

Brasília, 30 de agosto de 2010.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
GOIÂNIA - GO

At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2010

Execução dos serviços de acabamento e instalações do edifício destinado ao Fórum
Trabalhista de Goiânia - 3ª etapa

Questionamentos referentes à licitação acima:

1 – A planilha orçamentária, Anexo IV, poderá ter seus quantitativos alterados ou serem acrescentados novos itens?

2 – A alíquota de BDI, indicada no orçamento básico, Anexo IV, poderá ser alterada? A Alíquota está muito abaixo do mínimo que uma empresa idônea pode oferecer para que se tenha o equilíbrio financeiro do negócio. Fator ainda agravado por não estarem incluídos a CSLL e IRPJ que são onerosos para a empresa. Pedimos uma reavaliação da alíquota do BDI.

3 – As composições unitárias dos custos dos serviços somente serão apresentadas se a Comissão Permanente de Licitação assim solicitar, conforme Item 8.1.1 do Edital. Está correto nosso entendimento?

4 – Na rede de gás, item 12.6 da planilha orçamentária, Anexo IV, os componentes como válvulas, cilindros e demais itens que compõe a rede não estão inseridos. Como proceder?

5 – Os sistemas de Som, CFTV, Segurança, as Câmeras e a Central do sistema de Detecção de Incêndio, não estão no escopo desta licitação? A planilha contempla apenas uma pequena quantidade da infra-estrutura dos sistemas acima listados. Favor esclarecer.

6 – Os equipamentos ativos do sistema de cabeamento estruturado, Hub's, Switches, etc, não fazem parte do escopo desta licitação? A planilha orçamentária, Anexo IV, não contempla estes itens. Favor esclarecer.


7 – O cimbramento/escoramento da estrutura do item 4 da planilha orçamentária, Anexo IV, não está sendo contemplada na mesma. Como proceder?

*At: Nucleo de Licitações
para análise
manifestação
do: 30/08/2010
Gil César Costa de Paula
Chefe do Nucleo de Licitações*



8 – Podemos constatar no orçamento básico que muitos preços estão defasados aos encontrados no mercado, em função dos recentes e consecutivos aumentos dos insumos para a construção civil, agravado ainda pela alíquota de BDI baixa e não contemplação da equipe técnica para execução dos serviços na planilha orçamentária; Anexo IV. Pedimos revisão do mesmo.

Atenciosamente,


Welke P. Costa

Termoeste S/A Construções e Instalações

Fone: (61) 2102 5325

e-mail: welke@termoesle.com.br