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PODER JUDICiARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

L

CONVITE n° 05/2011
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco Global
Objeto |Contratacao de empresa especializada para os
servicos de reforma do estacionamento (estrutura,
cobertura, calhas, rufos e fixacdes) e pintura interna
e externa da Vara do Trabalho de Porangatu, conforme
especificagdes e condicdes constantes do Anexo I deste
Convite.
Prestacdao de informacgdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 06/04/2011
Infor- Ntcleo de Engenharia - Av. Portugal, 935, Setor Marista,
macdes Goidnia-GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas
Dia: 08/04/11
Hora: 14:00 horas
Local: Auditério do Edificio Anexo - Av. Portugal, 935,
Setor Marista, Goidnia-GO.
Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/Projeto/Composicdo dos custos

unitédrios/Composicdo dos encargos sociais/Composicdo de BDI); II -
Planilha modelo de Composicdo do BDI; III -  Planilha Modelo de
Composicdo dos encargos sociais; IV - Minuta do Contrato; V -
Declaracdo referente a Emprego de Menor; e VI - Declaragdao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
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CONVITE N° 05/2011

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada pela Portaria TRT 182 GP/DG N°
74/2010, convida as empresas 1nteressadas a participar deste
certame licitatdério para contratacdo de empresa especializada para
os servicos de reforma do estacionamento (estrutura, cobertura,
calhas, rufos e fixacdes) e pintura interna e externa da Vara do
Trabalho de Porangatu, conforme especificacgdes e condigdes constantes
do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 08 de abril de
2011, as 10 h, no auditdério do Edificio Anexo, localizado na Av.
Portugal, n°® 935, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n° 123/2006, sendo do tipo menor
preco, na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada
por prego global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para os servicos de
reforma do estacionamento (estrutura, cobertura, calhas, rufos e
fixacdes) e pintura interna e externa da Vara do Trabalho de

Porangatu, conforme especificacdes e condic¢cdes constantes do Anexo I
deste Convite.

2 Das condigdes para participagdao na
licitacgao

2.1 Poderdo participar desta Licitacgdo os interessados convidados,
pertencentes ao ramo de atividade <relacionado ao objeto da
licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em numero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus Anexos.

2.1.1 Também poderdo participar gquaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacgéo.
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2.2 Ndo poderdo participar deste Convite as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdrcio, qualquer que
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do artigo 87 da Lei n® 8.666/1993; e

2.2.3 Que tenham sido declaradas iniddéneas, conforme
inciso IV do artigo 87, da Lei n°®. 8.666/1993.

2.2.4 Quaisquer 1interessados gque se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverda, no local, data e
horadrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se a
Comissdo Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé ©poderes para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame:

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sdébcio ou gerente,
munido de cdépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico que comprove o0s
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento nédo impedird a participacdo do licitante no presente
certame, porém impedird o interessado de manifestar-se, de qualquer

forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

2.6 Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
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3.1 Os
deverio
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Dos envelopes

documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos
ser entregues no local, dia e horario fixados para a

Licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 05/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prec¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 05/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via TELEFAX e/ou similares e
documentacdo via TELEFAX e/ou similares.

4. Dos documentos de habilitacgéao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante deveré
apresentar os seguintes documentos:

a)Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleigcdo e posse de seus administradores;

c)Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

d) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

e)Prova de regularidade para com a:

e.l)Fazenda Federal, consistindo na apresentacado de
certiddo conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

e.2)Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do licitante,
mediante certiddo emitida pela Secretaria da Fazenda
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Estadual ou 6rgdo correspondente, dando quitagdo, no

minimo, em relacdo ao ICMS;

e.3)Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do licitante,
mediante certiddo emitida pela Secretaria de Financas
Municipal ou érgdo correspondente, dando quitacdo, no minimo,

em relacdo ao ISS;

f)Certiddo Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou
outro meio de prova de regularidade relativa a Seguridade
Social, devidamente atualizada;

g)Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econbmica Federal, devidamente atualizado;

h)Declaracao de gque nao possuem, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e gue ndo empregam menor de
16 (dezesseils) anos, em dgualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo V deste Edital; e

i) Certiddo de registro no CREA, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da
presente licitacdo; e

j) Comprovacdo de possuir no seu quadro técnico permanente,
na data prevista para entrega dos envelopes “documentacdo”
e “proposta”, profissional habilitado, detentor de um ou
mais atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s)
por pessoa(s) Juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto
desta licitacdo, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA;

J.1) A comprovacdo de que trata esta alinea se faré
mediante a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

contrato social;

ficha de empregado;

contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS);
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- contrato particular de prestacdo de servicos; e
- certiddo do CREA.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados no subitem 4.1, alineas “a” a “g”, mediante a
apresentagdo do mesmo.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, ©poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de
habilitacd&o, ficando estabelecido que, havendo discordé&ncia entre o
documento apresentado e a verificacd&o na internet, prevalecerada a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da lei, 3junto com os documentos de
habilitagdo, que atendem aquela condig¢do, nos termos do Anexo VI
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da LC n° 123/2006, sujeitard o licitante as
sancdes previstas no Cbébdigo Penal e neste Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitara o
licitante as sancgdes previstas neste Edital.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracdo somente deverad ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitacgbdes, ou Jj& autenticados por
cartério competente, ou, ainda, por publicacd&o em 6érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das Certiddes comprobatdérias de
Regularidade Fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter wvalidade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
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documentacdo, oportunidade em que a mesma serda devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informatica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:
5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como validas
pelo periodo acima fixado;

5.1.2 Precos unitédrio, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da mdo-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade <com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I do Convite e
modelos Anexos II e ITII;

5.1.2.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execugcdo dos materiais e servicgos
objeto desta licitacdo é a soma dos valores totais
gerals estabelecidos nos quadros de Orcamento
Analitico constantes do Anexo I deste Edital.

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de
desclassificacéao

a)Composigdes unitarias dos custos dos servicos de todos os
itens da planilha orcamentaria, conforme modelo constante do
Anexo I deste Edital;

b)O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas Indiretas de forma
discriminada, cuidando para que ndo sejam incluidas parcelas
referentes a administracdo local, Imposto sobre a Renda da
Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo II deste
Edital; e

c)Composicdo dos encargos sociais, conforme planilha modelo
constante do Anexo III deste Edital.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico & de 60 (sessenta)

dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
Caso a proposta omita o prazo de conclusdo dos servicos,
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esse serd entendido como sendo o aqui determinado;

5.1.5 O prazo de garantia do material e dos servicos sera
de 05 (cinco) anos, contados da aceitacdo definitiva da
obra, por solidez e seguranca. Caso a proposta omita o prazo
de garantia, esse serd entendido como sendo o @ aqui
determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando que as informagdes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, transporte, mido-de-
obra, didrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre
o0 objeto da presente licitacdo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite;

5.4.4 Consignarem pregos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepéncia entre o preco total e os unitéarios,
prevalecerdo os unitarios.

5.6 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera
consignar expressamente o nome da pessoa signataria, ndo tendo o
conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras referéncias,
como ‘“‘representante 1legal da empresa”, o registro do nome da
empresa etc;

6 Da vistoria técnica

6.1 Os 1licitantes devem vistoriar por técnico especializado da
empresa, salvo condicdo expressa no item 6.2, para averiguacéo,
correndo por sua conta os custos respectivos, o local onde serdo
executados os servigcos licitados, dirigindo-se previamente ao
NGcleo de Engenharia, 1localizado na Avenida Portugal, n° 935 -
Setor Marista, Goidnia-GO, para os esclarecimentos que se fizerem
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necessarios, até dois dias anteriores a sessdo publica de
recebimento da documentacdo e proposta, devendo agendar sua visita
com o Nucleo de Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-
3659 no horério das 8 as 18 horas, em dias Uteis, oportunidade em
que sera fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser
apresentado, juntamente com a proposta.

6.1.1 A wvistoria constante do item precedente terad por
objetivo a conferéncia de todas as especificacdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratagcdo e verificacdo das
peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer 6nus futuros decorrentes de
dificultadores e/ou dados gque porventura ndo tenham sido previstos;

6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condigdes locais
para a execucgcdo do objeto e entrega da obra supre a necessidade de
visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico
no local, data e horadrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos & “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 0Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualgquer pessoa,
mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacéao
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou gque causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horadrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro seréa recebido, nem tampouco serdo
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacdo ou proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentos de habilitag&o”, ou os apresentar
em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou com
irregularidades, serd inabilitado, nédo se admitindo complementacéo
posterior a sessdo, ressalvados o0s casos previstos na LC n°
123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope
n°® 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem
interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo

desfavordvel do recurso.

7.6 Apbds o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
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licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato puUblico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacd&o e abertas as propostas, néo
cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitacdo, salvo em razdo de fatos superveniente ou s conhecidos
apds o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a vencedora aquela
que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e ofertar o
menor preg¢o global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposigdes do artigo 45, pardgrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor preco, sera assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor preco, situagcdo em que seré
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seré
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que poderad apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada ser& convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena
de preclusédo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratagdo nos termos previstos

nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
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7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicaréa
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacd&o e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participagdo na licitacdo implicara na aceitacéo
tdcita de todas as condicgdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo poderéd
fixar o prazo de 03 (trés) dias uUteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas gque as inabilitaram ou
desclassificaram.

7.14 Apds o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso o
licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovacdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 02 (dois) dias
Uteis, prorrogavel por 1igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

7.14.1 A prorrogacdo do prazo a que se refere o item anterior
deverd sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados.

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecara a correr a
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal.

7.14.3 A ndo-regqularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancgdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,
de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar 0S8
licitantes remanescentes, na ordem de <classificacdo, ou
revogar a licitacgéo

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas sera
feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo,
caso em que a 1intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.
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8 Da homologag¢do e da adjudicacgéao
8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, o ©processo

licitatdério serd submetido a autoridade competente para que se
proceda a devida homologacdo e conseqgilente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servico

9.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n®8.666/1993,
modificada pela Lei n° 9.648/1998, o objeto deste contrato seréa
recebido:

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (guinze) dias contados da comunicagdao escrita da
contratada, e apdés a verificacdo de que os servigcos se
encontram prontos e em condigdes de serem recebidos;

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove @ a
adequacdo dos servigcos aos termos contratuais, mediante termo
préoprio devidamente assinado.

9.2 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, os servicos e materiais permanentes, se houver, Jque
apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteracgdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.3 Os servicos somente serdo considerados concluidos e em
condigdes de ser recebidos, apds cumpridas todas as obrigacgdes
assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da
182% Regido.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Ser4d emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apds a homologacédo da licitacédo.

10.2 O pagamento do prego contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, apds a medicdo, facultado a contratada o acompanhamento
da mesma, de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

10.2.1 1®PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o inicio dos

servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 20% (vinte por cento) do valor contratado;
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10.2.2 22 PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 35% (trinta e <cinco por cento) do wvalor
contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio
dos servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado

o0 pagamento a 50% (cinquenta por cento) do wvalor
contratado;
10.2.4 4° PARCELA:até 40 (quarenta) dias apds o inicio

dos servigos, apdés a medicdo do servico executado,
limitado o pagamento a 65% (sessenta e cinco por cento)
do valor contratado;
10.2.5 5% PARCELA:até 50 (cinquenta) dias apds o inicio
dos servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado
o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

10.2.6 62 PARCELA: apdés o recebimento provisdério dos
servigos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.7 7% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento serad efetuado até o quinto dia Util, nos casos
em gque o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n°® 8.666/93 e
até o décimo dia Util acima desse limite, conforme cronograma
estipulado acima, apds a prestacdo dos servicos com a apresentacgdo
da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade competente, desde
que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF e a prova de regularidade para com a
Fazenda Federal estejam atualizados;

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor do contrato,
mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento;

10.4 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura, recibo ou
congénere, motivada por erro ou incorrec¢des, o prazo estipulado no
item 10.3 passard a ser contado a partir da data da sua
reapresentacdo, examinadas as causas da recusa;

10.5 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer

constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
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em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18?% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancéria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovagdo, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicgdes,
conforme legislacdo em vigor.

10.6 Caso o licitante vencedor venha a adguirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da m&o-
de-obra.

10.7 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servicgo
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mao-de-obra.

10.8 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n® 480, de 15 de dezembro de 2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29/12/2004.Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servigcos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributdrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cdébdigo Tributdrio do Municipio de Goiédnia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.9 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no item
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no item 10.8, o Imposto Sobre Servicos (ISS).

10.10 Por razbdes de ordem legal e orcamentdria gque regem as
atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados em
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determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.11 As despesas decorrentes da contratacao objeto desta
licitacdo correrdo sobre os recursos provenientes do Programa de
Trabalho 02.061.0571.4256.0001 Apreciacdo das Causas na Justiga do
Trabalho, natureza da despesa 339039.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-a fixo.
12 Da vigéncia
12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo

presente certame licitatério vigorard a partir da data de sua
assinatura e tera eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de
garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

13 Das sancgodes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poderéd, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular de
que n&o resulte prejulizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdteses de inexecucgdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

13.1.3 Suspensdo por até 02 (dois) anos do direito de
licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdbteses de
execucdo 1irreqular, atrasos ou inexecucdo de que resulte
prejuizo para a Administracgdo; e

13.1.4 Declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punigcdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
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penalidade, nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei n°
8.666/93.

13.2 Expirado o prazo de entrega dos servigos, objeto deste
contrato, sem que o adjudicatdrio o cumpra, bem como, em caso de
ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato, aplicar-
se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso,
sobre o valor da nota de empenho salvo se o atraso advier de caso
fortuito ou motivo de forca maior, devidamente comprovado e acatado
pela Administracéo.

13.3 A multa descrita no item 13.2 serd aplicada também nos
seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto
aos licitantes convocados nos termos do art. 064, § 2° da
Lei n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucgdo dos servicos, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no item
10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execugdo dos servigos, que vier a @ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéo, contado da data de
rejeicdo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualgquer servico que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéo, contado da data de
rejeicédo.

13.4 A multa prevista nos itens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de
empenho, o que nédo impede, a critério da Administracdo, a
aplicacdo das demais sancdes a que se referem o item 13.1 e seus
subitens.

13.5 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de
empenho, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da contratada,
ndo se eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.
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14 Do prazo e condigdes para a
assinatura do contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursals legais, a adjudicataria serd convocada
pelo TRT da 182 Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do contrato.

14.2 A convocacao de que trata o) item anterior devera,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocagcdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art.
81, da Lei n°® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182® Regido, quando o convocado néo
assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas no item
14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato
dentro do prazo fixado no item 14.2 caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-a a sancdo de suspensdo do
direito de ©participar de licitacdes e contratacdes com a
Administracdo Publica por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa ou da declaracdo de inidoneidade, previstas nos artigos 81 e
87 da Lei 8.666/1993, bem como a multa prevista no subitem 13.3.1.

15 Das instrugdes e normas para recursos

15.1 Os licitantes poder&o apresentar recurso contra as decisdes
da Comissdo Permanente de Licitacdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da
intimac&o do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipdteses
admitidas pelo inciso I, do artigo 109, da Lei n°® 8.666/1993,
devendo ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento
Processual deste Tribunal, 1localizada na Rua T-29 n°® 1403, Setor
Bueno - Goiadnia-GO.

16 Das generalidades

l16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
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perante a Administracdo qualquer cidad&o gque ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias TUteis antes da data fixada para
realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 18® Regido poderd desclassificar o 1licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéao
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo artigo 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacgdes e Contratos ou através do
FONEFAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horadrio das 8 as 18
horas, em dias TUteis, salvo quanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizados por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia do Tribunal, atuard como
gestor do contrato a ser firmado, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n° 147/2007 devendo exercer
ampla, 1irrestrita e permanente fiscalizagdo e acompanhamento de
todas as fases de execucdo das obrigagdes e do desempenho da
empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo prosseguimento ou rescisdo do
contrato.

16.6 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condicgdes

contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:
16.7.1 Anexo I- (Roteiro técnico/Composicdo dos custos
unitarios/Composicdo dos encargos sociais/Projeto/Composicédo

de BDI), com 32 (trinta e duas) paginas;

16.7.2 Anexo II -Planilha modelo da composigdo do BDI, com 1
(uma) pagina;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo da composicdo dos encargos
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Sociais, com 1 (uma) péagina;

l16.7.4 Anexo IV - Minuta do Contrato, com 13 (treze)
paginas;

16.7.5 Anexo V - Declaracdo Referente a Emprego de Menor,
com 02. (duas) pagina; e

16.7.6 ANEXO VI - Declaracdo de Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte, com 1 (uma) pagina.

16.8 O presente Convite ¢é composto de 69 (sessenta e nove)
paginas.

Goiadnia, 30 de marco de 2011.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I
CONVITE N° 05/2011

PROJETO BASICO

(ROTEIRO TECNICO//PROJETOS)

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar 0s servigos de reforma do estacionamento
(estrutura, cobertura, calhas, rufos e fixagcdes) e pintura interna e
externa da Vara do Trabalho de Porangatu.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificagdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serao executadas de acordo com O cronograma a sSer
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:

- Critérios de seguranca;

- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;

1. Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de até:
60 (sessenta) dias corridos.

1.01.04 - Servicos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispenséaveis a

execucdo dos servicgos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas
dos fabricantes dos materiais;
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1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacgdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condicdes especiais para execucdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacéo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servigos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimébnio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucgdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execucdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes, mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem davidas ou
supressdes que possam trazer embaragos ao perfeito cumprimento do
contrato;

1.02.09 - Possiveis indefinic¢des, supressdes, falhas ou incorrecdes
dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jamais, constituir
pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servicos extras" e/ou
alterar a composicéao de precos unitéarios. Considerar-se-4a,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas
obras e servigcos em questdo e que, por conseguinte, deverd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessarios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste contrato.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitacdo de melhoria na cobertura das garagens e
servicos correlatos com revisdo de parte do telhado.
1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-& vencedora aquela
que oferecer as especificacdes contidas neste Edital e ofertar o

menor prec¢co global, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis.
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1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O instrumento contratual decorrente da contratacdo gerada
pelo presente certame licitatdrio vigorard a partir da data de sua
assinatura e terd eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de
garantia previsto no Edital.

1.03.04 - SANC@ES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracéo
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sanc¢des previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de gue néo
resulte prejuizo para a Administracdo;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdéteses de inexecucédo
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execugdo 1rregqular, atrasos ou inexecucgdo, das quais resultem
prejuizo para a Administracgdo; e

- Declaracdo de 1inidoneidade para 1licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V,
Art.87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/ servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicatdria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-& a aplicacédo de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor da nota de empenho, salvo se o
atraso advier de caso fortuito ou motivo de forca maior,
devidamente comprovado e acatado pela Administracéo.

- A multa supracitada sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. o4, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execucgcdo da obra, em relacdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualgquer material defeituoso empregado
na execug¢do da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substitui¢cdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da
rejeicédo; e

- pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&do se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.
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- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, o que néao
impede, a critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sancdes
a que se referem o Edital.

- Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, a
multa no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais sancdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o
objeto deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo prdéprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apbds a verificacéo
de que o0s servicos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos
aos termos contratuais, mediante termo prdéprio devidamente
assinado.

- O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18% Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo serd a partir da assinatura do
CONTRATO.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1*PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o inicio dos servigos, apds a

medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 20% (vinte por
cento) do valor contratado;
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2% PARCELA: até 20(vinte) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servigco executado, limitado o pagamento a 35% (trinta e
cinco por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servicgos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 50% (cinquenta
por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: até 40 (quarenta) dias apds o inicio dos servigos, apds
a medicdo do servigco executado, limitado o pagamento a 65%
(sessenta e cinco por cento) do valor contratado;

5% PARCELA: até 50 (cinquenta) dias apdés o inicio dos servicos,
apd6s a medicdo do servigco executado, limitado o pagamento a 90%
(noventa por cento) do valor contratado;

6% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

7% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

- - Serd emitida nota de empenho em favor da empresa, apds a
homologacéo do certame licitatério, caso se efetive a
contratacao.

- - 0O pagamento serd efetuado até o quinto dia Util, nos casos em
que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 e
até o décimo dia util acima desse limite, conforme cronograma

estipulado acima, apoés a prestacdo dos servicgos com a
apresentacdo da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade
competente, desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de

regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.
1.03.08 - QUALIFICAGAO TECNICA
A qualificacédo técnica serada comprovada mediante apresentacdo de:

a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro do prazo de wvalidade,
comprovando atividade relacionada com o objeto da presente
licitacéo;

b) Comprovacdo de possuir no seu qgquadro permanente, para fins de
assinatura do respectivo contrato, profissional habilitado, de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
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fornecido(s) por ©pessoa(s) Juridica(s) de direito publico ou

privado, comprovando aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
contratacdo, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

b.1) A comprovagcdo de que trata esta alinea se fard mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestacdo de servicos; e

- certiddo do CREA.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizac&o, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servigos;

A.1 - A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo Chefe do Nucleo de Engenharia do CONTRATANTE;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do 1local dos servicos de
qualgquer funciondrio da CONTRATADA gque ndo corresponda técnica ou
disciplinarmente as exigéncias. Tal fato n&o deverad implicar em
modificacdes de prazo ou de condigdes contratuais;

D - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

E - Rejeitar todo e qualquer material de m& qualidade ou né&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

F - Os materiais empregados nos servicos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
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materiais e servicos.

Observacéao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servicos e instalac¢des, respondendo pela sua perfeicdo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s problemas previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo gque para 1sso, outra solugdo né&o
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucgdao dos servicgos, assumindo os énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencéo
da documentacdo que se fizer necessaria a consecucdo dos servigos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente quando da execucgdo
dos servigos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necesséario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdencidrias e a
legislagdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucgcdo das obras e servicgos;
uso 1indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Diadrio de Obras, e toda a
documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais como uma
via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma de
execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo
PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo,alvarids e autorizacdes
emitidas pelos O&rgdos competentes, Anotacdo de Responsabilidade
Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os profissionais técnicos
que atuarem direta ou indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessdrias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dal decorrentes;
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I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar o0s servigos que serdo executados e 0SS recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via puUblica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos oérgdos publicos
e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada deverd providenciar a inscricdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu proéprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Devera
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciadrias relativas ao objeto do respectivo
contrato, fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necesséaria
a futura regularizacdo do imével.

O- Manter, para fins de pagamento, a Certid&o Negativa de Débito -
CND (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizados, no
Secdo de Contas a Pagar;

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servigcos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e
seguranca das edificagdes wvizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum &nus
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle
tecnoldgico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
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expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.
Verificacdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensailar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucgdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverd submeter a apreciagcdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisdério do servigco, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A CONTRTADA deverd observar os padrbdes previstos na legislacéao
especifica no que se refere a disposicdo final dos residuos
provenientes da construgdo, demolicdo, reformas, reparos e da
preparacdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicgéao final em locais licenciados e apresentacéo do
comprovante da destinacgéo.

No caso especifico das lampadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Devera ainda observar as seguintes resolucgdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;
-Leil Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;
-Legislag¢des municipais referidas a Resolucdo CONAMA;
-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;
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-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

- Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcgdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

Em caso de necessidade de aprovacdo dos projetos, esta seréa
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverd apresentar todas as ART’'s do CREA
referente a execucdo da obra ou servico, com a respectiva taxa
recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverad providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de durac&o da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia oS
respectivos prémios.

Materiais de escritédrio

As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal

administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
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Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucdo da obra ou servicos, instalacdes, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Coépias e Plotagens

As despesas referentes a coédpias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminac&es Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais

Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos o0s retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.
Estadia e alimentacd&o de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacédo das obras ou servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deverad observar as disposicdes relativas a
salde e segurangca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC
Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e

instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
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o0 previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de segurancga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na &rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicgos.

1.06 - VIGILANCIA

.

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo 0s

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgcdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacéao;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deverda, além de outras

constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;
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1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA devera cuidadosamente conservad-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificagcdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunsténcias ou condig¢des locais tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta poderad se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverd ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacgdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condigdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nUmero de operarios, etc.

O Didrio de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responsaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicgos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observéncia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observancia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servigcos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para dimprimir andamento
conveniente aos trabalhos.
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Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderad ser feita sem a autorizacdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) vias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificagcdes e gue nao
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcgamento
da CONTRATADA compreendera o) fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo-de-obra para a execucdo de servicos, obras e
instalacdes necessarias a completa e ©perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em gque se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigos necessarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do 1local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Jjunto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
énus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao maximo as relacdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com 0s seus servigos,
garantindo condig¢des para gque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificacgdes ou
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detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacédo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cépias e via eletrdnica de todos o0s projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacbdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros o6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacéo.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessarios a execucdo das obras, dos servicos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéo de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcgéao, podendo rejeita-1las observadas as normas e
especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servicgcos e
instalagcdes constantes das especificacdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.

Os servigos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Béasico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualgquer servico, ainda que conste tdo-somente das
especificacgdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serd considerado objeto do Contrato.
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Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servigcos gerais, transportes,
materiais, médo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros gque se
fizerem necessarios a execucdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto
desta licitacgdo, para a execugdo no mesmo local.

A CONTRATADA n&o poderd opor quaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugdo de servigcos por
outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderé
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacédo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, né&do sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA alocaréd, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS

PROJETOS

Para a execucdo da obra, o CONTRATANTE fornecera o projeto
badsico arquitetdnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecugao completa da obra, deverado ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servigos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
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eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgdos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencdo das
licencas necessarias a execucdo da reforma bem como as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA devera apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0s servigos resultaram apds a sua execucdo; (As retificacgdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificacgdes e complementacdes das
Discriminacdes Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminacdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirda em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducgdes havidas durante a construcéao,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a
confeccédo e afixacdo das placas de obra, com o0s responsaveis
técnicos pelo projeto e execucdo, em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA, e da Prefeitura Municipal, e do CONTRATANTE.

-PROTECOES

Os locais onde serd efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicbes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portadteis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidrédulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apds a retirada das pecas, antes do inicio das demolic¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo impedir a passagem e entrada de
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entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protegdes em volta das &reas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removiveis e executadas de
forma a resguardar contra qualgquer tipo de acidente.

A area de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez pPoOr
dia, devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as &reas de deposicgéo
liberadas pelo érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo re-aproveitaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mbdéveis e equipamentos que ocupam Ou ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que ndo danifique os
elementos gque permanecerdo incorporados a edificacéo.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacdo de energia, &gua e outros, que se fizerem
necessarios a execucdo dos servicos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacdes vizinhas, e em hordrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que devera ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.

Instalacdo de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
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da NR 8.
Outros

Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

FUNDACOES

- CONCRETO ARMADO
- FORMAS

- MATERIAIS

As madeiras usadas para as formas serdo em compensados,
pranchdes, tédbuas ou caibros. As formas para o concreto deverdo ser
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverdo ser
rejuntadas entre si de maneira suficiente a ndo permitir a passagem
da nata do concreto entre as fendas.

- EXECUCAO

Antes de receberem o concreto, as formas deverdo ser
verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida,
serem devidamente limpas e molhadas.

As cargas das escoras deverdo ser transmitidas ao solo
através de sapatas de madeira para evitar recalque. Entre a sapata
e o pé da escora deverd haver cunhas de madeira para o devido
aperto, evitando-se folgas prejudiciais a estabilidade das mesmas.

Deverédo ser previstos contraventamentos horizontais
necessarios a maior unidade dos apoios e para dar combate a
possiveis flambagens das pecas. As dimensdes internas das formas
corresponderdo exatamente as estruturas que serdo nelas fundidas e
para 1sso a sua execugdo obedecera rigorosamente as plantas,
levando-se em conta, por menores gque sejam, o0sS arremates constantes
das plantas de detalhes de arquitetura.

- CONCRETO
- MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerdo as
seqguintes especificacdes:
A- Aco comum para concreto: deverd obedecer rigorosamente as normas
vigentes e devera possuir comprovada garantia de sua
caracteristicas.
B- Aco especial: para aplicacdo de acos especiais deverd ser
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre que
solicitados pelo CONTRATANTE, atestados passados por 6rgdos
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reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e
dobramento.

C- Cimento: Seré de fabricacdo recente, com acondicionamento
original. Serd& armazenado de maneira a evitar umidade. Devera
satisfazer as Normas Brasileiras.

D- Areias: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.

E- Pedra Britada: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.

- EXECUCAO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverdo ser
cuidadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as
substancias gordurosas. Serdo respeitadas, com a maior exatiddo, a
forma e a posicdao dos ferros. Nos casos em que a densidade da
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das
vigas, deverdo ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente
as armacdes longitudinais, cujas bitolas corresponderdo as
espessuras do recobrimento previsto.

Ndo serd permitido o uso de ferro dque, apdés a dobragem
apresente fissura.

O concreto deverd ser lancado na forma Umida logo apds a sua
confeccdo, ndo podendo o intervalo entre o término da confeccdo e a
colocacdo ultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibracdo sera
efetuada em camadas com espessura 1igual ao comprimento da agulha
vibratdéria. A operacdo se processard até o aparecimento da a&gua na
superficie do concreto.

Nas interrupg¢des de concretagem a superficie deverd ser
deixada rugosa e sem elementos destacaveis. Ao reiniciar a
concretagem as superficies serdo picotadas, raspadas, limpas,
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupcdo da concretagem, para
serem reiniciadas posteriormente, deverdo ser determinados em zonas
ndo comprometidas pelos esforgcos cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverd proceder a cura do
concreto, protegendo-o contra rapida evaporacdo da agua. Nos casos
de demasiada insolacdo, os concretos em processo de cura deverédo
ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidéncia de chuvas, por ocasido da
concretagem, deverdo ser as pecas concretadas devidamente
protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas serdo
rigorosamente assinaladas no “Diadrio de Obra” e o0s prazo para
retirada das formas deverdo obedecer as Normas Brasileiras.

Deverdao ser executadas, vergas de concreto armado nos vaos
das aberturas, na parte superior e inferior.
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-ESTRUTURA METALICA

Os servicos deverdo seguir as especificacdo das normas das
Associagdes relacionadas a seguir:
* Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
* American IInstituteocof Steel Construction (AISC)
* American Association of State Highway and Transportation
Officials (AASHTO)
* American Railway Engineering Association (AREA)
American Iron and Steel Institute (AISI)
American Society for Testing and Materials (ASTM)
American Welding Society (AWS)
Structural Steel Painting Council (SSPC)

%k o

Condicdes Gerais

A CONTRATADA deve visitar o local onde as estruturas seréo
instaladas, para verificar as «condigdes da 4&rea, tais como:
interface com estruturas existentes, 1interferéncias, dificuldades
de montagem, transito local, medic¢des de campo, etc.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA deve efetuar as
medicdes de campo por meios adequados, a fim de confirmar as
dimensdes para assegurar a perfeita fabricacdo e montagem das
estruturas.

Materiais

Perfis, Chapas e Tubos.

a) Perfis e Chapas: aco carbono,Perfis Ac¢co Minas ASTM-AL72

b) Barras redondas para tirantes e chumbadores: galvanizado e
pintado.

c) Chumbadores de expansdo tipo gquimico: galvanizados e pintados.

d) Parafusos para 1ligagdes principais: ASTM A-325 galvanizados e
pintados.

e) Soldas: eletrodos compativeis.

Fabricacéao

A fabricacdo deverd ser executada de modo a se obter um
produto da melhor qualidade, de acordo com a melhor e a mais
moderna técnica, obedecendo as prescricgdes das normas citadas no
item 2 desta Especificacéo.

As estruturas metédlicas serdo fabricadas de forma programada,
obedecendo as prioridades do cronograma de montagem e equalizado
com a obra.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera
ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nessas partes; as avarias
deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as exigéncias
da FISCALIZACAO.

Os servigcos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as
medidas angulares e lineares alinhamentos, prumos e nivelamentos,
contidos nas normas citadas anteriormente, ou especificados no
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Projeto ou Detalhamento.

Todos os parafusos de alta resisténcia ASTM A-325, devem ser
apertados e torqueados por meio de chave calibrada, pelo método do
giro da porca, e segundo as prescrigdes da norma ABNT NBR-8800,
complementada pela AISC ("Specification for Structural Joints Using
ASTM A325 or A490 Bolt.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todos e quaisquer
contraventamentos, escoramentos, etc., gue sejam necessarios para
colocar a estrutura em esquadro e torna-la estavel durante a
montagem.

Deverao ser tomadas todas as precaugdes para proteger as
construcdes existentes e outras partes da obra que possam estar
sujeitas a danos durante os servicos de montagem.

A CONTRATADA deveré apresentar a A.R.T. (Anotacédo de
Responsabilidade Técnica) devidamente preenchida, assinada pelos
responsaveis técnicos e recolhida junto ao CREA.

REVESTIMENTO

—ARGAMASSAS

As argamassas de assentamento e de revestimento deverdo ser,
preferencialmente, pré-fabricadas, de acordo com as normas
brasileiras. A sua aplicacdo devera ocorrer dentro do prazo de
validade e das recomendacdes do fabricante.

Caso a empresa opte por utilizar argamassa de assentamento
e/ou revestimento feitas no canteiro, argamassa mista de cimento,
cal e areia, deverd obedecer rigorosamente ao estabelecido nas
normas da ABNT.

As argamassas de assentamento de piso cerdmico e revestimento
de paredes deverdo ser, obrigatoriamente, argamassas colantes pré-
fabricadas.

O tipo da argamassa a ser utilizada devera ser compativel com
a recomendada pelo fabricante do revestimento a ser aplicado.

Ndo serdo aceitas, sob hipdétese alguma, argamassas com
saibro.

O custo das argamassas em geral deverd estar incluso nos
itens alvenaria, revestimento, etc.

- MATERIAIS

Serdo preparados com materiais inorgédnicos e de granulometria
recomendada para uso a que se refere. O cimento a ser adicionado
ndo deverd apresentar sinais de empedramento.

- EXECUCAO

As argamassas serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos. Deverdo sofrer amassamentos mecdnicos gque sejam continuos
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e cuja operacdo de mistura, apds o lancamento de todos os
componentes na betoneira ou misturador, tenha uma duracdo de pelo
menos 90 segundos.

Nos casos em que for injustificado o uso de equipamento
mecdnico, poderd ser admitido o uso de amassamento manual que
deverad, entretanto estar condicionado a local abrigado, dotado de
masseiras, estrados ou superficies planas, impermedveis e
resistentes.

A operagdo se constituira da mistura uniforme de todos os
agregados até o momento que se conseguir uma tonalidade Unica para
a mescla.

Em seguida, com uma conformacdo circular e o centro em forma
de cratera, adiciona-se Agua, paulatinamente. Prosseguindo o
amassamento, sem que haja perda de &gua, conduzird a massa a um
aspecto uniforme, pronta para o uso.

Ndo serd permitido emprego de argamassa que tenha caido
durante a execucdo de outros servigos.

As paredes, bases de aplicacdo de argamassas, deverdo ser
limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do inicio do
revestimento.

Deverdo ser verificadas as Jjuntas entre fiadas de alvenarias
para que sejam cavadas ligeiramente a colher, a fim de possibilitar
melhor aderéncia do revestimento. Todos 0s tijolos serdo
chapiscados com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Apds
a aplicacdo do chapisco as superficies deverdo receber os
respectivos rebocos.

Antes da aplicacgcdo dos rebocos, deverdo estar devidamente
fixadas e conferidas todas as instalacdes que porventura facam
parte integrante do pano a revestir.

Assim sendo, nédo serd permitida, apds aplicacdo do reboco, a
quebra do mesmo para instalacdo de tubulacdes e outros acessodrios.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
- CONDICOES GERAIS

Todas as 1instalacbdes deverdo ser testadas e entregues em
perfeito funcionamento para uso imediato.

Os materiais a serem empregados nas instalagdes hidraulicas
deverdo satisfazer as normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128,
incluindo também, o que tange ao combate e prevencdo contra
incéndios.

As tubulacdes para agua sobre pressdo, bem como as tubulacdes
para esgoto primadrio e secundario, deverdo ser executadas em PVC
rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverdo ser do mesmo fabricante das
tubulacgdes, em PVC rigido.

Todas as instalac¢des hidro-sanitdrias deverdo ser executadas
em conformidade com as exigéncias da companhia de saneamento,
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seguindo suas orientacdes para ligacdes nas redes publicas
existentes no local.

As escavacgdes deverdo ser reaterradas completamente evitando-
se a exposicdo da tubulacéo.

Deverao ser executados todos elementos necesséarios ao
perfeito funcionamento das instalacdes Hidro-Sanitéarios, Aguas
Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulacdes e conexdes de PVC, embutidas em paredes, lajes,
vigas, pisos e outros elementos necessarios ao perfeito
funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacdo serd feita por um ramal derivado da rede
existente. O ramal de alimentacdo serd executado em tubos de PVC do
tipo soldavel de qualidade.

Distribuicdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAO: As colunas de distribuicdo serdo de PVC
soldavel, e alimentardo simultaneamente todos o0s ramais de
distribuicd&o e conforme didmetros compativeis.

-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terdo conexdes e tubos de PVC
soldavel e a distribuicéao aos aparelhos serd controlada por
registro de gaveta, gque alimentam vasos com Valvula de descarga,
filtros, pias, tanques e lavatdrios.

-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terdo conexdes e tubos de PVC soldavel
e a distribuicd&o aos aparelhos serd controlada por registro de
pressdo.

Execucdo dos Servigos

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas da ABNT:
1. As Colunas serdo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com
argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com
Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do tubo as paredes.
2. As derivacbdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria e
nunca em concreto.
3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulacbdes,
sejam de &agua ou esgoto, serdo executadas com previa indicacdo do
instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalacgdes e
com a anuéncia do projetista da estrutura de concreto.
4. Durante a construcdo a canalizacdo , até gque se processe a
montagem dos aparelhos sanitdrios, n&o e permitido o uso de buchas
de papel ou madeira para vedagdo devendo ser utilizados Caps. ou
plugs.
5. 0 caimento da canalizacdo de esgoto, ndo deve ser em hipdtese
alguma inferior aquele indicado em Norma.
6. Os aparelhos serao fixados conforme recomendacdes dos
fabricantes, utilizando-se de todos os acessdérios necessarios.
7. As canalizacdes deverdo ser testadas a fim de se constatar
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possiveis vazamentos.

Testes
1. Agua Fria:

As Tubulacgdes devem ser lentamente cheias de 4&gua para
eliminagdo de ar e em seguida submetidas a prova de pressédo
interna. Essa prova feita com &gua sob pressdo 50% superior a
pressdo estdtica médxima na instalacgdo, ndo devendo descer em ponto
algum da instalacdo, a menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto
Toda tubulacdo serd testada para satisfazer as trés seguintes
exigéncias

1. Continuidade;
2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.

Os Testes serdao executados na presenca do CONTRATANTE da
seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaca, tendo origem nas caixas de inspecéo,
gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das respectivas colunas
de wventilacgdo, gue por sua vez devem ultrapassar a cobertura em
pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizag¢des primarias devem ser
experimentadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m
de coluna d'adgua, antes da instalacdo dos aparelhos e, durante o
periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira linha e previamente aprovados
pelo CONTRATANTE. As pecas por ocasido de sua aplicacgdo ndo deverdo
apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deverédo
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir
possivels aparecimentos das Jjuntas formadas pelo encontro do
revestimento e a tubulacéo.

Serdo recusadas as pecgas que apresentarem defeitos como:
imperfeicdes no cromado, empenos e folgas anormais ao
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverdo ser rigorosamente
testadas.

INSTALACOES ELETRICAS-Lumindrias, reatores,lampadas, soquetes.
- CONDICOES GERAIS

As instalacdes deverdo ser revisadas, corrigidas, testadas e
entregues em perfeito funcionamento.

Os materiais a serem empregados nas instalacgdes deverdo
satisfazer as normas da ABNT.

COBERTURA

Deverd ser procedida uma revisdo e correcdo de infiltracédo
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geral nas coberturas do prédio. Essa revisdo constarad da limpeza
geral e substituicdo de telhas danificadas. Todos os rufos, calhas,
coletas, ampliacdo de descidas, estrutura, deverdo também ser
corrigidos suficientemente.

Os materiais utilizados serdo de qualidade comprovada,
facilmente encontravel, que atendam as recomendagcdes da ABNT
(resisténcia mecénica e permeabilidade), devendo ser aplicadas na
mais perfeita técnica, de forma a evitar qualquer tipo de
empocamentos e infiltrag¢des futuras.

As pingadeiras/calhas/coletas/descidas/grelhas e rufos,
deverdo ser executados na mais perfeita técnica, cuidando da
aplicacdo de elementos vedantes necessarios.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

Ao final dos servicos, deverd ser executada uma revisdo com
teste rigoroso em toda cobertura, afim de garantir o seu perfeito
funcionamento.

PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substancias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacgdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracgdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apds a aplicacdo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo uUmido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo deverd formar
uma pelicula resistente, elastica e inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem gqualquer ©&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responséavel pela conservacgao das
superficies até a entrega final dos servicos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacgcdo de tintas que
danifiquem  superficies vizinhas, nos casos em qgue houver
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inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
deverd recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeigdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de &rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em Aareas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucdo 1:1 de
dgua e &agua sanitéaria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e o0s servicos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serda feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em madquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locails onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apdés a aplicacdo da massa.
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS
SERVICOS
ORGAMENTO ANALITICO
DODER. JUDICTARTO DA UNIAO SERVICO:  Reforma do  estacionamento 04/02/11
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18% REGIAO (estrutura, cobertura, calhas, rufos e
fixac6es) e pintura interna e externa da
Vara do Trabalho de Porangatu FLS:1/3
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAQ UN. | QUANT, VATERIAL MAO DE VATERTAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 RDMINISTRACEO
1.01 [Transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo, etc. kn | 790,00 1,76 0,00 1.390,40 0,00
1.02 [Engenheiro H| 72,00 0,00 55,29 0,00 3.980,88
1.03 Mestre de Obra dia| 60,00 0,00 84, 64 0,000 5.078,40
1.04 RAndaimes m | 45,00 11,00 1,20 495,00 54,00
1.05 |Protecdes m? | 132,53 6,50 1,85 861,45 245,18
106 As BuilF, levantamento com ?etalhamento técnico das 0t | 46, 14 1,50 4,00 669,66 1.785,76
adequacdes, taxas e aprovacdes
TOTAL DO ITEM 3.416,51| 11.144,22
2.00 |SERVICOS PRELIMINARES
2.01 Demolicdo de telhado e estrutura de madeira m? | 132,53 0,00 9,317 0,00 1.241,81
2.02 Demolicdo de reboco deteriorado m? | 64,04 0,00 6,76 0,00 432,91
2.03 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? | 1,50 171,36 18,07 257,04 27,11
TOTAL DO ITEM 257,04 1.701,83
3,00 |TRANSPORTES
3.01 [Transporte entulho cacamba estacionaria s/carga ‘ n’ ‘ 50,00 16,46 19,07 823,00 953,50
TOTAL DO ITEM 823,00 953,50
4,00 FUNDACAO E ESTRUTURA
101 Fundacdo em concreto simples (escavacdo, protecdes v | 2,50 218, 90 7, 14 547,25 195,35
e concreto)
TOTAL DO ITEM 547,25 195,35
5.00 REVESTIMENTO
5.01 [Chapisco m? | 64,04 1,05 1,23 67,24 18,71
5.02 Rplicacdo de reboco impermeabilizado m? | 64,04 9,50 5,00 608,38 320,20
TOTAL DO ITEM 675,62 398,97
6.00 [PISO
6.01 Recomposicdo de piso cimentado ‘ m? ‘ 481,79 ‘ 2,59 2,200 1.247,84] 1.088,85
TOTAL DO ITEM 1.247,84) 1.088,85
7.00 [ESQUADRIAS
Revisdo e correcdo de esquadria  metalica
1.0 (puchadores, fechadgias, dobradigzg) el 6983 %3 Sl 366,01 %17
TOTAL DO ITEM 366,01 9,77
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8.00 |INSTALACOES
8.01 [Revisdo de pontos Hidrossanitdrios un 5,00 60,00 10,00 300,00 50,00
8.02 Revisdo de pontos Elétricos m? | 313,91 2,35 0,35 737,69 109,87
g.03 [evisdo com corregdo das . un. | 99,00 12,26 9,56 1.213,74] 946,44
lumindrias/reatores/lampadas/ interruptores
TOTAL DO ITEM 2.251,43] 1.106,31
9.00 |COBERTURA
Revisdo e correcdo de infiltracdes em cobertura com
9.01 |substituicdo de telha, estrutura, rufos e calhas| m* | 313,91 6,22 3,11 1.952,52 976,26
danificadas
g,gp [Strutura metalica, pintada, para cobertura em ., | 3y g3 55,51 10,68 7.356,74| 1.415,42
telha fibrocimento (pilar, viga e tergas)
9.03 Cober?u;a em Itel?a flbroc%@ento ondulada (incluso n | 132,53 16,24 2,84 2.152,29 376,39
acessorios, fixacdo e vedacdo)
9.04 Aplicacdo de rufo padrdo existente m 38,65 29,52 7,36] 1.140,95 284,46
9.05 Apll§acao de calha com ampliacdo suficiente de n 20,05 10,80 8,02 818, 04 160, 80
descidas
TOTAL DO ITEM 13.420,54] 3.213,33
10.00 [PINTURA
10.01 |Preparacdo de superficie para pintura m? |1.297,78 0,58 0,68 752,71 882,49
10.02 Pintura interna padrdo existente - cor Resolucdo n? | 637,17 3,80 4,01] 2.421,25| 2.555,05
54/2008 CSJT
Pintura externa padrdo existente - cor Resolucdol ,
10.03 54/2008 CSIT m 486,09 4,02 3,54 1.954,08] 1.720,76
Pintura muro padrdo existente - cor Resolugdo ,
10.04 54/2008 CSJT m? | 174,52 3,15 3,54 549,74 617,80
Pintura esmalte sintético em esquadria madeira apds| |,
10.05 preparacdo - cor Resolucdo 54/2008 CSJT m 29,18 3,21 3,02 318,31 299,52
Pintura esmalte sintético em esquadria metdlica
10.06 lapés fundo anticorrosivo e preparacdo - cor| m* | 131,67 3,32 3,02 437,14 397, 64
Resolucdo 54/2008 CSJT
TOTAL DO ITEM 6.433,29] 6.473,26
11.00 [DIVERSOS
Projeto e execugdo de programagdo visual, incluindo
11.01|Placa de inauguracdo, demarcacdo/nominacdo de vagas| m? | 481,79 2,15 0,90 1.035,85 433,61
(7 unidades) - padrdo TRT
11.02 Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final m? | 446,44 1,35 0,93 602,69 415,19
TOTAL DO ITEM 1.638,54 848,80
CUSTO TOTAL 31.077,07] 27.221,19
BDI 20,02% 6.221,63] 5.449,68
TOTAIS 37.298,70] 32.670,87
TOTAL GERAL 69.969,57
Obs.:

1- Local devera

execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2- 0 local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.
3- Prazo provavel para execugdo de até 60 (sessenta) dias corridos.
4- Os custos unitérios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista)

ela Caixa Econdmica Federal;
, conforme SINAPI

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica

Federal; | . . . . L . . ‘
6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos

de engenharia elaborados.

ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos servicos

e programacdo da
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -
REFERENCIA

SIMAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA COMSTRUCAD CIVIL
EMCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAD-DE-OBRA HORISTA = MEMSALISTA

UF: Goiania WigEnda a partir o= 08 / 2010

CHDIGO DESCRICAD e
GRUPD A
A1 IMES 21000 20,0
a2 SESI 1.50 15
43 SERAI 1,00 1,1
A MRS o2 0,2
At [SEBRAE (el =ln 0,5
Lt [Seldnio EducacBo 2.50 25
azF [Siecunn Confra Addentea Trabalho 300 3.0
] FETE E.O0 0
&5 SECONC 1,00 1,0
i Total dos Encargos Sociais Basicos 37,60 37,8
GRUFD B
=21 Repousas Samanal Remunarado 17 B‘-I 0,0
=2 Ferados 4 =‘-I o,
=3 faos iz Prévio 1275 10,2
=4 launillo-Enfermidede 07T 0,5
=1 15® Salario T 2 1] g, 22
5E Lcence Patamidads 0, UH 0,0
=7 |2 g&ncas Abonadas/Dias de Shuvas £ 25 i,
B [Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de & 48,03 20,849
GRUPD C
C1  |Desésito Rescis3o Sem Justa Causs s o] 28
3 Farias (indenizadas) 1370 10,5
otal dos Encargos Sociais que nao recebem as
= ncidéncias globais de A 19,63 15,80
GERUPO D
D1 Reincidéncia ds A sobre B 18,1 750
] [Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 18,15 7,90
TOTAL{A+B+C+D) 123,59 82,39

Fonte:
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PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO

DO BDI

REFERENCIA

PLANILHA PARA CALCULO / B D I

B D I - Bonificacdo e despesas indiretas : & o quociente da divisdo do Custo Indireto ( DI ) acrescido ao

BDI =CI + LUCRO
cD

Custo direto da cbra >»33I3EE3EEELLE>

Lucra ( B ), pelo

0 Cosficients do BOT & o multiplicador a ser aplicado no CD para obtencdo do custo total €T = CD x (1+BDIS)
Formula do BDI :>> Onde : CI - Costo Indireto
BDI % = (AC+DF+GA+RI+SE+TR+LU) x 100 CD - Custo Direto
(CD) CT - Custo total
BDI = Custo Indireto + Lucro AC - Adm Central
OF - Despesa Financeira
GA — Garantia
RI - Riaco
5B — Seguro
TR -Tributos
LU - Lacro
COMPOSIGCAC DO B.D.I./MATERIAIS E MAO DE OBRA
Descrigao Percentual Observagao
4,07
( TR
COFINS, T
3,00%

Lucro

Total do B.D.I.
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ANEXO II

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas é o quociente da divisdo do
Custo Indireto (CI) acrescido ao Lucro (LU), pelo Custo direto da
obra:

BDI =_CI + 1U
CD

O Coeficiente do BDI é o multiplicador a ser aplicado no CD para
obtencdo do custo total:

Onde:
CT = CD x (1+BDI%) CI - Custo Indireto
CD - Custo Direto
Férmula do BDI: CT - Custo Total
AC - Administracdo Central
BDI % =_ (AC+DF+GA+RI+SE4+TR+ILU) x 100 DF - Despesa Financeira
CD GA - Garantia

RI - Risco
SE - Seguro
TR - Tributos
LU - Lucro

COMPOSICAO DO B.D.I. - MAO DE OBRA

Descricao Percentual Observacdo
Administracdo Central

Despesas Financeiras
Garantia/risco/seguro
Tributos (somatdria de:
COFINS, ISS e PIS)
COFINS

ISS

PIS

Lucro

Total do B.D.I.
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ANEXO III
o
CONVITE N° 05/2011
ENCARGOS SOCIAIS
PLANlHAMODEU)DECOMPO&GAODOSENCARGOSSONAB
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HORSTA| MENSALISTA %

GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3  |Aviso Prévio X% X%
B4 Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenga Paternidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%

GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
Cc2 Férias (indenizadas) X% X%
c ;otal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% | X%
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ANEXO IV

CONVITE N° 05/2011

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO E A EMPRESA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgéo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1,

2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goidnia-GO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor
.................. ’ Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade n° ...... ... e do CPE N® ittt ittt teetennnnn ’
no uso da competéncia delegada pela Portaria GP/DG ...... , e, de

outro lado, a EmMPreSa . eeeeereeenen. , sediada Na......eveeeeeea.
inscrita no CNPJ/ME ..ttt iiiennnn. , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor
................ ’ portador da Carteira de Identidade n°
................ e do CPFn® .......veveveveee., resolvem, de comum
acordo, celebrar o presente contrato, nos termos da Lei n°® 8.666,
de 21 de Jjunho de 1993 e todas as posteriores alteracgdes
introduzidas, e conforme o Processo TRT/18% PA n° 0313/2011, em
cujos autos procedeu-se a contratacdo sob a modalidade "Convite n°
005/2011", com observadncia, ainda, das seguintes cliusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execugdo
de servicos de reforma do estacionamento (estrutura, cobertura,
calhas, rufos e fixacdes) e pintura interna e externa da Vara do
Trabalho de Porangatu, conforme especificacdes e condig¢des constantes
do Anexo I, do “Convite 005/2011”, que regeu a presente
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contratacdo, e, no gque couber, a proposta da CONTRATADA, dque,
independentemente de transcricdo, passam a fazer parte integrante e
complementar do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n°® 0313/2011-
TRT/18® Regido, em conformidade com as disposicdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n° 8.666/93, procedimento licitatdério prodéprio, na modalidade de
Convite, recebeu o numero 005/2011, do tipo "menor preco", na forma
de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preg¢o global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nuacleo de Engenharia do CONTRATANTE
atuara como gestor deste contrato, indicado na forma do art. 67, da
Lei n°® 8.666/93, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria
TRT 18% GP/DG n° 147/2007, ao qual caberd também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

c) solicitar a imediata retirada do local dos
servicos, de qualqgquer funcionario da CONTRATADA que néo
corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal fato
ndo deverd implicar em modificagcdes de prazo ou de condicdes
contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os 1itens do
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I, do “Convite n°® 005/2011";

e) rejeitar todo e qualquer material de ma
qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

e.l) os materiais empregados nos servigos deverdo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a ser
empregados no servico, objeto do Roteiro Técnico/Especificacgbes -
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Anexo I, do “Convite n°® 005/2011", deverdo ser previamente
aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispenséaveis
a boa execucgdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servigos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestagcdo dos servicos contratados;

i) sustar a execucdo de qguaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

J) emitir pareceres em todos os atos da
Administracdo relativos a execucdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 005/2011"7;

b) assumir integral responsabilidade pela execucgédo
de todos os servicos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cdbdigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacgdes - anexo I do Convite n°® 005/2011,
mesmo que para 1isso, outra solugdo nédo proposta no referido
roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacado, sem O6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigcos ali executados;

e) permitir o livre acesso na obra da fiscalizacgéo
do CONTRATANTE;

TRT/18% PA N° 0313/2011



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 57
f) promover diligéncias junto aos brgdos

pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecucdo dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacéo
vigente quando da execugdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) responder pela observancia de leis, posturas e
regulamentos dos 6rgdos publicos e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucgdo
das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacd&o imprescindivel a execucdo dos servicgos, tais
como uma via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma
de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia
tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo, alvarads e
autorizacdes emitidas pelos Orgdos competentes, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos o©s
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra,
etcy;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencédo de autorizacdo para inicio dos servigos, inclusive as
anotacdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia Gtil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar o0s servigos que serdo executados e 0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se  por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos dérgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
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CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mao-de-obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgédo, e
podendo, gquando necessario, serem executados fora do horéario de
expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a prova de regularidade com a Fazenda Federal,
devidamente atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

s) cuidar para que ao final dos servicgos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) dimpedir que seu pessoal fique vagando por Aareas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrig¢do da obra Jjunto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deverd responsabilizar-
se pela regularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias relativas ao objeto do respectivo contrato,
fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necessaria a futura
regularizacdo do imdével;

V) aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/93;

w) retirar dos servicos, imediatamente apds o
recebimento da respectiva comunicagdo do CONTRATANTE, qualquer
operadrio ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

X) fornecer a seus empregados todos os
equipamentos e materiais necessdrios ao desempenho dos servigos,
bem como os de protecdo individual e coletivo, consoante as
recomendacdes das normas de seguranca vigentes;
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y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacé&o;

z) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE nédo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

o) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execugdo dos servigos, assumindo oS
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucgdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

Q) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

1) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimébnio, quando couber; e

¢) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas
expensas, de todo e qualquer servigo necessidrio a completa execucgdo
e perfeito funcionamento do objeto do roteiro
técnico/especificagcdbes - Anexo I, do “Convite 005/2011", mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem davidas ou
supressdes que possam trazer embaracos ao perfeito cumprimento
deste contrato.

§ 2° Possiveis indefinicdes, supressdes, falhas ou
incorrecdes dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jamais,
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigos
extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-
se-4, 1inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada
nas obras e servigcos em questdo e que, por conseguinte, deveréd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessarios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste contrato.

§ 3° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
p

CONTRATADA constituird ©Onus ao CONTRATANTE e nem motivard a
ampliacdo dos prazos contratuais.
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§ 4° Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigilédncia na obra, tanto no periodo diurno como
noturno.

§ 5° As obras serdo executadas de acordo com O
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO DOS
SERVICOS

O prazo de conclusdo dos servigos contratados néo
poderda ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei n°
8.666/1993, modificada pela Lei n°® 9.648/1998, o objeto deste
contrato serd recebido:

a) Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15(guinze) dias, contados da comunicacdo escrita da contratada, e
apés a verificacdo de gque os servicos se encontram prontos e em
condic¢cdes de serem recebidos.

b) Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apods
o0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacédo
dos servigos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com as
despesas decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracbes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n°® 005/2011" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° O0Os servicos somente serdo considerados

concluidos e em condicdes de ser recebidos, apds cumpridas todas as
obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusdo pelo

TRT/18% PA N° 0313/2011



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 61

CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servigcos e materiais,
objeto deste contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data
da aceitacdo definitiva da obra, por solidez e seguranca.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preco total geral, incluindo o preco da mido-de-
obra e dos materiais necessarios para a execucdo dos servicgos
contratados é de RS$S...... (eve).

Paragrafo 1unico. Aos pregos contratados deverdo
estar 1incorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte,
mdo-de-obra, diadrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacdo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n°® 005/2011", sera
feito em parcelas, apds a medicdo, facultado a CONTRATADA o
acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte cronograma
fisico-financeiro:

1*PARCELA: até 10 (dez) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 20% (vinte por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 35% (trinta e cinco por cento) do valor contratado;

32PARCELA: até 30 (trinta) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado;

4@ PARCELA: até 40 (gquarenta) dias apds o 1inicio
dos servicos, apds a medicdo do servigco executado, limitado o

pagamento a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor contratado;

5%PARCELA: até 50 (cinquenta) dias apds o inicio
dos servicos, apdés a medicdo do servigco executado, limitado o
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pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

6% PARCELA: apbds o recebimento provisdério dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;

7% PARCELA: apbdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento dos servigcos e materiais
solicitados no Anexo I do "Convite n° 005/2011", ora contratados,
serd efetuado até o quinto dia util, nos casos em que o valor
contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitacéo,
previsto no inciso II do art. 24 da Lei n°® 8.666/93 e até o décimo
dia Gtil acima desse limite, conforme cronograma estipulado no caput
desta cléusula, apds a prestacdo dos servicos com a apresentacdo da
nota fiscal/fatura atestada pela autoridade competente, desde que
os documentos constantes da letra “g”, da clausula quarta estejam
devidamente atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrec¢des, o©
prazo estipulado no §1° desta clédusula passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
devera fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°¢
Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuic¢des, conforme legislacdo em vigor.

§ 5° Caso a CONTRATADA venha a adgquirir material
permanente de terceiro, devera apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-
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de-obra.

§ 6° Se a CONTRATADA fornecer o material permanente
diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao
servico (fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo
destacar na nota fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencéo
para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento)
sobre o valor da mao-de-obra.

§ 7° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 8° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa n°® 480, de 15.12.2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29.12.2004. Se a
CONTRATADA for empresa em gque o estabelecimento prestador dos
servigos seja sediado na cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cbébdigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cbébdigo Tributédrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 9° Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no
pardagrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuigcdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuic¢do para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestagcdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrugdo Normativa, e
reterid também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto sobre Servigos
(ISS).

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia a partir da data
de sua assinatura e terd eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Uni&do, perdurando até a expiracdo do
prazo de garantia previsto na clausula sétima deste instrumento
contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
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O preco do servico contratado manter-se-a4 fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poderé, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n°® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
clausula, nas hipbéteses de inexecucgdo, com ou sem prejulizo para a
Administracédo;

c) suspensdo por até dois anos do direito de
licitar e/ou contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que resulte prejuizo
para a Administracdo; e

d) declaracdo de inidoneidade ©para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos
termos do inciso IV, art. 87, da Lei n°® 8.666/1993.

§ 1° Expirado o prazo de entrega dos servigos,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demails prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da nota de empenho, salvo se o atraso
advier de —caso fortuito, motivo de forca maior ou outras
justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pelo
CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo dos servicos,
em relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo nédo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 005/2011” e/ou cléausula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo dos servicgcos, dque vier a ser
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rejeitado, caracterizada se a substitui¢do ndo ocorrer no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data da rejeicédo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servico gque vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° seréo
aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota
de empenho, o que ndo impede, a critério do CONTRATANTE, a
aplicacdo das demais sangdes a que se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da
nota de empenho, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, ndao
se eximindo esta pelas reparacgdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 5° 0O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, poderd ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada
diretamente da CONTRATADA, amigavel ou Jjudicialmente.

§ 6° As penalidades somente poderd&o ser relevadas
em razdo de circunstidncias excepcionais, e as Justificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A rescisdo contratual poderd ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78, da Lei 8.666/93;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislacéo.
Paragrafo tunico. E admitida a fusdo, cisdo ou

incorporacgdao da empresa, bem assim sua alteracéo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
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a execucdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo, correrdo
a conta da dotagdo orcamentdria consignada ao Programa de Trabalho
02.061.0571.4256.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Nota de Empenho
...... 20LINEQ. ... cviiiieey tieee.de oo ... de 2011, no
valor de RS ......c.iie... (oeea).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goidnia-GO, com
rentncia de gqualgquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, que néao
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas, as ©partes
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GoO, de de 2011.

Diretor—-Geral

TRT/18°
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO V

CONVITE N° 05/2011

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr (a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que nédo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz:

( ) SIM
( ) NAO

Goiania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 05/2011

DECLARACAO PESSOA FISIcA

,portador (a) da
Carteira de Identidade n°® e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseilis anos, em gqualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

( ) SIM
( ) NAO

Goiénia, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VI

CONVITE N° 05/2011

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua ’
inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das
sancgdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no artigo 3°, §4°, da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)

TRT/18* PA N° 0313/2011



