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PODER JUDICiARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CONVITE n° 07/2011
Regido pela Lei 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco Global
Objeto |Contratacdo de empresa especializada para executar
reformas no Edificio que abriga a Vara do Trabalho de
Sdo Luis de Montes Belos, conforme especificacdes e
condic¢cdes constantes do Anexo I deste Convite.
Prestacdao de informacdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 27/05/2011
Infor- Ntcleo de Engenharia - Av. Portugal, 935, Setor Marista,
macdes Goidnia-GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas
Dia: 31/05/2011
Hora: 10 horas
Local: Auditdério do Edificio Anexo - Av. Portugal, 935,
Setor Marista, Goiadnia-GO.
Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/especificacgdes/projetos/Composicdo

dos custos unitadrios/Composicdo de BDI/Composicdo dos encargos
sociais); II - Planilha Modelo de composicdo dos custos unitarios;
IIT -Planilha modelo de Composigdo de BDI (Bonificagdo e Despesas
Indiretas); IV - Planilha Modelo de Composicdo dos encargos sociais
V — Minuta do Contrato; VI - Declaracdo referente a Emprego de
Menor; e VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte.
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CONVITE N° 07/2011

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada pela Portaria TRT 18°% GP/DG N°
039/2011, convida as empresas interessadas a participar deste
certame licitatdério para contratacdo de empresa especializada para
realizar reformas no Edificio gque abriga a Vara do Trabalho de Sdo ILuis
de Montes Belos, conforme especificacbes e condigdes constantes do
Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 31 de maio de
2011, as 10 horas, no auditdério do Edificio Anexo, localizado na
Av. Portugal, n° 935, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo
Decreto 6.204/07, sendo do tipo menor preco, na forma de execugdo
indireta, sob o regime de empreitada por prego global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para realizar reformas
no Edificio que abriga a Vara do Trabalho de S&o Luis de Montes Belos,
situada a Rua Serra Dourada, Quadra 70 lote 16 Setor Montes Belos, conforme
especificacdes e condigdes constantes do Anexo I deste Convite.

2 Das condig¢des para participagcdao na
licitacgéao

2.1 Poderdo participar desta Licitacdo os interessados convidados,
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em nUmero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacd&o, constantes
deste Convite e seus Anexos.

2.1.1 Também poderdo participar quaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
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proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacéo.
2.2 Ndo poderdo participar deste Convite as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdrcio, qualquer que
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do artigo 87 da Lei n® 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas iniddéneas, conforme
inciso IV do artigo 87, da Lei n°. 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer 1interessados gque se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverda, no local, data e
horadrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se a
Comissdo Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé ©poderes para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame:

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sécio ou gerente,
munido de cdépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico que comprove o0s
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento nédo impedird a participacdo do licitante no presente
certame, porém impedird o interessado de manifestar-se, de qualquer

forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

2.6 Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
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Dos envelopes

documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos
ser entregues no local, dia e horario fixados para a

Licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 07/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prec¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 07/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via TELEFAX e/ou similares e
documentacdo via TELEFAX e/ou similares.

4. Dos documentos de habilitacgao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante deveré
apresentar os seguintes documentos:

a)Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

c)Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

d) Prova de inscricdo no Cadastro ©Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

e)Prova de regularidade para com a:

e.l)Fazenda Federal, consistindo na apresentacao de
certiddo conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

e.2)Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do licitante,
mediante certiddo emitida pela Secretaria da Fazenda
Estadual ou ©6rgdo correspondente, dando quitagdo, no
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minimo, em relagcdo ao ICMS;

e.3)Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do licitante,
mediante certiddo emitida pela Secretaria de Financgas
Municipal ou 6rgdo correspondente, dando quitacdo, no minimo,

em relacdo ao ISS;

f)Certid&do Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou
outro meio de prova de regularidade relativa a Seguridade
Social, devidamente atualizada;

g)Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econbmica Federal, devidamente atualizado;

h) Declaracao de gue ndao possuem, em seu quadro de pessoal,
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e gue ndo empregam menor de
16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

i) Certiddo de registro no CREA, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da
presente licitacdo; e

j) Comprovacdo de possuir no seu quadro técnico permanente,
na data prevista para entrega dos envelopes ”“documentacdo”
e “proposta”, profissional habilitado, detentor de um ou
mais atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s)
por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto
desta licitacdo, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA;

j.1l) A comprovacdo de que trata esta alinea se fara

mediante a apresentacdo de um dos seguintes

documentos:

contrato social;

ficha de empregado;

contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS);

- contrato particular de prestacdo de servigos; e

- certiddo do CREA.
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4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados no subitem 4.1, alineas “a” a “g”, mediante a
apresentagdo do mesmo.

4.3 0Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
Iinternet, poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de
habilitac&o, ficando estabelecido que, havendo discordé&ncia entre o
documento apresentado e a verificacdo na internet, prevalecerda a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para dque possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da lei, 3junto com os documentos de
habilitag¢do, que atendem aquela condigdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da LC n°® 123/2006, sujeitard o licitante as
sancdes previstas no Cbédigo Penal e neste Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitarda o
licitante as sancdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracgdo somente deverd ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitagdes, ou Jj& autenticados por
cartério competente, ou, ainda, por publicacdo em 6érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das Certiddes comprobatdérias de
Regularidade Fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter wvalidade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente
verificada.
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5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" devera conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deverd
apresentar:
5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como validas
pelo periodo acima fixado;

5.1.1.1 O preg¢o maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execucdo dos servigcos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totails gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitéario, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da mao-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade <com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I do Convite e
modelos Anexos II, III e IV;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de
desclassificacéo

a)Composicdes unitdrias dos custos dos servicos de todos os
itens da planilha orcamentdria, conforme modelo constante do
Anexo II deste Convite;

b)O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas Indiretas de forma
discriminada, cuidando para que ndo sejam incluidas parcelas
referentes a administracdo local, Imposto sobre a Renda da
Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo III deste
Convite;

c)Composicdo dos encargos sociais, conforme planilha modelo
constante do Anexo IV deste Convite;

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico €& de 60 (sessenta)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
Caso a proposta omita o prazo de conclusdo dos servicos,
esse serd entendido como sendo o aqui determinado;e
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5.1.4.1 Quanto ao prazo, vale ressaltar que, face a
concomiténcia dos servicos de reforma com a
prestacdo Jjurisdicional da Vara, é recomendavel a
apresentacdo do planejamento prévio do executor da
reforma ouvindo o usuéario local, quanto aos
periodos das atividades da unidade, de forma a
permitir o desenvolvimento satisfatdério de ambos os
servicos naquele mesmo espaco fisico.

5.1.5 O prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco)
anos, contados da data da aceitacdo definitiva do servico.
Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido
como sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando que as informagodes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, transporte, mido-de-
obra, didrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre
o0 objeto da presente licitacdo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materials e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem pregos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepédncia entre o preco total e os unitéarios,
prevalecerdo os unitarios.

5.6 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera
consignar expressamente o nome da pessoa signataria, ndo tendo o
conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras referéncias,
como ‘“‘representante 1legal da empresa”, o registro do nome da
empresa etc.

PROC. TRT/18* PA N° 3482/2010



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 9

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condicédo
expressa no item 6.2, para averiguagdo, correndo por sua conta os
custos respectivos, o local onde serdo executadas as obras e os
servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Nuacleo de
Engenharia, localizado na Avenida Portugal, n® 935 - Setor Marista,
Goidnia-GO, para os esclarecimentos que se fizerem necessérios, até
dois dias anteriores a sessdo publica de recebimento da
documentacdo e proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de
Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horéario
das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em que sera
fornecido o Termo de Comparecimento, que deverd ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condigdes locais
para a execugcdo do objeto e entrega da obra supre a necessidade de
visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico
no local, data e horadrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos a “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 0Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa,
mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacéao
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou gque causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horadrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro seréa recebido, nem tampouco serao
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacdo ou proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os apresentar
em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou com
irregularidades, serd inabilitado, nédo se admitindo complementacéo
posterior a sessdo, ressalvados o0s casos previstos na LC n°
123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope
n® 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem
interposigcdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo

desfavoravel do recurso.

7.6 Apbds o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
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habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, néo
cabe desclassificar o 1licitante por motivo relacionado com a
habilitac&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou s conhecidos
apés o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a vencedora aquela
que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e ofertar o
menor preg¢o global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposicdes do artigo 45, pardgrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor preco, sera assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de precgco inferior
aquela detentora do menor preco, situacdo em qgue seré
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&do ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicédo, na ordem
classificatdédria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte gque se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seréa
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serd& convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacédo, sob pena
de preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratacdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
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proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condigdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pegqueno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissédo
Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicara na aceitacéo
tdcita de todas as condicbes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo poderéd
fixar o prazo de 03 (trés) dias uUteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

7.14 Apds o Jjulgamento e a classificacdo final das propostas, caso o
licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovacdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-& assegurado o prazo de 02 (dois) dias
uteis, prorrogavel ©por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo
negativa.

7.14.1 A prorrogacdo do prazo a que se refere o item anterior
deverd sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser qgue exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados.

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal.

7.14.3 A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,
de 1993, sendo facultado a Administracgdo convocar 0S8
licitantes remanescentes, na ordem de <classificacdo, ou
revogar a licitacgéo

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas sera
feita mediante publicacd&o na imprensa oficial, salvo se presentes os
prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo,
caso em que a 1intimacdo sera feita por comunicagdo direta aos
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interessados e lavrada em ata.

8 Da homologagdo e da adjudicagéo

8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, O PpProcesso
licitatdério serd submetido a autoridade competente para gue se
proceda a devida homologacdo e conseqgilente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacdo serd recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n° 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (quinze) dias contados da comunicacgdo escrita da
CONTRATADA, e apds a verificacdo de que os servicos se
encontram prontos e em condic¢des de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servicos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 0O licitante deverad corrigir e substituir, arcando com as
despesas decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteracdes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das
exigidas por este Convite e da sua finalidade, ainda que
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.3 0Os servicos a serem prestados somente serdo considerados
concluidos e em condig¢gdes de serem recebidos, apds cumpridas todas
as obrigacdes assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua
conclusédo pelo TRT da 18% Regiédo.

10 Das condigdes de pagamento

10.1 Serd emitida Ordem Bancaria, pelo Banco do Brasil, em favor
da empresa adjudicataria, conforme as exigéncias e prazos descritos
no subitem 10.2.

10.1.1 A entrega dos servigos serda feita ao Tribunal, que
assume toda a responsabilidade dai decorrente;

10.1.2 Os repasses financeiros e pagamentos decorrentes da
contratacdo efetuada pelo Tribunal serdo implementados pelo
Banco do Brasil, diretamente ao CONTRATADO, na forma de
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crédito por Ordem Bancdria a ser emitida por aquela
instituicdo financeira.

10.2 O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte
cronograma fisico-financeiro:

10.2.1 1*PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.2.2 2® PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio
dos servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado
o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 45 (cinquenta e cinco) dias apds
0 inicio dos servicos, apdés a medicdo do servigco executado,
limitado o pagamento a 90% (noventa por cento) do wvalor
contratado;

10.2.4 4* PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servicos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado;

10.2.5 5% PARCELA: apdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento dos servigcos a serem efetuados, conforme
solicitados no Anexo I, objeto desta licitacdo, serd efetuado até o
quinto dia Gtil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro
do limite de dispensa de licitacdo, previsto no art. 24 da Lei
8.666/93, acima deste limite, em até 10 (dez) dias Uteis conforme
cronograma estipulado no item 10.2, mediante apresentacdo das notas
fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente
atestados(as), desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de regularidade
para com a Fazenda Federal estejam atualizados, na Secdo de Contas
a pagar;

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor do contrato,
mediante a aposigdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

10.4 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura, recibo ou

congénere, motivada por erro ou incorrecdes, o0 prazo estipulado no
item 10.3 passard a ser contado a partir da data da sua
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reapresentacdo, examinadas as causas da recusa;

10.5 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida comprovacdo, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes,
conforme legislacdo em vigor.

10.6 Caso o licitante vencedor venha a adgquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da m&o-
de-obra.

10.7 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servico
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mao-de-obra.

10.8 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°® 480, de 15 de dezembro de 2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29/12/2004.Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributario desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cdébdigo Tributdrio do Municipio de Goidnia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.9 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no item
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestacdo de servigos em geral, 1inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
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reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no item 10.8, o Imposto Sobre Servigos (ISS).

10.10 Por razbdes de ordem legal e orcamentdria gque regem as
atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.11 As despesas decorrentes da contratacao objeto desta
licitacdo correrdo a conta do Acordo de Cooperacdo DSMP/SEC n°
02/2010, de 29 de marco de 2010, firmado entre este Tribunal e o
Banco do Brasil.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da wvigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacao gerada pelo

presente certame licitatdério vigorard a partir da data de sua
assinatura e terd eficdcia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de
garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

13 Das sancgodes
13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poderd, garantida a ©prévia defesa, aplicar ao

CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de
que ndo resulte prejuizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdéteses de inexecucdo, com ou sem prejuizo para a
Administracdo;

13.1.3 Suspensdo por até 02 (dois) anos do direito de
licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdbteses de
execucdo 1irregular, atrasos ou inexecucdo de que resulte
prejuizo para a Administracgdo; e

13.1.4 Declaracgao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipdteses em que a execucdo irregular, os
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atrasos ou a inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito
penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega dos servigos, objeto deste
contrato, sem que o adjudicatdrio o cumpra, bem como, em caso de
ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato, aplicar-
se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso,
sobre o wvalor do Contrato, salvo se o atraso advier de caso
fortuito, motivo de forca maior ou outras Jjustificativas, todas
devidamente comprovadas e acatadas pela Administracéo.

13.3 A multa descrita no item 13.2 poderda ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto
aos licitantes convocados nos termos do art. 064, § 2° da
Lei n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucgdo dos servicos, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no item
10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execugdo dos servigos, caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacgdo,
contado da data da rejeicdo; e

13.3.5 Recusa em refazer gqualgquer servigco dgque vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no
prazo méaximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéao, contado da data da
rejeicgéo.

13.4 As multas previstas nos itens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas até
o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, o que
ndo impede, a critério da Administracdo, a aplicacdo das demais
sangdes a que se referem o item 13.1 e seus subitens.

13.5 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa
no caso de rescisédo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.
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14 Do prazo e condigdes para a
assinatura do contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicataria serd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do contrato.

14.2 A convocacdo de que trata o item anterior devera,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocagcdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.
81, da Lei n°® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182® Regido, quando o convocado né&o
assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas no item
14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
dentro do prazo fixado no item 14.2 caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-a a sancdo de suspensédo do
direito de ©participar de licitacdes e contratacdes com a
Administracdo Publica por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa ou da declaracdo de inidoneidade,bem como a multa prevista
no subitem 13.3.1, previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666/1993.

15 Das instrugdes e normas para recursos

15.1 Os licitantes poderd@o apresentar recurso contra as decisdes
da Comissdo Permanente de Licitacdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
intimacdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipdbteses
admitidas pelo inciso I, do artigo 109, da Lei n°® 8.666/1993,
devendo ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento
Processual deste Tribunal, localizada na Rua T-29 n°® 1403, Setor
Bueno - Goidnia-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidaddo que ndo protocolar seu
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pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia 4til que anteceder a data fixada para realizacgdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 182% Regido poderda desclassificar o licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéao
gque caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo artigo 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necesséarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitagcdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacgdes e Contratos ou através do
FONEFAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horédrio das 8 as 18
horas, em dias Uuteis, salvo quanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizados por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia, atuard como gestor do
contrato a ser firmado, cumprindo as determinacdes contidas na
Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalizagdo e acompanhamento de todas as
fases de execucdo das obrigacdes e do desempenho da empresa a ser

contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo prosseguimento ou rescisdo do
contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicgdes
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servicos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:
16.7.1 Anexo I- Projeto Basico (Roteiro
Técnico/especificagdes/Projeto/composicado dos custos
unitdrio/composicéo do BDI/composicéo dos encargos

sociais), com 32 (trinta e duas) paginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precgos
unitérios), com 02 (duas) paginas
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16.7.3 Anexo III - Planilha modelo da composigdo do BDI, com
01 (uma) pagina;

16.7.4 Anexo IV - Planilha de composigcdo dos encargos
sociais, com 01 (uma) pagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 13 (treze)
paginas;

16.7.6 Anexo VI - Declaracao referente ao Emprego de
Menor, com 02 (duas) paginas; e

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina.

16.8 O presente Convite é composto de 71 (setenta e uma) paginas.

Goiédnia, 19 de maio de 2011.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 07/2011

PROJETO BASICO

(ROTEIRO TECNICO/ESPECIFICACOES/PROJETOS)

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servigcos de reforma da Vara do Trabalho de Sé&o
Luis de Montes Belos.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificagdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serao executadas de acordo com ©O cronograma a Ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:

- Critérios de seguranca;

- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante; e

- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigcos no prazo de até:
60 (sessenta) dias corridos.

1.01.04 - Servicos qgque deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL

1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacgdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispenséaveis a
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execucdo dos servigos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas
dos fabricantes dos materiais;

1.02.03 - E parte integrante do Convite;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicgos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condig¢des especiais para execucdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacdo, se processara conforme indicado no Convite;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execucgcdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes, mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem duvidas ou
supressdes que possam trazer embaragcos ao perfeito cumprimento do
contrato;

1.02.09 - Possiveis indefinig¢des, supressdes, falhas ou incorrecdes
dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jjamais, constituir
pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servicos extras" e/ou
alterar a composicéo de precos unitarios. Considerar-se-4,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas
obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, deverd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessadrios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste contrato.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitacéo do usuario local no sentido de
automatizar os portdes nas garagens, bem como instalar uma caixa
d'dgua na Vara do Trabalho de Sdo Luis de Montes Belos, visando a
ligacdo a rede da Saneago, uma vez dque estd havendo muitas
reclamac¢des acerca da qualidade de &gua sobretudo mal cheiro no
bebedouro destinado ao publico externo. Também serd atendida
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solicitagdes de reforma do telhado, muro, limpeza de fossa, pintura
de paredes, conserto de corrimdo e reforma da calcada de entrada.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-4& vencedora aquela
que oferecer as especificacdes contidas neste Convite e ofertar o
menor prec¢o global, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O instrumento contratual decorrente da contratacdo gerada
pelo presente certame licitatdério vigorard a partir da data de sua
assinatura e terad eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de
garantia previsto no Convite.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracéo
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sanc¢des previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular de gue néo
resulte prejuizo para a Administracdo;

- Multas, conforme previstas no Convite, nas hipdteses de
inexecucdo do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execugdo i1rregular, atrasos ou inexecucgdo, das quais resultem
prejuizo para a Administracgdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para 1licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/ servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicatdria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-& a aplicacdo de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do Contrato, salvo se o atraso
advier de <caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente
comprovado e acatado pela Administracdo.

- A multa supracitada sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. o4, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execucgcdo da obra, em relacdo ao prazo
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proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Convite;

- pela recusa em substituir qualgquer material defeituoso empregado
na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da
rejeicdo; e

- pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, o gque ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sangdes a que se
referem o Convite.

- Serad de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracéo,
motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o
objeto deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéo
de que o0s servicos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos
aos termos contratuais, mediante termo prdéprio devidamente
assinado.

- O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Convite e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de ser
recebida, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18% Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo serd a partir da assinatura do
CONTRATO.
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1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1#PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 30% (trinta
por cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 30(trinta) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 60% (sessenta
por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos servigcos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apbdés o recebimento definitivo, o restante do wvalor
contratado.

- Serd emitida Ordem Bancaria em favor da empresa, apds a
homologacéo do certame licitatério, caso se efetive a
contratacao.

- O pagamento sera efetuado até o quinto dia util, nos casos em
que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 e
até o décimo dia util acima desse limite, conforme cronograma

estipulado acima, apoés a prestacdo dos servicgos com a
apresentacdo da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade
competente, desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de

regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.
1.03.08 - QUALIFICAGAO TECNICA
A qualificacédo técnica serada comprovada mediante apresentacdo de:
a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro do prazo de wvalidade,
comprovando atividade relacionada com o objeto da ©presente

licitacéo;

b) Comprovacdo de possuir no seu qgquadro permanente, para fins de
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assinatura do respectivo contrato, profissional habilitado, de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por ©pessoa(s) Juridica(s) de direito publico ou
privado, comprovando aptiddo ©para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
contratacdo, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

b.1) A comprovagcdo de que trata esta alinea se fard mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestacdo de servicos; e

- certiddo do CREA.

1.03.09 - RECURSOS PARA CUSTEIO DA DESPESA.

A despesa decorrente da presente contratacdo serd suportada
pelos recursos provenientes do Acordo de Cooperacdo DSMP/SEC
n°02/2010, de 29 de marco de 2010, firmado entre este Tribunal e o
Banco do Brasil.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizac&o, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servicgos;

A.1 - A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo Chefe do Nucleo de Engenharia do CONTRATANTE;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do 1local dos servicos de
qualgquer funciondrio da CONTRATADA gue ndo corresponda técnica ou
disciplinarmente as exigéncias. Tal fato n&o deverd implicar em
modificacdes de prazo ou de condigdes contratuais;

D - Exigir o cumprimento de todos os 1itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

E - Rejeitar todo e qualquer material de m& qualidade ou né&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;
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F - Os materiais empregados nos servicos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Cabera ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicgos.

Observacao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuira a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os ©problemas previstos neste Roteiro
Técnico/Especificacbes, mesmo que para 1isso, outra solucdo néao
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacgdo, sem O6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualgquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucdo dos servicos, assumindo os énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencéo
da documentacdo que se fizer necessaria a consecucdo dos servigos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente quando da execucdo
dos servicos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessocal necessario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das obras e servigos;
uso 1indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Diadrio de Obras, e toda a
documentacdo imprescindivel a execucdo dos servigos, tais como uma
via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma de
execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo
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PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo,alvards e autorizacdes
emitidas pelos o&érgédos competentes, Anotacdo de Responsabilidade
Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os profissionais técnicos
que atuarem direta ou indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dal decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar os servicos gque serdo executados e 0SS recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos oérgdos publicos
e/ou concessionarias;

L. - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucgdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apdés o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada deverd providenciar a inscricdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu proéprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deveréa
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdencidrias relativas ao objeto do respectivo
contrato, fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necessaria
a futura regularizacdo do imdvel.

O- Manter, para fins de pagamento, a Certiddo Negativa de Débito -
CND (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizados, no
Secdo de Contas a Pagar;

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituird O&nus ao CONTRATANTE e nem motivarada a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucgdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e
seguranca das edificacgdes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus
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para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldbgicos

A  CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle
tecnoldégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacgdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisdédrio do servigco, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A CONTRTADA deverad observar os padrdes previstos na legislacéao
especifica no que se refere a disposicdo final dos residuos
provenientes da construcdo, demolicdo, reformas, reparos e da
preparacdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicéo final em locais licenciados e  apresentacdo do
comprovante da destinacéo.

No caso especifico das lémpadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Deverd ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 — Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
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Habitat;

-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;

-Lei Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;

-Legislag¢des municipais referidas a Resolucgdo CONAMA;

-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;

-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operagcdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

- Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construgdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcgdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

Em caso de necessidade de aprovacdo dos projetos, esta seréa
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverd apresentar todas as ART’'s do CREA
referente a execucdo da obra ou servico, com a respectiva taxa
recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverad providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de durac&o da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os

respectivos prémios.

Materiais de escritédrio

PROC. TRT/18* PA N° 3482/2010



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 30
As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.
Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucdo da obra ou servicos, instalacdes, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.
Coépias e Plotagens

As despesas referentes a coéopias, plotagens e outras correrdo

por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminac&es Técnicas e Planilha de Quantidades.
Arremates finais

Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos o0s retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacédo das obras ou servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deverad observar as disposicdes relativas a
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saude e seguranca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o0 previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT deverad ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na 4&rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicgos.

1.06 - VIGILANCIA

.

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo 0s

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;
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1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgdo, a amostra devera ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgédo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA devera cuidadosamente conservad-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condi¢des locais tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta poderad se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverd ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacgdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condigdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nUmero de operarios, etc.

O Didrio de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responsaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicgos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observéncia
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aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observédncia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servicos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacgdes poderd ser feita sem a autorizacgdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) wvias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificacdes e gque néo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcgamento
da CONTRATADA compreendera o) fornecimento de materiais,
equipamentos e médo-de-obra para a execugdo de servigos, obras e
instalacdes necessadrias a completa e ©perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacgdes.

A CONTRATADA assumirda o local da obra no estado em gque se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigos necessarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do 1local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Jjunto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
6nus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados qgue
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao maximo as relacdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
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possam estar realizando trabalhos paralelos com os seus servigos,
garantindo condig¢des para dgque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados junto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteragcdo nos projetos, especificagdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de codpias e via eletrdnica de todos os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros 6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacéo.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0os materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessarios a execucdo das obras, dos servigos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéao de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcgéo, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALAC@ES
A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servicos e

instalagdes constantes das especificacdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.
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Os servigos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Béasico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificagdes e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualgquer servico, ainda que conste té&o-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serada considerado objeto do Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA ©previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servicos gerais, transportes,
materiais, mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e gquaisquer outros que se
fizerem necessdrios a execugdo dos servicgos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto
desta licitacdo, para a execucdo no mesmo local.

A CONTRATADA n&o poderd opor quaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugcdo de servicos por
outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacgdo pertinente, responderé
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacéo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA
A CONTRATADA alocaréa, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes

na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.
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2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execugdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
badsico arquitetdédnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecugao completa da obra, deverao ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servicgos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgidos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencdo das
licencas necesséarias a execucdo da reforma bem como as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deveréd apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como ©Os servigos resultaram apds a sua execucgdo; (As retificacgdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cédpias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificagbdes e complementacdes das
Discriminag¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminacdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducgdes havidas durante a construcéao,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Serd de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a
confeccdo e afixacdo das placas de obra, com o0s responsaveis
técnicos pelo projeto e execugdo, em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA, e da Prefeitura Municipal, e do CONTRATANTE.
-PROTECOES

Os locais onde serd efetivada a reforma deverédo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
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Os servicos de demolicdes e remocgdes, se necessarios, deverédo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependeré
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar gqueda de materiais no momento das demolicgdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidrdulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apds a retirada das pecas, antes do inicio das demolig¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo 1impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverad prever protegdes em volta das areas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removiveis e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A area de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez pPor
dia, devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as 4reas de deposicéo
liberadas pelo 6érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo re-aproveitéaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessocas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a méveis e equipamentos gque ocupam ou ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que né&o danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacd&o de energia, agua e outros, que se fizerem
necessarios a execugdo dos servigcos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacgdes vizinhas, e em horadrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que deverd ser feito obedecendo-se as normas
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de seguranca do trabalho.

Instalacdo de protecgdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricgdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execugdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Outros
Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

FUNDACOES

- CONCRETO ARMADO
- FORMAS

- MATERIAIS

As madeiras usadas para as formas serdo em compensados,
pranchées, tédbuas ou caibros. As formas para o concreto deverdo ser
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverdo ser
rejuntadas entre si de maneira suficiente a ndo permitir a passagem
da nata do concreto entre as fendas.

- EXECUCAO

Antes de receberem o concreto, as formas deverdo ser
verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida,
serem devidamente limpas e molhadas.

As cargas das escoras deverdo ser transmitidas ao solo
através de sapatas de madeira para evitar recalque. Entre a sapata
e o pé da escora deverd haver cunhas de madeira para o devido
aperto, evitando-se folgas prejudiciais a estabilidade das mesmas.

Deverdo ser previstos contraventamentos horizontais
necessarios a maior unidade dos apoios e para dar combate a
possiveis flambagens das pecas. As dimensdes internas das formas
corresponderdo exatamente as estruturas que serdo nelas fundidas e
para 1sso a sua execucdo obedecerd rigorosamente as plantas,
levando-se em conta, por menores que sejam, 0s arremates constantes
das plantas de detalhes de arquitetura.

— CONCRETO
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- MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerdao as
seguintes especificacdes:
A- Aco comum para concreto: deverd obedecer rigorosamente as normas
vigentes e devera possuir comprovada garantia de sua
caracteristicas.
B- Aco especial: para aplicacdo de acos especiais deverd ser
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre gue
solicitados pelo CONTRATANTE, atestados ©passados por o6rgdos
reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e
dobramento.
C- Cimento: Seréa de fabricacdo recente, com acondicionamento
original. Serd& armazenado de maneira a evitar umidade. Devera
satisfazer as Normas Brasileiras.
D- Areias: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
E- Pedra Britada: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.

- EXECUCAO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverdo ser
cuidadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as
substancias gordurosas. Serdo respeitadas, com a maior exatiddo, a
forma e a posigdo dos ferros. Nos casos em que a densidade da
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das
vigas, deverdo ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente
as armacgdes longitudinais, cujas bitolas corresponderdo as
espessuras do recobrimento previsto.

Ndo serd permitido o uso de ferro que, apds a dobragem
apresente fissura.

O concreto deverd ser lancado na forma Umida logo apds a sua
confeccdo, ndo podendo o intervalo entre o término da confeccdo e a
colocacdo wultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibragcdo seré
efetuada em camadas com espessura 1igual ao comprimento da agulha
vibratdéria. A operacdo se processarada até o aparecimento da agua na
superficie do concreto.

Nas interrupg¢des de concretagem a superficie deverd ser
deixada rugosa e sem elementos destacaveis. Ao reiniciar a
concretagem as superficies serdo picotadas, raspadas, limpas,
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupcdo da concretagem, para
serem reiniciadas posteriormente, deverdo ser determinados em zonas
ndo comprometidas pelos esforgcos cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverd proceder a cura do
concreto, protegendo-o contra rapida evaporacdo da agua. Nos casos
de demasiada insolacdo, os concretos em processo de cura deverédo
ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidéncia de chuvas, por ocasido da
concretagem, deverao ser as pecas concretadas devidamente
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protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas serédo
rigorosamente assinaladas no “Diadrio de Obra” e o0s prazo para
retirada das formas deverdo obedecer as Normas Brasileiras.

Deverao ser executadas, vergas de concreto armado nos vaos
das aberturas, na parte superior e inferior.

-ESTRUTURA METALICA

Os servicos deverdo serguir as especificacdodas normas das
Associagdes relacionadas a seguir:
* Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
* American Institute of Steel Construction (AISC)
* American Association of State Highway and Transportation
Officials (AASHTO)
* American Railway Engineering Association (AREA)
American Iron and Steel Institute (AISI)
American Society for Testing and Materials (ASTM)
American Welding Society (AWS)
Structural Steel Painting Council (SSPC)

X % X %

Condicdes Gerais

A CONTRATADA deve visitar o local onde as estruturas seréo
instaladas, para verificar as <condigdes da area, tais como:
interface com estruturas existentes, interferéncias, dificuldades
de montagem, transito local, medig¢des de campo, etc.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA deve efetuar as
medicdes de campo por meios adequados, a fim de confirmar as
dimensdes para assegurar a perfeita fabricagcdo e montagem das
estruturas.

Materiais

Perfis, Chapas e Tubos.

a) Perfis e Chapas: acgco carbono,Perfis Aco Minas ASTM-AL572

b) Barras redondas para tirantes e chumbadores: galvanizado e
pintado.

c) Chumbadores de expansdo tipo gquimico: galvanizados e pintados.

d) Parafusos para ligacdes principais: ASTM A-325 galvanizados e
pintados.

e) Soldas: eletrodos compativeis.

Fabricacéao

A fabricacdo deverd ser executada de modo a se obter um
produto da melhor qualidade, de acordo com a melhor e a mais
moderna técnica, obedecendo as prescric¢des das normas citadas no
item 2 desta Especificacéo.

As estruturas metdlicas serdo fabricadas de forma programada,
obedecendo as prioridades do cronograma de montagem e equalizado
com a obra.
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O manuseio das partes estruturais durante a montagem deveréa
ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nessas partes; as avarias
deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as exigéncias
da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as
medidas angulares e lineares alinhamentos, prumos e nivelamentos,
contidos nas normas citadas anteriormente, ou especificados no
Projeto ou Detalhamento.

Todos os parafusos de alta resisténcia ASTM A-325, devem ser
apertados e torqueados por meio de chave calibrada, pelo método do
giro da porca, e segundo as prescrigdes da norma ABNT NBR-8800,
complementada pela AISC ("Specification for Structural Joints Using
ASTM A325 or A490 Bolt.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todos e quaisquer
contraventamentos, escoramentos, etc., que sejam necessarios para
colocar a estrutura em esquadro e tornad-la estavel durante a
montagem.

Deverdo ser tomadas todas as precaucgdes para proteger as
construcdes existentes e outras partes da obra gque possam estar
sujeitas a danos durante os servicos de montagem.

A CONTRATADA deverd apresentar a A.R.T. (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) devidamente preenchida, assinada pelos
responsaveis técnicos e recolhida junto ao CREA.

REVESTIMENTO

—ARGAMASSAS

As argamassas de assentamento e de revestimento deverdo ser,
preferencialmente, pré-fabricadas, de acordo com as normas
brasileiras. A sua aplicacdo deverd ocorrer dentro do prazo de
validade e das recomendacdes do fabricante.

Caso a empresa opte por utilizar argamassa de assentamento
e/ou revestimento feitas no canteiro, argamassa mista de cimento,
cal e areia, deverd obedecer rigorosamente ao estabelecido nas
normas da ABNT.

As argamassas de assentamento de piso cerdmico e revestimento
de paredes deverdo ser, obrigatoriamente, argamassas colantes pré-
fabricadas.

O tipo da argamassa a ser utilizada deverd ser compativel com
a recomendada pelo fabricante do revestimento a ser aplicado.

Ndo serdo aceitas, sob hipdétese alguma, argamassas com
saibro.

O custo das argamassas em geral devera estar incluso nos
itens alvenaria, revestimento, etc.

- MATERIAIS

Serdo preparados com materiais inorgdnicos e de granulometria
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recomendada para uso a que se refere. O cimento a ser adicionado
ndo deverd apresentar sinais de empedramento.

- EXECUCAO

As argamassas serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos. Deverdo sofrer amassamentos mecdnicos gque sejam continuos
e cuja operagdo de mistura, apds o langcamento de todos os
componentes na betoneira ou misturador, tenha uma duracdo de pelo
menos 90 segundos.

Nos casos em que for injustificado o uso de equipamento
mecdnico, poderd ser admitido o uso de amassamento manual que
deverd, entretanto estar condicionado a local abrigado, dotado de
masseiras, estrados ou superficies planas, impermedveis e
resistentes.

A operacgdo se constituird da mistura uniforme de todos os
agregados até o momento que se conseguir uma tonalidade tUnica para
a mescla.

Em seguida, com uma conformacdo circular e o centro em forma
de cratera, adiciona-se Aagua, paulatinamente. Prosseguindo o
amassamento, sem que haja perda de &gua, conduzird a massa a um
aspecto uniforme, pronta para o uso.

Ndo serd permitido emprego de argamassa que tenha caido
durante a execucdo de outros servicos.

As paredes, bases de aplicacdo de argamassas, deverdo ser
limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do inicio do
revestimento.

Deverdo ser verificadas as juntas entre fiadas de alvenarias
para que sejam cavadas ligeiramente a colher, a fim de possibilitar
melhor aderéncia do revestimento. Todos os tijolos serédo
chapiscados com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Apds
a aplicacédo do chapisco as superficies deverdo receber os
respectivos rebocos.

Antes da aplicacdo dos rebocos, deverdo estar devidamente
fixadas e conferidas todas as instalacdes que porventura facam
parte integrante do pano a revestir.

Assim sendo, ndo serd permitida, apds aplicacdo do reboco, a
quebra do mesmo para instalacdo de tubulacdes e outros acessdédrios.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
~ CONDICOES GERAIS

Todas as instalacdes deverdo ser testadas e entregues em
perfeito funcionamento para uso imediato.

Os materiais a serem empregados nas instalacgdes hidraulicas
deverdo satisfazer as normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128,
incluindo também, o que tange ao combate e prevencdo contra
incéndios.
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As tubulacdes para agua sobre pressdo, bem como as tubulacdes
para esgoto primadrio e secundario, deverdo ser executadas em PVC
rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverdo ser do mesmo fabricante das
tubulacgdes, em PVC rigido.

Todas as instalacdes hidro-sanitdrias deverdo ser executadas
em conformidade com as exigéncias da companhia de saneamento,
seguindo suas orientacdes para ligagcdes nas redes publicas
existentes no local.

As escavacgdes deverdo ser reaterradas completamente evitando-
se a exposicdo da tubulacéo.

Deverdo ser executados todos elementos necessarios ao
perfeito funcionamento das instalac®des Hidro-Sanitérios, Aguas
Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulacdes e conexdes de PVC, embutidas em paredes, lajes,
vigas, pisos e outros elementos necessarios ao perfeito
funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacdo serda feita por um ramal derivado da rede
existente. O ramal de alimentacdo serd executado em tubos de PVC do
tipo soldavel de qualidade.

Distribuicdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAO: As colunas de distribuicdo serdo de PVC
soldavel, e alimentardo simultaneamente todos o©0s ramais de
distribuicdo e conforme didmetros compativeis.

-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terdo conexdes e tubos de PVC
soldavel e a distribuicédo aos aparelhos serd controlada por
registro de gaveta, dgque alimentam vasos com Valvula de descarga,
filtros, pias, tanques e lavatoérios.

-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terdo conexdes e tubos de PVC soldavel
e a distribuicdo aos aparelhos serd controlada por registro de
pressao.

Execucdo dos Servicos

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas da ABNT:
1. As Colunas serdo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com
argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com
Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do tubo as paredes.
2. As derivacgbdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria e
nunca em concreto.
3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulacgdes,
sejam de &agua ou esgoto, serdo executadas com previa indicacdo do
instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalacgdes e
com a anuéncia do projetista da estrutura de concreto.
4. Durante a construcdo a canalizacdo , até que se processe a
montagem dos aparelhos sanitdrios, ndo e permitido o uso de buchas
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de papel ou madeira para vedacdo devendo ser utilizados Caps. ou
plugs.

5. O caimento da canalizacdo de esgoto, ndo deve ser em hipdtese
alguma inferior aquele indicado em Norma.

6. Os aparelhos serdo fixados conforme recomendacdes dos
fabricantes, utilizando-se de todos os acessérios necessarios.

7. As canalizacgdes deverdo ser testadas a fim de se constatar
possiveils vazamentos.

Testes
1. Agua Fria:

As Tubulacgdes devem ser lentamente cheias de 4&gua para
eliminacdo de ar e em seguida submetidas a prova de presséo
interna. Essa prova feita com &gua sob pressdo 50% superior a
pressdo estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto
algum da instalacdo, a menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto
Toda tubulacdo sera testada para satisfazer as trés seguintes
exigéncias

1. Continuidade;
2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.

Os Testes serao executados na presenca do CONTRATANTE da
seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaca, tendo origem nas caixas de inspecdo,
gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das respectivas colunas
de wventilacdo, que por sua vez devem ultrapassar a cobertura em
pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizag¢des primarias devem ser
experimentadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m
de coluna d'éAdgua, antes da instalacdo dos aparelhos e, durante o
periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira linha e previamente aprovados
pelo CONTRATANTE. As pecas por ocasido de sua aplicagdo ndo deverdo
apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deverdao
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir
possivels aparecimentos das Jjuntas formadas pelo encontro do
revestimento e a tubulacéo.

Serdo recusadas as pegcas dque apresentarem defeitos como:
imperfeicdes no cromado, empenos e folgas anormais ao
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverdo ser rigorosamente
testadas.

AUTOMACAO PORTAO
Os portdes de veiculos existentes deverdo ser reformados, com

as adaptacdes necessarias. Deverdo ser fornecidos trilhos, roldanas
(16mm), acessdérios e demals materiais necessarios a execucao
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completa dos servigos.

Motor
Deverd ser fornecido, para cada portdo, motor elétrico com as
seguintes caracteristicas minimas:
-modelo deslizante industrial;
-poténcia do motor de 1HP;
-peso para 1.400kg;
-reducdo de 1:45;
—-consumo de 1,7 amperes;
-velocidade de 12 m/min;
-ciclos de abertura e fechamento de 60 ciclos/h;
—-destravamento com protecao UV;
-central embarcada.

COBERTURA

Devera ser procedida uma revisdo e correcdo de infiltracdo na
cobertura de todo o edificio. Essa revisdo constard da limpeza
geral e substituicdo de telhas danificadas. Todos os rufos, calhas,
coletas, descidas, deverdo também ser corrigidos suficientemente.

Os materiais utilizados serdo de qualidade comprovada,
facilmente encontravel, que atendam as recomendacdes da ABNT
(resisténcia mecénica e permeabilidade), devendo ser aplicadas na
mais perfeita técnica, de forma a evitar qgualquer tipo de
empocamentos e infiltracdes futuras.

As pingadeiras/calhas/coletas/descidas/grelhas e rufos,
deverdo ser executados na mais perfeita técnica, cuidando da
aplicacdo de elementos vedantes necessarios.

Todo o fornecimento de material para a completa execucgdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

Ao final dos servicos, deverd ser executada uma revisdo com
teste rigoroso em toda cobertura, afim de garantir o seu perfeito
funcionamento.

PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composigcdo substédncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacgdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
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grande poder de penetracdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apds a aplicacdo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo Umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo devera formar
uma pelicula resistente, elastica e inalteravel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE podera ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer ©&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservacao das
superficies até a entrega final dos servigos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem  superficies vizinhas, nos casos em qgue houver
inviabilidade de protecdo, o0s salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd& rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°2
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
deverd recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeig¢des rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de 4&rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em A&areas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com &agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucgdao 1:1 de
adgua e agua sanitéaria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e os servicos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serd feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em maquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies dever&o ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.
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Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apds a aplicacdo da massa.

PROC. TRT/18* PA N° 3482/2010



TRT 18°

Fls. ......

Rub. ......

48

~

REGIAO

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18°%

P.J.U.

CAIXA D' AGUA 2.000L RAMAL DE ALIMENTACROD

/

—

L TN
P 7)Y Aseaomeon
..ﬂ”.\ﬁ.

A
i

V.T. SAO LUIS DE MONTES BELOS
PLANTA BAIXA - ATUAL
esc.1:200

nu&
u= r..n {

ARQUITETURA

L
V.T. 8. LLIS CE MONTES BELOS

—
PLANTA, BADZA - ATUAL - Fsgmrvatiy

(A

PROC. TRT/18® PA N° 3482/2010



Fls. ......
Rub. ......
P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 49
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA
. N ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO - P
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO SERVICO: Reforma da V.T. de S&do Luis de 10/02/11
Montes Belos FLS:1/4
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MATERIAL MAO DE MATERIAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 |[ADMINISTRACAO
1.01 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo, etc. km | 240,00 1,76 0,00 422,40 0,00
1.02 |Engenheiro H 60,00 0,00 55,29 0,00, 3.317,40
1.03 |Mestre de Obra dia| 60,00 0,00 84,64 0,000 5.078,40
1.04 |Andaimes m 20,00 11,00 1,20 220,00 24,00
1.05 |Protecoes m? | 366,64 2,50 1,05 916,60 384,97
106 | Buil?, levantamento com 9etalhamento técnico das m? | 67,70 1,50 4,00 101,55 270,80
adequacgdes, taxas e aprovagdes
TOTAL DO ITEM 1.660,55 9.075,57
2.00 |SERVICOS PRELIMINARES
2.01 |Demolicdo de reboco deteriorado m? 78,03 0,00 1,92 0,00 149,82
2.02 |Demolicédo de piso m? | 113,55 0,00 6,76 0,00 767,60
2.03 [Remanejamento de mobilidrio H 180,00 0,00 11,24 0,000 2.023,20
2.04 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 1,50 171,36 18,07 257,04 27,11
TOTAL DO ITEM 257,04, 2.967,73
3.00 |TRANSPORTES
3.01 |Transporte entulho cacamba estacionaria s/carga ‘ m? ‘ 35,98 16,46 19,07 592,23 686,14
TOTAL DO ITEM 592,23 686,14
4,00 |FUNDACAO E ESTRUTURA
401 Fundagcdo em concreto simples (escavacgdo, protecdes| e 1,10 218, 90 78,14 897,49 320,37
e concreto)
4.02 Estrutura metélica‘ para suporte da caixa d'agug kg | 275,00 6,16 1,68 1.694,00 162,00
(completa: base apoio e escada/gquarda corpo)
TOTAL DO ITEM 2.591,49 782,37
5.00 |MURETA HIDROMETRO
5.01 [Execugdo de mureta para hidrdmetro un 1,00 79,10 98,10 79,10 98,10
TOTAL DO ITEM 79,10 98,10
6.00 REVESTIMENTO
6.01 Rasgos ~e enchimentos em alvenaria p/passagem de 0 34,30 0,16 3,91 5,19 134,11
tubulacéo
Revisdo geral e corregdo do revestimento interno e
6.02 m? |1.190,66 1,85 1,75 2.202,72| 2.083,66
externo das paredes
6.03 Sev%séo qeral do revestimento do muro, correcio m? | 156,06 1,85 1,75 288,71 273,11
infiltracdes
TOTAL DO ITEM 2.496,92| 2.490,88
7.00 |PISO
7.01 |Preparacdo de superficie para aplicacdo de piso m? 136,43 10,51 9,05 1.433,88 1.234,69
702 Piso‘rusti?o em con§reto, espess?ra Tcm, com juntas m? | 136,43 18,45 16,63 2.517,13| 2.268,83
de dilatacgdo, incluindo preparacdo da base
TOTAL DO ITEM 3.951,01] 3.503,52
8.00 |ESQUADRIAS
8.01 |Revisdo e corregdo de grade metédlica m? 34,94 82,10 27,21 2.868,57 950,72
8.02 Beviség e correcdo de pg;tao Imetélico de correr un 2,00 216,40 76,41 432, 80 152, 82
inclusive ferragens - padrdo existente.
Kit com motor elétrico portdo eletrdnico 1 HP e
8.03 |chave pacri (3 controles remotos) - completol un 2,00 750,00 42,00 1.500,00 84,00
(preparacdo, suportes, ponto elétrico, etc.)
Aplicacdo de corrimdo conforme detalhe e NBR 9050 e
8.04 |Corpo de Bombeiros - completo com pintura m 22,35 37,14 13,83 830,08 309,10
automotiva
TOTAL DO ITEM 5.631,45 1.496,64
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA

9.00 |INSTALACOES HIDRAULICAS

g.gp [lgacdo definitiva de agua completa (tubulacdo, | | 4 262,82 297,63 262,82 297,63
conex0es, registro, torneira de boia, etc.)

9.02 Kit gav;leﬁe, hidrémetro e caixa padrédo 3 1,00 182, 90 97,10 182, 90 97,10
concessionéria

9.03 |Caixa d'édgua de 2.000 1 un 1,00 680,00 12,10 680,00 12,10
Execucdo de barrilete ligando a rede exsitente,

9.04 |isolamento do caixa d'dgua atual - completo| un 1,00 302,10 84,80 302,10 84,80
(tubulacdo, registro, conexdes, etc.)

TOTAL DO ITEM 1.427,82 491, 63

10.00 [COBERTURA
Revisdo e correcdo de infiltragdes em cobertura com|

10.01 |substituicdo de telha, estrutura, rufos e calhas| m? | 366,64 7,02 3,11 2.573,81] 1.140,25
danificados

TOTAL DO ITEM 2.573,81] 1.140,25

11.00 [FORRO

11.01 Revisdo geral.dg forro, com substituicdo de pecas e m? | 329,98 7,92 1,63 2.613, 44 537,87
estrutura danificadas

TOTAL DO ITEM 2.613,44 537,87

12.00 PINTURA

12.01 |Preparacdo de superficie para pintura m? |1.190,66 0,58 0,68 690,58 809,65

12.02 Emassamento acrilico m? 119,00 1,78 1,91 211,82 227,29

12.03 gz?zgéz éggi?rna padrdo existente - cor Resolucgdo 02 693,73 3,80 1,01 2.636,17 2.781,86

12 .04 gz?;géz g:?irna padrdo existente - cor Resolugdo m? | 496,93 4,02 3,54 1.997,66 1.759,13

12.05 gi?;gé: CZ?;O padrdo existente - cor Resolucdo .| ;50 o6 3,15 3,54 491,59 552,45
Pintura esmalte sintético em esquadria apds fundo

12.06|anticorrosivo e preparagdo - cor Resolucdo 54/2008 m? | 183,79 3,32 3,02 610,18 555,05
CSJT

TOTAL DO ITEM 6.638,00 6.685,43

13.00 DIVERSOS
Solicitacdo Concessiondria, acompanhamento, ligacéo

13.01 un 1,00 0,00 120,00 0,00 120,00
e taxas

13.02 Limpeza de fossa H 4,00 98,26 57,42 393,04 229,68

13.03 Projeto e.execugéo~de progr?magéo visual, incluindo m? | 329,98 3,15 0,90 1.039, 44 296,98
Placa de inauguracdo - padrdo TRT

13.04 Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final m? 67,70 1,55 1,53 104,94 103,58

TOTAL DO ITEM 1.537,42 750,24

CUSTO TOTAL 32.050,28] 30.706,37

BDI 20,02% 6.416,47] 6.147,42

TOTAIS 38.466,75 36.853,79

TOTAL GERAL 75.320,54

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programacdo da
execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucgdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugdo de até 60 (sessenta) dias corridos.

4- Os custos unitédrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica
Federal:

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos
de engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI — REFERENCIA

PLANILHA PARA CALCULO / BD I

B D I - Bonificacdo e despesas indiretas : é o quociente da divisdo do Custo Indireto ( DI ) acrescido ao

Lucro ( B ), pelo Custo direto da obra >>>>>>>>>>>>>>> BDI =CI + LUCRO
CD

0 Coeficiente do BDI é o multiplicador a ser aplicado no CD para obtencdo do custo total CT = CD x (1+BDI%)

Féormula do BDI :>> Onde : CI - Custo Indireto
BDI % = (AC+DF+GA+RI+SE+TR+LU) x 100 CD - Custo Direto
(CD) CT - Custo total
BDI = Custo Indireto + Lucro AC - Adm Central

DF - Despesa Financeira
GA - Garantia

RI - Risco
SE - Seguro
TR -Tributos
LU - Lucro
COMPOSICAO DO B.D.I.
Descricgédo Percentual Observagéo

Administracdo Central 4,07%

Despesas Financeiras 0,52%

Garantia/risco/sequro 1,18%

Tributos (somatdéria de: COFINS, 7 978

ISS e PIS) e

COFINS 3,00%

1SS 3,62%

PIS 0,65%

Lucro 6,98%

Total do B.D.I. 20,02%
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -
REFERENCIA

SIMAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA COMSTRUCAD CIVIL
EMCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAD-DE-OBRA HORISTA = MEMSALISTA

UF: Goiania

WigEnda a partir o= 08 / 2010

CHDIGO DESCRICAD e
ERUPL A&
A1 IMES 21000 20,0
a2 SESI 1.50 15
43 SERAI 1,00 1,1
A MRS o2 0,2
At [SEBRAE (el =ln 0,5
Lt [Seldnio EducacBo 2.50 25
azF [Siecunn Confra Addentea Trabalho 3,00 3.0
] FETE E.O0 0
&5 SECONC 1,00 1,0
i Total dos Encargos Sociais Basicos 37,60 37,8
GRUFD B
=21 Repousas Samanal Remunarado 17 B‘-I 0,0
=2 Ferados 4 =‘-I o,
=3 faos iz Prévio 1275 10,2
=4 launillo-Enfermidede 07T =
=1 15® Salario T 2 1] g, 22
5E Lcence Patamidads 0, UH 0,0
=7 |2 g&ncas Abonadas/Dias de Shuvas £ 25 1.8
B [Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de & 48,03 20,849
GRUPD C
C1  |Desésito Rescis3o Sem Justa Causs s o] 28
3 Farias (indenizadas) 1370 10,5
otal dos Encargos Sociais que nao recebem as
= ncidéncias globais de A 19,63 15,80
GERUPO D
D1 Reincidéncia ds A sobre B 18,1 7.9
] [Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 18,15 7,90
TOTAL{A+B+C+D) 123,59 82,39
Fonte:

http://downloads.caixa.gov.br/ arquivos/sinapi/encargos sociais/Encargos_Sociais

_BA.pdf
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ANEXO TII
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS CUSTOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

. - ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO ~ -
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAQ SERVICO: Reforma da V.T. de Sdo Luis del 10/02/11
Montes Belos FLS:1/4
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MATERIAL MAO DE MATERIAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 [ADMINISTRACAO
1.01 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizacédo, etc. km | 240,00
1.02 |[Engenheiro H 60,00
1.03 Mestre de Obra dia 60,00
1.04 |Andaimes m 20,00
1.05 |Protecodes m? 366,64
106 As Built, levantamento com detalhamento técnico das n? 67,70
adequagdes, taxas e aprovacgdes
TOTAL DO ITEM
2.00 |SERVICOS PRELIMINARES
2.01 Demolicdo de reboco deteriorado m? 78,03
2.02 Demolicdo de piso m? 113,55
2.03 [Remanejamento de mobilidrio H 180,00
2.04 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 1,50

TOTAL DO ITEM
3.00 |TRANSPORTES
3.01 |Transporte entulho cacamba estacionaria s/carga ‘ m? ‘ 35,98
TOTAL DO ITEM

4.00 |FUNDACAO E ESTRUTURA

Fundacdo em concreto simples (escavacdo, protecdes
e concreto)

Estrutura metdlica para suporte da caixa d'agua
(completa: base apoio e escada/guarda corpo)

TOTAL DO ITEM

5.00 |[MURETA HIDROMETRO

5.01 [Execucdo de mureta para hidrdmetro un 1,00
TOTAL DO ITEM

6.00 |REVESTIMENTO

m? 4,10

kg | 275,00

Rasgos e enchimentos em alvenaria p/passagem de

.01 4,
6.0 tubulacédo n 34,30
6.02 Revisdo geral e correcdo do revestimento interno e m2 [1.190, 66
externo das paredes

6.03 EeV}sao qeral do revestimento do muro, correcéo n? 156,06
infiltracodes

TOTAL DO ITEM

7.00 |PISO

7.01 |Preparacdo de superficie para aplicacdo de piso m? 136,43

7.02 PlSO‘IuStl?O ew con;reto, espess?ra 7cm, com juntas 2 136,43
de dilatagdo, incluindo preparacdo da base

TOTAL DO ITEM

8.00 [ESQUADRIAS

8.01 [Revisdo e correcdo de grade metédlica m? 34,94

8.02 Revisdo e corregcdo de portdo metdlico de correr un 5 00
: inclusive ferragens - padrdo existente. !

Kit com motor elétrico portdo eletrdnico 1 HP e
8.03 |chave pacri (3 —controles remotos) - completo| un 2,00
(preparacdo, suportes, ponto elétrico, etc.)

Aplicacdo de corrimdo conforme detalhe e NBR 9050 e
8.04 |Corpo de Bombeiros - completo com pintural m 22,35
automotiva
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PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS CUSTOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

9.00 |INSTALACOES HIDRAULICAS
Ligacdo definitiva de 4&gua completa (tubulacdo,

9.01 - ) ) ) un 1,00
conexdes, registro, torneira de boia, etc.)

9.02 Kit gava}eﬁe, hidrdémetro e caixa padréo o 1,00
concessiondria

9.03 |Caixa d'dgua de 2.000 1 un 1,00
Execucdo de barrilete ligando a rede exsitente,

9.04 |isolamento do <caixa d'dgua atual - completo| un 1,00
(tubulacdo, registro, conexdes, etc.)

TOTAL DO ITEM

10.00 |COBERTURA
Revisdo e correcdo de infiltracdes em cobertura com

10.01 |substituicdo de telha, estrutura, rufos e calhas| m? 366,64
danificados

TOTAL DO ITEM

11.00 |FORRO

11.01 Revisédo geral‘dg forro, com substituigdo de pecas e m? | 329,98
estrutura danificadas

TOTAL DO ITEM

12.00 |PINTURA

12.01 |Preparacdo de superficie para pintura m? |1.190,66

12.02 |[Emassamento acrilico m? 119,00
Pintura interna padrdo existente - cor Resolucgéo

12.03 | 008 csrr P €99 m2 | 693,73
Pintura externa padrdo existente - cor Resolucgéo

12.04 |5 008 cagr P €99 m2 | 496,93
Pintura muro adrdo existente - cor Resolugéo

12:03154 /2008 csat ’ % me | 156,06
Pintura esmalte sintético em esquadria apdés fundo

12.06 lanticorrosivo e preparagdo - cor Resolucdo 54/2008| m? | 183,79
CSJT

TOTAL DO ITEM

13.00 |DIVERSOS

13.01 Solicitagdo Concessiondria, acompanhamento, ligacéo| un 1,00
e taxas

13.02 |Limpeza de fossa H 4,00

13.03 Projeto elexecugéo~de progr?magéo visual, incluindo m? | 329,98
Placa de inauguracdo - padrdo TRT

13.04 Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final m2 67,70

TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL

BDI 20,02%

TOTAIS

TOTAL GERAL

Obs.:

1- Local devera

execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da

2- 0 local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliérios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.
3- Prazo provavel para execugdo de até 60 (sessenta) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econbémica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39%

(Mensalista), conforme SINAPI -

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica

Federal;
6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentédria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos
de engenharia elaborados.
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ANEXO III

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

PLANILHA PARA CALCULO / BD I

Lucro ( B ), pelo Custo direto da obra >>>>>>>>>>>>>>>

B D I - Bonificacdo e despesas indiretas : é o quociente da divisdo do Custo Indireto ( DI ) acrescido ao

BDI =CI+ LUCRO

CcD

O Coeficiente do BDI é o multiplicador a ser aplicado no CD para obtencdo do custo total CT = CD x (1+BDI%)

Férmula do BDI :>>

Onde :

BDI % =_(AC+DF+GA+RI+SE+TR+LU) x 100

BDI = Custo Indireto + Lucro

(CD)

CI - Custo Indireto

CD - Custo Direto

CT - Custo total

AC - Adm Central

DF - Despesa Financeira
GA - Garantia

RI - Risco
SE - Seguro
TR -Tributos
LU - Lucro
COMPOSICAO DO B.D.I.
Descricédo Percentual Observagéo
Administracdo Central %
Despesas Financeiras %
Garantia/risco/seguro %
Tributos (somatdéria de: COFINS, o
ISS e PIS) ’
COFINS =
ISS %
PIS %
Lucro s
Total do B.D.I. %
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 07/2011
ENCARGOS SOCIAIS
PLANlHAMODEU)DECOMPO&QAODOSENCARGOSSOGAB
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA %

GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3  |Aviso Prévio X% X%
B4 Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenga Paternidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%

GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
Cc2 Férias (indenizadas) X% X%
c ;otal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% | X%
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ANEXO V

CONVITE N° 07/2011

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO E A EMPRESA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1,

2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goidnia-GO, inscrito no
CNPJ/MF sob o) n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor
.................. , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade n® ..., e do CPF nN® ittt tiiinnnnns ,
no uso da competéncia delegada pela Portaria GP/DG ...... , e, de
outro lado, a empresa .....eceieeeeons , sediada Na......eveeeeen.. ’
inscrita no CNPJ/MFE ..ttt innnn. , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ................ P
................ , portador da Carteira de Identidade n°
................ e do CPFn® ........cvceveeve.., resolvem, de comum

acordo, celebrar o presente contrato, nos termos da Lei n°® 8.666,
de 21 de Jjunho de 1993 e todas as posteriores alteracdes
introduzidas e pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 05 de setembro de
2007, e conforme o Processo TRT/18% PA n° 3482/2010, em cujos
autos procedeu-se a contratacdo sob a modalidade "Convite n°
007/2011", com observidncia, ainda, das seguintes cliusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execugdo
de servicos de reforma no Edificio que abriga a Vara do Trabalho de Sé&o
Luls de Montes Belos, situada na Rua Serra Dourada, Qd.70, Lt.16, Setor Montes
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Belos, conforme especificacdes e condicgcdes constantes do Anexo I, do
“Convite 007/2011”, que regeu a presente contratacdo, e, no que
couber, a proposta da CONTRATADA, que, independentemente de
transcricdo, passam a fazer parte integrante e complementar do
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacédo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 3482/2010-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposicdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n® 8.666/1993, procedimento licitatdério prdéprio, na modalidade
de Convite, recebeu o numero 007/2011, do tipo "menor preco", na
forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia do CONTRATANTE
atuara como gestor deste contrato, indicado na forma do art. 67, da
Lei n® 8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria
TRT 18% GP/DG n®° 147/2007, ao qual caberd também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos os impasses quanto a
substitui¢cdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

c) solicitar a imediata retirada do local dos
servigos, de qualquer funcionario da CONTRATADA que ndo
corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal fato
ndo devera implicar em modificagcdes de prazo ou de condicgdes
contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificacgdes - Anexo I, do “Convite n® 007/2011";

e) rejeitar todo e qualquer material de ma
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

e.l) os materiais empregados nos servicos deveréo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a ser
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empregados no servico, objeto do Roteiro Técnico/Especificacgdes -
Anexo I, do “Convite n°® 007/2011", deverdo ser previamente
aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispensaveis
a boa execucdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servicos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacdo dos servigos contratados;

i) sustar a execugcdo de quaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

J) emitir pareceres em todos os atos da
Administracdo relativos a execucdo do contrato, em -especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 007/2011”;

b) assumir integral responsabilidade pela execucédo

de todos os servigcos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os ©problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - anexo I do Convite n® 007/2011,
mesmo que para 1isso, outra solugdo ndo proposta no referido

roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacado, sem O6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados;

e) permitir o livre acesso na obra da fiscalizacgéo
do CONTRATANTE;
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f) promover diligéncias junto aos brgé&os
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecugcdo dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacéo
vigente quando da execucgdo dos servicgos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) responder pela observancia de leis, posturas e
regulamentos dos 6rgdos publicos e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdoc vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucdo
das obras e servigos contratados, uso 1indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Didrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servigos, tais
como uma via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma
de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia
tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo, alvaras e
autorizacdes emitidas pelos Orgdos competentes, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra,
etcy;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencédo de autorizacdo para inicio dos servigos, 1inclusive as
anotacdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia Gtil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar o0s servigos que serdo executados e 0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos dérgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua

conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificacgdes vizinhas
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existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mado-de-obra capacitada, afim de entregar os
servigcos nos prazos convencionados com seguranca € qualidade. Todos
0s empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servigos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgdo, e
podendo, quando necessario, serem executados fora do horéadrio de
expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a prova de regularidade com a Fazenda Federal,
devidamente atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

S) cuidar para que ao final dos servigos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) dimpedir que seu pessocal fique wvagando por areas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscricdo da obra junto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deverd responsabilizar-
se pela regularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias relativas ao objeto do respectivo contrato,
fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necessaria a futura
regularizacdo do imdvel;

V) aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/93;

W) retirar dos servicos, imediatamente apds o
recebimento da respectiva comunicagdo do CONTRATANTE, qualquer
operario ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

X) fornecer a seus empregados todos oS

equipamentos e materiais necessarios ao desempenho dos servigos,
bem como os de protegcdo individual e coletivo, consoante as
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recomendacdes das normas de seguranca vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacéo;

z) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

o) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execucdo dos servigos, assumindo os
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

Q) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

1) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber; e

¢) manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas
expensas, de todo e qualgquer servigo necessadrio a completa execucdo
e perfeito funcionamento do objeto do roteiro
técnico/especificagcbes - Anexo I, do “Convite 007/2011", mesmo
quando o0s projetos e/ou especificacgdes apresentarem davidas ou
supressdes qgue possam trazer embaragcos ao perfeito cumprimento
deste contrato.

§ 2° Possiveis indefinicdes, supressdes, falhas ou
incorregcdes dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jjamais,
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigos
extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitdrios. Considerar-
se-&, 1napelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada
nas obras e servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessarios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste contrato.

§ 3° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird o6nus ao CONTRATANTE e nem motivard a
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ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 4- Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigildncia na obra, tanto no periodo diurno como
noturno.

§ 5° Em face a concomitdncia dos servicos de
reforma com a prestacdo jurisdicional da Vara a CONTRATADA devera
apresentar planejamento prévio da reforma, ouvindo o usuadrio local,
quanto aos periodos das atividades da unidade, de forma a permitir
o desenvolvimento satisfatdério de ambos o0s servicos naquele mesmo
espaco fisico.

§ 6° As obras serdo executadas de acordo com o
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO DOS
SERVICOS

O prazo de conclusdo dos servigcos contratados néo
poderd ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n° 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo prdéprio, em até
15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da contratada, e
apbds a verificacdo de que o0s servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds
o0 recebimento provisdério e apds vistoria gque comprove a adequacdo
dos servigos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd corrigir e substituir,
arcando com as despesas decorrentes, o0s servigcos e materiais
permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes,
alteracgdes, irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante
das exigidas pelo "Convite n® 007/2011" e/ou por este contrato, ou
da sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
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pagamento.

§ 2° Os servicos somente serdo considerados
concluidos e em condicgdes de ser recebidos, apds cumpridas todas as
obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusdo pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servigos e materiais,
objeto deste contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data
da aceitacdo definitiva do servico.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O precgo total geral, incluindo o prego da mao-de-
obra e dos materiais necessarios para a execucdo dos servicgos
contratados é de RS$S...... (eveo).

Paragrafo dunico. Aos precos contratados deverdo
estar 1ncorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte,
mdo-de-obra, diadrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacéao.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n°® 007/2011", sera
feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com O
seguinte cronograma fisico-financeiro:

1®PARCELA: até 15 (quinze) dias apdés o inicio dos
servigcos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;

3®PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias apds o
inicio dos servicos, apds a medicdo do servigco executado, limitado
o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos

servigcos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;
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5% PARCELA: apbds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento dos servigos e materiais
solicitados no Anexo I do "Convite n° 007/2011", ora contratados,
serd efetuado até o quinto dia Gtil, nos casos em que o valor
contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitacéao,
previsto no inciso II do art. 24 da Lei n°® 8.666/93 e até o décimo
dia Gtil acima desse limite, conforme cronograma estipulado no caput
desta clausula, mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas,
recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados(as),
desde que os documentos constantes da letra “g”, da cléausula quarta
estejam devidamente atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeigcdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, O
prazo estipulado no §1° desta cldusula passarda a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°
Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancédria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuic¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

§ 5° Caso a CONTRATADA venha a adgquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-
de-obra.

§ 6° Se a CONTRATADA fornecer o material permanente

diretamente, devera apresentar duas notas fiscais, uma referente ao
servico (fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo
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destacar na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencéo
para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento)
sobre o valor da mdo-de-obra.

§ 7° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) nd&o poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 8° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a 1Instrucdo Normativa n°® 480, de 15.12.2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29.12.2004. Se a
CONTRATADA for empresa em que O estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goiédnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributario desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cbébdigo Tributdrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 9° Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no
pardgrafo anterior, este Tribunal reterda, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuig¢do para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto sobre Servigos
(ISS).

§ 10 Os repasses financeiros e pagamentos
decorrentes desta contratacdo serdo implementados pelo Banco do
Brasil S/A, diretamente a CONTRATADA, na forma de crédito por ordem
bancdria a ser emitida por aquela instituicdo financeira.

§ 11 A entrega do bem ou a prestacdo do servico
serd feito ao CONTRATANTE, que assume toda a responsabilidade dai
decorrente.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia a partir da data
de sua assinatura e terd eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do
prazo de garantia previsto na cldusula sétima deste instrumento
contratual.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servigco contratado manter-se-a4 fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poders, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n°® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
clausula, nas hipdbteses de inexecugdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

c) suspensdo por até dois anos do direito de
licitar e/ou contratar com a Administracdo, nas hipbteses de
execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que resulte prejuizo
para a Administracdo; e

d) declaracdo de inidoneidade ©para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipbteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a inexecucédo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega dos servigos,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso
advier de <caso fortuito, motivo de forca maior ou outras
justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pelo
CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo dos servicgos,

em relagcdo ao prazo proposto e aceito;
b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
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Cronograma Fisico-Financeiro conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 007/2011” e/ou cléausula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo dos servigcos, dque vier a ser
rejeitado, caracterizada se a substitui¢do ndo ocorrer no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicéo; e

d) pela recusa em refazer qualgquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serédo
aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor da
contratagcdo, o que ndo 1impede, a critério do CONTRATANTE, a
aplicacdo das demais sancdes a qgque se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratacdo, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, néo
se eximindo esta pelas reparacgdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 5° 0O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, poderd ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada
diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 6° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Jjustificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A rescisdo contratual poderéd ser:

a) determinada por ato wunilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.

PROC. TRT/18* PA N° 3482/2010



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 69

Paragrafo tunico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacgdao da empresa, bem assim sua alteracéo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
a execugdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo,
no presente exercicio, a conta do Acordo de Cooperacdo DSMP/SEC n°
002/2010, de 29 de marco de 2010, celebrado entre este Tribunal e o
Banco do Brasil S/A.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goidnia-GO, com
rentncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, que néo
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas, as partes
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GO, de de 2011.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF: CPF':
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ANEXO VI

CONVITE N° 07/2011

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por 1intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que nédo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz:

( ) SIM
( ) NAO

Goiéania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 07/2011

DECLARACAO PESSOA FIsIica

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nédo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em gqualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz:

Goiédnia, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N° 07/2011

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua ’
inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das
sancgdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no artigo 3°, §4°, da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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