CONVITE n° 22/2011
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco
Objeto: |Contratacdo de empresa especializada para executar os
servicos de reforma para implantacdo do 14° Gabinete de
Desembargador Federal do Trabalho localizado no
Edificio Sede, conforme especificacdes e condicdes
constantes do Anexo I deste Convite.
Prestagcdo de informagdes atinentes
aos servigos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 05/12/2011
Infor- Nucleo de Engenharia - Av. Portugal, 935, Setor Marista,
macdes Goidnia-GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas
Dia: 07/12/2011
Hora: 14:00 horas
Local: Auditdério do Edificio Anexo - Av. Portugal, 935,
Setor Marista, Goiadnia-GO.
Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/especificacdes/Projetos/Composicéo

dos custos unitédrios/Composicdo de BDI/Composicdo dos encargos
sociais); II - Planilha Modelo de composicdo dos precos unitarios;
IIT - Planilha modelo de Composicdo de BDI (Bonificagdo e Despesas
Indiretas); IV - Planilha Modelo de Composicdo dos encargos
sociais;V — Minuta de Contrato; VI — Declaragdo referente a Emprego
de Menor; e VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
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CONVITE N° 22/2011

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada pela Portaria TRT 182 GP/DG N°
39/2011,de 28 de abril de 2011, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatdério para contratacdo de empresa
especializada ©para executar os servicos de reforma para executar os
servicos de reforma para implantacdo do 14° Gabinete de Desembargador
Federal do Trabalho no Edificio Sede, conforme especificacdes e
condicdes constantes do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 07 de dezembro de
2011 as 14:00 horas, no auditdério do Edificio Anexo, localizado na
Av. Portugal, n°® 935, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo

Decreto n 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratacao de empresa especializada para executar os
servigcos de reforma para implantacdo do 14° Gabinete de Desembargador
Federal do Trabalho localizado no Edificio Sede, situado na Av. T-1,
esquina com a Rua Orestes Ribeiro, Quadra T-22, Lotes
1 a 3, 24 e 34 Setor Bueno Goidnia/Go, conforme especificacgdes e
condi¢cdes constantes do Anexo I deste Convite.

2 Das condigbes ©para participag¢do na
licitacgéao

2.1 Poderédo participar desta licitacdo os interessados convidados,
pertencentes ao ramo de atividade <relacionado ao objeto da
licitacédo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou ndo, em nUmero minimo de 3 (trés), gque atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar quaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacéo.
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2.2 N&o poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdércio, qualquer qgue
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas iniddneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados gque se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e
horadrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se a
Comissé&o Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé ©poderes para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame:

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sdécio ou gerente,
munido de cdépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico gque comprove o0s
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedird a participacdo do licitante no presente
certame, porém impedird o interessado de manifestar-se, de qualquer

forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

2.6 Cada credenciado poderad representar apenas um licitante.
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3 Dos envelopes

3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos
deverdo ser entregues no local, dia e horario fixados para a
licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 22/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prec¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 22/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&do serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos 1licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante deveré
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 5

apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certidéo emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual ou 6rgdo
correspondente, dando quitacéo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6rgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relagido ao ISS;

4.1.6 Certid&o Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou
outro meio de prova de regularidade relativa a Seguridade
Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido
pela Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que ndo possuem, em seu quadro de
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em dqualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite; e

4.1.9 Certiddo de registro no CREA, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da
presente licitacéo.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regqular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a
apresentacdo do cadastro.

4.3 0Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de
habilitacdo, ficando estabelecido que, havendo discordé&ncia entre o
documento apresentado e a verificagcdo na internet, prevalecerada a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
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declaragdo, sob as penas da lei, 3junto com os documentos de
habilitag¢do, que atendem aquela condigdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, sujeitard o
licitante as sanc¢des previstas no Cbédigo Penal e neste
Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitard o
licitante as sancdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracdo somente devera ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdpia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitacgdes, ou Jj& autenticados por

cartdério competente, ou, ainda, por publicacdo em 6érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdérias de
regularidade fiscal e demals documentos serdo adqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-4 como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:
5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como validas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execucdo dos servigos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totais gerais
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estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitéario, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da mao-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade <com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I do Convite e
modelos Anexos I1I, III e 1IV;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de

desclassificacéo:

a) Composic¢des unitarias dos custos dos servicgos de
todos os itens da planilha orcamentéaria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

b) 0 BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
nao sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
IITI deste Convite; e

c) Composicdo dos encargos sociais, conforme planilha
modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de 20 (vinte) dias
corridos, contados da emissdo da Ordem de Servicgo. Caso a
proposta omita o prazo de conclusdo dos servigos, esse seré
entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servigcos de 5 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva do servicgo. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando que as informacgdes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, transporte, mido-de-
obra, diadrias e qgualquer outra que incida ou venha a incidir sobre

0 objeto da presente licitacédo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:
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5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem pregos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepadncia entre o preco total e os unitéarios,
prevalecerdo os unitarios.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condicédo
expressa no subitem 6.2, para averiguacgdo, correndo por sua conta
0s custos respectivos, o local onde serdo executadas as obras e os
servicgos licitados, dirigindo-se previamente ao Ntcleo de
Engenharia, localizado na Avenida Portugal, n°® 935 - Setor Marista,
Goié&nia-GO, para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, até
dois dias anteriores a sessdo publica de recebimento da
documentacdo e proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de
Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horario
das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em que sera
fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terad por
objetivo a conferéncia de todas as especificacdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéo
das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer  &nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados gue porventura néo
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de qgue conhece as condig¢des locais
para a execucdo do objeto e entrega da obra supre a necessidade de
visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo recebera em ato publico
no local, data e horédrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos & “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa,
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mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacdo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou qgque causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horario ©para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os apresentar
em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou com
irregularidades, serd inabilitado, nédo se admitindo complementacéo
posterior & sessao, ressalvados o©0s casos previstos na Lei
Complementar n° 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope
“B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem
interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoréavel do recurso.

7.6 Apbds o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacd&o, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, néo
cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitacd&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou sbé conhecidos
apés o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a4 vencedora aquela
que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e ofertar o
menor precgo.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposicdes do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor preco, seré assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor

classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor preco, situacdo em gue seré
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adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&ao ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdétese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte gque se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seré
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serd& convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacédo, sob pena
de preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratagdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condigcdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pegueno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissdo
Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participag¢do na licitacdo implicard na aceitacdo
tidcita de todas as condicdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacd&o podera
fixar o prazo de 03 (trés) dias Utels para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

7.14 Apds o julgamento e a classificagcdo final das propostas, caso o
licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrigcdo na comprovagdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 02 (dois) dias
tteis, prorrogavel ©por 1igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo
negativa.

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 11

7.14.1 A prorrogacdo do prazo a que se refere o item anterior
deverad sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-reqularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de <classificagcdo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas sera
feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes o0s
prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo,
caso em que a 1intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacdo e da adjudicacgéo

8.1 Apbés o regular decurso da fase recursal, o processo
licitatério serd submetido a autoridade competente para que se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacdo sera recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n°® 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (gquinze) dias contados da comunicacéao escrita da
contratada, e apds a verificagcdo de gque o0s servicos se
encontram prontos e em condig¢des de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria gue comprove a
adequacdo dos servigos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O 1licitante devera substituir, arcando com as despesas
decorrentes, os servigcos e materiais permanentes, se houver, dque
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apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades
ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e
da sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.3 A obra somente serd considerada concluida e em condigdes de
ser recebida, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante wvencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18°
Regido.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Seréa emitida Ordem Bancéaria em favor da empresa
adjudicataria, apds a homologacdo da licitacédo.

10.2 O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte
cronograma fisico-financeiro:

10.2.1 1® PARCELA: até 5 (cinco) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

10.2.2 2% PARCELA: até 10(dez) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 80% (oitenta por cento) do valor contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 15 (guinze) dias apds o inicio
dos servicos, apds a medicdo do servigco executado, limitado
o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

10.2.4 4% PARCELA: apdés o recebimento provisdério dos
servigos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 5% PARCELA: apbdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento serd efetuado até o quinto dia Gtil, nos casos
em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacgdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993,
acima deste limite, em até 10 (dez) dias uUteis conforme cronograma
estipulado no subitem 10.2, mediante apresentacdo das notas
fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente
atestados(as), desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de regularidade
para com a Fazenda Federal estejam atualizados.
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10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no dqual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento.

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, ©
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas
da recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovagdo, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes,
conforme legislagcdo em vigor.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do material, devendo destacar na nota
fiscal de servigo (fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servigo
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mdo-de-obra.

10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao qgque estabelece a
Instrucdo Normativa n°® 480, de 15 de dezembro de 2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29/12/2004.Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributadrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n® 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cédigo Tributdrio do Municipio de Goiénia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.
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10.8 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servicos (ISS).

10.9 Por razbdes de ordem legal e orcamentaria gque regem as
atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacdo correrdo a conta dos recursos provenientes do Acordo de
Cooperacdo Técnica DSMP/SEC n° 01/2010, de 29 de marco de 2010,
firmado entre a Caixa Econdmica Federal e o Tribunal Regional do
Trabalho da 18% Regiédo.

10.10.1 Os repasses financeiros e pagamentos decorrentes
desta contratacao serdo implementados pela Caixa
Econbmica Federal, diretamente a CONTRATADA, na forma de
crédito por Ordem Bancaria a ser emitida por aquela

instituicdo financeira; e

10.10.2 A entrega do bem ou a prestacdo do servico seréa
feio ao CONRATANTE, gue assume toda a responsabilidade
dail decorrente.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-4 fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacao gerada pelo

presente certame licitatdério vigorard a partir da data de sua
assinatura e terd eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de
garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

13 Das sanc¢odes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderéd, garantida a ©prévia defesa, aplicar ao
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CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de
que ndo resulte prejuizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdéteses de inexecucdo, com ou sem prejuizo para a
Administracdo;

13.1.3 Suspensdo por até 02 (dois) anos do direito de
licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdbteses de
execucdo 1irregular, atrasos ou inexecucdo de que resulte
prejuizo para a Administracgdo; e

13.1.4 Declaracgao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipdteses em que a execucdo irregular, os
atrasos ou a inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito
penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega dos servigos, objeto do futuro
contrato, sem que o adjudicatario o cumpra, bem como, em caso de
ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato, aplicar-
se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso,
sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de caso
fortuito, motivo de forgca maior ou outras Jjustificativas, todas
devidamente comprovadas e acatadas pela Administracéo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderd ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa 1injustificada em assinar o Contrato, exceto
aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da
Lei n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&ao cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execucgcdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituic¢do n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicédo; e
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13.3.5 Recusa em refazer qualguer servico que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéo, contado da data de
rejeigdo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas até
o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratacdo,
0O que ndo impede, a critério da Administracdo, a aplicacdo das
demais sancdes a que se referem o subitem 13.1 e seus subitens.

13.5 Sera de 10% (dez por cento) sobre o wvalor da contratacdo, a
multa no <caso de rescisdo do Contrato por ato wunilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.

14 Do prazo e condigodes para a
assinatura do Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apods
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicatéaria serd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocacdo de qgue trata o subitem anterior devers,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacgdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no art.
81, da Lei n® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regido, quando o convocado né&o
assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangdo de suspensdo do
direito de ©participar de licitagbes e contratagdes com a
Administragdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da recusa,
bem como a multa prevista no subitem 13.2.
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15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisbes da
Comissédo Permanente de Licitacdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral do
Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
intimacdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipdteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n® 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
Tribunal, localizada na Rua T-29 n® 1403, Setor Bueno - Goidnia-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidaddo que ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 182% Regido poderd desclassificar o 1licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacdo
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacgdes e Contratos ou através do
FONEFAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horario das 8 as 18
horas, em dias duteis, salvo quanto as dJquestdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia, atuard como gestor/fiscal
do contrato a ser firmado, cumprindo as determinac¢des contidas na
Portaria TRT 18° GP/DG n° 147/2007 devendo exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalizacdo e acompanhamento de todas as
fases de execucdo das obrigacdes e do desempenho da empresa a ser

contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo ©prosseguimento ou rescisdo do
contrato.
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16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.7.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitarios/ Composicédo
de BDI/ Composicdo dos encargos sociais), com 33 (trinta e
trés) péaginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precgos
unitarios), com 02 (duas) pagina;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composigcdo de BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) paginas;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, com 01 (uma) pagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 14 (catorze)
paginas;
16.7.6 Anexo VI - Declaracdo referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) paginas; e

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina.

16.8 O presente Convite é composto de 72 (setenta e duas) péaginas.

Goidnia, 28 de novembro de 2011.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I
CONVITE N° 22/2011
PROJETO BASICO

Roteiro Técnico/ Especificacgdes
1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servicos de reforma de espaco fisico para
implantacdo do 14° Gabinete de Desembargador Federal do Trabalho no
edificio Sede. Os servicgos compreendem O remanejamento de
divisérias, remanejamento e complementacéo de instalacdes,
recuperacdo de reboco,impermeabilizacdes, recomposicdes e pintura
geral do ambiente.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacdes (Caderno de Encargos) .

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serao executadas de acordo com 0O cronograma a Ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:
- Critérios de seguranca;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigcos do

Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servicos no prazo de até:
20 (vinte) dias corridos, a partir da emissdo da respectiva Ordem
de Servico, que se dard apds a data da mudanca da Diretoria Geral

para o Férum, a qual estd prevista para janeiro de 2012.

1.01.04 - Servicos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a

execucdo dos servicos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas
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dos fabricantes dos materiais;
1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servigos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condig¢des especiais para execucgdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacdo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execucdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes, mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem duvidas ou
supressdes que possam trazer embaragcos ao perfeito cumprimento do
objeto;

1.02.09 - Possiveis indefinig¢des, supressdes, falhas ou incorrecdes
dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jjamais, constituir
pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigcos extras" e/ou
alterar a composicgéo de precos unitarios. Considerar-se-4,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas
obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, deverd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessadrios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste edital.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Reforma de espaco fisico para abrigar o 14° Gabinete de
Desembargador do Trabalho no Edificio Sede, tendo em vista a
alteracdo da composicdo do Tribunal de 13 para 14 desembargadores.
1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-4 vencedora aquela

que oferecer as especificacgdes contidas no Edital e ofertar o menor
preco global, promovendo-se a desclassificacdo das ©propostas

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 21
desconformes ou incompativeis.
1.03.03 - VIGENCIA

O instrumento decorrente da contratacdo gerada pelo presente
certame licitatdédrio vigorara a partir da assinatura do contrato,
com eficidcia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diéario
Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de garantia
previsto no Edital.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUATIS

- Pela inexecugcdo total ou parcial do contrato a Administracéo
poderéd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sancdes previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de gque néo
resulte prejuizo para a Administracio;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdteses de inexecucgédo
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdbdteses de
execucdo irregular, atrasos ou 1inexecucgdo, das quais resultem
prejuizo para a Administracdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até gque seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicataria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-a& a aplicacédo de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente
comprovado e acatado pela Administracéo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da
rejeicdo; e
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- pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&do se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o que ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sangdes a que se
referem o Edital.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdao,
motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o
objeto deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéo
de qgue o0s servigcos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos
aos termos contratuais, mediante termo préprio devidamente
assinado.

- O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se houver, gue
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condigdes de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusédo pelo TRT da 18% Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo para a conclusdo da obra, se daréa
com a emissdo da Ordem de Servigos, a ser expedida apds a
efetivacdo da mudanca da Diretoria Geral para o Férum.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1% PARCELA: até 5 (cinco) dias apds o inicio dos servicgos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 40% (quarenta
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por cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 10(dez) dias apds o inicio dos servigos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 80% (oitenta
por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 15 (quinze) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 90% (noventa
por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

- Serd emitida nota de empenho em favor da empresa, apds a
homologacéo do certame licitatédrio, caso se efetive a
contratacao.

- O pagamento serd efetuado até o quinto dia Util, nos casos em
que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 e
até o décimo dia Util acima desse limite, conforme cronograma
estipulado acima, apbs a prestacdo dos servigcos com a
apresentacdo da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade
competente, desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de
regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servigcos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacd&o, a qualquer hora, em toda a &rea
abrangida pelos servigos;

A.1 - A execucgdo dos servicos deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelo Chefe do Nuacleo de Engenharia do CONTRATANTE;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do 1local dos servicos de
qualquer funciondrio da CONTRATADA gque ndo corresponda técnica ou
disciplinarmente as exigéncias. Tal fato n&o devera implicar em
modificacdes de prazo ou de condigdes contratuais;
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D - Exigir o cumprimento de todos os 1itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

E - Rejeitar todo e qualquer material de m& qualidade ou néo
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

F - Os materiais empregados nos servigos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcgamento para substituicdo de
materiais e servicos.

Observacao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua perfeicdo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo gque para 1sso, outra solugdo né&o
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucgdao dos servicgos, assumindo os énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencéo
da documentacdo que se fizer necessaria a consecucdo dos servigos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente quando da execucgdo
dos servigos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necesséario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdencidrias e a
legislagdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execugcdo das obras e servicgos;
uso 1indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;
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G - Manter no canteiro de obras o Didrio de Obras, e toda a
documentacao imprescindivel a execucdo dos servicos, tais como

cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de
execucdo,alvaras e autorizacdes emitidas pelos oérgdos competentes,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos
os profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na
obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servigos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dal decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar os servigos que serdo executados e 0SS recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via puUblica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos &érgdos publicos
e/ou concessionarias;

L. - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada deverd providenciar a inscrigdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu préprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deveréa
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciarias relativas ao objeto, fornecendo ao
Contratante toda a documentacdo necessaria a futura regularizacdo
do imdbvel;

O- Manter, para fins de pagamento, a Certid&o Negativa de Débito -
CND (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
regularidade com a Fazenda Federal, comprovante do adequado
recolhimento dos encargos sociais dos empregados da CONTRATADA dque
estiverem prestando servico ao CONTRATANTE, devidamente
atualizados;

P - Apresentar para fins de medicdo de servigos e obras, relatdrios
peridédicos onde estardo registrados os levantamentos, célculos e
gradficos necessadrios a discriminacdo e determinacdo das quantidades
dos servicos efetivamente executados;e
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Q - A CONTRATADA deverad absorver, na execucdo do contrato egressos
do sistema carcerdrio, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituirada ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e
seguranca das edificacgdes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldbgicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle
tecnoldégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverad submeter a apreciagcdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisdrio do servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A  CONTRATADA devera observar os padrdes previstos na
legislacdo especifica no que se refere a disposicdo final dos
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residuos provenientes da construgdo, demolicdo, reformas, reparos e
da preparacdo e escavacdao de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicéo final em locais licenciados e apresentacdo do
comprovante da destinacéo.

No caso especifico das lémpadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Deverd ainda observar as seguintes resolugbdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;
-Leil Federal n° 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;
-Legislac¢des municipais referidas a Resolucdo CONAMA;
-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;
-Residuos sélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacgdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

- Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construgdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcgdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

Em caso de necessidade de aprovacdo dos projetos, esta seréa
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA
A CONTRATADA deverd apresentar todas as ART’'s do CREA

referente a execucdo da obra ou servico, com a respectiva taxa
recolhida, no inicio da obra.

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 28

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverd providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracdo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia oS
respectivos prémios.

Materiais de escritédrio

As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucgao da obra ou servicgos, instalacdes, seré de total
responsabilidade da CONTRATADA.
Coépias e Plotagens

As despesas referentes a coéopias, plotagens e outras correrdo

por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminac&es Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais

Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 29

obrigard a executar todos os retoques e arremates necesséarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacéo das obras ou servicos serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deverad observar as disposicdes relativas a
saude e seguranca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o0 previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de segurancga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na &rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
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acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucgdo dos servicgos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigilancia no local dos servicgos.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgao;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA deverd cuidadosamente conservad-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condicdes locails tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta podera se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Serd expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacgdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Devera ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diadrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacdes,
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reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condig¢des de tempo, entrada de materiais, 1inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nuUmero de operarios, etc.

O Diadrio de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responséaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medigdes dos servicgos.

Terminados os servigos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observancia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servicos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderad ser feita sem a autorizacgdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) wvias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servigcos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacdes, assim como todos
os detalhes de servicos mencionados nas especificacdes e gque néo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento
da CONTRATADA compreendera o fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo-de-obra para a execucdo de servicos, obras e
instalacdes necessarias a completa e perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacodes.

A CONTRATADA assumirda o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
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portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigcos necesséarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do 1local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Junto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
énus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacgdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com o0s seus servigos,
garantindo condic¢des para dgque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificacdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cépias e via eletrdbnica de todos os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros o6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacgao.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, médo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessdrios a execucdo das obras, dos servigcos e das
instalacgdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
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entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéao de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualgquer peca, elemento ou parte da
construcgdo, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servicos e
instalagdes constantes das especificacdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.

Os servicos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Béasico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serad considerado integrante do objeto.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualgquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servicos gerais, transportes,
materiais, mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e gqualisquer outros que se
fizerem necessarios a execucdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos por este Roteiro
Técnico, para a execucdo no mesmo local.

A  CONTRATADA n&o poderd opor quaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugdo de servigos por
outras empresas.
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1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderéa
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacdo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA alocarad, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execugdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
badsico arquitetdédnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecugao completa da obra, deverao ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servicgos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgidos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencdo das
licencas necesséarias a execucdo da reforma bem como as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deveréd apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como Os servigos resultaram apds a sua execucgdo; (As retificacgdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cédpias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificagbdes e complementacdes das
Discriminag¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminacdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
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modificacdes, acréscimos ou reducdes havidas durante a construcéo,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

-PROTECOES

Os locais onde serda efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocgdes, se necessarios, deverédo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidrdulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apds a retirada das pecas, antes do inicio das demolic¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo 1impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protecgdes em volta das &reas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removiveis e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A area de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez pPoOr
dia, devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as &reas de deposicgéo
liberadas pelo érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo re-aproveitaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mbdéveis e equipamentos gque ocupam Ou ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicbes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que ndo danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

- INSTALACOES PROVISORIAS
Toda instalacdo de energia, &gua e outros, que se fizerem

necessarios a execucdo dos servicos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
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— SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e O transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacdes vizinhas, e em horadrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que deverd ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.
Instalacdo de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execugdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua segurancga, atendendo as prescricgdes
da NR 8.

Outros
Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

DIVISORIAS

As divisdérias existentes deverdo ser desmontadas conforme
projeto.

As divisdérias salvadas, bem como as novas a serem aplicadas,
deverdo ser montadas seguindo o padrdo existente, conforme projeto
e definicdo do CONTRATANTE, na quantidade estabelecida em planilha.

Entre a divisdéria existente e a divisdéria a ser aplicada
deverda ser colocado um isolante acustico eficaz, com espessura
necessaria ao isolamento suficiente dos ambientes.

As divisdérias deverdo ser instaladas por méd&o de obra
especializada, observando o novo lay-out solicitado.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servigos, ficard a cargo da CONTRATADA.

INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA
1. CONDICOES GERAIS
Todos os materiais para execucdo das instalacdes deverao

satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os
padrdes e determinacdes da Concessiondria Local.
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Toda a rede elétrica/telefdnica/ldgica a ser executada devera
ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido
de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos
os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos/ldégicos/telefdbnicos a serem instalados
deverdo ser entregues testados, certificados e em perfeito
funcionamento.

Todos o©os circuitos elétricos deverdo ser Dbalanceados e
devidamente identificados.

INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdes

As 1instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionédria, ABNT, NR
10.As unidades técnicas pertinentes deverdo ser ©previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A CONTRATADA serd responsavel pela execugcdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a prépria edificacdo,
prédios wvizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servicos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, quails sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacdes elétricas,
telefdbnicas, etc.

Todos o0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacéao

Toda a tubulacdo serd em PVC rigido, rosquedvel. As conexdes
serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos sb6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecdnica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulacdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.
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Todos os acessbérios necessarios para uma perfeita instalacédo
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampdo para caixa e Conector para Eletroduto,
conforme o caso.

Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalagdes 1internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalagdes externas serdo do tipo
Sintenax, com isolamento compativel.

Serdo empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sbé6 podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacdes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de secdo maior que 10mm? poderd&o ser ligados por
meio de conectores adequados.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser
cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que,
qgquando completada a instalacdo, o sistema esteja livre do curto-
circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicdes:

- O condutor sera tdo curto e retilineo gquanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos gue possam
causar sua interrupcgdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerda a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
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de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivacgdes na eletrocalha
os condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se
para tanto anilhas plasticas.

As derivacgdes (jampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, que
deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito que estd sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem  Os condutores serdo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas pléasticas.

BARRAMENTOS

Todos os quadros serdo providos de Dbarramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serdo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/luminarias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverdao
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita
por parafusos metdlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando prdximas de
alisares, serdo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a nédo apresentarem discrepancias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
Passagem e atenderdo todas as instalacgdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.
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As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
c/ tampa basculante lisa p/ piso cerédmico, ¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJI- e
atenderdo todas as 1instalacbes de rede elétrica (normal e
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serédo instaladas conforme as normas € ©
com aprovacdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores internos de separacdo, caso seja
necessario.

As tubulacdes aparentes em divisdérias deverdo ser em
canaletas metédlicas no padrdo da Nova Sede deste Tribunal.
ILUMINACAO

INSTALACAO DE ENERGIA ESTABILIZADA

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicgos.

A  tubulacdo embutida serd em PVC rigido seguindo as
prescricgdes para instalacgdes elétricas.

0 aterramento devera ser oriundo da caixa de
Equipotencializacgéo.

Todos os condutores serdo de cabos flexiveis.

Os condutores de energia estabilizada deverdo ser instalados
conforme o especificado para condutores de energia elétrica.

Todos os pontos serdo alimentados por condutores de terra,
sendo que cada circuito terd o terra independente interligado ao
barramento de terra do Quadro respectivo.

Os quadros serdo providos de barramentos de fase neutro e
terra e de todas as demais conexdes necessdrias a sua instalacéo
como terminais, anilhas de identificacdo, abracadeiras para cabos,
barra de bornes, etc.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico ntG, com pintura epoxi nas cores convencionais.

A fixacdo de tomadas nas caixas serd feita por parafuso
metédlicos zincados.

O Quadro Geral de Energia Estabilizada a ser instalado sera
embutido. As entradas e todos os Circuitos serdo protegidos por
disjuntores dimensionados adequadamente.

As caixas de passagem no piso serdo as mesmas a serem
utilizadas na instalacdo da Rede Elétrica Normal, onde seréo
instaladas uma tomada de Energia Normal e uma de Energia
Estabilizada.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ)

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.
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Disposig¢des Gerais

Caberd a CONTRATADA executar toda a fiacdo e cabeamento de
telecomunicacdo necesséarios.

Os servicos de instalacdes de CABEAMENTO ESTRUTURADO da obra,
compreendendo tubulacdes, cabos, fios, caixas, quadros e demais
acessérios, serdo de acordo com as Normas Técnicas pertinentes.

As CAIXAS e os DUTOS de piso obedecerdo ao especificado para
instalacdes elétricas.

Sera afixada na face interna da porta de DG legenda da linhas
instaladas, em papel normatizado da Conseciondria de telefonia.

A instalacdo serd entregue ao CONTRATANTE em condig¢des de uso
imediato.

Os servicos de instalacdes deverdo obedecer rigorosamente ao
projeto aprovado.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos
necessarios com a Concessionaria local para a ligacdoc das 1linhas
que serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA solicitaré vistoria das tubulacdes de
Telecomunicacdes tdo logo estejam em condigcdes de uso e ndo apenas
quando as obras estiverem totalmente concluidas, © que permitira
que o0s cabeamentos estejam ja& instalados por ocasido da concluséo
da obra.

A CONTRATADA terd que entregar ao CONTRATANTE relatdério de
vistoria emitido pela Concessiondria, liberando a rede interna e
externa.

Quadro de Distribuicdo Geral

Todas as caixas deverdo ser pintadas interna e externamente
com esmalte sintético na mesma cor das paredes.

O acabamento dos dutos no DG, caixas de passagem e tomadas
deverdo ser feitos com buchas e arruelas em bitolas adequadas.

A acomodacdo dos blocos no DG-CONTRATANTE serd feita conforme
detalhamento. Deverd ser colocado bloco de protecdo, em mbddulos,
com mdédulo protetor.

A carcaca do DG deverd ser ligada a terra através de um fio
de cobre de bitola compativel. O aterramento do DG serd proveniente
da caixa de Equipotencializacdo do terra, devendo ser aterrados os
médulos de protecdo de linha.

Cabos de Comunicacéo

Os cabos sairdo do Rack e ndo poderdo possuir emendas.

Todos os cabos tipo UTP, Line Cords e Patch Cords de
comunicag¢do deverdo ser identificados em suas extremidade por
etiquetas apropriadas. A escrita das etiquetas deverd ter padrido de
qualidade de impressora matricial e obedecer a nomenclatura
apresentada em projeto. A etiqueta a ser utilizada deverd ser do
tipo compativel, sendo legivel.

Assim como os cabos tipo UTP, também deverd ser identificados
todos os Patch Panels e pontos de acesso a Rede Estruturada

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 42

(Espelho e tomadas RJ-45 fémea). As etiquetas a serem utilizada
também deverdo ser nos tipo indicadas para cada situacdo. As
duvidas pertinentes a identificacdo deverdo ser resolvidas com o
CONTRATANTE.

A organizacdo dos cabos que vdo até o RACK devera ser tal
que todos os cabos fiquem dispostos na forma de chicotes e fixado
a estrutura metélica. Os cabos de derivacdo (Patch cords) néo
necessitam de serem amarrados, mas devem ser acomodados em
organizadores apropriados. Na saida do Rack todos os cabos deveréo
estar organizados em um chicote feito com cordédo encerado, de forma
que nenhum cabo fique fora do chicote. O tamanho do chicote deveréa
ser tal gque permita um movimento do Rack de até um metro e meio da
posicdo original. ©N&o serd admitido neste processo, trabalho
executado i1inadequadamente, cabendo ao CONTRATANTE a aceitacdo ou
ndo dos servicos.

Nos pontos de acesso deverd ser deixado 20cm de folga nos
cabos colocados dentro das caixas, respeitando-se o raio de
curvatura.

Certificacéo
O cabeamento, a crimpagem das tomadas e a conectorizacdo dos
pontos no RACK deverao ser feitos por empresa/pessoal

comprovadamente especializado na &rea e fornecer ao CONTRATANTE a
instalacdo certificada, conforme normas e com garantia minima de 5
(cinco) anos.

Os testes que deverdo ser aplicados para o Cabeamento
Estruturado sdo:

Wire Map;

Near end Crosstalk ( NEXT );

Attenuation;

Length;

Attenuation-to-Crostalk Ratio ( ACR );

Impedance;

Loop Resistance;

Capacitance;

Power Sun;

A CERTIFICACAO serd realizada através do uso de testador de
cabos UTP Categoria 5E SCANNER (155 MHz), conforme norma EIA/TIA -
TSB-67.

Deverd ser especificado a marca, modelo e versdo de software
do equipamento que realizou os testes.

As variacdes méximas admissiveis nos resultados serdo de 15%
(quinze porcento ).

A CONTRATADA deve apresentar os relatdrios gerados pelo
aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados
pelo Responséavel Técnico da obra;

Por determinacdo do CONTRATANTE, também poderd ser exigido o
“Download” diretamente do equipamento de teste para um
microcomputador de propriedade do CONTRATANTE
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O cabeamento deverd suportar taxas de transmissdo compativel.

Ndo serdo aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP
deverdo ser testados, na extremidade da tomada RJ45 e na
extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

Equipamentos de Telecomunicacgdes
-As tomadas RJ-45 para cabos de telecomunicacdes deverdo obedecer
as seguintes especificacdes:

Possuir conector RJ-45 fémea

Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A

Possuir contatos que permitam conexdo ao conector RJ-45
macho sem blindagem, categoria 5FE

Possuir contados banhados a ouro

Ser do tipo para crimpagem (através de ferramentas de
insercdo apropriada)

Possuir certificado de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories), comprovada por documentacdo.

Ser de marca consagrada.

Possibilitar montagem em espelho 4x2” de parede.

-Os Conector RJ-45 macho rigido devera ter as seguintes
caracteristicas:
Conector para cabo tipo par trancado sem blindagem, UTP
Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A
Conector RJ-45 para crimpagem com alicates apropriados
Possuir contatos de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories), comprovada por documentacéo.
Ser de marca consagrada.

-Cabo Par Trancado deverd ter as seguintes caracteristicas:

Ser do tipo par trancado sem blindagem (UTP) categoria 5E;

Possuir 4 pares de fio UTP, rigido, em cores padronizadas
conforme normas ISSO 8802.3, tipo 10BaseT, para redes Padréo
Ethernet

Obedecer aos requisitos fisicos e elétricos da norma para
cabos UTP, EIA/TIA 568 A categoria 5E.

Possuir certificado de verificacéao UL (Underwriters
Laboratories);

ESQUADRIAS

As esquadrias existentes deverdo ser revisadas com correcdes,
retirando todo e qualquer infiltracéo.

A revisdo deverd corrigir também o seu sistema de abertura de
forma a adequéa-lo ao seu perfeito funcionamento.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condig¢cdes de funcionamento e de
acabamento, serdo colocadas de modo gque as rebarbas ou encaixes

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 44

tenham as suas formas exata, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas,
dobradicas e outras ferragens deverdo atender ao conforto
necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias serd executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepéncia de posicgdo ou
diferenca de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serdo revisadas e entregues em
perfeito estado de funcionamento e conservacgéo.

COMUNICACAO VISUAL

Deverd ser elaborado um projeto de adequacdo do sistema de
comunicacgdo visual seguindo o) padréo existente (placas,
identificacédo, etc).

PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substéncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para corregdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a éleo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se médo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apds a aplicacdo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo Umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo devera formar
uma pelicula resistente, elastica e inalteravel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE podera ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer ©&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservacao das
superficies até a entrega final dos servigos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
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danifiquem superficies vizinhas, nos casos em qgue houver
inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado sera rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°2
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
devera recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeigdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de A&area a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em A&reas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com &agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solugdo 1l:1 de
adgua e agua sanitéria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e o0s servigcos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o ©preparo das tintas serda feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em madquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de «reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apds a aplicacdo da massa.
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
C C
SERVICOS — REFERENCIA
C: -—
ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICTARIO DA ONTAQ a 5 SERVICO: Reforma de espaco fisico para 28/09/11
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 187 REGIAO implantacdo do 14° Gabinete - Edificio Sede. FLS:1/3
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MATERIAL |MAO DE OBRA | MATERIAL MAO DE
OBRA
1.00 |ADMINISTRACAQ
1.01 |Engenheiro H 20,00 0,00 55,29 0,00/ 1.105,80
1.02 |Mestre de Obra dia| 20,00 0,00 84,64 0,00 1.692,80
1.03 |Andaimes m 24,00 11,00 1,20 264,00 28,80
1.04 |Protecdes m? | 140,57 1,60 1,20 224,91 168,68
s L L T D e
TOTAL DO ITEM 488,91| 3.839,50
2.00 |ALVENARIA/DIVISORIA
2.01 |Desmontagem de divisérias com salvamento m? 60,78 0,00 8,25 0,00 501,44
2.02 |Desmontagem de porta/diviséria com salvamento un 5,00 0,00 9,20 0,00 46,00
2.03 |Aplicacdo de divisdéria padrdo existente m?2 14,45 75,10 8,25 1.085,20 119,21
2.04 |Aplicacdo de isolante acustico m? 16,50 20,10 2,10 331,65 34,65
2.05 |Montagem de diviséria salvada m? 42,55 0,00 8,25 0,00 351,04
2.06 |Montagem de porta/diviséria salvamento un 4,00 0,00 14,10 0,00 56,40
TOTAL DO ITEM 1.416,85 1.108,74
3.00 |TRANSPORTES
3.01 |Transporte entulho cacamba estacionaria s/carga ‘ m3 5,31 ‘ 16,46 11,50 87,40 61,07
TOTAL DO ITEM 87,40 61,07
4,00 |REVESTIMENTO
4.01 |Demolicdo de reboco deteriorado m? 28,54 0,00 1,37 0,00 39,10
4.02 |Execucédo de chapisco m? 28,54 1,05 1,18 29,97 33,68
4.03 |Execucdo de reboco impermeabilizado m? 28,54 8,09 10,10 230,89 288,25
TOTAL DO ITEM 260,86 361,03
5.00 |PISO
5.01 |Restauragdo de piso cerédmico ‘ m? | 140,56 ‘ 1,62 0,85 227,71 119,48
TOTAL DO ITEM 227,71 119,48
6.00 |ESQUADRIAS
6.01 iiéiZiiiaedeczfiifiio com retirada de infiltracdo em .. | ,¢ o, 32,10 12,15 835,88/ 316,39
TOTAL DO ITEM 835,88 316,39
7.00 |PINTURA
7.01 |Preparacdo de superficie para pintura m? | 211,04 0,65 0,55 137,18 116,07
7.02 |Emassamento de parede interna m? 28,54 4,65 4,63 132,71 132,14
7.03 gég;ura interna padrdo existente - cor Resolucdo 54/2008 m? | 239,58 3,43 6,58 821,76 1.576,44
TOTAL DO ITEM 1.091,65 1.824,65

PROC. TRT/18% N° 3044/2011




P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 49

8.00 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA

Execucdo de ponto légico com tomada légica (dados e voz
8.01 |quddrupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo,| un 4,00 107,65 19,63 430,60 78,52
conexdes, etc.)

Execucdo de ponto elétrico com tomada rede elétrica
8.02 |estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha,| un 4,00 39,46 55,28 157,84 221,12
fio, conexbdes, etc.)

Execucdo de ponto elétrico com lumindria padréo
8.03 |existente completa (eletroduto, eletrocalha, fio,| un 2,00 382,40 36,21 764,80 72,42
conexbes, lampada, reatores, etc.)

8.04 Reméngjémento de instalagdes (interruptor, tomadas, un 20,00 7,10 9,15 142,00 183,00
lumindrias, etc.)

Execucdo de ponto elétrico com tomada rede elétrica

8.0 comum (eletroduto, eletrocalha, fio, conexdes, etc.) un 2,00 36,10 15,90 72,20 31,80
TOTAL DO ITEM 1.567,44 586,86
9.00 |FORRO
9.01 [Recomposicdo de forro de gesso [ne [ 8,21 | 16,10 4,20 132,18 34, 48
TOTAL DO ITEM 132,18 34,48
10.00 |DIVERSOS
10.01 |Remanejamento de mobiliédrio H 20,00 0,00 11,24 0,00 224,80
Projeto e execucdo de adequacdo da programagdo visual| ,
10.02 (Placa de obra, placa de identificacdo etc) n 140,56 2,47 0,41 347,18 57,63
10.03 |Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final e testes m? | 140,56 1,27 1,31 178,51 184,13
TOTAL DO ITEM 525,69 466,56
CUSTO TOTAL 6.634,57 8.718,76
BDI 20,02% 1.328,24| 1.745,50
TOTAIS 7.962,81| 10.464,26
TOTAL GERAL 18.427,07
Observacdes:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigcos e programacdo da execugdo dos mesmos,
devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execugdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes
afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 20 (vinte) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orcamentéria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentédria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia
elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI - REFERENCIA

PLANILHA PARA CALCULO / BD I

B D I- Bonificacdo e despesas indiretas : é o quociente da divisdo do Custo Indireto ( DI ) acrescido ao

Lucro ( B ), pelo Custo direto da obra >>>>>>>>>>>>>>> BDI =CI + LUCRO
CD

0 Coeficiente do BDI é o multiplicador a ser aplicado no CD para obtencdo do custo total CT = CD x (1+BDI%)

Férmula do BDI :>> Onde : CI - Custo Indireto
BDI % = (AC+DF+GA+RI+SE+TR+LU) x 100 CD - Custo Direto
(CD) CT - Custo total
BDI = Custo Indireto + Lucro AC - Adm Central

DF - Despesa Financeira
GA - Garantia

RI - Risco
SE - Seguro
TR -Tributos
LU - Lucro
COMPOSICAO DO B.D.I.
Descricédo Percentual Observagédo

Administracdo Central 4,07%

Despesas Financeiras 0,52%

Garantia/risco/seguro 1,18%

Tributos (somatdria de: COFINS, 7 978

1SS e PIS) e

COFINS 3,00%

ISS 3,62%

PIS 0,65%

Lucro 6,98%

Total do B.D.I. 20,02%
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

Fonte:

REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA COMNSTRUCAD CIVIL

EMNCARGOS SOCIALS SOSRE PRECOS DA MED-DE-OSRA HORISTA & MEMSALISTA

UF: Gioias

WigEnda a partir de: 0872010

ENCARGDS SOCIATS SOBRE A MAD DE OBRA

c6D1G6O DESCRICAO i eevncanl L o=ty
GRLUPO A
a1 Jinss 20,00 2&03
AL SESL 1,50 1,5
A2 JSENAL 1,00 ;.uj
AL [IHCRA 0,20 0,2
A5 |GEBRAE 0,50 0,608
Al Salarip-Educacio 250 %5
AT Seguro Contra Aridentes de Trabalho 3,00 3.0
AR FGTS B 00 8,0
29 |s=conet 1,00 100
A Il‘nl;al dos Encargos Sociais Basicos 37,8 37, 808
GRUPD B
Bl lenouzo Semanal R=munerzcs 17,81 0,00
B2 Feriztos 4,11 0,0
B3 Aviso Frevio 1275 10,2
=] Auxilio-Enfermidade 0,77 0,5
ES 136 Salario 10,27 B2
E& _icenca Patsrnidade 0,06 D.ﬂi
B7 Ausencias Abonzdas/Dizs de Chuvas 2,25 '..EII:I
B I'I'utal de Encargos Sociais gque recebem incidéncias de & 48,02 20,51
GRUPO C
€1 Depdsito BescisSo Sem Justs Causa 5,52 4.34
Ferias ([indenizadas) ~ 13,70 10,9
otal dos Encargos Sociais que nao recebam as
ncidéncias globais de & 19,62 156
GRUPO D
Reincicéncia de A sobre B
Total das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Imformacio Dias de Chuva — INMET

http://downloads.caixa.gov.br/ arquivos/sinapi/encargos_sociais/Encargos Sociais
_Goias.pdf
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COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

ORCAMENTO ANALITICO

SERVICO:

Reforma de espago fisico
implantacdo do 14° Gabinete - Edificio Sede.

28/09/11

para

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

ITEM DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MATERIAL | MAO DE OBRA | MATERIAL MAOQ DE
OBRA
1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 |Engenheiro H 20,00
1.02 |Mestre de Obra dia| 20,00
1.03 |Andaimes m 24,00
1.04 |Protecdes m2? | 140,57
1.05 As Built, levantamento com detalhamento técnico das 0 | 140,57
adequacbes, instalagdes, taxas e aprovacdes !
TOTAL DO ITEM
2.00 |ALVENARIA/DIVISORIA
2.01 |Desmontagem de divisérias com salvamento m? 60,78
2.02 |Desmontagem de porta/diviséria com salvamento un 5,00
2.03 |Aplicacédo de divisdéria padrdo existente m? 14,45
2.04 |Aplicacdo de isolante acustico m? 16,50
2.05 |Montagem de diviséria salvada m? 42,55
2.06 |Montagem de porta/diviséria salvamento un 4,00
TOTAL DO ITEM
3.00 |TRANSPORTES
3.01 |Transporte entulho cacamba estacionaria s/carga m? 5,31 ‘
TOTAL DO ITEM
4.00 |REVESTIMENTO
4.01 |Demolicdo de reboco deteriorado m? 28,54
4.02 |Execucédo de chapisco m? 28,54
4.03 |Execucdo de reboco impermeabilizado m? 28,54
TOTAL DO ITEM
5.00 |PISO
5.01 |Restauracdo de piso cerédmico ‘ m? | 140,56
TOTAL DO ITEM
6.00 |ESQUADRIAS
6.01 iz;iziiiaedec§§isgiio com retirada de infiltracdo em me | 26,04
TOTAL DO ITEM
7.00 |PINTURA
7.01 |Preparacdo de superficie para pintura m? | 211,04
7.02 |Emassamento de parede interna m? 28,54
7.03 Eég;ura interna padrdo existente - cor Resolugdo 54/2008 mz | 239,58
TOTAL DO ITEM
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8.00 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA

Execucdo de ponto ldégico com tomada ldégica (dados e voz
8.01 |quéddrupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo,| un 4,00
conexdes, etc.)

Execucdo de ponto elétrico com tomada rede elétrica
8.02 |estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha,| un 4,00
fio, conexdes, etc.)

Execucdo de ponto elétrico com lumindria padréo
8.03 |existente completa (eletroduto, eletrocalha, fio,| un 2,00
conexbes, lampada, reatores, etc.)

8. 04 Remgn?jémento de instalagbes (interruptor, tomadas, un 20,00
lumindrias, etc.)

8.05 Execucdo de ponto elétrico com tomada rede elétrica un 2 00
! comum (eletroduto, eletrocalha, fio, conexdes, etc.) !

TOTAL DO ITEM
9.00 |FORRO

9.01 [Recomposicdo de forro de gesso ‘ m? ‘ 8,21 ‘

TOTAL DO ITEM

10.00 |DIVERSOS

10.01 |Remanejamento de mobiliédrio H 20,00

Projeto e execucdo de adequacdo da programagdo visual

10.02 . L
0.0 (Placa de obra, placa de identificacdo etc)

m? | 140,56

10.03 |Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final e testes m? | 140,56

TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL

BDI 20,02%

TOTAIS

TOTAL GERAL

Observacoes:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execugdo dos mesmos,
devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes
afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 20 (vinte) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orcamentéria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentédria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia
elaborados.
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o
CONVITE N° 22/2011
PLANILHA PARA CALCULO / BD1I
B D I - Bonificacdo e despesas indiretas : é o quociente da divisdo do Custo Indireto ( DI ) acrescido ao
Lucro ( B ), pelo Custo direto da obra >>>>>>>>>>>>>>> BDI =CI + LUCRO
CD
O Coeficiente do BDI é o multiplicador a ser aplicado no CD para obtencdo do custo total CT = CD x (1+BDI%)
Foérmula do BDI :>> Onde : CI - Custo Indireto
BDI % =_(AC+DF+GA+RI+SE+TR+LU) x 100 CD - Custo Direto
(CD) CT - Custo total
BDI = Custo Indireto + Lucro AC - Adm Central
DF - Despesa Financeira
GA - Garantia
RI - Risco
SE - Seguro
TR -Tributos
LU - Lucro
COMPOSICAO DO B.D.I.
Descrigédo Percentual Observagédo
Administracdo Central %
Despesas Financeiras %
Garantia/risco/seguro %
Tributos (somatéria de: COFINS, o
1SS e PIS) ’
COFINS %
ISS %
PIS %
Lucro 5
Total do B.D.I. %
PROC. TRT/182 N° 3044/2011



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 55
ANEXO IV
o
CONVITE N° 22/2011
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HOR'STA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4 Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenca Paternidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
Cc2 Férias (indenizadas) X% X%
c Zotal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% X%

PROC. TRT/18% N° 3044/2011



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 56

ANEXO V

CONVITE N° 22/2011

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO E A EMPRESA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgéo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1,

2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goidnia-GO, inscrito no
CNPJ/MF sob o) n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor
.................. , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade 0T e do CPF n°
...................... , no uso da competéncia delegada pela
Portaria GP/DG .../2011, e, de outro lado, a empresa
............... , sediada na...........v...., 1lnscrita no CNPJ/MF
................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor  ........ ... ... I e e e e e P
portador da Carteira de Identidade n® .......eieeenn.. e do CPF n°

................... , resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
contrato, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o
Processo TRT/18%* PA n°® 3044/2011, em cujos autos procedeu-se a
contratacéao sob a modalidade "Convite n° 022/2011", com
observéancia, ainda, das seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execugdo
de servicos de reforma para implantacdo do 14° Gabinete de
Desembargador Federal do Trabalho localizado no edificio Sede, situado
na Avenida T-1, esquina com Rua Orestes Ribeiro, Qd.T-22, Lts.l a 3, 34 e 24,
Setor Bueno, Goidnia/GO, conforme especificacdes e condigdes constantes
do Anexo I, do “Convite 022/2011”, que regeu a presente
contratagcdo, e, no que couber, a proposta da CONTRATADA, dqgue,
independentemente de transcricdo, passam a fazer parte integrante e
complementar do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGCAO

Objetivando dar suporte a presente contratacédo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n® 3044/2011-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposicdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n® 8.666/1993, procedimento licitatdério préprio, na modalidade
de Convite, recebeu o numero 022/2011, do tipo "menor preco", na
forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nuacleo de Engenharia do CONTRATANTE
atuard como gestor/fiscal deste contrato, indicado na forma do art.
67, da Lei n° 8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na
Portaria TRT 182 GP/DG n®° 147/2007, ao qual caberd também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

c) solicitar a imediata retirada do local dos
servicos, de qualqgquer funcionario da CONTRATADA que néo
corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal fato
ndo deverd implicar em modificagcdes de prazo ou de condicdes
contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os 1itens do
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I, do “Convite n°® 022/2011";
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e) rejeitar todo e qualquer material de mé
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

e.l) os materiais empregados nos servigcos deverdo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a ser
empregados no servico, objeto do Roteiro Técnico/Especificacbes -
Anexo I, do “Convite n°® 022/2011", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcgamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispenséaveis
a boa execucdo dos servicgos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servicos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacdo dos servigos contratados;

i) sustar a execugdo de qguaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

3) emitir pareceres em todos 0s atos da
Administracdo relativos a execucdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancgdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 022/2011";

b) assumir integral responsabilidade pela execucgédo
de todos os servigcos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cdbdigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no

Roteiro Técnico/Especificagdes - anexo I do Convite n° 022/2011,
mesmo que para 1isso, outra solucdo ndo proposta no referido
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roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacado, sem O6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados;

e) permitir o livre acesso na obra da fiscalizacéo
do CONTRATANTE;

f) promover diligéncias junto aos brgédos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necesséaria a
consecucdo dos servigcos e entrega das obras, segundo a legislacéo
vigente quando da execucdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) responder pela observidncia de leis, posturas e
regulamentos dos érgdos publicos e/ou concessiondrias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucéo
das obras e servicos contratados, uso 1indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diario de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execugdo dos servigos, tais
como cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucgédo,
alvaras e autorizacdes emitidas pelos &6rgdos competentes, Anotacdo
de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra,
etcy;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para inicio dos servigos, inclusive as
anotacdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia Gtil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar o0s servigos que serdo executados e 0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se  por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
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e pela execucdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos érgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mado-de-obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servigos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgido, e
podendo, quando necessario, serem executados fora do horédrio de
expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a prova de regularidade com a Fazenda Federal, e
comprovante do adequado recolhimento dos encargos sociais dos
empregados da CONTRATADA que estiverem prestando servigos ao
CONTRATANTE, devidamente atualizados;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

s) cuidar para que ao final dos servigos
contratados, os locailis sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) dimpedir que seu pessoal fique vagando por Aareas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrig¢do da obra Jjunto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deverd responsabilizar-
se pela regularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias relativas ao objeto do respectivo contrato,
fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necessaria a futura
regularizacdo do imdével;

V) aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais,
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acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/93;

W) retirar dos servicgos, imediatamente apds o
recebimento da respectiva comunicagdo do CONTRATANTE, qualquer
operario ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

X) fornecer a seus empregados todos 0os
equipamentos e materiais necessédrios ao desempenho dos servicgos,
bem como os de prote¢cdo individual e coletivo, consoante as
recomendac¢cdes das normas de seguranc¢a vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacé&o;

z) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE nédo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

o) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execugcdo dos servigos, assumindo oS
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucgdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

®) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimbénio, quando couber;

&) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigacgdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

() apresentar, para fins de medicdo de servicos e
obras, relatdérios periddicos onde estardo registrados 0s
levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados;
e

n) absorver, na execug¢do do contrato, egressos do

sistema carceréario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%.
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§ 1° Compete a CONTRATADA a execucg¢do, as suas
expensas, de todo e qualquer servigo necessadrio a completa execucdo
e perfeito funcionamento do objeto do Roteiro
Técnico/Especificagdes - Anexo I, do “Convite 022/2011", mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem duvidas ou
supressdes que possam trazer embaracos ao perfeito cumprimento
deste contrato.

§ 2° Possiveis indefinicdes, supressbées, falhas ou
incorregcdes dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jamais,
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigos
extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-
se-4, 1inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada
nas obras e servigcos em questdo e que, por conseguinte, deveréd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessarios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste contrato.

§ 3° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 4° Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigiléncia no local dos servicgos.

§ 5° As obras serdo executadas de acordo com ©
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS
O prazo de conclusdo dos servigos contratados néo

poderd ser superior a 20 (vinte) dias corridos, contados da emisséao
da Ordem de Servico.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n° 8.666/1993:
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a) provisoriamente, mediante termo prdéprio, em até
15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da contratada, e
apbds a verificacdo de que o0s servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds
o0 recebimento provisdério e apds vistoria gque comprove a adequacdo
dos servigos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracobes,
irregularidades ou qualgquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n° 022/2011" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° A obra somente serd considerada concluida e
em condig¢des de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servicos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacéo
definitiva do servico.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preco total geral, incluindo o preco da mdo-de-
obra e dos materiais necessirios para a execucdo dos servicgos
contratados é de RS$...... (o).

Paragrafo unico. Aos pregos contratados deverdo
estar i1ncorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte,
médo-de-obra, didrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
O pagamento do preco contratado para os servicos e

materiais especificados no Anexo I do "Convite n® 022/2011", sera
feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
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facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com o
seguinte cronograma fisico-financeiro:

1®PARCELA: até 05 (cinco) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o inicio dos
servigcos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 80% (oitenta por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

4 PARCELA: apdés o recebimento provisdério dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento dos servicos e materiais
solicitados no Anexo I do "Convite n° 022/2011", ora contratados,
serd efetuado até o quinto dia util, nos casos em que o valor
contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitacédo,
previsto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 e até o décimo
dia Util acima desse 1limite, conforme cronograma estipulado no
caput desta cléusula, mediante apresentacdo das notas fiscais,
faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente

atestados (as), desde que os documentos constantes da letra “g”, da
clausula quarta estejam devidamente atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo estipulado no §1° desta cldusula passarda a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°
Regido, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
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sua conta bancédria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuig¢des das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuic¢des, conforme legislacdo em vigor.

§ 5° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, devera apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da méo-
de-obra.

§ 6° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

§ 7° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, o0s servigcos prestados
em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 8° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa n°® 480, de 15.12.2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29.12.2004. Se a
CONTRATADA for empresa em que o estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cbébdigo Tributdrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 9° Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada
no paragrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre o0s pagamentos que efetuarem as pessoas Jjuridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive
obras, observados o0os ©procedimentos ©previstos nesta Instrucéo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS).
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§ 10 Os repasses financeiros e pagamentos
decorrentes desta contratacdo serdo 1implementados pela Caixa
Econémica Federal, diretamente a CONTRATADA, na forma de crédito
por ordem bancédria a ser emitida por aquela instituicdo financeira.

§ 11 A entrega do bem ou a prestacdo do servico
serd feito ao CONTRATANTE, que assume toda a responsabilidade dai
decorrente.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia a partir da data
de sua assinatura e terd eficadcia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do
prazo de garantia previsto na clausula sétima deste instrumento
contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servico contratado manter-se-a4 fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poders, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular
de gue ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
cldusula, nas hipdteses de inexecugdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

c) suspensdo por até dois anos do direito de
licitar e/ou contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execugdo irregular, atrasos ou inexecucdo de gque resulte prejuizo

para a Administracédo; e

d) declaracdo de inidoneidade para 1licitar ou
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contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipébteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a inexecucgédo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega dos servicgos,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-4& a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso
advier de <caso fortuito, motivo de forca maior ou outras
justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pelo
CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 022/2011” e/ou cldusula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, gque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data da rejeicdo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serédo
aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratagcdo, o que ndo 1impede, a critério do CONTRATANTE, a
aplicacdo das demais sancdes a que se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratacdo, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, né&o
se eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais
sancgdes cabiveis.
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§ 5° O wvalor da multa aplicada, apds regular

processo administrativo, poderd ser descontado dos pagamentos

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada

diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 6° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Jjustificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisdo contratual poderéd ser:

a) determinada por ato wunilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.

Pardgrafo tunico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacéo da empresa, bem assim sua alteracéo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
a execucdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrao,
no presente exercicio, a conta do Acordo de Cooperagdo DSMP/SEC n°
001/2010, de 29 de marco de 2010, celebrado entre este Tribunal e a
Caixa Econbmica Federal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goidnia-GO, com
rentincia de gqualgquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, que néao
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.
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E, por estarem Jjustas e acordadas, as partes
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GO, de de 2011.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF': CPF':
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ANEXO VI
CONVITE N° 22/2011

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiéania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 22/2011

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nédo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiéania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N°22/2011

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua ’
inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das
sancbdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, §4°, da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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