
    PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

 

CONVITE nº 03/2012
Regido pela Lei nº 8.666/1993 e 
pela Lei Complementar nº 123/2006

Tipo: Menor Preço 
Objeto: Contratação de empresa especializada para executar os 

serviços de reforma de espaço físico para ampliação do 
Gabinete do Juiz e da sala da OAB - V.T. de Jataí/GO, 
situada à Rua Almeida, 260, esquina c/ Miguel de Assis, 
Setor  Maximiano  Peres  –  CEP:  75800-099,  conforme 
especificações e condições constantes do Anexo I deste 
Convite.

Prestação de informações atinentes
aos serviços (vistoria) (Item 6.1)

Data: Até dia 14/03/2012 
Infor-
mações

Núcleo de Engenharia - Av. Portugal, 935, Setor Marista, 
Goiânia-GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659

Sessão de Recebimento dos Envelopes de 
Documentação e de Propostas

Dia: 16/03/2012  
Hora: 14:00 horas 
Local: Auditório  do  Edifício  Anexo  -  Av.  Portugal,  935, 

Setor Marista, Goiânia-GO.
Anexos: I–Projeto Básico (Roteiro técnico/especificações/Projetos/Composição 

dos  custos  unitários/Composição  de  BDI/Composição  dos  encargos 
sociais); II – Planilha Modelo de composição dos preços unitários; 
III – Planilha modelo de Composição de BDI (Bonificação e Despesas 
Indiretas); IV – Planilha Modelo de Composição dos encargos sociais; 
V – Minuta de Contrato; VI – Declaração referente a Emprego de 
Menor; e VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte.
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CONVITE Nº 03/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 18ª REGIÃO, designada pela Portaria TRT 18ª GP/DG Nº 
39/2011, de 28 de abril de 2011, convida as empresas interessadas a 
participar deste certame licitatório para contratação  de  empresa 
especializada para executar os serviços de reforma de espaço físico 
para  ampliação  do  Gabinete  do  Juiz  e  da  sala  da  OAB-  V.T.  de 
Jataí/GO, situada à Rua Almeida, 260, esquina c/ Miguel de Assis, 
Setor Maximiano Peres – CEP: 75800-099 , conforme especificações e 
condições constantes do Anexo I deste Convite.

A  PROPOSTA  deverá ser apresentada  no dia 16  de março de 
2012 às 14:00 horas, no auditório do Edifício Anexo, localizado na 
Av. Portugal, nº 935, nesta Capital.

A Licitação em epígrafe se regerá pelas normas da Lei nº 
8.666/1993 e pela Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo 
Decreto  n°  6.204/2007,  sendo  do  tipo  menor  preço,  na  forma  de 
execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

1 Do objeto
1.1 Contratação  de  empresa  especializada  para  executar  os 
serviços de reforma de espaço físico para ampliação do Gabinete do 
Juiz e da sala da OAB - V.T. de Jataí/GO, situada à Rua Almeida, 260, 
esquina c/ Miguel de Assis, Setor Maximiano Peres – CEP: 75800-099, 
conforme  especificações  e  condições  constantes  do  Anexo  I  deste 
Convite.

2 Das  condições  para  participação  na 
licitação
2.1 Poderão  participar  desta  licitação  os  interessados 
convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto 
da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 
cadastrados ou não, em número mínimo de 3 (três), que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste Convite e seus anexos.

2.1.1  Também  poderão  participar  quaisquer  outros 
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF 
–  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de 
Fornecedores, na correspondente especialidade, que 
se manifestarem com antecedência de até 24h (vinte 
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e  quatro  horas)  do  prazo  para  apresentação  da 
proposta, junto à Comissão Permanente de Licitação.

2.2 Não poderão participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que  estejam  reunidas  em  consórcio,  qualquer  que 
seja sua forma de constituição, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e 
impedida  de  contratar  com  este  Tribunal,  nos  termos  do 
incisos III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993; 

2.2.3 Que  tenham  sido  declaradas  inidôneas,  conforme 
inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais 
vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

2.3 É  recomendável  a  presença  do  licitante  na  sessão  de 
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir 
por preposto.
2.4 O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data 
e horário indicados no preâmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se 
à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento 
como  participante  desta  licitação,  munido  da  sua  carteira  de 
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que 
lhe  dê  poderes  para  manifestar-se  durante  os  procedimentos 
relativos a este certame:

2.4.1 Se  por  seu  titular,  diretor,  sócio  ou  gerente, 
munido  de  cópia  autenticada  ou  original  do  estatuto  ou 
contrato social, ou instrumento específico que lhe confira 
poderes para tanto; e

2.4.2 Se  por  outra  pessoa,  devidamente  credenciada  por 
instrumento  público  ou  particular  de  procuração,  com 
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame 
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato 
social,  ou  outro  instrumento  específico  que  comprove  os 
poderes do outorgante da referida procuração.

2.5 A  não  apresentação  ou  incorreção  de  quaisquer  dos 
documentos  de  credenciamento  não  impedirá  a  participação  do 
licitante  no  presente  certame,  porém  impedirá  o  interessado  de 
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do 
licitante.

2.6 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
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3 Dos envelopes 
3.1 Os documentos  relativos  à  habilitação  e  à  proposta  de 
preços deverão ser entregues no local, dia e horário fixados para a 
licitação, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em 
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitação
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

CONVITE Nº 03/2012
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO

Envelope “B”: Proposta de Preço
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

CONVITE Nº 03/2012
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO

3.2.  Não  serão  aceitas  propostas  via  FAX  e/ou  similares  e 
documentação via FAX e/ou similares.

3.3   Todo  e  qualquer  documento  a  ser  firmado  pelos  licitantes 
deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, não 
tendo  o  condão  de  suprir  essa  necessidade  quaisquer  outras 
referências, como “representante legal da empresa”, o registro do 
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitação
4.1 Para habilitação na presente licitação, o licitante deverá 
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.2  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em 
vigor,  devidamente  registrado,  tratando-se  de  sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição e posse de seus administradores;
4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
4.1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ);
4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1  Fazenda  Federal,  consistindo  na 
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apresentação  de  certidão  conjunta  expedida  pela 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional;
4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do 
licitante,  mediante  certidão  emitida  pela 
Secretaria  da  Fazenda  Estadual  ou  órgão 
correspondente,  dando  quitação,  no  mínimo,  em 
relação ao ICMS; e
4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do 
licitante, mediante certidão  emitida pela Secretaria 
de Finanças Municipal ou órgão correspondente, dando 
quitação, no mínimo, em relação ao ISS;  

4.1.6 Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, 
ou  outro  meio  de  prova  de  regularidade  relativa  à 
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  -  CRF, 
fornecido  pela  Caixa  Econômica  Federal,  devidamente 
atualizado;

4.1.8 Declaração de que não possuem, em seu quadro de 
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregam 
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, 
conforme modelo do Anexo VI deste Convite; 

4.1.9 Certidão de registro no CREA, dentro do prazo de 
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da 
presente licitação; e

4.1.10 Comprovação  de  possuir  no  seu  quadro  técnico 
permanente,  na  data  prevista  para  entrega  dos  envelopes 
”documentação”  e  “proposta”, profissional  habilitado, 
detentor de um ou mais  atestado(s) de responsabilidade 
técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características com 
o  objeto  desta  licitação,  devidamente  registrado(s)  no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- 
CREA;

4.1.10.1 A comprovação de que trata esta alínea se 
fará mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos:

4.1.10.1.1  contrato social;
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4.1.10.1.2  ficha de empregado;
4.1.10.1.3  contrato de trabalho;
4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS);
4.1.10.1.5  contrato particular de prestação 
de serviços; ou
4.1.10.1.6  certidão do CREA.

4.1.11 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V, 
ambos da lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 
12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT poderá ser expedida eletrônica e 
gratuitamente  no  portal  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho  na  rede  mundial  de  computadores 
(http://www.tst.jus.br/certidao);
4.1.11.2 A  aceitação  da  CNDT  poderá  ser 
condicionada à verificação de sua autenticidade no 
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e
4.1.11.3 Não serão aceitas certidões negativas de 
âmbito regional expedidas pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho. 

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no 
SICAF, em situação regular, ficará dispensado, conforme o caso, de 
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os 
documentos  elencados  do  subitem  4.1.1  ao  4.1.7,  mediante  a 
apresentação do cadastro.
4.3 Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela 
internet,  poderão  ser  consultados  ou  ter  sua  autenticidade 
confirmada  nos  respectivos  sites,  no  momento  da  fase  de 
habilitação, ficando estabelecido que, havendo discordância entre o 
documento apresentado e a  verificação na  internet, prevalecerá a 
segunda.
4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa 
de  Pequeno  Porte  (EPP),  para  que  possam  gozar  dos  benefícios 
outorgados pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 
declaração,  sob  as  penas  da  lei,  junto  com  os  documentos  de 
habilitação, que atendem aquela condição, nos termos do Anexo VII 
deste Convite.
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4.4.1 A falsidade de declaração prestada objetivando os 
benefícios  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,  sujeitará  o 
licitante  às  sanções  previstas  no  Código  Penal  e  neste 
Convite.

4.4.2 A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos 
requisitos  de  habilitação  e  à  proposta,  sujeitará  o 
licitante às sanções previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar 
a  superveniência  de  fato  impeditivo  de  sua  habilitação  (esta 
declaração somente deverá ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser 
apresentados em original, por cópia a ser autenticada por servidor 
da  Comissão  Permanente  de  Licitações,  ou  já  autenticados  por 
cartório competente, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa 
oficial.
4.7 Os  prazos  de  validade  das  certidões  comprobatórias  de 
regularidade  fiscal  e  demais  documentos  serão  aqueles  neles 
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como sendo de 60 
(sessenta) dias o prazo de validade. 

4.7.1 O  documento  apresentado  deverá  ter  validade,  no 
mínimo,  até  a  data  final  marcada  para  recebimento  da 
documentação, oportunidade em que a mesma será devidamente 
verificada.

5 Da proposta de preço
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PREÇO" deverá conter, sob pena de 
desclassificação, a proposta comercial datilografada ou emitida em 
equipamento  de  informática,  em  uma  via,  elaborada  em  língua 
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, mencionando o número deste Convite e deverá 
apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que 
omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas 
pelo período acima fixado.

5.1.1.1 O preço máximo que este Tribunal se dispõe 
a  pagar  pela  execução  dos  serviços  objeto  desta 
licitação  é  a  soma  dos  valores  totais  gerais 
estabelecidos  nos  quadros  de  Orçamento  Analítico 
constantes do Anexo I deste Convite.
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5.1.2 Preços unitário, total e geral da proposta, devendo 
conter  o  preço  da  mão-de-obra  e  dos  materiais 
separadamente,  em  valores  numéricos  da  moeda  corrente 
nacional,  e  em  estrita  conformidade  com  o  quadro  do 
Orçamento  Analítico  constante  do  Anexo  I  do  Convite  e 
modelo constante do Anexo II, III e IV deste convite;
5.1.3 A  proposta deverá  conter,  sob  pena  de 
desclassificação:

5.1.3.1 Composições unitárias dos custos dos serviços 
de todos os itens da planilha orçamentária, conforme 
modelo constante do Anexo II deste Convite; e

5.1.3.2  O  BDI  –  Benefício/Bonificação  de  Despesas 
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que 
não  sejam  incluídas  parcelas  referentes  à 
administração local, Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), conforme modelo constante  do Anexo 
III deste Convite; e

5.1.3.3  Composição  dos  encargos  sociais,  conforme 
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.4 Prazo de conclusão do serviço de 60 (sessenta) dias 
corridos contados a partir da assinatura do contrato. Caso 
a proposta omita o prazo de conclusão dos serviços, esse 
será entendido como sendo o aqui determinado; e
5.1.5 Prazo de garantia dos serviços é de 05 (cinco) anos, 
contados  da  data  da  aceitação  definitiva  da  obra.  Caso  a 
proposta omita o prazo de garantia, esse será entendido como 
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa  à  Proposta,  deve  estar  o  Termo  de  Comparecimento 
emitido  por  este  Tribunal  comprovando  que  as  informações 
necessárias à execução dos serviços foram prestadas, de acordo com 
o item 6.1 deste Convite.
5.3 Aos preços propostos deverão estar incorporadas todas as 
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e 
previdenciários, transporte, mão-de-obra, diárias e qualquer outra 
que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitação.

5.4 Serão desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem  referência  ou  apresentarem  preços  ou 
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;
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5.4.2 Apresentarem  cotação  alternativa  ou  forem 
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;
5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou serviços em desacordo 
com as especificações solicitadas neste Convite; e
5.4.4 Consignarem  preços  excessivos  ou  manifestadamente 
inexequíveis. 

5.5  Havendo  discrepância  entre  o  preço  total  e  os  unitários, 
prevalecerão os unitários.

6 Da vistoria técnica
6.1 Os  licitantes  devem  vistoriar  individualmente,  salvo 
condição expressa no subitem 6.2, para averiguação, correndo por 
sua conta os custos respectivos, o local onde serão executados os 
serviços  licitados,  dirigindo-se  previamente  ao  Núcleo  de 
Engenharia, localizado na Avenida Portugal, nº 935 - Setor Marista, 
Goiânia-GO, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, até 
dois  dias  anteriores  à  sessão  pública  de  recebimento  da 
documentação e proposta, devendo agendar sua visita com o Núcleo de 
Engenharia pelo  telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horário 
das  8  às  18  horas,  em  dias  úteis, oportunidade  em  que  será 
fornecido o Termo de Comparecimento, que deverá ser apresentado, 
juntamente com a proposta.

6.1.1  A vistoria constante do subitem precedente terá por 
objetivo a conferência de todas as especificações técnicas 
relativas ao objeto da presente contratação e verificação 
das peculiaridades dos locais dos serviços, ficando sob a 
responsabilidade  do  licitante  quaisquer  ônus  futuros 
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura não 
tenham sido previstos.

6.2 A  declaração  do  licitante  de  que  conhece  as  condições 
locais para a execução do objeto e entrega do serviço supre a 
necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento 
7.1 A Comissão Permanente de Licitação receberá em ato público 
no local, data e horário  estabelecido, os envelopes contendo os 
documentos relativos à “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA DE 
PREÇOS”, simultaneamente.
7.2 Os  atos  públicos  poderão  ser  assistidos  por  qualquer 
pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou 
representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação 
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.
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7.3 Depois  de  ultrapassado  o  horário  para  recebimento  dos 
envelopes, nenhum outro será recebido, tampouco serão permitidos 
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 
proposta de preços apresentadas. 
7.4 O  licitante  que  deixar  de  apresentar  quaisquer  dos 
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitação”, ou os 
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou 
com  irregularidades,  será  inabilitado,  não  se  admitindo 
complementação posterior à sessão, ressalvados os casos previstos 
na Lei Complementar nº 123/2006.
7.5 Ao  licitante  inabilitado  será  devolvido  o  respectivo 
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal 
sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso. 
7.6 Após  o  procedimento  de  verificação  da  documentação  de 
habilitação, os Envelopes de “Proposta de Preços” dos licitantes 
habilitados serão  abertos, na  mesma sessão,  desde que  todos os 
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, 
ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o 
regular decurso da fase recursal.
7.7 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, 
não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos 
após o julgamento.
7.8 No  julgamento  das  propostas,  considerar-se-á  vencedora 
aquela  que  obedecer  as  especificações  contidas  neste  Convite  e 
ofertar o menor preço global.
7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas 
melhor classificadas, a Comissão Permanente de Licitação realizará 
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu 
juízo,  em  sessão  pública,  previamente  designada,  observadas  as 
disposições do art. 45, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/1993.
7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à  proposta  de  menor  preço,  será  assegurada  preferência  de 
contratação, respeitado o seguinte: 

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela  detentora  do  menor  preço,  situação  em  que  será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 Não  ocorrendo  a  contratação  da  microempresa  ou 
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura 
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se  enquadrem  na  hipótese  desta  condição,  na  ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.10.3 No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados 
pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que poderá apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta 
no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a solicitação 
do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sob pena 
de preclusão;

7.10.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos 
nesta  condição,  o  objeto  será  adjudicado  em  favor  da 
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O  disposto  nesta  condição  somente  se  aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.11 Todos  os  documentos  serão  rubricados  pelos  membros  da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
7.12 A simples participação na licitação implicará na aceitação 
tácita de todas as condições estabelecidas neste Convite.
7.13 Se  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as 
propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de 
nova  documentação  ou  proposta,  escoimadas  das  causas  que  as 
inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso 
o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 
pequeno  porte,  havendo  alguma  restrição  na  comprovação  de  sua 
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias 
úteis,  prorrogável  por  igual  período,  para  a  regularização  da 
documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.

7.14.1 A prorrogação do prazo a que se refere o item anterior 
deverá  sempre  ser  concedida  pela  Administração  quando 
requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente 
justificados;
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7.14.2 O prazo para a regularização fiscal começará a correr a 
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, 
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo 
da fase recursal; e

7.14.3   A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo 
previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  ou  revogar  a 
licitação.

7.15 A intimação do resultado final do julgamento das propostas 
será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes 
os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologação e da adjudicação
8.1 Após  o  regular  decurso  da  fase  recursal,  o  processo 
licitatório  será  submetido  à  autoridade  competente  para  que  se 
proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto 
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do serviço
9.1 O objeto desta licitação será recebido na forma do art. 73 a 
76, da Lei nº 8.666/1993.

9.1.1  Provisoriamente, mediante  termo  próprio,  em  até 
15(quinze)  dias  contados  da  comunicação  escrita  da 
contratada,  e  após  a  verificação  de  que  os  serviços  se 
encontram prontos e em condições de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias após o 
recebimento  provisório  e  após  vistoria  que  comprove  a 
adequação  dos  serviços  aos  termos  contratuais,  mediante 
termo próprio devidamente assinado.

9.2 O  licitante  deverá  substituir,  arcando  com  as  despesas 
decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se houver, que 
apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou 
qualquer característica discrepante das exigidas pelo Edital e da 
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou 
pagamento.
9.3 A obra somente será considerada concluída e em condições de 
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ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pelo 
licitante vencedor e atestada sua conclusão pelo TRT da 18ª Região.

10   Das condições de pagamento
10.1 Será  emitida  nota  de  empenho  em  favor  da  empresa 
adjudicatária, após a homologação da licitação.
10.2 O  pagamento  do  preço  contratado  para  os  serviços  e 
materiais  especificados no  Anexo I  deste Convite  será feito  em 
parcelas, através de medição feita por este Tribunal, facultado à 
contratada  o acompanhamento  da mesma,  de acordo  com o  seguinte 
cronograma físico-financeiro:

10.2.1 1ªPARCELA:  até  10  (dez)  dias  após  o  início  dos 
serviços, após a medição do serviço executado, limitado o 
pagamento a 20% (vinte por cento) do valor contratado;

10.2.2 2ª PARCELA: até 20 (vinte) dias após o início dos 
serviços, após a medição do serviço executado, limitado o 
pagamento a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

10.2.3 3ª PARCELA: até 30 (trinta) dias após o início dos 
serviços, após a medição do serviço executado, limitado o 
pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;

10.2.4 4ª PARCELA:  até 40 (quarenta) dias após o início 
dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço  executados, 
limitado o pagamento a 80% (oitenta por cento) do valor 
contratado;

10.2.5 5ª PARCELA: até 50 (cinquenta) dias após o início 
dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado 
o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor do contrato;

10.2.6  6º  PARCELA:  após o  recebimento  provisório  dos 
serviços, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por 
cento) do valor contratado; e

10.2.7  7ª  PARCELA:  após  o  recebimento  definitivo,  o 
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento será efetuado até o quinto dia útil, nos casos 
em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de 
licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, acima 
deste  limite,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  conforme  cronograma 
estipulado no subitem 10.2, após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação das notas fiscais, faturas, recibos ou congêneres, em 
original, devidamente atestados(as), desde que a Certidão Negativa 
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de Débito – CND, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a 
prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal  estejam 
atualizados.

10.3.1 As  notas  fiscais,  recibos,  faturas  ou  congêneres 
deverão  ser  recebidos(as)  somente  pelo  gestor/fiscal  da 
contratação, mediante a aposição de carimbo, no qual seja 
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorrência da rejeição de nota fiscal, fatura, 
recibo ou congênere, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no subitem 10.3 passará a ser contado a 
partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas 
da recusa.

10.4 Para  execução  do  pagamento,  a  CONTRATADA deverá  fazer 
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congênere correspondente, 
emitido(a) sem emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível, 
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o número de sua conta bancária 
e  a  respectiva  Agência.  Caso  a  CONTRATADA,  seja  optante  pelo 
Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e  Contribuições  das 
Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  SIMPLES,  deverá 
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a 
fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor.

10.5 Caso  o  licitante  vencedor  venha  a  adquirir  material 
permanente de terceiro, deverá apresentar, juntamente com sua nota 
fiscal ou fatura de serviço, uma nota fiscal para simples remessa, 
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota 
fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a Previdência 
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente, 
deverá  apresentar  duas  notas  fiscais,  uma  referente  ao  serviço 
(fatura) e outra referente à venda ao consumidor, devendo destacar 
na nota fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a 
Previdência Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o 
valor da mão-de-obra.

10.7 Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a 
Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o 
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatório for empresa 
em que o estabelecimento prestador dos serviços seja sediado na 
cidade  de  Goiânia/GO,  ou  esteja,  de  alguma  forma,  sujeito  à 
aplicabilidade do Código Tributário desta Capital, os pagamentos 
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serão também submetidos ao que estabelece  a Lei nº 5.040, de 20 de 
novembro de 1975 – Código Tributário do Município de Goiânia, e o 
Ato Normativo nº 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de 
Finanças.

10.8 Em  cumprimento  à  Instrução  Normativa  citada  no  subitem 
anterior, o Tribunal contratante reterá, na fonte, o Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o 
Lucro  Líquido  (CSLL),  a  Contribuição  para  o  Financiamento  da 
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre 
os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento 
de  bens  ou  prestação  de  serviços  em  geral,  inclusive  obras, 
observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa, e 
reterá também, na fonte, em cumprimento à citada lei municipal, nos 
casos previstos no item 10.7, o Imposto Sobre Serviços  (ISS).

10.9 Por  razões  de  ordem  legal  e  orçamentária  que  regem  as 
atividades  da  Administração  Pública,  os  serviços  prestados  em 
determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo 
como referência o ano seguinte. 

10.10  As  despesas  decorrentes  da  contratação  objeto  desta 
licitação  correrão a  conta do  Acordo de  Cooperação DSMP/SEC  nº 
01/2010, de 29 de marco de 2010, firmado entre este Tribunal e 
Caixa Econômica Federal. 

10.11 Os  repasses  financeiros  e  pagamentos  decorrentes  desta 
contratação  serão  implementados  pelo  Banco  do  Brasil  S/A, 
diretamente à CONTRATADA, na forma de crédito por ordem bancária a 
ser emitida por aquela instituição financeira. 

10.12 A entrega do bem ou a prestação do serviço será feito ao 
CONTRATANTE, que assume toda a responsabilidade daí decorrente.

11 Do reajuste
11.1 O preço ora licitado manter-se-á fixo.

12 Da vigência
12.1 O termo contratual decorrente da contratação gerada pelo 
presente  certame  licitatório  vigorará  a  partir  da  data  de  sua 
assinatura e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial da União, perdurando até a expiração do prazo de 
garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

13 Das sanções
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13.1 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato,  a 
Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao 
CONTRATADO,  segundo  a  extensão  da  falta  cometida,  as  seguintes 
penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993:

13.1.l Advertência, nas hipóteses de execução irregular de 
que não resulte prejuízo para a Administração;
13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3, 
nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a 
Administração; 
13.1.3 Suspensão  temporária  por  até  02  (dois)  anos  do 
direito de licitar e contratar com a Administração, nas 
hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de 
que resulte prejuízo para a Administração; e  
13.1.4 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os 
atrasos ou a inexecução associarem-se à prática de ilícito 
penal. 

13.2 Expirado o prazo de entrega dos serviços, objeto do futuro 
contrato, sem que o adjudicatário o cumpra,  bem como, em caso de 
não cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato, aplicar-
se-á a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, 
sobre o valor da contratação, salvo se o atraso advier de caso 
fortuito, motivo de força maior ou outras justificativas, todas 
devidamente comprovadas e acatadas pela Administração.
13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderá ser aplicada também 
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto 
aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da 
Lei nº.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no início da execução da obra, em relação ao 
prazo proposto e aceito; 

13.3.3 Não  cumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no 
Cronograma Físico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4  Recusa  em  substituir  qualquer  material  defeituoso 
empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, 
caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela 
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fiscalização, contado da data da rejeição; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser 
rejeitado, caracterizada se a medida não se efetivar no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido  pela  fiscalização,  contado  da  data  de 
rejeição.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serão aplicadas 
até  o  limite  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da 
contratação,  o  que  não  impede,  a  critério  da  Administração,  a 
aplicação das demais sanções a que se referem o subitem 13.l e seus 
subitens.

13.5 Se  os  valores  do  pagamento  forem  insuficientes  para  o 
pagamento  das  eventuais  multas,  fica  a  Contratada  obrigada  a 
recolher a importância devida no prazo de até 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação oficial.

13.6 Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
a multa no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da 
Administração, motivado por culpa da contratada, não se eximindo 
esta pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.

13.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 
e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade 
de ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

14  Do  prazo  e  condições  para  a  
assinatura do Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitação, e após 
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicatária será convocada 
pelo TRT da 18ª Região para cumprimento das exigências pertinentes 
à assinatura do Contrato.

14.2 A  convocação  de  que  trata  o  subitem  anterior  deverá, 
obrigatoriamente,  ser atendida  no prazo  máximo de  24h (vinte  e 
quatro  horas),  a  partir  da  convocação,  sob  pena  de  decair  do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81, da Lei nº 8.666/1993.

14.3 É facultado ao TRT da 18ª Região, quando o convocado não 
assinar  o  contrato  no  prazo  e  nas  condições  estabelecidas  no 
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, 
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ou proceder novo certame, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Convite.

14.4 A  recusa  injustificada  do  adjudicatário  em  assinar  o 
contrato  dentro  do  prazo  fixado  no  subitem  14.2  caracteriza  o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à sanção 
de suspensão do direito de participar de licitações e contratações 
com a Administração por até 02 (dois) anos, a contar da data da 
recusa, bem como à multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos
15.1 Os licitantes poderão apresentar recurso contra as decisões 
da Comissão Permanente de Licitação, dirigido ao Sr. Diretor-Geral 
do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, por intermédio da 
referida Comissão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipóteses 
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei nº 8.666/1993, devendo 
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste 
Tribunal, localizada na Rua T-29 nº 1403, Setor Bueno - Goiânia-GO.

16 Das generalidades
16.1 Decairão do direito de impugnar os termos deste Convite 
perante a Administração qualquer cidadão que não protocolar seu 
pedido  até  05  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para 
realização do certame, e o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a data fixada para realização do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional 
do  Trabalho  da  18ª  Região  poderá  desclassificar  o  licitante 
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior à licitação 
que  caracterize  a  sua   inidoneidade  para  contratar  com  a 
Administração,  adjudicando  a  contratação  do  objeto  a  um  dos 
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, nos 
termos  do  disposto  pelo  art.  64,  §  2º,  da  Lei  8.666/1993,  ou 
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3  Quaisquer  outros  elementos  necessários  ao  perfeito 
conhecimento  do  objeto  desta  licitação  poderão  ser  obtidos 
diretamente  na  Divisão  de  Licitações  e  Contratos  ou  através  do 
FONE/FAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horário das 8 às 18 
horas,  em  dias  úteis,  salvo  quanto  às  questões  técnicas  de 
engenharia, que deverão ser formalizadas por escrito.

16.4 O  Chefe  do  Núcleo de  Engenharia  da  Divisão  de  Serviços 
Gerais,  atuará  como  gestor/fiscal  do  contrato  a  ser  firmado, 
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cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18º GP/DG nº 
147/2007  devendo  exercer  ampla,  irrestrita  e  permanente 
fiscalização e acompanhamento de todas as fases de execução das 
obrigações e do desempenho da empresa a ser contratada. 
16.5 É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem 
assim  sua  alteração  social,  modificação  da  finalidade  ou  da 
estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo 
à  Administração  decidir  pelo  prosseguimento  ou  rescisão  do 
contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões nos serviços, nos termos do 
art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.7.1 Anexo  I  –  Projeto  Básico  (Roteiro  técnico/ 
especificações/Projetos/Composição dos preços unitários/ Composição 
de BDI/ Composição dos encargos sociais),  com 51 (cinquenta e 
uma) páginas;

16.7.2 Anexo  II - Planilha modelo da composição dos preços 
unitários), com 04 (quatro) páginas; 

16.7.3 Anexo  III  –  Planilha  modelo  de  composição  de  BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas), com 01 (uma) página;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composição dos encargos 
sociais,  com 01 (uma) página;

16.7.5  Anexo  V  –  Minuta  de  Contrato,  com  14  (catorze) 
páginas;

16.7.6   Anexo  VI  –  Declaração  referente  ao  Emprego  de 
Menor, com  02 (duas) páginas; e

16.7.7 ANEXO VII – Declaração de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, com 01 (uma) página.

16.8 O presente Convite é composto de 92 (noventa)  páginas.

Goiânia, 08 de março de 2012.
 

MAÍSA BUENO MACHADO
Comissão Permanente de Licitação

Presidente
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ANEXO I
CONVITE Nº 03/2012
PROJETO BÁSICO

Roteiro Técnico/ Especificações

1 - GENERALIDADES

1.01 – OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificações destina-se a orientar 
e  regulamentar  os  serviços  de  reforma  de  espaço  físico   para 
ampliação do Gabinete do Juiz e sala da OAB – V. T. de Jataí. Os 
serviços compreendem a execução de fundação, estrutura, alvenaria, 
cobertura, instalações, revestimentos e pintura.

1.01.02  -  Os  serviços  obedecerão  ao  disposto  neste  Roteiro 
Técnico/Especificações (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serão executadas de acordo com o cronograma a ser 
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de 
obras levando-se em conta:
- Critérios de segurança;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
-  Prazos  e  tarefas  de  forma  a  não  prejudicar  os  serviços  do 
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os serviços no prazo de até: 
60 (sessenta) dias corridos.

1.01.04  -  Serviços  que  deverão  ser  considerados:  conforme  item 
deste Roteiro: “Descrição dos serviços”.

1.02 - ORIENTAÇÃO GERAL

1.02.01  -  Este  Roteiro  Técnico/Especificações  destina-se  a 
estabelecer  normas  e  procedimentos  mínimos,  indispensáveis  à 
execução dos serviços;

1.02.02 - Prevê a obediência às normas técnicas da ABNT e normas 
dos fabricantes dos materiais;
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1.02.03 - É parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execução dos trabalhos obedecerá os serviços descritos 
neste Roteiro Técnico/Especificações;

1.02.05  -  A  vistoria  para  tomar  ciência  das  características, 
dificuldades e condições especiais para execução dos trabalhos, bem 
como esclarecer as dúvidas de ordem técnica antes da abertura da 
licitação, se processará conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos serviços, os locais deverão ser entregues, 
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos 
equipamentos  fornecidos  pela  CONTRATADA,  para  efeito  de 
incorporação ao patrimônio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execução, às suas expensas, de 
todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito 
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificações, mesmo 
quando  os  projetos  e/ou  especificações  apresentarem  dúvidas  ou 
supressões que possam trazer embaraços ao perfeito cumprimento do 
contrato;

1.02.09 - Possíveis indefinições, supressões, falhas ou incorreções 
dos  projetos  ora  fornecidos  não  poderão,  jamais,  constituir 
pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou 
alterar  a  composição  de  preços  unitários.  Considerar-se-á, 
inapelavelmente,  a  CONTRATADA  como  altamente  especializada  nas 
obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter 
computado, no valor da sua proposta, também, as complementações e 
acessórios  necessários  à  perfeita  e  completa  concretização  do 
objeto deste contrato.

1.03 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:
 

Atender solicitação do usuário local no sentido de reformar o 
espaço físico do Gabinete do Juiz e da sala da OAB, visando a 
ampliação desses ambientes, proporcionando maior conforto e mais 
qualidade na prestação jurisdicional aos usuários daquela Vara.

1.03.02 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela 
que oferecer as especificações contidas neste Roteiro e ofertar o 
menor preço global, promovendo-se a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis.
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1.03.03 - VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO 

O  instrumento  contratual  decorrente  da  contratação  gerada 
pelo presente certame licitatório vigorará a partir da data de sua 
assinatura,  perdurando  até  a  expiração  do  prazo  de  garantia 
previsto  no  Edital,  com  eficácia  legal  após  sua  publicação  no 
Diário Oficial da União.

1.03.04 - SANÇÕES APLICÁVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU 
PARCIAL, DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

-  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  a  Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a 
extensão da falta cometida, as seguintes sanções previstas no Art. 
87 da Lei nº 8.666/93:
-  Advertência,  nas  hipóteses  de  execução  irregular  de  que  não 
resulte prejuízo para a Administração;
- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipóteses de inexecução 
do contrato, com ou sem prejuízo para a Administração;
- Suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de licitar 
e impedimento de contratar com a Administração, nas hipóteses de 
execução  irregular,  atrasos  ou  inexecução,  das  quais  resultem 
prejuízo para a Administração; e
-  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a 
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  nos  termos  do  inciso  IV, 
Art. 87, da Lei nº 8.666/93.
-  Expirado  o  prazo  de  entrega  da  obra/  serviço  objeto  deste 
contrato,  sem  que  a  adjudicatária  cumpra  com  sua  obrigação, 
iniciar-se-á a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) 
por dia de atraso, sobre o valor da contratação, salvo se o atraso 
advier  de  caso  fortuito  ou  motivo  de  força  maior,  devidamente 
comprovado e acatado pela Administração.
- A multa supracitada será aplicada também nos seguintes casos:
-  pela  recusa  injustificada  em  assinar  o  Contrato,  exceto  aos 
licitantes  convocados  nos  termos  do  art.  64,  §  2º  da  Lei 
nº.8.666/93;
- pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo 
proposto e aceito;
-  pelo  não  cumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no  Cronograma 
Físico-Financeiro do Edital;
- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado 
na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a 
substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no 
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da 
rejeição; e
- pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, 
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caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 
(cinco)  dias,  ou  no  prazo  para  tanto  estabelecido  pela 
fiscalização, contado da data de rejeição.
- A multa prevista no item anterior será aplicada até o limite de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o que não impede, a 
critério da Administração, a aplicação das demais sanções a que se 
referem o Edital.
- Será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no 
caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, 
motivado  por  culpa  da  contratada,  não  se  eximindo  esta  pelas 
reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.

1.03.05 - FIXAÇÃO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

-  Em  conformidade  com  os  artigos  73  a  76  da  Lei  nº8.666/93, 
modificada  pela  Lei  nº  9.648/98,  o  objeto  deste  contrato  será 
recebido:
- Provisoriamente, mediante termo próprio, em até 15(quinze) dias 
contados da comunicação escrita da contratada, e após a verificação 
de que os serviços se encontram prontos e em condições de serem 
recebidos.
-  Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias após o recebimento 
provisório e após vistoria que comprove a adequação dos serviços 
aos  termos  contratuais,  mediante  termo  próprio  devidamente 
assinado.
-  A  Contratada  deverá  substituir,  arcando  com  as  despesas 
decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se houver, que 
apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou 
qualquer característica discrepante das exigidas pelo Edital e da 
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou 
pagamento.
- A obra somente será considerada concluída e em condições de ser 
recebida,  após  cumpridas  todas  as  obrigações  assumidas  pelo 
licitante vencedor e atestada sua conclusão pelo TRT da 18ª Região.

1.03.06  -  INDICAÇÃO  DO  TERMO  INICIAL  DO  PRAZO  PREVISTO  PARA  A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O  Termo  Inicial  do  Prazo  será  a  partir  da  assinatura  do 
CONTRATO.

1.03.07 - CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

-  O pagamento do preço contratado para os serviços e materiais 
especificados será feito em parcelas após a medição, facultado à 
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte 
cronograma físico-financeiro:

1ªPARCELA: até 10 (dez) dias após o início dos serviços, após a 
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medição do serviço executado, limitado o pagamento a 20% (vinte por 
cento) do valor contratado;

2ª PARCELA: até 20(vinte) dias após o início dos serviços, após a 
medição do serviço executado, limitado o pagamento a 40% (quarenta 
por cento) do valor contratado;

3ª PARCELA: até 30 (trinta) dias após o início dos serviços, após a 
medição do serviço executado, limitado o pagamento a 60% (sessenta 
por cento) do valor contratado;

4ª PARCELA: até 40 (quarenta) dias após o início dos serviços, após 
a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 80% (oitenta 
por cento) do valor contratado;

5ª PARCELA: até 50 (cinquenta) dias após o início dos serviços, 
após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 90% 
(noventa por cento) do valor contratado;

6ª PARCELA: após o recebimento provisório dos serviços, limitado o 
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

7ª  PARCELA:  após o recebimento definitivo, o restante do valor 
contratado.

– -  Será  emitida  nota  de  empenho  em  favor  da  empresa,  após  a 
homologação  do  certame  licitatório,  caso  se  efetive  a 
contratação.

– - O pagamento será efetuado até o quinto dia útil, nos casos em 
que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de 
licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e 
até o décimo dia útil acima desse limite, conforme cronograma 
estipulado  acima,  após  a  prestação  dos  serviços  com  a 
apresentação  da  nota  fiscal/fatura  atestada  pela  autoridade 
competente, desde que a Certidão Negativa de Débito – CND, o 
Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  –  CRF  e  a  prova  de 
regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

1.03.08 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de:
a)  Certidão  de  Registro  no  Conselho  Regional  de  Engenharia, 
Arquitetura  e  Agronomia  -  CREA,  dentro  do  prazo  de  validade, 
comprovando  atividade  relacionada  com  o  objeto  da  presente 
licitação;

b) Comprovação de possuir no seu quadro permanente, para fins de 
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assinatura  do  respectivo  contrato,  profissional  habilitado,  de 
nível  superior  ou  outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade 
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica 
fornecido(s)  por  pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou 
privado,  comprovando  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade 
pertinente  e  compatível  em  características  com  o  objeto  da 
contratação,  devidamente  registrado(s)  no  Conselho  Regional  de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.

b.1) A comprovação de que trata esta alínea se fará mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos:
– contrato social;
– ficha de empregado;
– contrato de trabalho;
– registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
– contrato particular de prestação de serviços; e 
– certidão do CREA.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao 
CONTRATANTE, ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais 
ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área 
abrangida pelos serviços;
A.1 – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
pelo Chefe do Núcleo de Engenharia do CONTRATANTE;
B  -  O  CONTRATANTE  solucionará  todos  os  impasses  quanto  à 
substituição de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo 
os critérios para tal;
C  -  Solicitar  a  imediata  retirada  do  local  dos  serviços  de 
qualquer funcionário da CONTRATADA que não corresponda técnica ou 
disciplinarmente às exigências. Tal fato não deverá implicar em 
modificações de prazo ou de condições contratuais;
D  -  Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  itens  deste  Roteiro 
Técnico/Especificações;
E  -  Rejeitar  todo  e  qualquer  material  de  má  qualidade  ou  não 
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;
F - Os materiais empregados nos serviços deverão ser produtos de 
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;
G  -  Todos  materiais  e/ou  equipamentos  a  serem  empregados  no 
serviço, objeto deste Roteiro Técnico/Especificações, deverão ser 
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e
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H - Caberá ao CONTRATANTE dirimir as divergências de projetos e 
especificações,  bem  como  aprovar  orçamento  para  substituição  de 
materiais e serviços.
Observação:  a  presença  do  CONTRATANTE  não  diminuirá  a 
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA

Cabe à CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execução de todas as 
obras,  serviços  e  instalações,  respondendo  pela  sua  perfeição, 
segurança e solidez, nos termos do  CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;
B  -  Solucionar  todos  os  problemas  previstos  neste  Roteiro 
Técnico/Especificações,  mesmo  que  para  isso,  outra  solução  não 
proposta  neste  Roteiro,  mas  com  ele  compatível,  tenha  que  ser 
apresentada para aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;
C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado por sua 
culpa  durante  a  execução  dos  serviços,  assumindo  os  ônus 
decorrentes;
D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependências das 
obras;
E - Promover diligências junto aos órgãos pertinentes para obtenção 
da documentação que se fizer necessária à consecução dos serviços e 
entrega das obras, segundo a legislação vigente quando da execução 
dos serviços, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas 
taxas/multas e encargos correspondentes;
F - Providenciar a contratação de todo o seu pessoal necessário, 
bem como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à 
legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho. 
Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por: 
quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços; 
uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso 
fortuito;
G  -  Manter  no  canteiro  de  obras  o  Diário  de  Obras,  e  toda  a 
documentação imprescindível a execução dos serviços, tais como uma 
via  do  Contrato  e  de  suas  partes  integrantes,  cronograma  de 
execução permanentemente atualizado, diagrama de precedência tipo 
PERT-CPM, os projetos e detalhes de execução,alvarás e autorizações 
emitidas  pelos  órgãos  competentes,  Anotação  de  Responsabilidade 
Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os profissionais técnicos 
que atuarem direta ou indiretamente na obra  etc;
H  -  Adotar  todas  as  providências  necessárias  à  obtenção  de 
autorização para início dos serviços, inclusive as anotações de 
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responsabilidade técnica, arcando com as despesas daí decorrentes;
I - Informar à CONTRATANTE, por escrito, no último dia útil da 
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem 
constar os serviços que serão executados e os recursos humanos e 
materiais que serão alocados ao canteiro;
J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios 
circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de 
medidas  preventivas  contra  os  citados  danos,  obedecendo 
rigorosamente às exigências dos órgãos competentes;
K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos 
e/ou concessionárias;
L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execução de 
medidas preventivas contra os referidos acidentes;
M - A obrigação de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo 
CONTRATANTE, logo após o recebimento do comunicado, ficando por sua 
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência; e
N – A empresa contratada deverá providenciar a inscrição da obra 
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Específico do INSS-CEI 
ao seu próprio Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ. Deverá 
responsabilizar-se  pela  regularidade  no  recolhimento  das 
contribuições  previdenciárias  relativas  ao  objeto  do  respectivo 
contrato, fornecendo ao Contratante toda a documentação necessária 
à futura regularização do imóvel. 

O - Manter, para fins de pagamento, a Certidão Negativa de Débito - 
CND  (INSS),  e  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  –  CRF, 
regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  devidamente  atualizados,  na 
Seção de Contas a Pagar;

P  –  Apresentar,  para  fins  de  medição  de  serviços  e  obras, 
relatórios periódicos onde estarão registrados os levantamentos, 
cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das 
quantidades dos serviços efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA deverá absorver, na execução do contrato, egressos 
do  sistema  carcerário,  e  de  cumpridores  medidas  e  penas 
alternativas em percentual não inferior a 2%;

Observações importantes:

Nenhuma  ocorrência  de  responsabilidade  da  CONTRATADA 
constituirá ônus ao CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos 
prazos contratuais.

Na  execução  de  todos  os  serviços  deverão  ser  tomadas  as 
medidas  preventivas  no  sentido  de  preservar  a  estabilidade  e 
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segurança  das  edificações  vizinhas  existentes.  Quaisquer  danos 
causados às mesmas serão reparadas pela CONTRATADA sem nenhum ônus 
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverão estar cadastrados e trabalhando 
devidamente uniformizados.

Controles tecnológicos

A  CONTRATADA  se  obrigará  a  efetuar  um  rigoroso  controle 
tecnológico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo 
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificações e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos 
da obra ou serviço, a fim de garantir a adequada execução da mesma.

Amostras

A  CONTRATADA  deverá  submeter  à  apreciação  do  CONTRATANTE 
amostras  dos  materiais  a  serem  utilizados  na  obra,  podendo  ser 
danificadas no processo de verificação. As despesas decorrentes de 
tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

Assistência técnica

Após  o  recebimento  provisório  do  serviço,  e  até  o  seu 
recebimento  definitivo,  a  CONTRATADA  deverá  fornecer  toda  a 
assistência  técnica  necessária  à  solução  das  imperfeições 
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 
independente de sua responsabilidade civil.

Destinação de Resíduos

A  CONTRATADA  deverá  observar  os  padrões  previstos  na 
legislação  específica  no  que  se  refere  à  disposição  final  dos 
resíduos provenientes da construção, demolição, reformas, reparos e 
da preparação e escavação de solo, responsabilizando-se pela sua 
disposição  final  em  locais  licenciados  e  apresentação  do 
comprovante da destinação.

No caso específico das lâmpadas fluorescentes, as mesmas devem 
ser encaminhadas ao programa de coleta de lâmpadas fluorescentes 
deste Tribunal.

Deverá  ainda  observar  as  seguintes  resoluções  relativas  à 
Políticas Públicas e Normas Técnicas:
-Resolução CONAMA nº 307 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil, 
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de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H  –  Programa  Brasileiro  da  Produtividade  e  Qualidade  do 
Habitat;
-Lei Federal nº 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 
1998;
-Legislações municipais referidas à Resolução CONAMA;
-Resíduos  da  construção  civil  e  resíduos  volumosos  -  Áreas  de 
transbordo  e  triagem  -  Diretrizes  para  projeto,  implantação  e 
operação – NBR 15112:2004;
-Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros 
- Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 15113:2004
Resíduos  sólidos  da  construção  civil  -  Áreas  de  reciclagem  - 
-Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 15114:2004
Agregados  reciclados  de  resíduos  sólidos  da  construção  civil  - 
Execução de camadas de pavimentação
– Procedimentos – NBR 15115:2004 Agregados reciclados de resíduos 
sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo
de concreto sem função estrutural – Requisitos – NBR 15116:2004

Aprovação de projetos

Em caso de necessidade de aprovação dos projetos, esta será 
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigações municipais

Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal 
inerentes à execução da obra ficarão a cargo da CONTRATADA.

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA

A  CONTRATADA  deverá  apresentar  todas  as  ART’s  do  CREA 
referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa 
recolhida, no início da obra.

Impostos

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos 
impostos respectivos.

Todos  os  pagamentos  serão  submetidos  ao  que  estabelece  a 
Instrução Normativa nº 480, de 15/12/2004, da Secretaria da Receita 
Federal publicada no DOU de 20/12/2004, bem como ao que estabelece 
a Lei nº 5.040, de 20/11/1975 – Código Tributário do Município de 
Goiânia, bem como ato Normativo nº 3, de 21 de dezembro de 2006, da 
Secretaria de Finanças.

Em  cumprimento  à  Instrução  Normativa  citada  no  parágrafo 
anterior, o Tribunal contratante reterá, na fonte, o Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o 
Lucro  líquido  (CSLL),  a  Contribuição  para  o  Financiamento  da 
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Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre 
os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento 
de  bens  ou  prestação  de  serviços  em  geral,  inclusive  obras, 
observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa, e 
reterá, também na fonte, em cumprimento à citada lei municipal, o 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Seguros

A  CONTRATADA  deverá  providenciar  Seguro  de  Risco  de 
Engenharia para o período de duração da obra.

Compete  à  CONTRATADA  providenciar,  também,  seguro  contra 
acidentes,  contra  terceiros  e  outros,  mantendo  em  dia  os 
respectivos prêmios.

Materiais de escritório

As despesas referentes a materiais de escritório serão por 
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As  despesas  decorrentes  do  transporte  de  pessoal 
administrativo  e  técnico,  bem  como  de  operários,  serão  de 
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por 
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes à 
execução  da  obra  ou  serviços,  instalações,   será  de  total 
responsabilidade da CONTRATADA.

Cópias e Plotagens

As despesas referentes a cópias, plotagens e outras correrão 
por  conta  da  CONTRATADA,  devendo  ser  fornecido  ao  CONTRATANTE, 
cópias de todos os projetos e anexos referentes. 

A  CONTRATADA  deverá  manter  obrigatoriamente  na  obra,  no 
mínimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, 
Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais
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Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se 

obrigará  a  executar  todos  os  retoques  e  arremates  necessários, 
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentação de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal 
no  local  de  realização  das  obras  ou  serviços  serão  de 
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANÇA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberá à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e 
de terceiros, durante a execução das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deverá observar as disposições relativas à 
saúde  e  segurança  no  trabalho  constantes  da  CLT  e  das  Normas 
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC

Em  todos  os  itens  da  obra,  deverão  ser  fornecidos  e 
instalados  os  Equipamentos  de  Proteção  Coletiva  que  se  fizerem 
necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com 
o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria nº 3.214 do Ministério 
do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

1.05.04 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Deverão  ser  fornecidos  todos  os  Equipamentos  de  Proteção 
Individual necessários, dotados de Certificados de Aprovação (CA) 
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de 
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 
e NR-18 aprovada pela Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, 
bem como demais dispositivos de segurança necessários.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT

Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  elaboração  e 
implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou 
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos 
complementares de segurança.

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e 
executado  por  profissional  legalmente  habilitado  na  área  de 
Segurança do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra à disposição da CONTRATANTE 
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e do órgão regional do Ministério do Trabalho. Deverá ainda ser 
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no 
local de execução dos serviços.

1.06 - VIGILÂNCIA

É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  exercer  severa 
vigilância na obra, tanto no período diurno como noturno.

1.07 - DISPOSIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão 
ser  novos,  comprovadamente  de  primeira  qualidade,  de  forma  a 
satisfazerem  rigorosamente  a  esta  especificação,  salvo  os 
especificados para reaproveitamento, os quais também, deverão estar 
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de dúvida quanto ao padrão do material a ser 
empregado  na  construção,  a  amostra  deverá  ser  encaminhada  ao 
CONTRATANTE para fins de aprovação;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deverá, além de outras 
constatações,  ser  contrastado  como  a  respectiva  amostra, 
previamente aprovada;

1.07.04  -  As  amostras  de  materiais  aprovadas  pelo  CONTRATANTE, 
deverão convenientemente ser  autenticadas por este, sendo que a 
CONTRATADA deverá cuidadosamente conservá-las no canteiro da obra 
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 
verificação  de  sua  perfeita  correspondência  com  os  materiais 
fornecidos ou já empregados;

1.07.05  –  Se  as  circunstâncias  ou  condições  locais  tornarem 
aconselháveis  a  substituição  de  algum  material,  esta  poderá  se 
efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE 
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os 
materiais  porventura  impugnados  pelo  CONTRATANTE  dentro  de  72 
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua 
retirada;

1.07.07 - Será expressamente proibido manter no recinto das obras 
quaisquer materiais que não satisfizerem a estas especificações.

1.08 - DIÁRIO DE OBRA

Deverá ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diário de 
Obra,  no  qual  serão  anotadas  todas  as  ordens  de  modificações, 
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reclamações, indicações, andamento da obra, etc.

Deverão  ser  anotadas,  diariamente,  todas  as  ocorrências 
dignas  de  registro,  relativas  à  execução  da  obra,  ou  sejam: 
condições  de  tempo,  entrada  de  materiais,  início  e  término  de 
etapas, relação de equipamentos, número de operários, etc.

O Diário de Obra deverá estar sempre atualizado e  assinado 
pelos responsáveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas 
as medições dos serviços. 

Terminados os serviços, o referido Diário de Obra deverá ser 
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância 
aos  desenhos  dos  projetos  e  respectivos  detalhes,  bem  como  em 
estrita observância às exigências contidas neste Roteiro Técnico de 
Especificações e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e 
serviços referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob 
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência 
técnica  e  administrativa  necessária  para  imprimir  andamento 
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como 
nas especificações poderá ser feita sem a autorização, por escrito, 
do CONTRATANTE.

Todas as comunicações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, 
relativas  às  obras  e  serviços  serão  transmitidas  por  escrito 
mediante lançamento no Diário de Obras, em 03 (três) vias, pelo 
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, 
e pela Fiscalização.

Todos  os  detalhes  de  execução  de  serviços  constantes  dos 
projetos e não mencionados nestas especificações, assim como todos 
os detalhes de serviços mencionados nas especificações e que não 
constarem dos projetos, serão interpretados como partes integrantes 
do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento 
da  CONTRATADA  compreenderá  o  fornecimento  de  materiais, 
equipamentos e mão-de-obra para a execução de serviços, obras e 
instalações  necessárias  à  completa  e  perfeita  edificação  do 
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificações.

A CONTRATADA assumirá o local da obra no estado em que se 
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboração de sua Proposta, 
visitou o local onde se desenvolverão os trabalhos, não podendo, 
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portanto,  alegar  desconhecimento  da  situação  física  e  nem  das 
eventuais dificuldades para a implantação dos serviços necessários.

Dessa  forma,  torna-se  relevante  a  vistoria  do  local,  por 
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento 
do orçamento, devendo ser dirimidas eventuais dúvidas, junto ao 
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terá por objetivo a 
conferência de todas as especificações técnicas relativas ao objeto 
da presente contratação e verificação das peculiaridades dos locais 
dos serviços, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer 
ônus  futuros  decorrentes  de  dificultadores  e/ou  dados  que 
porventura não tenham sido previstos.

A  CONTRATADA  deverá  facilitar  ao  máximo  as  relações  com 
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente 
possam estar realizando trabalhos paralelos com os seus serviços, 
garantindo  condições  para  que  seja  assegurado  o  cumprimento  do 
cronograma de ambos.

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser 
sanados junto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo à CONTRATADA 
aguardar deliberação do mesmo para prosseguir nas atividades daí 
decorrentes.

Os  pedidos  de  alteração  nos  projetos,  especificações  ou 
detalhes  de  execução,  acompanhados  dos  respectivos  orçamentos 
comparativos, serão submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03 
(três) vias, não sendo permitido à CONTRATADA proceder modificação 
antes da anuência do CONTRATANTE.

A  CONTRATADA  deverá,  ao  final  da  obra,  providenciar  a 
atualização dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as 
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) jogos 
físicos  de  cópias  e  via  eletrônica  de  todos  os  projetos 
atualizados,  bem  como  seus  originais,  inclusive  e  quando  for  o 
caso, os oriundos de detalhamentos e de modificações eventualmente 
ocorridas no decorrer da obra por exigência de outros órgãos para 
tal competentes, com autenticação de aprovação.
1.10 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem 
e os materiais de melhor qualidade na execução dos serviços.

A  CONTRATADA  deverá  operar  como  uma  organização  completa, 
fornecendo todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamentos 
e transportes necessários à execução das obras, dos serviços e das 
instalações.

Os materiais a empregar serão sempre de primeira qualidade, 
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entendendo-se como tal, a gradação de qualidade superior, quando 
existirem diferentes gradações de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada  a  aplicação  de  material  alternativo  sem 
autorização oficial prévia, a CONTRATADA será obrigada a demolir 
tais serviços e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época, 
testar e submeter a ensaios qualquer peça, elemento ou parte da 
construção,  podendo  rejeitá-las  observadas  as  normas  e 
especificações da ABNT.
1.11 - EXECUÇÃO DAS OBRAS, DOS SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES

A  CONTRATADA  se  obriga  a  executar  as  obras,  serviços  e 
instalações  constantes  das  especificações,  dos  projetos,  e  dos 
detalhes aprovados.

Os serviços a executar serão aqueles previstos nos elementos 
técnicos constantes do Projeto Básico.

Além  dos  detalhes  da  obra  propriamente  dita,  deverão  ser 
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificações e normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer serviço, ainda que conste tão-somente das 
especificações,  dos  projetos  ou  dos  detalhes  fornecidos  à 
CONTRATADA, será considerado objeto do  Contrato.

Quaisquer  dúvidas  da  CONTRATADA  previamente  levantadas, 
poderão ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma, 
qualquer alegação quanto ao entendimento parcial ou equivocado da 
execução das obras, serviços, instalações e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes 
às atividades da obra, notadamente serviços gerais, transportes, 
materiais, mão de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, 
impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se 
fizerem necessários à execução dos serviços contratados.

1.13 - CONTRATAÇÃO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras 
empresas,  serviços  diversos  dos  abrangidos  pelo  Contrato  objeto 
desta licitação, para a execução no mesmo local.

A  CONTRATADA  não  poderá  opor  quaisquer  empecilhos  à 
introdução  de  materiais  na  obra  ou  à  execução  de  serviços  por 
outras empresas.

1.14 - GARANTIAS
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A CONTRATADA, nos termos da legislação pertinente, responderá 
durante  o  prazo  de  05  (cinco)  anos,  a  partir  da  aceitação 
definitiva da obra, por sua solidez e segurança.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverá ser feita diariamente, não sendo 
permitido o acúmulo de entulhos dentro da obra.

1.16 -ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA alocará, para a direção do canteiro de obras, 
profissionais devidamente habilitados que deverão estar presentes 
na  obra  diariamente,  respondendo,  a  qualquer  tempo,  pela 
integridade do canteiro e dos serviços ali executados.

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETOS

Para a execução da obra, o CONTRATANTE fornecerá o projeto 
básico arquitetônico. Todos os estudos técnicos, levantamentos e 
detalhes  técnicos  necessários  à  consecução  completa  da  obra, 
deverão ser desenvolvidos previamente antes do início da execução 
dos serviços, sendo submetido à aprovação do CONTRATANTE e devendo 
ainda serem eles aprovados pela CONTRATADA, nos órgãos competentes. 
É  também  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  o  requerimento  e 
obtenção das licenças necessárias à execução da reforma bem como as 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART).

- PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao  final  da  obra,  antes  da  sua  entrega  provisória,  a 
CONTRATADA deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo que a 
sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:
1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando 
como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações 
dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo 
constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva 
data).
2º)  caderno  contendo  as  retificações  e  complementações  das 
Discriminações Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as às 
alterações introduzidas nas plantas.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais 
dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as 
modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, 
devidamente  autorizadas  pelo  CONTRATANTE,  e  cujos  procedimentos 
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tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste 
Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  providenciar  a 
confecção  e  afixação  das  placas  de  obra,  com  os  responsáveis 
técnicos pelo projeto e execução, em local visível, de acordo com 
as exigências do CREA, e da Prefeitura Municipal, e do CONTRATANTE.

-PROTEÇÕES 

Os  locais  onde  será  efetivada  a  reforma  deverão  ser 
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os serviços de demolições e remoções, se necessários, deverão 
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se 
ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas dependerá 
de  autorização  do  CONTRATANTE.  Cuidados  especiais  deverão  ser 
tomados para evitar queda de materiais no momento das demolições. 

Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, 
de cabeamento, etc.) deverão ser devidamente tapadas, imediatamente 
após a retirada das peças, antes do início das demolições. Os plugs 
a  serem  utilizados  deverão  impedir  a  passagem  e  entrada  de 
entulhos, assim como pó, água e outros detritos.

A CONTRATADA deverá prever proteções em volta das áreas a 
serem trabalhadas. Estas proteções serão removíveis e executadas de 
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por 
dia, devendo ser instalados containers específicos para depósito de 
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os  containers  com  entulhos  deverão  ser  periodicamente 
removidos  do  canteiro  e  encaminhadas  às  áreas  de  deposição 
liberadas pelo órgão regional competente.

O  CONTRATANTE  definirá  a  destinação  dos  materiais  de 
demolição re-aproveitáveis.

As demolições deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita 
técnica e serão tomados todos os cuidados de forma a serem evitados 
danos às pessoas, edificações vizinhas e ao próprio prédio.

Será  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA  todos  e 
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao 
próprio prédio ou a móveis e equipamentos que ocupam ou ocuparem o 
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolições deverão ser efetuadas em conformidade com o 
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que não danifique os 
elementos que permanecerão incorporados à edificação.
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- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Toda instalação de energia, água e outros, que se fizerem 
necessários  à  execução  dos  serviços  ora  contratados  serão  de 
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVIÇOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual
A carga e o transporte de material deverão ser feitos de 

forma a não danificar as instalações vizinhas, e em horário a ser 
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado
É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  toda  a  carga  e 

transporte mecanizado, que deverá ser feito obedecendo-se as normas 
de segurança do trabalho. 

Instalação de proteções
É de responsabilidade da CONTRATADA, a execução das proteções 

necessárias, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições 
da NR 8. 

Andaimes
É de responsabilidade da CONTRATADA, a execução dos andaimes 

necessários, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições 
da NR 8. 

Outros 
Todos  as  despesas,  diretas  e  indiretas,  com  equipamentos, 

EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

FUNDAÇÕES

- CONCRETO ARMADO

- FORMAS

- MATERIAIS

As  madeiras  usadas  para  as  formas  serão  em  compensados, 
pranchões, tábuas ou caibros. As formas para o concreto deverão ser 
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverão ser 
rejuntadas entre si de maneira suficiente a não permitir a passagem 
da nata do concreto entre as fendas.

- EXECUÇÃO

Antes  de  receberem  o  concreto,  as  formas  deverão  ser 
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verificadas  em  seu  alinhamento  e  escoramento  para,  em  seguida, 
serem devidamente limpas e molhadas.  

As  cargas  das  escoras  deverão  ser  transmitidas  ao  solo 
através de sapatas de madeira para evitar recalque. Entre a sapata 
e o pé da escora deverá haver cunhas de madeira para o devido 
aperto, evitando-se folgas prejudiciais a estabilidade das mesmas.

Deverão  ser  previstos  contraventamentos  horizontais 
necessários  a  maior  unidade  dos  apoios  e  para  dar  combate  a 
possíveis flambagens das peças. As dimensões internas das formas 
corresponderão exatamente as estruturas que serão nelas fundidas e 
para  isso  a  sua  execução  obedecerá  rigorosamente  as  plantas, 
levando-se em conta, por menores que sejam, os arremates constantes 
das plantas de detalhes de arquitetura.

- CONCRETO

- MATERIAIS

Os  materiais  componentes  dos  concretos  obedecerão  as 
seguintes especificações:
A- Aço comum para concreto: deverá obedecer rigorosamente as normas 
vigentes  e  deverá  possuir  comprovada  garantia  de  sua 
características.
B-  Aço  especial:  para  aplicação  de  aços  especiais  deverá  ser 
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre que 
solicitados  pelo  CONTRATANTE,  atestados  passados  por  órgãos 
reconhecidos  ou  legalizados,  constando  de  testes de  ruptura  e 
dobramento.
C- Cimento: Será  de fabricação recente,  com   acondicionamento 
original.  Será  armazenado  de  maneira  a  evitar  umidade.  Deverá 
satisfazer as Normas Brasileiras.
D- Areias: Deverão satisfazer as Normas Brasileiras.
E- Pedra Britada: Deverão satisfazer as Normas Brasileiras.

- EXECUÇÃO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverão ser 
cuidadosamente  limpos,  eliminando-se  ferrugem  solta  e  as 
substâncias gordurosas. Serão respeitadas, com a maior exatidão, a 
forma e a posição dos ferros. Nos casos em que a densidade da 
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das 
vigas, deverão ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente 
as  armações  longitudinais,  cujas  bitolas  corresponderão  as 
espessuras do recobrimento previsto.

Não  será  permitido  o  uso  de  ferro  que,  após  a  dobragem 
apresente fissura.

O concreto deverá ser lançado na forma úmida logo após a sua 
confecção, não podendo o intervalo entre o término da confecção e a 
colocação  ultrapassar  30  (trinta)  minutos.   A  vibração  será 
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efetuada em camadas com espessura  igual ao comprimento da agulha 
vibratória. A operação se processará até o aparecimento da água na 
superfície do concreto.

Nas  interrupções  de  concretagem  a  superfície  deverá  ser 
deixada  rugosa  e  sem  elementos  destacáveis.  Ao  reiniciar  a 
concretagem  as  superfícies  serão  picotadas,  raspadas,  limpas, 
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupção da concretagem, para 
serem reiniciadas posteriormente, deverão ser determinados em zonas 
não comprometidas pelos esforços cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverá proceder a cura do 
concreto, protegendo-o contra rápida evaporação da água. Nos casos 
de demasiada insolação, os concretos em processo de cura deverão 
ser molhados periodicamente.

Nos  casos  de  incidência  de  chuvas,  por  ocasião  da 
concretagem,  deverão  ser  as  peças  concretadas  devidamente 
protegidas.

As  datas  de  concretagem  e  da  retirada  das  formas  serão 
rigorosamente  assinaladas  no  “Diário  de  Obra”  e  os  prazo  para 
retirada das formas deverão obedecer as Normas Brasileiras.

Deverão ser executadas, vergas de concreto armado nos vãos 
das aberturas, na parte superior e inferior.

ALVENARIA

- MATERIAIS

- TIJOLOS

Serão de barro, de primeira qualidade, maciços ou furados, 
bem  cozidos,  leves  e  duros,  de  dimensões  uniformes  e  não 
quebradiços.

Deverão satisfazer as características das Normas Brasileiras. 
As faces deverão ser planas e as arestas lisas.

Utilizar  blocos  cerâmicos  10x20x20  cm,  oito  furos 
retangulares, com as seguintes características: (NBR 7171 e NBR 
8545);
- tolerâncias dimensionais: 3mm;
- desvio de esquadro: 3 mm;
- empenamento: 3 mm;

As peças deverão estar bem recozidas, apresentar faces planas 
e  arestas  vivas.  As  elevadas  porcentagens  de  quebras  no 
empilhamento e variação acentuada de tamanho indicam má qualidade 
do material.

- ARGAMASSAS

O preparo de argamassa deverá ser executado de preferência 
mecanicamente, devendo durar no mínimo 90 segundos a partir do 
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momento em que todos os componentes forem lançados na  betoneira ou 
no misturador. O amassamento poderá ser manual quando a quantidade 
de  argamassa  o  justificar,  ou  quando  ela  estiver  em  pastas.  O 
amassamento manual será feito em área coberta, sobre estrado de 
superfície plana, limpa e impermeável.

Deverão  ser  preparadas  as  quantidades  na  medida  das 
necessidades  dos  serviços  para  uso  diário,  não  podendo  ser 
empregada endurecida antes do início do seu uso.

Não  poderá  ser  usada  argamassa  retirada  ou  caída  das 
alvenarias, e será proibida a operação de argamassa previamente 
endurecida. A areia usada na argamassa deverá ser quartzosa, isenta 
de argila, gravetos, mica, impurezas orgânicas, etc.

- EXECUÇÃO

Para o assentamento de tijolos será aplicada argamassa de 
cimento,  cal  e  areia  1:4.  Nas  primeiras  fiadas,  deverá  conter 
impermeabilizante.

Devido  as  diferenças  de  características  dos  materiais 
empregados, deverão ser apresentadas amostras executadas com outro 
traço, para a escolha do CONTRATANTE.

As juntas de argamassa entre as faces laterais dos tijolos e 
entre  cada  fiada  deverão  ser  uniformes  e  sua  espessura  poderá 
variar entre 0,5 e 1,5 cm. Após a colocação dos tijolos as juntas 
serão cavadas a colher, para melhor aderência do revestimento. As 
fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As paredes depois 
de  revestidas,  deverão  ter  espessuras  indicadas  nos  projetos. 
Sempre  quando  possível,  as  paredes  mestras  e  secundárias  serão 
levantadas  simultaneamente.  As  paredes  assentadas  sobre  vigas 
contínuas  deverão  ser  distribuídas  uniformemente,  não  sendo 
permitido diferença na altura da parede em execução, superior a 
1,00  metro.  As  paredes  serão  amarradas  nos  pilares  através  de 
pontas  de  ferro  de  ¼"  de  diâmetro,  embutidas  nos  pilares  e 
salientes 40 cm.

As paredes que não forem de sustentação, serão interrompidas 
02 fiadas antes do elemento estrutural superior correspondente. 
Este espaço será preenchido 08 dias depois, com tijolos maciços 
dispostos obliquamente e fortemente apertados em baixo, contra a 
alvenaria já existente, e em cima, contra o elemento estrutural.

Em  qualquer  vão  haverá  vergas,  de  concreto  armado  que 
ultrapassarão no mínimo 25 cm de cada lado do vão, se possível. 
Quando os vãos se distanciarem um do outro de menos de 2 m, as 
vergas cobrirão todos os vãos.

Deverá  ser  observado  também  aplicação  de  vergas  na  parte 
inferior das janelas, com as mesmas características de aplicação 
descritas acima.

DIVISÓRIAS
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As  divisórias  a  serem  aplicadas,  deverão  ser  montadas 

seguindo  o  padrão  existente,  conforme  projeto  e  definição  do 
CONTRATANTE, na quantidade estabelecida em planilha. As divisórias 
deverão ser instaladas por mão de obra especializada, observando o 
novo lay-out solicitado. 

Todo o fornecimento de material para a completa execução dos 
serviços, ficará a cargo da CONTRATADA. 

COBERTURA

Deverá ser procedida uma revisão e correção de infiltração na 
cobertura  de  todo  o  edifício.  Essa  revisão  constará  da  limpeza 
geral e substituição de telhas danificadas. Todos os rufos, calhas, 
coletas, descidas, impermeabilizações deverão também ser corrigidos 
suficientemente.

Deverá ainda ser executado telhado em telha de barro, nos 
locais  indicados.  Os  materiais  utilizados  serão  de  qualidade 
comprovada, facilmente encontrável, que atendam às recomendações da 
ABNT (resistência mecânica e permeabilidade), devendo ser aplicadas 
na  mais  perfeita  técnica,  de  forma  a  evitar  qualquer  tipo  de 
empoçamentos e infiltrações futuras. 

As  pingadeiras/calhas/coletas/descidas/grelhas  e  rufos, 
deverão  ser  executados  na  mais  perfeita  técnica,  cuidando  da 
aplicação  de elementos vedantes necessários.

Os  materiais  utilizados  serão  de  qualidade  comprovada, 
facilmente  encontrável,  que  atendam  às  recomendações  da  ABNT 
(resistência mecânica e permeabilidade), devendo ser aplicadas na 
mais  perfeita  técnica,  de  forma  a  evitar  qualquer  tipo  de 
empoçamentos e infiltrações futuras. 

Todo o fornecimento de material para a completa execução dos 
serviços, ficará a cargo da CONTRATADA.   

Ao final dos serviços, deverá ser executada uma revisão com 
teste rigoroso em toda cobertura, afim de garantir o seu perfeito 
funcionamento.

REVESTIMENTO

Chapisco
A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa 

úmida, com traço em volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA 
(Rhodopás em proporção recomendada pelo fabricante).

Aplicação:  Limpar  as  superfícies  a  serem  chapiscadas. 
Umedecer a alvenaria. As superfícies de concreto não devem ser 
umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. 
Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A 
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a 
alvenaria e o concreto.

Emboço/Reboco
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A  argamassa  deverá  ser,  preferencialmente,  pré-fabricada, 

certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.
Emboço de cada parede só poderá ser iniciado 14 dias após 

execução das alvenarias e 24 horas após execução do chapisco, e 
depois de embutidas as tubulações elétricas e hidráulicas.

Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15x5 
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, 
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, 
umedecer  as  superfícies  de  alvenaria  antes  de  executar  o 
revestimento.
Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as mestras 
(guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos contínuos 
delimitados por duas mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela 
projeção enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a 
área  de  maneira  uniforme  e  com  espessura  superior  a  30  mm,  e 
compactada com a colher de pedreiro. 

Em  seguida  sarrafear  (após  esperar  atingir  o  ponto)  e 
desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de tal 
forma que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, 
evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o 
aparecimento  de  fissuras.  O  desempeno  poderá  ser  feito  com 
umedecimento  através  de  respingos  de  brocha  saturada  em  água, 
evitando-se  excesso  de  pasta  que  pode  ocasionar  retração  e 
fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderá ser utilizada 
argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia 
no traço 1:2:9. 

Nos locais onde for utilizada pintura epóxi, não deverá ser 
utilizada cal na argamassa.

É vedada a utilização de saibro na argamassa. 

Acabamentos de Paredes Internas
As paredes em geral, exceto dos sanitários, e da copa, terão 

acabamento  argamassa  (reboco),  emassamento  e  pintura  conforme 
descrição no item correspondente.

As  paredes  da  copa  e  dos  sanitários  serão  revestidas  de 
azulejos/cerâmicas  de  1ª  linha,  na  cor  a  ser  definida  com  a 
Fiscalização, até a altura do forro.

Todas as peças antes do seu emprego, serão cuidadosamente 
selecionadas por tamanho e espessura, para assentamento em juntas 
corridas em rejuntes de 3mm de espessura.

O assentamento dos azulejos será feito de modo a deixar as 
superfícies planas, evitando-se ressaltos de uma peça em relação à 
outra. Serão substituídas quaisquer peças que apresentarem ou que, 
por percussão, demonstrarem não estar perfeitamente fixadas.

O rejunte dos azulejos será executado após 72 horas de seu 
assentamento, observando-se as seguintes prescrições:
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Utilização de argamassa própria para rejunte;

Antes da execução do rejuntamento, as paredes deverão ser 
rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de 
argamassa das juntas e outros resíduos;

É vedada a utilização de palhas de aço ou solução de ácido na 
limpeza;

Será  observada  a  uniformidade  do  rejuntamento  quanto  à 
coloração e ser frisado uniformemente, não devendo ser tolerado o 
excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

Serão  destinados  10  (dez)  metros  quadrados  de  peças  de 
azulejos/cerâmicas dos sanitários e copa para reserva técnica. As 
caixas embaladas deverão ser entregues ao CONTRATANTE no final da 
obra e guardados em local a ser definido.

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

Chapisco
A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa 

úmida, com traço em volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA 
(Rhodopás em proporção recomendada pelo fabricante).

Aplicação:  Limpar  as  superfícies  a  serem  chapiscadas. 
Umedecer a alvenaria. As superfícies de concreto não devem ser 
umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. 
Aplicar  utilizando  rolo  de  espuma  para  pintura  texturada.  A 
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a 
alvenaria e o concreto. 

Emboço/Reboco
A  argamassa  deverá  ser,  preferencialmente,  pré-fabricada, 

certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.
Emboço de cada parede só poderá ser iniciado 14 dias após 

execução das alvenarias e 24 horas após execução do chapisco, e 
depois de embutidas as tubulações elétricas e hidráulicas.

Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15x5 
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, 
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, 
umedecer  as  superfícies  de  alvenaria  antes  de  executar  o 
revestimento.

Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as 
mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos contínuos 
delimitados por duas mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela 
projeção enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a 
área  de  maneira  uniforme  e  com  espessura  superior  a  30  mm,  e 
compactada com a colher de pedreiro. 

Em  seguida  sarrafear  (após  esperar  atingir  o  ponto)  e 
desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de tal 
forma que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, 
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evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o 
aparecimento  de  fissuras.  O  desempeno  poderá  ser  feito  com 
umedecimento  através  de  respingos  de  brocha  saturada  em  água, 
evitando-se  excesso  de  pasta  que  pode  ocasionar  retração  e 
fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderá ser utilizada 
argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia 
no traço 1:2:9. 

Nos locais onde for utilizada pintura epóxi, não deverá ser 
utilizada cal na argamassa.

É vedada a utilização de saibro na argamassa. 

PISO

- LASTRO DE CONCRETO

A  camada  de  impermeabilização/regularização  deverá  ser 
executada em concreto simples, obedecerá o traço 1:3:6, com uma 
espessura mínima de 7 cm, observando-se caimentos necessários.

- PISO CERÂMICO

O piso cerâmico danificado deverá substituído por outro igual 
ao existente, cor e padrão.

Procedimentos para assentamento de piso cerâmico:
Limpar  muito  bem  toda  a  área  onde  será  assentado  o  piso 

cerâmico;
O assentamento do piso será feito de modo a deixar juntas 

perfeitamente alinhadas;
As juntas obrigatórias deverão ser executadas com emprego de 

rejunte de primeira qualidade.
Para o assentamento dos pisos deverá ser usada argamassa com 

cola de boa qualidade conforme especificações do fabricante.
Depois de determinada a pega da argamassa, será verificada a 

perfeita colocação;
A superfície onde será feito o assentamento do piso deverá 

estar  limpa,  isenta  de  pó  e  de  partículas  soltas  estando 
perfeitamente nivelada.

O revestimento do piso deverá passar sempre por baixo do 
rodapé ou do revestimento de paredes em azulejos.

Após a pega da argamassa de assentamento, as peças serão 
testadas por percussão para conferir a perfeita aderência.

A CONTRATADA deverá deixar na obra, devidamente embalados, 
uma reserva de materiais para futuros reparos e substituição.

- SOLEIRA

Em todo local onde houver mudança de piso deverá ser aplicada 
soleira em granito de primeira qualidade, no padrão e cor existente 
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no local.
ESQUADRIAS E GRADES

Todas  as  esquadrias  deverão  seguir  o  padrão  existente  no 
local de aplicação.

Ferragens
As ferragens, em perfeitas condições de funcionamento e de 

acabamento, serão colocadas de modo que as rebarbas ou encaixes 
tenham as suas formas exata, não sendo toleradas folgas que exijam 
emendas, taliscas de madeira ou outros artifícios.

Serão  empregados  parafusos  de  qualidade,  acabamento  e 
dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

A localização das fechaduras, fechos, puxadores, maçanetas, 
dobradiças  e  outras  ferragens  deverão  atender  ao  conforto 
necessário no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias será executado 
com precisão de modo a serem evitadas discrepância de posição ou 
diferença de nível.

Todas as ferragens aplicadas serão revisadas e entregues em 
perfeito estado de funcionamento e conservação.

VIDROS

Todos os vidros serão de procedência nacional, devendo ter 
sempre espessura mínima suficiente e constante e não apresentar 
empenos.

Os  vidros  que  em  sua  periferia  apresentarem  acentuadas 
irregularidades  resultante  dos  cortes  e  que  comprometam  sua 
resistência não poderão ser aplicados.

Para  assentamento  das  chapas  de  vidro,  será  empregado 
material apropriado a este uso.

FORROS

Deverá  ser  executado  forro  de  PVC  no  padrão  existente, 
assentado por mão de obra especializada. A execução se processará 
de  forma  perfeita,   devendo  ao  final  permitir  uma  aparência 
homogênea com acabamento perfeito, para recebimento da pintura.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

-CONDIÇÕES GERAIS

Todas  as  instalações  deverão  ser  testadas  e  entregues  em 
perfeito funcionamento para uso imediato.

Os materiais a serem empregados nas instalações hidráulicas 
deverão  satisfazer  às  normas  da  ABNT  -  NB-19,  NB-92,  NB-128, 
incluindo  também,  o  que  tange  ao  combate  e  prevenção  contra 
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incêndios.

As tubulações para água sobre pressão, bem como as tubulações 
para esgoto primário e secundário, deverão ser executadas em PVC 
rígido de primeira linha.

Todas  as  conexões  deverão  ser  do  mesmo  fabricante  das 
tubulações, em PVC rígido.

As caixas sifonadas deverão ser em PVC, com grelha de metal 
inóx.

Todas as instalações hidro-sanitárias deverão ser executadas 
em  conformidade  com  as  exigências  da  companhia  de  saneamento, 
seguindo  suas  orientações  para  ligações  nas  redes  públicas 
existentes no local.

As escavações deverão ser reaterradas completamente evitando-
se a exposição da tubulação.

Deverão  ser  executados  todos  elementos  necessários  ao 
perfeito  funcionamento  das  instalações  Hidro-Sanitários,  Águas 
Pluviais/Superficiais, Combate a Incêndio.

Tubulações e conexões de PVC, embutidas em paredes, lajes, 
vigas,  pisos  e  outros  elementos  necessários  ao  perfeito 
funcionamento dos elementos. 

Água Fria:
A  alimentação  será  feita  por  um  ramal  derivado  da  rede 

existente. O ramal de alimentação será executado em tubos de PVC do 
tipo soldável de qualidade.

Distribuição de Água Fria:
-COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO: As colunas de distribuição serão de PVC 
soldável,  e  alimentarão  simultaneamente  todos  os  ramais  de 
distribuição e conforme diâmetros compatíveis.
-RAMAIS : Os ramais de distribuição terão conexões e tubos de PVC 
soldável  e  a  distribuição   aos  aparelhos  será  controlada  por 
registro de gaveta, que alimentam vasos com Válvula de descarga, 
filtros, pias, tanques e lavatórios.
-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terão conexões e tubos de PVC soldável 
e a distribuição aos aparelhos será controlada por registro de 
pressão.

Esgoto Sanitário e Ventilação
O Esgoto primário será constituído de :
a.  Tubo  de  queda:  Todos  os  tubos  de  queda  para  esgoto 

primário  serão  em  PVC  rígido  série  Esgoto,  com  diâmetros  , 
calculados conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé de 
coluna  serão  do  tipo  reforçada,  e  terão  à  montante  um  te  de 
inspeção com cap.

b. Ramais: Os ramais serão executados em tubos e conexões de 
PVC rígido série Esgoto, calculados de acordo com as Normas da ABNT 
e orientações da SANEAGO.

c.  Ramais  de  descarga:  Serão  executados  em  tubos  de  PVC 
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rígido série esgoto, conforme projeto e caderno de encargos da 
Concessionária  - SANEAGO e do município local.

d. Sub-Coletores : Serão executados em tubos de PVC rígido 
série  esgoto,  conforme  Projeto  e  caderno  de  encargos  da 
Concessionária  - SANEAGO.

e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serão de PVC.
f. Caixas de Inspeção: Serão em alvenaria de tijolo maciço de 

½ vez, assentes com argamassa de traço 1:3, queimada a colher, 
posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com tampa de Ferro 
Fundido tipo T-33.

Execução dos Serviços
Os serviços deverão ser executados em conformidade com as 

normas da ABNT:
1. As Colunas serão embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com 
argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com 
Tela Deployer (estuque) para maior aderência do tubo as paredes.
2.  As derivações para água e esgoto serão sempre na alvenaria e 
nunca em concreto.
3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulações, 
sejam de água ou esgoto, serão executadas com previa indicação do 
instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalações e 
com a anuência  do projetista da estrutura de concreto.
4. Durante a construção a canalização , até que se processe a 
montagem dos aparelhos sanitários, não e permitido o uso de buchas 
de papel ou madeira para vedação devendo ser utilizados Caps. ou 
plugs.
5. O caimento da canalização de esgoto, não deve ser em hipótese 
alguma inferior  aquele indicado em Norma.
6.  Os  aparelhos  serão  fixados  conforme  recomendações  dos 
fabricantes, utilizando-se de todos os acessórios necessários.
7.  As  canalizações  deverão  ser  testadas  a  fim  de  se  constatar 
possíveis vazamentos.

Testes
1. Água Fria:

As  Tubulações  devem  ser  lentamente  cheias  de  água  para 
eliminação  de  ar  e  em  seguida  submetidas  a  prova  de  pressão 
interna.  Essa  prova  feita  com  água  sob  pressão  50%  superior  a 
pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto 
algum da instalação, a menos de 1,0 Kg/cm2.
2. Esgoto :

Toda tubulação será testada para satisfazer as três seguintes 
exigências :   
    1. Continuidade;
    2. Declividade;
    3. Ausência de Vazamento.

Os  Testes  serão  executados  na  presença  do  CONTRATANTE  da 
seguinte maneira:
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a. Teste de Fumaça: a fumaça, tendo origem nas caixas de 

inspeção,  gordura  e  sifonadas,  devera  aparecer  saindo  das 
respectivas  colunas  de  ventilação,  que  por  sua  vez  devem 
ultrapassar a cobertura em pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizações primarias devem 
ser experimentadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 
3 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos e, durante 
o período de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serão de primeira linha e previamente aprovados 
pelo CONTRATANTE. As peças por ocasião de sua aplicação não deverão 
apresentar folgas.

As  canoplas  dos  metais  situadas  sobre  paredes,  deverão 
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir 
possíveis  aparecimentos  das  juntas  formadas  pelo  encontro  do 
revestimento e a tubulação.

Serão  recusadas  as  peças  que  apresentarem  defeitos  como: 
imperfeições  no  cromado,  empenos  e  folgas  anormais  ao 
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverão ser rigorosamente 
testadas.

Louças/Metais
Todas as louças/metais serão de 1ª linha seguindo o padrão 

sugerido conforme detalhe.

INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA

– CONDIÇÕES GERAIS

Deverá ser executado projeto em conformidade com a NR-10, 
Normas pertinentes, Concessionária local, devendo ser examinado e 
aprovado previamente por setores pertinentes do CONTRATANTE. 

Todos  os  materiais  para  execução  das  instalações  deverão 
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os 
padrões e determinações da Concessionária Local.

Toda a rede elétrica/telefônica/lógica a ser executada deverá 
ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverão ser de PVC rígido 
de primeira qualidade.

Deverão ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos 
os eletrodutos de forma a não danificar o isolamento do condutor 
quando de sua enfiação.

Os circuitos deverão ser aterrados suficientemente.
Os  pontos  elétricos/lógicos/telefônicos  a  serem  instalados 

deverão  ser  entregues  testados,  certificados  e  em  perfeito 
funcionamento.

Todos  os  circuitos  elétricos  deverão  ser  balanceados  e 
devidamente identificados.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Instalações
As instalações elétricas serão executadas de acordo com a 

presente especificação e as normas da concessionária, ABNT.
A  CONTRATADA  será  responsável  pela  execução  e  perfeito 

funcionamento de toda a instalação.
Quaisquer danos que venham a ocorrer à própria edificação, 

prédios vizinhos ou a terceiros, em decorrência dos serviços aqui 
especificados  serão  de  inteira  responsabilidade  da  CONTRATADA  e 
deverão ser devidamente recuperados, quais sejam: recomposição de 
paredes revestimentos, pinturas, calçadas, instalações elétricas, 
telefônicas, etc.

Todos os serviços e materiais deverão obedecer as Normas da 
ABNT e CELG.
Tubulação

Toda a tubulação será em PVC rígido, rosqueável. As conexões 
serão obrigatoriamente do mesmo material.
A  tubulação  será  instalada  de  modo  a  não  formar  cotovelos, 
apresentando, outrossim, uma ligeira  e contínua declividade para 
as caixas.

Os eletrodutos só deverão ser cortados perpendicularmente ao 
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e 
retirando-se  cuidadosamente  todas  as  rebarbas  deixadas  nas 
operações de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer  emenda  deve  garantir  resistência  mecânica 
equivalente  a  da  tubulação,  vedação  suficiente,  continuidade  e 
regularidade da superfície interna.

O  acabamento  dos  dutos  em  todos  os  quadros  e  caixas  de 
passagem deverá ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulações da malha das tomadas de piso serão feitas com 
DUTOS pré-zincados de dimensões apropriadas.

Todos os acessórios necessários para uma perfeita instalação 
dos DUTOS deverão ser usados, tais como: Luva de Arremate, Junção, 
Curva Vertical 90, Tampão para caixa e Conector para Eletroduto, 
conforme o caso.

Os DUTOS deverão estar perfeitamente alinhados, para melhor 
adequação nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores
Os condutores nas instalações internas serão do tipo mais 

apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de 
energia estabilizada deverão ser utilizados cabos flexíveis.

Os  condutores  nas  instalações  externas  serão  do  tipo 
Sintenax, com isolamento compatível.
Serão empregados condutores de marcas consagradas

Os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que 
sofram  esforços  mecânicos  incompatíveis  com  sua  resistência, 
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas 
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de modo a assegurarem resistência mecânica  adequada e contato 
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados, 
as emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente 
o desencapamento dos fios, para emendas será cuidadoso, só podendo 
ocorrer nas caixas.

O  isolamento  das  emendas  e  derivações  deverá  ter 
características no mínimo equivalentes às dos condutores usados, 
sendo que as emendas em caixas no piso deverão ser efetuadas com 
fita isolante, tipo auto fusão.

As ligações dos condutores aos bornes dos barramentos deverão 
ser feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e 
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:
- Os condutores se seção igual ou menor que 10mm2 poderão ser 
ligados diretamente aos bornes, sob pressão de parafusos;
- Os condutores de seção maior que 10mm2 poderão ser ligados por 
meio de conectores adequados.
Todos os condutores com seção superior a 10mm2 deverão ser cabos. 
Todos os condutores deverão ser instalados de maneira que, quando 
completada a instalação, o sistema esteja livre do curto-circuito.

A  instalação  dos  condutores  de  terra  deverá  obedecer  às 
seguintes disposições:
-  O  condutor  será  tão  curto  e  retilíneo  quanto  possível,  sem 
emendas e não conter chaves ou quaisquer dispositivos  que possam 
causar sua interrupção.
- Serão devidamente protegidos por eletrodutos rígidos, exceto na 
malha de aterramento onde a cordoalha será instalada diretamente no 
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerá a legenda de 
cores compatíveis, de forma a proporcionar perfeita identificação.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerá a legenda 
de  cores  compatíveis,  de  forma  a  proporcionar,  perfeita 
identificação.

Em todas as caixas de passagem ou derivações na eletrocalha 
os  condutores  serão  obrigatoriamente  identificados  empregando-se 
para tanto anilhas plásticas.

As derivações (jampeamentos) deverão obedecer aos circuitos 
próprios  de  cada  tomada,  principalmente  o  condutor  neutro,  que 
deverá  ter  o  cuidado  de  pertencer  ao  circuito  que  está  sendo 
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores 
junto  às  tomadas,  interruptores,  etc.  Em  todas  as  caixas  de 
passagem  os  condutores  serão  obrigatoriamente  identificados 
empregando-se para tanto anilhas plásticas.

BARRAMENTOS

Todos  os  quadros  serão  providos  de  barramentos  de  fases 
neutro e terra.

Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre 
eletrolítico nu, com pintura epóxi, cujas diferentes fases, neutro 
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e terra serão caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverão ser pintados nas 
cores respectivas.

Todos os barramentos deverão ser instalados com isoladores em 
epóxi  20X20cm,  20X30mm  ou  compatíveis  com  sua  capacidade  e 
dimensões.

Caixas, Tomadas e Interruptores.
Os interruptores/tomadas/canaletas/luminárias deverão ser de 

marcas consagradas no padrão existente, sendo que esses elementos 
que forem transferidos de local para atender a nova configuração do 
ambiente, deverão estar em perfeito funcionamento.

Todas as tomadas serão instaladas à 0,30m (com exceção na 
copa, instalada à 1,10m do piso).

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverão 
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As  tomadas  de  energia  estabilizada  deverão  possuir  cor 
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou 
no Sistema Rodaflex deverão ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serão em ferro esmaltadas, 
nas  dimensões  compatíveis,  e  deverão  facear  o  revestimento  da 
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixação de interruptores e tomadas nas caixas será feita 
por parafusos metálicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando próximas de 
alisares, serão localizadas, no mínimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente 
alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias 
sensíveis no seu conjunto. 

As caixas de passagem no piso serão caixas do tipo Caixa de 
Passagem e atenderão todas as instalações de rede elétrica (normal 
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serão do tipo Caixa de Tomadas 
c/ tampa basculante lisa p/ piso cerâmico, c/ 02 suportes para 
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e 
atenderão  todas  as  instalações  de  rede  elétrica  (normal  e 
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serão instaladas conforme as normas e o 
com aprovação prévia do CONTRATANTE.

Todas  as  caixas  embutidas  no  piso  tipo  Caixa  de  Tomadas 
deverão ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede 
de  energia  (normal  +  estabilizada)  com  a  rede  estruturada, 
utilizando-se  de  divisores  internos  de  separação,  caso  seja 
necessário.

As  tubulações  aparentes  em  divisórias  deverão  ser  em 
canaletas metálicas no padrão da Nova Sede deste Tribunal.

ILUMINAÇÃO
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- LUMINÁRIAS

Deverão  ser  instaladas  luminárias  no  padrão  existente,  na 
quantidade necessária ao ambiente de trabalho.

Todas as luminárias deverão possuir reatores eletrônicos e 
serem instaladas por mão de obra especializada.

INSTALAÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA

A  tubulação  embutida  será  em  PVC  rígido  seguindo  as 
prescrições para instalações elétricas.

O  aterramento  deverá  ser  oriundo  da  caixa  de 
Equipotencialização.

Todos os condutores serão de cabos flexíveis.
Os condutores de energia estabilizada deverão ser instalados 

conforme o especificado para condutores de energia elétrica.
Todos os pontos serão alimentados por condutores de terra, 

sendo que cada circuito terá o terra independente interligado ao 
barramento de terra do Quadro respectivo.

Os quadros serão providos de barramentos de fase neutro e 
terra e de todas as demais conexões necessárias à sua instalação 
como terminais, anilhas de identificação, abraçadeiras para cabos, 
barra de bornes, etc.

Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre 
eletrolítico nú, com pintura epoxi nas cores convencionais.

A  fixação  de  tomadas  nas  caixas  será  feita  por  parafuso 
metálicos zincados.

O Quadro Geral de Energia Estabilizada a ser instalado será 
embutido. As entradas e todos os Circuitos serão protegidos por 
disjuntores dimensionados adequadamente.

As  caixas  de  passagem  no  piso  serão  as  mesmas  a  serem 
utilizadas  na  instalação  da  Rede  Elétrica  Normal,  onde  serão 
instaladas  uma  tomada  de  Energia  Normal  e  uma  de  Energia 
Estabilizada.

CABEAMENTO ESTRUTURADO(DADOS/VOZ) 

Disposições Gerais
Caberá à CONTRATADA executar toda a fiação e cabeamento de 

telecomunicação necessários.
Os serviços de instalações de CABEAMENTO ESTRUTURADO da obra, 

compreendendo tubulações, cabos, fios, caixas, quadros e demais 
acessórios, serão de acordo com as Normas Técnicas pertinentes.

As CAIXAS e os DUTOS de piso obedecerão ao especificado para 
instalações elétricas.

Será afixada na face interna da porta de DG legenda da linhas 
instaladas, em papel normatizado da Consecionária de telefonia.

A instalação será entregue ao CONTRATANTE em condições de uso 
imediato.
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Os serviços de instalações deverão obedecer rigorosamente ao 

projeto aprovado.
Serão  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  todos  os  contatos 

necessários com a Concessionária local para a ligação das linhas 
que serão fornecidas pelo CONTRATANTE.

A  CONTRATADA  solicitará  vistoria  das  tubulações  de 
Telecomunicações tão logo estejam em condições  de uso e não apenas 
quando as obras estiverem totalmente concluídas, o que permitirá 
que os cabeamentos estejam já instalados por ocasião da conclusão 
da obra.

A CONTRATADA terá que entregar ao CONTRATANTE relatório de 
vistoria emitido pela Concessionária, liberando a rede interna e 
externa.

Quadro de Distribuição Geral
Todas as caixas deverão ser pintadas interna e externamente 

com esmalte sintético na mesma cor das paredes.
O acabamento dos dutos no DG, caixas de passagem e tomadas 

deverão ser feitos com buchas e arruelas em bitolas adequadas.
A acomodação dos blocos no DG-CONTRATANTE será feita conforme 

detalhamento. Deverá ser colocado bloco de proteção, em módulos, 
com módulo protetor.

A carcaça do DG deverá ser ligada à terra através de um fio 
de cobre de bitola compatível. O aterramento do DG será proveniente 
da caixa de Equipotencialização do terra, devendo ser aterrados os 
módulos de proteção de linha.

Cabos de Comunicação
Os cabos sairão do Rack e não poderão possuir emendas.
Todos  os  cabos  tipo  UTP,  Line  Cords  e  Patch  Cords  de 

comunicação  deverão  ser  identificados  em  suas  extremidade  por 
etiquetas apropriadas. A escrita das etiquetas deverá ter padrão de 
qualidade  de  impressora  matricial  e  obedecer  a  nomenclatura 
apresentada em projeto.  A etiqueta a ser utilizada deverá ser do 
tipo compatível, sendo legível.

Assim como os cabos tipo UTP, também deverá ser identificados 
todos  os  Patch  Panels  e  pontos  de   acesso  a  Rede  Estruturada 
(Espelho e tomadas RJ-45 fêmea). As etiquetas a serem utilizada 
também  deverão  ser  nos  tipo  indicadas  para  cada  situação.  As 
dúvidas pertinentes a identificação deverão ser resolvidas com o 
CONTRATANTE.

A organização dos  cabos  que vão até o RACK  deverá ser tal 
que todos os cabos fiquem dispostos na forma  de chicotes e fixado 
à estrutura metálica.  Os cabos  de derivação (Patch cords) não 
necessitam  de  serem  amarrados,  mas  devem  ser  acomodados  em 
organizadores apropriados. Na saída do Rack todos os cabos deverão 
estar organizados em um chicote feito com cordão encerado, de forma 
que nenhum cabo fique fora do chicote. O tamanho do chicote deverá 
ser tal que permita um movimento do Rack de até um metro e meio da 
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posição  original.  Não  será  admitido  neste  processo,  trabalho 
executado inadequadamente, cabendo ao CONTRATANTE a aceitação ou 
não dos serviços. 

Nos pontos de acesso deverá ser deixado 20cm de folga nos 
cabos  colocados  dentro  das  caixas,  respeitando-se  o  raio  de 
curvatura.

Certificação
O cabeamento, a crimpagem das tomadas e a conectorização dos 

pontos  no  RACK  deverão  ser  feitos  por  empresa/pessoal 
comprovadamente especializado na área e fornecer ao CONTRATANTE a 
instalação certificada, conforme normas e com garantia mínima de 5 
(cinco) anos.

Os  testes  que  deverão  ser  aplicados  para  o  Cabeamento 
Estruturado são:

Wire Map;
Near end Crosstalk ( NEXT );
Attenuation;
Length;
Attenuation-to-Crostalk Ratio ( ACR );
Impedance;
Loop Resistance;
Capacitance;
Power Sun;
A CERTIFICAÇÃO será realizada através do uso de testador de 

cabos UTP Categoria 5E SCANNER (155 MHz), conforme norma EIA/TIA - 
TSB-67.

Deverá ser especificado a marca, modelo e versão de software 
do equipamento que realizou os testes.

As variações máximas admissíveis nos resultados  serão de 15% 
(quinze porcento ).

A  CONTRATADA  deve  apresentar  os  relatórios  gerados  pelo 
aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados 
pelo Responsável Técnico da obra;

Por determinação do CONTRATANTE, também poderá ser exigido o 
“Download”  diretamente  do  equipamento  de  teste  para  um 
microcomputador  de propriedade do CONTRATANTE

O cabeamento deverá suportar taxas de transmissão compatível.
Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP 

deverão  ser  testados,  na  extremidade  da  tomada  RJ45  e  na 
extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

Equipamentos de Telecomunicações
-As tomadas RJ-45 para cabos de telecomunicações deverão obedecer 
as seguintes especificações:

Possuir conector RJ-45 fêmea
Possuir 8 pinos (4 pares) padrão EIA/TIA 568 A
Possuir  contatos  que  permitam  conexão  ao  conector  RJ-45 

macho sem blindagem, categoria 5E
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Possuir contados banhados a ouro
Ser  do  tipo  para  crimpagem  (através  de  ferramentas  de 

inserção apropriada)
Possuir  certificado  de  verificação  UL  (Underwriters 

Laboratories), comprovada por documentação.
Ser de marca consagrada.
Possibilitar montagem em espelho 4x2” de parede.

-Os  Conector  RJ-45  macho  rígido  deverá  ter  as  seguintes 
características:

Conector para cabo tipo par trançado sem blindagem, UTP
Possuir 8 pinos (4 pares) padrão EIA/TIA 568 A
Conector RJ-45 para crimpagem com alicates apropriados
Possuir  contatos  de  verificação  UL  (Underwriters 

Laboratories), comprovada por documentação.
Ser de marca consagrada.

-Cabo Par Trançado deverá ter as seguintes características:
Ser do tipo par trançado sem blindagem (UTP) categoria 5E;
Possuir 4 pares de fio UTP, rígido, em cores padronizadas 

conforme  normas  ISSO  8802.3,  tipo  10BaseT,  para  redes  Padrão 
Ethernet

Obedecer aos requisitos físicos e elétricos da norma para 
cabos UTP, EIA/TIA 568 A categoria 5E. 

Possuir  certificado  de  verificação  UL  (Underwriters 
Laboratories);

COMUNICAÇÃO VISUAL

Deverá ser elaborado um projeto de adequação do sistema de 
comunicação  visual  seguindo  o  padrão  existente  (placa  de  obra, 
identificação, inauguração, etc).

PINTURAS

As  tintas  deverão  ter  em  sua  composição  substâncias  de 
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correção de superfície serão cuidadosamente 
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serão de primeira linha. Nos casos em que estiverem 
especificados acabamentos a óleo ou esmalte, deverão ser seguidas 
as recomendações determinadas pelo fabricante no que se refere a 
base ou aparelhamento das superfícies.

As superfícies deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas 
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mão de obra 
especializada e de comprovada competência. 

As  tintas  empregadas  nas  paredes  e  prumadas  deverão  ter 
grande poder de penetração, e ser aplicadas num mínimo em duas 
demãos e deverão apresentar, após a aplicação final, uma tonalidade 
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uniforme. O intervalo mínimo permitido entre uma demão e outra 
serão de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Nas pinturas de ferro, a demão de anticorrosivo deverá formar 
uma película resistente, elástica e inalterável à ação de agentes 
agressivos.

Só será permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem 
necessários, e a adição do mesmo será feita em conformidade com o 
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de 
referência.  A  critério  do  CONTRATANTE  poderá  ser  determinado  o 
repasse, ou mesmo, nova pintura de superfícies sem qualquer ônus 
para o contratante.

Fica  a  CONTRATADA  responsável  pela  conservação  das 
superfícies até a entrega final dos serviços.

Serão tomados cuidados especiais na aplicação de tintas que 
danifiquem  superfícies  vizinhas,  nos  casos  em  que  houver 
inviabilidade de proteção, os salpicos deverão ser removidos de 
imediato com removedor adequado.

As  pinturas  serão  executadas  com  tinta  comprovadamente  de 
primeira linha e aplicadas por mão de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado será rigorosamente 
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1ª 
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de dúvidas, 
deverá recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas  imperfeições  da  parede  devem  ser  corrigidas  com 
reboco. As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas 
com massa acrílica (quando se tratar de área a ser pintada com 
tinta acrílica) ou massa corrida em áreas a serem pintadas com 
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e 
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solução 1:1 de 
água e água sanitária. Em seguida enxaguar a superfície e deixar 
secar.

As superfícies só poderão ser pintadas quando completamente 
enxutas.

Serão aplicadas tantas demãos quantas necessárias até que se 
obtenha coloração e acabamento uniforme e os serviços tenham sido 
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando  necessário,  o  preparo  das  tintas  será  feito  nas 
revendedoras autorizadas, com preparo feito em máquina apropriada.

Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas 
superfícies  não  destinadas  a  pintura,  tais  como  ferragens, 
aparelhos de iluminação; tais superfícies deverão ser protegidas 
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os  respingos  que  não  puderem  ser  evitados  deverão  ser 
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverão  ser  retiradas  todas  as  trincas  de  reboco,  que 
porventura existam, antes de  iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, não serão aceitas 
lombadas ou sulcos, após a aplicação da massa.
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COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS 
SERVIÇOS – REFERÊNCIA
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ORÇAMENTO ANALÍTICO
10/01/12
FLS:1/6

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

MATERIAL MATERIAL 
1.00 ADMINISTRAÇÃO    
1.01 Transportes, mobilização e desmobilização, etc. km 1.264,00 1,06 0,00 1.339,84 0,00
1.02 Engenheiro H 40,00 0,00 81,01 0,00 3.240,40
1.03 Mestre de Obra dia 60,00 0,00 87,12 0,00 5.227,20
1.04 Andaimes m 49,00 2,94 1,83 144,06 89,67
1.05 Proteções m² 476,80 0,74 0,15 352,83 71,52
1.06 un. 1,00 6.875,46 2.980,00 6.875,46 2.980,00

1.07 m² 476,80 2,52 7,55 1.201,54 3.599,84

TOTAL DO ITEM 9.913,73 15.208,63
2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.01 Demolição piso cerâmico m² 30,22 0,00 3,73 0,00 112,72
2.02 Demolição revestimento cerâmico m² 7,84 0,00 3,99 0,00 31,28
2.03 Demolição de alvenaria, com escoramento m³ 5,74 0,00 32,83 0,00 188,44
2.04 m² 9,95 0,00 1,64 0,00 16,32
2.05 m² 79,93 0,00 4,46 0,00 356,49
2.06 Demolição de cimentado m² 12,79 0,00 2,85 0,00 36,45
2.07 Raspagem e limpeza do terreno m² 33,80 0,00 1,43 0,00 48,33
2.08 Demolição de reboco deteriorado m² 31,76 0,00 1,92 0,00 60,98
2.09 Retirada de suporte de ar condicionado com salvamento un 3,00 0,00 9,78 0,00 29,34
2.10 Retirada de porta/portal de madeira com salvamento un 3,00 0,00 1,64 0,00 4,92
2.11 Remanejamento de mobiliário H 80,00 0,00 11,24 0,00 899,20
2.12 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 1,50 188,70 20,70 283,05 31,05
TOTAL DO ITEM 283,05 1.815,52
3.00 TRANSPORTES
3.01 m³ 34,71 20,56 2,09 713,64 72,54
TOTAL DO ITEM 713,64 72,54
4.00 MOVIMENTO DE TERRA
4.01 Escavação manual m³ 34,33 0,00 18,53 0,00 636,13
4.02 m³ 24,03 8,69 19,96 208,82 479,64
TOTAL DO ITEM 208,82 1.115,77
5.00 FUNDAÇÃO  E ESTRUTURA
5.01 m³ 5,03 410,67 62,10 2.065,67 312,36

5.02 m³ 5,16 722,51 294,35 3.728,15 1.518,85
5.03 LAJE PREMOLDADA
5.03.01 Concretagem de laje fck 25 Mpa m³ 0,49 313,24 14,64 153,49 7,17
5.03.02 Aço CA 50/60 kg 84,70 4,27 1,44 361,67 121,97
5.03.03 Escoramento de laje Pré-Moldada m² 7,70 4,68 8,65 36,04 66,61
5.03.04 Laje pré-moldada – vão até 5,20 m m² 7,70 34,55 12,35 266,04 95,10
TOTAL DO ITEM 6.611,06 2.122,06

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SERVIÇO: Reforma de espaço físico  para 
ampliação do Gabinete do Juiz e sala da 
OAB – V. T. de Jataí/GO.

MÃO DE 
OBRA

MÃO DE 
OBRA

Execução de extensão de rede – completa, conforme 
projeto elétrico devidamente aprovado pela CELG
Levantamento com detalhamento técnico, adequações de 
projeto de instalações elétricas NR 10,  taxas, 
aprovações e “as built”. 

Retirada de esquadria metálica com salvamento
Demolição de cobertura (estrutura e telhas) – com 
escoramento

Transporte entulho caçamba estacionaria s/carga c/ 
bota fora

Reaterro com apiloamento e aquisição de terra c/ 
transporte incluso

Fundação em concreto armado (escavação, armadura, e 
concreto)
Estrutura em concreto armado - completa (forma, 
armadura e concreto)
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6.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA
6.01 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 101,99 13,41 10,44 1.367,69 1.064,78
6.02 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez m 32,71 4,27 8,82 139,67 288,50
6.03 Aplicação de divisória perfil de aço m² 11,50 68,57 6,03 788,56 69,35
6.04 Ferragem para porta divisória padrão existente un 1,00 195,10 14,85 195,10 14,85
TOTAL DO ITEM 2.491,02 1.437,48
7.00 REVESTIMENTO
7.01 Chapisco m² 235,74 1,24 1,59 292,32 374,83
7.02 m² 182,50 4,69 9,30 855,93 1.697,25

7.03 m² 73,04 38,82 11,29 2.835,41 824,62

7.04 Revestimento cerâmico PEI 5 – reserva técnica m² 10,00 21,34 0,00 213,40 0,00
TOTAL DO ITEM 4.197,06 2.896,70
8.00 PISO
8.01 m² 65,74 13,92 6,45 915,10 424,02

8.02 m² 65,74 42,82 11,29 2.814,99 742,20
8.03 Recomposição de piso cimentado m² 12,79 3,98 11,71 50,90 149,77
8.04 Piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 – reserva técnica m² 10,00 36,50 0,00 365,00 0,00
8.05 Soleira em granito m 7,35 24,78 1,87 182,13 13,74
TOTAL DO ITEM 4.328,12 1.329,73
9.00 COBERTURA
9.01 m² 445,76 3,46 1,93 1.542,33 860,32
9.02 Estrutura para cobertura em telha padrão existente m² 79,93 41,17 17,22 3.290,72 1.376,39
9.03 Cobertura completa em telha padrão existente m² 79,93 18,72 15,04 1.496,29 1.202,15
9.04 Aplicação de rufo padrão existente m 8,30 18,96 7,90 157,37 65,57
9.05 Aplicação de calha com descida padrão existente m 8,30 24,12 7,90 200,20 65,57
TOTAL DO ITEM 6.686,91 3.570,00
10.00 IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 m² 7,70 26,34 19,50 202,82 150,15
TOTAL DO ITEM 202,82 150,15
11.00 ESQUADRIAS 
11.01 un 1,00 376,52 53,75 376,52 53,75

11.02 un 3,00 276,63 51,00 829,89 153,00

11.03 un 3,00 265,05 50,09 795,15 150,27

11.04 un 1,00 498,54 160,46 498,54 160,46

11.05 m² 14,23 162,10 67,21 2.306,68 956,40
TOTAL DO ITEM 4.806,78 1.473,88
12.00 VIDRO
12.01 Vidro liso padrão existente m² 14,23 35,75 5,74 508,72 81,68
TOTAL DO ITEM 508,72 81,68
13.00 FORRO
13.01 Execução de forro de PVC em estrutura própria m² 65,74 26,40 5,42 1.735,54 356,31
TOTAL DO ITEM 1.735,54 356,31

Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento, cal, areia),  
2,0 cm espessura
Revestimento com cerâmica esmaltada extra de 1ª 
qualidade p/ piso trafego/carga pesada PEI-5 com 
rodapé, argamassa colante e rejunte

Preparação de superfície para aplicação de piso 
cerâmico
Aplicação de piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 com 
rodapé, argamassa colante e rejunte

Revisão e correção de infiltrações em cobertura com 
substituição de telha padrão existente

Impermeabilização de laje – completa com proteção 
mecânica

Aplicação de porta/portal madeira (100x210cm) – 
completa (guarnições, ferragens e acessórios)
Aplicação de porta/portal madeira (90x210cm) – 
completa (guarnições, ferragens e acessórios)
Aplicação de porta/portal madeira (80x210cm) – 
completa (guarnições, ferragens e acessórios)
Porta metálica padrão existente (100x210cm) – 
completa com ferragens
Esquadria metálica padrão existente – completa com 
ferragens
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14.00 PINTURA
14.01 Preparação de superfície para pintura m² 2.334,38 0,89 1,02 2.077,60 2.381,07
14.02 Emassamento acrílico m² 182,70 4,19 5,42 765,51 990,23
14.03 m² 1.437,35 2,14 3,44 3.075,93 4.944,48

14.04 m² 603,57 2,76 7,72 1.665,85 4.659,56

14.05 m² 476,16 2,85 3,54 1.357,06 1.685,61

14.06 m² 136,71 6,62 6,81 905,02 931,00

14.07 m² 322,13 4,93 11,48 1.588,10 3.698,05

TOTAL DO ITEM 11.435,07 19.290,00
15.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA
15.01 un 6,00 69,07 19,63 414,42 117,78

15.02 un 12,00 39,75 15,90 477,00 190,80

15.03 un 6,00 31,46 12,58 188,76 75,48

15.04 un 3,00 74,74 48,80 224,22 146,40

15.05 un 6,00 32,32 16,93 193,92 101,58

15.06 un 5,00 13,84 5,54 69,20 27,70

15.07 un 9,00 140,89 9,56 1.268,01 86,04

15.08 un 21,00 12,26 9,56 257,46 200,76

TOTAL DO ITEM 3.092,99 946,54
16.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
16.01 un 10,00 26,95 14,98 269,50 149,80

16.02 un 12,00 29,60 42,46 355,20 509,52

16.03 un 2,00 235,73 28,96 471,46 57,92

16.04 un 1,00 192,25 37,93 192,25 37,93
16.05 Tanque completo  (sifão/válvula) un 182,50 31,20 0,00 0,00
16.06 Registro de gaveta com canopla un 3,00 36,23 9,12 108,69 27,36
16.07 Torneira para lavatório de 1ª linha un 2,00 75,94 36,37 151,88 72,74
16.08 Torneira para pia de 1ª linha un 1,00 166,65 7,47 166,65 7,47
16.09 Caixa sifonada un 3,00 17,75 7,18 53,25 21,54
16.10 Caixa de gordura un 1,00 31,83 22,40 31,83 22,40
16.11 un 2,00 224,05 47,36 448,10 94,72
16.12 Válvula de descarga un 2,00 117,27 11,68 234,54 23,36
16.13 un 2,00 131,66 4,33 263,32 8,66
16.14 Kit saboneteira/cabide/papeleira cj 2,00 97,95 10,89 195,90 21,78
16.15 Assento para vaso sanitário un 2,00 17,57 1,14 35,14 2,28
TOTAL DO ITEM 2.977,71 1.057,48

Pintura interna padrão existente – cor Resolução 
54/2008 CSJT
Pintura externa padrão existente – cor Resolução 
54/2008 CSJT
Pintura muro padrão existente – cor Resolução 54/2008 
CSJT 
Pintura esmalte sintético em esquadria madeira após 
preparação – cor Resolução 54/2008 CSJT
Pintura esmalte sintético em esquadria metálica, 
portão, mastro, corrimão e guarda corpo - após fundo 
anticorrosivo e preparação – cor Resolução 54/2008 
CSJT

Tomada lógica (dados e voz) dupla completa 
(eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)
Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)
Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)
Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)
Tomada rede telefônica completa (eletroduto, 
eletrocalha, cabo, conexões, etc.)
Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, 
conexões, etc.)
Aplicação de luminária padrão existente – completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, 
lâmpada, reator eletrônico, etc).
Remanejamento, revisão, correção e instalação de 
luminária, tomadas, interruptor – com substituição de 
material danificado

Revisão, correção e/ou isolamento de ponto 
hidrossanitário
Execução de ponto hidrossanitário completo (tubo e 
conexões) - interligado à rede existente
Bancada em granito com cuba para lavatório completa 
(sifão/válvula)
Bancada em granito para pia completa  
(cuba/sifão/válvula) 

Bacia sanitária completa e instalação

Ducha higiênica completa e instalação
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PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

17.00 DIVERSOS
17.01 cj 1,00 536,42 7,18 536,42 7,18

17.02 cj 1,00 280,00 490,00 280,00 490,00
17.03 Placa  indicativa de sala – padrão TRT un 8,00 37,26 2,29 298,08 18,32
17.04 Placa de inauguração – padrão TRT un 1,00 500,60 2,16 500,60 2,16
17.05 Aplicação de espelho para sanitário (55x100cm) un 3,00 171,50 32,80 514,50 98,40
17.06 Projeto paisagismo, execução, recomposição de jardim m² 182,81 11,15 8,10 2.038,33 1.480,76
17.07 Recomposição de partes afetadas/Limpeza final e testes m² 476,80 0,12 0,80 57,22 381,44
TOTAL DO ITEM 4.225,15 2.478,26
CUSTO TOTAL 64.418,19 55.402,73
BDI 20,02% 12.896,52 11.091,63
TOTAIS 77.314,71 66.494,36
TOTAL GERAL 143.809,07

Obs.:

3- Prazo provável para execução de até 60 (sessenta) dias corridos.

Aplicação de barras de apoio em sanitário PNE 
conforme NBR 9050 e Corpo de Bombeiros – completo 
Retirada, reforma  e aplicação de letreiro e armas 
nacionais padrão TRT

1- Local deverá  ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da 
execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, 
etc.).Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

4- Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI  - Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
6- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de 
engenharia elaborados.
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COMPOSIÇÃO DO BDI – REFERÊNCIA

PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......
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COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
REFERÊNCIA

PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......
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ANEXO II
CONVITE Nº 03/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 
UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

ORÇAMENTO ANALÍTICO
10/01/12

FLS:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

MATERIAL MATERIAL 
1.00 ADMINISTRAÇÃO    
1.01 Transportes, mobilização e desmobilização, etc. km 1.264,00
1.02 Engenheiro H 40,00
1.03 Mestre de Obra dia 60,00
1.04 Andaimes m 49,00
1.05 Proteções m² 476,80
1.06 un. 1,00

1.07 m² 476,80

TOTAL DO ITEM
2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.01 Demolição piso cerâmico m² 30,22
2.02 Demolição revestimento cerâmico m² 7,84
2.03 Demolição de alvenaria, com escoramento m³ 5,74
2.04 m² 9,95
2.05 m² 79,93
2.06 Demolição de cimentado m² 12,79
2.07 Raspagem e limpeza do terreno m² 33,80
2.08 Demolição de reboco deteriorado m² 31,76
2.09 Retirada de suporte de ar condicionado com salvamento un 3,00
2.10 Retirada de porta/portal de madeira com salvamento un 3,00
2.11 Remanejamento de mobiliário H 80,00
2.12 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 1,50
TOTAL DO ITEM
3.00 TRANSPORTES
3.01 m³ 34,71
TOTAL DO ITEM
4.00 MOVIMENTO DE TERRA
4.01 Escavação manual m³ 34,33
4.02 m³ 24,03
TOTAL DO ITEM
5.00 FUNDAÇÃO  E ESTRUTURA
5.01 m³ 5,03

5.02 m³ 5,16
5.03 LAJE PREMOLDADA
5.03.01 Concretagem de laje fck 25 Mpa m³ 0,49
5.03.02 Aço CA 50/60 kg 84,70
5.03.03 Escoramento de laje Pré-Moldada m² 7,70
5.03.04 Laje pré-moldada – vão até 5,20 m m² 7,70
TOTAL DO ITEM

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SERVIÇO: Reforma de espaço físico  para 
ampliação do Gabinete do Juiz e sala da 
OAB – V. T. de Jataí/GO.

MÃO DE 
OBRA

MÃO DE 
OBRA

Execução de extensão de rede – completa, conforme 
projeto elétrico devidamente aprovado pela CELG
Levantamento com detalhamento técnico, adequações de 
projeto de instalações elétricas NR 10,  taxas, 
aprovações e “as built”. 

Retirada de esquadria metálica com salvamento
Demolição de cobertura (estrutura e telhas) – com 
escoramento

Transporte entulho caçamba estacionaria s/carga c/ 
bota fora

Reaterro com apiloamento e aquisição de terra c/ 
transporte incluso

Fundação em concreto armado (escavação, armadura, e 
concreto)
Estrutura em concreto armado - completa (forma, 
armadura e concreto)
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PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

6.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA
6.01 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 101,99
6.02 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez m 32,71
6.03 Aplicação de divisória perfil de aço m² 11,50
6.04 Ferragem para porta divisória padrão existente un 1,00
TOTAL DO ITEM
7.00 REVESTIMENTO
7.01 Chapisco m² 235,74
7.02 m² 182,50

7.03 m² 73,04

7.04 Revestimento cerâmico PEI 5 – reserva técnica m² 10,00
TOTAL DO ITEM
8.00 PISO
8.01 m² 65,74

8.02 m² 65,74
8.03 Recomposição de piso cimentado m² 12,79
8.04 Piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 – reserva técnica m² 10,00
8.05 Soleira em granito m 7,35
TOTAL DO ITEM
9.00 COBERTURA
9.01 m² 445,76
9.02 Estrutura para cobertura em telha padrão existente m² 79,93
9.03 Cobertura completa em telha padrão existente m² 79,93
9.04 Aplicação de rufo padrão existente m 8,30
9.05 Aplicação de calha com descida padrão existente m 8,30
TOTAL DO ITEM
10.00 IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 m² 7,70
TOTAL DO ITEM
11.00 ESQUADRIAS 
11.01 un 1,00

11.01 un 3,00

11.01 un 3,00

11.02 un 1,00

11.03 m² 14,23
TOTAL DO ITEM
12.00 VIDRO
12.02 Vidro liso padrão existente m² 14,23
TOTAL DO ITEM
13.00 FORRO
13.01 Execução de forro de PVC em estrutura própria m² 65,74
TOTAL DO ITEM

Emboço paulista traço 1:2:8 (cimento, cal, areia),  
2,0 cm espessura
Revestimento com cerâmica esmaltada extra de 1ª 
qualidade p/ piso trafego/carga pesada PEI-5 com 
rodapé, argamassa colante e rejunte

Preparação de superfície para aplicação de piso 
cerâmico
Aplicação de piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 com 
rodapé, argamassa colante e rejunte

Revisão e correção de infiltrações em cobertura com 
substituição de telha padrão existente

Impermeabilização de laje – completa com proteção 
mecânica

Aplicação de porta/portal madeira (100x210cm) – 
completa (guarnições, ferragens e acessórios)
Aplicação de porta/portal madeira (90x210cm) – 
completa (guarnições, ferragens e acessórios)
Aplicação de porta/portal madeira (80x210cm) – 
completa (guarnições, ferragens e acessórios)
Porta metálica padrão existente (100x210cm) – 
completa com ferragens
Esquadria metálica padrão existente – completa com 
ferragens
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PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

14.00 PINTURA
14.01 Preparação de superfície para pintura m² 2.334,38
14.02 Emassamento acrílico m² 182,70
14.03 m² 1.437,35

14.04 m² 603,57

14.05 m² 476,16

14.06 m² 136,71

14.07 m² 322,13

TOTAL DO ITEM
15.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA
15.01 un 6,00

15.02 un 12,00

15.03 un 6,00

15.04 un 3,00

15.05 un 6,00

15.06 un 5,00

15.07 un 9,00

15.08 un 21,00

TOTAL DO ITEM
16.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
16.01 un 10,00

16.02 un 12,00

16.03 un 2,00

16.04 un 1,00
16.05 Tanque completo  (sifão/válvula) un
16.06 Registro de gaveta com canopla un 3,00
16.07 Torneira para lavatório de 1ª linha un 2,00
16.08 Torneira para pia de 1ª linha un 1,00
16.09 Caixa sifonada un 3,00
16.10 Caixa de gordura un 1,00
16.11 un 2,00
16.12 Válvula de descarga un 2,00
16.13 un 2,00
16.14 Kit saboneteira/cabide/papeleira cj 2,00
16.15 Assento para vaso sanitário un 2,00
TOTAL DO ITEM

Pintura interna padrão existente – cor Resolução 
54/2008 CSJT
Pintura externa padrão existente – cor Resolução 
54/2008 CSJT
Pintura muro padrão existente – cor Resolução 54/2008 
CSJT 
Pintura esmalte sintético em esquadria madeira após 
preparação – cor Resolução 54/2008 CSJT
Pintura esmalte sintético em esquadria metálica, 
portão, mastro, corrimão e guarda corpo - após fundo 
anticorrosivo e preparação – cor Resolução 54/2008 
CSJT

Tomada lógica (dados e voz) dupla completa 
(eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)
Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)
Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)
Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)
Tomada rede telefônica completa (eletroduto, 
eletrocalha, cabo, conexões, etc.)
Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, 
conexões, etc.)
Aplicação de luminária padrão existente – completa 
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, 
lâmpada, reator eletrônico, etc).
Remanejamento, revisão, correção e instalação de 
luminária, tomadas, interruptor – com substituição de 
material danificado

Revisão, correção e/ou isolamento de ponto 
hidrossanitário
Execução de ponto hidrossanitário completo (tubo e 
conexões) - interligado à rede existente
Bancada em granito com cuba para lavatório completa 
(sifão/válvula)
Bancada em granito para pia completa  
(cuba/sifão/válvula) 

Bacia sanitária completa e instalação

Ducha higiênica completa e instalação
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PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

17.00 DIVERSOS
17.01 cj 1,00

17.02 cj 1,00
17.03 Placa  indicativa de sala – padrão TRT un 8,00
17.04 Placa de inauguração – padrão TRT un 1,00
17.05 Aplicação de espelho para sanitário (55x100cm) un 3,00
17.06 Projeto paisagismo, execução, recomposição de jardim m² 182,81
17.07 Recomposição de partes afetadas/Limpeza final e testes m² 476,80
TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL

Obs.:

3- Prazo provável para execução de até 60 (sessenta) dias corridos.

Aplicação de barras de apoio em sanitário PNE 
conforme NBR 9050 e Corpo de Bombeiros – completo 
Retirada, reforma  e aplicação de letreiro e armas 
nacionais padrão TRT

1- Local deverá  ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da 
execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, 
etc.).Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

4- Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI  - Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
6- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de 
engenharia elaborados.
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ANEXO III
CONVITE Nº 03/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

DISCRIMINAÇÃO

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG
1.1 Rateio da Administração Central AC % 
1.2 Despesas Financeiras DF % 
1.3 Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R % 
1.4 Lucro L % 
2 Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) I % 
2.1 COFINS i° % 
2.2 ISS i¹ % 
2.3 PIS i² % 
2.4 Outros i³  - % 

B.D.I. presumido = { TG / [ 1 - ( I / 100 ) ] - 1 } x 100  (100,00) % 

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.    
materiais e 
mão de obra 
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ANEXO IV
CONVITE Nº 03/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS 
ENCARGOS SOCIAIS

PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 SEBRAE X% X%
A6 Salário Educação X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Básicos X% X%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4 Auxílio – Enfermidade X% X%

B5 13° Salário X% X%

B6 Licença Paternidade X% X%
B7 Ausências Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A X% X%

GRUPO C
C1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%

C X% X%

GRUPO D
D1 Reincidência de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidências e reincidências X% X%

TOTAL(A+B+C+D) X% X%

HORISTA
%

Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de 
A
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ANEXO V
CONVITE Nº 03/2012

MINUTA
 

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS 
DE REFORMA DE IMÓVEL, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM  O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 18ª REGIÃO E A EMPRESA 
......

O  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA 
REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na 
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1, 
2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiânia-GO, inscrito no 
CNPJ/MF  sob  o  nº  02.395.868/0001-63,  doravante  denominado 
CONTRATANTE, neste  ato  representado  pelo  servidor 
..................,  Diretor-Geral,  portador  da  Carteira  de 
Identidade  nº  ...........................  e  do  CPF  nº 
................................,  no  uso  da  competência  delegada 
pela  Portaria  GP/DG  ......, e,  de  outro  lado,  a  empresa 
...............,  sediada  na................,  inscrita  no  CNPJ/MF 
..................., doravante denominada CONTRATADA,  neste ato 
representada  pelo  Senhor  ................,  ................, 
portador da Carteira de Identidade nº ................e do CPF nº 
..................., resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 
contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada 
pelo Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o 
Processo TRT/18ª PA nº 0054/2012,  em  cujos autos procedeu-se a 
contratação  sob  a  modalidade  "Convite  nº  003/2012",  com 
observância, ainda, das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a execução 

de serviços de reforma de espaço físico para ampliação do Gabinete do 

PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......
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Juiz e da sala da OAB - V.T. de Jataí/GO, situada na Rua Almeida, 
260, esquina c/ Miguel de Assis, Setor Maximiano Peres, conforme 
especificações  e  condições  constantes  do  Anexo  I,  do  “Convite 
003/2012”, que regeu a presente contratação, e, no que couber, à 
proposta  da  CONTRATADA,  que,  independentemente  de  transcrição, 
passam  a  fazer  parte  integrante  e  complementar  do  presente 
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO
Objetivando dar suporte à presente contratação, foi 

instaurado,  nos  autos  do  Processo  Administrativo  nº  0054/2012-
TRT/18ª Região, em conformidade com as disposições constantes do 
artigo 22, inciso III, c/c o artigo 23, inciso I, alínea “a”, da 
Lei nº 8.666/1993, procedimento licitatório próprio, na modalidade 
de Convite, recebeu o número 003/2012, do tipo "menor preço", na 
forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O  Chefe  do  Núcleo  de  Engenharia  da  Divisão  de 

Serviços  Gerais  do  CONTRATANTE  atuará  como  gestor/fiscal  deste 
contrato, indicado  na  forma  do  art.  67,  da  Lei  nº  8.666/1993, 
cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18ª GP/DG nº 
147/2007, ao qual caberá também:

a)  exercer  ampla,  irrestrita  e  permanente 
fiscalização e acompanhamento de todas as fases de execução das 
obrigações e do desempenho da CONTRATADA;

b)  solucionar  todos  os  impasses  quanto  à 
substituição de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo 
os critérios para tal;

c)  solicitar  a  imediata  retirada  do  local  dos 
serviços,  de  qualquer  funcionário  da  CONTRATADA  que  não 
corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Tal fato 
não  deverá  implicar  em  modificações  de  prazo  ou  de  condições 
contratuais;

d)  exigir  o  cumprimento  de  todos  os  itens  do 
Roteiro Técnico/Especificações - Anexo I, do “Convite nº 003/2012";

e)  rejeitar  todo  e  qualquer  material  de  má 
qualidade  ou  não  especificado  e  estipular  o  prazo  para  a  sua 
retirada;
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e.1) os materiais empregados nos serviços deverão 
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua 
qualidade;

e.2)  todos  materiais  e/ou  equipamentos  a  serem 
empregados no serviço, objeto do Roteiro Técnico/Especificações - 
Anexo  I,  do   “Convite  nº  003/2012",  deverão  ser  previamente 
aprovados pelo CONTRATANTE;

f)  dirimir  as  divergências  de  projetos  e 
especificações,  bem  como  aprovar  orçamento  para  substituição  de 
materiais e serviços;

g) proporcionar todas as facilidades indispensáveis 
à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos 
empregados/técnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE, 
onde serão executados os serviços, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais 
irregularidades na prestação dos serviços contratados;

i)  sustar  a  execução  de  quaisquer  trabalhos  por 
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que 
caracterize a necessidade de tal medida; e

j)  emitir  pareceres  em  todos  os  atos  da 
Administração  relativos  à  execução  do  contrato,  em  especial 
aplicação de sanções e alterações do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os serviços contratados obedecendo ao 
estabelecido no Anexo I – Roteiro Técnico/Especificações,  “Convite 
nº 003/2012”; 

b) assumir integral responsabilidade pela execução 
de todos os serviços contratados, respondendo pela sua perfeição, 
segurança e solidez, nos termos do Código Civil Brasileiro;

c)  solucionar  todos  os  problemas  previstos  no 
Roteiro Técnico/Especificações - Anexo I do Convite nº 003/2012, 
mesmo  que  para  isso,  outra  solução  não  proposta  no  referido 
roteiro, mas com ele compatível, tenha que ser apresentada para 
aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;
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d) alocar, para a direção do canteiro de obras, 

profissionais devidamente habilitados, que deverão estar presentes 
na  obra  diariamente,  respondendo,  a  qualquer  tempo,  pela 
integridade do canteiro e dos serviços ali executados;

e) facilitar o acesso  do CONTRATANTE  a todas as 
dependências das obras;

f)  promover  diligências  junto  aos  órgãos 
pertinentes para obtenção da documentação que se fizer necessária à 
consecução dos serviços e entrega das obras, segundo a legislação 
vigente quando da execução dos serviços, competindo-lhe inclusive o 
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos 
órgãos públicos e/ou concessionárias;

h) providenciar a contratação de todo o seu pessoal 
necessário,  bem  como  o  cumprimento  às  leis  trabalhistas  e 
previdenciárias  e  à  legislação  vigente  sobre  saúde,  higiene  e 
segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a 
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução 
das  obras  e  serviços  contratados,  uso  indevido  de  patentes 
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diário de Obras, 
e toda a documentação imprescindível a execução dos serviços, tais 
como uma via do contrato e de suas partes integrantes, cronograma 
de  execução  permanentemente  atualizado,  diagrama  de  precedência 
tipo  PERT-CPM,  os  projetos  e  detalhes  de  execução,  alvarás  e 
autorizações  emitidas  pelos  órgãos  competentes,  Anotação  de 
Responsabilidade  Técnica  expedida  pelo  CREA/GO  de  todos  os 
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra, 
etc;

j)  adotar  todas  as  providências  necessárias  à 
obtenção  de  autorização  para  início  dos  serviços,  inclusive  as 
anotações de responsabilidade técnica, arcando com as despesas daí 
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no último 
dia útil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do 
qual devem constar os serviços que serão executados e os recursos 
humanos e materiais que serão alocados ao canteiro;

l)  responsabilizar-se  por  danos  causados  ao 
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, 
e pela execução de medidas preventivas contra os citados danos, 
obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes;

PROC. TRT/18ª Nº 054/2012

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO            80

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo 
CONTRATANTE, logo após o recebimento do comunicado, ficando por sua 
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência;

n)  tomar  as  medidas  preventivas  no  sentido  de 
preservar  a  estabilidade  e  segurança  das  edificações  vizinhas 
existentes. Quaisquer danos causados às mesmas serão reparadas pela 
CONTRATADA, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE;

o)usar mão-de-obra capacitada, afim de entregar os 
serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade. Todos 
os empregados deverão estar cadastrados e trabalhando devidamente 
uniformizados;

p) realizar os serviços, em se tratando de prédios 
ocupados,  procurando  não  interferir  nas  atividades  do  Órgão,  e 
podendo, quando necessário, serem executados fora do horário de 
expediente;

q)  manter,  para  fins  de  pagamento,  a  Certidão 
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do 
FGTS  (CRF)  e  a  prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal, 
devidamente atualizados na Seção de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os serviços obedecendo a melhor técnica 
vigente,  enquadrando-se,  rigorosamente,  dentro  dos  preceitos 
normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e 
demais normas pertinentes;

s)  cuidar  para  que  ao  final  dos  serviços 
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) impedir que seu pessoal fique vagando por áreas 
dos edifícios que não aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrição da obra junto ao INSS 
(CEI), vinculando o Cadastro Específico do INSS-CEI ao seu próprio 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ. Deverá responsabilizar-
se  pela  regularidade  no  recolhimento  das  contribuições 
previdenciárias  relativas  ao  objeto  do  respectivo  contrato, 
fornecendo ao Contratante toda a documentação necessária à futura 
regularização do imóvel. 

v)  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais, 
acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 
8.666/1993;

w)  retirar  dos  serviços,  imediatamente  após  o 
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recebimento  da  respectiva  comunicação  do  CONTRATANTE,  qualquer 
operário ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha a 
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

x)  fornecer  a  seus  empregados  todos  os 
equipamentos e materiais necessários ao desempenho dos serviços, 
bem  como  os  de  proteção  individual  e  coletivo,  consoante  as 
recomendações das normas de segurança vigentes;

y)  emitir  nota  fiscal  correspondente  à  sede  ou 
filial  da  empresa  que  apresentou  a  documentação  na  fase  de 
habilitação;

z)  considerar  que  a  ação  da  fiscalização  do 
CONTRATANTE  não  exonera  a  CONTRATADA  de  suas  responsabilidades 
contratuais;

α)  responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo 
causado por sua culpa durante a execução dos serviços, assumindo os 
ônus decorrentes;

β) responsabilizar-se  por  acidentes  e  multas,  e 
pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

γ)  retirar  do  recinto  das  obras  os  materiais 
porventura  impugnados  pelo  CONTRATANTE  dentro  de  72  (setenta  e 
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

δ)  encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos 
equipamentos  fornecidos  pela  CONTRATADA,  para  efeito  de 
incorporação ao patrimônio, quando couber; 

(ع  manter,  para  fins  de  pagamento,  em 
compatibilidade  com  as  obrigações  por  ela  assumidas,  todas  as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

ζ) apresentar, para fins de medição de serviços e 
obras,  relatórios  periódicos  onde  estarão  registrados  os 
levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e 
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados; 
e

η) absorver, na execução do contrato, egressos do 
sistema  carcerário,  e  de  cumpridores  de  medidas  e  penas 
alternativas em percentual não inferior a 2%.

§  1º  Compete  à  CONTRATADA  a  execução,  às  suas 
expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução 
e  perfeito  funcionamento  do  objeto  do  Roteiro 
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Técnico/Especificações  -  Anexo  I,  do  “Convite  003/2012",  mesmo 
quando  os  projetos  e/ou  especificações  apresentarem  dúvidas  ou 
supressões  que  possam  trazer  embaraços  ao  perfeito  cumprimento 
deste contrato.

§ 2º Possíveis indefinições, supressões, falhas ou 
incorreções  dos  projetos  ora  fornecidos  não  poderão,  jamais, 
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços 
extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-
se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada 
nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter 
computado, no valor da sua proposta, também, as complementações e 
acessórios  necessários  à  perfeita  e  completa  concretização  do 
objeto deste contrato.

§  3º  Nenhuma  ocorrência  de  responsabilidade  da 
CONTRATADA  constituirá  ônus  ao  CONTRATANTE  e  nem  motivará  a 
ampliação dos prazos contratuais.

§  4º  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA 
exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno como 
noturno.

§ 5º  As obras serão executadas de acordo com o 
cronograma  a  ser  apresentado  pela  CONTRATADA,  devendo  a  mesma 
definir um plano de obras levando-se em conta:
-critérios de segurança;
-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo    CONTRATANTE;
-prazos  e  tarefas  de  forma  a  não  prejudicar  os  serviços  do 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSÃO 
    DOS SERVIÇOS

O prazo de conclusão dos serviços contratados  não 
poderá  ser  superior  a  60  (sessenta)  dias  corridos,  contados  a 
partir da assinatura deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO
O objeto desta contrato será recebido na forma do 

art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo próprio, em até 
15(quinze) dias, contados da comunicação escrita da CONTRATADA, e 
após a verificação de que os serviços se encontram prontos e em 
condições de serem recebidos; e
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b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias após 
o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação 
dos  serviços  aos  termos  contratuais,  mediante  termo  próprio 
devidamente assinado.

 § 1º  A CONTRATADA deverá substituir, arcando com 
as despesas decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se 
houver,  que  apresentarem  defeitos,  imperfeições,  alterações, 
irregularidades ou qualquer característica discrepante das exigidas 
pelo  "Convite  nº  003/2012"  e/ou  por  este  contrato,  ou  da  sua 
finalidade,  ainda  que  constatada  depois  do  recebimento  e/ou 
pagamento.

§ 2º  A obra somente será considerada concluída e 
em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações 
assumidas  pela  CONTRATADA  e  atestada  sua  conclusão  pelo 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A  CONTRATADA  garantirá  os  serviços,  objeto  deste 

contrato,  pelo  período  de  cinco  anos,  contados  da  aceitação 
definitiva da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
O preço total geral, incluindo o preço da mão-de-

obra  e  dos  materiais  necessários  para  a  execução  dos  serviços 
contratados é de R$......(....).

Parágrafo  único.  Aos  preços  contratados  deverão 
estar  incorporadas  todas  as  despesas  relativas  a  impostos, 
encargos  sociais  e  previdenciários,  taxas,  seguros,  transporte, 
mão-de-obra, diárias e qualquer outra que incida ou venha a incidir 
sobre o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA  NONA - DO PAGAMENTO
O pagamento do preço contratado para os serviços e 

materiais especificados no Anexo I do "Convite nº 003/2012", será 
feito em parcelas, através  de  medição  feita  por  este  Tribunal, 
facultado à CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com o 
seguinte cronograma físico-financeiro:

1ªPARCELA:  até  10(dez)  dias  após  o  início  dos 
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serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento 
a 20% (vinte por cento) do valor contratado;

2ª PARCELA: até 20(vinte) dias após o início dos 
serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento 
a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

3ª PARCELA: até 30 (trinta) dias após o início dos 
serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento 
a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;

4ª PARCELA: até 40 (quarenta) dias após o início 
dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado,  limitado  o 
pagamento a 80% (oitenta por cento) do valor contratado;

5ª PARCELA: até 50 (cinquenta) dias após o início 
dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado,  limitado  o 
pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

6ª  PARCELA: após  o  recebimento  provisório  dos 
serviços, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do 
valor contratado; e

7ª  PARCELA:  após  o  recebimento  definitivo,  o 
restante do valor contratado.

§ 1º  O pagamento  será efetuado até o quinto dia 
útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite 
de dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 
nº 8.666/1993 e até o décimo dia útil acima desse limite, conforme 
cronograma estipulado no caput desta cláusula, após a prestação dos 
serviços, mediante apresentação das notas fiscais, faturas, recibos 
ou congêneres, em original, devidamente atestados(as), desde que os 
documentos  constantes  da  letra  “q”,  da  cláusula  quarta estejam 
devidamente atualizados.

§  2º  As  notas  fiscais,  recibos,  faturas  ou 
congêneres deverão ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do 
contrato, mediante a aposição de carimbo, no qual seja consignada a 
data e a hora do seu recebimento.

§ 3º  Na ocorrência da rejeição de  nota fiscal, 
fatura, recibo ou congênere, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado no §1º desta cláusula passará a ser contado a 
partir  da  data  da  sua  reapresentação,  examinadas  as  causas  da 
recusa.

§  4º  Para  execução  do  pagamento,  a  CONTRATADA 
deverá fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congênere, 
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correspondente,  emitido(a),  sem  emendas,  rasuras  ou  borrões,  em 
letra bem legível em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o número de 
sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a CONTRATADA seja 
optante  pelo  Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e 
Contribuições  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  – 
SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor.

§ 5º  Caso a CONTRATADA venha a adquirir material 
permanente de terceiro, deverá apresentar, juntamente com sua nota 
fiscal ou fatura de serviço, uma nota fiscal para simples remessa, 
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota 
fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a Previdência 
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-
de-obra.

§  6º  Se  a  CONTRATADA  fornecer  o  material 
permanente diretamente, deverá apresentar duas notas fiscais, uma 
referente  ao  serviço  (fatura)  e  outra  referente  à  venda  ao 
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura) o 
valor da retenção para a Previdência Social, correspondente a 11% 
(onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra.

§ 7º  Por razões de ordem legal e orçamentária  que 
regem as atividades da Administração Pública, os serviços prestados 
em  determinado  exercício  (ano  civil)  não  poderão  ser  faturados 
tendo como referência o ano seguinte.

§ 8º  Todos os pagamentos serão submetidos ao que 
estabelece a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012,  da 
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a 
CONTRATADA  for  empresa  em  que  o  estabelecimento  prestador  dos 
serviços seja sediado na cidade de Goiânia/GO, ou esteja, de alguma 
forma, sujeito à aplicabilidade do Código Tributário desta Capital, 
os pagamentos serão também submetidos ao que estabelece a Lei nº 
5.040, de 20 de novembro de 1975 – Código Tributário do Município 
de Goiânia, e ao Ato Normativo nº 3, de 21 de dezembro de 2006, da 
Secretaria de Finanças.

§ 9º  Em cumprimento à Instrução Normativa citada 
no parágrafo anterior, este Tribunal reterá, na fonte, o Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP 
sobre  os  pagamentos  que  efetuarem  às  pessoas  jurídicas,  pelo 
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive 
obras,  observados  os  procedimentos  previstos  nesta  Instrução 
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Normativa, e reterá também, na fonte, em cumprimento à citada lei 
municipal, nos casos previstos no parágrafo anterior, o Imposto 
sobre Serviços (ISS).

§  10   Os  repasses  financeiros  e  pagamentos 
decorrentes  desta  contratação  serão  implementados  pelo  Banco  do 
Brasil S/A, diretamente à CONTRATADA, na forma de crédito por ordem 
bancária a ser emitida por aquela instituição financeira.

§ 11  A entrega do bem ou a prestação do serviço 
será feito ao CONTRATANTE, que assume toda a responsabilidade daí 
decorrente.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência a partir da data 

de sua assinatura e terá eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União, perdurando até a expiração do 
prazo de garantia previsto na cláusula sétima deste instrumento 
contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
O preço do serviço contratado manter-se-á fixo na 

presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS SANÇÕES 
     ADMINISTRATIVAS

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a 
Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à 
CONTRATADA,  segundo  a  extensão  da  falta  cometida,  as  seguintes 
penalidades previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993:

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular 
de que não resulte prejuízo para a Administração;

b)  multa  prevista  na  forma  dos  §§1º  e  2º  desta 
cláusula, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a 
Administração;

c)  suspensão  temporária  por  até  dois  anos  do 
direito de licitar e contratar com a Administração, nas hipóteses 
de  execução  irregular,  atrasos  ou  inexecução  de  que  resulte 
prejuízo para a Administração;  e
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d)   declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou 

contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os 
motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas 
hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução 
associarem-se à prática de ilícito penal.

§ 1º  Expirado o prazo de entrega dos serviços, 
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em 
caso  de  não  cumprimento  dos  demais  prazos  estipulados  neste 
contrato, aplicar-se-á a multa de 0,3% (três décimos por cento) por 
dia de atraso, sobre o valor da contratação, salvo se o atraso 
advier  de  caso  fortuito,  motivo  de  força  maior  ou  outras 
justificativas,  todas  devidamente  comprovadas  e  acatadas  pelo 
CONTRATANTE.

§ 2º  A multa acima descrita será aplicada também 
nos seguintes casos:

a)  pelo atraso no início da execução da obra, em 
relação ao prazo proposto e aceito;

b) pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no 
Cronograma  Físico-Financeiro,  conforme  disposto  no  item  10.2  do 
“Convite 003/2012” e/ou caput da cláusula nona deste contrato;

 
c)  pela  recusa  em  substituir  qualquer  material 

defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, 
caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 
(cinco)  dias,  ou  no  prazo  para  tanto  estabelecido  pela 
fiscalização, contado da data da rejeição; e

d) pela recusa em refazer qualquer serviço que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se a medida não se efetivar no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização, contado da data de rejeição.

§  3º   As  multas  previstas  nos  §§1º  e  2º  serão 
aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
da contratação, o que não impede, a critério do CONTRATANTE, a 
aplicação  das  demais  sanções  a  que  se  referem  o  caput e  suas 
alíneas.

§  4º   Se  os  valores  do  pagamento  forem 
insuficientes  para  o  pagamento  das  eventuais  multas,  fica  a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 
15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

§ 5º Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
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contratação,  a  multa  no  caso  de  rescisão  do  contrato  por  ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não 
se  eximindo  esta  pelas  reparações  dos  prejuízos  e  das  demais 
sanções cabíveis.

§  6º  As  penalidades  serão  obrigatoriamente 
registradas  no  SICAF  e  sua  aplicação  deverá  ser  precedida  da 
concessão da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na 
forma da lei.

§  7º   O  valor  da  multa  aplicada,  após  regular 
processo   administrativo,  poderá  ser  descontado  dos  pagamentos 
eventualmente  devidos  pelo  CONTRATANTE,  ou  ainda  cobrada 
diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

  
§ 8º  As penalidades somente poderão ser relevadas 

em  razão  de  circunstâncias  excepcionais,  e  as  justificativas 
somente serão aceitas por  escrito, fundamentadas em fatos reais e 
comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, 
e, desde que formuladas no prazo máximo de cinco dias úteis da data 
do  vencimento  estipulada  para  o  cumprimento  do  objeto  deste 
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual  poderá ser:

a)  determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  do 
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que 
haja conveniência para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo  único.   É  admitida  a  fusão,  cisão  ou 
incorporação  da  empresa,  bem  assim  sua  alteração  social, 
modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique 
a  execução  do  contrato,  cabendo  à  Administração  decidir  pelo 
prosseguimento ou rescisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS 
          ORÇAMENTÁRIOS

                       
As despesas decorrentes desta contratação correrão 
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à conta do Acordo de Cooperação DSMP/SEC nº 001/2010, de 29 de 
março de 2010, celebrado entre este Tribunal e a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 

   
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica  eleito  o  Foro  da  cidade  de  Goiânia-GO,  com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, que não 
puderem ser resolvidas pela via Administrativa. 

E,  por  estarem  justas  e  acordadas,  as  partes 
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiânia-GO,     de           de 2012.    
   

...................
Diretor-Geral

TRT/18ª

...................
................

CONTRATADA

______________________                    _____________________
Testemunha:      Testemunha:
Nome:      Nome:
CPF:      CPF:
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ANEXO VI
CONVITE Nº 03/2012

DECLARAÇÃO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR
DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA

______________________________________________,inscrita no CNPJ 
nº_______________,por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr(a)_____________________________,portador(a)  da  Carteira  de 
Identidade nº______________________ e do CPF nº___________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da  Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 
de  outubro  de  1999,  que  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em 
trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não  emprega  menor  de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

   (       ) SIM
   (       ) NÃO

Goiânia,_____de____________de 2012.

_____________________________ 
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE Nº 03/2012
DECLARAÇÃO PESSOA FÍSICA

______________________________________________,portador(a)  da 
Carteira  de  Identidade  nº________________  e  do  CPF 
nº__________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do 
art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  que  não  emprega  menor  de 
dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não 
emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

   (       ) SIM
   (       ) NÃO

                     Goiânia,_____de____________de 2012.

_____________________________ 
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII
CONVITE Nº03/2012

DECLARAÇÃO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_______________________________________________estabelecida  na 
Rua__________________________________________________________, 
inscrita  no  CNPJ  nº  __________________,  DECLARA, sob  pena  das 
sanções  administrativas  cabíveis  e  as  penas  da  lei,  ser 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 
no art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiânia, ___  de  ____________  de 2012.

_____________________________ 
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)
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