TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CONVITE n° 18/2012
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco

Objeto: Contratacao de empresa especializada para executar os servigos
de reforma para adequacdo do espaco fisico, bem como para
adequacdo quanto acessibilidade de portadores de necessidades
especiais - PNE da Vara do Trabalho de Quirinépolis/GO,
localizada na Praca dos Trés Poderes, ne° 88, Centro,
Quirindépolis/GO, CEP 76.550-000, conforme especificacdes e
condicdes constantes do Anexo I deste Convite.

Prestacdo de informagdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)

Data: Até dia 26/09/2012

Infor- Ntcleo de Engenharia - Férum Trabalhista de Goidnia - Avenida

macdes T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7°
andar, Setor Bueno, em Goidnia/GO, telefones: 3901-3660 e
3901-3659
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de

Documentag¢do e de Propostas

Dia: 01/10/2012

Hora: 10:00 horas

Local: Auditdério da Divisdo de Licitacgdes e Contratos, situado na
Avenida T-1, esg. ¢/ a Rua T-51, Lts 1 a 24, Quadra T-22, 7°
andar, Setor Bueno, em Goidnia/GO - CEP 74.215-901.

Anexos: |I-Roteiro técnico/especificacdes/Laudo Técnico de Acessibilidade de

Portadores de Necessidades Especiais-PNE/Caderno de Especificacdes de
Acessibilidade das unidades do TRT da 18%*Regido/ Projetos/Composicdo dos
custos unitarios/Composicdo de BDI/Composicdo dos encargos sociais; II -

Planilha Modelo de composigdo dos precos unitdrios; IITI - Planilha
modelo de Composicdo de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas); IV —
Planilha Modelo de Composicdo dos encargos sociais; V - Minuta de
Contrato; VI - Declaracdo referente a Emprego de Menor; VII - Declaracao
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; e VIII - Planilha

Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 18/2012

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada pela Portaria TRT 182 GP/DG/DLC N°
001/2012, de 28 de maio de 2012, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatdério para Contratacdo de empresa
especializada para executar os servigcos de reforma para adequacgdo do
espaco fisico, bem como para adequacdo quanto acessibilidade de
portadores de necessidades especiais-PNE da Vara do Trabalho de
Quirinépolis/GO, localizada na Praca dos Trés Poderes, n° 88, Centro,
Quirindpolis/GO, CEP 76.550-000, conforme especificacdes e condicdes
constantes do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 01 de outubro de
2012 as 10:00 horas, no auditdério da Divisdo de Licitacdo e
Contratos situado na Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a
24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goidnia/GO.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo

Decreto n 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execugdo 1indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para executar os servicos de
reforma para adequacdo do espaco fisico, bem como para adequacédo
quanto acessibilidade de portadores de necessidades especiais-PNE da
Vara do Trabalho de Quirindépolis/GO, localizada na Praca dos Trés
Poderes, n°® 88, Centro, Quirindpolis/GO, CEP 76.550-000, conforme
especificacdes e condigdes constantes do Anexo I deste Convite.

2 Das condigdes para participag¢dao na
licitacéao

2.1 Poderdo participar desta licitagdo os interessados convidados,
pertencentes ao ramo de atividade —relacionado ao objeto da
licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em nUmero minimo de 3 (trés), gque atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacgdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderéo participar quaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF -
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, na
correspondente especialidade, que se manifestarem com
antecedéncia de até 24h (vinte e quatro horas) do prazo para
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apresentacdo da proposta, Jjunto a Comissdoc Permanente de
Licitacéo.

2.2 N&o poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consércio, qualquer gque seja
sua forma de constituic¢do, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de 1licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidbneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados gque se engquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomendidvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data
e hordrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se
a Comissdo Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento qgue
lhe dé poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos
a este certame:

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sbécio ou gerente,
munido de «cbépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que 1lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracdo, com poderes
para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome
da representada, acompanhado do estatuto, contrato social,
ou outro instrumento especifico que comprove os poderes do
outorgante da referida procuracgédo.

2.5 A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos
de credenciamento ndo impedird a participacdo do licitante no
presente certame, porém impedird o interessado de manifestar-se, de

qualquer forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

2.6 Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.
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3. Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos

deverdo ser entregues no local, dia e horadrio fixados para a
licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagdo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 18/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Preco
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 18/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&ao serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera
consignar expressamente o nome da pessoa signataria, ndo tendo o
conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras referéncias, como
“representante legal da empresa”, o registro do nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacgéao

4.1 Para habilitacd&o na presente licitacdo, o licitante devera
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acgdes, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de 1inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

4. 1.5 Prova de reqgularidade para com a:
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4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na apresentacéo
de certiddo conjunta expedida pela Receita Federal
do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
da Fazenda Estadual ou 6rgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6rgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relagcdo ao ISS;

4.1.0 Certid&o Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou
outro meio de prova de regularidade relativa a Seguridade
Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido
pela Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que nao possuem, em seu quadro de
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e gue ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condigcdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V, ambos da
lei n° 8.666/1993, com redagdo dada pela Lei n°® 12.440/2011.

4.1.9.1 A CNDT podera ser expedida eletrdnica e
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao) ;

4.1.9.2 A aceitacéo da CNDT podera ser
condicionada a verificacdo de sua autenticidade no
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.9.3 Nédo serdo aceitas certiddes negativas de
dmbito regional expedidas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho.

4.2 O 1licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a

PROC. TRT/18* N° 1311/2012


http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao

TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 6

apresentacdo do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de habilitacéo,
ficando estabelecido que, havendo discordéncia entre o documento
apresentado e a verificacdo na internet, prevalecerd a segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar
declaracdo, sob as penas da lei, Jjunto com os documentos de
habilitacdo, que atendem aquela condicdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, sujeitard o
licitante as sancgdes previstas no Cébdigo Penal e neste
Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitard o
licitante as sancdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a
superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacéo (esta
declaracdo somente devera ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo  ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comiss&o Permanente de Licitacgdes, ou J& autenticados por
cartdério competente, ou, ainda, por publicacd&o em 6rgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdérias de
regularidade fiscal e demals documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-a como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacédo, oportunidade em que a mesma sera devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverad conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informatica, em uma via, elaborada em 1lingua
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portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e devera
apresentar:

5.2

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como véalidas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde a
pagar pela execucdo dos servigcos objeto desta licitacéo
&€ a soma dos valores totais gerails estabelecidos nos
quadros de Orcamento Analitico constantes do Anexo I
deste Convite.

5.1.2 Precos unitario, total e global da proposta, devendo
conter o preco da mido-de-obra e dos materiais separadamente,
em valores numéricos da moeda corrente nacional, e em
estrita conformidade com o quadro do Orcamento Analitico
constante do Anexo I do Convite e modelo constante do Anexo
ITI, III e IV deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de
desclassificacgédo:

5.1.3.1 Composicdes unitarias dos custos dos servicos de
todos os itens da planilha orcamentédria, conforme modelo
constante do Anexo II deste Convite;

5.1.3.2 0O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para qgue néo
sejam incluidas ©parcelas referentes a administracéo
local, Imposto sobre a Renda da Pessoca Juridica (IRPJ) e
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liguido (CSLL),
conforme modelo constante do Anexo III deste Convite; e

5.1.3.3 Composicgdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servigco de até 40 (quarenta)
dias corridos contados da emissdo da Ordem de Servico. Caso
a proposta omita o prazo de conclusdo dos servigos, esse
serd entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva da obra. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido como
sendo o aqui determinado.

Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento

emitido por este Tribunal comprovando que as informag¢des necessarias
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a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com o item 6.1
deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdenciarios, transporte, mdo-de-obra, didrias e qualquer outra
que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacdo alternativa ou forem elaboradas
em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servigos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem precos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepédncia entre o preco total e os unitéarios,
prevalecerdo os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o disposto
no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, deverd o licitante apresentar,
previamente a assinatura do instrumento contratual, no prazo de 03
(trés) dias UGteis, contados da notificacdo, na Divisdo de Material e
Patrimbébnio/Secdo de Cadastro de Fornecedores e Gestdo de Contratos,
comprovante de prestacdo da garantia adicional, prevista no § 2°
desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condicdo expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo por sua
conta o0s custos respectivos, o local onde serdo executados os
servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Ntucleo de
Engenharia, localizado no Férum Trabalhista de Goidnia - Avenida T-
1, esqg. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd T-22, 7° andar, Setor Bueno,
Goidnia/GO, para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, até
dois dias anteriores a sessdo publica de recebimento da documentacédo
e proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia
pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no hordrio das 8 as 18
horas, em dias Uteis, oportunidade em que serd fornecido o Termo de
Comparecimento, que deverad ser apresentado, Jjuntamente com a
proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terad por
objetivo a conferéncia de todas as especificacdes técnicas
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relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéo
das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer 6nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura nao
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de gue conhece as condigdes locais
para a execucdo do objeto e entrega do servigco supre a necessidade
de visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico
no local, data e hordrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos & “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por gqualquer pessoa,
mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacdo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou gque causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de wultrapassado o hordrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou
com irregularidades, seréa inabilitado, nao se admitindo
complementacdo posterior a sessdo, ressalvados os casos previstos na
Lei Complementar n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoradvel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou
em ato puUblico especificamente marcado para este fim, apds o regular
decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitac&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou sé conhecidos
apds o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das propostas, considerar-se-a vencedora
aquela que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e
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ofertar o menor preco global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposigdes do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n® 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta de menor preco, serd assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor preco, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicgdo, seré
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada sera convocada para apresentar nova proposta no
prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacgdo do
Presidente da Comissdo Permanente de Licitag¢do, sob pena de
preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratacdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicard quando
a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissédo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condicbdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comiss&do Permanente de Licitacdo
poderd fixar o prazo de 03 (trés) dias Uteis para a apresentacdo de
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nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Apds o Jjulgamento e a classificacdo final das propostas, caso
o licitante detentor do menor pregco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovacdo de sua

regularidade fiscal, ser-lhe-& assegurado o prazo de 02 (dois) dias
uteis, ©prorrogadvel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo
negativa.

7.14.1 A prorrogagcdo do prazo a dque se refere o subitem
anterior deverd sempre ser concedida pela Administracgdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-regularizacdo da documentacdao, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacéao.
7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas
sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
0s prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata, ou, ndo estando presente, tenha
expressamente renunciado ao direito de interpor recurso.

8 Da homologagdo e da adjudicagéo

8.1 Apbés o regular decurso da fase recursal, O processo
licitatdério serd submetido a autoridade competente para dque se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitagdo serd recebido na forma do art. 73 a 76,
da Lei n° 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (gquinze) dias contados da comunicacéao escrita da
contratada, e apds a verificacdo de gque os servigcos se
encontram prontos e em condigdes de serem recebidos.
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9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servigcos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O licitante devera substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracgdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo CONVITE e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.3 A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de
ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18° Regiédo.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serd emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apdés a homologacdo da licitacdo, caso se efetive a
contratacao.

10.2 O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados no Anexo I deste Convite sera feito em parcelas,
através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a contratada o
acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo descrita:

10.2.1 1® PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigco executado, limitado o
pagamento a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.2.2 2®* PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apdés o
inicio dos servicos, apds a medicdo do servigo executado,
limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor
contratado;

10.2.3 3®* PARCELA: até 35 (trinta e cinco) dias apds o
inicio dos servicos, apdés a medicdo do servigco executado,
limitado o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor
contratado;

10.2.4 4® PARCELA: apdés o recebimento provisdério dos
servicos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante
do wvalor contratado.

10.3 O pagamento serd efetuado até o quinto dia Util, nos casos
em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitagdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, e até o
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décimo dia util, acima deste limite, conforme cronograma estipulado
no subitem 10.2, apos a prestacdo dos servigos, mediante
apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em
original, devidamente atestados(as), desde que a Certiddo Negativa
de Débito - CND, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de
regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, O
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas
da recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel, em
nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18®% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuig¢des das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverd apresentar, juntamente
com a nota fiscal, a devida comprovacdo, a fim de evitar a retencéo
na fonte dos tributos e contribuig¢des, conforme legislagdo em vigor.

10.4.1 A empresa devera, obrigatoriamente, possuir conta
bancdria wvinculada ao seu CNPJ, ficando o ©pagamento
condicionado a informacdo dos dados dessa conta corrente na
nota fiscal ou fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da méo-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servico
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mdao-de-obra.
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10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servigcos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributdrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n® 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cbébdigo Tributadrio do Municipio de Goidnia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liguido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os
pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de
bens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras, observados
0os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e retera
também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos casos
previstos no item 10.7, o Imposto Sobre Servicos (ISS).

10.8.1 N&ao serdo retidos os valores correspondentes ao
IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrucdo Normativa
n® 1.234, de 11 de Jjaneiro de 2012, nos pagamentos
efetuados a:

10.8.1.1 instituicbes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12
da Lei n< 9.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacdes
civis, a que se refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de
1997; e

10.8.1.3 pessoas Jjuridicas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o
art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, em relacdo as suas receitas prdprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa
vencedora deverd apresentar, a cada pagamento, declaracéo
ao Contratante, na forma dos Anexos II, III e IV da
referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas)
vias, assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razdes de ordem legal e orcamentdria que regem as
atividades da Administracdo PuUblica, os servicos prestados em
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determinado exercicio (ano civil) nédo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta licitacéo
serdo descentralizadas pelo Conselho Superior da Justica do Trabalho
no projeto “Modernizacdo de Instalacgdes Fisicas da Justica do
Trabalho”.

11 Do reajuste

11.1 O prego ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratagcdo gerada pelo
presente certame licitatdério terd vigéncia de 6 (seis) meses,

contados a partir da data de sua assinatura e terd eficdcia legal
apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo.

13 Das sancgodes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderd, garantida a ©prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipbéteses de execucdo irregular de
que né&o resulte prejuizo para a Administracdo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdéteses de inexecugcdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

13.1.3 Suspensdo temporadria por até 02 (dois) anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipdéteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de
que resulte prejuizo para a Administracdo; e

13.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até gque seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipdteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a
inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servico, objeto do

futuro contrato, sem que o adjudicatadrio o cumpra, bem como, em caso
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de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato,
aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de
caso fortuito, motivo de forca maior ou outras Jjustificativas, todas
devidamente comprovadas e acatadas pela Administracgdo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderd ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto
aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 Néo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execugdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data da rejeicdo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data de rejeicgéo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serdao aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratacdo, o que nédo impede, a critério da Administracdo, a
aplicacdo das demais sangdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 0 valor da multa aplicada, apds regular processo
administrativo, serd descontado da (s) garantia (s) eventualmente
prestada (s) e, se houver, caso insuficiente, sera descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada
diretamente da contratada, amigdvel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importancia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a
multa no caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparacgdes dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e
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sua aplicacdo deverd ser precedida da concessdo da oportunidade de
ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

14 Do prazo e condigdes para a assinatura do
Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursails legais, a adjudicatédria serd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes a
assinatura do Contrato.

14.2 A convocacgdo de que trata o subitem anterior devera,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo madximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacgdo, sob pena de decair do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81, da Lei
n° 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regido, quando o convocado néo
assinar o contrato no prazo e nas condig¢des estabelecidas no subitem
14.2, convocar oS licitantes remanescentes, na ordem de

classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicgdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sancgdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatdario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangdo de
suspensdo do direito de participar de licitagdes e contratagdes com
a Administragdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da recusa,
bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisdes
da Comissdo Permanente de Licitagdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
intimagcdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipdteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
Tribunal, no Férum Trabalhista de Goidnia, Av. T-1, esq. c/Rua T-
51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goiidnia-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidaddo que ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias TUteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
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dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional do
Trabalho da 18% Regido poderd desclassificar o licitante wvencedor,
se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacdo que
caracterize a sua inidoneidade para contratar com a Administracéo,
adjudicando a contratacéo do objeto a um dos licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos termos do
disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou procedendo a novo
certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessidrios ao perfeito conhecimento
do objeto desta 1licitagcdo poderdo ser obtidos diretamente na
Divisdo de Licitacdes e Contratos ou através do FONE/FAX (062) 3901-
3530 e FONE 3901-3610, no horadrio das 8 as 18 horas, em dias uteis,
salvo quanto as questdes técnicas de engenharia, que deverdo ser
formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nuacleo de Engenharia da Divisdo de Servicos Gerais,
Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuard como gestor/fiscal do
contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu
eventual substituto, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria
TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagdo e acompanhamento de todas as fases de

execucdo das obrigacdes e do desempenho da empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fus&do, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir pelo prosseguimento ou rescisdo do contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicgdes
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.7.1 Anexo I - Roteiro técnico/ especificagdes/Laudo Técnico de
Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais—-PNE/Caderno de
Especificacdes de  Acessibilidade das unidades do TRT da
18%Regido/Projetos/Composicdo dos precos unitérios/ Composicdo de
BDI/ Composicdo dos encargos sociais, com 109 (cento e nove)
paginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precgos
unitarios), com 2 (duas) paginas;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composigdo de BDI
(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, com 01 (uma) péagina;
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16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 15 (quinze)
paginas;

16.7.6 Anexo VI - Declaracdo referente ao Emprego de Menor,

com 02 (duas) paginas; e

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina.

16.7.8 ANEXO VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro,
com 01 (uma) pagina.

16.8 Os projetos executivos complementares poderdo ser examinados e
adquiridos durante o prazo de divulgagdo desta 1licitag¢do junto a
Divisdo de Licitagdes e Contratos, no enderego previsto no predmbulo
desta Carta-Convite.

16.9 O presente Convite é composto de 152 (cento e cingquenta e duas)

paginas.

Goidnia, 21 de setembro de 2012.

Breyner Rodrigues da Silva
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 18/2012

Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servicos de reforma do espaco fisico e adequacédo a
acessibilidade de portadores de necessidade especiais - PNE da Vara
do Trabalho de Quirindépolis, situado a Praca dos Trés Poderes, n°
88, Centro - Quirindépolis/GO. Os servigos compreendem o
remanejamento e aplicagdo de divisdrias, adequagdo de sanitarios,
acessos, passagens, remanejamento de instalacgdes, sinalizacdes,
recomposicdes das partes afetadas, pintura e limpeza geral do local.

1.01.02 - O0Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacgdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serao executadas de acordo com O cronograma a ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:
- Critérios de seguranca;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;

- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos descritos acima,
no prazo de até: 40 (quarenta) dias corridos.

1.01.04 - Servicos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispenséaveis a

execucdo dos servigos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas dos
fabricantes dos materiais;

1.02.03 - E parte integrante do Edital;
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1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicgos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condigdes especiais para execucgdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacdo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entreqgues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporacgdo
ao patrimbénio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas expensas, de todo
e qualquer servigco necessario a completa execucdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequacdo do projeto béasico,
sendo que as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nédo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do wvalor total
contratado, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitacdo da Administracdo Local no sentido adequar
o espaco fisico da Vara do Trabalho de Quirindépolis, visando
proporcionar melhorias da privacidade, funcionalidade, seguranca e
conforto aos wusudrios do referido edificio.

Atender ainda, recomendacdo da Procuradoria da Republica no
sentido de tornar o referido edificio acessivel, assegurando as
pessoas portadoras de necessidades especiais o exercicio de seus
direitos basicos, inclusive o acesso adequado.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-a& vencedora aquela
que oferecer as especificacgdes contidas no Edital e ofertar o menor
preco global, promovendo-se a desclassificacdo das ©propostas
desconformes ou incompativeis.

Esse critério é mais vantajoso para Administracdo, tanto
tecnicamente como economicamente, pois a &rea de intervencdo é a
mesma para os dols itens de servigos. Dessa forma Jjustifica-se
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considerar o referido critério de julgamento da proposta pelo menor
preco global, uma vez dgque permitird as empresas participantes do
certame licitatdério, planejar melhor a execucdo dos servigos, o que
permitird uma melhor mobilizacdo, uma melhor espontaneidade na
execucdo dos dois servicgos, evitando-se dessa forma retrabalhos
desnecessarios, e consegiientemente uma reducdo no custo dos servigos
a serem contratados.

1.03.03 - VIGENCIA

O instrumento decorrente da contratacdo gerada pelo presente
certame licitatdério vigorard a partir da assinatura do contrato, com
eficidcia legal apdés a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da
Unido, perdurando até a expiracgcdo do prazo de garantia previsto no
Edital.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUATIS

- Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administracéo
poderéd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sanc¢des previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de que ndo
resulte prejuizo para a Administracéio;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdéteses de inexecucdao
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execugdo 1irregular, atrasos ou inexecucdo, das dquais resultem
prejuizo para a Administracdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servigco objeto deste contrato,
sem que a adjudicatdria cumpra com sua obrigacdo, iniciar-se-a& a
aplicacdo de multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso
fortuito ou motivo de forgca maior, devidamente comprovado e acatado
pela Administracéo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
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Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substitui¢cdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data da
rejeicédo; e

- pela recusa em refazer qualguer servico que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&o se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo,
contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o wvalor do contrato, o que ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sancgdes a que se
referem o Edital.

- Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracéo,
motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Leili n°8.666/93, o objeto
deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéao
de que o0s servigos se encontram prontos e em condigcdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos aos
termos contratuais, mediante termo préprio devidamente assinado.

- 0 licitante deveréa substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteragdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de ser
recebida, ap6s cumpridas todas as obrigacbdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 182 Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo para a conclusdo da obra, se dara com
a emissdo da Ordem de Servicos.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servigcos e materiais
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especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1*PARCELA: até 15 (gquinze) dias apds o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servicgo executado, limitado o pagamento a 30% (trinta por
cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 25 (trinta) dias apds o inicio dos servigos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 60% (sessenta
por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 35 (trinta e cinco) dias apds o inicio dos servicos,
ap6és a medicdo do servigco executado, limitado o pagamento a 90%
(noventa por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdrio dos servicos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apbds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

Tal pagamento acontecerd em até 10 (dez) dias Uteis apds a
medicdo, mediante a apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos
ou congéneres, em original, devidamente atestados (as), desde que a
Certid&o Negativa de Débito - CND, , a Certid&o Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT, o Certificado de Regularidade do FGTS-
CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda Federal estejam
atualizados.

Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°1234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita
Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao que estabelece
a Lei n°® 5.040, de 20/11/1975 - Cbédigo Tributadrio do Municipio de
Goidnia e o Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

Em cumprimento & Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o imposto sobre a
renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), a Contribuigcdo para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os
pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de
bens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras, observados
0s procedimentos previstos nesta Instrugdo Normativa, e reters,
também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o Imposto
sobre Servigcos de Qualquer natureza (ISSQN).

A pessoa juridica contratada deveréd, obrigatoriamente, possuir
conta bancaria vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento dos
servigos prestados condicionado a informagdo dos dados dessa conta
na Nota Fiscal ou fatura de servicgo.
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1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servigos;

A.1 - Em consondncia com Art.67 da Lei n° 8.666/1993, a execucdo do
contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo
de Engenharia, Crebilon de Aratjo Rocha Filho ou pelo seu substituto
eventual Paulo Sergio de Castro;

B - O CONTRATANTE solucionard todos o©os 1impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do local dos servigos de qualquer
funcionéario da CONTRATADA que nao corresponda técnica ou
disciplinarmente as exigéncias. Tal fato ndo deverd implicar em
modificacdes de prazo ou de condigdes contratuais;

D - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

E - Rejeitar todo e qualquer material de mé& qualidade ou né&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

F - Os materiais empregados nos servigcos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no servico,
objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser previamente
aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificagdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicgos.

Observacéao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:
A - Assumir integral responsabilidade pela execugdo de todas as

obras, servicos e instalacgdes, respondendo pela sua perfeicdo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s problemas ©previstos neste Roteiro

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 26

Técnico/Especificagdes, mesmo dque para 1sso, outra solugdo néao
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem &nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa ou dolo durante a execucdo dos servigos, assumindo os ©&nus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencéo
da documentacdo que se fizer necessdria a consecucdo dos servicos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente quando da execucgdo
dos servigos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necessario, bem
como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciadrias e a
legislacdo vigente sobre satde, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execugdo das obras e servigos;
uso 1indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Diadrio de Obras, e toda a
documentacédo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais como
cronograma de execugcdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo,
alvarads e autorizacdes emitidas pelos o6rgdos competentes, Anotacédo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as anotacgdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dal decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar os servigos que serdo executados e 0s recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a wvia publica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra 0s citados danos, obedecendo

rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos o6érgdos publicos
e/ou concessionarias;
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L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada devera providenciar a inscricdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao
seu préprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deveré
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuic¢des previdencidrias relativas ao objeto, fornecendo ao
Contratante toda a documentacdo necessaria a futura regularizacdo do
imével.

O - Manter, durante a vigéncia do contrato, a Certiddo Negativa de
Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
regularidade com a Fazenda Federal e a CNDT, devidamente
atualizados;

P - Apresentar, para fins de medicdo de servicos e obras,
relatérios periddicos onde estardo registrados os levantamentos,
cédlculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das
quantidades dos servicos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA deveréd absorver, na execucdo do contrato, egressos
do sistema carcerario, e de cumpridores medidas e penas alternativas
em percentual ndo inferior a 2%;

R - A CONTRATADA deverd observar a Resolucdo n° 98/2012 do CSJT
quanto a exigéncia de capacitacdo dos trabalhadores em saude e
seguranca do trabalho, dentro da jornada do trabalho, observando a
carga horédria minima de 2 horas mensais, com énfase na prevencdo de
acidentes.

S - A obrigacdo de prestacdo de garantia adicional na hipdtese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste mesmo artigo.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituira o6nus ao CONTRATANTE e nem motivarda a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos o0s servicos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de ©preservar a estabilidade e
seguranca das edificacbes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum &nus
para o CONTRATANTE.
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Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldbgicos

A  CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle
tecnoldégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificagdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da
obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisdério do servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas
na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente
de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A CONTRTADA deverd observar os padrdes previstos na legislacéo
especifica no que se refere a disposicdo final dos residuos
provenientes da construcdo, demolicédo, reformas, reparos e da
preparacdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicdo final em locais licenciados e apresentacdo do comprovante
da destinacéo.

No caso especifico das lampadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Deverd ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
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de 17 de outubro de 2002;

-Lei Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;

-Legislag¢des municipais referidas a Resolugcdo CONAMA;

-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;

-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros -
Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15113:2004
Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -

-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdé6lidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

- Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

Em caso de necessidade de aprovacdo dos projetos, esta serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigac¢des municipais

Todas as licencgas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA deverd apresentar todas as ART’s ou RRT s do CREA
ou CAU referente a execucdo da obra ou servigco, com a respectiva
taxa recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia
para o periodo de duracdo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos

prémios.

Materiais de escritério
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As despesas referentes a materiais de escritério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucdo da obra ou servicos, instalacdes, seré de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Copias e Plotagens

As despesas referentes a cdpias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo
dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno
de Discriminacdes Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais

Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no
local de realizacdo das obras ou servigos serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deveréd observar as disposicdes relativas a
salde e seguranca no trabalho constantes da CLT e das Normas
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Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados
os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na
NR-18 aprovada pela Portaria n® 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo
Individual necessarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de cada
tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-
18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracéo e
implementagdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por ©profissional legalmente habilitado na 4&area de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE e
do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicgos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia
no local dos servigos.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;
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1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgcdo, a amostra devera ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgédo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deveréd, além de outras
constatacdes, ser contrastado como a respectiva amostra, previamente
aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA deverd cuidadosamente conserva-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificagcdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condig¢des locais tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta podera se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverd ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias dignas
de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam: condicdes de
tempo, entrada de materiais, inicio e término de etapas, relacdo de
equipamentos, numero de operarios, etc.

O Diario de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responsaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicgos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra devera ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observéncia
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aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observéincia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e
servigcos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderd ser feita sem a autorizacdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Didrio de Obras, em 03 (trés) wvias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, e
pela Fiscalizacgéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacgdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificagdes e que ndo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento da
CONTRATADA compreenderd o fornecimento de materiais, equipamentos e
mdo-de-obra para a execugdo de servigos, obras e instalacdes
necessarias a completa e perfeita edificacdo do conjunto referido
neste Roteiro Técnico de Especificacdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em gque se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigcos necesséarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por parte
de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento do
orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, junto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
6nus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura
ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacdes com outras
empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente possam
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estar realizando trabalhos paralelos com Os seus servicgos,
garantindo condig¢des para dque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duavidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificagcdes ou
detalhes de execucéao, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) wvias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devers, ao final da ©obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cépias e via eletrdnica de todos os projetos atualizados,
bem como seus originais, inclusive e quando for o caso, os oriundos
de detalhamentos e de modificacgdes eventualmente ocorridas no
decorrer da obra por exigéncia de outros 6rgdos para tal
competentes, com autenticacdo de aprovacgéao.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e
os materiais de melhor qualidade na execucdo dos servicos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizagcdo completa,
fornecendo todo o material, m&o de obra, ferramentas, equipamentos e
transportes necessarios a execucgdo das obras, dos servigcos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacdo de material alternativo sem autorizacéo
oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir tais servicgos e
substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcgéo, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES
A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servigcos e

instalagcdes constantes das especificacdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.
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Os servigos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Bésico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serd considerado integrante do objeto.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualgquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servicos gerais, transportes,
materiais, mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuals e qualsquer outros que se
fizerem necessédrios a execugdo dos servigos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos por este Roteiro Técnico,
para a execucdo no mesmo local.

A CONTRATADA ndo poderd opor quaisquer empecilhos a introducéo
de materiais na obra ou a execucdo de servicos por outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderéa
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacdo definitiva
da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, n&do sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA
A CONTRATADA alocaréa, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes na

obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela integridade do
canteiro e dos servicos ali executados.
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2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execugcdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
preliminar arquitetdnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecucao completa da obra, deverao ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servicgos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgdos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencgdo das
licencas necessarias a execucdo da reforma bem como as Anotacbdes de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica
(ART ou RRT).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega, a CONTRATADA deveré
apresentar o respectivo “as built”, sendo qgque a sua elaboracéo
deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0s servigos resultaram apds a sua execucgdo; (As retificacdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificacdes e complementacdes das
Discriminag¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminacdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducgdes havidas durante a construcgéo,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

-PROTECOES

Os locais, mbéveis, computadores, etc., onde serd efetivada a
reforma deverdo ser suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portédteis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidraulicas, elétricas,
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de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apdés a retirada das pecas, antes do inicio das demolicgdes. Os plugs
a serem utilizados deverdo 1impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, a&gua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protegdes em volta das Aareas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removiveis e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A &rea de trabalho deverda ser limpa pelo menos uma vez por
dia, devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as Areas de deposicéo
liberadas pelo 6rgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de demolicéo
reaproveitéaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisgquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mdéveis e equipamentos que ocupam ou ocuparem O
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que ndo danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacdo de energia, &agua e outros, que se fizerem
necessarios a execucdo dos servicos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de forma
a nao danificar as instalacdes wvizinhas, e em hordrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte
mecanizado, que deverda ser feito obedecendo-se as normas de
seguranca do trabalho.

Instalacdo de protecgdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necesséarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.
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Andaimes
E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos andaimes

necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescrigdes
da NR 8.

Outros

Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos, EPI,
EPC e pessocal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- FUNDACOES
- CONCRETO ARMADO
- FORMAS

- MATERIAIS

As madeiras wusadas para as formas serdo em compensados,
pranchdées, tabuas ou caibros. As formas para o concreto deverdo ser
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverdo ser
rejuntadas entre si de maneira suficiente a ndo permitir a passagem
da nata do concreto entre as fendas.

- EXECUCAO

Antes de receberem o <concreto, as formas deverdo ser
verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida,
serem devidamente limpas e molhadas.

As cargas das escoras deverdo ser transmitidas ao solo através
de sapatas de madeira para evitar recalque. Entre a sapata e o pé
da escora deverd haver cunhas de madeira para o devido aperto,
evitando-se folgas prejudiciais a estabilidade das mesmas.

Deverédo ser previstos contraventamentos horizontais
necessarios a maior unidade dos apoios e para dar combate a
possiveis flambagens das pecas. As dimensdes internas das formas
corresponderdo exatamente as estruturas que serdo nelas fundidas e
para 1sso a sua execugdo obedecera rigorosamente as plantas,
levando-se em conta, por menores que sejam, 0Os arremates constantes
das plantas de detalhes de arquitetura.

- CONCRETO

- MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerdo as seguintes
especificacdes:
A- Aco comum para concreto: deverd obedecer rigorosamente as normas
vigentes e devera possuir comprovada garantia de sua
caracteristicas.
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B- Aco especial: para aplicacdo de acos especiais deverd ser
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre que
solicitados pelo CONTRATANTE, atestados passados por &érgéos
reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e
dobramento.

C- Cimento: Seré de fabricacdo recente, com acondicionamento
original. Serd armazenado de maneira a evitar umidade. Deveréa
satisfazer as Normas Brasileiras.

D- Areias: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.

E- Pedra Britada: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.

- EXECUCAO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverdo ser
culdadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as
substdncias gordurosas. Serdo respeitadas, com a maior exatiddo, a
forma e a posicdo dos ferros. Nos casos em que a densidade da
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das
vigas, deverdo ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente
as armacdes longitudinais, cujas bitolas corresponderdo as
espessuras do recobrimento previsto.

Ndo serd permitido o wuso de ferro que, apds a dobragem
apresente fissura.

O concreto devera ser lancado na forma Umida logo apds a sua
confeccdo, ndo podendo o intervalo entre o término da confeccdo e a
colocacdo ultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibracdo seréa
efetuada em camadas com espessura igual ao comprimento da agulha
vibratdéria. A operacdo se processard até o aparecimento da agua na
superficie do concreto.

Nas interrupgdes de concretagem a superficie deverd ser
deixada rugosa e sem elementos destacdveis. Ao reiniciar a
concretagem as superficies serdo picotadas, raspadas, limpas,
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupcdo da concretagem, para
serem reiniciadas posteriormente, deverdo ser determinados em zonas
ndo comprometidas pelos esforgos cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverd proceder a cura do
concreto, protegendo-o contra rapida evaporacdo da agua. Nos casos
de demasiada insolacgdo, o0s concretos em processo de cura deverédo
ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidéncia de chuvas, por ocasido da concretagem,
deverdo ser as pecgas concretadas devidamente protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas seréo
rigorosamente assinaladas no “Diadrio de Obra” e o0s prazo para
retirada das formas deverdo obedecer as Normas Brasileiras.

Deverao ser executadas, vergas de concreto armado nos vaos das
aberturas, na parte superior e inferior.

ALVENARIA

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 40

- MATERIAIS
- TIJOLOS

Serdo de barro, de primeira qualidade, macigos ou furados, bem
cozidos, leves e duros, de dimensdes uniformes e ndo gquebradicos.

Deverdo satisfazer as caracteristicas das Normas Brasileiras.
As faces deverdo ser planas e as arestas lisas.

Utilizar blocos cerédmicos 10x20x20 cm, oito furos
retangulares, com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR
8545) ;

- toleré&ncias dimensionais: 3mm;
- desvio de esquadro: 3 mm;
- empenamento: 3 mm;

As pecas deverdo estar bem recozidas, apresentar faces planas
e arestas vivas. As elevadas porcentagens de quebras no
empilhamento e variagdo acentuada de tamanho indicam m& qualidade
do material.

- ARGAMASSAS

O preparo de argamassa deverd ser executado de preferéncia
mecanicamente, devendo durar no minimo 90 segundos a partir do
momento em que todos os componentes forem lancados na betoneira ou
no misturador. O amassamento poderd ser manual gquando a quantidade
de argamassa o Justificar, ou quando ela estiver em pastas. O
amassamento manual serd feito em A&area coberta, sobre estrado de
superficie plana, limpa e impermeéavel.

Deverdo ser preparadas as quantidades na medida das
necessidades dos servigcos para uso diadrio, nédo podendo @ser
empregada endurecida antes do inicio do seu uso.

Ndo podera ser wusada argamassa retirada ou caida das
alvenarias, e serd proibida a operacdo de argamassa previamente
endurecida. A areia usada na argamassa devera ser quartzosa, isenta
de argila, gravetos, mica, impurezas orgénicas, etc.

- EXECUCAO

Para o assentamento de tijolos serd aplicada argamassa de
cimento, cal e areia 1:4. Nas primeiras fiadas, deverd conter
impermeabilizante.

Devido as diferencas de caracteristicas dos materiais
empregados, deverdo ser apresentadas amostras executadas com outro
tragco, para a escolha do CONTRATANTE.

As juntas de argamassa entre as faces laterais dos tijolos e
entre cada fiada deverdo ser uniformes e sua espessura poderé
variar entre 0,5 e 1,5 cm. Apds a colocagdo dos tijolos as juntas
serdo cavadas a colher, para melhor aderéncia do revestimento. As
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fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas. As paredes depois
de revestidas, deverdo ter espessuras indicadas nos projetos.
Sempre quando possivel, as paredes mestras e secundarias serdo
levantadas simultaneamente. As ©paredes assentadas sobre vigas
continuas deverédo ser distribuidas uniformemente, néo sendo
permitido diferenca na altura da parede em execugdo, superior a
1,00 metro. As paredes serdo amarradas nos pilares através de
pontas de ferro de *" de didmetro, embutidas nos pilares e
salientes 40 cm.

As paredes que ndo forem de sustentacdo, serdo interrompidas
02 fiadas antes do elemento estrutural superior correspondente.
Este espaco serd preenchido 08 dias depois, com tijolos macigos
dispostos obliquamente e fortemente apertados em baixo, contra a
alvenaria j& existente, e em cima, contra o elemento estrutural.

Em qualquer vao havera vergas, de concreto armado que
ultrapassardo no minimo 25 cm de cada lado do vdo, se possivel.
Quando o0s vdos se distanciarem um do outro de menos de 2 m, as
vergas cobrirdo todos os vaos.

Deverd ser observado também aplicacdo de contra-vergas na
parte inferior das Jjanelas, «com as mesmas caracteristicas de
aplicacdo descritas acima.

COBERTURA

Deverd ser procedida uma revisdo e correcdo de infiltracdo na
cobertura de todo o edificio. Essa revis&o constard da limpeza geral
e substituicdo das telhas instaladas por outras novas, no padréo
existente, apds a execugdo das corregdes na estrutura. Os Rufos
dever&do também ser corrigidos suficientemente.

Rufos e cumeeiras deverdo ser executados na mais perfeita
técnica, cuidando da aplicacdo de elementos vedantes necessarios.

Os materiais utilizados serdo de qualidade comprovada,
facilmente encontréavel, que atendam as recomendacgdes da ABNT
(resisténcia mecénica e permeabilidade), devendo ser aplicadas na
mais perfeita técnica, de forma a evitar qualquer tipo de
empocamentos e infiltracdes futuras.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servigos, ficard a cargo da CONTRATADA.

Ao final dos servicos, deverd ser executada uma revisdo com
teste rigoroso em toda cobertura, afim de garantir o seu perfeito
funcionamento.

REVESTIMENTO

Chapisco

A argamassa de chapisco deverd ser de cimento e areia grossa
umida, com traco em volume 1:3 e solugcdo aquosa a base de PVA
(Rhodopéas em proporcédo recomendada pelo fabricante).

Aplicacédo: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 42

a alvenaria. As superficies de concreto ndo devem ser umedecidas,
exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. Aplicar
utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A quantidade
de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria
e O concreto.

Emboco/Reboco

A argamassa deverd ser, preferencialmente, pré-fabricada,
certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

Emboco de cada parede sé6 poderd ser iniciado 14 dias apbds
execucdo das alvenarias e 24 horas apds execucdo do chapisco, e
depois de embutidas as tubulacdes elétricas e hidraulicas.

Executar a colocacdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente qguente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o
revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as
mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo deverd ser feita pela
projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a
drea de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e
compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apdés esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os 1intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operacdo ndo seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacdo posterior da &gua em excesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno poderda ser feito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em A&gua,
evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracdo e
fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderd ser utilizada
argamassa de cimento e areia, com traco 1:3 ou cimento, cal e areia
no traco 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epdxi, ndo deverd ser
utilizada cal na argamassa.

E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

Acabamentos de Paredes Internas

As paredes em geral, exceto dos sanitarios, e da copa, teréo
acabamento argamassa (reboco), emassamento e pintura conforme
descricdo no item correspondente.

As paredes da copa e dos sanitarios serdo revestidas de
azulejos/cerdmicas de 1* 1linha, na cor a ser definida com a
Fiscalizacdo, até a altura do forro.

Todas as pecas antes do seu emprego, serdo cuidadosamente
selecionadas por tamanho e espessura, para assentamento em juntas
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corridas em rejuntes de 3mm de espessura.

O assentamento dos azulejos sera feito de modo a deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de uma peca em relacdo a
outra. Serdo substituidas gquaisquer pecas que apresentarem ou Jque,
por percussdo, demonstrarem ndo estar perfeitamente fixadas.

O rejunte dos azulejos serda executado apds 72 horas de seu
assentamento, observando-se as seguintes prescricdes:

Utilizacdo de argamassa prépria para rejunte;

Antes da execugdo do rejuntamento, as paredes deverdo ser
rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de
argamassa das juntas e outros residuos;

E vedada a utilizacdo de palhas de aco ou solucdo de &cido na
limpeza;

Serd observada a uniformidade do rejuntamento quanto a
coloracdo e ser frisado uniformemente, ndo devendo ser tolerado o
excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

Serdo destinados 10 (dez) metros quadrados de cada tipo de
azulejos/cerédmicas utilizado na obra para reserva técnica. As
caixas embaladas deverdo ser entregues ao CONTRATANTE no final da
obra e guardados em local a ser definido.

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

Chapisco

A argamassa de chapisco deverd ser de cimento e areia grossa
umida, com traco em volume 1:3 e solugcdo aquosa a base de PVA
(Rhodopéas em proporcédo recomendada pelo fabricante).

Aplicacédo: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer
a alvenaria. As superficies de concreto ndo devem ser umedecidas,
exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. Aplicar
utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A quantidade de
material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o
concreto.

Emboco/Reboco

A argamassa deverd ser, preferencialmente, pré-fabricada,
certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

Emboco de cada parede sb6 poderd ser iniciado 14 dias apbds
execucdo das alvenarias e 24 horas apds execucdo do chapisco, e
depois de embutidas as tubulacdes elétricas e hidréaulicas.

Executar a colocagdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o
revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as
mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos
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delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo deverd ser feita pela
projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a
drea de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e
compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apdés esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os 1intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operacdo ndo seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacdo posterior da &gua em excesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno poderda ser feito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em A&gua,
evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracdo e
fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderd ser utilizada
argamassa de cimento e areia, com traco 1:3 ou cimento, cal e areia
no traco 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epdxi, ndo deverd ser
utilizada cal na argamassa.

E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

PISO

- LASTRO DE CONCRETO

A camada de impermeabilizacdo/regularizacéo deveréa ser
executada em concreto simples, obedecerd o traco 1:3:6, com uma
espessura minima de 7 cm, observando-se caimentos necesséarios.

- PISO CERAMICO

Procedimentos para assentamento de piso cerdmico:

Limpar muito bem toda a 4area onde serda assentado o piso
ceramico;

O assentamento do piso serd feito de modo a deixar Jjuntas
perfeitamente alinhadas;

As Jjuntas obrigatérias deverdo ser executadas com emprego de
rejunte de primeira qualidade.

Para o assentamento dos pisos deverd ser usada argamassa com
cola de boa qualidade conforme especificagdes do fabricante.

Depois de determinada a pega da argamassa, serd verificada a
perfeita colocagéao;

A superficie onde serd feito o assentamento do piso devera
estar limpa, isenta de pbd e de particulas soltas estando
perfeitamente nivelada.

O revestimento do piso deverd passar sempre por baixo do
rodapé ou do revestimento de paredes em azulejos.

Apbds a pega da argamassa de assentamento, as pecas serao
testadas por percussédo para conferir a perfeita aderéncia.

A CONTRATADA deverd deixar na obra, devidamente embalados, uma
reserva de materiais para futuros reparos e substituicgéo.
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- PISO VINILICO

Nos ambientes com piso wvinilico serd executada revisédo,
complementacdo, correcdo e aplicacdo de novas pecas igual ao padrédo
existente.

- SOLEIRA

Em todo local onde houver mudanca de piso devera ser aplicada
soleira em granito de primeira qualidade, no padrdo e cor existente
no local.

DIVISORIAS

As divisdrias existentes deverdo ser desmontadas conforme
projeto. Essa desmontagem deverd ser procedida cuidadosamente para
posterior reaproveitamento das pecas.

As divisédérias salvadas, bem como as novas a serem aplicadas,
deverdo ser montadas seguindo o padrdo existente, conforme projeto e
definicdo do CONTRATANTE, na quantidade estabelecida em planilha.

As divisdérias deverdo ser instaladas por m&o de obra
especializada, observando o novo lay-out solicitado.

Todo o fornecimento de material para a completa execugdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
-CONDICOES GERAIS

Todas as 1instalacdes deverdo ser testadas e entregues em
perfeito funcionamento para uso imediato.

Os materiais a serem empregados nas instalacdes hidréaulicas
deverdo satisfazer as normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128,
incluindo também, o gque tange ao combate e prevencdo contra
incéndios.

As tubulacdes para agua sobre pressdo, bem como as tubulacgdes
para esgoto primadrio e secundario, deverdo ser executadas em PVC
rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverdo ser do mesmo fabricante das
tubulac¢des, em PVC rigido.

As caixas sifonadas deverdo ser em PVC, com grelha de metal
inox.

Todas as 1instalacdes hidrossanitarias deverdo ser executadas
em conformidade com as exigéncias da companhia de saneamento,
seguindo suas orientacdes para ligag¢des nas redes publicas
existentes no local.

As escavacdes deverdo ser reaterradas completamente evitando-
se a exposicdo da tubulacéo.

Deverdo ser executados todos elementos necessadrios ao perfeito
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funcionamento das instalacdes Hidrosanitéarias, Aguas
Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulacdes e conexdes de PVC, embutidas em paredes, lajes,
vigas, pisos e outros elementos necessarios ao perfeito
funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacdo serda feita por um ramal derivado da rede
existente. O ramal de alimentacdo serd executado em tubos de PVC do
tipo soldavel de qualidade.

Distribuicdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAO: As colunas de distribuicdo serdo de PVC
soldavel, e alimentaréo simultaneamente  todos os ramais de
distribuicdo e conforme diédmetros compativeis.

-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terdo conexdes e tubos de PVC
soldavel e a distribuicéo aos aparelhos serd controlada por
registro de gaveta, que alimentam vasos com Valvula de descarga,
filtros, pias, tanques e lavatoérios.

-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terdo conexdes e tubos de PVC soldéavel
e a distribuicdo aos aparelhos serd controlada por registro de
pressao.

Esgoto Sanitario e Ventilacéo

O Esgoto primadrio serd constituido de

a. Tubo de queda: Todos os tubos de queda para esgoto primario
serdo em PVC rigido série Esgoto, com didmetros , calculados
conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé de coluna seréo
do tipo reforcada, e terdo a montante um te de inspecdo com cap.

b. Ramais: Os ramais serdo executados em tubos e conexdes de
PVC rigido série Esgoto, calculados de acordo com as Normas da ABNT
e orientacdes da SANEAGO.

c. Ramais de descarga: Serédo executados em tubos de PVC rigido
série esgoto, conforme projeto e caderno de encargos da
Concessionadria - SANEAGO e do municipio local.

d. Sub-Coletores : Serdo executados em tubos de PVC rigido
série esgoto, conforme Projeto e caderno de encargos da
Concessionaria - SANEAGO.

e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serdo de PVC.

f. Caixas de Inspecédo: Serdo em alvenaria de tijolo macico de
¥ vez, assentes com argamassa de traco 1:3, queimada a colher,
posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com tampa de Ferro
Fundido tipo T-33.

Execucdo dos Servicos

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as
normas da ABNT:
1. As Colunas serédo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com
argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com
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Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do tubo as paredes.

2. As derivacdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria e
nunca em concreto.

3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulacdes,
sejam de 4agua ou esgoto, serdo executadas com prévia indicacdo do
instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalacgdes e
com a anuéncia do projetista da estrutura de concreto.

4. Durante a construcdo a canalizacdo , até gque se processe a
montagem dos aparelhos sanitarios, ndo e permitido o uso de buchas
de papel ou madeira para vedacgdo devendo ser utilizados Caps. ou
plugs.

5. O caimento da canalizacdo de esgoto, ndo deve ser em hipdbtese
alguma inferior aquele indicado em Norma.

6. Os aparelhos serao fixados conforme recomendacdes dos
fabricantes, utilizando-se de todos os acessdérios necessarios.

7. As canalizacgdes deverdo ser testadas a fim de se constatar
possiveils vazamentos.

Testes
1. Agua Fria:

As Tubulacdes devem ser lentamente cheias de agua para
eliminacdo de ar e em seguida submetidas a prova de presséo
interna. Essa prova feita com &gua sob pressdo 50% superior a
pressdo estatica méxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto
algum da instalacdo, a menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto
Toda tubulacédo serd testada para satisfazer as trés seguintes
exigéncias

1. Continuidade;
2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.

Os Testes serdo executados na presenca do CONTRATANTE da
seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaca, tendo origem nas caixas de inspecdo,
gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das respectivas colunas
de wventilagdo, que por sua vez devem ultrapassar a cobertura em
pelo menos 50 cm.

b. Teste de wvazamento: Todas as canalizagdes primarias devem ser
experimentadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m
de coluna d'aAgua, antes da instalacdo dos aparelhos e, durante o
periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira linha e previamente aprovados
pelo CONTRATANTE. As pegas por ocasido de sua aplicagdo ndo deverdo
apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deveréo
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir
possivels aparecimentos das Jjuntas formadas pelo encontro do
revestimento e a tubulacéo.

Serdo recusadas as pegas dgue apresentarem defeitos como:
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imperfeicdes no cromado, empenos e folgas anormais ao
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverdo ser rigorosamente
testadas.

Loucas/Metais
Todas as loucas/metais serdo de 1* linha seguindo o padréo
sugerido conforme detalhe.

INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA
1. CONDICOES GERAIS

Todos os materiais para execucdo das 1instalacgdes deverédo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os
padrdes e determinacdes da Concessionaria Local.

Toda a rede elétrica/telefdnica/ldgica a ser executada deveré
ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido de
primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos os
eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos/lédgicos/telefénicos a serem instalados
deverdo ser entregues testados, certificados e em ©perfeito
funcionamento.

Todos o©0s circuitos elétricos deverdo ser balanceados e
devidamente identificados.

INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdes

As 1instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionaria, ABNT, NR
10.As unidades técnicas pertinentes deverdo ser ©previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A CONTRATADA serd responsavel pela execucdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a propria edificacdo,
prédios vizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servigos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, dgquals sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacdes elétricas,
telefdbnicas, etc.

Todos 0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacéao
Toda a tubulacdo serd em PVC rigido, rosquedvel. As conexdes
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serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos s6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecénica equivalente
a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e regularidade da
superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulacgbdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos os acessdérios necessdrios para uma perfeita instalacéao
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampdo para caixa e Conector para Eletroduto,
conforme o caso.

Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalag¢des internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalacdes externas serdo do tipo Sintenax,
com isolamento compativel.

Serdo empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sé podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacobes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecdnica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de secdo maior que 10mm? poderdo ser ligados por
meio de conectores adequados.
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Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser
cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que,
quando completada a instalacdo, o sistema esteja livre do curto-
circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicgdes:

- O condutor serd t&o curto e retilineo quanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos gue possam
causar sua interrupcdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivac¢des na eletrocalha os
condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se para
tanto anilhas plésticas.

As derivacgdes (Jjampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, que
deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito que estd sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem 0s condutores serdo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas plasticas.

BARRAMENTOS

Todos os quadros serdo providos de barramentos de fases neutro
e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serdo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/lumindrias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverdo ser,
obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo ©possuir cor
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diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas serd feita por
parafusos metédlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando prdéximas de
alisares, serédo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a n&o apresentarem discrepéncias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
Passagem e atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
c/ tampa Dbasculante lisa p/ piso cerédmico, c¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e
atenderdo todas as instalacées de rede elétrica (normal e
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e o
com aprovacdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores 1internos de separacéo, caso seja
necesséario.

As tubulacgdes aparentes em divisdérias deverdo ser em canaletas
metdlicas no padrdo da Nova Sede deste Tribunal.

RECOMPOSICOES E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substdncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a &éleo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se médo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter grande
poder de penetracdo, e ser aplicadas num minimo em duas demdos e
deverdo apresentar, apb6és a aplicacédo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo Umido.
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Nas pinturas de ferro, a dem&o de anticorrosivo deverd formar
uma pelicula resistente, eldstica e inalteravel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adigcdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualgquer O&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservacdo das superficies
até a entrega final dos servicos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem superficies vizinhas, nos casos em que houver
inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°2
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
devera recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeicdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de &rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em A&reas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucgdo 1:1 de
dgua e agua sanitaria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sb6 poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e o0s servigcos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serd feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em maquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies nédo destinadas a ©pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que n&o puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos 1locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apds a aplicacdo da massa.

Na instalacdo das divisédrias, as instalacdes elétrica,
telefdénica ou 1ldgica, deverdo ser recompostas e testadas, sendo
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entregue, ao término do servico, em pleno funcionamento.

ADEQUACOES

Todas as adequacgdes deverdo seguir o Laudo Técnico e o

Caderno de Especificacdes de Acessibilidade das Unidades do TRT da
1828 Regiédo.
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PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

LAUDO TECNICO
ACESSIBILIDADE DE
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS — PNE
(PESSOAS COM DEFICIENCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA)

1. Objetivo

Averiguar o grau de adequacdo das dependéncias do Tribunal Regional
do Trabalho da 18% Regid&o as determinacdes legais referentes a
garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais
(pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida).

2. Métodos e Critérios utilizados

Os critérios adotados nesse relatdrio estdo baseados nas normas mais
recentes de acessibilidade, NBR9050:2004 - Acessibilidade a
edificacdes, mobiliario, espaco e equipamentos urbanos, da
Associacdo Brasileira de ©Normas Técnicas (ABNT), que devem ser
rigorosamente seguidas para que a instituicdo se enquadre nas Leis
de Acessibilidade (Lei 10.098/00 e Decreto 5.296/04) vigentes.

Foram analisados os seguintes itens: circulacéao externa,
estacionamento, acesso, circulacdo interna, c¢irculacdo vertical,
sinalizacé&o tatil, sanitéarios, mobiliario e equipamentos,

sinalizacdo e comunicacdo visual.

3. Caracterizacdo do Imével
Posto Avancado da Justica do Trabalho em Quirinépolis, situado a
Praca dos Trés Poderes, n°88, Centro, Quirindépolis - GO.

. Siglas e orientacdo geral
.1. Na definicdo direita ou esquerda considerar o observador de
rente para a edificacéo;

2. P.N.E. = Portador de Necessidades Especiais;

3

4

= Pessoa com Mobilidade Reduzida;

4
4
f
4
4 R.

4 R. = Pessoca em Cadeira de Rodas;

.3. P.M.
.4. P.C.
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4.5, P.O. = Pessoa Obesa;
4.6. SIA = Simbolo internacional de acesso.

&

5. Circulacédo externa
5.1. Dimensdes: a calgada possui 3,20m de largura.

5.2. Piso: antiderrapante (mosaico portugués), em bom estado de
conservacao.

5.3. Faixa livre de circulacdo: faixa de circulacdo horizontal maior
que 1,20m, ndo sinalizada.

Vista da Calcada

5.4. Rebaixamento de Calcgadas: ndo existe rebaixamento de calcada
para pedestres.

Sobre o assunto, a NBR9050:2004 determina que:

“$.10.11.3 Os rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na
direcdo do fluxo de pedestres. A inclinacdo deve ser constante e
ndo superior a 8,33%.7

“"6.10.11.10 As abas laterais dos rebaixamentos devem ter
projecdo horizontal minima de 0,50m e compor planos inclinados de

acomodacdo. A inclinacdo maxima recomendada é de 10%.”

A Norma apresenta exemplo para a execucdo, conforme figura:
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aba lateral
inclinagio max. - 10,0%

Vista superior

Rebaixamento de Calcadas - Exemplo NBR9050:2004

Recomendamos que seja executado o rebaixamento da calgcada para
pedestres nos pardmetros apresentados pela NBR9050:2004.

5.5. Desniveis e ou irregularidades: ndo héa.
5.6. Limites: a edificacdo estd localizada no centro de uma praca,
ndo havendo lotes limitrofes.

6. Estacionamento

6.1. Logradouro: ndo héd vaga reservada para deficientes/PNE Jjunto
ao acesso a edificacéo.

Sobre o assunto, a NBR 9050:2004 determina que:

“6.12.3.1 As vagas nas vias publicas devem ser reservadas e
estabelecidas conforme critérios do orgdo de trdnsito com
jurisdicdo  sobre @ a via, respeitado o Codigo de Transito
Brasileiro.”

Sobre a sinalizacdo de vagas para PNE, dispde a Norma:

6.12.1 Sinalizagdo e tipos de vagas: As vagas para
estacionamento de veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por
pessoas com deficiéncia devem:

a) ter sinalizacdo horizontal (...);

b) contar com um espaco adicional de circulacdo com no minimo
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1,20 m de largura, quando afastada da faixa de travessia de
pedestres. Esse espagco pode ser compartilhado por duas vagas, no
caso de estacionamento paralelo, ou perpendicular ao meio fio, ndo
sendo recomenddvel o compartilhamento em estacionamentos obliquos;

c) ter sinalizacdo vertical (...);

e) estar vinculadas a rota acessivel que as interligue aos polos
de atracdo;

f) estar localizadas de forma a evitar a circulacdo entre
veiculos.”

Amarelo

.
> Sentidode .
N circulagao

¢) Em 45°

Sinalizacdo horizontal de vaga para PNE
Exemplo NBR9050:2004

0,50

0,70

Veiculos
Autorizados
N

'

Sinalizacdo vertical de vaga para PNE
Exemplo NBR9050:2004

Recomendamos que seja solicitado ao 6rgdo competente a andlise e, se
for o caso, a demarcagcdo de vaga para PNE no logradouro, junto ao
acesso principal da edificacéo.

6.3. Estacionamento Publico: n&do ha.
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7. Acesso a edificacéo

7.1. Acesso Principal: através de degraus e de rampa com inclinacdo
correta e com corrimdos em ambos os lados e com duas alturas
conforme determinacdo da NBR9050:2004. O piso ¢é antiderrapante
(granito levigado) e ndo ha desnivel entre o interior e exterior da
edificacéo.

Acesso principal a edificacéo

7.2. Acessos Secundarios 1l: a partir do interior da praga. N&do ha
desnivel entre o piso do estacionamento e o piso da edificacéo.

8. Circulacgédo interna

8.1. Corredores: os corredores tém largura de adequada ao
estabelecido na Norma, possuem piso regular e ndo escorregadio.
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Circulacédo interna - espera

8.2. Portas: todos os ambientes possuem portas com vdos adequados
aos pardmetros estabelecidos pela Norma (minimo 80cm) .

8.3. Desniveis: ndo héd desnivels entre os ambientes.

9. Circulacédo Vertical
9.1. Rampas: ndo hd& rampas (edificacdo térrea).
9.2. Escada: ndo hé escadas (edificacdo térrea).

9.3. Elevadores: ndo ha elevadores (edificacdo térrea).

10. Sinalizagdo Tatil

10.1. Sinalizacd&o téatil de alerta: Existem obstaculos suspensos
entre 0,60m e 2,10m no interior da edificacdo (extintores).

Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“5.14.1.2 A sinalizacdo tatil de alerta deve ser 1instalada
perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes
situacdes:

a) obstdculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso
acabado, que tenham o volume maior na parte superior do que na
base(...);

0,25a 0,60 0,60
b i = o
©
I 1e
3 P
. o~
o s
0 o N
== ]
2 1 1
c’ | SUSSpR— | . l
] 8 2
= ; el S
L wn! ; 1
o~
~060 ~ 060" ° L - -
0,60 0,252 0,60
Vista lateral Planta

Sinalizacdo tatil de alerta em obstaculos suspensos
Exemplo NBR9050:2004

b) nos rebaixamentos de calcadas, em cor contrastante com a do

piso(...);
c) no 1inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e
rampas, em cor contrastante com a do piso (...);
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d) junto as portas dos elevadores, em cor contrastante com a do
piso (...);

e) Jjunto a desniveis, tais como plataformas de embarque e
desembarque, palcos, vdos, entre outros, em cor contrastante com a
do piso (...).”

Recomendamos a instalacéo de sinalizacéo tatil de alerta,
sinalizando extintores, conforme projeto em anexo.

10.2. Sinalizacdo Tatil direcional: ndo ha.

Em relacdo ao assunto, a NBR9050:2004 afirma:

“5.14.2.3 A sinalizacdo tdatil direcional deve ser utilizada em
dreas de circulagdo na auséncia ou Iinterrupcdo da qguia de
balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagcos
amplos.”

Recomendamos a 1instalacdo de sinalizacdo téatil direcional, nas
situag¢des acima mencionadas, conforme projeto em anexo.

11. Sanitarios

11.1. Sanitédrio PNE: sanitédrios foram projetados conforme pardmetros
estipulados pela NBR9050:2004.

Sobre os sanitarios acessiveis, dispde a Norma:
“7.2.1 Localizagcdo e sinalizacdo: Os sanitdrios e vestidrios
acessiveis devem localizar-se em rotas acessiveis, proximos a

circulagdo principal, preferencialmente proximo ou integrados as
demais instalacdes sanitdrias, e ser devidamente sinalizados.”
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lavatdrio

area de manobra
rotagdo 180°
1,50 x 1,20

i i

1,50 min.

0,80 min.

area de transferéncia

0,80 x 1,20
VISTA SUPERIOR

Boxe para Bacia Sanitdria Medidas Minimas
Exemplo NBR9050:2004

11.1.1. Bacias sanitéarias:
Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“7.3.1 Bacia sanitdria

7.3.1.2 Localizagdo das barras de apoio: A localizacdo das
barras de apoio deve atender as seguintes condig¢des:

a) junto a bacia sanitdaria, na lateral e no fundo, devem ser
colocadas barras horizontais para apoio e transferéncia, com
comprimento minimo de 0,80m, a 0,75m de altura do piso acabado
(medidos pelos eixos de fixagdo). A distldncia entre o eixo da bacia
e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40m, estando esta
posicionada a uma distdncia minima de 0,50m da borda frontal da
bacia. A barra da parede do fundo deve estar a uma distdncia mdxima
de 0,11m da sua face externa a parede e estenderse no minimo 0,30 m
além do eixo da bacia, em direcdo & parede lateral, conforme
figura”
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0,30, 0,80 min.
0,11max.” I 1
. ———=" fixacdona
JQ_E" 5
SE parede
e ]
o
@
o
Vista superior
1_ 0,80 min. | _ 0,80 min.
-
T  — N -
Q,SD mu’rl. 0,30 |

075
075
EE L
)
[

Vista lateral Vista frontal

Bacia Sanitaria - Barra de apoio lateral e de fundo
Exemplo NBR9050:2004

11.1.2. Lavatédrios:
Sobre o assunto, dispde a Norma:

“7.3.6 Lavatorio

7.3.6.1 Deve ser prevista drea de aproximacdo frontal
P.M.R., conforme figura 134, e para P.C.R., conforme figura
devendo estender-se até o minimo de 0,25 m sob o lavatdrio.”

drea de
aproximacdo frontal

T

1,20

VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR

Area de aproximacdo em lavatérios
Exemplo NBR9050:2004

para
135,
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“7.3.6.2 0s lavatorios devem ser suspensos, sendo que sua borda
superior deve estar a uma altura de 0,78m a 0,80m do piso acabado e
respeitando uma altura livre minima de 0,73m na sua parte inferior
frontal. O sifdo e a tubulacdo devem estar situados a no minimo
0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de protegdo do
tipo coluna suspensa ou similar. Ndo é permitida a utilizagdo de
colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatdério ndo deve haver
elementos com superficies cortantes ou abrasivas.

7.3.6.3 As torneiras de lavatdorios devem ser acionadas por
alavanca, sensor eletrdnico ou dispositivos equivalentes.

7.3.6.4 Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatodrio,
na altura do mesmo, conforme exemplos (...). No caso de lavatdrios
embutidos em bancadas, devem ser instaladas barras de apoio fixadas
nas paredes laterais aos lavatorios das extremidades (...).”

11.1.3. Mictérios:
Sobre o assunto, dispde a Norma:

“7.3.7 Mictorio
7.3.7.1 Deve ser prevista drea de aproximagcdo frontal em
mictério para P.M.R., (...), e para P.C.R., (...).”

area de
aproximagao frontal

Vi
5 '\ b=
N ;
0

Area de aproximacdo em mictérios
Exemplo NBR9050:2004

“7.3.7.4 O mictdrio deve ser provido de barras verticais de
apoio, fixadas com afastamento de 0,60m, centralizado pelo eixo da
peca, a uma altura de 0,75m do piso acabado e comprimento minimo de
0,70 , conforme figura.”

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 64
060  _ . 060
0,11 max.
0,30, 0,30 | = 5 B 0-30F|4U-30;

75
1,00

0,75

0,75

. 070min.__ _
0,60 a 0,65 C——————=—y !

|_ 0,70 min.  _

o 0,70 min.  _

0,60 a 065

b-s
-

Vista frontal Vista lateral Vista frontal

Instalacd&o de barras em mictdrios
Exemplo NBR9050:2004

Recomendamos que sejam instaladas barras de apoio em pelo menos um
dos mictdérios existentes.

11.2. Portas: portas possuem vdo livre de 80cm.
Sobre portas de sanitédrios, assim dispde a NBR9050:2004:

“6.9.2.4 As portas de sanitdrios, (...) devem ter um puxador
horizontal, (...) associado a macaneta. Deve estar localizado a uma

distdncia de 10 cm da face onde se encontra a dobradica e com
comprimento igual a metade da largura da porta”, conforme a figura:

I
Puxador
horizontal
o 0,10 ;_g.aiok Magcaneta
o T _ﬁ pr
@ e
e ]
b
g E Revestimento Resistente
1S i a impactos

Porta com revestimento e puxador horizontal
Exemplo NBR9050:2004

Recomendamos a instalacéo de puxador horizontal conforme
especificacdo da Norma.

11.3. Acessérios: as alturas de instalacdo devem obedecer a seguinte
tabela.
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TABELA I — ACESSORIOS SANITARIOS

DESCRICAO DIMENSAO NORMA
(altura a partir do piso acabado - cm)
ALTURA BANCADAS 78 a 80
VAO SOB BANCADAS min. 73
ALTURA ESPELHOS Borda inferior
(vertical) 90 min.
Borda superior
180 min.
TOALHEIRO Entre 80 ¢ 120
PAPELEIRA Embutida
entre 50 e 60
Sobreposta
entre 100 e 120
BARRA APOIO 75
MACANETA DA PORTA Entre 90 ¢ 110

Recomendamos a adequacdo das alturas dos acessdrios, assim como das
alturas e dimensionamento das barras aos parametros da NBR9050:2004,
e a utilizacdo de lavatdérios suspensos, com vado inferior adequado,
conforme projeto anexo.

11.3. Area de circulacdo: Os sanitdrios de uso publico possuem &rea
de utilizacdo livre com did@metro de 60cm, conforme especificado na
Norma.

12. Mobiliario

12.1. Locais de Espera e Sala de Audiéncias: N&do hé& espaco
sinalizado para P.C.R., ou assentos reservados para P.M.R e P.0O.. Os
assentos existentes podem ser usados por P.M.R..

Recomendamos a colocacdo de poltronas para obesos e demarcacdo de
espacos para P.C.R., conforme disposto na Norma.

12.2. Balcdes de Atendimento:

Com respeito aos balcdes de atendimento, dispde a Norma:
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“9.5.2.1 Uma parte da superficie do balcdo, com extensdo de no
minimo 0,90 m, deve ter altura de no maximo 0,90 m do piso. Deve
ser garantido um M.R. posicionado para a aproximacdo frontal ao
balcdo.”

Recomendamos a adequacdo dos balcdes de atendimento ao disposto na
NBR9050:2004.

12.3. Bebedouros:
Sobre bebedouros, dispde a NBR9050:2004:

“9.1.1 Condig¢des gerais: Deve ser prevista a instalacdo de 50%
de bebedouros acessiveis por pavimento, respeitando o minimo de um,
e eles devem estar localizados em rotas acessiveis.

9.1.3.2 0O acionamento de bebedouros do tipo garrafdo, filtros
com célula fotoelétrica ou outros modelos, assim como O manuseio
dos copos, devem estar posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m
do piso acabado, localizados de modo a permitir a aproximacdo
lateral de uma P.C.R.

9.1.3.3 Quando houver copos descartdveis, o local para retirada
deles deve estar a altura de no maximo 1,20 m do piso.”

Recomendamos a instalacdo de Dbebedouro com mecanismo de
acionamento com altura adequada aos parédmetros da Norma, em local de
acesso publico.

TABELA II - MOBILIARIO

DESCRICAO DIMENSAO DIMENSAO
NORMA (cm) ENCONTRADA (cm)
Superior 90 max. 100/ 97
Balcao Atendimento Vio inferior 73 min. )
Area aproxim. 30 min. -
Superior 75-85 74
Mesas de Trabalho Vio inferior 73 min. 71
Area aproxim. 50 min. 60
Bebedouros Acionamento 80-120 77
Copos 120 max. 98
Telefones Altura superior 120 max. -
Interruptores Altura instalagdo 60-100 Média 100

12.4. Telefone:
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Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“9.2 Telefones

9.2.1 Condigbes gerais

9.2.1.1 Em espacos externos, pelo menos 5% dos telefones, com no
minimo um do total de telefones, devem ser acessiveis para P.C.R.

9.2.1.2 Em edificag¢bes, deve haver pelo menos um telefone
acessivel para P.C.R. por pavimento. Quando houver 1instalacdo de
conjuntos de telefones, o telefone acessivel para P.C.R. deve estar
localizado junto a eles.

9.2.5 Altura de instalacdo

9.2.5.1 A parte operacional superior do telefone acessivel para
P.C.R. deve estar a altura de no maximo 1,20 m.

9.2.5.2 0O telefone deve ser instalado suspenso, com altura livre
inferior de no minimo 0,73 m do piso acabado.

9.2.6 Comprimento do fio: O comprimento do fio do fone do
telefone acessivel para P.C.R. deve ser de no minimo 0,75 m.”

Recomendamos que seja solicitada a instalacdo de telefone publico
acessivel.

12.5. Mesas ou Superficies de Trabalho: as mesas de trabalho possuem
altura da superficie ao piso de 74cm e vdo inferior de 7lcm. A Norma
recomenda que a altura das mesas seja de 75cm a 85cm do piso e que o
vdo sob elas tenha no minimo 73cm.

Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“9.3 Mesas ou superficies para refeig¢bes ou trabalho: Quando
mesas ou superficies para refeigcbes ou trabalho sdo previstas em
espacos acessiveis, pelo menos 5% delas, com no minimo uma do
total, deve ser acessivel para P.C.R. Recomenda-se, além disso, que
pelo menos outros 10% sejam adaptdveilis para acessibilidade.”

“9.3.3.1 Area de aproximacdo: As mesas ou superficies devem

possuir altura livre inferior de no minimo 0,73 m do piso (...).”
“9.3.3.2 Deve ser garantido um M.R. posicionado para a
aproximacdo frontal (...).”

“9.3.4 Altura: Deve estar entre 0,75 m e 0,85 m do piso.”

Recomendamos que sejam adaptadas mesas de trabalho, conforme a
necessidade especifica e solicitacdo do servidor usuario.

12.6. Faixa 1livre de <circulacdo: no interior das secretarias é
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garantida a faixa livre de circulacdo de 90cm e a area de manobra
necessaria para O acesso as mesas ou superficies de trabalho.

Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“9.3.3 Mesas ou superficies de trabalho 9.3.3.3 Area de
aproximacdo: Deve ser garantida uma faixa livre de circulagdo de
0,90m e drea de manobra para o acesso as mesmas(...).”

Recomendamos a utilizacdo de mobilidrio que atenda a Norma, nas
areas onde houver a utilizagdo por P.C.R..

13. Sinalizag¢do e Comunicagdo Visual

Sobre a sinalizacdo e comunicacdo visual, dispde a Lei de
Acessibilidade - Decreto Lei 5296, de 2 de dezembro de 2004, dque
Regulamenta as Leis n°s 10.048, de 8 de novembro de 2000, que da
prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, gque estabelece normas gerais e critérios
basicos para a promocdo da acessibilidade:

“Capitulo IT
Do Atendimento Prioritdario

Art. 50 Os o6rgdos da administracdo publica direta, indireta e
fundacional, as empresas prestadoras de servicos publicos e as
institui¢bes financeiras deverdo dispensar atendimento prioritdrio
as pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Art. 6o O atendimento prioritdrio compreende tratamento
diferenciado e atendimento imediato as pessoas de que trata o art.
50.

$ 1o O tratamento diferenciado incluil, dentre outros:

(...)
VI - sinalizacdo ambiental para orientacdo das pessoas referidas
no art. 50”7

Recomendamos a adequacdo da sinalizacdo existente e a instalacdo de
sinalizagdo ambiental para orientacdo pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, conforme itens a seguir.

13.1. Sinalizacdo Visual: é realizada através de textos.
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Sinalizacdo visual- exemplos

Sobre o assunto a NBR9050:2004 afirma que devem ser sinalizadas de
forma visual, no minimo, o0s seguintes tipos de sinalizacédo:

“5.2.1 Permanente: Sinalizacdo utilizada nas 4dreas e espacos
cuja funcdo jd esteja definida, identificando os diferentes espacos
ou elementos de um ambiente ou de uma edificacdo. No mobilidrio,
deve ser utilizada para identificar os comandos.

5.2.2 Direcional: Sinalizacdo utilizada para indicar a direcgdo
de um percurso ou a distribuicdo espacial dos diferentes elementos
de um edificio. Na forma visual, associa setas indicativas de
direcdo (...) a textos, figuras ou simbolos (...).

5.2.3 De emergéncia: Sinalizacdo utilizada para indicar as rotas
de fuga e saidas de emergéncia das edificacdes, dos espacos e do

ambiente urbano, ou para alertar quanto a um perigo Iiminente.

5.2.4 Tempordria: Sinalizacdo utilizada para indicar informacgdes
provisdrias ou que podem ser alteradas periodicamente.”

Recomendamos que seja feita a sinalizacdo visual mais abrangente, de
forma a contemplar todos os itens abordados pela Norma

13.1.1. Sinalizacdo Visual direcional: ndo h& placas indicativas de
direcionamento da localizacdo das areas de atendimento ao puUblico.

Sobre a sinalizacdo direcional dos acessos dispde a Norma:

“6.2.6 Deve ser prevista a sinalizacdo informativa, indicativa e
direcional da localizacdo das entradas acessiveis.”

Recomendamos a instalacdo de sinalizacdo direcional das entradas

acessiveis e de 1locais de atendimento ao publico (recepcdo das
varas, salas de audiéncia e sanitéarios) de forma a facilitar o
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acesso e localizacdo dos ambientes de uso puUblico pelo usuario.

13.1.2. Utilizacdo do SIA: N&do existe nenhum tipo de sinalizacdo que
utilize o SIA.

Sobre o SIA, dispde a NBR9050:2004:

“5.4.1.2 Finalidade: O simbolo internacional de acesso deve
indicar a acessibilidade aos servicos e identificar espagos,
edificag¢bes, mobilidario e equipamentos urbanos onde existem
elementos acessiveis ou utilizdvelis por pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

5.4.1.3 Aplicagdo:Esta sinalizacdo deve ser afixada em local
visivel ao publico, sendo utilizada principalmente nos seguintes
locais, quando acessiveis:

a) entradas;

b) dreas e vagas de estacionamento de veiculos;

c) dreas acessiveis de embarque/desembarque;

d) sanitdrios;

e) dreas de assisténcia para resgate, dreas de refugio, saidas
de emergéncia;

f) dreas reservadas para pessoas em cadelira de rodas;

g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de
deficiéncia.

Os acessos que ndo apresentam condigbes de acessibilidade devem
possuir informagdo visual 1indicando a localizacdo do acesso mais
proximo que atenda as condigdes estabelecidas nesta Norma.”

Recomendamos a sinalizacdo, através do SIA, dos itens enumerados
pela NBR9050:2004.

13.1.3. Utilizacédo de Simbolos (pictogramas): sanitarios masculinos
e femininos s&do identificados, nas portas, através de pictogramas.
Sdo utilizados os simbolos internacionais de sanitéarios.

Para maior facilidade de entendimento, recomendamos a utilizacdo de
pictogramas (Simbolos Internacionais) na sinalizacdo de sanitarios,

escadas e rotas de fuga.

13.2. Sinalizacdo tatil: n&o existe sinalizacdo tatil, seja através
de caracteres ou figuras em relevo, ou de textos em Braille.

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizacéo tatil as
sinalizacdes:

“5.2.1 Permanente: Sinalizacdo utilizada nas d4dreas e espagos
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cuja funcdo jd esteja definida, identificando os diferentes espacos
ou elementos de um ambiente ou de uma edificacdo. No mobilidrio,
deve ser utilizada para identificar os comandos.

5.2.2 Direcional: Sinalizacdo utilizada para indicar a diregdo
de um percurso ou a distribui¢do espacial dos diferentes elementos
de um edificio. (...) Na forma tdtil, utiliza recursos como linha-
guia ou piso tdatil.

5.2.3 De emergéncia: Sinalizacdo utilizada para indicar as rotas
de fuga e saidas de emergéncia das edificac¢des, dos espacos e do
ambiente urbano, ou para alertar quanto a um perigo Iiminente.”

13.2.1. Sinalizacd&o tatil de portas: Sobre a sinalizacdo de portas,
dispde a norma:

“5.10 Sinalizacdo de portas: Nas portas deve haver informacdo
visual (numero da sala, fungdo etc.) ocupando drea entre 1,40 m e
1,60 m do piso, localizada no centro da porta ou na parede
adjacente, ocupando drea a uma distdncia do batente entre 15 cm e
45 cm. A sinalizacdo tatil (em Braille ou texto em relevo) deve ser
instalada nos batentes ou vedo adjacente (parede, divisdria ou
painel), no lado onde estiver a macaneta, a uma altura entre 0,90 m
e 1,10 m.”

Informagao
visual
; 045_
| e o
A | Informagao tatil
Informagao tatil no batente
- —s|| EE=" na parede
© o | i
el fo 2 2
© ©
[=] =
=4 &
(=] =]
11 1 1
Vista Corte
Sinalizagdo portas - exemplo
5
—l fe 08a1,0

¢t [MULHER
N )

0,65
Ampliacdo Sinalizacdo Portas - Exemplo NBR9050:2004
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Recomendamos a sinalizacéao de portas conforme disposto na
NBR9050:2004.

13.2.2. Sinalizacdo tatil de corrimdos: ndo ha.
Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“5.12 Sinalizacdo tdtil de corrimdos: E recomenddvel que o0s
corrimdos de escadas e rampas sejam sinalizados através de:

a) anel com textura contrastante com a superficie do corrimio,
instalado 1,00 m antes das extremidades, (...);

b) sinalizacdo em Braille, informando sobre o0s pavimentos no
inicio e no final das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrimdo.”

sinalizag@o em Braille

100

w ! L '
= —

Sinalizacdo tatil de corrimdos - Exemplo NBR9050:2004

Recomendamos a sinalizacéo tatil de corrimdos conforme a
NBR9050:2004.

13.3. Sinalizacdo sonora: ndo had nem um tipo de sinalizacdo através
de recursos auditivos.

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizacdo sonora de
emergéncia, wutilizada “para indicar rotas de fuga e saidas de
emergéncia ou para alertar quanto a perigo iminente.”

Recomendamos a sinalizagdo sonora conforme disposto na NBRS050:2004.

13.4. Sinalizacdo de atendimento prioritério

Sobre o atendimento prioritdrio as pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, dispde a Lei de Acessibilidade - Decreto
Lei 5296, de 2 de dezembro de 2004, que Regulamenta as Leis n°s
10.048, de 8 de novembro de 2000, gque d& prioridade de atendimento
as pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que
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estabelece normas gerais e critérios Dbésicos para a promocdo da
acessibilidade:

“Capitulo IT
Do Atendimento Prioritdrio

Art. 50 0Os orgdos da administracdo publica direta, indireta e
fundacional, as empresas prestadoras de servigcos publicos e as
institui¢des financeiras deverdo dispensar atendimento prioritdrio
as pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Art. 6o O atendimento prioritdrio compreende tratamento
diferenciado e atendimento imediato as pessoas de que trata o art.
50.

§ lo O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:

(...)

VII - divulgacdo, em lugar visivel, do direito de atendimento
prioritdrio das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida;”

Recomendamos a 1instalacdo de placa, em lugar visivel, para

sinalizacdo de atendimento prioritdrio as pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

o

jlon d 4%
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PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CADERNO DE ESPECIFICAGCOES DE ACESSIBILIDADE
DAS UNIDADES DO TRT DA 182 REGIAO

1. Objetivo

Garantir o acesso amplo e irrestrito de pessoas com deficiéncia as
dependéncias do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regi&o, através

da remocdo das barreiras fisicas e arquitetdnicas - da construcgdo e
adequacdo de rampas, instalacdo de elevadores, reserva de vagas de
estacionamento e adaptacdo de mobilidrio e de portas - e da

implantacdo de sinalizac&o visual, sonora e tatil, estabelecendo
rotas acessiveis e a padronizagcdo de solugdes para proporcionar
autonomia, conforto e seguranca para servidores e usuarios.

2. Métodos e Critérios utilizados

Os critérios adotados nesse relatdrio estdo baseados nas normas mais
recentes de acessibilidade, NBR9050:2004 - Acessibilidade a
edificacgdes, mobiliario, espacgo e equipamentos urbanos, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que devem ser
rigorosamente seguidas para que a instituicdo se enquadre nas Leis
de Acessibilidade (Lei 10.098/00 e Decreto 5.296/04) vigentes.

Foram analisados os seguintes itens: circulacéo externa,
estacionamento, acesso, circulacdo interna, circulacdo vertical,
sinalizacéo tatil, sanitarios, mobilidrio e equipamentos,

sinalizacdo e comunicacdo visual.

3. Circulacédo Externa

Calcadas, ©passeios e vias exclusivas de pedestres devem ter
superficie reqular, firme, estdvel e antiderrapante sob qualquer
condicdo climédtica, e que nédo provoque trepidacdo em dispositivos
com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé).
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3.1. Inclinacdo Transversal: A inclinacdo transversal de calcadas,
passeios e vias exclusivas de pedestres ndo deve ser superior a 3%.
Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos
lotes.

3.2. Inclinacédo Longitudinal: A inclinacédo longitudinal de calcadas,
passeios e vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a

inclinacdo das vias lindeiras. Recomenda-se que a 1inclinacéo
longitudinal das &4reas de circulacdo exclusivas de pedestres seja de
no méaximo 8,33% (1:12). Calcadas, passeios e vias exclusivas de

pedestres que tenham inclinacdo superior a 8,33% (1:12) ndo podem
compor rotas acessiveis.

3.3. Faixa Livre: Calcadas, passeios e vias exclusivas de pedestres
devem incorporar faixa 1livre com largura minima recomendavel de
1,50m, sendo o minimo admissivel de 1,20 m.

As faixas livres devem ser completamente desobstruidas e isentas de
interferéncias, tais como vegetacdo, mobilidrio urbano, equipamentos
de infra-estrutura urbana aflorados (postes, armarios de
equipamentos, e outros), orlas de arvores e jardineiras,
rebaixamentos para acesso de veiculos, bem como qualquer outro tipo
de interferéncia ou obstaculo que reduza a largura da faixa livre. O
acesso de veiculos ao edificio e suas rampas ndo devem interferir na
faixa livre de circulacéo.

Eventuais obstédculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de
identificacdo, toldos, luminosos, vegetacdo e outros, devem se
localizar a uma altura superior a 2,10 m.

3.4. Rebaixamento de Calcadas: as calcadas devem ser rebaixadas
junto as travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com
ou sem seméforo, e sempre que houver foco de pedestres. O
rebaixamento deve ser executado conforme figura:

aba lateral
inclinagéo max. - 10,0%

e e m—

Vista superior
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Rebaixamento de Calcadas - Exemplo NBR9050:2004

Deve ser utilizado piso de superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante sob qualquer condicdo climdtica, preferencialmente em
concreto desempenado,com pavimento de resisténcia de 25 Mpa; deve
conter piso tatil de alerta conforme especificado e deve garantir o
escoamento de Aaguas pluviais.

Onde a largura do passeio ndo for suficiente para acomodar o
rebaixamento e a faixa livre minima de 80cm, deve ser feito o
rebaixamento total da largura da calcgada, com largura minima de 1,50
m e com rampas laterais com inclinacdo méaxima de 8,33%, conforme
figura:

Plataforma Rampa lateral
principal _ 1,50min. inclinagio max. - 8,33%
1Y
' Alinhamento
é sl do imdvel
Guia
L |
Sarjeta

Rebaixamento Total de Calcadas - Exemplo NBR9050:2004

3.5. Piso Tatil: deve ser instalado piso téatil de alerta e

direcional, em cor contrastante ao piso adjacente, onde for

necessario:

- sinalizagcdo de obstédculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de
altura;

- rebaixamento de calcadas;

- 1inicio e término de rampas e calcadas;

- sinalizacdo de desniveis;

- sinalizacdo de pontos de 6nibus.

local de
te d
pospon; embarque e
80Ok desembarque
=] :
= . =
#
==
abrigo de
0,752 1,00 Bnibus
050 025
min 2060
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Sinalizac&do de Ponto de Onibus - Exemplo NBR9050:2004

4. Estacionamento

Devem ser previstas vagas exclusivas para veiculos conduzidos ou que
transportem pessocas com deficiéncia ou mobilidade reduzida em numero
estabelecido conforme tabela especifica da NBR 9050:2004.

4.1. Localizacdo: as vagas exclusivas para veiculos conduzidos ou
qgue transportem pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida devem
possuir localizacdo prdéxima ao acesso principal do edificio,
garantindo que o caminho a ser ©percorrido ©pela pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida seja o menor possivel e componha
uma rota acessivel, livre de barreiras ou obstéaculos.

Quando da impraticabilidade de se executar rota acessivel entre o
estacionamento e as entradas acessiveis, devem ser previstas vagas
de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiéncia,
interligadas a(s) entrada(s) através de rota(s) acessivel(is).

As vagas devem estar localizadas de forma a evitar a circulacédo
entre veiculos

4.2. Rebaixamento de guias: Deve ser previsto rebaixamento de guia,
quando necessario, no alinhamento da faixa de circulacéo.

4.3. Piso: o piso deve ser regular, nivelado, firme e estéavel.

4.4. Faixa Adicional: deve ser estabelecida faixa adicional a vaga
para circulacdo de cadeiras de rodas com largura minima de 1,20m.
Esse espagco pode ser compartilhado por 2 wvagas, no caso de
estacionamento paralelo, ou perpendicular, ndo sendo recomendavel o
compartilhamento em estacionamentos obliquos.

A faixa adicional ao lado da vaga serve para embarque e desembarque
da pessoa com dificuldade de locomogdo em seu carro. Para se
transferir do carro para a cadeira de rodas, por exemplo, ela
precisa abrir completamente a porta. Vagas reservadas estreitas (sem
esta faixa) impossibilitam sua utilizacdo por estas pessocas.

4.5. Sinalizacdo: deve existir sinalizacdo horizontal pintada no

piso e vertical identificada com placa, com o Simbolo Internacional
de Acesso — SIA.
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Estacionamento
reservado para

iculos autorizados
\_ velculos al i) !

Sinalizagdo Vertical de Vagas em Espaco Interno
Exemplo NBR9050:2004

0,70

! Veiculos
Autorizados
J

. !

Sinalizacdo Vertical de Vagas em Via Publica
Exemplo NBR9050:2004

A sinalizacdo horizontal deve ser demarcada com linha continua na

cor branca sobre o pavimento e ter o SIA (Simbolo Internacional de
Acesso) pintado no piso.

Amarelo

Sentido de

% 5
N circulagdo

c) Em 45°

Sinalizacdo Horizontal de Vagas a 45°
Exemplo NBR9050:2004
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4.6. Numero de vagas: o numero de vagas reservadas deve ser
estabelecido segundo o Cdbdigo de Obras e Edificacgdes da cidade e a
NBR9050:2004.

As vagas nas vias puUblicas devem ser reservadas e estabelecidas
conforme critérios do 6rgdo de trédnsito com jurisdicdo sobre a via,
respeitado o Cdédigo de Trédnsito Brasileiro.

Conforme recomendacdo do Ministério Publico Federal através da
Procuradoria da RepuUblica em Goiéds, deve ser obedecido o Artigo 25
do Decreto Lei n°® 5296 de 2 de dezembro de 2004 - Lei de
Acessibilidade - determina que “Nos estacionamentos externos ou
internos das edificagbdes de uso publico ou de uso coletivo, ou
naqueles localizados nas vias publicas, serdo reservados, pelo
menos, dois por cento do total de vagas para veiculos que
transportem pessoa portadora de deficiéncia fisica ou visual
definidas neste Decreto, sendo assegurada, no minimo, uma vaga, em
locais préximos a entrada principal ou ao elevador, de facil acesso
a circulacdo de pedestres, com especificacbes técnicas de desenho e
tracado conforme o) estabelecido nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT.”

5. Acesso a edificacéo

Nos edificios publicos todas as entradas devem ser acessiveils, bem
como as rotas de interligacdo as principais funcdes do edificio.

Na adaptacdo de edificacdes e equipamentos urbanos existentes deve
ser previsto no minimo um acesso, vinculado através de rota
acessivel a circulacdo principal e as circulacdes de emergéncia,
quando existirem.

A disténcia entre cada entrada acessivel e as demais ndo pode ser
superior a 50 m.

Deve ser garantido percurso livre de obstaculos, com largura
recomendada de 1,50m e minima admitida de 1,20m.

5.1. Pisos: os pisos devem ter superficie regular, firme, estével e
antiderrapante sob qualquer condicdo climética e ndo devem provocar
trepidacdo em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos
de bebé) .

5.1.1. Piso téatil de alerta: o piso téatil servird como orientacéo
para as pessoas com deficiéncia visual em sua locomocgédo.

Deve ser utilizado piso téatil de alerta, em cor contrastante a do
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piso adjacente, para sinalizacdo de situagdes que envolvem risco de
seguranca, tails como indicacdo de mudanca de plano da superficie do
piso e presenca de obstaculos, escadas e rampas.

5.1.2. Piso tatil direcional: este piso deve ser utilizado gquando da
auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificéavel, como guia
de caminhamento em ambientes internos ou externos, ou quando houver
caminhos preferenciais de circulacéo.

5.2. Inclinacdo: Admite-se inclinacdo transversal da superficie até
2% para pisos 1internos e 3% para pisos externos e 1inclinacao
longitudinal maxima de 5%.

Inclinacdes superiores a 5% sdo consideradas rampas e, portanto,
devem receber tratamento especifico.

5.3. Grelhas e juntas de dilatacdo: as grelhas e juntas de dilatacéo
devem estar preferencialmente fora do fluxo principal de circulacéo.

Quando absolutamente necesséarias, devem ser instaladas
transversalmente em rotas acessiveis e o0s vados resultantes devem
ter, no sentido transversal ao movimento, dimensdo maxima de 15 mm,
conforme figura:

_15mm

Grelha - Exemplo NBR9050:2004

Tal medida tem o objetivo de evitar possiveis acidentes, evitando
que pontas de muletas e bengalas, além das rodas dianteiras da
cadeira de rodas, fiquem presas causando desequilibrio e acidentes
para as pessoas que utilizam tais equipamentos para se locomover.

5.4. Tampas de caixas de inspecdo e de visita: as tampas devem estar
absolutamente niveladas com o piso onde se encontram e eventuais
frestas devem possuir dimens&do maxima de 15 mm. As tampas devem ser
firmes, estaveis e antiderrapantes sob qualquer condicdo e a
eventual textura de sua superficie ndo pode ser similar a dos pisos
tdteis de alerta ou direcionais.

5.5. Capachos: os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados
de maneira que eventual desnivel n&o exceda 5Smm.
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5.6. Desniveis: devem ser evitados desniveis de qualquer natureza em
rotas acessiveis.

Eventuais desniveis no piso de até 5 mm n&o demandam tratamento
especial. Desniveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados
em forma de rampa, com inclinacdo maxima de 1:2 (50%), conforme
figura:

2
' 5£x£15‘1[7

Tratamento de desniveis - Exemplo NBR9050:2004

Devem ser utilizados escadas e rampas ou equipamentos
eletromecénicos para vencer desniveis superiores a 1,5cm.

5.7. Rampas: as rampas devem garantir a largura livre recomendada de
1,50m, sendo admissivel a largura minima de 1,20m, com inclinacéo
transversal de no maximo 2% em rampas internas e 3% em rampas
externas.

Quando nédo existirem paredes laterais, as rampas devem possuir guias
de balizamento com altura minima de 0,05m executadas nas projecdes
dos guarda-corpos.

Devem ser previstos patamares no inicio e final de cada segmento de
rampa com comprimento recomendado de 1,50m e minimo admitido de
1,20m, no sentido do movimento.

Deverdo existir sempre patamares prdéximos a portas e bloqueios.

5.8. Simbolo Internacional de Acesso - SIA: devera ser utilizado
para indicar, 1localizar e direcionar adequadamente a pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

6. Circulacgdo interna

6.1. Corredores: os corredores devem ser dimensionados de acordo com
o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou
obstédculos, conforme a NBR 9050:2004.

As larguras minimas para corredores em edificacdes e equipamentos

urbanos sao:
- 0,90 m para corredores de uso comum com extensdo até 4,00 m;
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- 1,20m para corredores de uso comum com extensdo até 10,00m;
- 1,50m para corredores com extensdo superior a 10,00m; e
- 1,50m para corredores de uso publico.

Para transposicdo de obstaculos, objetos e elementos com no maximo
0,40m de extensédo, a largura minima do corredor deve ser de 0,80m,
conforme figura:

_0,80 ml’n._

o
|
|
|

_9.80 min;

Transposicdo de Obstédculos - Exemplo NBR9050:2004
Acima de 0,40m de extensdo, a largura minima deve ser de 0,90m.

6.2. Portas: as portas, inclusive de elevadores, devem ter um vV&o
livre minimo de 0,80m e altura minima de 2,10m.

Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o
vdo livre de 0,80m.

O mecanismo de acionamento das portas deve requerer forca humana
direta igual ou inferior a 36 N.

As portas devem ter condigbes de serem abertas com um Unico
movimento e suas macanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a
uma altura entre 0,90 m e 1,10 m.

Quando localizadas em rotas acessiveis, recomenda-se gue as portas
tenham na sua parte inferior, inclusive no batente, revestimento
resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de
rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme figura:
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]
Puxador
horizontal
0,10)] , 0,40 Macaneta
= |
E- I gl
(=] —
el <
e m
oF 8 . .
< o Revestimento Resistente
1 © 1 a impactos

Revestimento e Puxador Horizontal de Portas
Exemplo NBR9050:2004

As portas de sanitdrios e vestidrios devem ter um puxador horizontal
associado a macaneta. Deve estar localizado a uma distédncia de 10 cm
da face onde se encontra a dobradigca e com comprimento igual a
metade da largura da porta.

6.3. Piso tatil de alerta: deve ser utilizado piso tatil de alerta,
em cor contrastante a do piso adjacente, para sinalizacdo de
situag¢des que envolvem risco de seguranca, tais como indicagdo de
mudanca de plano da superficie do piso e presenca de obstaculos,
escadas e rampas.

O piso tatil servird como orientacdo para as pessoas com deficiéncia
visual em sua locomocédo.

6.4. Piso tatil direcional: este piso deve ser utilizado gquando da
auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia
de caminhamento em ambientes internos ou externos, ou quando houver
caminhos preferenciais de circulacéo.

6.5. Pisos: os pisos devem ter superficie regular, firme, continua,
estdvel e antiderrapante.

6.6. Inclinacdo: admite-se inclinacd&o transversal da superficie de
até 2%.

6.7. Grelhas e juntas de dilatacdo: as grelhas e juntas de dilatacéo
devem estar preferencialmente fora do fluxo principal de circulacéo.
Quando absolutamente necessarias, devem ser instaladas
transversalmente em rotas acessiveis e o0s vaos resultantes devem
ter, no sentido transversal ao movimento, dimensdo méxima de 15 mm.

6.8. Capachos: os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados
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de maneira que eventual desnivel n&o exceda 5 mm. Tapetes devem ser
evitados em rotas de acesso.

6.9. Desniveis: devem ser evitados desniveis de qualquer natureza em
rotas acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm ndo
demandam tratamento especial, desniveis superiores a 5 mm até 15 mm
devem ser tratados em forma de rampa, com inclinacdo maxima de 1:2
(50%) .

2
onil 5<x<15 | 1 _Z

rx_i;—-]
Tratamento de desniveis - Exemplo NBR9050:2004

Devem ser utilizados escadas e rampas ou equipamentos
eletromecdnicos para vencer desniveis superiores a 1,5cm.

6.10. Simbolo Internacional de Acesso - SIA: deverda ser utilizado
para indicar, 1localizar e direcionar adequadamente a pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

7. Rampas e escadas

Rampas e Escadarias devem atender as normas de acessibilidade e
seguranca.

Sdo caracteristicas fundamentais nestes elementos gque possuam
estabilidade adequada, uso de materiais resistentes e permitam o

acesso pleno por pessoas deficientes e/ou com mobilidade reduzida.

Nas rampas e escadas devem ser previstos elementos de seguranca e
referéncia, como corrimdos e pisos/sinalizacdo tateis.

7.1. Rampas: a rampa de acesso e a sua inclinacgdo devem estar de
acordo com os limites estabelecidos na tabela 1.

Para inclinacdo entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas A&reas de
descanso nos patamares, a cada 50m de percurso.

Tabela 01 - Dimensionamento de rampas

Inclinacdo admissivel | Desniveis maximos de Numero maximo de
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em cada cada segmento de segmentos de rampa
segmento de rampa rampa
1 h
% m
5,00 (1:20) 1,50 Sem limite
5,00 (1:20) < i < 1,00 Sem limite
6,25 (1:16)
6,25 (1l:16) < 1 < 0,80 15
8,33 (1:12)

A inclinacdo transversal da superficie ndo deve exceder 2% em pisos
internos e 3% em pisos externos.

A largura livre minima recomendédvel para as rampas em rotas
acessiveis é de 1,50 m, sendo o minimo admissivel 1,20m. A projecéo
dos corrimdos pode incidir dentro da largura minima admissivel da
rampa em até 10cm de cada lado.

Quando n&o houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias
de balizamento com altura minima de 0,05m, instaladas ou construidas
nos limites da largura da rampa e na projecdo dos guarda-corpos,
conforme figura:

Inclinagdo ' Guia de
transversal < 2% . 1 balizamento

min.

q

0,0

L
L 1,20 min. _
1.50 Recomendado

Inclinacdo Transversal e Largura de Rampas
Exemplo NBRY9050:2004

No inicio e no término da rampa devem ser previstos patamares com
dimensdo longitudinal minima recomendavel de 1,50m, sendo o minimo
admissivel 1,20m, além da &rea de circulacdo adjacente.

Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com
dimensdo longitudinal minima de 1,20m, sendo recomendaveis 1,50m. Os
patamares situados em mudangas de direcdo devem ter dimensdes iguais
a largura da rampa.
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A inclinacdo dos patamares ndo pode exceder 3% em rampas externas.
Deve ser prevista a sinalizacdo tatil de alerta no inicio e término
de rampa para a orientacdo da pessoa com deficiéncia wvisual.

8. Corrimdos e guarda-corpos

Os corrimdos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus
isolados, das escadas fixas e das rampas.

Os corrimdos devem ter largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, sem arestas
vivas. Deve ser deixado um espaco livre de no minimo 4,0 cm entre a
parede e o corrimdo. Devem permitir boa empunhadura e deslizamento,
sendo preferencialmente de secdo circular, conforme figura:

é minimo= 4,
4.5

Vista superior Corte

Empunhadura de Corrimdos - Exemplo NBR9050:2004
As escadas e rampas que ndo forem isoladas das &reas adjacentes por
paredes devem dispor de guarda-corpo que atenda ao disposto na ABNT
NBR 9077, associado ao corrimdo, com altura de 1,05m.

Os corrim&os laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do
inicio e apdés o término da rampa ou escada, sem interferir com &reas
de circulacdo ou prejudicar a vazao.

Em edificacdes existentes, onde for impraticédvel promover o
prolongamento do corrimdo no sentido do caminhamento, este pode ser
feito ao longo da area de circulacdo ou fixado na parede adjacente,
conforme figura:

a) Em escadas b) Em rampas

Prolongamento de Corrimdos - Exemplo NBRS050:2004
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As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser
fixadas ou Jjustapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho
continuo, sem protuberédncias.

Os corrimdos devem ser instalados em duas alturas distintas, a 0, 70m
e 0,92m do piso. As alturas mais baixas facilitam a locomoc¢do de
criancas, pessoas de baixa estatura e usuarios de cadeiras de rodas
em rampas.

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimdos deve ser de
0,92 m do piso, medidos de sua geratriz superior. Para rampas e
opcionalmente para escadas, 0os corrimdos laterais devem ser
instalados a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso, medidos da
geratriz superior.

b) Em rampas

Altura de Corrimdos - Exemplo NBR9050:2004
Os corrim&os laterais devem ser continuos, sem interrupg¢do nos
patamares das escadas ou rampas, conforme figura:

GHgrda-oapo || patamar <
ou parede s
corriméo
intemo
g ||
S
| 1
a) b}
Corrimdos laterais em escadas - Exemplo NBR9050:2004

Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40m,
é necessaria a instalacdo de corrimdo intermedidrio.
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Os corrimdos intermedidrios somente devem ser interrompidos quando o
comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o
espacamento minimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o
inicio do seguinte, conforme figura:

. a0

minimo ™
| 5 =.
t a9 ol
[ = £
r §E g
[ 1
[ 2 1
[ =i
rr -

240

min

Corrimédo Intermedidrio - Exemplo NBR9050:2004

Para a orientacdo das pessoas com deficiéncia visual, é recomendéavel
a instalacdo de anel com textura contrastante com a superficie do
corrimdo, instalado 1m antes das extremidades, sinalizacdo em
Braille, informando sobre os pavimentos no inicio e no final das
escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do
prolongamento horizontal do corrimdo, conforme figura:

sinalizag@o em Braille

anel
100

&

1,5

——
oy
-
_—

S I

h
ol

Sinalizacdo Corrimdo - Exemplo NBR9050:2004

9. Elevadores

O elevador vertical deve atender integralmente ao disposto na ABNT
NBR 13994, quanto a sinalizacdo, dimensionamento e caracteristicas
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gerais.
A cabine do elevador deve ter dimensdes minimas de 1,10m x 1,40m.

O elevador deve estar sinalizado com o Simbolo Internacional de
Acesso (SIA).

As botoeiras devem possuir sinalizacdo em Braille ao lado esquerdo
do botdo correspondente.

A altura para instalacdo das botoeiras deve ser prevista entre 0,89m
até, no maximo, 1,35m do piso para que os botdes estejam em alturas
acessiveis a todos.

O elevador deve possuir um sinal sonoro, 1indicativo de cada
pavimento, para orientagdo da pessoa com deficiéncia visual.

Cada pavimento deve ter uma identificacdo afixada em ambos os lados
do batente do elevador, respeitando a altura entre 0,90m e 1,10m.

Em elevadores pequenos, com dimensdo minima de 1,10x 1,40m, deve ser
previsto na parede oposta a porta, espelho que permita a
visualizagdo dos pavimentos por pessoas em cadeira de rodas.

As chamadas devem possuir registro visivel e audivel, e toda a
operacdo deve emitir um sinal sonoro para a orientacdo da pessoa com
deficiéncia wvisual. O ideal é que haja dois tipos de sons
diferentes, um para subida e outro para descida.

A porta do elevador deve ter vado livre minimo de 0, 80m.
A menor das dimensdes da area em frente as portas dos elevadores
deve ser, no minimo, de 1,50m além da &rea de abertura.

Externamente ao elevador deve haver sinalizacdo téatil e wvisual
informando a instrucdo de uso, fixada préximo a botoeira, indicacéao
da posicdo de embarque e dos pavimentos atendidos.

10. Rotas de fuga

As rotas de fuga devem ter as portas de acesso sinalizadas com
material fotoluminescente.

Devem ser previstas Areas de Resgate, sinalizadas no piso com &rea

de 0,80m x 1,20m, localizadas fora do fluxo de circulacdo, com boa
ventilacdo e com instrugdes afixadas junto as mesmas.
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Deve existir sinalizacdo tatil e wvisual junto as portas das saidas
de emergéncia, informando o numero do pavimento, assim como alarmes

sonoros e visuais.

A Area de Resgate deve ser sinalizada conforme a figura:

.

Area de Resgate para Pessoa com Deficiéncia
Exemplo NBR9050:2004
11. Sinalizagdo tatil de alerta
A sinalizacédo téatil de alerta é um recurso utilizado para avisar a
pessoa com deficiéncia visual sobre o inicio e término de degraus,

rampas, mudancas de plano e inclinacdo e escadas fixas.

O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-

cbnicos dispostos, tendo no minimo 0,28m de largura conforme
figura:
© © O © O
© © © © O
© © © © O
%0 O O O O
$ 5l
© © 00 O
a2z | | | 1a20
42a53 | 22a3
Sinalizacdo Tatil de Alerta - Modulacdo do Piso

Exemplo NBR9050:2004
A sinalizacdo tatil de alerta deve ocupar toda a extensdo dos

degraus, rampas e escadas, preferencialmente em cores contrastantes
(amarelo ou azul) e deve ser instalada perpendicularmente ao sentido
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de deslocamento nas seguintes situacdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso
acabado, que tenham o volume maior na parte superior do que na base,
devem ser sinalizados com piso tatil de alerta (ex.: telefones,
extintores de incéndio, quadros elétricos, etc.).

A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60m a projecdo do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta,
conforme figura:

0,25a 0,60 0,60
o —a - =1
@
i =
g 'g
- (3]
oS o
L e e
= i
=
3 11
= === 54—
A o
= @ S
2l ; . S
L gt ; !
~060 ~060" R SN sl
0,60 0,25a 0,60
Vista lateral Planta

Sinalizacdo tatil de alerta - obstaculos suspensos
Exemplo NBR9050:2004

b) nos rebaixamentos de calcadas, em cor contrastante com a do piso,
conforme figuras:

I|Iinhaguia

1,20
Min. 0,80
Calgada i

0,25 .50;__ S R

Sarjeta

1,20

Vista superior
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Calgada 1_720 . Ii.nha guie
Min. 0,80
0,25 a 0,50} RSERIRIR, |
Guia /7 -
Sarjeta / _' | | T
0,25 a 0,50 L2 0,252 0,50
Vista superior
Sinalizacdo T4til de Alerta em Rebaixamento de Calcadas
Exemplos NBRS050:2004
c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas,

em cor contrastante com a do piso,com largura entre 0,25 m a 0,60 m,

ponto onde ocorre a mudanga do

conforme exemplifica a figura:

0,25

max.

a060 0.32

Sinalizacdo T4til de Alerta em Escadas
Exemplo NBR9050:2004

d) junto as portas dos elevadores,
com largura entre 0,25m a 0,60m,
alvenaria,

em cor contrastante com a do piso,

afastada de 0,32m no maximo da

conforme exemplifica a figura:
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[~

“-.____“-_‘-H-“-“

=

R;gffﬁﬁﬁ
0,25a 0,32
0.60

Sinalizacd&o Tatil Junto as Portas de Elevadores
Exemplo NBR9050:2004

e) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e
desembarque, palcos, vaos, entre outros, em cor contrastante com a
do piso. Deve ter uma largura entre 0,25 m e 0,60 m, instalada ao
longo de toda a extensdo onde houver risco de queda, e estar a uma
distédncia da borda de no minimo 0,50 m, conforme figura:

0,25a0,50
0,50 min.q‘__,,._-,_-_'_’_'_.

Sinalizacdo T4til de Alerta em Plataformas
Exemplo NBR9050:2004
12. Sinalizagdo visual de degraus

Todo degrau ou escada deve ter sinalizacdo visual na borda do piso,

em cor contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02m e 0,03m
de largura.
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Essa sinalizagcdo pode estar restrita a projecdo dos corrimdos
laterais, com no minimo 0,20m de extensdo, localizada conforme
figura:

—_—

2a

-
2

Sinalizacdo Visual de Degraus
Exemplo NBR9050:2004

13. Sinalizacdo tatil direcional

A sinalizacdo tatil direcional deve:

a) ter textura com secdo trapezoidal, qualquer gque seja O pPiso
adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;

d) ser cromodiferenciada em relagcdo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a
sinalizacdo tatil direcional seja lisa.

A textura da sinalizacdo tatil direcional consiste em relevos
lineares, regularmente dispostos, conforme figura:

35242

~

= = a
NS = e e
L2083 ks
_30a40 “70a85
Sinalizacdo Tatil Direcional - Modulacdo do Piso

Exemplo NBR9050:2004

A sinalizacdo tatil direcional deve ser utilizada em A&reas de
circulacgdo na auséncia ou interrupgcdo da guia de balizamento,
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indicando o caminho a ser percorrido e em espacos amplos.

SoPTesEoe

o000
) ofobo o

Composicdo Sinalizacdo Tatil de Alerta e Direcional
Exemplo NBR9050:2004

0,20 a 0,60
1

 linha guia

I
1,20

Min. 0,80

Calgada

I ';.|r_' 00?:-:
0!25 |wi_ LRI SEAR

Sarjeta &

Vista superior

Composicdo Sinalizacdo Tatil de Alerta e Direcional
nos Rebaixamentos de Calcadas - Exemplo NBR9050:2004
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[

“-.____‘-“““‘\‘-‘

e mAX

T025a 032
™ 0,60
0,202
0.60

Composicdo Sinalizac&o Tatil de Alerta e Direcional
Junto as Portas de Elevadores - Exemplo NBR9050:2004

14. Sanitarios

Os sanitdrios e vestidrios acessiveis devem obedecer aos parémetros
da NBR9050:2004 no que diz respeito a instalacdo de bacia, mictédrio,
lavatério, boxe de chuveiro, acessdérios e barras de apoio, além das
adreas de circulacgdo, transferéncia, aproximacdo e alcance.

1,70 min. = lavatério
| area de manobra
rotagdo 180°
c _ 1,50 x 1,20
I= e 0
2 £
e Ei
i : [
: 'L% 1
L] 3
area de transferéncia
0,80x 1,20

VISTA SIIPFRIOR

Boxe para Bacia Sanitaria - Medidas Minimas
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Exemplo NBR9050:2004
14.1. TLocalizacdo e sinalizacdo: os sanitdrios e vestiarios
acessiveis devem localizar-se em rotas acessiveis, préximos a
circulagédo principal, preferencialmente préximo ou integrados as
demais instalacdes sanitarias, e ser devidamente sinalizados com o

Simbolo Internacional de Acesso — SIA.
a) Branco sobre b) Branco sobre c) Preto sobre
fundo azul fundo preto fundo branco

Simbolo Internacional de Acesso - Representacdes
Exemplo NBR9050:2004

14.2. Quantificacdo: os sanitédrios e vestidrios de uso comum ou uso
plblico devem ter no minimo 5% do total de cada peca instalada
acessivel, respeitada no minimo uma de cada. Quando houver divisé&o
por sexo, as pecas devem ser consideradas separadamente para efeito
de calculo.

14.3. Bacias Sanitérias: para instalacdo de bacias sanitadrias devem
ser previstas 4&areas de transferéncia lateral, perpendicular e
diagonal:

1,20

a) Tranferéncia lateral b) Transferéncia perpendicular

¢) Transferéncia diagonal d) Transferéncia diagonal

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO o8

Area de Transferéncia em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004

As bacias sanitdrias devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do
piso acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com
o0 assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46m.

altura da bacia
/" sem o assento
g

i
: altura méxima da

—

' bacla com o assento

3a0

(=]

I

1...4.

Altura de Bacias Sanitarias - Exemplo NBR9050:2004

O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m, do seu
eixo ao piso acabado, e ser preferencialmente do tipo alavanca ou
com mecanismos automaticos, conforme figura:

o

Tl

Acionamento de Descarga em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004

1,00

Recomenda-se que a forca de acionamento humano seja inferior a 23N.
14.3. Lavatdérios: os lavatdrios devem ser suspensos, sendo gue sua
borda superior deve estar a uma altura de 0,78m a 0,80m do piso
acabado e respeitando uma altura livre minima de 0,73m na sua parte
inferior frontal.

O sifdo e a tubulacdo devem estar situados a no minimo 0,25 m da
face externa frontal e ter dispositivo de protecdo do tipo coluna
suspensa ou similar.

Ndo é permitida a utilizacdo de colunas até o piso ou gabinetes.

Sob o lavatdédrio nédo deve haver elementos com superficies cortantes
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ou abrasivas.

Deve ser prevista &area de aproximacdo frontal para P.M.R. e para
P.C.R., devendo estender-se até o minimo de 0,25 m sob o lavatédrio,
conforme figura:

area de
aproximacéo frontal
-1

0,80

TR~
:|° )‘(@ \

VISTA SLIPFRIOR VISTA SLIPFRIOR

1,20

Area de Aproximacdo em Lavatérios
Exemplo NBR9050:2004

Comandos de torneira devem ser do tipo monocomando, alavanca ou
célula fotoelétrica.

14.4. Mictdrios: deve ser prevista 4area de aproximacdo frontal em
mictério para P.M.R., e para P.C.R., conforme figura:

area de
aproximagao frontal
I

0,60 !

Area de Aproximacdo em Mictérios
Exemplo NBR9050:2004

Os mictdérios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0, 60m
a 0,65m da borda frontal ao piso acabado. O acionamento da descarga,
qgquando houver, deve estar a uma altura de 1,00 m do seu eixo ao piso
acabado, requerer leve pressdo e ser preferencialmente do tipo
alavanca ou com mecanismos automaticos.

Recomenda-se que a forga de acionamento humano seja inferior a 23N.

14.5. Barras de apoio: todas as Dbarras de apoio utilizadas em
sanitarios e vestidrios devem suportar a resisténcia a um esforgo
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minimo de 1,5KN em qualquer sentido, ter didmetro entre 3cm e 4,5cm,
e estar firmemente fixadas em paredes ou divisdérias a uma disténcia
minima destas de 4 cm da face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou
ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato
recurvado.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus
elementos de fixacdo e instalacdo devem ser de material resistente a
corrosdo, e com aderéncia, conforme ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.

O comprimento e a altura de fixacdo sdo determinados em funcdo de

sua utilizacédo:

0,30, 0,80 min.
0 1Mmax. | -

| _ fixagao na
8[E] < parede
== =]
=i
2 L .|
= J 0,50 min.
\ista superior
|_ 0,80 min. _| _ 0,80 min. _
-
T B . -|
0,50 min. 0,30,
i T o [n.
~| P~
C’ C, ﬁr‘tﬂ--
Vista lateral Vista frontal

Barras de apoio em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004
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(0]0]0]010]

1 3
: fo £
10,30 10,30
min. min.
Vista superior
N 7 i
—) T € — |8
T T,E \H., 3
E @
g 2
=) =]

Vfista frontal

Barras de apoio em Lavatdérios Embutidos em Bancadas
Exemplo NBR9050:2004

0,04
S min. _
=
.=
S E, S
o= P |
a.E =.E B
o EI C-"nE! IS‘S §
22 o o
Vista superior Vista superior Vista lateral

Barras de apoio em Lavatdérios - Exemplo NBR9050:2004

Os mictérios devem ser providos de barras verticais de apoio,
fixadas com afastamento de 0,60m, centralizado pelo eixo da peca, a
uma altura de 0,75m do piso acabado e comprimento minimo de 0, 70m,

conforme figura:

0,60 0,60
0,11 max.
*030“r030“| Tk |_0,30__0,30 |
[} [} [}
= £ £
E E E
= [=] =
= — P P~
5 =) i 5 5
@ | |
i ]
[=]
g = &
2 S - S i 3
I=) m b [=] o
= =
w0 o
1 {=1] ] =1] ' i -
\ista frantal Vista lateral Vista frantal

Barras de apoio em Mictdédrios - Exemplo NBR9050:2004
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14.6. Acessdérios: saboneteira, cabideiro etc., devem ser instalados

ao alcance das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, e na
faixa de alcance confortavel conforme figura:

espelho
saboneteira
porta-objetos cabide toalheiro
s | ﬁ] "’7 | FAIXA DE
ALCANCE
K:
barra de =] o)
apoio =
Viata frontal
Instalacdo de Acessdrios - Faixa de Alcance

Exemplo NBR9050:2004
No caso de sanitédrios isolados, deve ser prevista a instalacédo
campainhas, alarmes ou interfones a 0,40m do piso.

de

14.7. Espelhos: a altura de instalacdo dos espelhos deve atender as
seqguintes condic¢des:

da

a) quando o espelho for instalado em posicdo vertical, a altura
de

borda inferior deve ser de no maximo 0,90m e a da borda superior
no minimo 1,80m do piso acabado;

b) quando o espelho for inclinado em 10° em relacdo ao plano
vertical, a altura da borda inferior deve ser de no madximo 1,10m e a
da borda superior de no minimo 1,80m do piso acabado, conforme

figura:

108
i L] ]
ESDEihU Y ESDE|hO kil
plano inclinado
c c
E | €
18 38
w g <
E =
=] W0
& -
=]
[ N N I S B |
Vista lateral Vista lateral

Instalacdo de Espelhos - Exemplo NBR9050:2004

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 103

14.8. Papeleiras: as papeleiras embutidas ou que avancem até 0,10m
em relacdo a parede devem estar localizadas a uma altura de 0,50m a
0,60m do piso acabado e a distdncia méxima de 0,15m da borda frontal
da bacia.

No caso de papeleiras que por suas dimensdes ndo atendam ao
anteriormente descrito, devem estar alinhadas com a borda frontal da
bacia e o acesso ao papel deve estar entre 1,00 m e 1,20 m do piso
acabado conforme.

14.9. Pisos: devem ter superficie regular, firme, continua, estéavel
e antiderrapante. Admite-se inclinacdo transversal da superficie de
até 2%.

14.10. Portas: as portas de sanitdrios e vestidrios devem ter um
puxador horizontal, associado a macaneta. Deve estar localizado a
uma distédncia de 10 cm da face onde se encontra a dobradica e com
comprimento igual a metade da largura da porta para facilitar o
fechamento de portas por P.C.R. ou P.M.R..

15. Comandos e dispositivos

Para garantir a acessibilidade de usuarios de cadeira de rodas ou
pessoas de baixa estatura, por exemplo, deve ser observada a altura

de comandos, conforme tabela:

Tabela 02 - Altura de comandos e dispositivos

COMANDOS ALTURA INSTALACAO
(m)

Interruptor 0,60 - 1,00
Campainha / alarme 0,60 - 1,00
Tomada 0,40 - 1,00
Comando de janela 0,60 - 1,20
Macaneta de porta 0,80 - 1,00
Comando de aquecedor 0,80 - 1,20
Registros 0,80 - 1,20
Interfone 0,80 - 1,20
Quadro de 1luz 0,80 - 1,20
Dispositivo de insercgdo e retirada de 0,40 - 1,20
produtos

Comandos de preciséo 0,80 - 1,00
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Os controles, botdes, teclas e similares devem ser acionados através
de pressdao ou de alavanca - recomenda-se que pelo menos uma de suas
dimensdes seja igual ou superior a 2,5 cm.

16. Mobiliario

16.1. Locais de espera: em locais de espera devem ser previstos pelo
menos:

- 1 espacgo demarcado para Portadores de Cadeiras de Rodas (P.C.R.);
- 1 assento para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) ;e

- 1 assento para Portadores de Obesidade (P.O.).

O decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, determina também a
existéncia de assentos de uso preferencial sinalizados, destinados
ao uso por pessca com mobilidade reduzida, ou seja, aquela que, néo
se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiéncia,
tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente
ou temporariamente; por pessoas com idade igual ou superior a
sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com crianca de colo.

Conforme recomendacdo do Ministério Publico Federal, através da
Procuradoria da Republica em Goids, devem ser reservados 15% dos
assentos existentes para esse fim, sendo utilizada cor diferenciada
no estofamento dos assentos reservados.

Estes assentos reservados devem estar nas rotas acessivels e nao
devem interferir na faixa livre de circulacéo.

Assentos destinados aos obesos devem ter largura igual ao de dois
assentos adotados no local e suportar uma carga de no minimo 250kg.

16.2. Salas de audiéncia: nas Salas de Audiéncia devem ser
previstos:

- 1 espaco para Portadores de Cadeiras de Rodas (P.C.R.);

- 1 assento para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) ;e

- 1 assento para Portadores de Obesidade (P.O.).

16.3. Balcdes: o0s balcdes de atendimento ao publico devem ser
acessiveis a P.C.R., devendo estar localizados em rotas acessiveis.

16.3.1. Area de aproximacdo: uma parte da superficie do balcdo, com
extensdo de no minimo 0,90 m, deve ter altura de no maximo 0,90 m do
piso. Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximacédo
frontal ao balcdo.

Quando for prevista a aproximacdo frontal, o balcdo deve possuir

altura livre inferior de no minimo 0,73 m do piso e profundidade
livre inferior de no minimo 0,30 m.
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Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximacdo frontal ao
balcédo, podendo avancar sob o balcdo até no maximo 0,30 m, conforme
figura:

Médulo de
0,30 referéncia

Vista Lateral Vista Superior
Balc&do de Atendimento - Exemplo NBR9050:2004

16.4. Bebedouros: deve ser prevista a instalacdo de 50% de
bebedouros acessiveis por pavimento, respeitando o minimo de um, e
eles devem estar localizados em rotas acessiveis.

O bebedouro acessivel deve possuir altura 1livre inferior de no
minimo 0,73m do piso. Deve ser garantido um M.R. para a aproximacdo
frontal ao bebedouro, podendo avancar sob o bebedouro até no maximo
0,50m, conforme figura:

73 min_
0,90 max.

o,

VISTA | ATFRAI

Area de Aproximacdo Bebedouro - Exemplo NBR9050:2004

O acionamento de bebedouros do tipo garrafdo, filtros com célula
fotoelétrica ou outros modelos, assim como o manuseio dos copos,
devem estar posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso
acabado, localizados de modo a permitir a aproximacgdo lateral de uma
P.C.R.
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Quando houver copos descartaveis, o local para retirada deles deve
estar a altura de no médximo 1,20 m do piso.

16.5. Telefones: em edificacdes, deve haver pelo menos um telefone
acessivel para P.C.R. por pavimento.

Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“9.2 Telefones

9.2.1 Condig¢bes gerais

9.2.1.1 Em espag¢os externos, pelo menos 5% dos telefones, com no
minimo um do total de telefones, devem ser acessiveis para P.C.R.

9.2.1.2 Em edificacbes, deve haver pelo menos um telefone
acessivel para P.C.R. por pavimento. Quando houver 1instalagcdo de
conjuntos de telefones, o telefone acessivel para P.C.R. deve estar
localizado junto a eles. (...)

9.2.2.2 Em edifica¢bes, deve haver pelo menos um telefone com
amplificador de sinal por pavimento. Quando houver instalacdo de
conjuntos de telefones, o telefone com amplificador de sinais deve
estar localizado junto a eles.

9.2.2.3 Estes telefones devem estar sinalizados conforme

t)))

Telefone Telefone com
Amplificador de Sinal

Sinalizagcdo telefones — Exemplo NBR9050:2004

“9.2.5 Altura de instalacdo

9.2.5.1 A parte operacional superior do telefone acessivel para
P.C.R. deve estar a altura de no maximo 1,20 m.

9.2.5.2 O telefone deve ser instalado suspenso, com altura livre
inferior de no minimo 0,73 m do piso acabado.

9.2.6 Comprimento do fio: O comprimento do fio do fone do
telefone acessivel para P.C.R. deve ser de no minimo 0,75 m.”

Deve ser solicitada a instalacdo de telefones publicos acessivel e
com amplificador de sinal, devidamente sinalizados, por pavimento.

Quando houver instalacdo de conjuntos de telefones, o telefone
acessivel para P.C.R. deve estar localizado junto a eles.

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 107

16.5.1. Area de aproximacdo: deve ser garantido um M.R., posicionado
para as aproximagdes tanto frontal quanto lateral ao telefone, sendo
que este pode estar inserido nesta area.

16.5.2. Altura de instalacdo: a parte operacional superior do
telefone acessivel para P.C.R. deve estar a altura de no maximo 1,20
m.

O telefone deve ser instalado suspenso, com altura livre inferior de
no minimo 0,73 m do piso acabado.

16.5.3. Comprimento do fio: o comprimento do fio do fone do telefone
acessivel para P.C.R. deve ser de no minimo 0,75 m.

16.6. Mesas ou superficies de trabalho: as superficies de trabalho
devem possuir altura livre de no minimo 0,73m entre o piso e a sua
parte inferior, e altura de 0,75m a 0,85m entre o piso e a sua
superficie superior.

16.6.1. Area de circulacdo: a passagem entre as estacdes de trabalho
deve ser de no minimo 0, 90m.

16.6.2. Area de aproximacdo: as mesas ou superficies devem possuir
altura livre inferior de no minimo 0,73m do piso.

Médulode ~ 120 _
1 referéncia
LE r= i
[}
o uw 8.
e | =
19 19 1
Vista Lateral Vista Superior

Mesas ou Superficies de Trabalho - Exemplo NBRS050:2004
Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximacdo frontal,
possibilitando avancar sob as mesas ou superficies até no maximo
0, 50m.

16.7. Vegetacgao: 0os elementos da vegetacdo tais como ramos
pendentes, plantas entouceiradas, galhos de arbustos e de &rvores
ndo devem interferir com a faixa livre de circulacéo.

Muretas, orlas, grades ou desniveis no entorno da vegetacdo néo
devem interferir na faixa livre de circulacéo.

Nas areas adjacentes a rota acessivel ndo sdo recomendadas plantas
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dotadas de espinhos, produtoras de substdncias téxicas, invasivas
com manutencdo constante, que desprendam muitas folhas, flores,
frutos ou substdncias que tornem o piso escorregadio ou cujas raizes
possam danificar o pavimento.

As grelhas de protecdo das raizes das arvores, se houverem, devem
ser 1instaladas transversalmente em rotas acessiveis e os vaos
resultantes devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimenséao
méxima de 15 mm.

16.8. Copas, cozinhas ou similares: quando nas unidades acessiveis
forem previstas cozinhas ou similares, deve ser garantida a condicgéo
de circulacdo, aproximacdo e alcance dos utensilios.

As pias devem possuir altura de no méximo 0,85 m, com altura livre
inferior de no minimo 0,73 m, conforme figura:

[ 2

modulo de : o = < I
referéncia

/ }
_085 max

0,73 min

1,50 min.

Copas / Cozinhas - Exemplo NBR9050:2004
17. Auditoérios

Os auditdérios devem possuir espacos reservados para portadores de
necessidades especiais atendendo as seguintes condicgdes:

- estar localizados perto de uma rota acessivel vinculada a uma
rota de fuga;

- estar distribuidos pelo recinto, podendo, em edificios
existentes, os espacos para P.C.R. e o0s assentos para P.M.R.
podem ser agrupados, quando for impraticdvel a sua distribuicéo
por todo o recinto;

- ser projetados, sempre que possivel, de forma a permitir a
acomodagdo de P.P.D com no minimo um acompanhante, sendo no
minimo um assento e recomendavel dois assentos de acompanhante;

- garantir conforto, seguranca, boa visibilidade e acuUstica;

- estar instalados em local de piso plano horizontal;

- ser identificados por sinalizacdo pelo SIA;
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- estar preferencialmente instalados ao lado de cadeiras removiveis
e articuladas para permitir ampliacdo da &rea de uso por
acompanhantes ou outros usuarios (P.C.R. ou P.M.R.);

- n&o obstruir a visdo dos espectadores sentados atréas.

17.1. Quantificacdo do espacos: devem ser reservados assentos na
proporgdo determinada pela NBR9050:2004.

17.2. Dimensionamento de espacos: a localizacdo dos espacos deve ser
calculada tracando-se um Aangulo visual de 30° a partir do limite
superior da boca de cena até a linha do horizonte visual (L.H.), com
a altura de 1,15 m do piso.

17.2.1. Altura do piso do palco: deve ser inferior a L.H. visual com

altura de 1,15 m do piso da localizacdo do espaco para P.C.R. e
assentos para P.M.R., conforme figura:

Cenario

PALCO

Vista lateral

Angulo Visual dos Espacos para P.C.R. em Auditérios
Exemplo NBR9050:2004

17.2.2. Espacgo para P.C.R.: deve possuir as dimensdes minimas de
0,80 m por 1,20 m, acrescido de faixa de no minimo 0,30 m de
largura, localizada na frente, atrds ou em ambas posicdes.

Devem também estar deslocados 0,30 m em relacdo a cadeira ao lado
para que a pessoa em cadeira de rodas e seus acompanhantes figquem na
mesma direcédo.

Quando os espagos para P.C.R. estiverem localizados em fileiras

intermedidrias, devem ser garantidas faixas de no minimo 0,30 m de
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largura atréds e na frente deles, conforme figuras:

Vista superior Vista superior

Espaco P.C.R. 12 Fileira Espaco P.C.R. Ultima Fileira

Exemplos NBRS9050:2004

Vista superior

Espaco P.C.R. Fileira Intermedidria
Exemplo NBR9050:2004

17.2.3. Assentos para Portadores de Mobilidade Reduzida e Obesos:
devem possuir um espaco livre frontal de 0,60m conforme figura:

0}50 min.

Vista lateral
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Assento para P.M.R. e Obesos - Exemplo NBR9050:2004

Assentos destinados aos obesos devem ter largura igual ao de dois
assentos adotados no local e suportar uma carga de no minimo 250kg.

17.3. Desniveis: quando houver desnivel entre o palco e a platéia,
este pode ser vencido através de rampa com @ as seguintes
caracteristicas:

a) largura de no minimo 0,90 m;

b) inclinacdo maxima de 1:6 (16,66%) para vencer uma altura maxima
de 0,60 m;

c) inclinacdo méxima de 1:10 (10%) para vencer alturas superiores a
0,60 m;

d) ter guia de Dbalizamento, ndo sendo necessaria a instalacdo de
guarda-corpo e corrimdo.
18. Sinalizacdo e Comunicacéo

A sinalizacdo integral deve prever, em toda a circulacdo interna,
uma comunicag¢do visual, téatil, sonora e luminosa para a orientacéo
das pessoas com deficiéncia.

18.1. Sinalizacdo visual: realizada através de textos ou figuras;

Sobre o assunto a NBR9050:2004 afirma que devem ser sinalizadas de
forma visual, no minimo, o0s seguintes tipos de sinalizacédo:

“5.2.1 Permanente: Sinalizacdo utilizada nas 4dreas e espacos
cuja funcdo jad esteja definida, identificando os diferentes espacos
ou elementos de um ambiente ou de uma edificacdo. No mobilidrio,
deve ser utilizada para identificar os comandos.

5.2.2 Direcional: Sinalizacdo utilizada para indicar a direcdo
de um percurso ou a distribuigcdo espacial dos diferentes elementos
de um edificio. Na forma visual, associa setas 1ndicativas de
direcdo (...) a textos, figuras ou simbolos (...).

5.2.3 De emergéncia: Sinalizag¢do utilizada para indicar as rotas
de fuga e saidas de emergéncia das edificac¢des, dos espacos e do

ambiente urbano, ou para alertar quanto a um perigo Iiminente.

5.2.4 Tempordria: Sinalizagdo utilizada para indicar informag¢des
provisdrias ou que podem ser alteradas periodicamente.”

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 112

18.1.1. Sinalizacdo Visual direcional: sobre a sinalizacéo
direcional dos acessos dispde a Norma:

“6.2.6 Deve ser prevista a sinalizacdo informativa, indicativa e
direcional da localizacdo das entradas acessiveis.”

Deve ser instalada sinalizacdo direcional das entradas acessiveis e
de 1locais de atendimento ao publico (recepcdo da wvara, sala de
audiéncia e sanitérios) de forma a facilitar o acesso e localizacéo
dos ambientes de uso publico pelo usuéario.

18.2. Identificacdo dos locails acessiveis: a comunicacdo dos locais
acessiveis deve ser feita por meio do Simbolo Internacional de
Acesso (SIA), colocado em local e altura de féacil visualizacdo e
sempre nas rotas acessiveis e, quando necessario, acompanhado com
seta no sentido do deslocamento.

> 4

Seta Indicativa de Direcgdo - Exemplo NBR9050:2004
18.2.1. Simbolo Internacional de Acesso: deve indicar a
acessibilidade aos servicos e identificar espacos, edificacdes onde
existem elementos acessiveis ou utilizaveis por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, comunicando as pessoas com
deficiéncia que na instituicdo existem elementos acessiveis ou
utilizdveis as suas necessidades especificas.

A representacdo deste simbolo consiste em pictograma branco sobre
fundo azul (referéncia Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C), com o
pictograma sempre voltado para o lado direito, conforme a figura:
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Simbolo Internacional de Acesso - Proporcgéo
Exemplo NBR9050:2004

Nenhuma modificacdo, estilizacdo ou adicdo deve ser feita a este
simbolo.

18.2.2. Utilizacdo: esta sinalizacdo deve ser afixada em 1local
visivel ao publico, sendo utilizada principalmente nos seguintes
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locais, quando acessiveis:

a) entradas - em todas as entradas acessiveis;

b) &reas e vagas de estacionamento de veiculos - nas vagas
reservadas a portadores de deficiéncias e no caminho que leva até

elas, nesse caso acrescido da seta de deslocamento a partir da
entrada do estacionamento;

Direcionamento de Acesso para PNE
Exemplo NBR9050:2004

c) Areas acessiveis de embarque/desembarque;
d) sanitdrios - na porta dos sanitdrios e nas placas indicativas dos

mesmos;

e) areas de assisténcia para resgate, areas de reflgio, saidas de
emergéncia;

f) &reas reservadas para pessoas em cadeira de rodas;

g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de
deficiéncia - cadeiras de rodas, plataformas ou quaisquer outros
equipamentos de uso exclusivo.

Os acessos que ndo apresentam condig¢gdes de acessibilidade devem
possuir informacdo visual indicando a localizacdo do acesso mais
préximo que atenda as condicgdes estabelecidas pela Norma.

18.2.3. Simbolo Internacional de Sanitdrios Acessiveis: para os

sanitarios acessiveis, deve ser acrescido, para cada situacdo, o
simbolo internacional de acesso:

.I. E
Simbolo Internacional de Sanitédrio Acessivel
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Exemplo NBR9050:2004

18.3. Comunicacdo tatil: é aquela comunicacdo voltada as pessoas com
deficiéncia visual por meio de informac¢des impressas na linguagem
Braille e superficies com texturas diferenciadas.

Deve ser utilizada em locails estratégicos para facilitar a
orientacdo dentro da instituicéo.

Os textos, figuras e pictogramas em relevo sdo dirigidos as pessoas
com baixa visdo, para pessoas que ficaram cegas recentemente ou que
ainda estédo sendo alfabetizadas em Braille e devem estar associadas
ao texto em Braille.

18.4. Informacdes Visuais: informacdes visuais devem seguir
premissas de textura, dimensionamento e contraste de cor dos textos
e das figuras para que sejam perceptiveis por pessoas com baixa
visédo.

As informacdes podem estar associadas aos caracteres em relevo.

As informacdes visuais podem vir através de simbolos ou por escrita:
18.4.1. Simbolo: Para a sinalizacdo interna dos ambientes, a
dimens&o minima das figuras deve ser 15cm, considerando a

legibilidade a uma disténcia maximo de 30m.

Para distdncias superiores deve-se obedecer a relacdo entre
distédncia de leitura e altura do pictograma de 1:200.

18.4.2. Simbolos em relevo: Devem ter contornos fortes e bem
definidos, simplicidade nas formas e poucos detalhes, figura
fechada, completa com continuidade, estabilidade da forma e
simetria.

18.4.3. Braille: Na maior parte dos casos devem ser prevista a
sinalizagcdo em Braille e a sinalizacdo visual (figura em relevo e

sinalizacdo visual com caracteres).

As informacdes em Braille devem estar posicionadas abaixo dos
caracteres ou figuras em relevo.

18.4.4. Caracteres em relevo
Caracteres em relevo devem ter:

- tipos de fonte (largura da letra = 2/3 da altura);
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- espessura do traco = 1/6 da altura (caractere escuro sobre fundo
claro) ou 1/7 da altura (caractere claro sobre fundo escuro);

- disténcia entre letras = 1/5 da altura;
- distédncia entre palavras = 2/3 da altura;
- intervalo entre linhas = 1/5 (a parte inferior dos caracteres da

linha superior deve ter uma espessura de tracgo distante da parte
superior do caractere mais alto da linha de baixo);

- altura da letra mintUscula = 2/3 da altura da letra maitscula.
Devem ter caracteres grafados em maitsculas.

18.4.5. Locais que devem ter informac¢des visuais tanto em Braille

quanto em alto relevo:

- Nas placas dos sanitarios devem ser 1inseridos os simbolos em
relevo e em baixo deles escrito, por exemplo, sanitdrio masculino
em Braille;

- Na placa indicativa de elevadores idem;

- Na placa indicativa de escadas;

- Acesso.

18.5. Altura de Instalacéo:

18.5.1. Altura de 1Instalacdo da Comunicacdo Vertical Visual: a
altura da sinalizacdo wvisual deve estar em conformidade com os
alcances e cones visuais apresentados na NBR 9050:2004.

18.5.2. Altura de 1Instalacdo da Comunicacdo Vertical Tatil: os
simbolos em relevo devem ser instalados entre 1,40m e 1,60m do piso.

A sinalizacdo vertical em Braille ou texto em relevo deve ser
instalada de maneira que a parte inferior da cela Braille ou do
simbolo ou do texto esteja a uma altura entre 0,90m e 1,10m do piso.

Observacédo: A sinalizacéo vertical deve ter a respectiva
correspondéncia com o piso tatil.

18.6. Sinalizacdo Tatil: realizada através de caracteres em relevo,
Braille ou figuras em relevo;

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizacdo tatil as
sinalizacdes:

“5.2.1 Permanente: Sinalizacdo utilizada nas d4dreas e espagos
cuja funcdo jd esteja definida, identificando os diferentes espacos
ou elementos de um ambiente ou de uma edificacdo. No mobilidrio,
deve ser utilizada para identificar os comandos.
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5.2.2 Direcional: Sinalizacdo utilizada para indicar a diregdo
de um percurso ou a distribuicdo espacial dos diferentes elementos
de um edificio. (...) Na forma tatil, utiliza recursos como linha-

guia ou piso tdatil.

5.2.3 De emergéncia: Sinalizacdo utilizada para indicar as rotas
de fuga e saidas de emergéncia das edificacdes, dos espacos e do
ambiente urbano, ou para alertar quanto a um perigo iminente.”

18.6.1. Sinalizacd&o tatil de portas: Sobre a sinalizacdo de portas,
dispde a norma:

“5.10 Sinalizacdo de portas: Nas portas deve haver informagdo
visual (numero da sala, fungdo etc.) ocupando area entre 1,40 m e
1,60 m do piso, 1localizada no centro da porta ou na parede
adjacente, ocupando drea a uma distdncia do batente entre 15 cm e
45 cm. A sinalizacdo tatil (em Braille ou texto em relevo) deve ser
instalada nos batentes ou vedo adjacente (parede, divisdoria ou
painel), no lado onde estiver a macaneta, a uma altura entre 0,90 m

e 1,10 m.”

Informagéo =
visual
- 045_
| piogs
i - Informagao tatil
Informagao tail no batente
o —l| BE= na parede . |
O o I I
~ € = 9
o 3
: =
& &)
=2 (=]
11 i |
Vista Corte
Sinalizacdo portas - exemplo

5

-l

08a1,0

-

£ [MULHER |

0,65

Ampliacdo Sinalizacdo Portas - Exemplo NBR9050:2004

Recomendamos a sinalizacgdo de portas conforme disposto na
NBR9050:2004.
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18.6.2. Sinalizacdo tatil de corriméos:
Sobre o assunto, dispde a NBRS9050:2004:

“5.12 Sinalizacdo tdtil de corrimdos: E recomenddvel que os
corrimdos de escadas e rampas sejam sinalizados através de:

a) anel com textura contrastante com a superficie do corrimdo,
instalado 1,00 m antes das extremidades, (...);

b) sinalizacdo em Braille, informando sobre o0s pavimentos no
inicio e no final das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrimdo.”

sinalizagéo em Braille

anel
100

w0 ! 5 ]
el J'%:! 1|r”D

Sinalizacdo tatil de corrimdos - Exemplo NBR9050:2004

18.6.3. Mapa tatil:

O Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da Republica
em Goids, determina a instalacdo de mapa tatil conforme 5.11 da
NBR9050:2004:

“5.11.1 As superficies horizontais ou inclinadas (até 15% em
relacdo ao piso) contendo informa¢des em Braille, planos e mapas
tdteis devem ser 1instaladas a4 altura entre 0,90 m e 1,10 m,
conforme figura 56.

5.11.2 Os planos e mapas devem possulr uma reentrdncia na sua
parte inferior com no minimo 0,30 m de altura e 0,30 m de
profundidade, para permitir a aproximacdo frontal de uma pessoa em
cadeira de rodas.”
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~Informagdes em braille
e em relevo

0,80a1,10

Superficie Inclinada com Informacdes Téateis
Exemplo NBR9050:2004

18.7. Sinalizacdo sonora: realizada através de recursos auditivos.

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizacéo sonora as
sinalizacdes permanente, indicativa de comandos, no mobilidrio, e de
emergéncia, wutilizada “para indicar rotas de fuga e saidas de
emergéncia ou para alertar quanto a perigo iminente.”

18.8. Indicacdo de Atendimento Prioritédrio: devem ser fixadas nos
locais de atendimento ao publico, de forma a garantir sua ampla
visibilidade, placa de indicacd&o de atendimento prioritario com os
dizeres: "“As pessoas portadoras de deficiéncia, os idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes
e as pessoas acompanhadas por criancas de colo terdo atendimento
prioritario, nos termos da Lei 10.048 de 08 de novembro de 2000.”

18.9. Sinalizacdo de assentos reservados: deve ser instalada, em
local wvisivel, sinalizagdo com os pictogramas representativos de
gestante, pessoa com crianca de colo, pessoa idosa e com mobilidade
reduzida; e deve ser utilizada cor diferenciada no estofamento dos
assentos reservados.

Pictogramas - Exemplos

A informagdo pictogrdfica deve ser complementada com texto com O
seguinte teor: “Assentos preferenciais para 1dosos, pessoas
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portadoras de deficiéncia, com mobilidade reduzida, portando
crianca de colo e gestantes. Ausentes pessoas nessas condig¢des o
uso é livre.”

18.10. Sinalizacd&o de admissdo de cdo-guia

Conforme o Artigo 6° do Decreto Lei 5.296 de 02 de dezembro de 2004
— Lei de Acessibilidade, deve ser permitida a entrada e permanéncia
de cdo-guia ou cdo-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora
de deficiéncia ou de treinador nas edificag¢des de uso publico ,
mediante apresentacdo da carteira de vacina atualizada do animal.

O Ministério PuUblico Federal, através da Procuradoria da Republica
em Goiéds, recomenda que seja divulgado o direito de admissdo de céo-
guia nos acessos dos edificios através da utilizacdo de pictograma,
acompanhado de texto e da respectiva transcricdo em Braille com o
seguinte teor: "“Permitida a admissdo no 1interior do edificio de
cdo-guia que porte carteiras de identificacdo e vacinacdo, coleira
e plaqueta com identificacdo.”
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Pictograma cdo-guia - Exemplo

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 120

PROJETOS

B[BOSO WOS

LNO-AY1/ VXIVH VLNYd

MBY'0L : VONULENOD TV.LOL VMY

-
——

k- ETIOMOMINING LA
|

e
“WTLLY - NGl | I

ONIDETHOY WIS OYHVIII0ON

|

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 121

:i:ﬁtrzz-v

ZINC 2LINIEY!

-
-

-
-

e
A

S¢l:) ose

&llﬂ
Yav.LIDITOS v1S0OdOHd
1NO-AY1/VvXIVE YLNY 1d

W LPESY Y

D ——— T TT)

Al onr
o]/ g

| ONIDETHOY WEE OYAVOIJIG0N |

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

Rub. ......

122

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

PROC. TRT/18* N° 1311/2012




123

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAO

.J.0.

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......
Rub. ......
P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18% REGIAO 124
MPOSICAO DOS PRE UNITARIOS D
COMPOSICAO DOS cOS OS DOS
ERVI REFERENCIA
S Cos - Cc
ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma de espacgo fisico e
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO adequacdo a acessibilidade PNE da|l 19/09/12
V.T. de Quirindépolis-GO.
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN.|QUANT. MATERTAL MAO DE MATERIAL MAO DE
OBRA OBRA

1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 II Transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo, etc. km [ 570,00 1,76 0,00 1.003,20 0,00
1.02 1-2707 |Engenheiro ou Arquiteto - obra H | 30,00 0,00 98,81 0,00 2.964,30
1.03 1-4069 |Mestre de Obra H | 60,00 0,00 17,90 0,00/ 1.074,00
1.04 1-73618 |Andaimes metalico m | 40,00 2,94 2,09 117,60 83,60
1.05 1-3777 |Protegdo de mobilidrios e equipamentos m? 284,77 0,70 0,20 199,34 56,95

Projetos, levantamento com detalhamento técnico,
1.06 II adequacgdes, taxas e aprovacgdes (inclusive CREA), As|m? |284,77 0,00 3,58 0,00/ 1.019,48

Built.
TOTAL DO ITEM 1.320,14| 5.198,33
2.00 |SERVICOS PRELIMINARES
2.01 1-73899/2 [Demolicdo de alvenaria c/ escoramento m? 1,97 0,00 35,96 0,00 70,84
2.02 1-72142 |Retirada de esquadrias/batentes com salvamento m? 1,68 0,00 4,33 0,00 7,27
2.03 1-73896/1 |[Retirada de azulejo e argamassa de assentamento m?2 7,33 0,00 22,47 0,00 164,71
2.04 II Retirada de lougas, tanque e bancadas com salvamento |un| 1,00 0,00 1,32 0,00 1,32
2.05 1-74209/1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 2,00 276,35 21,69 552,70 43,38
TOTAL DO ITEM 552,70 287,52
3.00 |TRANSPORTES
3.01 1-72897 |Carga manual de entulho m?* | 12,61 4,70 10,53 59,27 132,78
3.02 1-72899 |Transporte de entulho m? | 12,61 1,54 0,81 19,42 10,21
TOTAL DO ITEM 78,69 142,99
4.00 |MOVIMENTO DE TERRA
4.01 1-74019/1 |[Escavacdo manual m?3 7,53 0,00 20,56 0,00 154,82
4.02 1-5719 |Aterro compactado m?3 7,53 17,25 18,98 129,89 142,92
TOTAL DO ITEM 129,89 297,74
5.00 |FUNDAGCAO/ESTRUTURA
5 01 —6501 Fundacdo em concreto armado (escavacdo, armadura, e m? 3,26 640,04 486,27 2.086,53 1.585,24

concreto)
5 02 —6427 Estrutura em concreto armado - completa (forma, m? 1,42 646,07 496,27 917, 42 704,70

armadura e concreto)
5.03 11 Reforco estrutural m 3,92 371,50 62,50 1.456,28 245,00
TOTAL DO ITEM 4.460,23| 2.534,94
6.00 |ALVENARIA/DIVISORIAS
6.01 1-73351 |Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez (com encunhamento) |m? | 20,04 14,51 14,06 290,78 281,76
6.02 |1-73988/2 |Encunhamento de alvenaria % vez m | 15,02 0,55 2,47 8,26 37,10
6.03 1-72178 |Desmontagem de divisdéria com salvamento m? |109, 96 0,00 10,38 0,00/ 1.141,38
6.04 |1-73862/5 Montagem de divisdéria painel cego 35mm - incluso n? | 79,17 0,00 9,94 0,00 786, 95

ferragens e acabamentos
6.05 1-73862/3 Aplicacdo de divisdéria painel cego 35mm - incluso e 4,86 56, 35 9,94 273,86 48,31

ferragens e acabamentos
6.06 11 Desmontagem de porta de divisdéria com salvamento un | 9,00 0,00 11,20 0,00 100,80
6.07 1-74070/1 [Montagem de porta divisdéria salvada un 6,00 0,00 20,16 0,00 120,96
TOTAL DO ITEM 572,90, 2.517,26
7.00 |REVESTIMENTO
7.01 1-73928/5 |Chapisco com impermeabilizacdo necesséaria m? | 40,08 1,69 1,81 67,74 72,54
7.02 1-74201/1 [Emboco com impermeabilizacdo necessédria m? | 40,08 5,00 9,74 200,40 390,38
7.03 1-75481 |Reboco paulista com impermeabilizag¢do necesséaria m? | 36,96 1,13 7,20 41,76 266,11
7. 04 172135 Rasgo e enchimento em trinca com aplicacdo de n | 22,10 2,93 1,55 64,75 34,26

entelamento
7.05 |1-73925/2 Aplicacgdo de cerémiC§ esmaltada de 1% qualidade em m? 3,12 24,63 4,63 76,85 14,45

argamassa colante, rejuntado
7.06 I_536 Cerédmica esmaltada de 1® qualidade - reserva técnica m? 5,00 22,41 0,00 112,05 0,00
TOTAL DO ITEM 563,55 777,74
8.00 |[ESQUADRIAS
8.01 |r1-73910/7 PP1icacdo de porta/portal  (85x210em) - completal , | , g¢ 289,02| 53,27| 1.156,08 213,08

(guarnig¢des, ferragens, acessobrios)

Revisdo e correcdo das esquadrias, com remogdo de
8.02 11 oxidacdes, aplicacéo de ferragens, vidros| m? | 58, 94 3,01 3,53 177,41 208,06

danificados, etc.
TOTAL DO ITEM 1.333,49 421,14
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9.00 |PISO
9.01 11 Preparacdo de superficie para aplicagdo de piso m? | 13,86 13,48] 11,31 186,83 156,76
9.02 . Re;omp051gao de de piso vinilico com rodapé - padréo n? | 11,99 38,32 2,54 459, 16 30,45
exlstente
- = : P 2 :
9.03 I_73829/1A}:>11ca<;ao de piso Iceramlco de 1 qualidade em mz | 1,87 20,35 11,73 38,05 21,94
argamassa colante, rejuntado
9.04 |1-74111/1|Soleira em granito m 1,10 36,67 1,93 40,34 2,12
9.05 1_-68333 |Execucdo calgada em concreto desempenado, esp.: 7cm m2 | 15,10 18,69 14,29 282,22 215,78
TOTAL DO ITEM 1.006,90 427,05
10.00 |COBERTURA
10.01 11 Reparo de Infiltracodes m2 168,72 3,02 1,11 509,53 187,28
10.02 i Rev1§ao de telhado com desentupimento de de calhas e m? |234, 67 2,70 1,11 633, 61 260,48
descidas
TOTAL DO ITEM 1.143,14 447,76
11.00 |PINTURA
11.01 1T Preparagdo de superficie para pintura - paredes m? (839,69 0,48 0,58 403,05 487,02
11.02 | 1-74134/2 iizssamento parede externa 2 demdos c/massa corrida m? | 19,74 1,55 1,61 89,82 91,00
Pintura interna (paredes e teto) - cor Resolugédo
11. - 21491,1 4 7 1.964,7 ) 4
031 73%4/154/2008 CSIT m 9 9 , 00 , 60 96 6| 3.733,0
11.04 |1-73746/1 |Pintura textura externa - cor Resolucdo 54/2008 CSJT |m? |348,50 5,53 4,83 1.927,21 1.683,26
Esmalte sintético sobre esquadria metdlica, gradil,
11.05|1-79498/1 mastro, portdes - apds preparagdo - cor Resolugdo|m? |195,61 3,84 3,86 751,14 755,05
54/2008 CSJT
Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira-apds
11. - 240,32 4,2 , 170, 215,71
06| 1-6082 preparacdo - cor Resolucgdo 54/2008 CSJT " 0,3 3 5,35 0,55 2
TOTAL DO ITEM 5.306,53| 6.965,08
12.00 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA
Revisdo, adequacdo de pontos e lumindrias existentes
12.01 II e fornecimento de novos pontos de instalacgbes|m? (284,77 8,19 3,500 2.332,27 996,70
elétrica, lbégica, telefdnica, rede estabilizada
12.02 I774042/1Fclnfnecunentcg e aplicacdo de interruptor (eletroduto, an| 1,00 16,89 31,47 16,89 31,47
fios, conexdes, etc).
Fornecimento e aplicacdo de lumindria 1% linha -
12.03 | 1-74083/1 |completa (eletroduto, fios, conexdes, luminéria,|un| 1,00 31,07 34,06l 31,07 34,061
lédmpada, reator eletrdnico, etc).
TOTAL DO ITEM 2.380,23] 1.062,78
13.00 |INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
13.01| 1-72293 |Isolamento de ponto hidrossanitério un| 2,00 3,46 0,97 6,92 1,94
13.02 I_73959/11'-\]_ollc?<;ao de ponto hidraulico, completo: tubulacdo e un | 3,00 18,34] 32,49 55,02 97,47
conexdes
13.03 I773958/11'-\]_ollc?<;ao de ponto esgoto, completo: tubulacdo e an | 2,00 18,42 44,46 36,84 88, 92
conexdes
13.04 | 12721261 Fornecimento e 1ns§§lag§o de bancadak em granito m| 1,50 123,30 | 30,24 184, 95 15,36
largura 60 cm - padrdo existente, rodaméo.
Fornecimento e instalacdo de cuba louca embutir com
13.05 11 sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado|un | 1,00 154,50 10,48 154,50 10,48
tipo americana - completa, padrdo existente
Fornecimento e 1instalacdo de bancada em granito
13.06 1 74126/Zlargura 60 cm - padrdo existente, rodamdo h=30cm. mo| 2,00 ) 152,63 1 30,24 305,26 60,48
Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidavel com
13.07 |1-73911/2 |sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado|un | 1,00 157,19 14,98 157,19 14,98
tipo americana - completa
: = : X 2 . =
13.08 | 1-73049,7 [fP11Cac80 de torneira para pla de 1% linha padrdol, | 4 o5 | 175,02 7,81 178,02 7,81
existente - completa
13.09 I_73949/9Fornfcu‘nento e 1Fstal§gao de torneira para lavatoério un| 1,00 31,30 10,16 31,30 10,16
de 1° linha padrdo existente - completa
13.10 II Ducha higiénica 1% linha - completa un| 1,00 48,23 5,01 48,23 5,01
13.11 I773947/121%})}1ca<;ao porta sabonete liquido 1% linha - padréo un | 1,00 17,26 3,16 17,26 3,16
exlstente
13.12| 1-6004 |Aplicagdo papeleira 1* linha - padrdo existente un | 1,00 16,72| 16,47 16,72 16,47
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13.13| 1-6008 |Aplicacdo de cabide 1% linha - padrdo existente un| 1,00 7,68/ 15,84 7,68 15,84
. L Pa— - : =
13.14 | 1-6021 Bacia sanitaria 1% linha completa (fixacdo, engate an| 1,00 102,70 32,12 102,70 32,12
cromado, assento, acabamentos)
13.15 | 1240729 Forrllec1mento e instalacdo de valvula de descarga com an| 1,00 124,97 12,15 124,97 12,15
registro e acabamento em metal cromado - completa.
TOTAL DO ITEM 1.427,56 422,35
14.00 ACESSIBILIDADE
14.01 . Rebaixamento de calgada para pedestre conforme NBR un 1,00 90,72| 41,28 90,72 11,28
9050/2004
14.02 I Aplicacdo de piso tatil m? | 1545 120,00 8,42 1.854,00 130,09
14.03 11 Instalacdo de barra de apoio em mictério cj| 1,00 225,10] 15,40 225,10 15,40
14.04 11 Demarcagdo de espaco para P.C.R. un 2,00 142,00 6,21 284,00 12,42
14.05 II Adequacdo de balcdo de atendimento com recomposicdes |un 1,00 .645,80] 432,10| 1.645,80 432,10
14.06 . Aplicacdo de puxador horizontal em porta sanitario e par| 600 170,00 12,00 1.020,00 72,00
box PNE
14.07 - Adequacdo de sanitario ‘com adequagaolde altura de an | 12,00 50,00/ 12,00 600,00 144,00
barras, espelho, toalheiro e papeleira
14.08 . Slr.lal}za(;ao visual do degraus - escada acesso n | 6280 11,50 0,57 722,20 35, 80
principal
Instalacdo de placa em alto relevo e braile conforme
14.09 I norma NER9050/2004 un | 6,00 135,00 4,00 810,00 24,00
Instalacdo de placa em braile nos batentes das portas
14.10 1 conforme norma NBR9050/2004 un | 6,00 12,50 4,00 75,00 24,00
14.11 11 Sinalizacdo de emergéncia sanitdrio PNE un| 2,00 141,00, 35,00 282,00 70,00
14.12 - PFOjIetO elexecugao de sinalizacdo ambiental (mapa n? 284,77 14,74 5,000 4.197,51| 1.423,85
tadtil, braille, etc) e sonora
TOTAL DO ITEM 11.806,33| 2.424,94
15.00 [IDIVERSOS
Construcdo de abrigo para gés e demais 1itens
necessarios para atendimento ao Corpo de Bombeiros e
15.01 H ABNT (NBR 13932), incluindo fornecimento de 02 un | 1,00 597,30 127, 64 597,30 127,64
cilindros P-13
15.02 11 Bandeja para ar-condicionado un | 4,00 160,50 32,10 642,00 128,40
15.03 11 Conserto de friso em aluminio de degrau m | 5,00 4,49 1,50 22,45 7,50
15.04 - Z.%pllca(;ac] de /exa.ustor em sanitdrio - completo com an| 1,00 340,00/ 45,80 340, 00 15, 80
instalacdes elétricas
15.05 |1-74236/1 |Recomposicdo de jardim - poda e limpeza geral m2 | 47,00 5,12 1,89 240,64 88,83
15.06 I Recomposicdo de partes afetadas e testes m? 284,77 0,27 1,05 76,89 299,01
15.07| 1- 9537 |Limpeza final m? (284,77 0,12 0,88 34,17 250,60
TOTAL DO ITEM 1.953,45 947,78
CUSTO TOTAL 34.035,73|24.875,40
BDI 20,02% 6.813,96| 4.980,06
TOTAIS 40.849,69/29.855,46
TOTAL GERAL 70.705,15
Obs.:

1- Local devera

esta, ser apresentada também previamente.

ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execugdo dos mesmos, devendo

2- 0 local da execugdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas
deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Codigos:

I - Os custos unitarios desta planilha orcamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil (JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composigdo orcamentéria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

IIT - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado,

cotagbes, uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI

indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

ndo sendo apresentadas as

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

B

Crebilon de Araujo Rocha Filho

do Nidcleo de Engenharia
Civil - CREA n®3714/D
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COMPOSICAO DO BDI - REFERENCIA

BONIFICAGAD E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.

DISCRIMINAGRD matarials o

alc da abea
1 [Tagas Garala: TG = [1+ (RCF100} 2] 1+{0F/000) 11+ {RS100} ][+ (L1000 ] T 1,1130

1.1 Patels da Adminlsteacds Central KL 4,07 &
badpadad Flrancelras LF 0,52 &
ig00d, Bagues & Garaptia do Bepressdisentso R 1. 1B &

1.4 LucEs L 515 &

2 ygtos @ I = (L%413+93413) 1 1.7 &

1 EOFTHS 1° 1,00 &

184 is 1, el

i 12 0,65

2.
2.1
3 4
2.

JOACECE

POl . pesmido s [ B8 / [1~- (I /100) ] -1} =100 20,02

Unae:
A0 = o e refalo da Adminisiracss Central;
CF = jar das despasos fincnceiros;
Mo it K0 OF rScCo; Seguro = ' 3 30 SMpresr "il' -] gini
= taxn de tributos

jono g lucro.
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Fls.

COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFERENCIA

SINAPT - SISTEMA NACTOMAL DE PESQUISA DE CUSTOS B fNDICES DA CONSTRUCAD CIVIL
ERCARGOS SOCIAIS SORRE PREQOS D MMACHDE-OERS HORISTA & MENSALISTA

UF: Golnia

Wigércia & parte de- 08 f 2010

a1 fuss 20,00) 20,008
A3 EES 1,504 15
w BEMA 1,00 1.0
s INCRA 0.20) o200
45 EERAE 0,50 Dﬁj
6 |Batano Eoucagio 2 50 25
47 |Bequro Contra Ackentes Trabaiho 3,00 3,00
a  FeTs &.00) T |
45 [EECONCI 1,00 100
A | Total dos Encargos Sociaks Bisicos 37,80 a7, a0
GRUPO B |
81 |Repouso Semanal Remunerado 17,81 mj
52 [Fenados 4,11 0,0
53 JAviso Previo 1275 10,208
s Jaundic-Enfermicade 0,77 T |
85 |13 salano 10,27 PET |
8 [Licenca Paternigade 0,08 e |
a7 Juséncias AbonatasDias de Chivas 2 25] 1.8
B frotsl de Sockals que s che A 48,02 20
GRUPO C
€1 |Depdsito Rescislo Sem Justs Causs 5,82 4,04
—— 13,70} 10
ptal dos Encargos Sociaks que nio necabenn as
ncidbncias globaks de A 19,62 1%
GRUPO D
D1 | Reinddencs de & sobre B 18,154 7.00]
otal das Taxas Incid&ncias e reincidéncias aof

Foime FfoTsachs Do de CFaak — BT
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CONVITE N°

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAO

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

ORCAMENTO ANALITICO

SERVICO: Reforma de espago fisico e

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO adequacdo a acessibilidade PNE da
V.T. de Quirindépolis-GO.
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. |QUANT. MAO DE MAO DE
MATERIAL OBRA MATERIAL OBRA

1.00 |ADMINISTRACAO

1.01 T Transportes, mobilizac¢do e desmobilizac¢do, etc. km 570, 00

1.02 1-2707 |Engenheiro ou Arquiteto - obra H 30,00

1.03 1-4069 |Mestre de Obra H 60,00

1.04 1-73618 |Andaimes metdlico m 40,00

1.05 1-3777 |Protecdo de mobilidrios e equipamentos m2 | 284,77
Projetos, levantamento com detalhamento técnico,

1.06 I adequagdes, taxas e aprovagdes (inclusive CREA), As|m? [284,77
Built.

TOTAL DO ITEM

2.00 SERVICOS PRELIMINARES

2.01 1-73899/2 |IDemoli¢do de alvenaria c/ escoramento m?3 1,97

2.02 1-72142 |Retirada de esquadrias/batentes com salvamento m? 1,68

2.03 1-73896/1 |Retirada de azulejo e argamassa de assentamento m? 7,33

2.04 I Retirada de lougas, tanque e bancadas com salvamento un 1,00

2.05 1-74209/1 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado m?2 2,00

TOTAL DO ITEM

3.00 TRANSPORTES

3.01 I-72897 ‘Carga manual de entulho m? | 12,61

3.02 1-72899 ‘Transporte de entulho m? | 12,61

TOTAL DO ITEM

4.00 |MOVIMENTO DE TERRA

4.01 I-74019/1 ‘Escavagéo manual m? 7,53

4.02 I-5719 ‘Aterro compactado m? 7,53

TOTAL DO ITEM

5.00 FUNDACAO/ESTRUTURA

5.01 —e501 Fundag¢do em concreto armado (escavagao, armadura, e 3 3,26
concreto)

5.02 _ea27 Estrutura em concreto armado - completa (forma, m3 1,42
armadura e concreto)

5.03 II Reforco estrutural m 3,92

TOTAL DO ITEM

6.00 |ALVENARIA/DIVISORIAS

6.01 1-73351 |Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez (com encunhamento) |m? 20,04

6.02 1-73988/2 |Encunhamento de alvenaria % vez m 15,02

6.03 1-72178 |Desmontagem de divisdéria com salvamento m2 109,96

6.04 T-73862/3 Montagem de divisdria painel cego 35mm - incluso mz | 79,17
ferragens e acabamentos

6.05 1-73862/3 Aplicagdo de divisdéria painel cego 35mm - incluso m? 4,86
ferragens e acabamentos

6.06 II Desmontagem de porta de divisdéria com salvamento un 9,00

6.07 1-74070/1 [Montagem de porta divisdria salvada un 6,00

TOTAL DO ITEM

7.00 REVESTIMENTO

7.01 1-73928/5 [Chapisco com impermeabilizacdo necessaria m? | 40,08

7.02 1-74201/1 |Emboco com impermeabilizagdo necessaria m2 | 40,08

7.03 1-75481 |Reboco paulista com impermeabilizacdo necessaria m? | 36,96

7.04 P Rasgo e enchimento em trinca com aplicacéao de m 22,10
entelamento

7.05 T-73925/2 Aplicacdo de cerémi0§ esmaltada de 1* gqualidade em m? 3,12
argamassa colante, rejuntado

7.06 I_536 Cerdmica esmaltada de 1% gqualidade - reserva técnica m?2 5,00

TOTAL DO ITEM

8.00 ESQUADRIAS

8.01 T-73810/7 Aplicaglzé? de porta/portal ) (§5x210cm) - completa un 4,00
(guarnicdes, ferragens, acessodrios)
Revisdo e correg¢do das esquadrias, com remogdo de

8.02 I oxidacgbdes, aplicacéao de ferragens, vidros|m? | 58,94
danificados, etc.

TOTAL DO ITEM
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9.00 |PISO
9.01 II Preparacdo de superficie para aplicacdo de piso m? | 13,86
9.02 172185 Re;ompOSLan de de piso vinilico com rodapé - padrédo n? | 11,99
exlstente
- p : P 2 -
9.03 I_73829/11‘%p11ca(;ao de piso .ceramlco de 1 qualidade em n? | 1,87
argamassa colante, rejuntado
9.04 |1-74111/1|Soleira em granito m 1,10
9.05 I_-68333 [Execuc¢do calcada em concreto desempenado, esp.: 7cm m? | 15,10

TOTAL DO ITEM

10.00 |COBERTURA

10.01 11 Reparo de Infiltracdes m2 (168,72
Revisa 1h i 1h

10.02 - ev1§ao de telhado com desentupimento de de calhas e n? 234,67
descidas

TOTAL DO ITEM

11.00 [PINTURA

11.01 11 Preparacdo de superficie para pintura - paredes m? (839,69
Emassamento parede externa 2 demdos c/massa corrida

11.02 | 1-74134/2 P # / 9% 2 | 19,74
pva
Pintura interna (paredes e teto) - cor Resolucdo

11.03 |1-73954/1 m2 (491,19

54/2008 CSJT

11.04 |1-73746/1 |Pintura textura externa - cor Resolucdo 54/2008 CSJT |m? |348,50

Esmalte sintético sobre esquadria metédlica, gradil,
11.05 |1-79498/1 mastro, portdes - apds preparacdo - cor Resolugcdo|m? [195,61
54/2008 CSJT

Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira-apds

11.06 -
foeoe2 preparacdo - cor Resolucdo 54/2008 CSJT

m? | 40,32

TOTAL DO ITEM

12.00 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA

Revisdo, adequacdo de pontos e lumindrias existentes
12.01 11 e fornecimento de novos pontos de instalag¢bes|m? [284,77
elétrica, ldgica, telefénica, rede estabilizada

12.02 |1-720021 Fgrnec1ment? e aplicagédo de interruptor (eletroduto, an| 1,00
fios, conexdes, etc).

Fornecimento e aplicacdo de 1lumindria 1* linha -
12.03 |1-74083/1 |completa (eletroduto, fios, conexdes, luminédria,|un| 1,00
lampada, reator eletrdnico, etc).

TOTAL DO ITEM

13.00 [INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

13.01 | 1-72293 |Isolamento de ponto hidrossanitério un | 2,00

13.02 | 1-73950/1 Apllc?gao de ponto hidraulico, completo: tubulacado e un | 3,00
conexdes

13.03 | 12730581 Apllc?cao de ponto esgoto, completo: tubulagdo e an | 2,00
conexdes

Fornecimento e instalacdo de bancada em granito
13.04 [1-74126/1 ~ . N m 1,50
largura 60 cm - padrdo existente, rodamdo.

Fornecimento e instalacdo de cuba louca embutir com
13.05 11 sifdo em metal cromado e valvula em metal cromadojun| 1,00
tipo americana - completa, padrdo existente

13.06 | 1-74126/2 Fornecimento e instalagdo de bancada em granito ol 2 00
: largura 60 cm - padrdo existente, rodamdo h=30cm. !

Fornecimento e instalacdo de cuba ac¢o inoxidavel com
13.07 |1-73911/2 |sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado|un| 1,00
tipo americana - completa

: . X : Py X o
13.08 | 1-73349/7 Ap;lcacao de torneira para pia de 1% linha padréo un| 1,00
existente - completa

Fornecimento e instalacdo de torneira para lavatédrio

13.09 |1-73949/9 1,00
! ! de 1% linha padrdo existente - completa un !

13.10 11 Ducha higiénica 1®* linha - completa un | 1,00
; = PR A . . -

13.11 I_73947/12ApJ‘_lcag:ao porta sabonete liquido 1% linha padrédo un| 1,00

exlstente

13.12 | 1-6004 |Aplicagdo papeleira 1® linha - padrdo existente un| 1,00

13.13 | 1-6008 |Aplicacé&o de cabide 1% linha - padrdo existente un | 1,00
- T Pa— N : -

13.14 | 1-60m1 Bacia sanitaria 1% linha completa (fixacdo, engate un| 1,00

cromado, assento, acabamentos)

Fornecimento e instalacdo de valvula de descarga com
13.15 | 1-40729 . un | 1,00
registro e acabamento em metal cromado - completa.

TOTAL DO ITEM
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14.00 |ACESSIBILIDADE

Rebaixamento de calcada para pedestre conforme NBR

14.01
" 19050/2004 un | 100

14.02 I Aplicacdo de piso tatil m? | 1545

14.03 I Instalacdo de barra de apoio em mictério cj| 1,00

14.04 1 Demarcacdo de espaco para P.C.R. un | 2,00

14.05 II Adequacdo de balcdo de atendimento com recomposicgdes |un| 1,00

14.06 . Aplicacdo de puxador horizontal em porta sanitério e par| 600
box PNE

14.07 . Adequacdo de sanitario gom adequacaolde altura de an | 12,00
barras, espelho, toalheiro e papeleira

14.08 - Sl§al}zagao visual do degraus - escada acesso n | 6280
principal
Instalacdo de placa em alto relevo e braile conforme

14.09) 1| rma NBR9050/2004 un | 6,00
Instalacdo de placa em braile nos batentes das portas

1410 H conforme norma NBR9050/2004 un | 600

14.11 I Sinalizacdo de emergéncia sanitario PNE un | 2,00
Projeto e execucdo de sinalizacdo ambiental (mapa
t4til, braille, etc) e sonora

14,12 11

=]
~
)
(oo}
=N
-
~J1

TOTAL DO ITEM
15.00 |DIVERSOS

Construcdo de abrigo para gas e demais itens
15.01 . necessarios para atenqimenpo ao Corpo Qe Bombeiros e an| 1,00
ABNT (NBR 13932), incluindo fornecimento de 02

cilindros P-13

15.02 I Bandeja para ar-condicionado un | 4,00

15.03 I Conserto de friso em aluminio de degrau m | 5,00

15.04 . Aplicagé? de gxapstor em sanitério - completo com an| 1,00
instalacbes elétricas

15.05 | 1-74236/1 |Recomposicdo de jardim - poda e limpeza geral m2 | 47,00

15.06 I Recomposicdo de partes afetadas e testes m? 284,77

15.07| 1- 9537 |Limpeza final m2 284,77

TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS

TOTAL GERAL

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programagdo da execugdo dos mesmos, devendo
esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execugdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas
deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Codigos:

I - Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgédo
Civil (JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentéria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

III - Custos que nd&o tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, n&o sendo apresentadas as
cotagdes, uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orgamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

i

ilon de Aradijo Rocha Filho
do MNhacl d Engenharia

Ciwvil - n*3714/D
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ANEXO III

CONVITE N° 18/2012

TRT 18°

Fls. ......

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINAGAO materiais e
mido de obra
1 |[Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]1x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG
1.1 |Rateio da Administracédo Central AC %
1.2 |Pespesas Financeiras DF %
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 JLucro L %
2 |impostos : I = (i°+i'+i?+i3) I 3
2.1 |COFINS i° S
2.2 |ISS it 5
2.3 |PIS i? s
2.4 Joutros i3 - %
[B.D.I. presumido = { T6 / [ 1 - (I /100 ) ] - 1 } x 100 (100,00) %
!
- & I{]—:“m(‘..']GC'}['—DF."‘GD}['fE_-]EG}[]—_.":Z';}._ 4100

Onde:
AC = taxa de rateio do Administracde Cantral;
DOF = toxno dos despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e gorantio do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = toxo de lucro.
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 18/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CcODIGO DESCRIGAO HORSTA | MENSALISTA %
(]

GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2  |SESI X% X%
A3  |SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
AB Salario Educagédo X% X%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8  [FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3  |Aviso Prévio X% X%
B4  |Auxilio — Enfermidade X% X%
B5  |13° Salério X% X%
B6 Licenga Paternidade X% X%
B7  |Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%

GRUPO C
C1 Deposito Resciséo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c ;otal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) | X% | X%

PROC.
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ANEXO V

CONVITE N° 18/2012

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO E A
EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Uni&o, com sede na
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1,

2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goidnia-GO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo
SErVidor vttt it e , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade 10T e do CPF
0 T , nho uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... ’ e, de outro lado, a
EMPTESA e e v v et e enennns , Sediada na........ . c0.... , 1nscrita no
CNPJ/ME ittt ettt e eeee e , doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Senhor ................ I e e e e e e ’
portador da Carteira de Identidade n® ............0.... e do CPF
0 Y , resolvem, de comum acordo, celebrar o

presente contrato, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de Jjunho de
1993 e da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 6.204, de 05 de setembro de 2007, e
conforme o Processo TRT/18* PA n° 1311/2012, em cujos autos
procedeu-se a contratacdo sob a modalidade "Convite n° 018/2012",
com observancia, ainda, das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execugédo
de servicos de reforma para adequacdo do espaco fisico, bem como para
adequacdo quanto acessibilidade de portadores de necessidades
especiais-PNE da Vara do Trabalho de Quirinépolis/GO, localizada na
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Praca dos Trés Poderes n°® 88, Centro, Quirindpolis/GO, CEP 76.550-
000, conforme especificacdes e condigcdes constantes do Anexo I, do “Convite
018/2012”, que regeu a presente contratacdo, e, no que couber, a
proposta da CONTRATADA, que, 1independentemente de transcrigéo,
passam a fazer parte integrante e complementar do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGCAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 1311/2012-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposicdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da Lei
n® 8.666/1993, procedimento licitatério proéprio, na modalidade de
Convite, recebeu o numero 018/2012, do tipo "menor preco", na forma
de execucgdo indireta, sob o regime de empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de
Servicos Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuard como
gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo Sergio de Castro como
seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da Lei n°
8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria TRT 18°%
GP/DG n® 147/2007, ao qual caberd também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execugcdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos os impasses quanto a
substitui¢cdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

c) solicitar a imediata retirada do local dos
servicos, de qualquer funciondrio da CONTRATADA que ndo corresponda,
técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal fato ndo devera
implicar em modificacdes de prazo ou de condig¢des contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os itens do Roteiro
Técnico/Especificacdes - Anexo I, do “Convite n® 018/2012";

e) rejeitar todo e gqualquer material de mad qualidade
ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

e.l) os materiais empregados nos servicos deverédo

ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;
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e.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem

empregados no servico, objeto do Roteiro Técnico/Especificacdes -

Anexo I, do “Convite n°® 018/2012", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacbes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispenséaveis
a boa execugdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servigos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacgdo dos servicos contratados;

i) sustar a execugcdo de quaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

J) emitir pareceres em todos 0s atos da
Administracdo relativos a execugdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n° 018/2012”;

b) assumir integral responsabilidade pela execugédo
de todos servicos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cdbdigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos o0os ©problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n° 018/2012,
mesmo que para isso, outra solugdo ndo proposta no referido roteiro,
mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para aprovacao,
sem O6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela integridade
do canteiro e dos servicos ali executados;
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e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes
para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a consecugédo
dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacdo vigente
quando da execugdo dos servicgos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos
brgdos publicos e/ou concessionérias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necesséario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das
obras e servicos contratados, uso indevido de patentes registradas,
danos resultantes de caso fortuito;

1) manter no canteiro de obras, o Didrio de Obras, e
toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais
como cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucgéo,
alvaradas e autorizacdes emitidas pelos o6rgdos competentes, Anotacdo
de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra,
etc;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as
anotacgdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dail
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia Util da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar os servigos que serdo executados e o0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execucdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6érgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo

CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;
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n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificagdes vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum &nus para o CONTRATANTE;

o)usar mio-de-obra capacitada, afim de entregar os
servigcos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgdo, e
podendo, quando necessario, serem executados fora do horario de
expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente
atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

S) cuidar para que ao final dos servigos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) impedir que seu pessoal fique vagando por Aareas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrigcdo da obra junto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu prdéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deveréd responsabilizar-se
pela regularidade no recolhimento das contribuic¢des previdenciarias
relativas ao objeto, fornecendo ao CONTRATANTE toda a documentacédo
necessaria a futura regularizacdo do imdbvel;

V) aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/1993;

w) retirar dos servicos, imediatamente apds o
recebimento da respectiva comunicagcdo do CONTRATANTE, qualqgquer
operadrio ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, wvenha a

demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

x) fornecer a seus empregados todos os equipamentos
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e materiais necessarios ao desempenho dos servicos, bem como os de
protecdo individual e coletivo, consoante as recomendacgdes das
normas de seguranca vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacéo;

Z) considerar que a acdo da fiscalizagcdo do
CONTRATANTE n&o exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

o) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo
causado por sua culpa ou dolo durante a execugcdo dos servicgos,
assumindo os &nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela
execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e duas)
horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

®) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporacgdo
ao patriménio, gquando couber;

¢) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigacgdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

() apresentar, para fins de medicdo de servicos e
obras, relatérios periddicos onde estaréo registrados 0s
levantamentos, cédlculos e graficos necessarios a discriminacédo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados;

n) absorver, na execucdo do contrato, egressos do
sistema carcerdrio, e de cumpridores de medidas e penas alternativas
em percentual ndo inferior a 2%; e

©) capacitar todos os trabalhadores em saltde e
seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a
carga horédria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencéao
de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida no art. 1° da
Resolucdo n° 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugcdo, as suas
expensas, de todo e qualgquer servigco necessario a completa execucdo
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e perfeito funcionamento do objeto deste roteiro
técnico/especificacgdes, estando a CONTRATADA de acordo com a
adequacdo do projeto basico, sendo que as alteracgdes contratuais sob
alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor total contratado, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird ©6nus ao CONTRATANTE e nem motivard a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 3° Serd de responsabilidade da CONTRATADA exercer
severa vigilancia no local dos servigos.

§ 4-° As obras serdo executadas de acordo com o
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigcos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo de conclusdo dos servigos contratados nao
poderd ser superior a 40 (quarenta) dias corridos, contados da
emissdo da Ordem de Servico.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIGO

O objeto deste contrato serda recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n° 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo prdéprio, em até
15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA, e
apd6s a verificacdo de que os servicos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdédrio e apds vistoria que comprove a adequacdo dos
servigcos aos termos contratuais, mediante termo préprio devidamente
assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
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as despesas decorrentes, os servicos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteracdes,
irregularidades ou qualgquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n°® 018/2012" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que <constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° A obra somente serd considerada concluida e em
condigdes de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusdo pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantira os servicgcos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacéo
definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preg¢o total geral, incluindo o prego da mao-de-
obra e dos materiais necessdrios para a execucdo dos servicos
contratados é de RS...... (voea)

Paragrafo dunico. Aos pregos contratados deveréo
estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos, encargos
sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte, mido-de-obra,
didrias e qualquer outra gque incida ou venha a incidir sobre o
objeto da presente contratacgdo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n° 018/2012", sera
feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com o©
cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do Convite 018/2012 e/ou
Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1°*PARCELA: até 15(quinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o

inicio dos servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;
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3% PARCELA: até 35 (trinta e c¢inco) dias apds o
inicio dos servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apdés o recebimento provisério dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento sera efetuado até o quinto dia
util, nos casos em gque o valor contratado estiver dentro do limite
de dispensa de licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n°
8.666/1993 e até o décimo dia util acima desse limite, conforme
cronograma estipulado no caput desta cléusula, apds a prestacdo dos
servigcos, mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos
ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), desde que os
documentos constantes da letra Y“g”, da cléausula quarta estejam
devidamente atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposigdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorregdes, O
prazo estipulado no §1° desta clausula passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA devera
fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°
Regido, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua
conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverad apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida
comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuicdes, conforme legislagdo em vigor.

§ 5° A CONTRATADA deverad, obrigatoriamente, possuir
conta bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento
condicionado a informacdo dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.
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§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servigco (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mio-
de-obra.

§ 7° Se a CONTRATADA fornecer o material permanente
diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao
servico (fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo
destacar na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para
a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mao-de-obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orcamentdria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) n&o poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a
CONTRATADA for empresa em que O estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goiédnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cébdigo Tributdrio do Municipio de
Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 10 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no
pardagrafo anterior, este Tribunal retera, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicd&o para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuic¢do para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas Jjuridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no paradgrafo anterior, o Imposto sobre Servicgos
(ISS).

§ 11 N&o serdo retidos os valores correspondentes
ao IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrucgdo Normativa n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituicdes de educacdo e de assisténcia social,
sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n® 9.532, de
10/12/1997;

PROC. TRT/18* N° 1311/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 144

b) instituic¢des de carater filantrdépico, recreativo,
cultural, cientifico e as associacgdes civis, a que se refere o art.
15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas Jjuridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuic¢des devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que
trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, em relacdo as suas receitas proéprias.

§ 12 Para efeito do disposto no § 11 acima, a
CONTRATADA deverd apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III e IV da referida Instrucéo
Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd wvigéncia de 6 (seis)
meses, contados a partir da data de sua assinatura e tera eficécia
legal apdbds a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servico contratado manter-se-4a fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n°® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
clausula, nas hipdteses de inexecugdo, com ou sem prejulzo para a
Administracédo;

Cc) suspensdo temporaria por até dois anos do direito
de licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdbdteses de
execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de gque resulte prejuizo
para a Administracdo; e
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d) declaracdo de inidoneidade para 1licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade gque aplicou a penalidade, nas
hipbéteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a 1inexecucgdo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/ servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-a& a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o wvalor do contrato, salvo se o atraso advier
de caso fortuito, motivo de forca maior ou outras justificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 018/2012” e/ou caput da cldusula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execugdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéao,
contado da data da rejeicdo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
méaximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° A multa prevista nos §§1° e 2° serd aplicada
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
0 que ndo impede, a critério do CONTRATANTE, a aplicacdo das demais
sancgdes a que se referem o caput e suas alineas.

§ 4- O wvalor da multa aplicada, apdbds regular
processo administrativo, seré descontado da (s) garantia(s)
prestada(s), se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada
diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver e
do pagamento forem insuficientes para o pagamento das eventuais
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multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia devida
no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

§ 6° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral
da Administracgdo, motivado por culpa da CONTRATADA, n&o se eximindo
esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais sancdes cabiveis.

§ 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo deverd ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na
forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunsténcias excepcionais, e as justificativas somente
serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e,
desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias Uteis da data do
vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisdo contratual poderéd ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde dque
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo dunico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacdo da empresa, bem assim sua alteracdo social, modificacéo
da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique a execugdo
do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo prosseguimento ou
rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a

conta da dotacao orcamentaria consignada aos Programas de
Trabalho ........... , Natureza da Despesa ey Nota de
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Empenho ....... n°® 2012NEOO0 ...... , de......... de......o.... de
2012, no valor de RS$S....... T ) .

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goié&nia-GO, com
rentncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, que né&o
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam

o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GoO, de de 2012.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome: Nome :
CPF: CPF':
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ANEXO AQO CONTRATO

CONVITE

N° 18/2012

TRT 18?2
Fls. ..

Rub. ..

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVICO: Reforma de espaco fisico e adequacdo a acessibilidade PNE da V.T.
de Quirindpolis-GO.

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

. ALOR TOTAL RS 70.705,15  fo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18°% REGIAQO — -
PRAZO: 40 dias pagina:
/1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ITEM 1
R MEDICOES
ITEM ETAPAS T Med.. T Med.. T Med.
sgry | 17 Med.: 15| 2% Med.:25 | 3% Med.: 35 .\ ;. gp (5% Med.: RO TOTAL
dias dias dias
EDIFICACOES
. 25% 25% 25% 25%
11,063 7.823,47
1 [ADMINISTRACRO 06 1.955,87 1.955,87 1.955,87 977,93 - - - - '
90¢ 10¢
SERVIC 1,435 - = 1.008,43
2 |SERVICOS PRELIMINARES 5756 08 ) i ) ) ) )
402 302 152 159
TRANSPORTES 0,383 - - 266,06
3 106,42 19,82 39,91 19,95 - - - -
1005
732
5 |MOVIMENTO DE TERRA 0,73 954 i i i i i i i 513,24
90 E
Ch 11,875 8.395, 60
6  |FUNDACAO/ESTRUTURA T 595 ) i ) ) ) )
. 50% 40% 0%
ALVENARIA/DIVISORIA 5,255 3.708, 81}
! /DIVISO 1.854,41 1.483,52 370,88 - - - - -
30¢ 508
2,28% 1.609,82
8 [REVESTIMENTO 182,95 804,91 321,96 - - - - -
S 2,985 - 2.105, 91
10 [esquabrIias 8 i i 3145, 01 i i ) i i 05,9
5% 5 70
a3 - ; 121,
2 [prso & 258,15 258,15 1.204,72 - - - - o] R0
459 55%
COBERTURA 2,703 1.909, 40
11 [COBERTY 859,23 1.050,17 - - - - - -
13 [pPINTURA 20,83 o 14.728,39
- 4,418,5 7.364,20 | 1.472,84 - - - -
0 F 0 0 5,84% 1 4.132,30)
14 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA . 51 s i ) ) ) )
1IDRO- 3,143 2.220,2
15 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIA 08 i 55305 i i ) i i 0,2
318
E 24,165 17.080,37
18 [ACESSIBILIDADE 4,440, 90 5.807,33 5.294,91 768, 62 - - - -
20% 45¢ 55
DIVER 4,925 3.482,04
19 508 696,41 696,41 1.566,93 261,15 - - - -
1005
SALDO REMANESCENTE (i 6s RD
0 SC (liberado ap6s RD) 3.500,50 ~
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 1005 21.028, 14 21.195,60]  21.480,39  3.500,50|  3.500,50 0,00 0,00 0,00] 70.705,19
DESENBOLSO ACUMULADO 21.028,14 12.223,76 _ 63.704,15 _ 67.204,65 170.705,15 70.705,15] 70.705,15 70.705,15
% DESEMBOLSO MENSAL 30% 30% 30% 5% 5% 5 0% 0% 100%
5 DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO 30% 60% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
. SERVICO MENSAL 303 303 305 105 0% 05 0% 0 1008
5 SERVICO MENSAL ACUMULADO 30% 60% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO VI
CONVITE N° 18/2012

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666,
de 21 de Jjunho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseils

anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 18/2012

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, gue ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicgdo de aprendiz:

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N°18/2012

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na

Rua ’

inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das

sancdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da legislacéao
vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no art. 3°,
§4°, da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VIII
CONVITE N° 18/2012

TRT 18°

Fls. .....

PLANILHA - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVICO: Reforma de espaco fisico e adequacdo a acessibilidade PNE da V.T.
, . e Quirinopolis-GO.
PODER JUDICIARIO DA UNIAQ ata:
. . /ALOR TOTAL RS 70.705,15 [
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAQ ‘U/"‘ —
BRAZ0: 40 dias Pagina: 1
/1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ITEM 1
; MEDIGOES
ITEM ETAPAS v — v
sgry | 1" Med.:15 ) 2% Med.:25 | 3T Med.: 35| L\ pp |5t wed.: w0 TOTAL
dias dias dias
EDIFICACOES
i 11,065 o o - - 7.823,47
L [ROMINISTRACRO 1,955, 87 1,955,87 | 1.955,87 977,93 - - - - '
903 105
SERVICOS 1,43 1.008, 43
2 |5ERVICOS PRELIMINARES 3 e o ) ) ) ) ) )
403 305 15% 159
TRANSPORTES 0,385 266,04
. SPORIES 0 106,42 79,82 39,91 19,9 - - -
100%
MOV I A 0,73 513,24
4 |MOVIMENTO DE TERR 3 o ) ) ) ) ) ) )
. 905 105
FUNDACRO/ESTRUTURA 11,875 8.395, 60
5 [FUNDECRO/ESTRUTY ' 7,556, 04 839,56 - - - - - -
) 503 405
§  [ALVEVARIA/DIVISORIA 5,25 3.708, 81
1.854, 41 1,483,52 370,88 - - - - -
2 EN% L\:,
7 [REVESTIMENTO 2,283 b - 1.609, 82
° ° 182,95 804,91 321,9% - - - - - '
1005
ESQUADRIA 2,985 2.105,91
8 [PSQURDRIZS o - -1 2080 - - - - -
9 |erso 2,438 o o 1.721,03
i 258,15 258,15 | 1.204,72 - - - - B
COBERTURA 2,703 1.909, 40
10" |COBERTOR 859,23 1,050, 17 - - - - - -
502 )
20,83 - - - 14.728,39
L1 |PINTORA ° - 008,52 | 7.364,20 | 1.470,84 - - - -
- ) ) 15 605 255
ACOES CA/TELEFONICA/LOG 5,818 £.132,30
12 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA g ] ] ] ] )
352 555 10%
OES -SANITA] 3,143 — 2.220,28
13 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIA 3 — S 03 ) ) ) ) )
263 388 318
| 2,165 17.080,3]
14 CESSIBILIDADE 1,440,950 5.807,33 | 5.294,91 768, 62 - - - -
20 203 153 15%
DIVERSOS 1,923 3.482,09
1 ‘ 696, 41 696,41 | 1.566,93 261,15 - - - -
ALDO REMANESCENTE (11 45 RD
SALDO REMANESC (Liberado ap6s RD) 3.500,50 )
TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL 1005 20.008,16]  21.195,6J  21.480,39]  3.500,50]  3.500,50 0,00 0,00 0,00 10.705,19
DESENBOLSO ACTMULADO 2000814 42.203,76  63.704,15  67.204, 65 70.705,15] 70.705,15] 7
% DESEMBOLSO MENSAL 30% 30% 30% 5% 5% 0% d 100%
4 EMBOLSO MENSAL ACUMULADO 30% 60% 90% 95% 100% 100% )%
b SERVICO MENSAL 305 305 305 105 03 03 05 05 1005
k. SERVICO MENSAL ACUMULADO 305 603 905 1005 1005 1005 005 1005
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CONVITE N° 018/2012

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

NOME :

ENDERECO:

CIDADE: ESTADO:
TELEFONE : FAX:
E-MAIL:

PESSOA PARA CONTATO:

CELULAR:

Recebemos, através do acesso a pagina:www.trtl8.jus.br, cépia
do Edital da Carta-Convite n° 018/2012.

Local/data: , de 2012.

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre este Tribunal e
essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de
retirada do Edital, remetendo-o a4 Divisdo de Licitacbes e
Contratos por meio do fax (062) 3901-3530.

A ndo remessa do recibo exime o Pregoeiro da
comunicacdo de eventuais retificacbdes ocorridas no instrumento
convocatéorio, bem como de quaisquer informacbées adicionais.
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