CONVITE n° 25/2012
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco

Objeto: |Contratacdo de empresa especializada para executar os
servigcos de reforma de espago fisico para implantagéo
da Vara do Trabalho de Inhumas, no imdével situado a Rua
Antdénio Carlos, Qd. 44, n° 32 - Inhumas - Goias,
conforme especificagdes e condigdes constantes do Anexo
I deste Convite.

Prestacdo de informagdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)

Data: Até dia 12/11/2012

Infor- Nacleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51,

macdes Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, em Goiédnia/GO,
telefones: 3901-3660 e 3901-3659.
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de

Documentagcdo e de Propostas

Dia: 14/11/12

Hora: 14:00 horas

Local: Auditdério da Divisdo de Licitacdes e Contratos - Avenida
T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7°
andar, Setor Bueno, em Goidnia/GO.

Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/especificacdes/Projetos/Composicdo dos

custos unitarios/Composicdo de BDI/Composicdo dos encargos sociais); II
— Planilha Modelo de composicdo dos precos unitérios; III - Planilha
modelo de Composicdo de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas); IV —
Planilha Modelo de Composicdo dos encargos sociais; V - Minuta de
Contrato; VI - Declaracdo referente a Emprego de Menor; VII -
Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIIT - Planilha
Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 25/2012

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 18%® GP/DG/DLC N°
001/2012, de 28 de maio de 2012, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatério para contratagdo de  empresa
especializada para executar os servigos de reforma de espago fisico
para implantagdo da Vara do Trabalho de Inhumas, no imével situado a
Rua Antdénio Carlos, Qd. 44, n° 32 - Inhumas - Goias, conforme
especificacdes e condigdes constantes do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 14 de novembro de
2012 as 14:00 horas, no Auditdério da Divisdo de Licitacgdes e
Contratos - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regera pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para executar os
servigos de reforma de espago fisico para implantagdo da Vara do
Trabalho de Inhumas, no imével situado a Rua Antdnio Carlos, Qd. 44,
n® 32 - Inhumas - Goids, conforme especificacbdes e condicgdes
constantes do Anexo I deste Convite.

2 Das condigdes para participagcdao na
licitacgéao
2.1 Poderdo participar desta licitacgédo os interessados

convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em nUmero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar gquaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF
- Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacéo.
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2.2 N&o poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdércio, qualgquer due
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de 1licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas iniddneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n°® 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data
e hordrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se
a Comissdo Permanente de Licitacgdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacgcdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento qgue
lhe dé ©poderes para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame.

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sdécio ou gerente,
munido de cépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéao, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico que comprove oS
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacgdo ou incorrecdo de quaisquer dos
documentos de credenciamento ndo impedird a participacdo do
licitante no presente certame, porém impedird o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

2.6 Cada credenciado poderad representar apenas um licitante.
3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitagcdo e a proposta de

precos deverdo ser entregues no local, dia e horadrio fixados para a
licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:
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Envelope “A”: Documentos de Habilitagédo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 25/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Pre¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 25/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos 1licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante deveré
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acgdes, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de 1inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na
apresentacdo de certiddo <conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certidéao emitida pela
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Secretaria da Fazenda Estadual ou brgdo
correspondente, dando quitacédo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6rgdo correspondente, dando
quitagcdo, no minimo, em relacdo ao ISS;

4.1.6 Certid&o Negativa de Débito (CND) perante o INSS,
ou outro meio de ©prova de regularidade —relativa a
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente
atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que nao possuem, em seu quadro de

pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e gue ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo
na condigcdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certiddao de Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitacdo;

4.1.10 Comprovacgdo de possuir no seu quadro permanente, na
data prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e
“proposta”, profissional(s) habilitado, de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico
ou privado, comprovando aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o

objeto da contratacéo, devidamente registrado (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovacdo de que trata esta alinea se
fard mediante a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

4.1.10.1.1 contrato social;
4.1.10.1.2 ficha de empregado;

4.1.10.1.3 contrato de trabalho;
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4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestacéo
de servicos;

4.1.10.1.6 certiddo do CREA; ou
4.1.10.1.7 certiddo do CAU.

4.1.11 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V,
ambos da lei n° 8.666/1993, com redacdo dada pela Lei n°
12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT poderda ser expedida eletrdnica e
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao) ;

4.1.11.2 A aceitacgéo da CNDT podera ser
condicionada a verificacdo de sua autenticidade no
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.11.3 N&ao serdo aceitas certiddes negativas de
ambito regional expedidas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a
apresentacdo do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, poderdo ser —consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de

habilitacdo, ficando estabelecido que, havendo discordéncia entre o
documento apresentado e a verificacdo na internet, prevalecerda a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da lei, Jjunto com os documentos de
habilitacdo, que atendem aquela condigcdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, sujeitard o
licitante as sancgdes previstas no Cddigo Penal e neste
Convite.

PROC. TRT/18® N° 2261/2012


http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 7

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitarda o
licitante as sancgdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracdo somente deverd ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitacgdes, ou Ja& autenticados por
cartério competente, ou, ainda, por publicacdo em 6érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdédrias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-4 como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como wvalidas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execugcdo dos servicos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totais gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitério, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da médo-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade <com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I deste Convite e
modelo constante do Anexo II, III e IV deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de
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desclassificacgéo:

5.1.3.1 Composig¢des unitarias dos custos dos servigos
de todos os itens da planilha orcamentéaria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
nao sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
IIT deste Convite; e

5.1.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de até 30 (trinta)
dias corridos contados a partir da assinatura do contrato.
Caso a proposta omita o prazo de conclusdo dos servicos,
esse serd entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva da obra. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando que as informacgodes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdencidrios, transporte, mdo-de-obra, didrias e gqualquer outra
gue incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacgéao.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precgos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacgdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem preg¢os excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepéncia entre o pre¢co total e os wunitarios,
prevalecerdo os unitarios.
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5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o

disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, deverd o licitante
apresentar, previamente a assinatura do instrumento contratual, no
prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da notificacdo, na Divisé&o
de Material e Patrimdénio/Secdo de Cadastro de Fornecedores e Gestdo
de Contratos, comprovante de prestagcdo da garantia adicional,
prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condicd&o expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo por
sua conta os custos respectivos, o local onde serdo executados os
servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Ntucleo de
Engenharia, localizado no Férum Trabalhista de Goidnia - Avenida T-
1, esqg. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd T-22, Setor Bueno, Goidnia/GO
para os esclarecimentos que se fizerem necesséarios, até dois dias
anteriores a sessdo publica de recebimento da documentacdo e
proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia
pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horédrio das 8 as 18
horas, em dias UGteis, oportunidade em que sera fornecido o Termo de
Comparecimento, que deverad ser apresentado, juntamente com a
proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terd por
objetivo a conferéncia de todas as especificacdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéo
das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer 6nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura néo
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condicdes
localis para a execucdo do objeto e entrega do servigo supre a
necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico
no local, data e horario estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos a “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer
pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacédo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o hordrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
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quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou
com irregularidades, seré inabilitado, ndo se admitindo
complementacdo posterior a sessdo, ressalvados 0s casos previstos
na Lei Complementar n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdao
desfavoravel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato puUblico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitacdo, salvo em razdo de fatos superveniente ou sbé6 conhecidos
ap6s o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das ©propostas, considerar-se-& vencedora
aquela que obedecer as especificagcdes contidas neste Convite e
ofertar o menor preco global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaréa
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposigdes do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n® 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta de menor precgo, serd assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor precgo, situacdo em gque seré
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas os licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;
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7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pegqueno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seréa
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que poderad apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serd convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitac&o, sob pena
de preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratacdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condigdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pegueno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissédo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condicbes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
podera fixar o prazo de 03 (trés) dias uUteis para a apresentacdo de
nova documentagdo ou proposta, escoimadas das causas dque as
inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Apbs o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso
o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovagcdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-& assegurado o prazo de 02 (dois) dias
uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo
negativa.

7.14.1 A prorrogacdo do prazo a que se refere o subitem
anterior deverd sempre ser concedida pela Administracgdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de Jjulgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e
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7.14.3 A nédo-reqularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de <classificagdo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas
serad feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
0os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologag¢do e da adjudicacgéao

8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, O PpProcesso
licitatdério serd submetido a autoridade competente para gue se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacdo sera recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n° 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (gquinze) dias contados da comunicacéao escrita da
contratada, e apds a verificacdo de qgue o0s servigcos se
encontram prontos e em condigdes de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servigos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiails permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteragdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda gque constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.3 A obra somente serd considerada concluida e em condicgdes de
ser recebida, apdés cumpridas todas as obrigacgdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 182 Regiédo.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serd emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apds a homologacdo da licitacgdo, caso se efetive a
contratacao.
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10.2 O pagamento do ©preco contratado para o0os servicos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo
descrita:

10.2.1 1® PARCELA: até 07 (sete) dias apds o 1inicio dos
servicos, apdés a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 21% (vinte e um por cento) do valor contratado;

10.2.2 22 PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o
inicio dos servicos, apdés a medicdo do servico executado,
limitado o pagamento a 84% (oitenta e quatro por cento) do
valor contratado;

10.2.4 4% PARCELA: apds o recebimento provisdédrio dos
servicos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 5% PARCELA: apbdés o recebimento definitivo, o)
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento sera efetuado até o quinto dia Util, nos casos
em gque o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, e até
o décimo dia Gtil, acima deste limite, conforme cronograma
estipulado no subitem 10.2, apds a prestacdo dos servicos, mediante
apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em
original, devidamente atestados(as), desde que a Certiddo Negativa
de Débito - CND, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a
Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de
regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, O
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18?2 Regido, CNPJ n°
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02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancéria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovag¢do, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislacdo em vigor.

10.4.1 A Contratada deveréd, obrigatoriamente, possuir conta
bancédria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento do objeto
contratado condicionado a informacdo dos dados dessa conta
corrente na nota fiscal/fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servico
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mao-de-obra.

10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributadrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n® 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cdédigo Tributdrio do Municipio de Goiénia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestacdo de servigos em geral, 1inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
reterad também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no subitem 10.6, o Imposto Sobre Servicgos (ISS) .

10.8.1 N&do serédo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e
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as contribuic¢des de que trata a Instrucdo Normativa n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da
Lei n® 9.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacdes civis,
a que se refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de dque trata o art. 12 da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, em
relacdo as suas receitas proéprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa
vencedora deverad apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
Contratante, na forma dos Anexos II, III e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razbdes de ordem 1legal e orcamentdria que regem as
atividades da Administracdo Publica, os servigcos prestados em
determinado exercicio (ano civil) nédo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacdo correrdo a conta dos recursos provenientes do Programa de
Trabalho 02.122.0571.1P66.0001 - Modernizacédo de Instalacdes
Fisicas da Justica do Trabalho, elemento de despesa 339039 - OQutros
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-4 fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo

presente certame licitatdério terd vigéncia de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua assinatura e tera eficacia legal
apés a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo.

13 Das sancgodes

13.1 Pela inexecucéao total ou parcial do Contrato, a
Administracdo ©poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:
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13.1.1 Adverténcia, nas hipdteses de execucgdo irregular de
que n&o resulte prejulizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipbteses de inexecucgdo, com ou sSem prejuizo para a
Administracédo;

13.1.3 Suspensédo temporédria por até 02 (dois) anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipbdéteses de execucgdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que
resulte prejuizo para a Administracédo; e

13.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipbdteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a
inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servigo, objeto do
futuro contrato, sem que o adjudicatario o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato,
aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de
caso fortuito, motivo de forgca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administracéao.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderad ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no 1inicio da execugdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualgquer material defeituoso
empregado na execucdo da obra, dque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicédo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualgquer servico gque vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
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contratagcdo, o qgque ndo impede, a critério da Administracido, a
aplicacdo das demais sangdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 0 valor da multa aplicada, apods regular processo
administrativo, serd descontado da (s) garantia (s) prestada (s),
se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada
diretamente da contratada, amigavel ou Jjudicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importédncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a
multa no caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicacdo deverd ser precedida da concessdo da oportunidade de
ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

14 Do prazo e condigdes para a assinatura do
Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicatédria seréd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocagcdo de que trata o subitem anterior devera,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no art.
81, da Lei n°® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 18® Regido, quando o convocado néao
assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sancgéo
de suspensdo do direito de participar de licitag¢des e contratagdes
com a Administragdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.
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15 Dos recursos
15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisdes

da Comissdo Permanente de Licitagdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18%* Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias tuteis, a contar da
intimagdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipdteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
Tribunal, no Férum Trabalhista de Goi&dnia, Av. T-1, esq. c/Rua T-
51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goiania-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualgquer cidaddo gque ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 18% Regido poderd desclassificar o 1licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéo
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacbdes e Contratos ou através do
FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horario das 8 as 18
horas, em dias TUteis, salvo quanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de Servicos
Gerais, Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuaré como
gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo Sérgio de
Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacgdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer
ampla, 1irrestrita e permanente fiscalizacdo e acompanhamento de
todas as fases de execucdo das obrigagcdes e do desempenho da

empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo prosseguimento ou rescisdo do
contrato.
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16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.7.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitarios/ Composicdo
de BDI/ Composigcdo dos encargos sociais/ Cronograma Fisico-
Financeiro), com 50 (cinquenta) péaginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos pregos
unitdrios), com 05 (cinco) paginas;
16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composigcdo de BDI

(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, «com 01 (uma) péagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 15 (quinze)
paginas;
16.7.6 Anexo VI - Declaracao referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) paginas;

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina; e

16.7.8 ANEXO VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro,
com 01 (uma) pagina.

16.8 Os projetos executivos complementares poderdo ser examinados e
adquiridos durante o prazo de divulgagdo desta licitag¢do Jjunto a
Divisdo de Licitagdes e Contratos, no enderegco previsto no
preédmbulo desta Carta-Convite.

16.9 O presente Convite é composto de 96 (noventa e seis) paginas.

Goiédnia, 06 de novembro de 2012.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacédo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 25/2012

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01- Este Roteiro Técnico/Especificac¢des destina-se a orientar
e regulamentar os servicos de reforma de espaco fisico para
implantacdo da V.T. de Inhumas , no imdével situado a Rua Antdnio
Carlos, Quadra 44, n° 32 Inhumas - Goids. Os servicos compreendem a
execucdo de adequacdes de ambientes com alvenarias, divisédrias,
forros, pisos, revestimentos, pintura, reforcos, etc., adequacgdes
de instalacgdes hidrossanitérias, elétricas / telefdnicas / lbgicas,
limpeza e testes.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacgdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serdo executadas de acordo com O cronograma a Ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:

- Critérios de seguranca;

- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;

- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de até:
30 (trinta) dias corridos.

1.01.04 - Servicos dque deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacgdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a

execucdo dos servigos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da Associacéo
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Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e normas dos fabricantes dos
materiais;

1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacgdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condic¢des especiails para execucdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacéo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimbénio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucgdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servigo necessario a completa execucdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacodes,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequagcdo do projeto basico,
sendo que as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do wvalor total contratado, computando-se esse percentual
para verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666/93.

1.03 - CONSIDERACC)ES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitacdo da administracdo no sentido de adequar o
espaco fisico disponibilizado para implantacdo da Vara do Trabalho
na cidade de Inhumas, proporcionando maior conforto e seguranca aos
usuarios, e, mais qualidade na prestacdo jurisdicional.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-4& vencedora aquela
que oferecer as especificacgdes contidas neste Roteiro e ofertar o
menor preco global, promovendo-se a desclassificacdo das propostas

desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO
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O instrumento contratual decorrente da contratacdo gerada
pelo presente certame licitatdrio vigorard a partir da data de sua
assinatura, perdurando por 90 (noventa) dias, com eficédcia 1legal
apds sua publicacdo no Diadrio Oficial da Unido.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracéao
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sangdes previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de qgue néo
resulte prejuizo para a Administracdo;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdbdteses de inexecucédo
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e 1impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execucdo 1irregular, atrasos ou inexecucgdo, das guais resultem
prejuizo para a Administracgdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/ servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicatdria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-& a aplicacd&o de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente
comprovado e acatado pela Administracgdo.

- A multa supracitada sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. o4, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugdo da obra, em relagcdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execuc¢cdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substitui¢cdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data da
rejeicédo; e

- pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&o se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.
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- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o gque ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sangdes a que se
referem o Edital.

- Serad de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracéo,
motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o
objeto deste contrato sera recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéo
de que os servigos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos
aos termos contratuais, mediante termo préprio devidamente
assinado.

- A Contratada deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicbes de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigacgdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18° Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo 1Inicial do Prazo serd a partir da assinatura do
CONTRATO.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preco contratado para os servigcos e materiais
especificados serda feito em parcelas apds a medigdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1*PARCELA: até 7 (sete) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 21% (vinte por
cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos servicgos, apds a

medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 50% (cinquenta
por cento) do valor contratado;
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3% PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o inicio dos servicos,
apds a medigcdo do servigo executado, limitado o pagamento a 84%
(oitenta e quatro por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdrio dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apbds o recebimento definitivo, o restante do wvalor
contratado.

O pagamento sera efetuado até o quinto dia 0til, nos casos em
que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, e até
o décimo dia util, acima deste limite, apds a prestacdo dos
servicos, mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos
ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), desde que a
Certid&o Negativa de Débito - CND, o Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF, a Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a
prova de regularidade para com a Fazenda Federal estejam
atualizados.

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n®°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao dque
estabelece a Lei n°® 5.040, de 20/11/1975 - Cédigo Tributdrio do
Municipio de Goidnia e o Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de
2006, da Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o imposto sobre
a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuigcdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas Jjuridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestagcdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o
Imposto sobre Servigos (ISS).

Ndo serdo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as
contribuicdes de que trata a Instrucdo Normativa n® 1.234, de 11 de
Jjaneiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituicdes de educacdo e de assisténcia social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n® 9.532, de
10/12/1997;

b) instituicdes de caradter filantroépico, recreativo, cultural,
cientifico e as associacdes civis, a que se refere o art. 15 da
Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacéao de Tributos e Contribuicdes devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
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de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, em relacdo as suas receitas proéprias.

Para efeito do disposto acima, a empresa vencedora devera
apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao Contratante, na forma
dos Anexos II, III e IV da referida Instrucdo Normativa, conforme
o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal.

A pessoa juridica contratada deverd, obrigatoriamente, possuir
conta bancaria vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento
dos servicos prestados condicionado a informacdo dos dados dessa
conta na Nota Fiscal ou fatura de servico.

1.03.08 - QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacédo técnica serd comprovada mediante apresentacdo de:

a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com
O oObjeto da presente licitacdo;

b) Comprovacdo de possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional habilitado, de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido (s) por pessoal(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, comprovando aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
contratacdo, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU.

b.1) A comprovagdo de que trata esta alinea se fard mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestacdo de servicos; e

- certiddo do CREA ou CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, oS servigcos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servigos;

A.1 - Em consondncia com Art.67 da Lei n® 8.666/1993, a execucdo do
contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo
de Engenharia, Crebilon de Aratjo Rocha Filho ou pelo seu
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substituto eventual Paulo Sergio de Castro.

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses gquanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do local dos servigcos de
qualquer funcionario da CONTRATADA que ndo corresponda técnica ou
disciplinarmente as exigéncias. Tal fato n&o deverd implicar em
modificacdes de prazo ou de condigdes contratuais;

D - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro
Técnico/Especificacgdes;

E - Rejeitar todo e qualquer material de m& qualidade ou néo
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

F - Os materiais empregados nos servigcos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Cabera ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicgos.

Observacédo: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execugdo de todas as
obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s ©problemas ©previstos neste Roteiro
Técnico/Especificacdes, mesmo gque para 1sso, outra solucdo néao
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualgquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucao dos servicos, assumindo 0s énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencédo
da documentacdo que se fizer necessdria a consecucdo dos servicos e
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entrega das obras, segundo a legislacdo vigente guando da execucéo
dos servigos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necessario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das obras e servigos;
uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Didrio de Obras, e toda a
documentacdo imprescindivel a execucdo dos servigos, talis como uma
via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma de
execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo
PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucéao, alvaras e
autorizacdes emitidas pelos oOrgdos competentes, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO ou Registro de
Responsabilidade Técnica expedida pelo CAU/GO de todos os
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra,
etcy

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para i1inicio dos servicos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dail decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar o0s servigos que serdo executados e o0s recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos o6rgdos publicos
e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada deverad providenciar a inscrigcdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu préprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Devera
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciadrias relativas ao objeto do respectivo

PROC. TRT/18* N° 2261/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 28

contrato, fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necessaria
a futura regularizacdo do imdvel.

O- Manter, para fins de pagamento, a Certid&o Negativa de Débito -
CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade
com a Fazenda Federal estejam devidamente atualizados.

P - Apresentar, para fins de medigdo de servigos e obras,
relatérios periddicos onde estardo registrados os levantamentos,
cdlculos e graficos necessarios a discriminacd&o e determinacdo das
quantidades dos servicos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA devera absorver, na execucdo do contrato, egressos
do sistema carceréario, e de cumpridores medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

R - A CONTRATADA deverd observar a Resolucdo n° 98/2012 do CSJT
quanto a exigéncia de capacitacdo dos trabalhadores em saude e
seguranca do trabalho, dentro da jornada do trabalho, observando a
carga horaria minima de 2 horas mensais, com énfase na prevencdo de
acidentes.

S - A obrigacdo de prestacdo de garantia adicional na hipdtese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste mesmo artigo.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servigcos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de ©preservar a estabilidade e
seqguranca das edificacgdes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverao estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldgicos
A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle
tecnolédgico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo

expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)
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A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisdério do servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A CONTRATADA deverd observar os padrdes previstos na
legislacdo especifica no que se refere a disposicdo final dos
residuos provenientes da construgdo, demolic&o, reformas, reparos e
da preparacgcdo e escavagdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicéao final em locais licenciados e apresentacéo do
comprovante da destinacéo.

No caso especifico das lédmpadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Deverd ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Lei Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;
-Legislag¢des municipais referidas a Resolucdo CONAMA;

-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacgdo e
operacdo — NBR 15112:2004;

-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -

-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo
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— Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcgdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

A aprovacéao dos projetos, seré de responsabilidade da
CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT

A CONTRATADA deverad apresentar todas as ART’'s ou RRT s do
CREA ou CAU referentes a execucdo da obra ou servico, com a
respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1lnerentes aos
impostos respectivos.

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n® 480, de 15/12/2004, da Secretaria da Receita
Federal publicada no DOU de 20/12/2004, bem como ao que estabelece
a Lei n® 5.040, de 20/11/1975 - Cédigo Tributdrio do Municipio de
Goiédnia, bem como ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro 1ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas Jjuridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN).

Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracédo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia o0s
respectivos prémios.
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Materiais de escritédrio

As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucdo da obra ou servicgos, instalacdes, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Coépias e Plotagens

As despesas referentes a coépias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cbpias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminacbes Técnicas e Planilha de Quantidades.
Arremates finais

Apbds a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacéo das obras ou servicos serdao de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;
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1.05.02 - A CONTRATADA deverd observar as disposigdes relativas a
salde e seguranca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecédo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracgdo e
implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de segurancga.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na A&rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicd&o da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacédo, salvo os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
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em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgdo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deveréda, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA deverd cuidadosamente conservd-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condicbes locais tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta poderd se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Serad expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacgdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Devera ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diadrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacdes,
reclamac¢cdes, indicacg¢des, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condicgdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nUmero de operarios, etc.

O Diadrio de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responséaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicos.

Terminados os servicos, o referido Diadrio de Obra devera ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES
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Os servigcos e obras serdo realizados em rigorosa observéncia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observancia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e
servigcos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessédria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderd ser feita sem a autorizacgdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servigcos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) vias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacgdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificagdes e que néao
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento
da CONTRATADA compreendera o fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo-de-obra para a execucdo de servigcos, obras e
instalacdes necessarias a completa e perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacgodes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servicos necessarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Jjunto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
énus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacdes com
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outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com o0s seus servicgos,
garantindo condig¢cdes para que seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificacgdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de coépias e via eletrdbnica de todos os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e gquando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros o6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacao.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, médo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessidrios a execucgdo das obras, dos servicos e das
instalacgdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéo de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcéao, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacbes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servicos e
instalacdes constantes das especificagdes, dos projetos, e dos

PROC. TRT/18* N° 2261/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 36

detalhes aprovados.

Os servigos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Béasico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da ABNT.

Todo e qualquer servico, ainda gque conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serad considerado objeto do Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servigcos gerais, transportes,
materiais, mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e qualisquer outros que se
fizerem necessarios a execucdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto
desta licitacdo, para a execucdo no mesmo local.

A CONTRATADA ndo poderd opor qguaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugdo de servigos por
outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderé
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacéo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra devera ser feita diariamente, ndo sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 -ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA alocaréd, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
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na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS
-PROJETOS

Para a execugdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
badsico arquitetdnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecucéao completa da reforma, deverao ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servicgos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgdos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtengdo das
licencas necesséarias a execucdo da reforma bem como todas as
Anotacdes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deverad apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0OS servicos resultaram apds a sua execucdo; (As retificacdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cédpias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificacgdes e complementacdes das
Discriminacdes Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminag¢des Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacgdes, acréscimos ou reducdes havidas durante a construcéo,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposigdes Gerais deste
Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Serd de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a
confeccédo e afixacdo das placas de obra, com oS responsaveis
técnicos pelo projeto e execucgdo, em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA ou CAU, da Prefeitura Municipal, e do
CONTRATANTE .

-PROTECOES/ESCORAMENTOS
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Os locais onde serd efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos e escorados.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar gqueda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidrdulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apds a retirada das pecas, antes do inicio das demolig¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo 1impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, a&gua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protegdes em volta das &reas a
serem trabalhadas. Estas protecdes serdo removivels e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A 4drea de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez por
dia, devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as 4&reas de deposicgéo
liberadas pelo érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo reaproveitaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Cabe a CONTRATADA a remocdo cuidadosa de loucas, metais,
esquadrias, antena, torre metélica, toldo, portéo, luminéarias,
armarios, espelhos, suportes e demais materiais retirados com
salvamento, devendo ser relacionados em lista, adequadamente
armazenados e entregues ao proprietario, com o respectivo relatdrio
de recebimento assinado pelo referido proprietario, devendo este
documento ser encaminhado ao CONTRATANTE.

Sera de 1inteira ©responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a méveis e equipamentos gue ocupam ou ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que né&o danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacédo.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacdo de energia, agua e outros, que se fizerem
necessarios a execugdo dos servigos ora contratados serdo de
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responsabilidade da CONTRATADA.
- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacgdes vizinhas, e em hordrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que deverad ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.

Instalacdo de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucgdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricgdes
da NR 8.

Outros
Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

REFORCOS

Deverd ser executado reforco estrutural suficiente em todos
os locais que sofrerdo as alteracdes decorrentes da nova disposicéo
dos ambientes.

FUNDACOES

CONCRETO ARMADO

FORMAS

MATERIAIS

As madeiras usadas para as formas serdo em compensados,
pranchdes, tédbuas ou caibros. As formas para o concreto deverdo ser
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverdo ser
rejuntadas entre si de maneira suficiente a ndo permitir a passagem
da nata do concreto entre as fendas.

- EXECUCAO

PROC. TRT/18* N° 2261/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 40

Antes de receberem o <concreto, as formas deverdo ser
verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida,
serem devidamente limpas e molhadas.

As cargas das escoras deverdo ser transmitidas ao solo
através de sapatas de madeira para evitar recalque. Entre a sapata
e o pé da escora devera haver cunhas de madeira para o devido
aperto, evitando-se folgas prejudiciais a estabilidade das mesmas.

Deverdo ser previstos contraventamentos horizontais
necessarios a maior unidade dos apoios e para dar combate a
possiveis flambagens das pecas. As dimensdes internas das formas
corresponderdo exatamente as estruturas que serdo nelas fundidas e
para 1sso a sua execugdo obedecera rigorosamente as plantas,
levando-se em conta, por menores gue sejam, 0S arremates constantes
das plantas de detalhes de arquitetura.

— CONCRETO
- MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerao as
seguintes especificacdes:
A- Aco comum para concreto: deverd obedecer rigorosamente as normas
vigentes e devera possuir comprovada garantia de sua
caracteristicas.
B- Aco especial: para aplicacdo de acos especiais deverd ser
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre gue
solicitados pelo CONTRATANTE, atestados passados por 6rgdos
reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e
dobramento.
C- Cimento: Seré de fabricacdo recente, com acondicionamento
original. Serd& armazenado de maneira a evitar umidade. Devera
satisfazer as Normas Brasileiras.
D- Areias: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
E- Pedra Britada: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.

- EXECUCAO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverdo ser
culidadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as
substdncias gordurosas. Serdo respeitadas, com a maior exatiddo, a
forma e a posigcdo dos ferros. Nos casos em gue a densidade da
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das
vigas, deverdo ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente
as armacgdes longitudinais, cujas bitolas corresponderdo as
espessuras do recobrimento previsto.

Ndo serd permitido o uso de ferro que, apdés a dobragem
apresente fissura.

O concreto deverad ser lancado na forma Umida logo apds a sua
confeccdo, ndo podendo o intervalo entre o término da confeccdo e a
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colocacdo ultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibracdo seré

efetuada em camadas com espessura igual ao comprimento da agulha
vibratdéria. A operacdo se processara até o aparecimento da agua na
superficie do concreto.

Nas interrupg¢des de concretagem a superficie deverd ser
deixada rugosa e sem elementos destacaveis. Ao reiniciar a
concretagem as superficies serdo picotadas, raspadas, limpas,
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupcdo da concretagem, para
serem reiniciadas posteriormente, deverdo ser determinados em zonas
ndo comprometidas pelos esforgcos cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverd proceder a cura do
concreto, protegendo-o contra rapida evaporacdo da agua. Nos casos
de demasiada insolacdo, os concretos em processo de cura deverdo
ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidéncia de chuvas, por ocasido da
concretagem, deverado ser as pecas concretadas devidamente
protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas seréo
rigorosamente assinaladas no “Diadrio de Obra” e o0s prazo para
retirada das formas deverdo obedecer as Normas Brasileiras.

Deverdo ser executadas, vergas de concreto armado nos vVvaos
das aberturas, na parte superior e inferior.

ALVENARIA
- MATERIAIS
- TIJOLOS

Serdo de barro, de primeira qualidade, macicos ou furados,
bem cozidos, leves e duros, de dimensdes uniformes e néo
quebradicos.

Deverdo satisfazer as caracteristicas das Normas Brasileiras.
As faces deverdo ser planas e as arestas lisas.

Utilizar blocos cerdmicos 10x20x20 cm, oito furos
retangulares, com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR
8545) ;

- toleréncias dimensionais: 3mm;
- desvio de esquadro: 3 mm;
- empenamento: 3 mm;

As pecas deverdo estar bem recozidas, apresentar faces planas
e arestas vivas. As elevadas porcentagens de quebras no
empilhamento e variacdo acentuada de tamanho indicam mé& qualidade
do material.

- ARGAMASSAS

O preparo de argamassa devera ser executado de preferéncia
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mecanicamente, devendo durar no minimo 90 segundos a partir do
momento em gue todos os componentes forem lancados na betoneira ou
no misturador. O amassamento poderd ser manual quando a quantidade
de argamassa o Jjustificar, ou quando ela estiver em pastas. O
amassamento manual serda feito em &rea coberta, sobre estrado de
superficie plana, limpa e impermeéavel.

Deverao ser preparadas as quantidades na medida das
necessidades dos servigcos para uso diario, ndo podendo ser
empregada endurecida antes do inicio do seu uso.

Ndo poderd ser wusada argamassa retirada ou caida das
alvenarias, e serd proibida a operacdo de argamassa previamente
endurecida. A areia usada na argamassa devera ser quartzosa, isenta
de argila, gravetos, mica, impurezas orgdnicas, etc.

- EXECUCAO

Para o assentamento de tijolos serd aplicada argamassa de
cimento, cal e areia 1:4. Nas primeiras fiadas, devera conter
impermeabilizante.

Devido as diferencas de caracteristicas dos materiais
empregados, deverdo ser apresentadas amostras executadas com outro
traco, para a escolha do CONTRATANTE.

As juntas de argamassa entre as faces laterais dos tijolos e
entre cada fiada deverdo ser uniformes e sua espessura podera
variar entre 0,5 e 1,5 cm. Apds a colocacdo dos tijolos as juntas
serdo cavadas a colher, para melhor aderéncia do revestimento. As
fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas. As paredes depois
de revestidas, deverdo ter espessuras indicadas nos projetos.
Sempre quando possivel, as paredes mestras e secunddrias seréo
levantadas simultaneamente. As paredes assentadas sobre vigas
continuas deverdo ser distribuidas uniformemente, ndo sendo
permitido diferenca na altura da parede em execugdo, superior a
1,00 metro. As paredes serdo amarradas nos pilares através de
pontas de ferro de " de diédmetro, embutidas nos pilares e
salientes 40 cm.

As paredes que ndo forem de sustentacdo, serdo interrompidas
02 fiadas antes do elemento estrutural superior correspondente.
Este espaco serd preenchido 08 dias depois, com tijolos macicgos
dispostos obliquamente e fortemente apertados em baixo, contra a
alvenaria jé& existente, e em cima, contra o elemento estrutural.

Em qualquer vdo haverd vergas, de concreto armado que
ultrapassardo no minimo 25 cm de cada lado do védo, se possivel.
Quando os vdos se distanciarem um do outro de menos de 2 m, as
vergas cobrirdo todos os vaos.

Devera ser observado também aplicagdo de contravergas na
parte inferior das Jjanelas, com as mesmas caracteristicas de
aplicacdo descritas acima.

DIVISORIAS
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As divisdérias a serem aplicadas deverdo ser montadas conforme
projeto e definigc&o do CONTRATANTE. As divisdrias deverdo ser
instaladas por mdo de obra especializada, observando o Iayout
apresentado.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

COBERTURA

Deverd ser procedida revisdo geral e correcgdes necessarias,
bem como a instalacdo de calha e seus acessdédrios necessarios
(descidas, condutores, curvas, cantos, suportes, abracadeiras,
emendas, ralos, terminais, etc.) para captacdo e conducdo adequada
das &guas pluviais da cobertura existente, com elementos vedantes
suficientes. Os materiais utilizados deverdo ser de qualidade
comprovada, facilmente encontravel, que atendam as recomendacdes da
ABNT (resisténcia mecénica e permeabilidade), devendo ser aplicadas
na mais perfeita técnica, de forma a evitar gqualquer tipo de
empocamentos e infiltracdes.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

Ao final dos servicos, deverd ser executada uma revisdo com
teste rigoroso em toda a instalacdo, afim de garantir o seu
perfeito funcionamento.

REVESTIMENTO

Devera ser procedida a demolicgdo de revestimento em argamassa
deteriorado, e execucao de novo revestimento com solucgdes
impermeabilizantes adequadas, corrigindo problemas de infiltracgdes.

Chapisco

A argamassa de chapisco deverd ser de cimento e areia grossa
umida, com tragco em volume 1:3 e solugdo aquosa a base de PVA
(Rhodopas em proporcdo recomendada pelo fabricante).

Aplicacéo: Limpar as superficies a serem chapiscadas.
Umedecer a alvenaria. As superficies de concreto n&o devem ser
umedecidas, exceto gquando a umidade relativa do ar for muito baixa.
Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a
alvenaria e o concreto.

Emboco/Reboco
A argamassa devera ser, preferencialmente, pré-fabricada,
certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.
Emboco de cada parede sbé6 poderd ser iniciado 14 dias apds
execucdo das alvenarias e 24 horas apds execucdo do chapisco, e
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depois de embutidas as tubulacdes elétricas e hidraulicas.

Executar a colocagdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente gquente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o
revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as mestras
(guias) .

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo deverd ser feita pela
projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a
drea de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e
compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operacdo ndo seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacdo posterior da &gua em excesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno poderd ser feito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em &agua,
evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retragcdo e
fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderd ser utilizada
argamassa de cimento e areia, com traco 1:3 ou cimento, cal e areia
no traco 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epdxi, nédo deverad ser
utilizada cal na argamassa.

E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

Acabamentos de Paredes Internas

As paredes em geral, exceto dos sanitédrios, e da copa, teréo
acabamento argamassa (reboco), emassamento e pintura conforme
descrigcdo no item correspondente.

As paredes da copa e dos sanitdrios serdo revestidas de
azulejos/cerdmicas de 1* 1linha, na cor a ser definida com a
Fiscalizacdo, até a altura do forro.

Todas as pecas antes do seu emprego, serdo cuidadosamente
selecionadas por tamanho e espessura, para assentamento em Jjuntas
corridas em rejuntes de 3mm de espessura.

O assentamento dos azulejos serd feito de modo a deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de uma peca em relacdo a
outra. Serdo substituidas quaisquer pecas que apresentarem ou que,
por percussdo, demonstrarem ndo estar perfeitamente fixadas.

O rejunte dos azulejos serd executado apds 72 horas de seu
assentamento, observando-se as seguintes prescricgdes:

Utilizacdo de argamassa proépria para rejunte;

Antes da execugcdo do rejuntamento, as paredes deverdo ser
rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de
argamassa das Jjuntas e outros residuos;
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E vedada a utilizacdo de palhas de aco ou solucdo de &cido na
limpeza;

Serd observada a uniformidade do rejuntamento quanto a
coloracdo e ser frisado uniformemente, ndo devendo ser tolerado o
excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

Serdo destinados 10 (dez) metros quadrados de cada tipo de
azulejos/cerdmicas utilizado na obra para reserva técnica. As
caixas embaladas deverdo ser entregues ao CONTRATANTE no final da
obra e guardados em local a ser definido.

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

Chapisco

A argamassa de chapisco deverd ser de cimento e areia grossa
umida, com tragco em volume 1:3 e solugdo aquosa a base de PVA
(Rhodopas em proporcdo recomendada pelo fabricante).

Aplicacéo: Limpar as superficies a serem chapiscadas.
Umedecer a alvenaria. As superficies de concreto n&o devem ser
umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa.
Aplicar wutilizando ©rolo de espuma para pintura texturada. A
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a
alvenaria e o concreto.

Emboco/Reboco

A argamassa devera ser, preferencialmente, pré-fabricada,
certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

Emboco de cada parede sbé6 poderd ser iniciado 14 dias apbds
execucdo das alvenarias e 24 horas apds execucdo do chapisco, e
depois de embutidas as tubulacdes elétricas e hidraulicas.

Executar a colocacdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o
revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as
mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo deverd ser feita pela
projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a
drea de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e
compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apdés esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operagdo ndo seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacdo posterior da agua em excesso induza ©
aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em agua,
evitando-se excesso de ©pasta que pode ocasionar retracdo e
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fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderd ser utilizada
argamassa de cimento e areia, com traco 1:3 ou cimento, cal e areia
no traco 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epdxi, ndo deverad ser
utilizada cal na argamassa.

E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

PISO
- LASTRO DE CONCRETO

A camada de impermeabilizacdo/regularizacdo deverd ser
executada em concreto simples, obedecerd o tragco 1:3:6, com uma
espessura minima de 7 cm, observando-se caimentos necessarios.

Toda a calcada deverd ser recuperada.

- PISO CERAMICO

Procedimentos para assentamento de piso cerdmico:

Limpar muito bem toda a &rea onde sera assentado o piso
ceramico;

O assentamento do piso serda feito de modo a deixar Jjuntas
perfeitamente alinhadas;

As juntas obrigatdérias deverdo ser executadas com emprego de
rejunte de primeira qualidade.

Para o assentamento dos pisos deverd ser usada argamassa com
cola de boa qualidade conforme especificagdes do fabricante.

Depois de determinada a pega da argamassa, sera verificada a
perfeita colocagéo;

A superficie onde serd feito o assentamento do piso devera
estar limpa, isenta de pd e de particulas soltas estando
perfeitamente nivelada.

O revestimento do piso deverd passar sempre por baixo do
rodapé ou do revestimento de paredes em azulejos.

Apbds a pega da argamassa de assentamento, as pegas serdo
testadas por percussdo para conferir a perfeita aderéncia.

A CONTRATADA deverd deixar na obra, devidamente embalados,
uma reserva de materiais para futuros reparos e substituicgédo.

- PISO VINILICO

Os ambientes que receberdo piso vinilico, deverdo ser
suficientemente preparados para a aplicadas de pecas novas, fixadas
com cola, no padrdo definido pelo CONTRATANTE, com o rodapé
correspondente. Todo o material deverd se de primeira gqualidade,
aplicado por mdo de obra especializada.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.
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- SOLEIRA

Em todo local onde houver mudanca de piso deverd ser aplicada
soleira em granito de primeira qualidade, no padrdo e cor definido
pelo CONTRATANTE.

ESQUADRIAS, GRADES e PORTOES

Todas as esquadrias serdo executadas seguindo o padréo
definido pelo CONTRATANTE. Todo o fornecimento de material para a
completa execucdo dos servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condigdes de funcionamento e de
acabamento, serdo colocadas de modo que as rebarbas ou encaixes
tenham as suas formas exata, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas,
dobradicas e outras ferragens deverdo atender ao conforto
necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias serd executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepdncia de posicdo ou
diferenca de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serdo revisadas e entregues em
perfeito estado de funcionamento e conservagéo.

VIDROS

Todos os vidros serdo de procedéncia nacional, devendo ter
sempre espessura minima suficiente e constante e ndo apresentar
empenamentos.

Os wvidros que em sua periferia apresentarem acentuadas
irregularidades resultante dos cortes e que comprometam sua
resisténcia ndo poderdo ser aplicados.

Para assentamento das chapas de vidro, serd empregado
material apropriado a este uso.

FORROS

Deverdo ser executados forros de PVC, de acordo com
definicdes de projeto, assentados por mdo de obra especializada. A
estrutura de sustentacdo serd executada com materiais adequados, de
primeira qualidade, devendo suportar o carregamento do forro com
seguranca. Possiveis frestas deverdo ser suficientemente vedadas no
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sentido de evitar qualquer acdo danosa no forro. Toda a execucdo se
processard de forma perfeita, devendo ao final permitir uma
aparéncia homogénea com acabamento perfeito.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servigos, ficard a cargo da CONTRATADA.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
~CONDICOES GERAIS

Todas as 1instalagdes deverdo ser testadas e entregues em
perfeito funcionamento para uso imediato.

Os materiais a serem empregados nas instalac¢des hidraulicas
deverdo satisfazer as normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128,
incluindo também, o que tange ao combate e prevencdo contra
incéndios.

As tubulacdes para agua sobre pressdo, bem como as tubulacdes
para esgoto primario e secundario, deverdo ser executadas em PVC
rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverdo ser do mesmo fabricante das
tubulacdes, em PVC rigido.

As caixas sifonadas deverdo ser em PVC, com grelha de metal
inox.

Todas as instalacdes hidrossanitdrias deverdo ser executadas
em conformidade com as exigéncias da companhia de saneamento,
seguindo suas orientacdes para ligacdes nas redes publicas
existentes no local.

As escavacdes deverdo ser reaterradas completamente evitando-
se a exposigdo da tubulacéo.

Deverdo ser executados todos elementos necessarios ao
perfeito funcionamento das instalacdes Hidro-Sanitarios, Aguas
Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulacdes e conexdes de PVC, embutidas em paredes, lajes,
vigas, pisos e outros elementos necessarios ao perfeito
funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacdo serd feita por um ramal derivado da rede
existente. O ramal de alimentacdo serd executado em tubos de PVC do
tipo soldavel de qualidade.

Distribuicdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAO: As colunas de distribuicdo serdo de PVC
soldavel, e alimentardo simultaneamente todos os ramais de
distribuicdo e conforme didmetros compativeis.

-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terdo conexdes e tubos de PVC
soldavel e a distribuicéo aos aparelhos serd controlada por
registro de gaveta, que alimentam vasos com Valvula de descarga,
filtros, pias, tanques e lavatoérios.
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-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terdo conexdes e tubos de PVC soldéavel
e a distribuic&o aos aparelhos serd controlada por registro de
pressdo.

Esgoto Sanitario e Ventilacédo

O Esgoto primario serd constituido de

a. Tubo de queda: Todos os tubos de queda para esgoto
primadrio serdo em PVC rigido série Esgoto, com didmetros ,
calculados conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé de
coluna serdo do tipo reforcada, e terdo a montante um te de
inspecdo com cap.

b. Ramais: Os ramais serdo executados em tubos e conexdes de
PVC rigido série Esgoto, calculados de acordo com as Normas da ABNT
e orientacdes da SANEAGO.

c. Ramais de descarga: Serdo executados em tubos de PVC
rigido série esgoto, conforme projeto e caderno de encargos da
Concessionaria - SANEAGO e do municipio local.

d. Subcoletores : Serdo executados em tubos de PVC rigido
série esgoto, conforme Projeto e caderno de encargos da
Concessionaria - SANEAGO.

e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serdo de PVC.

f. Caixas de Inspecdo: Serdo em alvenaria de tijolo macico de
¥ vez, assentes com argamassa de traco 1:3, queimada a colher,
posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com tampa de Ferro
Fundido tipo T-33.

Execucdo dos Servicos

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas da ABNT:
1. As Colunas serdo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com
argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com
Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do tubo as paredes.
2. As derivacgdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria e
nunca em concreto.
3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulacdes,
sejam de &agua ou esgoto, serdo executadas com prévia indicacdo do
instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalacdes e
com a anuéncia do projetista da estrutura de concreto.
4. Durante a construcdo a canalizacdo , até que se processe a
montagem dos aparelhos sanitdrios, nd&o e permitido o uso de buchas
de papel ou madeira para vedagdo devendo ser utilizados Caps. ou
plugs.
5. 0 caimento da canalizacdo de esgoto, ndo deve ser em hipodtese
alguma inferior aquele indicado em Norma.
6. Os aparelhos serdo fixados conforme recomendacdes dos
fabricantes, utilizando-se de todos os acessdérios necessarios.
7. As canalizacdes deverdo ser testadas a fim de se constatar
possiveils vazamentos.
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Testes
1. Agua Fria:

As Tubulacgdes devem ser lentamente cheias de 4&gua para
eliminacdo de ar e em seguida submetidas a prova de pressao
interna. Essa prova feita com &gua sob pressdo 50% superior a
pressdo estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto
algum da instalacdo, a menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto
Toda tubulacdo sera testada para satisfazer as trés seguintes
exigéncias

1. Continuidade;
2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.

Os Testes serao executados na presenca do CONTRATANTE da
seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaca, tendo origem nas caixas de inspecéo,
gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das respectivas colunas
de ventilacdo, que por sua vez devem ultrapassar a cobertura em
pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizag¢des primarias devem ser
experimentadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m
de coluna d'Agua, antes da instalacdo dos aparelhos e, durante o
periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira linha e previamente aprovados
pelo CONTRATANTE. As pecas por ocasido de sua aplicagdo ndo deverdo
apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deverédo
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir
possivels aparecimentos das Jjuntas formadas pelo encontro do
revestimento e a tubulacéo.

Serdo recusadas as pegas dque apresentarem defeitos como:
imperfeicdes no cromado, empenos e folgas anormais ao
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverdo ser rigorosamente
testadas.

Loucas/Metais
Todas as loucgas/metais serdo de 1* linha seguindo o padréo
sugerido conforme detalhe.

INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA
- CONDICOES GERAIS

Devera ser executado projeto em conformidade com a NR-10,
Normas pertinentes, Concessionaria local, devendo ser examinado e
aprovado previamente por setores pertinentes do CONTRATANTE.

Todos os materiais para execucdo das 1instalagdes deverdo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com 0OsS
padrdes e determinag¢des da Concessionédria Local.
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Toda a rede elétrica/telefdnica/ldgica a ser executada deveré
ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido
de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos
os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos/ldgicos/telefdbnicos a serem instalados
deverdo ser entregues testados, certificados e em perfeito
funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser Dbalanceados e
devidamente identificados.

INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdes

As 1instalacbes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionadria, ABNT.

A CONTRATADA serd responsavel pela execucdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos gue venham a ocorrer a prépria edificacéo,
prédios vizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servicos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, dJuails sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacdes elétricas,
telefdnicas, etc.

Todos o0s servigcos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacéao

Toda a tubulacdo serd em PVC rigido, rosqueavel. As conexdes
serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacdo serd instalada de modo a nédo formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos sé6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecénica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os gquadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulacgdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos o0s acessbérios necessarios para uma perfeita instalacéo
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampdo para caixa e Conector para Eletroduto,
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conforme o caso.
Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalac¢des 1internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalacgdes externas serdo do tipo
Sintenax, com isolamento compativel.

Serdao empregados condutores de marcas consagradas

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sb6 podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacobes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecdnica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se secdo igual ou menor que 10mm2 poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de secgdo maior que 10mm2 poderdo ser ligados por
meio de conectores adequados.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm2 deverdo ser cabos.
Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que, quando
completada a instalacdo, o sistema esteja livre do curto-circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicgdes:

- O condutor serd tdo curto e retilineo gquanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam
causar sua interrupcdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivacgdes na eletrocalha
os condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se
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para tanto anilhas plasticas.

As derivacbes (jampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, que
deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito gque estd sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, 1interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem  0Os condutores serédo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas pléasticas.

BARRAMENTOS

Todos os quadros serdo providos de Dbarramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos ser&o constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serdo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/luminadrias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

Todas as tomadas serdo instaladas a 0,30m (com excecdo na
copa, instalada a 1,10m do piso).

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverdo
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita
por parafusos metdlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando prdéximas de
alisares, serdo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepéncias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
Passagem e atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
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¢/ tampa basculante lisa p/ piso cerdmico, ¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e
atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal e
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e o
com aprovacgdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores internos de separacdo, caso seja
necessario.

As tubulacdes aparentes em divisdrias deverdo ser em
canaletas metdlicas no padrdo da Nova Sede deste Tribunal.
ILUMINACAO

- LUMINARIAS

Deverdo ser instaladas lumindrias na quantidade necesséaria ao
ambiente de trabalho.

Todas as lumindrias deverdo possuir reatores eletrdnicos e
serem instaladas por mdo de obra especializada.

INSTALACAO DE ENERGIA ESTABILIZADA

A  tubulacdo embutida serd em PVC rigido seguindo as
prescricdes para instalacdes elétricas.

0 aterramento devera ser oriundo da caixa de
Equipotencializacgao.

Todos os condutores serdo de cabos flexiveis.

Os condutores de energia estabilizada deverdo ser instalados
conforme o especificado para condutores de energia elétrica.

Todos os pontos serdo alimentados por condutores de terra,
sendo que cada circuito terd o terra independente interligado ao
barramento de terra do Quadro respectivo.

Os guadros serdo providos de Dbarramentos de fase neutro e
terra e de todas as demais conexdes necessarias a sua instalacéo
como terminais, anilhas de identificacédo, abracadeiras para cabos,
barra de bornes, etc.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico ntG, com pintura epoxi nas cores convencionais.

A fixacdo de tomadas nas caixas serd feita por parafuso
metdlicos zincados.

O Quadro Geral de Energia Estabilizada a ser instalado seréa
embutido. As entradas e todos os Circuitos serdo protegidos por
disjuntores dimensionados adequadamente.

As caixas de passagem no piso serdo as mesmas a serem
utilizadas na instalacdo da Rede Elétrica Normal, onde seréo
instaladas uma tomada de Energia Normal e uma de Energia
Estabilizada.
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CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ)

Disposig¢des Gerais

Caberd a CONTRATADA executar toda a fiacdo e cabeamento de
telecomunicacdo necesséarios.

Os servicos de instalacdes de CABEAMENTO ESTRUTURADO da obra,
compreendendo tubulacdes, cabos, fios, caixas, dgquadros e demais
acessédrios, serdo de acordo com as Normas Técnicas pertinentes.

As CAIXAS e os DUTOS de piso obedecerdo ao especificado para
instalacdes elétricas.

Sera afixada na face interna da porta de DG legenda da linhas
instaladas, em papel normatizado da Conseciondria de telefonia.

A instalacdo serad entregue ao CONTRATANTE em condig¢des de uso
imediato.

Os servicos de instalacdes deverdo obedecer rigorosamente ao
projeto aprovado.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos
necessarios com a Concessiondria local para a ligacdo das linhas
que serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA solicitaréa vistoria das tubulacdes de
Telecomunicacdes tdo logo estejam em condicdes de uso e ndo apenas
quando as obras estiverem totalmente concluidas, o que permitira
que o0s cabeamentos estejam ja instalados por ocasido da concluséo
da obra.

A CONTRATADA terd que entregar ao CONTRATANTE relatdério de
vistoria emitido pela Concessionaria, liberando a rede interna e
externa.

Quadro de Distribuicdo Geral

Todas as caixas deverdo ser pintadas interna e externamente
com esmalte sintético na mesma cor das paredes.

O acabamento dos dutos no DG, caixas de passagem e tomadas
deverdo ser feitos com buchas e arruelas em bitolas adequadas.

A acomodacdo dos blocos no DG-CONTRATANTE serd feita conforme
detalhamento. Deverd ser colocado bloco de protecdo, em mdbébdulos,
com mdédulo protetor.

A carcaca do DG deverd ser ligada a terra através de um fio
de cobre de bitola compativel. O aterramento do DG sera proveniente
da caixa de Equipotencializacdo do terra, devendo ser aterrados os
médulos de protecdo de linha.

Cabos de Comunicacéo

Os cabos sairdo do Rack e ndo poderdo possuir emendas.

Todos os cabos tipo UTP, Line Cords e Patch Cords de
comunicagdo deverdo ser identificados em suas extremidade por
etiquetas apropriadas. A escrita das etiquetas deverd ter padrédo de
qualidade de impressora matricial e obedecer a nomenclatura
apresentada em projeto. A etiqueta a ser utilizada deverd ser do
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tipo compativel, sendo legivel.

Assim como os cabos tipo UTP, também deverd ser identificados
todos os Patch Panels e pontos de acesso a Rede Estruturada
(Espelho e tomadas RJ-45 fémea). As etiquetas a serem utilizada
também deverdo ser nos tipo indicadas para cada situacdo. As
duvidas pertinentes a identificacdo deverdo ser resolvidas com o
CONTRATANTE.

A organizacdo dos cabos que vdo até o RACK deverd ser tal
que todos os cabos fiquem dispostos na forma de chicotes e fixado
a estrutura metélica. Os cabos de derivacdo (Patch cords) néo
necessitam de serem amarrados, mas devem ser acomodados em
organizadores apropriados. Na saida do Rack todos os cabos deveréo
estar organizados em um chicote feito com corddo encerado, de forma
que nenhum cabo fique fora do chicote. O tamanho do chicote devera
ser tal gque permita um movimento do Rack de até um metro e meio da
posicdo original. ©N&o serd admitido neste ©processo, trabalho
executado inadequadamente, cabendo ao CONTRATANTE a aceitacdo ou
ndo dos servicos.

Nos pontos de acesso deverd ser deixado 20cm de folga nos
cabos colocados dentro das caixas, respeitando-se o raio de
curvatura.

Certificacéo
O cabeamento, a crimpagem das tomadas e a conectorizacdo dos
pontos no RACK deverao ser feitos por empresa/pessoal

comprovadamente especializado na &rea e fornecer ao CONTRATANTE a
instalacdo certificada, conforme normas e com garantia minima de 5
(cinco) anos.

Os testes que deverdo ser aplicados para o Cabeamento
Estruturado sdo:

Wire Map;

Near end Crosstalk ( NEXT );

Attenuation;

Length;

Attenuation-to-Crostalk Ratio ( ACR );

Impedance;

Loop Resistance;

Capacitance;

Power Sun;

A CERTIFICACAO serd realizada através do uso de testador de
cabos UTP Categoria 5E SCANNER (155 MHz), conforme norma EIA/TIA -
TSB-67.

Deverd ser especificado a marca, modelo e versdo de software
do equipamento que realizou os testes.

As variacdes maximas admissiveis nos resultados serdo de 15%
(quinze porcento ).

A CONTRATADA deve apresentar os relatdérios gerados pelo
aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados
pelo Responséavel Técnico da obra;
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Por determinacdo do CONTRATANTE, também poderd ser exigido o
“Download” diretamente do equipamento de teste para um
microcomputador de propriedade do CONTRATANTE

O cabeamento deverd suportar taxas de transmissdo compativel.

Ndo serdo aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP
deverdo ser testados, na extremidade da tomada RJ45 e na
extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

Equipamentos de Telecomunicacgdes
-As tomadas RJ-45 para cabos de telecomunicacdes deverdo obedecer
as seguintes especificacdes:

Possuir conector RJ-45 fémea

Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A

Possuir contatos que permitam conexdo ao conector RJ-45
macho sem blindagem, categoria 5FE

Possuir contados banhados a ouro

Ser do tipo para crimpagem (através de ferramentas de
insercdo apropriada)
Possuir certificado de verificacéo UL (Underwriters

Laboratories), comprovada por documentacdo.
Ser de marca consagrada.
Possibilitar montagem em espelho 4x2” de parede.

-Os Conector RJ-45 macho rigido deverd ter as seguintes
caracteristicas:
Conector para cabo tipo par trancado sem blindagem, UTP
Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A
Conector RJ-45 para crimpagem com alicates apropriados
Possuir contatos de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories), comprovada por documentacéo.
Ser de marca consagrada.

-Cabo Par Trancado deverd ter as seguintes caracteristicas:

Ser do tipo par trancado sem blindagem (UTP) categoria 5E;

Possuir 4 pares de fio UTP, rigido, em cores padronizadas
conforme normas ISSO 8802.3, tipo 10BRaseT, para redes Padréao
Ethernet

Obedecer aos requisitos fisicos e elétricos da norma para
cabos UTP, EIA/TIA 568 A categoria 5E.

Possuir certificado de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories);

COMUNICACAO VISUAL
Deverd ser elaborado um projeto de comunicacdo visual

seguindo o padrdo do CONTRATANTE (letreiros, placa de identificacéo,
braile, inauguracdo, etc).
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RECOMPOSICOES E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substédncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em gque estiverem
especificados acabamentos a éleo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverédo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apds a aplicacdo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo Umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo devera formar
uma pelicula resistente, elastica e inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer O&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responséavel pela conservacao das
superficies até a entrega final dos servigos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem  superficies vizinhas, nos casos em gue houver
inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
deverd recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeigcdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeicdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de &rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em A&reas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com &agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucdo 1l:1 de
adgua e agua sanitaria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.
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As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e os servicos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o ©preparo das tintas sera feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em madquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que nédo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de <reboco, dque
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apds a aplicacdo da massa.

ACESSIBILIDADE

Deverdo ser executados servigcos que compreendem a adequacgdo
de acessos, passagens, sanitarios, sinalizacgdes, com as
recomposicdes necessarias, com o intuito de garantir condicdes de
acessibilidade aos usuarios de maneira geral.

Todas as adequacdes e materiais empregados deverdo atender o
Laudo Técnico, o Caderno de Especificacdes de Acessibilidade das
Unidades do TRT da 182 Regido e recomendac¢des de normas pertinentes
ao assunto que encontram-se em vigor.

CENTRAL DE GAS

A central de gas serd executada com materiais e equipamentos
que atendam as recomendag¢des normativas da ABNT e Corpo de
Bombeiros validas e atinentes ao assunto.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicgos, ficard a cargo da CONTRATADA.

EXAUSTORES

Deverdo ser fornecidos e instalados exaustores completos
para renovacdo de ar dos banheiros, embutidos no teto, silenciosos,
de wuso continuo e que atendam as necessidades técnicas dos
ambientes.

PORTAO AUTOMATICO
Deverd ser fornecido sistema de fechamento automatico do
portdo de acesso completo (equipamento, instalacdo, infraestrutura

necessaria, etc), devendo ainda serem fornecidos controles remotos
para acionamento do portdo automatico.
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FACHADA

Deverd ser executado o revestimento da fachada com placas de
aluminio composto de acordo com definicdes de projeto, assentados
por mdo de obra especializada. A estrutura de sustentacdo sera
executada com materiais adequados, de primeira qualidade, devendo
suportar o carregamento da fachada com seguranca. Possiveis frestas
deverdo ser suficientemente vedadas no sentido de evitar qualquer
acdo danosa na fachada.

LIMPEZA
Executar limpeza geral, removendo todos entulhos, pd, etc,
deixando ao final a obra perfeitamente limpa.
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PROJETOS

comegiio do nivel
da caigada para eliminar

CENTRAL GLP
VISTA FRONTAL
sam escala

E CENTRAL GLP
VISTA FRONTAL | MODIFICAGAD SEM ACREBCIMO |
PORTA 90x210 sam escala B ——
L2
aol.

SANITARIOS PNE
sem escala

—
PLANTA BAIKA/ DNTALHES
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PLANTA LAY-OUT
sem escala
i
|
o fAn |
%»:::: === e = = — === IR e
| / / ~ d"/
7 /%/ }4 %
/" O O
A
FACHADA FRONTAL (sem muro) [ MODIFICAGAO SEM ACRESCIMO |

sam escala




P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 63

COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA

ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma de espaco fisico para
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAQ implantacéo da V.T. de Inhumas-GO| 19/10/12
(PROPOSTA 02) .
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MAO DE MAO DE
MATERIAL OBRA MATERIAL OBRA
1.00 |ADMINISTRAGAO
1.01 1-72840 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizacgdo, etc. T/Km| 337,03 0,34 0,13 114,59 43,81
1.02 1-2706 |Engenheiro ou Arquiteto - obra H 60,00 0,00 53,72 0,00 3.223,20
1.03 1-4069 |Mestre de Obra H 270,00 0,000 17,90 0,00/ 4.833,00
1.04 1-73618 |Andaimes metédlico m 20,00 2,94 2,09 58,80 41,80
1.05 1-3777 |Protecdo de mobilidrios e equipamentos m?2 354,88 0,70 0,20 248,42 70,98
Projetos, levantamento com detalhamento técnico,
1.06 II adequacdes, taxas e aprovacdes (inclusive Prefeitura,| m? 377,46 0,00 5,58 0,00[ 2.106,23
CREA, CAU, Corpo de Bombeiros), As Built.
TOTAL DO ITEM 421,81/10.319,02
2.00 |SERVICOS PRELIMINARES
2.01 | 1-73899/2 |Demolicdo de alvenaria c/ escoramento m?3 6,40 0,00 35,96 0,00 230,14
2.02 79142 Re‘tirada de esquad{ias/batentes com  salvamento 02 39,61 0,00 4,33 0,00 171, 51
(janelas, portas, portdo)
2.03 | 1-73896/1 |Retirada de azulejo e argamassa de assentamento m? 49,42 0,00 22,47 0,00/ 1.110,47
.04 . Retirada de lougas, luminarias, pendentes, tanque e un 18,00 0,14 1,32 2,52 23,76
bancadas com salvamento
2.05 II Retirada de pedra marmore com salvamento m? 2,84 0,21 4,85 0,60 13,77
2.06 11 Retirada de toldo com salvamento un 1,00 0,22 3,57 0,22 3,57
2.07 II Retirada de torre metédlica e antena com salvamento un 2,00 7,24 13,97 14,48 27,94
2.08 1-73871/3 |Retirada de toco calcada un 1,00 46,73 4,38 46,73 4,38
2.09 | 1-74209/1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m?2 1,00 276,35 21,69 276,35 21,69
TOTAL DO ITEM 340,900 1.607,23
3.00 |TRANSPORTES
3.01 1-72897 |Carga manual de entulho m? 8,38 4,70, 10,53 39,39 88,24
3.02 1-72899 |Transporte de entulho m?3 8,38 1,54 0,81 12,91 6,79
TOTAL DO ITEM 52,30 95,03
4.00 MOVIMENTO DE TERRA
4.01 | 1-5719 [Aterro compactado [ m* | 9,23 17,25 18,98 159,22 175,19
TOTAL DO ITEM 159,22 175,19
5.00 |FUNDAGAO/ESTRUTURA
5.01 6501 Fundacdo em concreto armado (escavacdo, armadura, e 0’ 0,48 640,04 486,27 307,22 233,41
concreto)
5.02 . Estrutura em concreto armado - completa (forma, 0’ 0,92 646,07 496,27 594,38 156,57
armadura e concreto)
5.03 II Reforco estrutural m 9,47 171,50 32,50] 1.624,11 307,78
TOTAL DO ITEM 2.525,71 997,76
6.00 |ALVENARIA/DIVISORIAS
6.01 1-73351 |Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez m? 189,47 14,51 14,06 2.749,21] 2.663,95
6.02 | 1-73988/2 [Encunhamento de alvenaria % vez m 57,59 0,55 2,47 31,67 142,25
6.03 | 1-73862/3 Aplicacdo de diviséria painel cego 35mm - incluso n? 3,02 56,35 9,94 170,18 30,02
ferragens e acabamentos
6.04 | 1-7a070, [fOTRECIMENtO e aplicacdo de  ferragens para | 4 g 120,89 20,16 120, 89 20,16
porta/diviséria - completa
TOTAL DO ITEM 3.071,95 2.856,38
7.00 REVESTIMENTO
7.01 | 1-73928/5 |Chapisco com impermeabilizacdo necesséria m? 378,94 1,69 1,81 640,41 685,88
7.02 1-75481 |Reboco paulista com impermeabilizacdo necesséria m?2 378,94 1,13 7,20 428,201 2.728,37
7.03 | 127300572 Aplicacdo de cerémicla esmaltada de 1* qualidade em n? 80,25 24,63 1,63 1.976,56 371, 56
argamassa colante, rejuntado
7.04 1536 |Cerdmica esmaltada de 1% qualidade - reserva técnica m? 2,00 22,41 0,00 44,82 0,00
TOTAL DO ITEM 3.089,99 3.785,81
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8.00 |ESQUADRIAS
8.01 |1-73910/7 [P1i0acE0 de porta/portal (30x210cm) - completal | |, g0 | 959 0ol 53,27 578,04 106,54
(quarnicdes, ferragens, acessorios
8.02 |1-72144/146|Instalacdo de porta/batentes salvados un 3,00 34,35 19,48 103,05 58,44
Fornecimento e aplicacdo de ©portdo de correr,
8.03 I metédlico, completo (incluso acabamentos, ferragens,| m? 6,90 97,92 13,04 675,65 89,98
fechadura) .
Apli a 411 i i
8.04 | 1730335 [[P1icacd0 de porta metalica de abrir, vemeziand, ., | g o 168,26/ 26,95 1.660,73| 266,00
completa
8.05 | 1-10071/ ApllCécao de porta de abrir em aluminio ¢/ vidro e n? 3,78 222,22] 29,87 839,99 112,91
veneziana
Revisdo e correcdo das esquadrias (portas, janelas,
8.06 I portdes), com remocdo de oxidacdes, aplicacdo de| m? 30,85 3,01 3,53 92,86 108,90
ferragens, vidros danificados, etc.
TOTAL DO ITEM 3.950,32 742,717
9.00 |VIDROS/ESPELHOS
Vidro temperado 10mm (fixo e de abrir)- completo com
9.01 | 1-72120 |ferragens, puxador, perfis e acessérios (portas,| m? 4,20 104,77 7,49 440,03 31,46
painéis)
9.02 | r1-rons |/10F0 temperado 8mm (fixo, correr)- completo com ., | ) 4 88,69 7,49 1.011,07 85,39
ferragens, puxador, perfis e acessérios (janelas)
Fornecimento e aplicacdo de espelho cristal 4mm,
9.03 | 1-74125/2 moldura em aluminio e compensado plastificado 6mm| m? 1,44 185,15 27,91 266,62 40,19
colado
TOTAL DO ITEM 1.717,72 157,04
10.00 |PISO
Paviment to d do, =7 i
10.01| 1-6a33; |rCviMmento em concreto desempenado, esp = Jem (piso| . | o o, 19,09 14,29 1.101,87 824,82
externo, calcada, tablado)
10.02 |1-73948/11 |[Restauracdo de piso cerdmico m? | 172,70 0,69 7,59 119,16/ 1.310,79
TOTAL DO ITEM 1.221,03] 2.135,61
11.00 |COBERTURA
Revisdo de telhado «com substituicdo de telhas
11.01 . guepradas: estrutura~ defeituosa, correcdo de nz | 257,62 2,01 0,83 517,82 213,82
infiltracdes e adequagdo da cobertura da garagem para
instalacdo de calha
11.02 | 1-73970/2 |[Estrutura metdlica para cobertura (platibanda) Kg 69,00 4,62 0,717 318,78 53,13
11.03 | 1-72088/1 Apllcégao de telhamento telha fibrocimento ondulada n 12,42 17,61 3,29 218,72 10,86
(platibanda)
11.04| 1o72100 Aplicacdo de ca}hé em chapa de aco galvgnlzado n° 24, n 29,24 16,45 5,24 481,00 153,22
completa (acessérios, complementos, descidas, etc)
11.05 o Revestimento de fachaqa Icom painel de aluminio n? 24,77 350,00 | 20,00 8.669,50 195, 40
composto em estrutura prépria
TOTAL DO ITEM 10.205,82 956,43
12.00 [FORRO
12.01 I Execucdo de forro PVC em estrutura proépria m? ‘ 64,47 26,40 5,42 1.702,01 349,43
TOTAL DO ITEM 1.702,01 349,43
13.00 |PINTURA
13.01 I Preparacdo de superficie para pintura - paredes m? |1.075,32 0,48 0,58 516,15 623,69
13.02 | 1-73054/1 [[10fUTa interna (paredes e teto) - cor Resolucdo| . | (o5 1,000 7,60 2.630,64) 4.998,22
54/2008 CSJT
13.03 | 1-73746/1 |Pintura textura externa - cor Resolucdo 54/2008 CSJT m? | 417,66 5,53 4,831 2.309,66] 2.017,30
Esmalte sintético sobre esquadria metalica, gradil,
13.04 | 1-79498/1 jmastro, portdes - apds preparacdo - cor Resolucdo| m? | 106,86 3,84 3,86 410,34 412,48
54/2008 CSJT
Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira-apds|
13.05| 1-6082 breparacio - cor Resolucdo 54/2008 CSJT m 28,35 4,23 5,35 119,92 151,67
TOTAL DO ITEM 5.986,71 8.203,36
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14.00 INSTALACOES ELETRICA/ESTABILIZADA
14.01 1-73917/6 [Ponto de tomada - completo un | 64,00 81,58 49,39 5.221,12 3.160,96
14.02 | 1-74054/1 [Ponto de luz - completo un | 60,00 50,93 24,23] 3.055,80F 1.453,80
Ponto de ar condicionado tipo split - completo (ponto
14.03 11 elétrico, caixa, eletroduto, fios, tomada, disjuntor,| un 7,00 82,94/ 52,93 580,58 370,51
dreno, etc)
14,04 | 173953/ [Ominaria tipo calha 2x20m, de sobrepor, completa, ;| 5o 0 | 43 98 12,73 2.199,00 636,50
para duas lampadas fluorescente de 16W.
14.05 . Lumindria tipo spot, de embutir, completa, Un 6,00 13,56 7,79 81,36 16,74
fluorescente 32W
14,06 112306 Eletro@uto dg aco ga%vanlzado eletrolitico tipo leve n | 100,00 8,05 7,79 805, 00 719,00
3/4”, inclusive conexdes
14.07| 1-7293¢ [Eletroduto corrugado flexivel PVC 3/4” m | 200,00 1,04 1,86 208,00 372,00
14.08| 1-72331 |Caixa completa para embutir, com interruptor e tomada | Un | 16,00 3,21 3,20 51,36 51,20
14.09| 1-72335 [Espelho para diviséria, com interruptor e tomada Un 1,00 1,50 0,69 1,50 0,69
14.10 1-73861/2 [Espelho para condulete %" com duas posicdes 2P+T Un | 26,00 5,64 2,16 146, 64 56,16
14,11 |1-73861/20 [Condulete aluminio 3/4” liso un | 38,00 6,85 2,16 260,30 82,08
Elet 1h furad 100x50mm, h 14,
14.12] qp [oocrocata perturada LUXOUNL - Chapa | 120,00 | 29,06 3,45 3.487,20| 414,00
galvanizada, com tampa e conexdes
14,13 1-73860/7 [Cabo de cobre 1,5 mm?, flexivel m |1.000,00 0,78 0,59 780,00 590,00
14.14 | 1-73860/8 |Cabo de cobre 2,5 mm?, flexivel m | 400,00 1,10 0,74 440,00 296,00
14.15 1-73860/9 |Cabo de cobre 4,0 mm?, flexivel m | 200,00 1,87 0,91 374,00 182,00
14.16|1-73860/12 [Cabo de cobre 16,0 mm?, flexivel m | 100,00 5,72 1,34 572,00 134,00
14.17 | 1-74130/4 [Disjuntor trifdsico 402, padrdo NEMA-UL m 1,00 46,04 6,23 46,04 6,23
14.18 | 1-74130/4 [Disjuntor trifdsico 35A, padrdo DIN un 2,00 46,04 6,23 92,08 12,46
14.19 | 1-74130/4 [Disjuntor trifdsico 252, padrdo DIN un 1,00 46,04 6,23 46,04 6,23
1420 | 17003001 g;;juntor termomagnético monopolar 10A a 30A, padrdo | 10,00 7.7 1,08 7,10 10,80
1091 1a31/6 Quadrg de distribuic&o de energia para 32 elementos, - 2,00 304,88 74,90 609,76 149,80
embutir, com porta e barramento, completo
149 . Caixa metélica para medlicao trifdsica, uso externo, - 1,00 106,52 29,96 106,52 29,96
chapa 18, com porta e caixa de mufla, completo
Acessérios de fixacdo (barra roscada, parafusos,
14.23 . ganchos, conectorles, abragacliellras, Fita Isolénte, - 1,00 125,000 33,00 125, 00 33,00
buchas, alcas, cintas, terminais, arruelas, pinos,
Fita Alta Fusdo, Etiquetas, etc)
TOTAL DO ITEM 19.366,400 8.874,12
15.00 |INSTALACOES TELEFONICA/LOGICA
15.01 | 1-74052/2 |Quadro telefdénico 40x40, embutir un 1,00 69,86 33,48 69,86 33,48
15.02 I Cabo tipo drops, 1 par m 70,00 1,08 0,12 15,60 8,40
15.03 11 Tomada rj-45 cat 6 un | 14,00 23,58 2,59 330,12 36,26
15.04 11 Cabo UTP cat 5 m | 1000,00 1,37 0,15 1.370,00 150,00
15.05 | 1-72308 EleEro@uto dg aco ga%vanlzado eletrolitico tipo leve n | 100,00 8,05 7,79 805, 00 779,00
3/4”, inclusive conexdes
15.06|1-73861/20 [Condulete aluminio 3/4” liso un | 15,00 6,85 2,16 102,75 32,40
15.07 1-73861/2 [Espelho para condulete %" com duas posicdes rj-45 un | 15,00 5,64 2,16 84,60 32,40
15.08 . Eletrocalha 1~lsa 50x50mm, chapa 14, galvanizada, com 50,00 25,29 21,50 1.264,50 1.075,00
tampa e conexdes m
Elet lha lisa 100x50mm, ch 14, galvanizada,
15.09| 1 crocatha Lisa SUUROUNL Chdpe 5, gatvanizada, com 20,00 | 41,51 6,23 830,20 124,60
tampa e conexdes jul
TOTAL DO ITEM 4,932,63| 2.271,54

PROC. TRT/18* N° 2261/2012




TRT 18°

Fls. ......
Rub. ......
P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 66
16.00 |INSTALACAO HIDROSSANITARIA
16.01| 1-72293 |Isolamento de ponto hidrossanitério un 7,00 3,46 0,97 24,22 6,79
16.02 | 1-713959/1 Apllc?gao de ponto hidrdulico, completo: tubulagdo e un | 14,00 18,34 32,49 256,76 154,86
conexdes
16.03 | 12730581 ApllC?QaO de ponto esgoto, completo: tubulacdo e un | 10,00 18,42 44,46 184,20 144,60
conexbes
16.04 | 1701261 Fornecimento e 1nstala~gao de bancada em granito n 2,95 123,30 | 30,24 363,74 89,21
largura 60 cm com rodamdo.
Fornecimento e instalacdo de cuba louca embutir com
16.05 I1 sifdo em metal cromado e véalvula em metal cromado| un 1,00 154,50, 10,48 154,50 10,48
tipo americana - completa
Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidavel com
16.06 | 1-73911/2 [sifdo em metal cromado e véalvula em metal cromado| un 1,00 157,19 14,98 157,19 14,98
tipo americana - completa
16.07 | 1-730497 [FPLiCaCE0 de torneira para pia de 1% linha padrdol | ; 4, 178,02| 7,81 178,02 7,81
existente - completa
16.08 | 12739405 Fornecmento e {nstallagao de torneira para lavatoério o 5,00 31,300 10,16 156, 50 50,80
de 1% linha padrdo existente - completa
16.09 11 Ducha higiénica 1* linha - completa un 5,00 48,23 5,01 241,15 25,05
16.10 |1-73907/1, | 'PLECac80 porta sabonete liquido 1% limha - padrdol | o 17,26 3,16 86,30| 15,80
exlstente
16.11| 1-6004 |Aplicagdo papeleira 1% linha - padrdo existente un 5,00 16,72 16,47 83,60 82,35
16.12 | 1-6008 |Aplicacdo de cabide 1% linha - padrdo existente un 5,00 7,68 15,84 38,40 79,20
Bacia sanitdria 1% linha - completa (fixacdo, engate
16.13| 1-6021 un 3,00 102,701 32,12 308,10 96,36
npomadedoaseenya tdealanenigs)oranco completo, incluso
16.14 | 1-730471 |[1%300€S,  acabamento,  sifdo, valvula, engate, 1% | , o 332,23 58,63  664,46| 117,26
linha
Aplicacdo de tanque louca branco completo, incluso
16.15 | 1-74146/1 |fixacoes, acabamento, sifdo, valvula, torneiral un 1,00 162,49 46,89 162,49 46,89
metédlica, 1* linha
Revisdo e corregdo de pontos hidrossanitarios,
16.16 11 valvulas e acabamentos, tubulacdo de agua e esgoto,| un 16,00 26,85 14,98 429,60 239,68
para corrigir vazamentos e entupimentos
Fornecimento e instalacdo de valvula de descarga com
16.17 | 1-40729 \ un 3,00 124,97 12,15 374,91 36,45
registro e acabamento em metal cromado - completa.
TOTAL DO ITEM 3.864,14] 1.818,57
17.00 |ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO
17.01 o Rebaixamento de calcada para pedestre conforme NBR un 1,00 90,72 41,28 90,72 11,28
9050/2004
17.02 I Aplicacdo de piso téatil m? 5,18 120,00 8,42 621,60 43,62
17.03 11 Instalacdo de barras de apoio em sanitarios cj 2,00 225,101 15,40 450,20 30,80
17.04 11 Demarcacdo de espago para P.C.R. un 2,00 142,00 6,21 284,00 12,42
Apli & hori 1 itari
17.05 o plicacdo de puxador horizontal em porta sanitario e par 2,00 170,00 12,00 340, 00 24,00
box PNE
Instalacdo de placa em alto relevo e braile conforme
17.06 1 norma NBR9050/2004 un | 15,00 135,00 4,000 2.025,00 60,00
17.07 o Instalacdo de placa em braile nos batentes das portas an | 10,00 12,50 1,00 125,00 10,00
conforme norma NBR9050/2004
17.08 11 Sinalizacdo de emergéncia sanitério PNE un 2,00 141,000 35,00 282,00 70,00
Execucdo de mastro para bandeira padrdo TRT -
17.09 I completo (base, roldada, pino, cordoalha, solda,| un 3,00 291,24, 53,73 873,72 161,19
massa plastica, lixa, fixacdo, pintura etc.)
17.10 o Apll(fa(;ao de Dbrasdo, letreiro e armas nacionais o3 1,00 2.719,83 102,00 2.719,83 102,00
padrdo TRT
17.11 - P?o?eto e‘execugao de sinalizacdo ambiental (mapa n? | 377,46 9,74 3,27 3.676,46 1.234,29
tatil, braille, etc) e sonora
TOTAL DO ITEM 11.488,53] 1.819,60
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18.00 |DIVERSOS
Construcdo de abrigo para gds e demais itens
18.01 ., |pecessarios para aten@1men§o ao Corpo Qe Bombeiros e | 1,00 597,30 127, 64 597,30 107,64
ABNT  (NBR 13932), incluindo fornecimento de 02
cilindros P-13
18.02 . Apllcaga? de ?xagstor em sanitario - completo com | 1,00 372,89 59,66 172,89 59, 66
instalacGes elétricas
Fornecimento e instalagdo de kit com motor elétrico,
18.03 11 |portdo eletrénico 1 HP e chave pacri (3 controles|cj 1,00 |1.127,120 42,27} 1.127,12 42,21
remotos)
n . ‘ ‘ . .
16,04 | s [RoCUGS0 Oe calxa e arela para captagdo de aquas) |y g0 | ggod 4483 oag26 44,63
pluviais, interligada a sarjeta
18.05 1I Recomposicdo de partes afetadas e testes m? | 377,46 0,27 1,05 101,91 396,33
18.06| 1- 9537 [Limpeza final m? | 377,46 0,12/ 0,88 45,30 332,16
TOTAL DO ITEM 2.292,78| 1.002,89
CUSTO TOTAL 76.389,97/48.167,78
BDI 20,02% 15.293,27 9.643,19
TOTAIS 91.683,24/57.810,97
TOTAL GERAL 149.494,21

Obs.:
1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execucdo dos mesmos, devendo esta, ser

apresentada também previamente.

2- 0 local da execugdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas deverdo

ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 30 (trinta) dias corridos

4- Codigos:

I - 0s custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil

(JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composicdo orgamentdria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

IIT - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotagdes, uma
vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

4

ilon de Araujo Rocha Filho
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COMPOSICAO DO BDI REFERENCIA
BDI
BONIFICACﬁO E DESPESAS INDIRETAS
. IB.D. Mol .
DISCRIMINACAO de obra B.D.I. Material]
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/00)x[1+{DFA00)]x] 1+(R/100}]x 1+{L/100)] TG 1,0631 1.0531

1.1 |Rateio da Administracdo Central AC 528 % 528 %

12 |Despesas Financeiras DF 052 % 0,52 %

1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,18 % 1,18 %

14 |Lucro L 464 % 3,00 %

2 |impostos - | = (i*+i'+i*4i%) | 6,65 % 3,65 %

2.1 |COFINS i© 300 % 3,00 %

22 |IsS il 300 % - %

23 |PIS i 065 % 0,65 %

24 |Oufros P - % - %

B.D.l. presumido = {[TG/{1-(1/100)}]-1}x 100 20,02 % 20,02 %

LD = I 1+ AC/100KI+DFA1Q0 N t IR;‘ 100N +1L100)| oo

1= 1]
L !,lr.lcll

Onde:
AC = town de rateio da Administrogao Central;
DF = taxa das despesas finonceiras;
R = toxa de risco, sequro e garantio do empreendimento;
| = taxa de tributcs;
L = taxa de lucre.
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFERENCIA

SINAPT - SISTEMA NACIONAL DF PESQUISA DE CUSTOS F TNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGQOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

UF: Goian

Vigéncia a partir de: 08 / 2010

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIGO DESCRI(;EO HOI‘I‘:‘STA MEHS:bLISTA
GRUPO A
Al IINSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,5
A3 SENAI 1,00 1,0d|
A4 INCRA 0,20 0,2
A5 SEBRAE 0,60 0,6
AG Salario Educacéo 2,50 2,5
AT Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00 3,0
AB IFGTS 8,00 8,0
AQ SECONCI 1,00 1,0
A Total dos Encargos Sodciais Basicos 37,80 37,Bd
GRUPO B
B1 IRepousc Semanal Remunerado 17,81 0,000
B2 Feriados 4,11 O,Cldl
B3 JAviso Prévio 12,795 10,2d
B4 lAuxilio-Enfermidade 0,77 0,62
BS5 13° Salarnio 10,27 8,22
B6 JLicenca Paternidade 0,06 0,05
B7 lIAuséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,25 1,80
B [Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,02 20,8d
GRUPO C
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 5,92 4,84
2 Férias (indenizadas) 13,70 10,96
otal dos Encargos Sociais que nao recebem as
C incidéncias globais de A 19,62 15,80
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,15 7,900
D otal das Taxas incidéncias e reincidéncias 18,15 ?,Bdl
TOTAL(A+B+C+D) 123,59 82,39

Fante: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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ANEXO II
CONVITE N° 25/2012

TRT 18°

Fls.

Rub.

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma de espago fisico para
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO implantacéo da V.T. de Inhumas-GO| 19/10/12
(PROPOSTA 02) .
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN. | QUANT. MATERIAL MAO DE MATERIAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 1-72840 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizagdo, etc. T/Km| 337,03
1.02 1-2706 |Engenheiro ou Arquiteto - obra H 60,00
1.03 1-4069 |Mestre de Obra H 270,00
1.04 1-73618 |[Andaimes metdlico m 20,00
1.05 1-3777 |Protecdo de mobilidrios e equipamentos m? 354,88
Projetos, levantamento com detalhamento técnico,
1.06 11 adequacbdes, taxas e aprovacgdes (inclusive Prefeitura,| m? 377,46
CREA, CAU, Corpo de Bombeiros), As Built.
TOTAL DO ITEM
2.00 |SERVICOS PRELIMINARES
2.01 1-73899/2 |Demolicdo de alvenaria c¢/ escoramento m3 6,40
202 - Rgtirada de esquadfias/batentes com  salvamento n? 39,61
(janelas, portas, portdo)
2.03 | 1-73896/1 Retirada de azulejo e argamassa de assentamento m? 49,42
204 - Retirada de lougas, lumindrias, pendentes, tanque e un 18,00
bancadas com salvamento
2.05 11 Retirada de pedra madrmore com salvamento m? 2,84
2.00 11 Retirada de toldo com salvamento un 1,00
2.07 I Retirada de torre metdlica e antena com salvamento un 2,00
2.08 1-73871/3 |Retirada de toco calcada un 1,00
2.09 | 1-74209/1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 1,00
TOTAL DO ITEM
3.00 |TRANSPORTES
3.01 1-72897 |Carga manual de entulho m3 8,38
3.02 1-72899 |Transporte de entulho m? 8,38
TOTAL DO ITEM
4.00 [MOVIMENTO DE TERRA
4.01 1-5719 ‘Aterro compactado m? ‘ 9,23
TOTAL DO ITEM
5.00 |FUNDACAO/ESTRUTURA
501 6501 Fundacdo em concreto armado (escavacdo, armadura, e 0 0,48
concreto)
502 16427 Estrutura em concreto armado - completa (forma, m3 0,92
armadura e concreto)
5.03 11 Reforco estrutural m 9,47
TOTAL DO ITEM
6.00 |ALVENARIA/DIVISORIAS
6.01 1-73351 |Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez m? 189,47
6.02 1-73988/2 |[Encunhamento de alvenaria % vez m 57,59
6.03 | 1-13862/3 Aplicacdo de diviséria painel cego 35mm - incluso 0’ 3,02
ferragens e acabamentos
6.04 | 1-1a070/1 Fornecimept? ‘ e aplicacéao de ferragens para un 1,00
porta/diviséria - completa
TOTAL DO ITEM
7.00 |REVESTIMENTO
7.01 | 1-73928/5 |Chapisco com impermeabilizacdo necessaria m? 378,94
7.02 1-75481 [Reboco paulista com impermeabilizacdo necessaria m? 378,94
7.03 | 12139252 Aplicacdo de cerémic§ esmaltada de 1* qualidade em n? 80,25
argamassa colante, rejuntado
7.04 1536 |Cerdmica esmaltada de 1® qualidade - reserva técnica m? 2,00
TOTAL DO ITEM
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8.00 |ESQUADRIAS
8.01 | 1-730107 Apllca(lga? de porta/portal ’(I90X2100m) - completa mn 2,00
(guarnicoes, ferragens, acessorios)
8.02 |1-72144/146|Instalacdo de porta/batentes salvados un 3,00
Fornecimento e aplicacdo de portdo de correr,
8.03 I metédlico, completo (incluso acabamentos, ferragens,| m? 6,90
fechadura) .
8 04 | 12739333 Aplicacdo de porta metdlica de abrir, veneziana, e 9,87
completa
8.05 | 1-70071/2 ApllCZ.:IQaO de porta de abrir em aluminio ¢/ vidro e 2 3,78
veneziana
Revisdo e correcdo das esquadrias (portas, janelas,
8.06 11 portdes), com remocdo de oxidacdes, aplicacdo de| m? 30,85
ferragens, vidros danificados, etc.
TOTAL DO ITEM
9.00 |[VIDROS/ESPELHOS
Vidro temperado 10mm (fixo e de abrir)- completo com
9.01 | 1-72120 |ferragens, puxador, perfis e acessérios (portas,| m? 4,20
painéis)
9.02 1911 Vidro temperado 8mm (flxo, cor?eF)— (?ompleto com n? 11,40
ferragens, puxador, perfis e acessérios (janelas)
Fornecimento e aplicacdo de espelho cristal 4mm,
9.03 | 1-74125/2 moldura em aluminio e compensado plastificado 6mm| m? 1,44
colado
TOTAL DO ITEM
10.00 |PISO
Pavimento em concreto desempenado, esp = 7cm (piso|
10.01 ) 1-e8333 externo, calcada, tablado) m 57,72
10.02 |1-73948/11 Restauracdo de piso cerdmico m? | 172,70
TOTAL DO ITEM
11.00 [COBERTURA
Revisdo de telhado com substituicdo de telhas
11.01 o guepradasi estrutura~ defeituosa, correcao de n? | 257,62
infiltracOes e adequacdo da cobertura da garagem para
instalacdo de calha
11.02 | 1-73970/2 [Estrutura metdlica para cobertura (platibanda) Kg | 69,00
11.03 | 1-700881 ApllC?CaO de telhamento telha fibrocimento ondulada 2 12,42
(platibanda)
. ~ . 0
1104 1-72108 Aplicacdo de ca/lhla em chapa de aco galvgnlzado n® 24, n 29,24
completa (acessérios, complementos, descidas, etc)
11.05 - Revestimento de facha@a .com painel de aluminio e 24,77
composto em estrutura propria
TOTAL DO ITEM
12.00 |FORRO
12.01 II Execucdo de forro PVC em estrutura prépria m? ‘ 04,47
TOTAL DO ITEM
13.00 |PINTURA
13.01 I Preparacdo de superficie para pintura - paredes m? [1.075,32
13.02 | 121395411 Pintura interna (paredes e teto) - cor Resolucdo n? | 657,66
54/2008 CSJT
13.03| 1-73746/1 [Pintura textura externa - cor Resolucdo 54/2008 CSJT m? | 417,66
Esmalte sintético sobre esquadria metélica, gradil,
13.04 | 1-79498/1 mastro, portdes - apds preparacdo - cor Resolucdo| m? | 106,86
54/2008 CSJT
Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira-apods| ,
13.05) 16062 preparacdo - cor Resolucdo 54/2008 CSJT " 28,35
TOTAL DO ITEM
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14.00 |INSTALACOES ELETRICA/ESTABILIZADA
14.01 | 1-73917/6 |Ponto de tomada - completo un | 64,00
14.02 | 1-74054/1 |Ponto de luz - completo un | 60,00
Ponto de ar condicionado tipo split - completo (ponto
14.03 11 elétrico, caixa, eletroduto, fios, tomada, disjuntor,| un 7,00
dreno, etc)

Lumindria tipo calha 2x20m, de sobrepor, completa,

14.04 | 1-73953/2
R para duas lampadas fluorescente de 16W.

Un | 50,00

Lumindria  tipo  spot, de  embutir, completa,
14.05 " Ifluorescente 32 Un | 6,00

Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico tipo leve

14.06 | 1-72308 . , . m | 100,00
3/4", inclusive conexdes
14,07 1-7293¢ |Eletroduto corrugado flexivel PVC 3/4” m | 200,00
14.08| 1-72331 |Caixa completa para embutir, com interruptor e tomada | Un | 16,00
14,09 1-72335 |Espelho para diviséria, com interruptor e tomada Un | 1,00
14.10| 1-73861/2 [Espelho para condulete %" com duas posigdes 2P+T Un | 26,00
14,11 |1-73861/20 |Condulete aluminio 3/4” liso un | 38,00
TR . Eletrocalha perfurada 100%50mm, chapa 14, n | 120,00

galvanizada, com tampa e conexdes

14,13 | 1-73860/7 |Cabo de cobre 1,5 mm?, flexivel 1.000,00

m
14,14 | 1-73860/8 |Cabo de cobre 2,5 mm?, flexivel m | 400,00
14,151 1-73860/9 Cabo de cobre 4,0 mm?, flexivel m | 200,00
14,16 |1-73860/12|Cabo de cobre 16,0 mm?, flexivel m | 100,00
14,17 1-74130/4 Disjuntor trifdsico 40A, padrdo NEMA-UL m 1,00
14,18 1-74130/4 Disjuntor trifdsico 353, padrdo DIN un 2,00
14,19 1-74130/¢ Disjuntor trifdsico 253, padrdo DIN un 1,00
1420 | e300 Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30R, padrdo un | 10,00
DIN
1021 | a1 Quadro de distribuicdo de energia para 32 elementos, - 2,00

embutir, com porta e barramento, completo

Caixa metélica para medicdo trifasica, uso externo,
14.22 11 \ un 1,00
chapa 18, com porta e caixa de mufla, completo

Acessérios de fixacdo (barra roscada, parafusos,
anchos, conectores, abracadeiras, Fita Isolante
14.23] P ' o8 cageiras, | 1,00
buchas, alcas, cintas, terminais, arruelas, pinos,

Fita Alta Fusdo, Etiquetas, etc)

TOTAL DO ITEM

15.00 |INSTALACOES TELEFONICA/LOGICA

15.01 | 1-74052/2 |Quadro telefonico 40x40, embutir un 1,00

15.02 11 Cabo tipo drops, 1 par m | 70,00

15.03 11 Tomada rj-45 cat 6 un | 14,00

15.04 11 Cabo UTP cat 5 m | 1000,00

1505 112308 EleEroc'iuto d‘e aco ga%vanizado eletrolitico tipo leve n | 100,00
3/4”, inclusive conexdes

15.06 |1-73861/20|Condulete aluminio 3/4” liso un | 15,00

15.07 | 1-73861/2 [Espelho para condulete %” com duas posicdes rj-45 un | 15,00
Eletrocalha lisa 50x50mm, chapa 14, galvanizada, com

15.08| 1 i rchaps 2R g ’ 50,00
tampa e conexdes m

1509 . Eletrocalha l~i5a 100%50mm, chapa 14, galvanizada, com 20,00
tampa e conexdes m

TOTAL DO ITEM
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16.00 [INSTALACAO HIDROSSANITARIA
16.01| 1-72293 |Isolamento de ponto hidrossanitério un 7,00
16.02 | 1-73959/1 Apllc?gao de ponto hidrdulico, completo: tubulacdo e un | 14,00
conexdes
16.03 | to13058/1 Apllc?gao de ponto esgoto, completo: tubulacdo e wn | 10,00
conexbes
16.04 | 1-74126/1 Fornecimento e 1nstal%gao de bancada em granito 1 2,95
largura 60 cm com rodamdo.
Fornecimento e instalacdo de cuba louca embutir com
16.05 11 sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado| un 1,00
tipo americana - completa
Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidivel com
16.06| 1-73911/2 |sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado| un 1,00
tipo americana - completa
. x ‘ : PR ~
16.07 | 1-73900/7 Ap}lcagao de torneira para pia de 1% linha padrdo mn 1,00
existente - completa
16.08 | 1-13009/3 Forn§c1mento e %psta%agao de torneira para lavatorio o 5,00
de 1% linha padrdo existente - completa
16.09 1 Ducha higiénica 1% linha - completa un 5,00
o a P PR - ~
16.10 | 17390712 Ap}lcagao porta sabonete liquido 1% linha padrdo m 5,00
existente
16.11| 1-6004 [Aplicacdo papeleira 1% linha - padrdo existente un 5,00
16.12 | 1-6008 |Aplicacdo de cabide 1% linha - padrdo existente un 5,00
: i 1a s _ -
16.13 ] 1-s0m Bacia sanitaria 1% linha completa (fixacdo, engate mn 3,00
cromado, assento, acabamentos)
Aplicacdo de lavatério louca branco completo, incluso
16.14 | 1-13047/1 fixacdes, acabamento, sifdo, vélvula, engate, 1* linha un 2,00
Aplicacdo de tanque louca branco completo, incluso
16.15 | 1-74146/1 |fixagdes,  acabamento, sifdo, wvalvula, torneira| un 1,00
metdlica, 1* linha
Revisdo e correcdo de pontos hidrossanitérios,
16.16 11 valvulas e acabamentos, tubulacdo de agqua e esgoto,| un | 16,00
para corrigir vazamentos e entupimentos
16.17 | 1-20729 Foryecimento e instalacdo de véalvula de descarga com - 3,00
registro e acabamento em metal cromado - completa.
TOTAL DO ITEM
17.00 |ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO
Rebaixamento de calcada para pedestre conforme NBR
17.01 II un 1,00
9050/2004 !
17.02 11 Aplicacdo de piso tétil m? 5,18
17.03 1I Instalacdo de barras de apoio em sanitéarios cj 2,00
17.04 11 Demarcacdo de espaco para P.C.R. un 2,00
Aplicacdo d dor horizontal t itd
17.05 . plicacdo de puxador horizontal em porta sanitédrio e par| 2,00
box PNE
Instalacdo de placa em alto relevo e braile conforme
17. 15,00
96| ™ liorma NER9050/2004 i
Instalacdo de placa em braile nos batentes das portas
17.07 n| 10,00
H conforme norma NBR9050/2004 b
17.08 II Sinalizacdo de emergéncia sanitério PNE un 2,00
Execucdo de mastro para bandeira padrdo TRT -
17.09 1 completo (base, roldada, pino, cordoalha, solda,| un 3,00
massa plastica, lixa, fixacdo, pintura etc.)
17.10 . Apli?agao de brasdo, letreiro e armas nacionais o5 1,00
padrdo TRT
17.11 - PFo?eto e Iexecugao de sinalizacdo ambiental (mapa n | 377,46
tatil, braille, etc) e sonora
TOTAL DO ITEM
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18.00 |DIVERSOS

Construcdo de abrigo para gds e demais itens

0ol o necessarios para atendimento ao Corpo de Bombeiros e ol 10

ABNT (MBR 13932), incluindo fornecimento de 02 '

cilindros P-13

00 o Aplica@é? de fxapstor en sanitario - completo com m| 1,00
instalacdes elétricas

Fornecimento e instalacdo de kit com motor elétrico,

18.03) 11 |portdo eletrbnico 1 HP e chave pacri (3 controles/cj | 1,00

remotos)
600 s Execggéo Qe caiga de\ areig para captacdo de aquas m| 1,00
pluviais, interligada 2 sarjeta
18.05) 11 |Recomposi¢do de partes afetadas e testes mt | 377,46
18,06 1- 9537 [Limpeza final n? | 377,46

TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL

BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL

Obs.:

1- Tocal devera ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execugdo dos mesmos, devendo esta, ser
apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servicos devera ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas deverdo
ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 30 (trinta) dias corridos.

4- Codigos:

T - Os custos unitarios desta planilha orcamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

11 - Custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentéria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

111 - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotacbes, uma
vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos socials adotado é 123,595 (Horista) e 82,395 (Mensalista), conforme SINAPT - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

6- 0s quantitativos e os custos desta planilha orcamentaria estdo compativels com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

Crebilon de Aradjo Rocha Fllho
do Nicleo de Engenharia
Eng® Civil - CRER n°3714
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ANEXO III

CONVITE N° 25/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINAGAO materiais e
mdo de obra
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]1x[1+(DF/100)]1x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG
1.1 |Rateio da Administracdo Central AC %
1.2 |Despesas Financeiras DF %
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 JLucro L %
2 |Impostos : I = (i°+il+i2+i3) I 5
2.1 |COFINS g o
2.2 |ISS it [
2.3 |PIS i2 o
2.4 |Outros i3 -3
[B.D.I. presumido = { T6 / [ 1 - (I /100 ) ] - 1 } x 100 (100,00) &
|
— & {1—.-’«.C,']GC']['—DF."'C-C'}['+E.—]EG][]—_."::‘}:_ X100

Onde:
AC = taxa de roteio doe Administragda Ceantral;
DF = toxo dos despesas financeiras;

R = toxa de risco, sequro e gorantio do empreendimento;

| = toxa de tributos;
L = toxc de lucro.
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 25/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CcODIGO DESCRIGAO HOR'STA | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Saléario Educagao X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3  |Aviso Prévio X% X%
B4  |Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenga Paternidade X% X%
B7  |Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c ;otal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% X%

PROC. TRT/18® N° 2261/2012




P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO 77
ANEXO V
CONVITE N° 25/2012

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAOQ E A
EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgido do Poder Judicidrio da Uni&do, com sede na
Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno,
Goiadnia-GoO, CEP: 74.215-901, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato

representado pelo servidor ... e P Diretor-Geral,
portador da Carteira de Identidade n°® ............... e do CPF
10 T , no uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... , e, de outro lado, a
EIMPLESA v v e e v v eeennans , sediada nNa.......ceeeeeeea. , lnscrita no
CNPJ/ME it ettt e e eeee , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo
Senhor ..., S e e e e e e , portador da Carteira de
Identidade n°® ........c.. ..., e do CPF n°

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, nos termos
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182 PA
n°® 2261/2012, em cujos autos procedeu-se a contratacdo sob a
modalidade "Convite n° 025/2012", com observancia, ainda, das
seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execucédo
de servicos de reforma de espaco fisico para implantacdo da Vara do
Trabalho de Inhumas, no imével situado na Rua Antdébnio Carlos, Quadra
44, n° 32, Inhumas/GO, conforme especificacg¢des e condigdes constantes
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do Anexo I do “Convite n°® 025/2012”, que regeu a presente
contratacdo, e, no que couber, a proposta da CONTRATADA, dJue,
independentemente de transcricdo, passam a fazer parte integrante e
complementar do presente contrato.

Paragrafo Unico. Os servicos compreendem a execugdo
de adequacgdes de ambientes com alvenarias, divisoérias, forros, pisos,
revestimentos, pintura, reforcos, etc., adequacdes de instalacdes
hidrossanitéarias, elétricas / telefdnicas / 1lbgicas, limpeza e
testes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 2261/2012-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposic¢des constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n° 8.666/1993, procedimento licitatdério proéprio, na modalidade
de Convite, recebeu o nuUmero 025/2012, do tipo "menor preco", na
forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de
Servicos Gerais, Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuara como
gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo Sérgio de Castro como
seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da Lei n°
8.666/1993, cumprindo as determinac¢des contidas na Portaria TRT 18°%
GP/DG n® 147/2007, aos quails caberdo também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizagcdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos 0s impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0os critérios para tal;

c) solicitar a 1imediata retirada do local dos
servicos, de qualquer funcionario da CONTRATADA que nao
corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal fato
ndo deverd implicar em modificagdes de prazo ou de condigdes
contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificagdes - Anexo I, do “Convite n® 025/2012";

e) rejeitar todo e qualquer material de méa
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qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

e.l) os materiais empregados nos servigcos deverdo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem
empregados no servigo, objeto do Roteiro Técnico/Especificacgdes -
Anexo I, do “Convite n°® 025/2012", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgbes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispensédveis
a boa execucgdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servigos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacgcdo dos servigcos contratados;

i) sustar a execucdo de qguaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

J) emitir pareceres em todos 0os atos da
Administracdo relativos a execucdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servigos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I — Roteiro Técnico/Especificacgdes, “Convite
n°® 025/2012";

b) assumir integral responsabilidade pela execucédo
de todos servigos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cbébdigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos o0os problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n° 025/2012,
mesmo que para 1isso, outra solucdo ndo proposta no referido
roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;
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d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigcos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos brgédos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecucgdo dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacéo
vigente quando da execugdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos
6rgdos publicos e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacgdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucéo
das obras e servicos contratados, uso indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais
uma via do contrato e de suas partes integrantes, cronograma de
execugdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo
PERT-CPM, 0s projetos e detalhes de execucao, alvaréas e
autorizacdes emitidas pelos O6rgdos competentes, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as
anotacdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no tultimo
dia ttil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar os servigos que serdo executados e 0s recursos

humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
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CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos dérgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mdo de obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgdo, e
podendo, gquando necessario, serem executados fora do horario de
expediente;

q) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente
atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

S) cuidar para que ao final dos servigos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) impedir que seu pessoal fique vagando por Aareas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrigcdo da obra Jjunto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ. Devera
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciarias relativas ao objeto, fornecendo ao
CONTRATANTE toda a documentacdo necessaria a futura regularizacédo
do imoével;

V) aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,

PROC. TRT/18* N° 2261/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 82

acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/1993;

W) retirar dos servicos, imediatamente apds o
recebimento da respectiva comunicagdo do CONTRATANTE, qualquer
operario ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

X) fornecer a seus empregados todos 0s
equipamentos e materiais necessédrios ao desempenho dos servicos,
bem como os de protecdo individual e coletivo, consoante as
recomendacdes das normas de seguranc¢a vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacéo;

z) considerar que a acgdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE nédo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

a) responsabilizar-se por todo e qualgquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execugdo dos servigos, assumindo oOs
6nus decorrentes;

) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execugdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

®) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimébnio, quando couber;

¢) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

() apresentar, para fins de medicdo de servigos e
obras, relatdérios periddicos onde estardo registrados os
levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados;

n) absorver, na execucao do contrato, egressos do

sistema carceréario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%;
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©) capacitar todos os trabalhadores em satde e
seguranca no trabalho, dentro da Jjornada de trabalho, observada a
carga horaria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencgdao
de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida no art. 1° da
Resolucdo n® 98, de 28/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho; e

L) prestar garantia adicional na hipdétese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° desse mesmo artigo.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas
expensas, de todo e qualquer servico necessdrio a completa execucdo
e perfeito funcionamento do objeto deste roteiro
técnico/especificacdes, estando a CONTRATADA de acordo com a
adequacdo do projeto béasico, sendo que as alteracdes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em dqualquer das ©pecas,
orcamentos, plantas, especificacgdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto,
10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei
8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird o6nus ao CONTRATANTE e nem motivara a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 3° Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigildncia na obra, tanto no periodo diurno como
noturno.

§ 4° As obras serdo executadas de acordo com O
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo de conclusdo dos servigos contratados néo
poderd ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da assinatura deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO
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O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n°® 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15(quinze) dias contados da comunicacdo escrita da contratada, e
apds a verificacdo de que o0s servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds
o0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacéo
dos servigos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteracbes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n°® 025/2012" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que <constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° A obra somente serd considerada concluida e
em condig¢cdes de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusédo pelo
CONTRATANTE .

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servicos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacdo
definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preco total geral, incluindo o preco da mdo de
obra e dos materiais necessarios para a execugdo dos servigos
contratados é de RS...... (eenl).

Paragrafo dunico. Aos precgos contratados deverdo
estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte, mio
de obra, diarias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para o0s servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n°® 025/2012", sera
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feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com O
cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do Convite 025/2012 e/ou
Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1°*PARCELA: até 07 (sete) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 21% (vinte e um por cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o
inicio dos servigos, apds a medicdo do servigo executado, limitado
o pagamento a 84% (oitenta e quatro por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servicos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apbdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento serd efetuado até o quinto dia
util, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite
de dispensa de licitacgdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei
n® 8.666/1993 e até o décimo dia Util acima desse limite, conforme
cronograma estipulado no caput desta cléausula, apds a prestacdo dos
servicos, mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos
ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), desde que os
documentos constantes da letra “g”, da clédusula gquarta estejam
devidamente atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no gqual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorregdes, o0
prazo estipulado no § 1° desta clausula passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18¢%
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Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e FEmpresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deveréd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuic¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

§ b5° A CONTRATADA devera, obrigatoriamente,
possuir conta bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento
condicionado a informacdo dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, devera apresentar, Jjuntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da méo
de obra.

§ 7° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mdo de obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servigcos prestados
em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a
CONTRATADA for empresa em gque ©O estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cdébdigo Tributdrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 10 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada
no paragrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
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sobre os pagamentos que efetuarem as pessocas Jjuridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive
obras, observados o0s procedimentos previstos nesta Instrucgdo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no pardgrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS).

§ 11 ©N&o serdo retidos os valores correspondentes
ao IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrucdo Normativa n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n*
9.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associagdes civis, a que se
refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata o art. 12 da Lei Complementar n< 123, de 14 de dezembro
de 2006, em relacdo as suas receitas préprias.

§ 12 Para efeito do disposto no paréagrafo
anterior, a CONTRATADA deverd apresentar, a cada pagamento,
declaracdao ao CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III e IV da
referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua assinatura e terd eficéacia
legal apds a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servigco contratado manter-se-a& fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poderé, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes

penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucgdo irregular
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de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
cladusula, nas hipdbéteses de inexecugdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

c) suspensdo temporaria por até dois anos do
direito de licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdteses
de execugdo irregular, atrasos ou 1inexecucdo de que resulte
prejuizo para a Administracdo; e

d) declaracdo de 1inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da punigcdo ou até gque seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipébteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a inexecucgéo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/ servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-4& a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier
de caso fortuito, motivo de forca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo nédo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 025/2012” e/ou caput da cldusula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualgquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicédo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° A multa prevista nos §§1° e 2° serd aplicada
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor total do
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contrato, o que ndo impede, a critério do CONTRATANTE, a aplicacéo
das demais sancdes a que se referem o caput e suas alineas.

§ 4° O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, sera descontado da (s) garantia(s)
prestada(s), se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada
diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver, e
do pagamento forem insuficientes para o pagamento das eventuais
multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importédncia devida
no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicacgdo oficial.

§ 6° Serd de 10% (dez por cento) sobre o wvalor do
contrato, a multa no <caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo
se eximindo esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo deverd ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na
forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Jjustificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A rescisdo contratual poderd ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigédvel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislacéo.
Paragrafo tnico. E admitida a fusdo, cisdo ou

incorporacgdao da empresa, bem assim sua alteracéo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde gque ndo prejudique
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a execucdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSUA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipdtese de rescisdo administrativa do presente
contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE
de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que
vao a seguir discriminadas:

a) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e
local em que se encontrar, por ato proéprio do
CONTRATANTE;

b) ocupacéo e utilizacéo do local, instalacdes,

equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugado
do contrato, necessadrios a sua continuidade, na forma
prevista na legislagdo em vigor;

c) execucgdo da garantia contratual, quando couber, para
ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas
e indenizacbdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou
demonstre desempenho insatisfatdédrio ou impericia na execucgdo de
determinado (s) tipo (s) de servico (s) compreendido (S) no escopo
do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu
critério, executar diretamente ou adjudicar os servicos em questéo
a outra empresa, nos termos da Lei, apds comunicagdo por escrito a
CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcard com todas as
despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizacdo, pelo CONTRATANTE, do direito a
ele assegurado no paragrafo anterior, ndo implicaréa,
necessariamente, em renlncia aos demais recursos postos a sua
disposicéao por este contrato, nao cabendo a CONTRATADA
reivindicagcdes de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacéo,
pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo
a conta da dotacdo orcamentaria consignada aos Programas de
Trabalho 02.122.0571.1P66.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Nota
de Empenho ....... n® 2012NEOO ...... , de....... .. de........... de
2012, no valor de RS....... R ) .
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Goiédnia-GO, com

por mais privilegiado que seja, para

rentncia de qualquer outro,
que nao

dirimir as qgquestdes relacionadas com o presente Contrato,
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas,
em duas vias de igual teor e forma.

as partes

assinam o presente contrato,

Goiédnia-GO, de de 2012.

Diretor-Geral
TRT/18°2

CONTRATADA

Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF: CPF':
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ANEXO DO CONTRATO

CONVITE N° 25/201

2
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TRT 18°

Fls.

Rub.

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

, . SERVICO: Reforma de espago fisico para implantacdo da V.T. de Inhumas/GO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18°2 REGIAO ALOR TOTAL R$ 149.494,22 Data: 19/10/2012
PRAZ0: 30 dias [ pigina: 1/ 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
R MEDICOES
ITEM ETAPAS 12 Med.: 07| 2 Med.: 15[ 3° Med.: 25
SERV o " " 4° Med.: RP | 5% Med.: RD TOTAL
dias dias dias
O o . 8,626 £3% £J7% 3% 23%
IADMINISTRACAO 3.222,19 3.222,19 3.222,79 2.191,49 - - - - | 12.891,14
90% 108
2 . o 1,56%
SERVICOS PRELIMINARES 2.104,34 233,82 - - - - - - | 2.338,15
40% 10% 10% 40
3 0,12%
TRANSPORTES 70,73 17,68 17,68 48,10 - - - - 176,83
705 30%
4 . 0,27%
MOVIMENTO DE TERRA 280,95 120,41 - - - - - - 401,36
5 ) o3 153 10
FUNDACAO/ESTRUTURA 18 634,33 1.057,22 2.114,44 287,56 - - - - 4,228,87
] L6 305 405 10¢
ALVENARTA/DIVISORIAS n1oe 2.134,55 2.846,07 1.423,04 483,83 - - - - 7.115,18
30% 40% 20% 10%
7 5,52% .
REVESTIMENTO 2.475,170 3.300,94 1.650,47 561,16 - - - - 8.252,34
8 i 3,773 50 50%
ESQUADRIAS - 2.816,33 2.816,33 - - - - - 5.632,65
9 1,51% L% yA] JdUs
[/1DR0S /ESPELHOS 562,52 562,52 1.125,05 - - - - | 2.250,09
2,69 - .
10 PISO 1.007,16 1.007,16 1.611,46 273,95 - - - - 4.028,64
10% 255 40% 25%
11 8,96% R
COBERTURA 1.339,69 3.349,23 5.358,71 2.271,48 - - - - | 13.396,93
10% 30% 35% 25
1,65%
12 FORRO ’ 246,21 738, 64 861,75 418,56 - - - - 2.462,14
355 555 10
11,39% =
13 PINTURA 5.960,82 9.367,01 1.703,09 - - - - - 17.030,92
14 X ) 22,676 AL 43% 15% )
INSTALACOES ELETRICA/ESTABILIZADA 6.778,85 6. 252,42 3.457,22 - - - - 33.894,27
15 ) N 5,785 > '
INSTALACOES TELEFONICA/LOGICA 432,32 2.161,61 4.323,22 1.175,92 - - - - | 8.646,44
10% 20% 40% 30%
16 . JU— 4,56%
INSTALACAO HIDROSSANITARIA 682,04 |  1.364,08 | 2.728,16 |  1.391,36 - - - - 6.820,39
20% 255 35% 20%
17 I - 10, 68% _
ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO 3.194,48 3.993,11 5.590,35 2.172,25 - - - - | 15.972,42
20% 25% 35% 20%
2,65% N
18 bruggsos ’ 791,09 988,87 1.384,41 537,94 3.955, 46
SALDO REMANESCENTE (liberad 6s RD 10
(liberado apés RD) 7.189,06
TOTAL  DESEMBOLSO PERIODO 100% 31.918,57 43.926,34 51.183,43 15.276,82 7.189,06 0,00 0,00 0,00 149.494,22
DESEMBOLSO ACUMULADO 31.918,57 75.844,91| 127.028,34] 142.305,16| 149.494,22| 149.494,22| 149.494,22| 149.494,22
> DESEMBOLSO PERTODO 21% 29% 34% 11% 5% 0% 0% 0% 100%
> DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 21% 50% 84% 95% 100% 100% 100% 100%
. SERVICO PERIODO 21% 29% 345 16% 0% 0% 0% 0% 100%
5 SERVICO PERIODO ACUMULADO 21% 50% 84% 100% 100% 100% 100% 100%

RP - Recebimento Provisério
RD - Recebimento Definitivo
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ANEXO VI
CONVITE N° 25/2012

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,pPor intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 25/2012

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndoc emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicgdo de aprendiz:

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N° 25/2012

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua ’
inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das
sancgdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, §4°, da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 25/2012

TRT 18°

Fls.

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

, . SERVICO: Reforma de espago fisico para implantacdo da V.T. de Inhumas/GO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO ALOR TOTAL RS 149.494,22 Data: 19/10/2012
PRAZO: 30 dias [ Pagina: 1 / 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
R MEDICOES
ITEM ETAPAS 2 . 2 . 2 :
sgry | 1° Med.: 07| 2% Med.:15) 3% Med.: 251 i\ . ke 5t Med.: RO TOTAL
dias dias dias
O A o . 8,62%, L% LI% el L%
ADMINISTRACAO 3.222,19 3.222,19 3.222,79 2.191,49 - - - - | 12.891,14
90% 10%
2 . o 1,56%
SERVICOS PRELIMINARES 2.104,34 233,82 - - - - - - | 2.338,15
103 108 10% 409
3 0,12% .
TRANSPORTES 70,73 17,68 17,68 48,10 - - - - 176,83
4] 0,275 o b
MOVIMENTO DE TERRA 280,95 120,41 - - - - - - 401,36
5 )43 15% 25% 50% 0¢
. 10375 -
FUNDACAO/ESTRUTURA 634,33 1.057,22 2.114,44 287,56 - - - - 4.228,87
30% 40% 20% 10%
. 4,76%
6 ALVENARIA/DIVISORIAS "’ 2.134,55 2.846,07 1.423,04 483,83 - - - - 7.115,18
30% 40% 10%
7 ) 5,52% .
REVESTIMENTO 2.475,10 3.300, 94 1.650,47 561,16 - - - - 8.252,34
50% 50%
8 ) 3177/ IV J )
ESQUADRIAS - 2.816,33 2.816,33 - - - - - 5.632,65
9 ) 1,513 25% 25% 50% )
[VIDROS/ESPELHOS 562,52 562,52 1.125,05 - - - - 2.250,09
2,695 23% 25% 10% 10%
10 PIS0 1.007,16 1.007,16 1.611,46 273,95 - - - - 4.028,64
. 10% 25% 40% 25%
11 8,96% B
COBERTURA 1.339,69 |  3.349,23 | 5.358,77| 2.277,48 - - - - | 13.396,93
10% 30% 35% 25%
1,65%
12 FORRO ’ 246,21 738, 64 861,75 418,56 - - - - 2.462,14
11'39% 33% JI% 10%
13 PINTURA 5.960,82 9.367,01 1.703,09 - - - - - 17.030, 92,
20% 20% 45% 15
14 . , 22,67% 5 o
INSTALACOES ELETRICA/ESTABILIZADA 6.778,85 6.778,85 | 15.252,42 3.457,22 - - - - | 33.894,27
15 . N 5,783 > : g -
INSTALACOES TELEFONICA/LOGICA 432,32 2.161,61 4.323,22 1.175,92 - - - - | 8.646,44
16 156 10% 40% 30%
INSTALACAO HIDROSSANITARIA s 682,04 1.364,08 2.728,16 1.391,36 - - - - | 6.820,39
17 - o 10, 68 o - ot o N
ACESSIBILIDADE/SINALIZACAO 3.194,48 3.993,11 5.590,35 2.172,25 - - - - | 15.972,42
2,658 0 23 39% 20%
18 DIVERSOS > 791,09 988,87 1.384,41 537,94 3.955,46
ALDO REMANESCENTE (liberad 6s RD Lo
SALDO SC (liberado apés RD) 7.189,06
TOTAL DESEMBOLSO PERIODO 100% 31.918,57 43.926,34 51.183,43 15.276,82 7.189,06 0,00 0,00 0,00 149.494,22
DESEMBOLSO ACUMULADO 31.918,57 75.844,91 127.028,34] 142.305,16| 149.494,22| 149.494,22| 149.494,22| 149.494,22
- DESEMBOLSO PERTODO 21% 29% 34% 11% 5% 0% 0% 0% 100%
> DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 21% 50% 84% 95% 100% 100% 100% 100%
s SERVICO PERIODO 21% 29% 34% 16% 0% 0% 0% 0% 100%
> SERVICO PERIODO ACUMULADO 21% 50% 84% 100% 100% 100% 100% 100%

RP - Recebimento Provisério
RD - Recebimento Definitivo
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