CONVITE n° 29/2012
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Prego

Objeto: |Contratagcdo de empresa especializada para executar os
servigcos de reforma da cobertura do edificio Sede,
situado a Av. T-1 esquina com Rua Orestes Ribeiro,
Quadra T-22, Setor Bueno, Goiédnia-GO, conforme
especificagdes e condigdes constantes do Anexo I deste
Convite.

Prestacdo de informagdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)

Data: Até dia 11/01/2013

Infor- Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51,
macdes Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, em Goiédnia/GO,
telefones: 3901-3660 e 3901-3659.

Sessdo de Recebimento dos Envelopes de

Documentagcdo e de Propostas

Dia: 15/01/13
Hora: 14:00 horas
Local: Auditdério da Coordenadoria de Licitacdes e Contratos -

Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra
T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goi&nia/GO.

Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/especificacdes/Projetos/Composicdo dos
custos unitdrios/Composigdo de BDI/Composigdo dos encargos sociais); II
— Planilha Modelo de composicdo dos precos unitérios; III - Planilha
modelo de Composicdo de BDI (Bonificacéo e Despesas Indiretas); IV —
Planilha Modelo de Composicdo dos encargos sociais; V - Minuta de
Contrato; VI - Declaracdo referente a FEmprego de Menor; Vil -
Declaracgdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIII - Planilha
Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 29/2012

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 18% GP/DG/DLC N°
001/2012, de 28 de maio de 2012, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatdério para contratagdo de empresa
especializada para executar os servigos de reforma da cobertura do
edificio Sede, situado a Av. T-1 esquina com Rua Orestes Ribeiro,
Quadra T-22, Setor Bueno, Goidnia-GO, conforme especificacdes e
condicdes constantes do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA devera ser apresentada no dia 15 de Janeiro de
2013 as 14:00 horas, no Auditdério da Coordenadoria de Licitacdes e
Contratos - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execucgdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para executar os
servicos de reforma da cobertura do edificio Sede, situado a Av. T-1
esquina com Rua Orestes Ribeiro, Quadra T-22, Setor Bueno, Goiénia-
GO, conforme especificagdes e condicdes constantes do Anexo I deste
Convite.

2 Das condigdes para participagdo na
licitacéao
2.1 Poderdo participar desta licitacéo os interessados

convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou ndo, em numero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar gquaisgquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF
- Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacéo.
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2.2 N&o poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdércio, qualgquer due
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n°® 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas iniddbneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data
e hordrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se
a Comiss&o Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacgcdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé& ©poderes ©para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame.

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sécio ou gerente,
munido de cdbépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico que comprove os
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacgdo ou incorrecdo de quaisquer dos
documentos de credenciamento ndo impedird a participacdo do
licitante no presente certame, porém impedird o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

2.6 Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.
3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de

precos deverdo ser entregues no local, dia e horario fixados para a
licitacédo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:
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Envelope “A”: Documentos de Habilitagédo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 29/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Pre¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 29/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos 1licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacgao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante deveré
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acgdes, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na
apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
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4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certidéo emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual ou 6érgéo
correspondente, dando quitacéo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6érgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relacdo ao ISS;

4.1.6 Certidd&o Negativa de Débito (CND) perante o INSS,
ou outro meio de ©prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente
atualizado;

4.1.8 Declaracdo de qgque nao possuem, em seu dquadro de

pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e gue ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certiddo de Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitacéo;

4.1.10 Comprovacdo de possulir no seu quadro permanente, na
data prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e
“proposta”, profissional(s) habilitado, de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico
ou privado, comprovando aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o

objeto da contratacéo, devidamente registrado (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovacdo de vinculo do profissional
com a licitante se fard mediante a apresentacdo de
um dos seguintes documentos:

4.1.10.1.1 contrato social;
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4.1.10.1.2 ficha de empregado;
4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestacdo
de servicgos;

4.1.10.1.6 certiddo do CREA; ou
4.1.10.1.7 certiddo do CAU.

4.1.11 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V,
ambos da lei n° 8.666/1993, com redagcdo dada pela Lei n°
12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT poderad ser expedida eletrdnica e
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao);

4.1.11.2 A aceitacgao da CNDT podera ser
condicionada a verificacdo de sua autenticidade no
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.11.3 N&ao serdo aceitas certiddes negativas de
ambito regional expedidas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a
apresentagdo do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, ©poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de

habilitac&o, ficando estabelecido que, havendo discordéncia entre o
documento apresentado e a verificacdo na internet, prevalecerda a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da lei, Jjunto com os documentos de
habilitag¢do, que atendem aquela condigdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.
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4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, sujeitarda o
licitante as sangdes previstas no Cdéddigo Penal e neste
Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitard o
licitante as sancgdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracdo somente deverd ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poder&o ser
apresentados em original, por cépia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitagdes, ou J& autenticados por
cartdério competente, ou, ainda, por publicacdo em dérgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdérias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de
desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informatica, em uma via, elaborada em lingua

portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como véalidas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execucdo dos servicos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totais gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.
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5.1.2 Precos unitédrio, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da mdo-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I deste Convite e
modelo constante do Anexo II, III, IV e VIII deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de

desclassificacéo:

5.1.3.1 Composicdes unitarias dos custos dos servicgos
de todos os itens da planilha orcamentéaria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
nao sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
IITI deste Convite;

5.1.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite;

5.1.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme
planilha modelo constante do Anexo VIII deste
Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de até 45 (quarenta e
cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da
ordem de servigco. Caso a proposta omita o prazo de
conclusdo dos servicgos, esse serda entendido como sendo o
aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva da obra. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse sera entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando dque as informagodes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdencidrios, transporte, mdo-de-obra, didrias e qualquer outra
que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.
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5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem precos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepédncia entre o pre¢co total e os wunitéarios,
prevalecerdo os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o
disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, deverd o licitante
apresentar, previamente a assinatura do instrumento contratual, no
prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da notificacdo, na Diviséao
de Material e Patrimdénio/Secdo de Cadastro de Fornecedores e Gestado
de Contratos, comprovante de prestacdo da garantia adicional,
prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condigcdo expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo por
sua conta os custos respectivos, o local onde serdo executados os
servicgos licitados, dirigindo-se previamente ao Ntucleo de
Engenharia, localizado no Férum Trabalhista de Goié&nia - Avenida T-
1, esqg. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd T-22, Setor Bueno, Goidnia/GO
para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, até dois dias
anteriores a sessdo publica de recebimento da documentacdo e
proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia
pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horédrio das 8 as 18
horas, em dias Uteis, oportunidade em que serd fornecido o Termo de
Comparecimento, que devera ser apresentado, Jjuntamente com a
proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terd por
objetivo a conferéncia de todas as especificacgdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacdo
das peculiaridades dos locais dos servigos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer  6nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura néo
tenham sido previstos.
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6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condicdes
locais para a execucdo do objeto e entrega do servigco supre a
necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico
no local, data e horédrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos a “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer
pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacédo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horédrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serda recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou
com irregularidades, seré inabilitado, nao se admitindo
complementacdo posterior a sessdo, ressalvados 0s casos previstos
na Lei Complementar n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdao
desfavoravel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato puUblico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitacdo, salvo em razdo de fatos superveniente ou sbé6 conhecidos
ap6s o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das ©propostas, considerar-se-& vencedora
aquela que obedecer as especificagcdes contidas neste Convite e
ofertar o menor preco global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
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melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposicdes do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n® 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas € empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta de menor precgo, serd assegurada preferéncia de
contratacédo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor prego, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas os licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pegqueno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seréa
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que poderad apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada sera convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apbds a solicitacéo
do Presidente da Comiss&do Permanente de Licitacdo, sob pena
de preclusao;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratagdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condigcdo somente se aplicaré
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissédo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condicbdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
poderd fixar o prazo de 03 (trés) dias uteis para a apresentacdo de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas dque as
inabilitaram ou desclassificaram.
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7.14 Apbs o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso
o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrigcdo na comprovagdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-&4 assegurado o prazo de 02 (dois) dias
uteis, prorrogavel ©por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo
negativa.

7.14.1 A prorrogacdo do prazo a que se refere o subitem
anterior devera sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comegarda a correr a
partir do encerramento da fase de Jjulgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A nédo-reqularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de <classificagdo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas
serad feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
0os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologagdo e da adjudicacgéao

8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, O PpProcesso
licitatdério serd submetido a autoridade competente para gue se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitagdo sera recebido na forma do art. 73 a
76, da Leili n° 8.666/1993:

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (gquinze) dias contados da comunicacéao escrita da
contratada, e apds a verificacdo de qgue os servigcos se
encontram prontos e em condicdes de serem recebidos;
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9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servigos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracgdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.3 Os servicos somente serdo considerados concluidos e em
condicdes de serem recebidos apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT
da 18% Regié&o.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serd emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apds a homologacdo da licitacdo, caso se efetive a
contratacgédo.
10.2 O pagamento do ©preco contratado para o0s servicgcos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo
descrita:
10.2.1 1® PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigco executado, limitado o
pagamento a 20% (vinte por cento) do valor contratado;
10.2.2 2® PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o
inicio dos servicos, apds a medicdo do servigco executado,
limitado o pagamento a 50% (cinquenta por cento) do valor
contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 40 (quarenta) dias apds o inicio
dos servigos, apds a medicdo do servigo executado, limitado
o pagamento a 84% (oitenta e quatro por cento) do valor
contratado;

10.2.4 4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 5% PARCELA: apés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.
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10.3 O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias Uteis apds a
medicédo do servico executado, facultado a Contratada o
acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante do Anexo VIII e o estipulado no subitem 10.2,
mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou
congéneres, em original, devidamente atestados(as), desde que a
Certid&o Negativa de Débito - CND, junto ao INSS, o Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com a Fazenda
Federal estejam atualizados.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, O
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverda fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18®% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancéria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuic¢cdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovac¢do, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislacdo em vigor.

10.4.1 A Contratada deverad, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento do objeto
contratado condicionado a informacdo dos dados dessa conta
corrente na nota fiscal/fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor wvenha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-
de-obra.
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10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servicgo
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mao-de-obra.

10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributario desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cédigo Tributédrio do Municipio de Goidnia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
reterad também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no subitem 10.6, o Imposto Sobre Servicgos (ISS).

10.8.1 N&do serdo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e
as contribuic¢des de que trata a Instrucdo Normativa n® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da
Lei n® 9.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacdes civis,
a que se refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n< 123, de 14 de dezembro de 2006, em
relacdo as suas receitas probprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa
vencedora deverd apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
Contratante, na forma dos Anexos II, III e IV da referida
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Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razbdes de ordem legal e orcamentadria gque regem as
atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados em
determinado exercicio (ano civil) n&do poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacédo correrdo a conta dos recursos provenientes do Programa de
Trabalho 02.061.0571.4256.0001 - Apreciacdo de Causas na Justica do
Trabalho, elemento de despesa 339039 - Outros Servicos de Terceiros
- Pessoa Juridica.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo

presente certame licitatdério terd vigéncia de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua assinatura e terd eficédcia legal
apds a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo.

13 Das sancodes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderd, garantida a ©prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdteses de execucgdo irregular de
que n&o resulte prejuizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdbteses de inexecucgdo, com ou sSem prejuizo para a
Administracédo;

13.1.3 Suspensédo temporédria por até 02 (dois) anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipbéteses de execucgdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que
resulte prejuizo para a Administracéo; e

13.1.4 Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipbéteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a
inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito penal.
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13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servico, objeto do

futuro contrato, sem que o adjudicatario o cumpra, bem como, em
caso de n&o cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato,
aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de
caso fortuito, motivo de forgca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administracédo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderd ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. o064, § 2° da Lei
n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualgquer material defeituoso
empregado na execucdo da obra, qgque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituigcdo n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacédo, contado da data da rejeicédo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratacdo, o que ndo impede, a critério da Administracdo, a
aplicacdo das demais sancdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 0 valor da multa aplicada, apods regular processo
administrativo, serd descontado da (s) garantia (s) prestada (s),
se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada
diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importéncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a
multa no <caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparacgdes dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.
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13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicacé&o devera ser precedida da concessdo da oportunidade de
ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

14 Do prazo e condigdes para a assinatura do
Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicataria serd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocagcdo de que trata o subitem anterior devers3,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art.
81, da Lei n°® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regido, quando o convocado né&o
assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sancgdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangéo
de suspensdao do direito de participar de licitag¢des e contratacgdes
com a Administragdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisdes
da Comissdo Permanente de Licitagdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18® Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias tuteis, a contar da
intimagdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipodteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
Tribunal, no Férum Trabalhista de Goi&dnia, Av. T-1, esq. c/Rua T-
51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goidnia-GO.
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16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidaddo gque ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 182% Regido poderd desclassificar o licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéo
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo ©poderdo ser obtidos
diretamente na Coordenadoria de Licitacdes e Contratos ou através
do FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no hordrio das 8 as
18 horas, em dias uteis, salvo quanto as qguestdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de Servicos
Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuarada como
gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo Sérgio de
Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo e acompanhamento de
todas as fases de execucdo das obrigagdes e do desempenho da

empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo prosseguimento ou rescisdo do
contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.7.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitarios/ Composicdo
de BDI/ Composicdo dos encargos sociais/ Cronograma Fisico-
Financeiro), com 31 (trinta e uma) paginas;
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16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precos
unitarios), com 02 (duas) paginas;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composicdo de BDI
(Ronificacédo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, com 01 (uma) pagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 16 (dezesseis)
paginas;
16.7.6 Anexo VI - Declaracao referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) péaginas;
16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina; e

16.7.8 ANEXO VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro,
com 01 (uma) pagina.

16.8 Os projetos executivos complementares poderdo ser examinados e
adquiridos durante o prazo de divulgagdo desta licitagdo junto a
Coordenadoria de Licitag¢des e Contratos, no endereco previsto no
preédmbulo desta Carta-Convite.

16.9 O presente Convite é composto de 77 (setenta e sete) péaginas.

Goidnia, 07 de Janeiro de 2013.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 29/2012

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servigos de reforma da cobertura do edificio
Sede, situado a Av. T-1 esquina com Rua Orestes Ribeiro, Quadra T-
22, Setor Bueno, Goidnia-GO. Os servicos compreendem a execucgdo,
com o fornecimento de materiais e médo de obra:

- Substituicdo da cobertura existente por cobertura térmica ;

- Remocgédo dos pontos de infiltracdao no revestimento
deteriorado das casas de magquinas e platibanda;

- Revisdo/correcdo dos sistemas de impermeabilizacdo das lajes
e calhas da cobertura;

- Remocédo de infiltracdes generalizadas;

- Recomposicédo das partes afetadas (forros, pinturas, etc.)

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacgdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serdao executadas de acordo com O cronograma a Ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:

- Critérios de seguranca;

- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;

1. Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de até:
45 (quarenta e cinco) dias corridos.

1.01.04 - Servicos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
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1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacgdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a
execucdo dos servicos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas
dos fabricantes dos materiais;

1.02.03 - E parte integrante da contratacdo;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condicdes especiais para execucdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as davidas de ordem técnica sera de
responsabilidade da Contratada;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimébnio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas expensas, de
todo e qualgquer servico necessadrio a completa execugdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequagdo do projeto basico,
sendo que as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou

omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacgdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% ( dez por

cento) do wvalor total contratado, computando-se esse percentual
para verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.

1.02.09 - Deverdo ser adotados critérios de sustentabilidade nas
obras e servigos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus, nos termos da Resolucdo n° 103/2012 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho - CSJT
1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitacdo da Administracdo Superior no sentido de
proporcionar mais conforto e condig¢gdes de salubridade aos usuarios

do edificio.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
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No julgamento das propostas considerar-se-4 vencedora aquela
que oferecer as especificacdes contidas neste Roteiro
Técnico/Especificagdes e ofertar o menor preco global, promovendo-
se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O instrumento contratual decorrente da contratacdo gerada
pelo presente certame licitatdério vigorard a partir da data de sua
assinatura, perdurando por 90 (noventa) dias, com eficacia 1legal
apds sua publicacdo no Diario Oficial da Unido.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUATIS

- Pela inexecugcdo total ou parcial do objeto a Administracédo
poderéd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sancdes previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdteses de execugcdo irregular de gue néo
resulte prejuizo para a Administracio;

- Multas, conforme previstas, nas hipdéteses de inexecucdo dos
servigos, com ou sem prejulzo para a Administracédo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execugdo irregular, atrasos ou 1inexecucgdo, das quais resultem
prejuizo para a Administracdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico, sem que a
adjudicataria cumpra com sua obrigacdo, iniciar-se-a& a aplicacdo de
multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, sobre o
valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou
motivo de forca maior, devidamente comprovado e acatado pela
Administracéo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em executar os servigos, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugdo da obra, em relacdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
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na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacgdo, contado da data da
rejeicdo; e

- pela recusa em refazer qualgquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&o se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor contratado, o gque ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sangdes a que se
referem este Roteiro Técnico/Especificacdes.

- Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a multa
no caso de rescisdo por ato unilateral da Administracdo, motivado
por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas reparacdes dos
prejuizos e das demais sancdes cabiveis.

- O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo,
serd descontado da(s) garantia(s) prestada(s), se houver, e, caso
insuficiente, serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada diretamente da CONTRADA,
amigavel ou judicialmente.

- Se o0s valores da(s) garantia(s), se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importéncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°®°8.666/93, o
recebimento sera feito mediante recibo.

- 0 licitante deveréa substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, dgue
apresentarem defeitos, imperfeigdes, alteracdes, irregularidades ou
qualgquer caracteristica discrepante das exigidas e da sua
finalidade, ainda gque <constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicgdes de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 182 Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo serd a partir do recebimento da
Ordem de Servico.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO
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- O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte
cronograma fisico-financeiro:

12PARCELA: até 10 (dez) dias apds o inicio dos servigos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 20% (vinte por
cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o inicio dos servicos,
ap6s a medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 50%
(cinquenta por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 40 (quarenta) dias apds o inicio dos servicos, apds
a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 84% (oitenta
e quatro por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdédrio dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do wvalor
contratado.

Tais pagamentos ocorrerdo em até 10 (dez) dias uteis apds a
medicdo, mediante a apresentacdo das notas fiscais, faturas,
recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados (as),
desde que a Certid&o Negativa de Débito - CND, a Certid&o Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT, o Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda Federal
estejam atualizados.

Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao dque
estabelece a Lei n°® 5.040, de 20/11/1975 - Cébdigo Tributario do
Municipio de Goidnia e o Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de
2006, da Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o imposto sobre
a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuigcdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas Jjuridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestagdo de servigcos em geral, 1inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o
Imposto sobre Servicos de Qualgquer natureza (ISSQN).

A pessoa juridica contratada deverd, obrigatoriamente, possuir
conta bancaria vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento
dos servigcos prestados condicionado a informacdo dos dados dessa
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conta na Nota Fiscal ou fatura de servico.
1.03.08 - QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacd&o técnica serad comprovada mediante apresentacdo
de:

a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com
0 oObjeto da presente licitacdo;

b) Comprovacdo de possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e “proposta”,
profissional (s) habilitado, de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de um ou mais
atestados de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa (s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando aptid&o para
o) desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o) objeto da contratacéo, devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

b.1) A comprovagdo de que trata esta alinea se fara mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestacdo de servicos; e

- certiddo do CREA;

- certiddo do CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

=

.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, oS servigos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servigos;

A.1 - Em consondncia com Art.67 da Lei n° 8.666/1993, a execucdo do
contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo
de Engenharia, Crebilon de Aratjo Rocha Filho ou pelo seu
substituto eventual Paulo Sérgio de Castro.

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses gquanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;
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C - Exigir o cumprimento de todos os 1itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

D - Rejeitar todo e qualquer material de mé& qualidade ou né&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

E - Os materiais empregados nos servigos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

F - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no

servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

G - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos.

Observacao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execugdo de todas as
obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s problemas ©previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo que para 1sso, outra solucdo néo
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem &nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualgquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execugdo dos servigos, assumindo os énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencdo
da documentacdo que se fizer necessidria a consecucgdo dos servicos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente guando da execucédo
dos servicgos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necessario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das obras e servigos;
uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Didrio de Obras, e toda a
documentacéo imprescindivel a execucdo dos servigos, tais como
cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo,
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alvarads e autorizacdes emitidas pelos oérgdos competentes, Anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessadrias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dal decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar o0s servigos que serdo executados e 0S recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execugdo de

medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos o&érgdos publicos
e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo

CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada deverd providenciar a inscricdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu préprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Devera
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciarias relativas ao objeto, fornecendo ao
Contratante toda a documentacdo necesséaria a futura regularizacdo
do imével.

O- Manter, para fins de pagamento, a Certid&o Negativa de Débito -
CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certidéao

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade
com a Fazenda Federal estejam devidamente atualizados.
P - Apresentar, para fins de medigdo de servigos e obras,

relatérios peridédicos onde estardo registrados os levantamentos,
cdlculos e graficos necessarios a discriminacd&o e determinacdo das
quantidades dos servicos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA devera absorver, na execucdo do contrato, egressos
do sistema carcerério, e de cumpridores medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

R - A CONTRATADA deverd observar a Resolucdo n° 98/2012 do CSJT
quanto a exigéncia de capacitacdo dos trabalhadores em satde e
seguranca do trabalho, dentro da jornada do trabalho, observando a
carga horaria minima de 2 horas mensais, com énfase na prevencgdo de
acidentes.
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S - A obrigacdo de prestacdo de garantia adicional na hipdtese da

CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste mesmo artigo.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituira ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servigcos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de ©preservar a estabilidade e
seguranca das edificagdes wvizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se oObrigara a efetuar um rigoroso controle
tecnoldégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbds o recebimento provisdério do servigco, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos
A CONTRATADA deverd observar os ©padrdes previstos na

legislacdo especifica no que se refere a disposicdo final dos
residuos provenientes da construgdo, demolicdo, reformas, reparos e
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da preparagdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicgéao final em locais licenciados e apresentacao do
comprovante da destinacgéo.

No caso especifico das ladmpadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Devera ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;
-Leil Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;
-Legislag¢des municipais referidas a Resolucdo CONAMA;
-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;
-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacgdo e operacdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

— Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacédo de projetos
Em caso de necessidade de aprovacdo dos projetos, esta sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucgdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica
A CONTRATADA deverd apresentar todas as ART’'s ou RRT s do
CREA ou CAU referente a execucdo da obra ou servico, com a

respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Impostos
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Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverad providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de durac&o da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia oS
respectivos prémios.

Materiais de escritédrio

As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualgquer despesa referente a despachantes serd por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucgao da obra ou servicos, instalacbes, seréa de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Coépias e Plotagens

As despesas referentes a cédpias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminacdes Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais
Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,

apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

PROC. TRT/18°® N° 2389/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 32

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacéo das obras ou servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANGCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA devera observar as disposicdes relativas a
saude e segurangca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacgdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de segurancga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implementagdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na 4&rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucgdo dos servicos.

1.06 - VIGILANCIA
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E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia no local dos servigos.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida gquanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgao;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deveréd, além de outras
constatacdes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA devera cuidadosamente conservé-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificagcdo de sua perfeita correspondéncia com o©0s materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condigdes locais tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta poderad se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Devera ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diadrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacdes,
reclamac¢cdes, indicacgdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condicdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, numero de operarios, etc.
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O Didrio de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responsaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observédncia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de

Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e
servigcos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessédria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderad ser feita sem a autorizacdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servigcos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) vias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificacdes e que néo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcgamento
da CONTRATADA compreendera o) fornecimento de materiais,
equipamentos e médo-de-obra para a execugdo de servigcos, obras e
instalacdes necessarias a completa e perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacgdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servicos necessarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Jjunto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
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énus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacgdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com o0s seus servicgos,
garantindo condig¢des para que seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificagcdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacgéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cépias e via eletrdbnica de todos os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros o6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacéao.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessarios a execucdo das obras, dos servicos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéo de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcéo, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servigcos e
instalacdes constantes das especificagdes, dos projetos, e dos
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detalhes aprovados.

Os servicos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Béasico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdao ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serad considerado integrante do objeto.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas, poderdo ser
esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma, qualquer
alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da execugéo
das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servigcos gerais, transportes,
materiais, mido de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se
fizerem necessarios a execucdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servigos diversos dos abrangidos por este Roteiro
Técnico, para a execugcdo no mesmo local.

A CONTRATADA n&o poderd opor quaisquer empecilhos a introducdo de
materiais na obra ou a execugdo de servigos por outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, respondera
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacgdo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo permitido
o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA
A CONTRATADA alocara, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes

na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.
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2 - DESCRICAO DOS SERVICOS

PROJETOS

Para a execugdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
badsico arquitetdénico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecucao completa da reforma, deverao ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servicos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgdos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencgdo das
licencas necessarias a execucdo da reforma bem como todas as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deverad apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0S servigos resultaram apds a sua execugdo; (As retificacdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificagbes e complementacdes das
Discriminac¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminag¢des Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducdes havidas durante a construcéo,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

- PROTECOES
Os locais onde serd efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.
Todas as extremidades de tubulacdes (hidraulicas, elétricas, de
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cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apds a retirada das pecas, antes do inicio das demolig¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protecdes em volta das &reas a
serem trabalhadas. Estas protecdes serdo removiveils e executadas de
forma a resguardar contra qualgquer tipo de acidente.

A area de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez por dia,
devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser ©periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as é4reas de deposicéo
liberadas pelo érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de demolicdo re-
aproveitaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mbdveis e equipamentos gue ocupam ou ocuparem O
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demoligdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que ndo danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalac&o de energia, 4agua e outros, que se fizerem
necessarios a execucdo dos servigcos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual e/ou mecanizado

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacdes vizinhas, e em hordrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Na fixacdo dos equipamentos para transporte e na instalacéo
de colunas, suportes, etc, necessarios para seu funcionamento
deverdo ser utilizados todos acessdérios e complementos exigidos a
utilizacdo eficiente e segura dos mesmos, obedecendo os principios
normativos de engenharia de seguranca.

Toda a carga e transporte deverd ser realizado obedecendo
normas pertinentes, inclusive aquelas relacionadas a seguranca do
trabalho.

Instalacdo de protecgdes
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E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes

necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucgdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.
Outros

Todos as despesas, diretas e indiretas, com eqgquipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Condicdes Gerais

A CONTRATADA deve visitar o local onde as estruturas seréo
instaladas, para verificar as condigdes da &rea, tais como:
interface com estruturas existentes, interferéncias, dificuldades
de montagem, transito local, medig¢des de campo, etc.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA deve efetuar as
medicdes de campo por meios adequados, a fim de confirmar as
dimensdes do Projeto para assegurar a perfeita fabricacdo e
montagem das estruturas.

Recomendamos ndo retirar telhas e estruturas sem que as telhas
e estruturas que substituirdo estejam completamente prontas e na
logistica suficiente para serem imediatamente aplicadas.

COBERTURA

Deverd ser executada cobertura em telha térmica chapa 0,43 mm
e espessura de 50 mm de EPS com filme protetor. Os materiais
utilizados serd&o de qualidade comprovada, facilmente encontravel,
que atendam as recomendacdes da ABNT (resisténcia mecédnica e
permeabilidade), devendo ser aplicadas na mais perfeita técnica, de
forma a evitar qualguer tipo de empocamentos e infiltragdes
futuras.

As pingadeiras/calhas/coletas/descidas/grelhas e rufos,
deverdo ser revisados com a mais perfeita técnica, cuidando da
desobstrucdo, limpeza e aplicacéo de elementos vedantes
necessarios.

As descidas serdo prolongadas até atingir a laje/patamar
inferior, onde a &gua deverd escoar até a prdéxima captacéo.

Todo o fornecimento de material para a completa execucgdo dos
servigos, ficard a cargo da CONTRATADA.

A estrutura de sustentacdo do telhado existente deverd ser
revisada e adaptada para instalacdo das telhas metalicas.

Ao final dos servicos, deverd ser executada uma revisdo com
teste rigoroso em toda cobertura, afim de garantir o seu perfeito
funcionamento.
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PONTOS DE INFILTRACAO

Todos os pontos de infiltracdo existentes deverdo ser
revisados e corrigidos de forma suficiente, incluindo ai as
esquadrias dos local.

A revis&do deverada corrigir também o elemento da fachada
mantendo as suas caracteristicas estéticas.

REVESTIMENTO
ARGAMASSAS
As argamassas de assentamento e de revestimento deverdo ser,
preferencialmente, pré-fabricadas, de acordo com as normas

brasileiras. A sua aplicacd&o deverd ocorrer dentro do prazo de
validade e das recomendacdes do fabricante.

Caso a empresa opte por utilizar argamassa de assentamento
e/ou revestimento feitas no canteiro, argamassa mista de cimento,
cal e areia, deverd obedecer rigorosamente ao estabelecido nas
normas da ABNT.

As argamassas de assentamento de piso cerdmico e revestimento
de paredes deverdo ser, obrigatoriamente, argamassas colantes pré-
fabricadas.

O tipo da argamassa a ser utilizada deverd ser compativel com
a recomendada pelo fabricante do revestimento a ser aplicado.

Ndo serdo aceitas, sob hipdétese alguma, argamassas com
saibro.

O custo das argamassas em geral devera estar incluso nos
itens alvenaria, revestimento, etc.

- MATERIAIS

Serdo preparados com materiais inorgé&nicos e de granulometria
recomendada para uso a que se refere. O cimento a ser adicionado
ndo deverd apresentar sinais de empedramento.

- EXECUCAO

As argamassas serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos. Deverdo sofrer amassamentos mecdnicos que sejam continuos
e cuja operacdo de mistura, apdés o lancamento de todos os
componentes na betoneira ou misturador, tenha uma duracdo de pelo
menos 90 segundos.

Nos casos em que for injustificado o uso de equipamento
mecdnico, poderd ser admitido o uso de amassamento manual que
deverd, entretanto estar condicionado a local abrigado, dotado de
masseiras, estrados ou superficies planas, impermedveis e
resistentes.

A operacgdo se constituira da mistura uniforme de todos os
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agregados até o momento que se conseguir uma tonalidade Unica para
a mescla.

Em seguida, com uma conformacdo circular e o centro em forma
de <cratera, adiciona-se 4gua, paulatinamente. Prosseguindo o
amassamento, sem que haja perda de &gua, conduzird a massa a um
aspecto uniforme, pronta para o uso.

Ndo serd permitido emprego de argamassa dgue tenha caido
durante a execucdo de outros servicgos.

As paredes, Dbases de aplicacdo de argamassas, deverdo ser
limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do inicio do
revestimento.

Deverdo ser verificadas as juntas entre fiadas de alvenarias
para que sejam cavadas ligeiramente a colher, a fim de possibilitar
melhor aderéncia do revestimento. Todos os tijolos serdo
chapiscados com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Apds
a aplicacdo do <chapisco as superficies deverdo receber os
respectivos rebocos.

Antes da aplicacdo dos rebocos, deverdo estar devidamente
fixadas e conferidas todas as instalacdes que porventura facam
parte integrante do pano a revestir.

Assim sendo, ndo serd permitida, apds aplicacdo do reboco, a
quebra do mesmo para instalacdo de tubulagdes e outros acessdrios.

IMPERMEABILIZACAO

Através da impermeabilizacédo, deverd ser garantida a
estanqueidade, durabilidade e conforto de todos os ambientes.

Apdés a demolicdo/retirada dos revestimentos deteriorados, a
superficie deverd ser preparada adequadamente, conforme as normas
de 1impermeabilizacdo, para o recebimento do impermeabilizante
apropriado.

Procedimentos

Podera ser adotado procedimento similar ao abaixo descrito, bem
como materiais similares.

1- Tratamento de fissuras em revestimento de paredes (reboco):
- Aplicacéo

As aberturas devem ser em V e podem ter, no maximo 5Smm de
largura x bmm de profundidade.

Aplicar com ©pistola especial ©para cartuchos, sobre a
superficie limpa e seca, isenta de poeira.

Externamente, fechatrinca vedacit, ou similar deve ser
aplicado com tempo firme para que, durante a secagem inicial (cerca
de 4 horas), ndo receba chuva.
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OBS.: caso se oObserve retracdo, apds 24 horas, reaplicar o
produto com espatula.

2- Impermeabilizacdo e pintura de paredes:
Preparo do substrato

Vedapren parede ou similar pode ser aplicado sobre reboco,
concreto, fibrocimento e massa acrilica.

As superficies devem ser porosas, estar limpas, secas e
isenta de poeira.

Obs.: superficies j& pintadas devem ser lixadas até ficarem
nas condig¢des descritas anteriormente.

Deve-se observar e corrigir eventuais tricas.

Verificar se o substrato tem tricas e/ou outras patologias
(deficiéncias de encunhamento, caimentos inadequados nos peitoris,
falta de calefacdo nos caixilhos, etc.) antes de aplicar o produto.
Lixar e remover as particulas soltas. Se o substrato estiver
pintado verificar a compatibilidade do vedapren parede ou similar
com a pintura antiga.

- Aplicacéao

Aplicar com rolo, trincha ou brocha, de 2 a 3 demdos.

Diluir a primeira dem&o em 10% de &gua no maximo, e aplicar
as demais dem&os puras, com intervalo de 6 horas entre cada
aplicacéo.

Diluir a primeira dem&o em 10% de &gua no maximo, e aplicar
as demais dem&os puras, com intervalo de 6 horas entre cada
aplicacéo.

Aguardar a secagem do vedapren parede ou similar por, no
minimo, de 3 dias(25°C), antes de efetuar aplicacdo de tinta
latex/acrilica.

Irregularidades no substrato devem ser verificadas e
tratadas. Falhas ocorridas durante a construcdo da alvenaria, como
falta de prumo, nivelamento, cura e encunhamento, podem refletir no
desempenho do produto.

3- Impermeabilizacdo com argamassa polimérica:
- Preparo do substrato

A superficie deve estar ligeiramente Umida(n&o saturada),
limpa, isenta de pd ou partes soltas.

Quando o produto for aplicado diretamente sobre alvenaria,

verificar eventuais falhas pré-existentes como: falta de prumo,
falta de argamassa na junta horizontal, tijolo esfarelando, etc.,
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lembrando que a eficiéncia do servico depende de um conjunto de
acbdes e ndo somente do produto. Se a alvenaria for de concreto,
remover excessos de desmoldantes, agentes de cura quimica, etc.

- Preparo do produto

Adicionar o componente A (pbd) ao componente B (ligquido) e
misturada-los, de preferéncia com agitador mecédnico. Aplicar em 1
hora (no maximo) apds a mistura.

Caso ndo venha a ser wutilizado em sé6 vez, misturar os
componentes na proporcdo 1:3 (liquido:pd), em peso.

- Aplicacéo

Aplicar de 2 a 4 demdos cruzadas de vedatop ou similar, com
brocha ou trincha, em cno méximo 1 hora apdés a mistura, obedecendo
a um intervalo de aproximadamente 6 horas entre demdos.

Em superficies horizontais, vedatop ou similar pode ser
aplicado com rolo de borracha ou vassouréo.

Ao redor de ralos, Jjuntas de concretagem e meias-canas,
indicamos a colocacgdo da tela de poliester vedatex ou similar, como
reforco entre a 1% e a 2% demdo de vedatop ou similar.

Caso aplique o produto com desempenadeira, na forma de
revestimento, basta diminuir a quantidade do componente B (liquido)
na mistura.

Em &reas frias, no minimo 3 dias, apds a aplicacdo, fazer o
teste de estanqueidade, deixando a area submersa por 24 horas.

4- Argamassa impermedvel
- Preparo do produto

Misturar antes de usar
Vedacit ou similar deve ser dissolvido na agua de
amassamento.

- Aplicacéo
Recomendacgdes gerais:

PREPAROS: as estruturas a serem 1mpermeabilizadas com
argamassa rigida devem estar suficientemente dimensionadas sem
trincas. As superficies a serem revestidas devem estar &speras e
isentas de particulas soltas.

Arredondar os cantos, formando meia-cana.

MATERIAIS: usar sempre cimento novo, sem pelotas. A areia
deve ser média(0-3 mm), lavada, limpa, isenta de impurezas
orgénicas e peneirada.
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Observar baixo fator agua/ cimento.
Revestimentos impermedveis:

Os trabalhos serdo precedidos em 24 horas pela aplicacdo de
um chapisco (traco cimento/areia 1:2 a 1:3), amolentado com bianco
ou similar.

Aplicar nos revestimentos impermedveis 2 ou 3 camadas de
aproximadamente 1 cm de espessura, perfazendo um total de 2 a3 cm.

Fazer a aplicacdo da argamassa com desempenadeira ou colher
de pedreiro, apertando-a bem contra o substrato.

Uma chapada poderd ser aplicada sobre a anterior, logo apds
essa ter “puxado”. Excedendo 6 horas, serd necessario intercalar um
chapisco com bianco ou similar para que haja boa aderéncia.

Evitar ao méximo as emendas e ndo deixa-las coincidir nas
varias camadas.

Desempenar a uUltima chapada. Nunca gueimar, nem alisar com
desempenadeira de ago ou colher de pedreiro.

5- Tratamento de umidade ascendente:

Remover o revestimento chegando na alvenaria. Avancar com a
impermeabilizacdo no piso aproximadamente 40cm, para evitar que
umidade possa infiltrar no encontro do piso com a parede. Aplicar
Vedaja ou Vedatop ou similares com brocha ou trincha na alvenaria,
na forma de pintura, em 3 ou 4 demdos, obedecendo intervalo de
aproximadamente 6 horas entre ela. Chapiscar com cimento: areia
grossa lavada ( 1:3), amolentar com a solucdo Bianco ou similar:
agura (1:2), até obter a consisténcia desejada. Rebocar com
cimento: areia média( 1:3), utilizando 2 kg de Vedacit/saco de
cimento( 50kg) ou similar, espessura 1 cm. Repetir chapisco e
reboco.

Obs.: Fazer a impermeabilizacdo com o tempo estavel.
6- Correcgdo tratamento contra ferrugem:
- Preparo do substrato

A superficie deve estar isenta de 6leo, pd e tintas.
Remover a ferrugem superficial com lixa ou palha de acgo.

- Preparo do produto

O produto é fornecido pronto para uso, bastando misturéa-1lo
bem antes da aplicacdo. N&do deve ser diluido.

- Aplicacéao
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Aplicar uma demdo com pincel, rolo ou trincha e aguardar a
sua perfeita secagem antes de pintar a peca. Em caso de ferrugem
mais acentuada, lixar novamente a superficie e aplicar sobre ela
mais uma demdo do produto, mas sempre aguardando a secagem da
primeira. Em geral, a secagem do Armatec OX7 ou similar ocorre, em
condicdes normais de temperatura (25°C), entre 8 e 10 horas.

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco

A argamassa de chapisco deverd ser de cimento e areia grossa
umida, com traco em volume 1:3 e solugdo aquosa a base de PVA
(Rhodopas em proporcdo recomendada pelo fabricante).

Aplicag&o: Limpar as superficies a serem chapiscadas.
Umedecer a alvenaria. As superficies de concreto n&o devem ser
umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa.
Aplicar wutilizando rolo de espuma para pintura texturada. A
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a
alvenaria e o concreto.

Emboco/Reboco

A argamassa deverd ser, preferencialmente, pré-fabricada,
certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

Emboco de cada parede sé6 poderd ser iniciado 14 dias apbds
execucdo das alvenarias e 24 horas apds execucdo do chapisco, e
depois de embutidas as tubulacgdes elétricas e hidraulicas.

Executar a colocacdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o
revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as
mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo seqilencial em trechos continuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo deverd ser feita pela
projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a
drea de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e
compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os 1intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operacdo ndo seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacdo posterior da &gua em excesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com
umedecimento através de respingos de Dbrocha saturada em Aagua,
evitando-se excesso de pasta que ©pode ocasionar retracdo e
fissuras.
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Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderd ser utilizada
argamassa de cimento e areia, com trago 1:3 ou cimento, cal e areia
no traco 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epdxi, ndo deverd ser
utilizada cal na argamassa.

E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

RECOMPOSICOES E PINTURAS

Todos os locails afetados pelos servigos, ao final das
atividades, deverdo ser recompostos e limpos de maneira eficiente.

As tintas deverdo ter em sua composicdo substéncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para corregdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se m&o de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apds a aplicacdo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo Umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo deverd formar uma
pelicula resistente, elastica e 1inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer &nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservacao das
superficies até a entrega final dos servicgos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem superficies vizinhas, nos casos em que houver
inviabilidade de protecdo, o0s salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por médo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
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deverd recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas 1imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As 1imperfeicdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de 4rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em 4&reas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com &gua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucdo 1:1 de
agua e agua sanitaria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sbé ©poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demd&os gquantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e os servicos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serd feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em madquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacé&o; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, dque
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apds a aplicacdo da massa.

Deverdo ser empregadas tintas a Dbase de 4&gua, 1livre de
compostos orgdnicos volateis, sem pigmentos a base de metais
pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petrdleo, nos termos
da Resolugdo n°® 103/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho — CSJT.
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO ORCAVENTO ANALITICO
09112
SERVICO: Reforma de cobertura - Edificio
Sede, F1S:1/3
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO ;
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
N | QUANT. MATERIAL 120 Dg MATERIAL K0 Dk
(OBRA OBRA
1.00  |ADMINISTRACHO
1.01 1-72840 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo, etc. T/Kn| 179,00 0,34 0,14 60, 86 25,06
1.02 1-2706 |Engenheiro ou Arquiteto - obra B | 45,00 0,000 53,72 0,000 2.417,40
1.03 1-4069  Mestre de Obra B | 360,00 0,00 17,90 0,00 6.444,00
1.04 1-13618 |Andaime metalico m? | 50,00 2,9 2,09 147,00 104,50
1.05 1-3771 |Protecdo de mobilidrios e equipamentos m? |1.641,82 0,700 0,200 1.149,27 328,36
Projetos, levantamento com detalhamento técnico,
1.06 I |adequacbes, taxas e aprovacdes (inclusive Prefeitura,| m® | 975,33 0,00 1,27 0,000 1.238,67
Corpo de bombeiros, CAU/CRER, etc), As Built,
TOTAL DO ITEM 1.357,13] 10.557,99
2.00 SERVICOS PRELIMINARES
2.01 1-76209/1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? | 1,50 276,35 21,69 114,53 32,54
2.02 1-72025 |Demolicdo de telhas onduladas e rufos m? | 798,97 0,000 1,58 0,000 1.262,37
2.03 1-7223¢ |Demolicdo de forro gesso n? | 35,00 0,000 1,90 0,00 66,50
2.04 1-73802/1 |Demolicdo de reboco deteriorado m? | 97,13 0,000 3,16 0,00 306,93
TOTAL DO ITEM 414,53 1.668,34
3,00 TRANSPORTES
301 Im%EwmmM1mmm®puaUmmﬁemel% 8| 150,00 o 0,00 226,00 0,00
cargas
3.02 1-6121 |Operacdo de equipamento mecanizado H | 150,00 0,000 6,97 0,000 1.045,50
3.03 1-72897 |Carga manual de entulho m® | 44,51 4,70 10,53 209,20 468,69
3,04 1-12899 |Transporte de entulho m® | 44,51 1,54 0,81 08,55 36,05
TOTAL DO ITEM 1,003,795 1.550,24
4,00 REVESTIMENTO PAREDE
4,01 1-13928/5 Chapisco com impermeabilizacdo necessaria nt | 97,13 1,09 1,81 164,15 179,81
4,02 1-76201/1 [Emboco paulista com impermeabilizacdo necessaria nt | 97,13 5000 9,74 485,65 946,05
TOTAL DO ITEM 049,80 1.121,86
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5.00 COBERTURA
5 01 101 Adequacdo de 798,97 m? de estrutura para instalacdo de - 36,00 0,00 8,65 0,00 311, 40

telha isotérmica

Aplicacdo de cobertura em telha térmica chapa 0,43
5.02 111 mm, e=50 mm de EPS com filme protetor, incluindo m? | 798,97 72,65 4,64] 58.045,17 3.707,22
cumeeira e chapa de borda

5.03 172109 [PP1icacdo de rufo chapa galvanizada n® 24, n | 171,27 19,24| 8,23 3.295,23 1.409,55
desenvolvimento 50cm

Aplicacdo de rufo chapa galvanizada n°® 24 -

5.04 1-72107 m | 171,27 10,92 2,99 1.870,27 512,10
complemento

5.05 1-6225 |Impermeabilizacdo de calhas e lajes descobertas m? | 129,38 6,82 11,18 882,37 1.446,47

TOTAL DO ITEM 64.093,04| 7.386,74

6.00 PINTURA

6.01 1 Preparacdo de superficie para pintura m? | 1180,01 0,37 0,57 436,60 672,61

6.02 1-74134/2 |[Emassamento acrilico interno, duas demdos m? | 820,91 4,55 4,61 3.735,14| 3.784,40
Pintura acrilica ambientes internos/externos aredes

6.03 1-73954/3 e teto) - cor Resolucdo 54/2008 CSIT (p m? | 319,54 1,88 4,92 600,74 1.572,14

6.04 1739541 gz?zggz gg;;llca interna, trés demdos - cor Resolugdo) . | g)0 ¢ 4,000 7,60 3.283,64) 6.238,92

6.05 - gz?;géz égggllca de piso em concreto - cor Resolucdo e 39,56 1,15 1,29 176, 04 51,03

TOTAL DO ITEM 8.232,16| 12.319,10

7.00 ESQUADRIAS

701 o Eeviség e corregéo de ‘ e;quadr%gs em aluminio, n 0,87 32,10 12,15 27,93 10,57
inclusive com retirada de infiltracdo.

TOTAL DO ITEM 27,93 10,57

8.00 INSTALACAO HIDROSSANITARIA

8.01 1739581 Ponto dg esgoto PVC, completo (incluso prolongamento m 5,00 18,62 44,46 93,10 222,30
de descidas h= 6,00m)

TOTAL DO ITEM 93,10 222,30

9.00 FORRO

9.01 1-73986/1 [Forro em placa de gesso liso ‘ m? ‘ 35,00 8,57 7,49 299,95 262,15

TOTAL DO ITEM 299,95 262,15

10.00 DIVERSOS

10.01 11 Recomposigdo de partes afetadas e testes m? | 975,33 0,17 0,33 165,81 321,86

10.02 1- 9537 |Limpeza final m? | 975,33 0,12 0,88 117,04 858,29

TOTAL DO ITEM 282,85 1.180,15

CUSTO TOTAL 76.454,24) 36.279,44

BDI 20,02% 15.306,14] 7.263,14

TOTAIS 91.760,38| 43.542,58

TOTAL GERAL 135.302,96

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos servicos e programagdo da execucdo dos mesmos, devendo esta, ser
apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servicos devera ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliarios, etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser
inteiramente recompostas.

3- Prazo provéavel para execucdo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos

4- Codigos:

I - Os custos unitédrios desta planilha orcamentéria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (JUN
2012) mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal

II - Custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentéria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

IIT - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotagdes, uma vez que
os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria est&o compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

“rebilon de Aradjo Rocha
f Nic
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COMPOSICAO DO BDI REFERENCIA
BDI
BONIFICACE\O E DESPESAS INDIRETAS
. IB.0u Mol .
DISCRIMINACAO de obra B.D.I. Material]
1 |Taxas Gerais: TG = [1+{ACH00)|x[1+(DF/100)}x] 1+(R/100)x[ 1+(L/100)] 1G 1,0531 1,0631

1.1 |Rateio da Administracdo Central AC 528 % 528 %

12 |Despesas Financeiras DF 052 % 0,52 %

1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,18 % 1,18 %

14 |Lucro L 464 % 8,00 %

2 |lmpostos : | = (i*+i'+i*i%) | 665 % 3,65 %

21 |COFINS i° 300 % 3,00 %

22 |Iss it 300 % - W

23 |PIS i 065 % 0,65 %

24 |Oufros P - % - %

B.D.l. presumido={[TG/({1-(1/100}}]-1}x 100 20,02 % 20,02 %

LDI= I (1+ AC/100M1+DFA1QON .|IR,"IU-;Z-)[I FLA100) | oo

Onde:

Nl Tes]| =]
| 11o0)

AC = toxo de rateio do Administrogao Central;

DF = taxa dos despesas finonceiras;

R = taxa de risco, seguro e gorantia do empreendimento;

| = taxa de fributos;
L = toxa de lucro
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

UF: Goiania

Vigéncia a partir de: 08 f 2010

DESCRICAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

MENSALISTA
Yo

GRUPO A
Al INSS 20,00 20,{]dl
A2 SESI 1,50 1,5d
SENAI 1,00 l,ﬂd
INCRA 0,20 0,2d
SEBRAE 0,60 O,Gd
AL Salario Educacéo 2,50 2,5
AT Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00 B,Od
A8 FGTS 8,00 S,Od
A9 SECONCI 1,00 l,ﬂd
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80]| 37,8d
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 O,Ddl
B2 Fenados 411 0,0
B3 |Aviso Prévio 12,75 10,2!?‘

B4 lAuxilio-Enfermidade

0,77 0,6

B5 13° Salario

10,27 8,2

B6 ILicenca Paternidade

0.06 0,0

B7 lAuséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2.25 1,8
B Tolal de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,02 20,84
GRUPO C
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 5,92 4,84"
C2 Férias (indenizadas) L 13,70 10,9d
1 olial_do? Encarg(zs Sociais que nao recebem as (Jl
C incidéncias globais de A 19,62 15,8
GRUPO D "
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,15 ?,le

otal das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informacio Dias de Chuva — INMET
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ANEXO II
CONVITE N° 29/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS
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PODER JUDICIARIO DA UNIAO :
M ORGAMENTO ANALITICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAQ
o 09/11/12
SERVICO: Reforma de cobertura - Edificio
Sede. FLS:1/3
ITEM CODIGO DISCRIMINACEO 7
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
UN. | QUANT. MATERTIAL MAO DE MATERIAL MAO DE
5.00 COBERTURA OBRA OBRA
1,4](}H ADMIN;ZSERA@E@qanéo de 798,97 m? de estrutura para instalacdo de 5 1600
1464 12846 ch\exlohauj.ltscooterx{lmkc.a}# & gest 1'\lll a et T m—1+9-06
¢ ‘rj}’ e cobertuta em tolha tarmiea .a“p 0,43 ’
1922 12706 |Epgenkedsm i ARgERe o kR protetor, 1nclu1ndo Hp? | 4598097
1463 4069 Mcollmffl\ﬁ’g“cglapa de borda H—360,60
'3 53 ‘l_ - Bplicacio de rufo chapa galvanizada n° 24, - !
1.04 173618 |AlSsiny glatigenge 50cm m? 56 i
15094 137707 P@é’téga&aé)e FoBitis FIP% Bpoatd 2% - 2m| 1], 641,82
rolemen
5.05 1-6225 | pypoergeabt hitacaoniatca thagne 1348 HEReRPE ta%enico, | | ™1 | 129,38
]_T(QRTAL D ITEM adequacles, taxas e aprovache {inclusive Prefeitura, | m? 973,
6.00 | PINTURR oo-debombesizos, CAV/CRER,ete)As Built.
6.01 I Preparacdo de superf1c1e para pintura m? | 1180,0
T2 DO ITEM74134/2 |Emassamento acrilico interno, duas deméos m? | 820,91
2403 S]RV{g@@E/aPEEBﬁfMﬁ@AR%%Mllnca amblen‘ifs n1ﬂnoterchoms externos (paredes n? 319, 54
teto}——cor Reselucio 54
2bUiU4 I“g?j PEAGH % ODTA PTL CNERRC0R, 300 BAIRIAAIO. or Resolucdo x,auu .
2.02 1-72225 | DEdoR0sEo (@ Ttelhas onduladas e rufos £ 7%, 47
) i ity rili iso em concreto - cor Resolucdo
245 | |r-ass DEOEHED BETIHITH Gesd t1 | 339006
2 qfrar, o a2/ |Demolicdo de reboco deteriorado m 97,13
TOTA0 DO ITESQUADRIAS
3001 TD\ANSPDRTEgeVlSéO e corregéo de esquadrlas em aluminio, 02 0,87
E men mecan T Tanspor rtical
3 I9IAL D TTRM: qUipamento meca 1zaao pa 4 transporte vertical de 2 | 150 00
8.00 INSTALAGES YEEDROSSANITARIA
302, 1-6121  |0pragiodde esgoiangiito meognezado(incluso prolongamentolH | 150, 0
3403 i-izih ”dwgejm?a%ﬁiaals de rf*qgf}? = 44,'R1
TOTAL—DO—ITEM
30%, FORRlY |Transporte de entulho m | 44,51
TOLAL DO ITEM73986/1 ‘Forro em placa de gesso liso ‘ m? ‘ 35,00 ‘
4 T9'AL DQRETENTIMENTO PAREDE
PR DHEERO 1apisco com impermeadilizacic necessaria RIS
4;\)(\;; = #_zugéjx EL?‘g,?wmi):dﬁi:b:ﬁ;cupmrpﬁemrem TpeTTE dmum diaﬁfec ESSaria n::z ygégggg
TGRAdA Dol TR
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL
Obs.:

1- Local devera

apresentada também previamente.
2- 0 local da execucdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliédrios, etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser
inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

4- Cédigos:

I - Os custos unitdrios desta planilha orcamentéria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil

2012) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

IT - Custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentdria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programacdo da execugdo dos mesmos, devendo esta, ser

(JUN

III - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotacdes, uma vez que
os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI

Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

6- 0s quantitativos e os custos desta planilha orcamentadria estdo compativeis com os quantitativothR@Get;os dI'R&E'n/alaeefaboNo%. 2389/2012

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
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ANEXO IIT

CONVITE N° 29/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINAGCAO materiais e
mdo de obra
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG
1.1 |Rateio da Administracédo Central AC %
1.2 |Despesas Financeiras DF %
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 JLucro L %
2 |Impostos : I = (i°+i'+i2+i?) I S
2.1 |COFINS G o
2.2 |IsSs it [
2.3 |PIS iz o
2.4 Joutros i3 -3
B.D.I. presumido = { T6 / [ 1 - (I /100 ) ] -1 } x 100 (100,00) %
|
— & {l—.-’x(‘_,']GC']['—DF."'C-D}['+E_.]EC:][]—_."CE}:_ «100
Onde:

AL = taxa de roteio do Administracdo Central;

DF = toxo dos despesas financeiras;

R = taxa de risco, segure e garantio do empresndimento;
| = toxa de tributos;

L = taxc de lucre.
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 29/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HORSTA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 SEBRAE X% X%
A6 Salério Educagao X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3  |Aviso Prévio X% X%
B4  |Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenga Paternidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c ;otal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% X%
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ANEXO V
CONVITE N° 29/2012

MINUTA DO CONTRATO I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO E A
EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno,
Goidnia-GO, CEP: 74.215-901, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato

representado pelo Servidor ... e , Diretor-Geral,
portador da Carteira de Identidade n°® ............... e do CPF
0 T , no uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... , e, de outro lado, a
EMPYESA v v v v e v e e v aeeans , Sediada Na......oeeeeeeenn. , linscrita no
CNPJ/ME ittt et e e et ieeen , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo
Senhor ........cci0o.... I e e e e et e , portador da Carteira de

Identidade n® ...... ... 000, e do CPF n°
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, nos termos
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182% PA
n® 2389/2012, em cujos autos procedeu-se a contratacdo sob a
modalidade "Convite n° 029/2012", com observancia, ainda, das
seguintes cléausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execucdo
de servicos de reforma da cobertura do edificio Sede, situado na Av.
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T-1 esquina com Rua Orestes Ribeiro, Quadra T-22, Setor Bueno,
Goidnia-GO, conforme especificacdes e condig¢cdes constantes do Anexo I
do “Convite n°® 029/2012”, que regeu a presente contratacdo, e, no
que couber, a proposta da CONTRATADA, gue, independentemente de
transcricdo, passam a fazer parte integrante e complementar do
presente contrato.

Paragrafo tnico. Os servicos compreendem a execucdao,
com o fornecimento de materiais e mdo de obra: -Substituicdo da
cobertura existente por cobertura térmica;

-Remocdo dos pontos de infiltragdo no revestimento deteriorado das
casas de maquinas e platibanda;

- Revisdo/correcdo dos sistemas de impermeabilizacdo das lajes e
calhas da cobertura;

- Remocé&o de infiltracgdes generalizadas;

- Recomposicdo das partes afetadas (forros, pinturas, etc.).

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGCAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 2389/2012-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposigdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n® 8.666/1993, procedimento licitatdério préprio, na modalidade
de Convite, recebeu o numero 029/2012, do tipo "menor preco", na
forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de
Servicos Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuard como
gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo Sérgio de Castro como
seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da Lei n°
8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria TRT 18°%
GP/DG n® 147/2007, aos quais caberdo também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos 0s impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo

os critérios para tal;

c) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
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irregularidades na prestacdo dos servicos contratados;

d) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificacgdes - Anexo I, do “Convite n® 029/2012";

e) rejeitar todo e qualquer material de ma
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

e.l) os materiais empregados nos servigcos deveréo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem
empregados no servigo, objeto do Roteiro Técnico/Especificacgbes -
Anexo I, do “Convite n°® 029/2012", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispenséaveis
a boa execucgdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servigos, objeto deste contrato;

h) sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

i) emitir pareceres em todos 0s atos da
Administracdo relativos a execugcdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 029/2012”7;

b) assumir integral responsabilidade pela execucédo

de todos servicos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cdbdigo Civil Brasileiro;
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c) solucionar todos o0s problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n° 029/2012,

mesmo que para 1isso, outra solugdo ndo proposta no referido
roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacado, sem O6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos 6érgédos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecucdo dos servigcos e entrega das obras, segundo a legislacédo
vigente gquando da execucdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos
6rgdos publicos e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratagdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucéo
das obras e servicos contratados, uso 1indevido de ©patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais
cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo,
alvaras e autorizacdes emitidas pelos &érgdos competentes, Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

j) adotar todas as ©providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para i1inicio dos servicos, inclusive as
anotacgdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai

decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
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dia Gtil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar o0s servigcos que serdo executados e 0sS recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos érgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mido de obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
0s empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgdo, e
podendo, quando necessario, serem executados fora do horéario de
expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente
atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

s) cuidar para que ao final dos servicos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) dimpedir que seu pessocal figque vagando por A&reas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrig¢do da obra junto ao INSS

(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ. Deveré
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responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciarias relativas ao objeto, fornecendo ao
CONTRATANTE toda a documentacdo necessaria a futura regularizacgédo
do imével;

V) aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/1993;

W) fornecer a seus empregados todos 0s
equipamentos e materiais necessarios ao desempenho dos servicos,
bem como os de protecdo individual e coletivo, consoante as
recomendacdes das normas de seguranca vigentes;

x) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacéo;

V) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

z) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execucdo dos servigos, assumindo os
b6nus decorrentes;

o) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

B) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

yv) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimbébnio, quando couber;

O) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

¢) apresentar, para fins de medicdo de servicos e
obras, relatdrios periddicos onde estardo registrados os
levantamentos, calculos e graficos necessdrios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados;

() absorver, na execucdo do contrato, egressos do
sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas
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alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

n) capacitar todos os trabalhadores em saude e
seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a
carga horadria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencéo
de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida no art. 1° da
Resolucdo n® 98, de 28/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho; e

0) prestar garantia adicional na Thipdétese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° desse mesmo artigo.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execug¢do, as suas
expensas, de todo e qualquer servigo necessario a completa execugdo
e perfeito funcionamento do objeto do roteiro
técnico/especificagdes — Anexo I, do “Convite n® 029/2012”, estando
a CONTRATADA de acordo com a adequacdo do projeto basico, sendo que
as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais
e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do wvalor total contratado,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art.
65, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituira ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivara a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 3° Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigildncia no local dos servicgos.

§ 4° As obras serdo executadas de acordo com o
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigcos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo de conclus&o dos servigos contratados néo

poderd ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados
a partir do recebimento da ordem de servicgo.
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CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n° 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15(quinze) dias contados da comunicacdo escrita da contratada, e
apds a verificagcdo de que o0s servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apbds
0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacédo
dos servigcos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n°® 029/2012" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que <constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° Os servigcos somente serdo considerados
concluidos e em condicdes de serem recebidos, apds cumpridas todas
as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua concluséo
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servigos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacédo
definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O pregco total geral, incluindo o pregco da mdo de
obra e dos materiais necessarios para a execucdo dos servicgos
contratados é de RS$S...... (eve).

Paragrafo dunico. Aos pregos contratados deverdo
estar 1incorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte, mao
de obra, diarias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacdo.
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CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do precgo contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n°® 029/2012", sera
feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com O
cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do Convite 029/2012 e/ou
Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1*PARCELA: até 10(dez) dias apdés o 1inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 20% (vinte por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 25 (vinte e c¢inco) dias apds o
inicio dos servicos, apds a medicdo do servigco executado, limitado
o pagamento a 50% (cinquenta por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 40 (quarenta) dias apds o inicio
dos servicos, apds a medicdo do servigco executado, limitado o
pagamento a 84% (oitenta e quatro por cento) do valor contratado;

4 PARCELA: apbdés o recebimento provisdério dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento serd efetuado em até 10 (dez)
dias Uteis apds a medigcdo do servico executado, facultada a
CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com O cronograma
fisico-financeiro constante no Anexo deste contrato e o estipulado
no caput desta cléausula, mediante apresentacdo das notas fiscais,
faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente

atestados (as), desde gque os documentos constantes da letra “g”, da
clausula quarta estejam devidamente atualizados.
§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou

congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,

fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrec¢des, ©
prazo estipulado no § 1° desta cliausula passara a ser contado a
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partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execugcdo do pagamento, a CONTRATADA
deverad fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18¢%
Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o nuUmero de
sua conta bancaria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deveréd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuicdes, conforme legislagdo em vigor.

§ 5° A CONTRATADA devera, obrigatoriamente,
possuir conta bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento
condicionado a informacdo dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, Jjuntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao
de obra.

S 7° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mdo de obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) n&do poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a
CONTRATADA for empresa em que o estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cdébdigo Tributario do Municipio
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de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 10 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada
no paragrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre o0s pagamentos que efetuarem as pessoas Juridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive
obras, observados o0s procedimentos previstos nesta Instrucéo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paradgrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS) .

§ 11 ©N&o serdo retidos os valores correspondentes
ao IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrugcdo Normativa n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituigcdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n<
9.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacgdes civis, a que se
refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuic¢des devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, em relacdo as suas receitas préprias.

§ 12 Para efeito do disposto no paréagrafo
anterior, a CONTRATADA deverd apresentar, a cada pagamento,
declaracdo ao CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III e IV da
referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua assinatura e terad eficéacia
legal apds a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servico contratado manter-se-a fixo na
presente contratacgao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poderé, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n°® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irreqgular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multas previstas na forma dos §§1° e 2° desta
clausula, nas hipdbdteses de inexecugdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

c) suspensdo temporaria por até dois anos do
direito de licitar e contratar com a Administrac¢cdo, nas hipdteses
de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que resulte

prejuizo para a Administracdo; e

d) declaracdo de inidoneidade para 1licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem oOS
motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipdéteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a inexecucdo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/ servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso
advier de <caso fortuito, motivo de forca maior ou outras
justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pelo
CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no subitem 10.2 do
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“Convite 029/2012” e/ou caput da cldusula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, gque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicéo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° A multa prevista nos §§1° e 2° serd aplicada
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor total da
contratagcdo, o gque ndo 1impede, a critério do CONTRATANTE, a
aplicacdo das demais sancbdes a dgque se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, seré descontado da (s) garantia(s)
prestada(s), se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada
diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver, e
do pagamento forem insuficientes para o pagamento das eventuais
multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importdncia devida
no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

§ 6° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, a multa no <caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracgdo, motivado por culpa da CONTRATADA, ndao
se eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo deverd ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na
forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Jjustificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisdo contratual poderd ser:

a) determinada por ato wunilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigéavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo unico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacédo da empresa, bem assim sua alteracao social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que nédo prejudique
a execucdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSUA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipdétese de rescisdo administrativa do presente
contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE
de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que
vao a seguir discriminadas:

a) assuncdo 1imediata do objeto do contrato, no estado e
local em que se encontrar, por ato proéprio do
CONTRATANTE;

b) ocupacéo e utilizacéo do local, instalacdes,

equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucgdo
do contrato, necessidrios a sua continuidade, na forma
prevista na legislacdo em vigor;

c) execugcdo da garantia contratual, quando couber, para
ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas
e indenizacbes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou
demonstre desempenho insatisfatdério ou impericia na execucdo de
determinado (s) tipo (s) de servigco (s) compreendido (S) no escopo
do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu
critério, executar diretamente ou adjudicar os servigcos em questéo
a outra empresa, nos termos da Lei, apds comunicagdo por escrito a
CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcard com todas as
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despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizacdo, pelo CONTRATANTE, do direito a
ele assegurado no paragrafo anterior, néo implicaréa,
necessariamente, em renlincia aos demais recursos postos a sua
disposicdo por este contrato, néo cabendo a CONTRATADA
reivindicagcdes de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacéo,
pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo
a conta da dotacdo orcamentaria consignada aos Programas de
Trabalho 02.061.0571.4256.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Nota
de Empenho ....... n® 2012NEOO ...... , de......... de..oeninn... de
2012, no valor de RS....... P ) .

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiania-GO, com
rentncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, gque néo
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas, as partes
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GoO, de de 2013.

Diretor—-Geral

TRT/18°
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO DO CONTRATO
CONVITE N° 29/2012
PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
) . SERVICO: Reforma de cobertura - Edificio Sede.
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIRO JALOR TOTAL RS 135.302,9 [ Data: 09/11/2012
PRAZO: 45 dias | Pigina: 1/ 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
% MEDICOES
ITEM ETAPAS 1% Med.: 10 2® Med.: 25]3° Med.: 4
gugy |1t 10| 2 ) MG g 0T
dias dias dias
255 5% 5%

1 R 10,574 I
ADNINISTRACAD 355,13 357513 357,13 250,10 - - - -] 14.300,53
SERVICOS PRELIMINARES 2.249,87 249,99 - - - - - 2.499,86

3 1 i 2’2“/ 2Vt 1V Vs 2% p p
TRANSPORTES L2262 | 306,53 30653 | 882,60 - - - - 3.065,30

! ] 1,5% - ,
REVESTIMENTO PAREDE 850,54 637,91 637,91 - - - - 2.106,3

5 ‘ E?'“g 1% L)% 1% 1% o
COBERTURA 12.868,50 | 21.447,51 | 38.605,51 9.265,32 - - - - | 85.790,03

304 405 15 15¢

b i 18,23 .

PINTURA 7,399,69 | 9.866,25 | 3.699,84 |  2.663,89 - - - - | 24,665,602
) 305 405 204 10%

T1. 0,03
FSQUADRIAS 13,86 18,48 9,24 3,33 - - - - 16,21

N I 188 .
INSTALACA) RIDROSSANITARIA - 189,21 189,27 - - - 8 AT

9 ﬂ’E\ﬂ/ L)% 0% Rl -
FORRO 168,66 168,66 337,32 - - - 674,63

10 ) 1’30/ 1Us L% L% 2% )
DIVERS0S 67,46 168,66 168, 66 194,29 1.755,89

-

] EMANESCENT ihera ’

SALDO REMANESCENTE (liberado apds RD) 141,59
TOTAL DESEMBOLSO PERIODO 100% 26.419,83)  36.628,39  47.529,41)  15.583,74]  7.141,59 0,00 0,00 0,00 135.302,99
DESEMBOLSO ACUMULADO 28.419,83  05.048,22 112.577,63| 128.161,37 135.302,96 135.302,96 135.302,96 135.302,94
. DESENBOLSO PERIODO 25 2T% 35% 125 5% 0% 0% 0% 100%
. DESENBOLSO PERI0DO ACUMULADO 218 485 83 955 100% 100% 100% 100%
L SERVICO PERIODO 2% 275 395 16% 05 0% 0% 0% 100%
 SERVICO PERIODO ACUMULADO 215 185% 835 100% 100% 100% 100% 100%

RP - Recebimento Provisorio
RD - Recebimento Definitivo
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ANEXO VI
CONVITE N° 29/2012

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiéania, de de 20 .

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 29/2012

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n&o emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz:

Goiania, de de 20 .

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N° 29/2012

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na

Rua ’

inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das

sancdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, $§4°, da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 20 .

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAO

CONVITE N° 29/2012

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

/ . GERVICO: Reforma de cobertura - Edificio Sede.
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRARALHO DA 18° REGIAO VALOR TOTAL RS 135.302,96 Data: 09/11/2012
PRAZ0: 45 dias | Pagina: 1/ 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRQ
. MEDIGOES
ITEM ETAPAS I I E R
ggy |1 el D0\ e 25 SN s s 07K
dias dias dias
1 s 5% 5% 5% 5%
DNINISTRACRO o 3.575,13 | 3.575,13 | 3.975,13 | 2.574,10 - - - | 14.300,53
905 10%
2 1,85 R
SERVICOS PRELIMINARES 2.249,87 249,99 - - - | 2.499,86
) o {0y 10 103 {0y
2,27% .
TRANSPORTES 1.226,12 306,53 306,53 862,81 - - - 3.065,30
108 30
- i 1,575 .
REVESTIMENTO PAREDE 850,54 637,91 637,91 - - - - 2.126,3
5 A - 63,41’ 1% L% 2% 133 ) )
COBERTURA 12.868,50 | 21.447,51 | 38.605,51 9.265,32 - - - 85.790,03
6 _8,231 U3 2Us 1% 133 .
PINTURA 7,399,609 | 9.866,25 | 3.699,84 |  2.663,89 - - - | 24.665,62
1 0% 30% 10% 205 10%
ESQUADRIAS 13,86 18,48 9,24 3,33 - - - 46,21
505
§ i 0,28% .
[NSTALACRO HIDROSSANITARIA 189,27 189,27 - - - - 378,54
255 25% 50%
9 0,508 o
[FORRO 168,66 168,66 337,32 - - - - 674,63
0 L 10 5% 5% 105
DIVERSOS o 67,46 168,66 168, 66 194,29 1.755, 89
1004
A VA' N a £ LUV
SALDO REMANESCENTE (liberado apos RD) 141,59
I0TAL  DESEMBOLSO PERIODO 100% 28,419,683 36.628,39)  47.529,41)  15.583,74 7,141, 59 0,00 0,00 0,00[ 135.302, 9
PESEMBOLSO ACUMULADO 28.419,83 65,048,221 112.577,63 128.161,37 135.302,9 135.302,9 135.302,96| 135.302,94
. DESEMBOLSO PERIODO 215 2% 35% 12% 5% 0% 0% 0% 100%
. DESEMBOLSO  PERIODO ACUMULADO 215 185 834 95% 100% 100% 100% 100%
. SERVICO PERIODO 215 275 355 0 0% 0% 0% 100%
. SERVICO DERIODO ACUMULADO 215 185 834 100% 100% 100% 100% 100%

RP - Recehimento Provisorio

RD - Recebimento Definitivo
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CONVITE N° 029/2012

RECIBO DE RETIRADA DA CARTA-CONVITE

NOME :

ENDERECO:

CIDADE: ESTADO:
TELEFONE : FAX:
E-MATL:

PESSOA PARA CONTATO:

CELULAR:

Recebemos, através do acesso a pagina:www.trtl8.jus.br,
cépia do Edital da Carta-Convite n° 029/2012.

Local/data: , de 20

Senhor Licitante,

Visando comunica¢do futura entre este Tribunal e
essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de
retirada do Edital, remetendo-o a Coordenadoria de Licitacées
e Contratos por meio do fax (062) 3901-3530.

A ndo remessa do recibo exime o Pregoeiro da
comunicacdo de eventuais retificacbdes ocorridas no instrumento
convocatério, bem como de quaisquer informacdes adicionais.
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