CONVITE n° 004/2013
Regido pela Lei n°® 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco
Objeto: |Contratacdo de empresa especializada para executar os
servicos de reforma de espaco fisico para implantacgédo
do Nuacleo de Saude no Edificio Ialba-Luza, situado a
Av.T-1, Lotes 1/24, Quadra T-22, Setor Bueno,
Goidnia/GO, tudo conforme especificacdes e condicdes
constantes do Anexo I deste Convite.
Prestacdo de informagdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 14/05/2013
Infor- Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51,
macdes Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em
Goidnia/GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659.
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas
Dia: 16/05/2013
Hora: 16:00 horas
Local: Auditério da Divisdo de Licitacbes e Contratos - Avenida
T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7°
andar, Setor Bueno, em Goidnia/GO.
Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/ especificacdes/ Projetos/

Composicdo dos custos unitarios/ Composicdo de BDI/ Composicdo
dos encargos sociais); II — Planilha Modelo de composicdo dos
precos unitarios; III — Planilha modelo de Composigédo de BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas); IV - Planilha Modelo de
Composicdo dos encargos sociais; V — Minuta de Contrato; VI -
Declaracdo referente a Emprego de Menor; VII - Declaracdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIII - Planilha
Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 004/2013

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 18%® GP/DG/DLC N°
001/2012, de 28 de maio de 2012, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatério para contratacéo de empresa
especializada para executar os servicos de reforma de espaco fisico
para implantacdo do Nucleo de Salde no Edificio Talba-Luza, situado a
Av.T-1, Lotes 1/24, Quadra T-22, Setor Bueno, Goidnia/GO

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 16 de maio de 2013
as 16:00 horas, no Auditdério da Divisdo de Licitacgdes e Contratos -
Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7°
andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regera pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preg¢o global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para executar os
servicos de reforma de espaco fisico para implantacdo do Nucleo de
Satde no Edificio Ialba-Luza, situado a Av.T-1, Lotes 1/24, Quadra T-
22, Setor Bueno, Goidnia/GO. Os servicos compreendem basicamente:
adequacdes, execucgdo de divisdrias em gesso acartonado, aplicacdo de
diviséria painel cego 35mm, remanejamento de condicionadores de ar
compressores, tubulacdes, execucdo de abrigo para compressor,
aplicacdo de revestimentos, esquadrias, forro, execucdo e adaptagdo
de instalacdes elétrica, légica, telefbnica, hidrossanitéaria,
pintura, recomposicdes das partes afetadas e limpeza, tudo conforme
especificacdes e condigbdes constantes do Anexo I deste Convite.

2 Das condigdes para participagdao na
licitacgéao
2.1 Poderédo participar desta licitacéo 0s interessados

convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou ndo, em nuUmero minimo de 3 (trés), gque atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar gquaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF

PROC. TRT/18% N° 979/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 3

- Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacgéo.

2.2 N&o poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdércio, gqualgquer que
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de 1licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n®°® 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas iniddneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data
e hordrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se
a Comissdo Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé ©poderes para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame.

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sécio ou gerente,
munido de cdbépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico que comprove os
poderes do outorgante da referida procuracdo.

2.5 A nao apresentacao ou incorrecéo de quaisquer dos
documentos de credenciamento ndo impedird a participacdo do
licitante no presente certame, porém impedird o interessado de
manifestar-se, de gqualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.
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2.6 Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.

3 Dos envelopes

3.1 Os documentos relativos a habilitagcdo e a proposta de

precos deverdo ser entregues no local, dia e horédrio fixados para a
licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagédo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 004/2013
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Pre¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 004/2013
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade Gquaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante devera
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

PROC. TRT/18% N° 979/2013



P.J.U.

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 5
4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na

apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do

licitante, mediante certidéo emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual ou bérgdo
correspondente, dando quitacédo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6érgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relacdo ao ISS;

4.1.6 Certiddo Negativa de Débito (CND) perante o INSS,
ou outro meio de ©prova de regularidade —relativa a
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econbmica Federal, devidamente
atualizado;

4.1.8 Declaracdo de qgque nao possuem, em seu quadro de

pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certiddo de Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitacédo;

4.1.10 Comprovacdo de possulr no seu quadro permanente, na
data prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e
“proposta”, profissional(s) habilitado, de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico
ou privado, comprovando aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o

objeto da contratacéo, devidamente registrado (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovacdo de que trata esta alinea se
fard mediante a apresentacdo de um dos seguintes
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documentos:
4.1.10.1.1 contrato social;
4.1.10.1.2 ficha de empregado;
4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho
Previdéncia Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestacéo
de servicos;

4.1.10.1.6 certidado do CREA; e/ou
4.1.10.1.7 certiddo do CAU.

4.1.11 Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V,
ambos da lei n°® 8.666/1993, com redacdo dada pela Lei n°
12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT poderd ser expedida eletrdnica e
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao);

4.1.11.2 A aceitacéo da CNDT poderé ser
condicionada a verificacdo de sua autenticidade no
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.11.3 N&o serdo aceitas certiddes negativas de
admbito regional expedidas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho.

4.2 O 1licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a
apresentagdo do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, ©poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de
habilitacdo, ficando estabelecido que, havendo discordéncia entre o
documento apresentado e a verificagcdo na internet, prevalecerada a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
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de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da 1lei, Jjunto com os documentos de
habilitagcdo, que atendem aquela condigcdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, sujeitard o
licitante as sangdes previstas no Cdéddigo Penal e neste
Convite.

4.4.2 A declaracédo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitara o
licitante as sancgdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracdo somente deverd ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitagbes, ou Jj& autenticados por
cartério competente, ou, ainda, por publicacdo em 6érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdérias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-4& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:
5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como validas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execucdo dos servicos objeto desta
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licitacdo ¢é a soma dos valores totais gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitéario, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da mdo-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I deste Convite e
modelo constante do Anexo II, III, IV e VIII deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de

desclassificacéo:

5.1.3.1 Composicdes unitarias dos custos dos servicgos
de todos os itens da planilha orcamentéaria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

5.1.3.2 0O BDI - Beneficio/Bonificagcdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
nao sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liguido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
IITI deste Convite; e

5.1.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme
planilha modelo constante do Anexo VIII deste
Convite, devidamente preenchido conforme o valor da
proposta.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de até 40 (quarenta)
dias corridos contados a partir da assinatura do Contrato.
Caso a proposta omita o prazo de conclusdo dos servicgos,
esse sera entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva da obra. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de
Comparecimento emitido por este Tribunal comprovando que as
informagdes necessarias a execugcdo dos servigcos foram
prestadas, de acordo com o item 6.1 deste Convite.

Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as

despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdencidrios, transporte, mdo-de-obra, didrias e gqualquer outra
gue incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.

PROC. TRT/18% N° 979/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 9

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem precos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepédncia entre o pre¢co total e os wunitéarios,
prevalecerdo os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o
disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, deverd o licitante
apresentar, previamente a assinatura do instrumento contratual, no
prazo de 03 (trés) dias Gteis, contados da notificacdo, na
Coordenadoria de Material e Patrimbnio/Secdo de Cadastro de
Fornecedores e Gestdo de Contratos, comprovante de prestacdo da
garantia adicional, prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condigcdo expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo por
sua conta os custos respectivos, o local onde serdo executados os
servicgos licitados, dirigindo-se previamente ao Ntucleo de
Engenharia, localizado no Férum Trabalhista de Goié&nia - Avenida T-
1, esqg. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd T-22, 7° andar, Setor Bueno,
Goidnia/GO para os esclarecimentos que se fizerem necesséarios, até
dois dias anteriores a sessdo publica de recebimento da
documentacdo e proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de
Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horéario
das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em que sera
fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terd por
objetivo a conferéncia de todas as especificacdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéao
das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer 6nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura néo
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condigdes locais
para a execucdo do objeto e entrega do servico ou de que prestard os
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servicos conforme descrito independente de qualquer vistoria, supre a
necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico
no local, data e horédrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos & “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer
pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacédo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horédrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou
com irregularidades, seré inabilitado, nao se admitindo
complementacdo posterior a sessdo, ressalvados 0s casos previstos
na Lei Complementar n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitacd&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou sbé conhecidos
apés o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das propostas, considerar-se-a vencedora
aquela que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e
ofertar o menor preg¢o global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas e obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da
Lei 8.666/1993, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré

PROC. TRT/18% N° 979/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 11

sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposicbes do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n® 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas € empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta de menor precgo, serd assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor preco, situacdo em gue sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas os licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdétese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seréa
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serd convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena
de preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratagdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissédo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condicbdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comiss&do Permanente de Licitacéo
poderd fixar o prazo de 03 (trés) dias uteis para a apresentacdo de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas dque @ as
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inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Apbs o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso
o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovagcdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 02 (dois) dias
uteis, prorrogadvel por 1igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certid&o
negativa.

7.14.1 A prorrogacdo do prazo a que se refere o subitem
anterior devera sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de Jjulgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-regqularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas
serd feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
0os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologagcdo e da adjudicagéo

8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, O PpProcesso
licitatério serd submetido a autoridade competente para que se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitagdo serd recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n° 8.666/1993.

9.2 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias

contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéo
de que os servigos se encontram prontos e em condigdes de serem
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recebidos.

9.3 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos
aos termos contratuais, mediante termo préprio devidamente
assinado.

9.4 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, due
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Convite e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.5 A obra somente serd considerada concluida e em condig¢des de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigacdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18°% Regiédo.

10 Das condigdes de pagamento

10.1 Ser4d emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicatéria, apds a homologacdo da licitacdo, caso se efetive a
contratacao.

10.2 O pagamento do ©preco contratado para o0os servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite sera feito em
parcelas, apbdés a medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo
descrita:

10.2.1 1® PARCELA: até 10 (dez) dias apds o inicio dos
servicos, apdés a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 22% (vinte e dois ©por cento) do wvalor
contratado;

10.2.2 22 PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 57% (cingquenta e sete por cento) do valor
contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 81% (oitenta e um por cento) do wvalor
contratado;

10.2.4 4® PARCELA: apdés o recebimento provisdério dos
servigos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 5% PARCELA: apdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.
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10.3 O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias Uteis apds a
medicao do servicgo executado, facultado a Contratada o)
acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta e o estipulado no subitem 10.2,
mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou
congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasido em que
serdo verificadas Certid&o Negativa de Débito - CND, junto ao INSS,
o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com a
Fazenda Federal.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecgdes, O
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancéria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovag¢do, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicodes,
conforme legislacdo em vigor.

10.4.1 A Contratada devera, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento do objeto
contratado condicionado a informacdo dos dados dessa conta
corrente na nota fiscal/fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor wvenha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da méo-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servico
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
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na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mao-de-obra.

10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributadrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cédigo Tributédrio do Municipio de Goidnia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servicos (ISS).

10.8.1 N3o serdo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e
as contribuic¢des de que trata a Instrucdo Normativa n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da
Lei n® 9.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacgdes civis,
a que se refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, em
relacdo as suas receitas proéprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa
vencedora deverd apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
Contratante, na forma dos Anexos I1II, III e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razdes de ordem legal e orcamentdria que regem as
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atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacdo correrdo a conta dos recursos provenientes do Acordo de
Cooperagdo DSMP/SEC n® 01/2010, de 29 de marco de 2010, firmado com
a Caixa Econdmica Federal e do Programa de Trabalho
02.122.0571.1P66.0001 - Modernizacdo de 1Instalacdes Fisicas da
Justica do Trabalho Nacional.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratagdo gerada pelo

presente certame licitatdério terd vigéncia de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua assinatura e terd eficédcia legal
apds a publicagcdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo,
perdurando seus efeitos até a expiracdo do prazo de garantia
prevista no subitem 5.1.5 deste Edital.

13 Das sancodes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderd, garantida a ©prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdteses de execucgdo irregular de
que n&o resulte prejuizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdbteses de inexecugdo, com ou sSem prejuizo para a
Administracédo;

13.1.3 Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipdteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que
resulte prejuizo para a Administracdo; e

13.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipdbteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a
inexecucgdo associarem-se a pratica de ilicito penal.
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13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servico, objeto da

futura contratacdo, sem que o adjudicatdrio o cumpra, bem como, em
caso de n&o cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato,
aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de
caso fortuito, motivo de forgca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administracédo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderd ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo VIII deste Convite;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execugdo da obra, gue vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicdo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacdo, contado da data de rejeicédo.

13.4 As multas previstas nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor total da
contratacdo, o gque nédo impede, a critério da Administracido, a
aplicacdo das demais sancgdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 0 valor da multa aplicada, apods regular processo
administrativo, serd descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou ainda
cobrada diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importédncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serd de 10% (dez por cento) sobre o wvalor da contratacdo, a
multa no caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.
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13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicacé&o devera ser precedida da concessdo da oportunidade de
ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

13.9 Na hipbdtese em que a CONTRATADA deixe de manter as condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, o CONTRATANTE
poderd rescindir o contrato, garantidos o contraditdério e a ampla
defesa, Dbem como, se for o caso, executar a garantia para
ressarcimento dos valores e indenizacgdes devidos a Administracéo,
sem prejuizo das demais sancgdes cabiveis.

14 Do prazo e condigdes para a assinatura do
Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicatéaria serd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocagdo de que trata o subitem anterior deversa,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo médximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no art.
81, da Lei n® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regido, quando o convocado né&o
assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangéo
de suspensdo do direito de participar de licitagdes e contratacgdes
com a Administragcdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisdes
da Comissdo Permanente de Licitagdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18* Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias tuteis, a contar da
intimagdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipébteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
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Tribunal, no Férum Trabalhista de Goi&nia, Av. T-1, esq. c/Rua T-
51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goidnia-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidad&o gque ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante que n&o o fizer até o segundo
dia util que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 18% Regido poderd desclassificar o 1licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéo
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacdes e Contratos ou através do
FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horario das 8 as 18
horas, em dias TUteis, salvo quanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nuacleo de Engenharia da Coordenadoria de Servicos
Gerais, Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuaréa como
gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo Sérgio de
Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalizagcdo e acompanhamento de
todas as fases de execucdo das obrigagcdes e do desempenho da
empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo ©prosseguimento ou rescisdo do
contrato.

16.6 Nos termos do artigo 4° da Resolucdo n° 156, de 8 de agosto de
2012, do Conselho Nacional de Justica, é vedada a manutencéo,
aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestagcdo de servigos com
empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposigdo do
CONTRATANTE para o exercicio de fungdées de chefia, pessoas
condenadas em decisdo com transito em 3julgado ou proferida por
6rgdo jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
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IT - crimes:

a) contra a administracdo publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagdo criminosa, quadrilha ou
bando;

f) de redugcdo de pessoa a condigdo andloga a de
escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.

16.6.1 Na mesma proibigdo incidem aqueles que tenham:

I - praticado atos causadores da perda do cargo ou
emprego publico;

II - sido excluidos do exercicio da profissdo, por
decisdo sancionatéria Jjudicial ou administrativa do
6rgdo profissional competente;

IITI - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos
ou fungdes publicas rejeitadas por irregularidade
insanavel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, por decisdo irrecorrivel do érgéo
competente.

16.7 A CONTRATADA deverd capacitar todos os seus trabalhadores em
salde e seguranca no trabalho, dentro da Jornada de trabalho
observada a carga horadria minima de duas horas mensais, com énfase
na prevencdo de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida
no art. 1° da Resolucdo n°® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justiga do Trabalho.

16.8 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condig¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigcos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.9 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.9.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos pregos unitédrios/ Composicédo
de BDI/ Composicdo dos encargos sociais, 41 (quarenta e uma)
paginas;

16.9.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precos
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unitérios), com 01 (uma) pagina;
16.9.3 Anexo III - Planilha modelo de composigcdo de BDI

(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.9.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, com 01 (uma) péagina;

16.9.5 Anexo V — Minuta de Contrato, com 17 (dezessete)
paginas;
16.9.6 Anexo VI - Declaracdo referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) paginas;
16.9.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina; e

16.9.8 ANEXO VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro,
com 01 (uma) pagina.

16.10 Os projetos executivos complementares poderdo ser examinados
e adquiridos durante o prazo de divulgagdo desta licitagdo junto a
Divisdo de Licitagdes e Contratos, no enderego previsto no
preédmbulo desta Carta-Convite.

16.11 O presente Convite é composto de 88 (oitenta e oito) paginas.

Goiadnia, 06 de maio de 2013.

BREYNER RODRIGUES DA SILVA
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 004/2013

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO
1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar

e regulamentar os servicos de reforma de espaco fisico para
implantagcdo do Nucleo de Saude no Edificio Ialba-Luza, situado a

Av.T-1, Lotes 1/24, Quadra T-22, Setor Bueno, Goidnia/GO. Os
servigos compreendem basicamente: adequacdes, execucao de
divisdérias em gesso acartonado, aplicacdo de divisdéria painel cego
35mm, remanejamento de condicionadores de ar compressores,
tubulacdes, execugdo de abrigo para compressor, aplicacdo de
revestimentos, esquadrias, forro, execucao e adaptacao de

instalacdes elétrica, légica, telefdnica, hidrossanitaria, pintura,
recomposicdes das partes afetadas e limpeza.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacgdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serao executadas de acordo com O cronograma a ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:
- Critérios de seguranca;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de até
40 (gquarenta) dias corridos.

1.01.04 - Servigos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacgdes destina-se a

estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a
execucdo dos servigos;
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1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e normas dos fabricantes dos

materiais. Deverdo ser adotados critérios de sustentabilidade nas
obras e servigcos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus, nos termos da Resolucdo n° 103/2012 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho - CSJT.

1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servigos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacdes;
1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,

dificuldades e condig¢des especials para execugdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacdo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimbébnio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucgdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servigo necessario a completa execucdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacodes,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequagcdo do projeto basico,
sendo que as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do wvalor total contratado, computando-se esse percentual
para verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666/93.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitacdo da Administracdo Superior deste Tribunal,
no sentido de adaptar espaco fisico do 3° e 4° pavimentos do
Edificio Ialba-Luza, para abrigar o Nucleo de Saude desta Corte.
Esses servicos justificam-se plenamente, uma vez que o local onde o
Nacleo de Saude estéd instalado atualmente serd totalmente demolido
e o0 terreno serd escavado para a implantacdo das demais etapas do
Complexo Trabalhista do TRT da 18% Regido. Justifica-se também pois
o local atual apresenta muitos problemas de infiltracdes.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
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No julgamento das propostas considerar-se-4 vencedora aquela
que oferecer as especificacgdes contidas neste Edital e ofertar o
menor preco global, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O 1instrumento contratual decorrente da contratacdo gerada
pelo presente certame licitatdrio vigorard a partir da data de sua
assinatura, perdurando por 90 (noventa) dias, com eficédcia legal
apds sua publicacdo no Diadrio Oficial da Unido.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracéao
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sang¢des previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular de qgue néo
resulte prejuizo para a Administracdo;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdbdteses de inexecucédo
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e 1impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execucdo 1irregular, atrasos ou inexecucgdo, das guais resultem
prejuizo para a Administracgdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servigco objeto deste
contrato, sem que a adjudicatdria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-& a aplicacé&o de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente
comprovado e acatado pela Administracdo.

- A multa supracitada sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. o4, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugdo da obra, em relagcdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execuc¢do da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substitui¢cdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
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prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data da
rejeicdo;

- pela recusa em refazer qualquer servigco que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o gque ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sangdes a que se
referem o Edital.

- Serad de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracéo,
motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

- O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo,
serd descontado da(s) garantia(s) prestada(s), se houver, e, caso
insuficiente, serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada diretamente da CONTRADA,
amigavel ou judicialmente; e,

- Se o0s valores da(s) garantia(s), se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importédncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o
objeto deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéo
de que o0s servicos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servicgos
aos  termos contratuais, mediante termo préprio devidamente
assinado.

- O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de ser
recebida, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18% Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS
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O Termo Inicial do Prazo serd a partir da assinatura do CONTRATO.

=

.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do prec¢co contratado para o0s servigos e materiais
especificados serd feito em parcelas apdés a medigdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1*PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servigco executado, limitado o pagamento a 22% (vinte e
dois por cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servicgos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 57% (cinquenta
e sete por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 30 (trinta) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 81% (oitenta e
um por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisédério dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apbds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

- Serd emitida nota de empenho em favor da empresa, apds a
homologacgédo do certame licitatério, caso se efetive a
contratacdao.

Tal pagamento acontecerd em até 10 (dez) dias uteis apds a
medicdo, mediante a apresentacdo das notas fiscais, faturas,
recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados (as),
ocasido em qgque serdo verificados a Certiddo Negativa de Débito -
CND, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, o
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF e a prova de regularidade
para com a Fazenda Federal.

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao que
estabelece a Lei n°® 5.040, de 20/11/1975 - Cbébdigo Tributédrio do
Municipio de Goidnia e o Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de
2006, da Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante retera, na fonte, o imposto sobre
a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuig¢do para o PIS/PASEP sobre
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0s pagamentos que efetuarem as pessocas Jjuridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestagcdo de servicos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrugdo Normativa, e
reterd, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o
Imposto sobre Servigos de Qualquer natureza (ISS).

Ndo serdo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as
contribuicdes de que trata a Instrucdo Normativa n°® 1.234, de
11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituicbes de educacdo e de assisténcia social, sem
fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n® 9.532,
de 10/12/1997;

b) instituicgdes de cariter filantrépico, recreativo,
cultural, cientifico e as associacdes civis, a que se
refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, em relacédo
as suas receitas préprias.

Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora

deveréa apresentar, a cada pagamento, declaracéao ao
Contratante, na forma dos Anexos II, III e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,

assinadas pelo seu representante legal.

A pessoa juridica contratada deverd, obrigatoriamente, possuir

conta bancédria vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o
pagamento dos servigos prestados condicionado a informacdo dos
dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servico.

1.03.08 - QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacédo técnica sera comprovada mediante apresentacdo de:

a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com
0 objeto da presente licitacédo;

b) Comprovagcdo de possuir no seu dquadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional habilitado, de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico ou
privado, comprovando aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
contratacdo, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU.
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b.1l) A comprovagdo de que trata esta alinea se fard mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
- contrato particular de prestacdo de servigos; e

- certiddo do CREA ou CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

=

.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, oS servigos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servigos;

A.1 - Em consondncia com Art.67 da Lei n® 8.666/1993, a execucdo do
contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo
de Engenharia, Crebilon de Aratjo Rocha Filho ou pelo seu
substituto eventual Paulo Sérgio de Castro;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

C - Exigir o cumprimento de todos os 1itens deste Roteiro
Técnico/Especificacgdes;

D - Rejeitar todo e gqualquer material de m& gqualidade ou néo
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

E - Os materiais empregados nos servicos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

F - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

G - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos.

Observacao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
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Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execugdo de todas as
obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s ©problemas ©previstos neste Roteiro
Técnico/Especificacdes, mesmo gque para 1sso, outra solucdo ndo
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualgquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucao dos servicos, assumindo 0os énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencédo
da documentacdo que se fizer necessdria a consecucdo dos servicos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente quando da execugdo
dos servicos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necessario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execugdo das obras e servicos;
uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Diadrio de Obras e toda a
documentacdo imprescindivel a execucgdo dos servicos, tais como uma
via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma de
execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo
PERT-CPM, 0os projetos e detalhes de execucao, alvarés e
autorizacdes emitidas pelos o6rgdos competentes, Anotacdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO ou
CAU/GO de todos os profissionais técnicos que atuarem direta ou
indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servigos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia uGtil da
semana, O plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar os servigos que serdo executados e os recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
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circunvizinhos, a via puUblica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos o&érgdos publicos
e/ou concessionarias;

L. - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - Responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdencidrias relativas ao objeto do respectivo
contrato, fornecendo ao CONTRATANTE toda a documentacdo necessaria
a futura regularizacdo do imdvel.

O - Manter, durante a contratacdo, a Certid&o Negativa de Débito -
CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certidéao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade

com a Fazenda Federal devidamente atualizados;

P - Apresentar, para fins de medicdo de servigcos e obras,
relatbérios periddicos onde estardo registrados os levantamentos,
calculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das
quantidades dos servicos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA devera absorver, na execucdo do contrato, egressos
do sistema carcerédrio, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

R - A CONTRATADA deverd capacitar todos os seus trabalhadores em
salde e seguranca no trabalho, dentro da Jjornada de trabalho
observada a carga horadria minima de duas horas mensais, com énfase
na prevencdo de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida
no art. 1° da Resolucgdo n°® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justiga do Trabalho.

S - A obrigacdo de prestacdo de garantia adicional na hipdtese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste mesmo artigo.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as medidas
preventivas no sentido de preservar a estabilidade e seguranca das
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edificagdes vizinhas existentes. Quaisquer danos causados as mesmas
serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum &nus para o CONTRATANTE.
Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle
tecnoldégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)
A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificacgdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisdério do servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A  CONTRATADA devera observar oS padrdes previstos na
legislagdo especifica no que se refere a disposigcdo final dos
residuos provenientes da construcgdo, demolicdo, reformas, reparos e
da preparagdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicéo final em locais licenciados e apresentacdo do
comprovante da destinacéo.

No caso especifico das lampadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Deverd ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:

-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;

-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;

-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resoluc¢do SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;

-Lei Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;

-Legislag¢des municipais referidas a Resolucgdo CONAMA;

-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
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transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;

-Residuos sélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

— Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6élidos da construcdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos
Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos
projetos, esta serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execugdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT

A CONTRATADA deverad apresentar todas as ART’'s ou RRT s do
CREA ou CAU referente a execucdo da obra ou servico, com a
respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Impostos
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1nerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverad providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracédo da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes,
contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

Materiais de escritédrio
As despesas referentes a materiais de escritdé4rio serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operéarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por

conta da CONTRATADA.
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Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucdo da obra ou servicgos, instalacdes, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Coépias e Plotagens

As despesas referentes a coédpias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
coépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminacdes Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais

Apbdbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacgdo de pessoal
no local de realizacéo das obras ou servicgos serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANGCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deverd observar as disposic¢des relativas a
satde e seguranca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n® 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
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cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDIC@ES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementacéo
do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos da NR-18 e o0s demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na 4&rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Devera ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicgos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

1.07 - DISPOSIGCOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdao
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgcdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacéo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deverd, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA devera cuidadosamente conservd-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condicbes locais tornarem
aconselhaveis a substituicdo de algum material, esta podera se
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efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Serad expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverd ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacgdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condicdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, numero de operarios, etc.

O Diario de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responséaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSIGOES

Os servigcos e obras serdo realizados em rigorosa observancia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observédncia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucgdo e completo acabamento das obras e
servicos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderd ser feita sem a autorizacdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) vias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
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projetos e ndo mencionados nestas especificacgdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificagcdes e que néo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcgamento
da CONTRATADA compreendera o) fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo de obra para a execucdo de servigos, obras e
instalacdes necessarias a completa e ©perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigos necesséarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Jjunto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
6nus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com o0s seus servigos,
garantindo condic¢des para dgque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificacdes ou
detalhes de execucao, acompanhados dos respectivos orgcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cépias e via eletrdbnica de todos os projetos
atualizados, bem como seus originais, 1inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacgdes eventualmente
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ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros oérgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacao.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0os materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessarios a execucdo das obras, dos servicos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéo de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcao, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacdbes da ABNT.

1.11 - EXECUGCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servicos e
instalacdes constantes das especificacgdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.

Os servigos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Basico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da ABNT.

Todo e qualgquer servico, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serd considerado objeto do Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA
Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes

as atividades da obra, notadamente servigcos gerais, transportes,
materiais, médo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
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impostos e seguros, despesas eventuais e qualisquer outros que se
fizerem necessadrios a execucgdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATAGAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto
desta licitacdo, para a execugcdo no mesmo local.

A CONTRATADA n&o ©poderd opor quaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugdo de servicos por
outras empresas.

1.14 - CORRECOES E FALHAS

No periodo entre os recebimentos provisdério e definitivo a
CONTRATADA devera corrigir, com a presteza necesséaria, todas e
quaisquer falhas construtivas verificadas pelo CONTRATANTE.

1.15 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderé
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacgdo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.16 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.17 - ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATADA alocara, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2- DESCRIGCAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execugdo da obra, o CONTRATANTE fornecera o projeto
badsico arquitetdédnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecucgéao completa da obra, deveréo ser
desenvolvidos previamente/concomitantemente na execucéo dos
servicos, sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo
ainda serem eles aprovados pela CONTRATADA, nos érgdos competentes.
E também de responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e
obtencdo das licencas necessarias a execucdo da reforma bem como
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todas as Anotacdes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou (RRT), de todos os projetos executivos, dos levantamentos com
detalhamento técnico, adequacdes e da execucdo dos servigos
propostos, bem como o pagamento das taxas e aprovacgdes (inclusive
Agéncia Nacional de Vigilédncia Sanitédria - ANVISA , CAU, CREA,
etc) .

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da reforma, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deverd apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0S servigos resultaram apds a sua execugdo; (As retificacdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificagbes e complementacdes das
Discriminac¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminag¢des Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducdes havidas durante a construcéo,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a
confeccdo e afixacdo das placas de obra, com o0s responsaveis
técnicos pelo projeto e execucgdo, em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA ou CAU, da Prefeitura Municipal, e do
CONTRATANTE.

-PROTECOES

Os locais onde serda efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacbdes (hidradulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
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apés a retirada das pecas, antes do inicio das demolig¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protegdes em volta das &reas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removivels e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A 4rea de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez por
dia, devendo ser instalados contéineres especificos para depdsito
de entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as 4&reas de deposicéo
liberadas pelo 6rgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo reaproveitaveis.

As demoligdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mdéveis e equipamentos gue ocupam oOu ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicbes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal gque ndo danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

Todo o material demolido ou desmontado com salvamento deveréa
ser entregue ao Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, em
local a ser definido pela Administracédo, na cidade de Goiédnia.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacdo de energia, &agua e outros, que se fizerem
necessarios a execucgdo dos servicos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacdes vizinhas, e em horario a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a <carga e
transporte mecanizado, que deverd ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.

Instalacao de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
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da NR 8.
Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Outros
Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PAREDE EM GESSO ACARTONADO

As divisérias a serem aplicadas deverdo ser montadas
conforme projeto e especificacdes do CONTRATANTE.

As divisdérias deverdo ser instaladas por mdo de obra
especializada, observando o lay-out solicitado.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

O painel em gesso acartonado 80mm ou 100mm, conforme
especificado, resistente a umidade, deverda ser composto por 02
placas, montante e painel em 1l& de vidro 50mm (espessura minima) .
Todas as placas serdo do tipo RU (resistente a umidade) com reforco
estrutural nos apoios de portas, bancada e locais de fixacdo de
equipamentos. Visando maior eficiéncia acustica do conjunto, a
parede deverd atingir a laje do edificio, sendo necesséario
desmontar trechos do forro e posterior remontagem apds execucdo dos
servicos.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicgos, ficard a cargo da CONTRATADA.

Todos os painéis deverdo ser perfeitamente vedados, de forma
a permitir o perfeito isolamento acustico. Ao final, os servicgos
deverdo ser testados quanto ao seu perfeito funcionamento, em
especial a eficacia nas vedacgdes.

REVESTIMENTO
Acabamentos de Paredes Internas

As paredes serdo revestidas de azulejos/cerdmicas de 1?2
linha, na cor a ser definida pelo Contratante, até a altura do
forro.

Todas as pecas antes do seu emprego, serdo cuidadosamente
selecionadas por tamanho e espessura, para assentamento em Jjuntas
corridas em rejuntes de 3mm de espessura.

O assentamento dos azulejos sera feito de modo a deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de uma peca em relacdo a
outra. Serdo substituidas quaisquer pecas gque apresentarem ou que,
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por percussdo, demonstrarem ndo estar perfeitamente fixadas.

O rejunte dos azulejos serd executado apds 72 horas de seu
assentamento, observando-se as seguintes prescricgdes:
Utilizacdo de argamassa proépria para rejunte;

Antes da execugcdo do rejuntamento, as paredes deverdo ser
rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de
argamassa das Jjuntas e outros residuos;

E vedada a utilizacdo de palhas de aco ou solucdo de &acido na
limpeza;

Serd observada a uniformidade do rejuntamento quanto a
coloracdo e ser frisado uniformemente, ndo devendo ser tolerado o
excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

Serdo destinados 10 (dez) metros quadrados de cada tipo de
azulejos/cerdmicas utilizado na obra para reserva técnica. As
caixas embaladas deverdo ser entregues ao CONTRATANTE no final da
obra e guardados em local a ser definido.

REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO e COMPRESSOR

Deverdo ser remanejados os aparelhos de ar condicionado tipo
cassete, split e compressores (com acessbérios e complementos),
transportados e remontados, nos locais especificados, por pessoal
habilitado, idbéneo e <credenciado Jjunto ao fabricante (quando
couber), devendo ao final ser entregue limpo testado e em perfeito
funcionamento, oferecendo ao Contratante a devida garantia das
instalacgdes.

ABRIGO PARA COMPRESSOR

O abrigo para compressor sera executado em veneziana
metédlica, com cobertura em telha trapezoidal, montado em estrutura
propria, com todos acessdrios e complementos necessarios, aplicado
conforme projeto e especificacdes do CONTRATANTE.

Devera ser instalado por méao de obra especializada,
observando normatizacdo pertinente.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servigos, ficard a cargo da CONTRATADA.

O abrigo sera executado de forma a permitir o perfeito
funcionamento. Na fixacdo da estrutura a edificacdo existente, a
impermeabilizacdo deverd ser recomposta de maneira que néao
apresente falhas.

Ao final, os servicos deverdo ser testados gquanto ao seu
perfeito funcionamento, em especial a eficadcia nas vedacdes.

LIXEIRA

Deverd ser executada em estrutura metélica, com todos
acessérios e complementos necessarios, aplicado conforme projeto e
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especificacdes do CONTRATANTE.

Devera ser instalado por mdo de obra especializada,
observando normatizacdo pertinente.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicgos, ficard a cargo da CONTRATADA.

A lixeira deverd ser executada de forma a permitir o perfeito
funcionamento. Na fixacdo da estrutura as partes deverdo ser
recompostas de maneira que ndo apresente defeitos que favorecam o
empocamento de Agua nem a infestagcdo de roedores, baratas,
mosquitos, etc..

- PISO CERAMICO

Procedimentos para assentamento de piso cerdmico:

Limpar muito bem toda a area onde sera assentado o piso
ceramico;

O assentamento do piso sera feito de modo a deixar Jjuntas
perfeitamente alinhadas;

As juntas obrigatdérias deverdo ser executadas com emprego de
rejunte de primeira qualidade.

Para o assentamento dos pisos deverd ser usada argamassa com
cola de boa qualidade conforme especificagdes do fabricante.

Depois de determinada a pega da argamassa, sera verificada a
perfeita colocacgéo;

A superficie onde serd feito o assentamento do piso devera
estar limpa, isenta de pd e de particulas soltas estando
perfeitamente nivelada.

O revestimento do piso deverd passar sempre por baixo do
rodapé ou do revestimento de paredes em azulejos.

Apbs a pega da argamassa de assentamento, as pegas serao
testadas por percussdo para conferir a perfeita aderéncia.

A CONTRATADA deverd deixar na obra, devidamente embalados,
uma reserva de materiais para futuros reparos e substituicdo.

Deverdo ser utilizados revestimentos impermedveis e
antipoluentes nos ambientes internos, de facil limpeza e que
favorecam o conforto térmico e aclUstico das edificacdes e observar
demais normas que constam na Resolug¢do n° 103/2012 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho - CSJT.

ESQUADRIAS E GRADES

Todas as esquadrias deverdo seguir o padrdo e projeto
definidos pelo Contratante.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condigdes de funcionamento e de
acabamento, serdo colocadas de modo que as rebarbas ou encaixes
tenham as suas formas exata, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.
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Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, macganetas,
dobradicas e outras ferragens deverdao atender ao conforto
necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias sera executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepdncia de posicdo ou
diferenca de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serdo revisadas e entregues em
perfeito estado de funcionamento e conservacgéo.

VIDROS

Todos os vidros serdo de procedéncia nacional, devendo ter
sempre espessura minima suficiente e constante e n&o apresentar
empenamentos.

Os vidros que em sua periferia apresentarem acentuadas
irregularidades resultante dos cortes e que comprometam sua
resisténcia ndo poderdo ser aplicados.

Para assentamento das chapas de vidro, serad empregado
material apropriado a este uso.

PELICULA DE CONTROLE SOLAR

Linha profissional no padrdo existente.

FORROS

Deverd ser executado forro de gesso em placas, de acordo com
definicdes de projeto, assentados por mdo de obra especializada. A
estrutura de sustentacdo serd executada com materiais adequados, de
primeira qualidade, devendo suportar o carregamento do forro com
seguranca. Juntas de dilatacdo e tabicamentos serdo executados de
modo a impedir o surgimento de trincas e outras patologias. Toda a
execucdo deverd ser processada de forma perfeita, devendo ao final
permitir uma aparéncia homogénea com acabamento 6timo, para
recebimento da pintura.

As recomposig¢des a serem realizadas nos demais forros deverdo
manter as caracteristicas e padrdes existentes.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
-CONDICOES GERAIS
Todas as 1instalagdes deverdo ser testadas e entregues em

perfeito funcionamento para uso 1imediato. Deverdo, ainda, atender
as recomendacdes e exigéncias de todos os 6rgdos competentes, tais
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como ANVISA, Corpo de Bombeiros, etc.

Os materiais a serem empregados nas instalacgdes hidraulicas
deverdo satisfazer as normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128,
incluindo também, o gue tange ao combate e prevencdo contra
incéndios.

As tubulacdes para agua sobre pressdo, bem como as tubulacdes
para esgoto primadrio e secundario, deverdo ser executadas em PVC
rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverdo ser do mesmo fabricante das
tubulacgdes, em PVC rigido.

As caixas sifonadas deverdo ser em PVC, com grelha de metal
inox.

Todas as instalacdes hidrossanitdrias deverdo ser executadas
em conformidade com as exigéncias da companhia de saneamento,
seguindo suas orientacdes ©para ligacgcdes nas redes publicas
existentes no local.

As escavacgdes deverdo ser reaterradas completamente evitando-
se a exposicdo da tubulacéo.

Deverdo ser executados todos elementos necessarios ao
perfeito funcionamento das instalacdes hidrossanitarios, Aguas
Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulacdes e conexdes de PVC, embutidas em paredes, lajes,
vigas, pisos e outros elementos necessarios ao perfeito
funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacdo serda feita por um ramal derivado da rede
existente. O ramal de alimentacdo serd executado em tubos de PVC do
tipo soldavel de qualidade.

Distribuicdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAO: As colunas de distribuicdo serdo de PVC
soldavel, e alimentardo simultaneamente todos os ramais de
distribuicd&o e conforme didmetros compativeis.

-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terdo conexdes e tubos de PVC
soldavel e a distribuicéao aos aparelhos serd controlada por
registro de gaveta, gque alimentam vasos com Valvula de descarga,
filtros, pias, tanques e lavatdrios.

-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terdo conexdes e tubos de PVC soldéavel
e a distribuic&o aos aparelhos serd controlada por registro de
pressdo.

Esgoto Sanitario e Ventilacédo

O Esgoto primario serd constituido de

a. Tubo de queda: Todos os tubos de queda para esgoto
primdrio serdo em PVC rigido série Esgoto, com didmetros ,
calculados conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé de
coluna serdo do tipo reforcada, e terdo a montante um te de
inspecdo com cap.

b. Ramais: Os ramais serdo executados em tubos e conexdes de
PVC rigido série Esgoto, calculados de acordo com as Normas da ABNT
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e orientacdes da SANEAGO.

c. Ramais de descarga: Serdo executados em tubos de PVC
rigido série esgoto, conforme projeto e caderno de encargos da
Concessionadria - SANEAGO e do municipio local.

d. Sub-Coletores : Serdo executados em tubos de PVC rigido
série esgoto, conforme Projeto e caderno de encargos da
Concessiondria - SANEAGO.

e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serdo de PVC.

f. Caixas de Inspecdo: Serdo em alvenaria de tijolo macicgo de
¥ vez, assentes com argamassa de traco 1:3, queimada a colher,
posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com tampa de Ferro
Fundido tipo T-33.

Execucdo dos Servigos

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas da ABNT:

1. As Colunas serdo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com
argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com
Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do tubo as paredes.

2. As derivacbdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria e
nunca em concreto.

3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulacdes,
sejam de &agua ou esgoto, serdo executadas com prévia indicacdo do
instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalacdes e
com a anuéncia do projetista da estrutura de concreto.

4. Durante a construcdo a canalizacdo, até gque se processe a
montagem dos aparelhos sanitarios, ndo e permitido o uso de buchas
de papel ou madeira para vedagdo devendo ser utilizados Caps. ou
plugs.

5. O caimento da canalizacdo de esgoto, ndo deve ser em hipbdtese
alguma inferior aquele indicado em Norma.

6. Os aparelhos serdo fixados conforme recomendacdes dos
fabricantes, utilizando-se de todos os acessdérios necessarios.

7. As canalizacgbdes deverdo ser testadas a fim de se constatar
possiveis vazamentos.

Testes

1. Agua Fria:

As Tubulacdes devem ser lentamente cheias de 4&gua para
eliminagcdo de ar e em seguida submetidas a prova de presséo
interna. Essa prova feita com &gua sob pressdo 50% superior a
pressdo estdtica médxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto
algum da instalacdo, a menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto
Toda tubulacdo serd testada para satisfazer as trés seguintes
exigéncias

1. Continuidade;
2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.
Os Testes serao executados na presenca do CONTRATANTE da
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seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaca, tendo origem nas caixas de inspecdo,
gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das respectivas colunas
de wventilagdo, gque por sua vez devem ultrapassar a cobertura em
pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizacdes primarias devem ser
experimentadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m
de coluna d'adgua, antes da instalacdo dos aparelhos e, durante o
periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira linha e previamente aprovados
pelo CONTRATANTE. As pecas por ocasido de sua aplicacgdo ndo deverdo
apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deveréo
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir
possiveils aparecimentos das Jjuntas formadas pelo encontro do
revestimento e a tubulacéo.

Serdo recusadas as pegcas que apresentarem defeitos como:
imperfeicdes no cromado, empenos e folgas anormais ao
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverdo ser rigorosamente
testadas.

Loucas/Metais
Todas as loucas/metais serdo de 1% linha seguindo o padréo
sugerido conforme detalhe.

INSTALACOES ELETRICAS
CONDICOES GERAIS

Deverd ser executada a rede elétrica para alimentacdo de
tomadas e equipamentos, visando uma melhor distribuicdo e
aproveitamento da demanda.

As lumindrias serdo remanejadas visando adequéd-las ao leiaute
definido pelo Contratante.

Toda a instalacdo devera ser embutida, exceto quando houver
alguma impossibilidade arquitetdnica; nesses casos, a fiscalizacgéo
deverd ser consultada.

Todos o0s materials para execugdo das instalacgdes deverdo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os
padrdes e determinacdes da Concessionaria Local.

Toda a rede elétrica a ser executada deverda ser em
eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido
de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos
os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos a serem instalados deverdo ser entregues
testados, certificados e em perfeito funcionamento.

Todos o0s circuitos elétricos deverdo ser Dbalanceados e
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devidamente identificados.

Instalacdes

As 1instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionaria, ABNT, NR 10,
além de recomendacgdes e exigéncias de todos os 6rgdos competentes.
As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicgos.

A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos gque venham a ocorrer a prépria edificacéao,
prédios vizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servigos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, dguals sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacdes elétricas,
telefbnicas, etc.

Todos o0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacado

Toda a tubulacdo sera em PVC rigido, rosquedvel. As conexdes
serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacdo serd instalada de modo a n&o formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos sé6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente  todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulacbdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos os acessbérios necessarios para uma perfeita instalacéo
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampdo para caixa e Conector para Eletroduto,
conforme o caso.

Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalac¢des internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalacgdes externas serdo do tipo
Sintenax, com isolamento compativel.
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Serdao empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esfor¢cos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacgdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sb6 podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacdes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligacgdes dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de sec¢cdo maior que 10mm? poderdo ser ligados por
meio de conectores adequados.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser
cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que,
quando completada a instalacdo, o sistema esteja livre do curto-
circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicdes:

- O condutor serd tdo curto e retilineo gquanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam
causar sua interrupcdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivacgdes na eletrocalha
os condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se
para tanto anilhas plasticas.

As derivacgdes (jampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, gue
deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito que esta sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem os condutores serdo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas plasticas.
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BARRAMENTOS

Todos o0s quadros serdo providos de barramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serdo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/lumindrias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverédo
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeils, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita
por parafusos metdlicos zincados.

As calixas de interruptores e/ou tomadas, quando probéximas de
alisares, serdo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepéncias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
Passagem e atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
c/ tampa basculante lisa p/ piso cerdmico, ¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e
atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal e
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e
com aprovacdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores internos de separacdo, caso seja
necessario.

As tubulacdes aparentes em divisdérias deverdo ser em
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canaletas metdlicas no padrdo da Nova Sede deste Tribunal.

As luminarias a serem remanejadas deverdo apresentar
acionamentos 1independentes, adequados ao layout definido pelo
Contratante.

COMUNICACAO VISUAL

Deverd ser elaborado um projeto de comunicacdo visual
seguindo o padrdo do CONTRATANTE (letreiros, placa de identificacéo,
braile, inauguracdo, etc).

RECOMPOSIC@ES E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substdncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em gque estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracdo, compativeis ao substrato que recebera a
pintura e ser aplicadas num minimo em duas dem&os e deveréo
apresentar, apds a aplicacdo final, wuma tonalidade wuniforme. O
intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra serdo de 24
horas em tempo seco e 48 horas em tempo umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo deverd formar
uma pelicula resistente, elastica e inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer O&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responséavel pela conservacao das
superficies até a entrega final dos servicgos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem  superficies vizinhas, nos casos em gue houver
inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mido de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd& rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
deverd recorrer ao CONTRATANTE.
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Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeicdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de &rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em A&reas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucdo 1l:1 de
adgua e agua sanitédria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e os servigcos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas sera feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em maquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locails onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apds a aplicacdo da massa.

Devem ser empregadas tintas a Dbase de 4agua, livre de
compostos orgdnicos volateis, sem pigmentos a base de metais
pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petrdéleo, nos termos
da Resolucdo n°® 103/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho - CSJT.
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S.A.0./PSICOLOGIA /

ASSISTENCIA SOCIAL /
FISIOTERAPIA
A=117,63 m*

SERVIGO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO e —————
ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA —

ED. SEDE - 4° PAVTO. W&r e
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS

REFERENCIA

) . ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma de espaco fisico paral (g/g4/13
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18% REGIAO implantacio do Nacleo de Satde - Ed.
Ialba-Luza F18:1/3
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MAO DE MAO DE
MATERIAL MATERIAL
OBRA OBRA
1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 1-2707 |Engenheiro ou Arquiteto H | 40,00 0,00 78,26 0,00 3.130,40
1.02 1-4069 |Mestre de Obra H [140,00 0,00 20,66 0,00{ 2.892,40
1.03 1-3777 |Protecdo de instalac¢des, vidros e equipamentos m? |357,18 0,72 0,00 257,17 0,00
TOTAL DO ITEM 257,17 6.022,80
2.00 SERVICOS PRELIMINARES
2.01 1-72218 |Demolicdo de divisdéria com salvamento m? | 158,82 0,00 2,58 0,00 409,76
2.02 1-73801/1 |Demolicdo de divisdéria em vidro (27,38m?) H | 30,00 0,00 9,69 0,00 290,70
2.03 1-10489 |Demolicdo de piso ceradmico m? 7,68 0,00 9,86 0,00 75,72
2.04 1-72234 |Demolicdo de forro de gesso em placa m? | 36,42 0,00 1,94 0,00 70,65
2.05 1-72215 |Demolicdo alvenaria m3 0,85 0,00 16,15 0,00 13,73
TOTAL DO ITEM 0,00 860,56
3.00 TRANSPORTES
3.01 1-72897 |Carga manual de entulho m?* | 13,16 4,86 8,54 63,96 112,39
3.02 1-72899 |Transporte de entulho m?* | 13,16 2,83 0,52 37,24 6,84
TOTAL DO ITEM 101,20 119,23
4.00 ALVENARIA/DIVISORIAS
Fornecimento e aplicacdo de diviséria em gesso
acartonado 80mm resistente & umidade (RU), composta
4.01 11 por 02 placas, montante - completa (incluso reforcos| m? |281,01| 65,00 0,00 18.265,65 0,00
para fixacdo de loucas, bancadas, equipamentos etc) -
(SERVICOS TERCEIROS)
B R Fornecimento e aplicacdo de diviséria 35mm painel )
4.02 1-73862/5 cego - (SERVICOS TERCETROS) m 133,54 61,14 0,00 8.164,64 0,00
B Isolamento actstico em espuma de poliuretano )
4.03 1-73747/1 espessura 20 mm, densidade 29kg/m3 m 92,74 30,11 2,95 2.792,40 273,58
TOTAL DO ITEM 29.222,69 273,58
5.00 ESQUADRIAS
Fornecimento e instalacdo de porta/portal 80x210cm
5.01 1-73910/5 madeira 1% qualidade padrdo existente completalun | 6,00 177,95 56,95 1.067,70 341,70
(guarnicoées, ferragens, acessérios, pintura)
Fornecimento e instalacdo de porta/portal 90x210cm
5.02 1-73910/10 madeira 1* qualidade padrdo existente completaljun | 17,00 192,69 57,99 3.275,73 985,83
(quarnicdes, ferragens, acessbérios, pintura)
5.03 1-72181 |Assentamento de porta diviséria salvada m? 6,72 1,47 13,05 9,88 87,70
5.04 1-73809/1 |Esquadria de aluminio padrdo existente m? 7,96 400,68 16,96 3.189,41 135,00
Aplicacdo de pelicula protetora em vidro - padrédo| ,
5.05 I11 existente (SERVICOS TERCEIROS) m 21,86 45,00 0,00 983,70 0,00
TOTAL DO ITEM 8.526,42| 1.550,23
6.00 'VIDRO
6.01 172116 |vidro liso padrdo existente [m2] 9,02 [ 74,14 8,16 735,47 80,95
TOTAL DO ITEM 735,47 80,95
7.00 REVESTIMENTO - PISO/PAREDE
7.01 1-73829/1 |Recomposicdo de piso cerdmico - padrdo existente m? 7,68 21,46 12,66 164,81 97,23
7.02 739122 Apll?agaolde ceramlnca esmaltéda em parede 1% linha, n? | 20,11 12,77 5,23 256, 80 105,18
padrdo existente - incluso rejuntamento
TOTAL DO ITEM 421,62 202,40
8.00 FORRO
8.01 1-73792/1 |Forro em gesso em placa ‘mZ ‘ 36,42 ‘ 22,56‘ 23,93 821,064 871,53
TOTAL DO ITEM 821,64 871,53
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9.00 |ABRIGO COMPRESSOR
9.01 1-73970/1 [Estrutura metdlica abrigo kg | 120,00 5,55 2,13 666,00 255,60
9.02 1-73933/3 |[Esquadria metdlica tipo veneziana de abrir m? | 5,82 152,93 27,52 890,05 160,17
9.03 1-75381/1 [Cobertura em telha metalica m? | 5,25 24,93 4,75 130,88 24,94
9.04 1-72106 |[Rufo em chapa metalica m? | 4,74 10,36 3,26 49,11 15,45
9.05 . Esmélte 31n§et1co sobre esgua@rla e estrutura n | 33,66 5,47 13,05 184,12 139,26

metalica (Abrigo compressor e lixeira)
9.06 1-73753/1 [Recuperacdo de impermeabilizacdo existente m? | 6,20 31,01 17,48 192,26 108,38
TOTAL DO ITEM 2.112,42| 1.003,80
10.00 |PINTURA
Emassamento em diviséria gesso acartonado com massa| |,
10.01 | 1-73955/1 LATEY DA m? | 580,08 1,58 2,12 916,53] 1.229,717
Pintura interna (diviséria gesso acartonado) - cor| ,

. - . .07
10.02 | 1-73954/2 Resolucio 54/2008 CSJT m? | 580,08 3,19 7,02 1.850,46] 4.072,16
10.03 | 1-70005/2 Replntur? tinta acrl}lga em paredes e teto - incluso n? 326,55 2,2 3,66 724,94 1.195,17

preparagdo de superficie
10.04 | 1-73746/1 |Pintura texturizada acrilica padrdo existente m? | 241,00 5,87 5,44 1.414,67) 1.311,04
Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira-apds
10. - 2|12 487 1,217
0.05 | 17383201 preparacdo - cor Resolucdo 54/2008 CSJT " 663 3,85 538 87,53 681,
TOTAL DO ITEM 5.394,12 8.489,41
11.00 |INSTALACAO HIDROSSANITARIA
11,01 | 13051 [FO0EC de Agua fria BVC 3/47- fornecinento e pt {1500 | 22,78 | 35,12 341,700 526,80
instalacdo
11.02 | 1-73958/1 |Ponto de esgoto pt | 30,00 21,32 48,217 639,60, 1.448,10
11.03 | 174106/ |FOERECIMENtO e instalacdo de bancada em granito | |, s 194 76 32,93 3.085,31 814,36
largura 50cm
Fornecimento e  instalagdo de  torneira  para
11.04 | 1-73949/5 |lavatério/pia de 1* linha padrdo existente -lun | 13,00 49,07 11,04 637,91 143,52
completa
Fornecimento e instalacdo de torneira para tanque de
11.05 | 1-73949/8 1° linha padrdo existente - completa un | 2,00 14,11 8,49 28,22 16,98
Fornecimento e instalacdo de tanque em louca branca
11.06 | 1-73947/3 |com coluna, incluso acessérios fixacdo, sifédo,|un| 1,00 315,88 0,00 315,88 0,00
valvula, torneira cromada - 1% linha, completo
Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidavel com
11.07 | 1-73911/1 |sif&o em metal cromado e valvula em metal cromado| un | 13,00 166,49 11,42 2.164,37 148,46
tipo americana - completa
11.08 1-72684 [Ralo seco de PVC un | 14,00 6,66 6,52 93,24 91,28
11.09 |1-73947/12 |Porta sabonete liquido - padrdo existente un | 12,00 13,51 3,23 162,12 38,76
11.10 1-4267 |Aplicacédo de papeleira - padrdo existente un | 12,00 18,10 17,95 217,20 215,40
TOTAL DO ITEM 7.685,55 3.443,66
12.00 |INSTALACAO ELETRICO/LOGICO
12.01 | 1-73860/8 |Cabo de cobre isolado PVC 2, 5mm? m | 240,00 1,32 0,81 316,80 194,40
12.02 1-6067 |Tomada padrdo existente un | 8,00 12,02 3,38 96,16 27,04
12.03 | 1-73953/4 |Aplicacdo de lumindria - padrdo existente un | 2,00 90, 36 19,58 180,72 39,16
12.04 1-55866 |Eletrocalha/eletrodutos padrdo existente m | 80,00 5,72 7,62 457,60 609,60
12.05 2136 Eletr1c1§ta (1nstal§gao e remaneia@egto de 1 |220,00 0,00 9,86 0,00 2.169,20
instalacdes: tomadas, interruptores e lumindrias)
TOTAL DO ITEM 1.051,28 3.039,40
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13.00 |PROJETOS, APROVACOES E LICENCAS
13.01 1- 2708 |Engenheiro ou Arquiteto H 45,00 0,00 133,26 0,00[ 5.996,70
13.02 1-0532 |Auxiliar de engenharia H 30,00 0,00 19,85 0,00 595,50
13.03 1-2350 |Auxiliar de escritoério H 45,00 0,00 8,72 0,00 392,40
13.04 1-2358 |Desenhista projetista H 30,00 0,00 31,99 0,00 959,70
13.05 1-2357 |Desenhista copista H 20,00 0,00 18,26 0,00 365,20
13.06 1-4266 |Cépia heliogréafica m? 30,00 8,03 0,00 240,90 0,00
13.07 | 1-11851 |Papel A-4 £1] 100,00 0,02 0,00 2,00 0,00
TOTAL DO ITEM 242,90 8.309,50
14.00 |DIVERSOS
Remanejamento de ar condicionado split tipo cassete
14.01 qp |Ponto  eletricos,  pontos e redes de dremo,) g o |1 90,00 0,00 10.240,00 0,00
acumuladores de succéo, bombas e acessérios
necessarios, etc.) - (SERVICOS TERCEIROS)
14.02 1-73970/1 |Execucdo e instalacdo de lixeira em chapa de ago kg | 145,00 6,09 2,13 883,05 308,85
14.03 | r-10s |13¢@ de inauguracdo - padrdo IRT  (servicos| | 4 4, 332,47 0,00 332,47 0,00
terceiros)
Preparacdo pneumdtica e elétrica para instalacdo de
rede de ar para consultério odontolédgico, retirada e
14.04 111 transporte de compressor de ar, testes das|un | 2,00 3.260,00 0,00 6.520,00 0,00
instalac¢des dos equipamentos, transporte e instalacgéo
de equipamentos odontolégicos. - (SERVICOS TERCEIROS)
Fornecimento e aplicagcdo de placas acrilico para
14.05 1-10851 |identificacédo de salas/estacionamento - padréo| un | 36,00 48,46 0,00 1.744,56 0,00
existente (SERVICOS TERCEIROS)
14.06 1-9537 |Limpeza final m? [ 397,18 0,15 0,90 59,58 357,46
TOTAL DO ITEM 19.779, 66 666,31
CUSTO TOTAL 76.352,13| 34.933,36
BDI 20,02% 15.285,70 | 6.993,66
TOTAIS 91.637,83| 41.927,02
TOTAL GERAL 133.564,85

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da
execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

3- Prazo provével para execucdo de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Cédigos:

I - Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil (JAN 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econbémica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentdria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do
SINAPT.

III - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, néo
sendo apresentadas as cotagbes, uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.

i

Crebilon de Araajo Rocha Filho
hefe do HNicleo de Engenharia
Eng® Civil - CREA n®3714/D
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BONIFICACAD E DESPESAS INDIRETAS
E.D.I.
DISCRIMINACAD materisia &
mio de chra
1 |Texes Geraig: TG = [1+(AC/100) |x[1+(DF/100) Jx[1+ (R/100) J={1+(L/100}) e 1,1130
L1 AC 4,07 &
L oF 0,52 &
¥ ndimen to R 1,18 &
1.4 L 5,15 &
2 7,27 &
2.1 i 3,00 &
z.2 |1z2 i 3,62 &
2.3 |PI3 i f,65 &
|B.D.I. presumido = { TG / [ 1 - ( I /100 } ] -1} x 140 20,02 &
_! '| 7
a0 = || 0+ AC/T00)0+ E!FH D-L"]I[1+.R.-'IC'C')['.+ L/1Q0) =i :“ 0o
| '~ 7ee ) |
Onde:
AC = foxa de rateic do Administragde Central;
OF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro & garontio do empreendimenta;
| = taxa de tributes;
L = toxo de lucro.
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA & MENSALISTA

UF: Goiania

Vigéncia a partir de: 08 J 2010

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

Fombe= Infommagio Dias de Chuwa — INMET

CODIGO DESCRICAD cepoorioa il Rt e ekl
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
a2 SESI 1,50 1,50
A3 SEMAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,24
AS SEBRAE 0,60 0,60
AB Salaric Educacéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS &,00 &,00
A SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,.80| 37,800
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 0,0
B2 Feriados 4,11 0,00
B3 Axvizo Prévio 12,75 10,20
B4 Auxilio-Enfermidade 0,77 0,63
BS 13° Salaric 10,27 8,23
B& Licenca Patemidade 0,06 0,05
B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,25 1,80
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,02 20,89
GRUPO C
C1 Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa 592 4,849
c2 Férias (indenizadas) 13,70 10,94
Total dos Emcargos Sociais que nao recebem as
C incidéncias globais de A 19,62 15,808
GRUPD D
D1 Reincidéncia de & sobre B 18,15 7.90
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 18,15 7,90
TOTAL(A+B+C+D) 123,59 82,39
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ANEXO II

CONVITE N°

004/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

) . ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO . SERVICO: Reforma de espaco fisico paral gg/04/13
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18% REGIAO implantacio do Nacleo de Saude - Ed.
Ialba-Luza . FLS:1/3
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. | QUANT. VATERIAL MAO DE ATERIAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 ADMINISTRACAO
1.01 1-2707 |Engenheiro ou Arquiteto H | 40,00
1.02 1-4069 |Mestre de Obra H [140,00
1.03 1-3777 |Protegdo de instalacdes, vidros e equipamentos m? | 357,18
TOTAL DO ITEM
2.00 SERVICOS PRELIMINARES
2.01 1-72218 |Demolig¢do de divisdria com salvamento m? | 158,82
2.02 1-73801/1 |Demolicdo de divisdria em vidro (27,38m?) H | 30,00
2.03 1-10489 |Demolicdo de piso cerdmico m? 7,68
2.04 1-72234 |Demolicdo de forro de gesso em placa m? | 36,42
2.05 1-72215 |Demolicdo alvenaria m? 0,85
TOTAL DO ITEM
3.00 TRANSPORTES
3.01 1-72897 |Carga manual de entulho m* | 13,16
3.02 1-72899 |Transporte de entulho m* | 13,16
TOTAL DO ITEM
4.00 ALVENARIA/DIVISORIAS
Fornecimento e aplicagdo de divisdéria em gesso
acartonado 80mm resistente a umidade (RU), composta
4.01 111 por 02 placas, montante - completa (incluso reforcos|m? [281,01
para fixacdo de loucgas, bancadas, equipamentos etc) -
(SERVICOS TERCEIROS)
4.02 1-73862/5 iz;rgeflr?:glislzogp;é;égi;og? diviséria 35mm painel n? | 133,54
103 | v [rolumento solatico o sepung de poliusetane . [,
TOTAL DO ITEM
5.00 ESQUADRIAS
Fornecimento e instalacdo de porta/portal 80x210cm
5.01 1-73910/5 |madeira 12 qualidade padrdo existente completa| un 6,00
(guarnicoes, ferragens, acessdérios, pintura)
Fornecimento e instalacdo de porta/portal 90x210cm
5.02 1-73910/10 madeira 1% qualidade padrdo existente completalun | 17,00
(guarnicdes, ferragens, acessdérios, pintura)
5.03 1-72181 |Assentamento de porta diviséria salvada m? 6,72
5.04 1-73809/1 |[Esquadria de aluminio padrdo existente m? 7,96
R I e L Eo
TOTAL DO ITEM
6.00 'VIDRO
6.01 1-72118 |Vidro liso padrdo existente ‘mZ ‘ 9,92 ‘
TOTAL DO ITEM
7.00 REVESTIMENTO - PISO/PAREDE
7.01 1-73829/1 |Recomposicdo de piso cerdmico - padrdo existente m? 7,68
roo | v (LG de corinice eamaliads en parede 1T Liohe 20,1
TOTAL DO ITEM
8.00 FORRO
8.01 1-73792/1 |Forro em gesso em placa ‘mZ ‘ 36,42 ‘ ‘
TOTAL DO ITEM
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TOTAL DO ITEM ‘

9.00 |ABRIGO COMPRESSOR

9.01 1-73970/1 |Estrutura metélica abrigo kg |120,00
9.02 1-73933/3 |Esquadria metdlica tipo veneziana de abrir m? | 5,82
9.03 1-75381/1 |Cobertura em telha metalica m? | 5,25
9.04 1-72106 [Rufo em chapa metdlica m? | 4,74

Esmalte sintético sobre esquadria e estrutural ,
9.05 1-6067 o i o m? | 33,66
metalica (Abrigo compressor e lixeira)

9.06 1-73753/1 |Recuperacdo de impermeabilizacdo existente m? | 6,20

TOTAL DO ITEM

10.00 |PINTURA

 [Emassamento em diviséria gesso acartonado com massal ,
10.01 | 1-73955/1 LATEX PVA m? | 580,08
Pintura interna (diviséria gesso acartonado) - cor
10.02 -13954/2 2
0.0 ! / Resolucdo 54/2008 CSJT n* 580,08
10,03 | 1-719005/2 Replntur? tinta acrl}lga em paredes e teto - incluso n? | 326,55
preparacdo de superficie
10.04 | 1-73746/1 |Pintura texturizada acrilica padrdo existente m? | 241,00
Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira-apos
10.0 -13832/1 21126,63
0.05 1 ! preparacdo - cor Resolucdo 54/2008 CSJT " !
TOTAL DO ITEM
11.00 |INSTALACAO HIDROSSANITARIA
) . " ;
11,01 | 1o130501 ?onto de~agua fria PVC 3/4"- fornecimento e ot | 15,00
instalacdo
11.02 | 1-73958/1 |Ponto de esgoto pt | 30,00

11.03 | 111262 Fornecimento e 1instalacdo de bancada em granito n | 24,73
largura 50cm

Fornecimento e  instalacdo de  torneira para

11.04 | 1-73949/5 |lavatério/pia de 1* 1linha padrdo existente -lun | 13,00
completa

11.05 | 1-13000/8 Fgrn§c1mento ? 1nsﬁalagao de torneira para tanque de un | 2,00
1% linha padrdo existente - completa

Fornecimento e instalacdo de tanque em louca branca
11.06 | 1-73947/3 |com coluna, incluso acessérios fixacdo, sifdo,|un| 1,00
valvula, torneira cromada - 1* linha, completo

Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidavel com)
11.07 | 1-73911/1 [sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado| un | 13,00
tipo americana - completa

11.08 1-72684 |Ralo seco de PVC un | 14,00
11.09 |1-73947/12 |Porta sabonete liquido - padrdo existente un | 12,00
11.10 1-4267 |Aplicacdo de papeleira - padrdo existente un | 12,00

TOTAL DO ITEM

12.00 |INSTALACAO ELETRICO/LOGICO

12.01 | 1-73860/8 [Cabo de cobre isolado PVC 2, 5mm? m |240,00
12.02 1-6067 |Tomada padrdo existente un | 8,00
12.03 | 1-73953/4 |Aplicacdo de lumindria - padrdo existente un | 2,00
12.04 1-55866 |[Eletrocalha/eletrodutos padrdo existente m | 80,00
12.05 a3 Eletricista (instalacéo e remanejamento de B | 220,00

instalacdes: tomadas, interruptores e luminédrias)

TOTAL DO ITEM
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13.00 [PROJETOS, APROVACOES E LICENCAS

13.01 1- 2708 |Engenheiro ou Arquiteto H | 45,00
13.02 1-0532 |Auxiliar de engenharia H | 30,00
13.03 1-2350 |Auxiliar de escritério H 45,00
13.04 | 1-2358 |Desenhista projetista H | 30,00
13.05| 1-2357 |Desenhista copista H | 20,00
13.06 | 1-4266 |Copia heliografica m? | 30,00
13.07 | 1-11851 |Papel A-4 £1 | 100,00
TOTAL DO ITEM
14.00 |DIVERSOS
Remanejamento de ar condicionado split tipo cassete
1401 - (ponto  elétricos, poqtos e redes de dFeyo, un | 8,00
acumuladores de  succdo, bombas e  acessoérios
necessarios, etc.) - (SERVICOS TERCEIROS)
14.02 | 1-73970/1 |[Execucdo e instalacdo de lixeira em chapa de aco kg 145,00
14.03 L0848 Placal de inauguracdo - padrdo TRT (servigos mn | 1,00
terceiros)
Preparacdo pneumdtica e elétrica para instalacdo de
rede de ar para consultério odontoldgico, retirada e
14.04 111 transporte de compressor de ar, testes das|jun| 2,00
instalagées dos equipamentos, transporte e instalagéo
de equipamentos odontolégicos. - (SERVICOS TERCEIROS)
Fornecimento e aplicacdo de placas acrilico para
14.05 1-10851 |identificacdo de salas/estacionamento -  padrdo| un | 36,00
existente (SERVICOS TERCEIROS)
14.06 1-9537 |Limpeza final m? | 397,18

TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL

BDI 20,02%

TOTAIS

TOTAL GERAL

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programacdo da
execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

3- Prazo provavel para execucdo de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Codigos:

I - 0Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil (JAN 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composigdo orcamentdria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do
SINAPI.

III - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, néo
sendo apresentadas as cotagdes, uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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ANEXO IIT

CONVITE N° 004/2013

TRT 18°

Fls. ......

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINAGAO materiais e
mido de obra
Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]1x[1+(R/100)]1x[1+(L/100)] TG
Rateio da Administragdo Central AC %
Despesas Financeiras DF %
Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
Lucro L %
Impostos : I = (1°+i'+i2+1i3) I %
COFINS i° %
Iss it %
PIS iz %
B.D.I. presumido = { T / [ 1 - (I / 100 ) ] - 1 } x 100 20,02%
!
- i {l—.-ﬁC,-]GCI}['—DF,-"C-D}['+R_.]DC:}[]—_."::';]._ %100
'~ 7oq) |
Onde:

AC = taxa de rateio do Administragds Central;

OF = toxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro & garantio do empresndimento;

| = taxa de tributos;
L = toxo de lucre.
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 004/2013
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CcODIGO DESCRIGAO HOR'STA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2  |SESI X% X%
A3 |SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educacdo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4  |Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenca Patemidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c Zotal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) | X% X%
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ANEXO V
CONVITE N° 004/2013

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
18 REGIAO E A EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno,
Goid&nia-GO, 1inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 02.395.868/0001-63,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

SErvVidor vii it e e , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade 0 T e do CPF
10 T , no uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... , e, de outro lado, a
EMPYESA v v v v e v ee v aeeans , Sediada Na......oeeeeeenn. , linscrita no
CNPJ/ME ittt e e e et eeeen , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo
Senhor ........cci0o.... I e e e e et e , portador da Carteira de
Identidade n® ...... .. 0., e do CPE nN® ittt ’

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, nos termos
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182% PA
n® 0979/2013, em cujos autos procedeu-se a contratacdo sob a
modalidade "Convite n° 004/2013", com observancia, ainda, das
seguintes cléausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitul objeto do presente instrumento a execucgdo

dos servicos de reforma de espaco fisico para implantacdo do Nucleo
de Saude no Edificio Ialba-Luza, situado na Av.T-1 esquina com Rua
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Orestes Ribeiro, OQd. T-22, Lt. 1, 2, 3, 23 e 24 - Setor Bueno,
Goidnia/GO, conforme especificagdes e condigdes constantes do Termo
de Referéncia, Anexo I, do “Convite 004/2013”, que regeu a presente
contratacdo, e, no que couber, a proposta da CONTRATADA, dJue,
independentemente de transcricdo, passam a fazer parte integrante e
complementar do presente contrato.

Paragrafo Unico. Os servicos compreendem
basicamente: adequacdes, execucdo de divisdérias em gesso acartonado,
aplicacéo de diviséria painel cego 35mm, remanejamento de
condicionadores de ar compressores, tubulacgbes, execucdo de abrigo
para compressor, aplicacdo de revestimentos, esquadrias, forro,
execucdo e adaptacdo de instalacgdes elétrica, 1ldégica, telefdnica,
hidrossanitéaria, pintura, recomposicdes das partes afetadas e
limpeza.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 0979/2013-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposic¢des constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n° 8.666/1993, procedimento licitatdério proéprio, na modalidade
de Convite, recebeu o numero 004/2013, do tipo "menor preco", na
forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de
Servigcos Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuard como
gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo Sérgio de Castro como
seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da Lei n°
8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria TRT 18?2
GP/DG n® 147/2007, aos quais caberdo também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos 0s impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo

0s critérios para tal;

c) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I, do “Convite n°® 004/2013";
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d) rejeitar todo e qualquer material de ma
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

d.l) os materiais empregados nos servigos deverdo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

d.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem
empregados no servico, objeto do Roteiro Técnico/Especificacdes -
Anexo I, do “Convite n°® 004/2013", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

e) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

f) proporcionar todas as facilidades indispenséaveis
a boa execucdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servicos, objeto deste contrato;

g) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacdo dos servigos contratados;

h) sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

i) emitir pareceres em todos 0s atos da
Administracdo relativos a execucdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancgdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 004/2013”;

b) assumir integral responsabilidade pela execucdo
de todos servicos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cdbdigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos o0s problemas previstos no

Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n°® 004/2013,
mesmo que para 1isso, outra solucdo ndo proposta no referido
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roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacado, sem O6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos 6rgédos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecucdo dos servigcos e entrega das obras, segundo a legislacdo
vigente gquando da execucdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos
6rgdos publicos e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucéo
das obras e servicos contratados, uso 1indevido de ©patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicgcos, tais
como uma via do contrato e de suas partes integrantes, cronograma
de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia
tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo, alvarads e
autorizacdes emitidas pelos o6rgdos competentes, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para 1inicio dos servigos, inclusive as
anotacgdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia util da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar o0s servigos que serdo executados e 0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;
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1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos érgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mido de obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
0s empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgdo, e
podendo, quando necessario, serem executados fora do horéario de
expediente;

g) manter durante a vigéncia do contrato a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente
atualizados;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes. Deverdo ser adotados critérios de
sustentabilidade nas obras e servigcos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos da Resolucdo n°
103/2012 do Conselho Superior da Justica do Trabalho - CSJT.

s) cuidar para que ao final dos servicos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) dimpedir que seu pessocal figque vagando por A&reas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) responsabilizar-se pela regularidade no
recolhimento das contribuic¢des previdenciadrias relativas ao objeto
do respectivo contrato, fornecendo ao CONTRATANTE toda a

documentacdo necessaria a futura regularizacdo do imoével;
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V) aceitar, nas mesmas condig¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/1993;

W) fornecer a seus empregados todos 0s
equipamentos e materiais necessarios ao desempenho dos servicgos,
bem como os de protecdo individual e <coletivo, consoante as
recomendacdes das normas de seguranc¢a vigentes;

x) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacé&o;

y) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE nédo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

z) prestar garantia adicional prevista no § 2°, do
artigo 48 da Lei n°® 8.666/1993, na hipdétese do licitante vencedor
ser classificado na forma do § 1° desse mesmo artigo, conforme o
disposto no subitem 5.6 do “Convite 004/20137;

o) responsabilizar-se por todo e gqualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execucdo dos servigos, assumindo os
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

d) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimbénio, quando couber;

¢) manter durante a vigéncia do contrato em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

() apresentar, para fins de medicdo de servicos e
obras, relatdédrios periddicos onde estardo registrados os
levantamentos, céalculos e graficos necessarios a discriminacgdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados;

n) absorver, na execucdo do contrato, egressos do
sistema carceréario, e de cumpridores de medidas e penas
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alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

©) capacitar todos os trabalhadores em saude e
seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a
carga horadria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencéo
de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida no art. 1° da
Resolucdo n® 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho; e

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas
expensas, de todo e qualquer servigo necessadrio a completa execucgdo
e perfeito funcionamento do objeto do roteiro
técnico/especificagdes - Anexo I do “Convite 004/2013”, estando a
CONTRATADA de acordo com a adequacdo do projeto béasico, sendo que
as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais
e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do wvalor total contratado,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art.
65, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird ©6nus ao CONTRATANTE e nem motivard a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 3° Ser4d de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigilédncia na obra, tanto no periodo diurno como
noturno.

§ 4° Correrdo por conta da CONTRATADA todas as
despesas 1inerentes as atividades da obra, notadamente servicgos
gerais, transportes, materiais, mdo de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e
quaisquer outros que se fizerem necessadrios a execucgdo dos servicos
contratados.

§ 5° As obras serdo executadas de acordo com o©
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.

§ 6° Nos termos do artigo 4° da Resolucdo n° 156,
de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justica, ¢é vedada a
manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de
servicos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a
disposicdo do CONTRATANTE para o exercicio de funcdes de chefia,
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pessoas condenadas em decisdo com trdnsito em julgado ou proferida
por 6érgdo jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;

IT - crimes:

a) contra a administracdo publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizacgdo criminosa, quadrilha
ou bando;

f) de reducdo de pessoa a condigcdo andloga a de
escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultagdo de Dbens, direitos e
valores.

§ 7° Na mesma proibicdo do pardgrafo anterior incidem
aqueles que tenham:

I - praticado atos causadores da perda do cargo ou
emprego publico;

IT - sido excluidos do exercicio da profissédo, por
deciséo sancionatdria judicial ou administrativa do brgéo
profissional competente;

IIT - tido suas contas relativas ao exercicio de
cargos ou funcgdes puUblicas rejeitadas por irregularidade insanéavel
que configure ato doloso de improbidade administrativa, por deciséo
irrecorrivel do 6rgdo competente.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS
O prazo de conclusdo dos servicos contratados é de
até 40 (quarenta) dias corridos, contados da assinatura do
contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n°® 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita da contratada, e
apds a verificagdo de que os servigos se encontram prontos e em

condicbdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apbds
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o0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacéo
dos servigos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes,
irregularidades ou qualgquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n°® 004/2013" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° A obra somente serd considerada concluida e
em condig¢cdes de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusédo pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantirda os servigos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacédo
definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O pregco total geral, incluindo o preco da mdo de
obra e dos materiais necessarios para a execucdo dos servigos
contratados é de RS$S...... (vved).

Paragrafo dunico. Aos precgos contratados deverdo
estar 1incorporadas todas as despesas <relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte, mio
de obra, diadrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacdo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n° 004/2013", sera
feito em parcelas, apdés a medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com O
cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do Convite 004/2013 e/ou
Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1°*PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o 1inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
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a 22% (vinte e dois por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos
servicos, apdés a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 57% (cinquenta e sete por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 81% (oitenta e um por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servicos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento serd efetuado em até 10 (dez)
dias uteis apoés a medicdo do servico executado, mediante
apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em
original, devidamente atestados (as), ocasiao em que seréao
verificados os documentos constantes da letra Y“g” da cléausula
quarta.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorregdes, O
prazo estipulado no § 1° desta cléausula passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execugcdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18¢%
Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o nuUmero de
sua conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuicdes, conforme legislagdo em vigor.

§ b5° A CONTRATADA devers, obrigatoriamente,
possuir conta bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento
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condicionado a informacdo dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mé&o
de obra.

s 7° Se a CONTRATADA fornecer o) material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mdo de obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a
CONTRATADA for empresa em gque o estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goiédnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributdrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cbébdigo Tributédrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 10 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada
no paragrafo anterior, este Tribunal reterad, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas Juridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive
obras, observados o0s procedimentos previstos nesta Instrucdo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paradgrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS) .

§ 11 ©N&o serdo retidos os valores correspondentes

ao IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrugdo Normativa n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:
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a) instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n<
9.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associagdes civis, a que se
refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas Jjuridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuic¢des devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, em relacdo as suas receitas préprias.

§ 12 Para efeito do disposto no §&§ 11 acima, a
CONTRATADA devera apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III e IV da referida Instrucéo
Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal.

N 13 As despesas decorrentes da presente
contratacdo correrdo a conta do Acordo de Cooperacdo Técnica
DSMP/SEC n° 01/2010, de 29 de marco de 2010, firmado entre este
Tribunal e Caixa Econdmica Federal.

§ 14 A entrega do bem ou a prestacdo do servicgo
serd feito ao CONTRATANTE, gque assume toda a responsabilidade dai
decorrente.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua assinatura e terd eficécia
legal apds a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Unié&o,
perdurando seus efeitos até a expiracdo do prazo de garantia
previsto na clédusula sétima deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servigco contratado manter-se-&4 fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a

Administracdo poderé, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
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penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multas prevista na forma dos §§1° e 2° desta
cladusula, nas hipdbéteses de inexecugdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

c) suspensdo temporaria por até dois anos do
direito de licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdteses
de execugdo irregular, atrasos ou 1inexecucdo de que resulte
prejuizo para a Administracdo; e

d) declaracdo de 1inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da punigcdo ou até gque seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipébteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a inexecucgéo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais ©prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o wvalor do contrato, salvo se o atraso advier
de caso fortuito, motivo de forca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo nédo cumprimento dos prazos estabelecidos no
cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do “Convite 004/2013”;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicéo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.
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§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serdo

aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, o que ndo impede, a critério do CONTRATANTE, a
aplicacdo das demais sancdes a dque se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, sera descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou da garantia, se houver,
ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigavel ou

judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver e
do pagamento forem insuficientes para a quitacdo das eventuais
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importéncia devida
no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicacgdo oficial.

§ 6° Serd de 10% (dez por cento) sobre o wvalor do
contrato, a multa no <caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo
se eximindo esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

s 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo deverd ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na
forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Jjustificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

§ 9° Na hipbétese em que a CONTRATADA deixe de
manter as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitac&o, o CONTRATANTE poderd rescindir o contrato, garantidos o
contraditério e a ampla defesa, bem como, se for o caso, executar a
garantia para ressarcimento dos valores e indenizagdes devidos a
Administracdo, sem prejuizo das demais sancgdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A rescisdo contratual poderd ser:

a) determinada por ato wunilateral e escrito do
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CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo unico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacéo da empresa, bem assim sua alteracéo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
a execucdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipdétese de rescisdo administrativa do presente
contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE
de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que
vdo a seguir discriminadas:

a) assuncdo 1imediata do objeto do contrato, no estado e
local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE;

b) ocupacéao e utilizacédo do local, instalacdes,

equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucgao
do contrato, necessdrios a sua continuidade, na forma
prevista na legislacdo em vigor;

c) execugdo da garantia contratual, quando couber, para
ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas
e indenizacdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou
demonstre desempenho insatisfatério ou impericia na execugdo de
determinado (s) tipo (s) de servigco (s) compreendido (s) no escopo
do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu
critério, executar diretamente ou adjudicar os servigcos em questéo
a outra empresa, nos termos da Lei, apds comunicacdo por escrito a
CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcard com todas as
despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizacdo, pelo CONTRATANTE, do direito a
ele assegurado no paragrafo anterior, néo implicaréa,
necessariamente, em renlincia aos demais recursos postos a sua
disposicéao por este contrato, néo cabendo a CONTRATADA
reivindicacgcdes de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacéo,
pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo
a conta da dotacdo orcamentdria consignada ao Programa de Trabalho
02.061.0571.4256.0101, Natureza da Despesa 3390.39, Nota de
Empenho ....... n® 2013NEOO ...... , de......... de..ov.. de
2013, no valor de RS$S....... R ) .

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goidnia-GO, com
rentincia de qualgquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, gque néo
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas, as ©partes

assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GO, de de 2013.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF: CPF':
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o
CONVITE N° 004/2013
.
PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO *
SERVICO: Reforma de espaco fisico para implantacdo do Nicleo de Satde - Ed.
. i Talba-Luza
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRARALHO DA 18° REGIEO VALOR TOTAL RS 133.564,85
PRAZ0: 40 dias [ Pagina: 1 / 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
\ MEDIGOES
ITEM ETAPAS . : . : . :
sgry |17 Med:i 102" Med.: 20 3% Med. i 30| )i gl 50 hed.: 0 T0TAL
dias dias dias
255 25 25 25
1 . . 5,64% _
ADMINISTRACAO 1.884,30 1.884,30 1.884,30 1.375,54 - - - - 537,22
9 0,775 .
SERVICOS PRELIMINARES 929,56 103,28 - - - - - - 1.032,85
3 0,202 403 30% 10 20
TRANSPORTES o 105, 82 179,317 26,46 38,63 - - - - 264,56
- 26,513 o . .
ALVENARTA/DIVISORIAS 17.700,71 | 17.700,71 - - - - - - 35.401,42
30 40% 30%
5 9,05% N
ESQUADRIAS - 3.628,20 4.837,60 2.648,58 - - - - 12.093,99
6 0,73 - = o
V10RO - - 783,89 143,06 - - - - 979,86
30% 50% 20%
7 ) 0,56% : — o
REVESTIMENTO - PISO/PAREDE 224,69 374,48 149,79 - - - - - 148,95
40 60%
1,52%
8 FORRO - - 812,86 890,08 - - - - 2.032,14
9 n - 2,80 5% 30% 30% 25 o
[ABRIGO COMPRESSOR 561,01 1.122,03 1.122,03 682,57 - - - - 3.740,09
10 15% 40% 35%
10 o 12,48%
PINTURA 1.666,30 2.499,45 6.665,21 4,257,40 - - - - 16.663,01
60% 40
11 I - 10,00% N .
INSTALACAO HIDROSSANITARIA - 8.014,37 5.342,91 - - - - - 13.357,28
208 802
12 R . 3,689 )
INSTALACAO ELETRICO/LOGICO - - 981,93 |  2.867,23 - - - - 4.909,63
13 X 7,69% - S0
PROJETOS, APROVACOES E LICENCAS 2.052,92 2.052,92 3.079,38 | 2.247,% - - - - 10.264,59
14 o 18,3“1 Us VU U3 3V o i
DIVERSOS 2.453,93 |  7.361,78 | 7.361,78 |  5.374,10 - - - - 24.539,25
SALDO REMANESCENTE (liberado apés RD
M (liberado apés RD) 7,501, 48
TOTAL DESEMBOLSO PERIODO 100% 27.579, 25 44.820,88 33.048,12 20.525,12 7.591,48 0,00 0,00 0,00] 133.564,8)
DESEMBOLSO ACUMULADO 27.579,25  72.400,13] 105.448,25] 125.973,37] 133.564,85 133.564,85| 133.564,85) 133.564,85
5 DESEMBOLSO PERTODO 215 345 155 6% 0% 0% 0% 100%
5 DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 215 545 94% 1005 100% 100% 100%
5 SERVICO PERIODO 215 345 21% 0% 0% 0% 0% 100%
5 SERVICO MENSAL ACUMULADO 215 545 1003 100% 1005 100% 1005

RP - Recebimento Provisério
RD - Recebimento Definitivo

* Os valores deverdo ser ajustados

a proposta do

licitante.
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ANEXO VI
CONVITE N° 004/2013

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,pPor intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 004/2013

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndoc emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicgdo de aprendiz:

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N°004/2013

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua ’
inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das
sancgdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, §4°, da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N°

ANEXO VIII

004/2013

Fls.

Rub.

TRT 18°

PLANILHA DE REFERENCIA PARA O CRONOGRAMA

FISICO FINANCEIRO*

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

SERVICO: Reforma de espaco fisico para implantacdo do Nicleo de Saide - Ed.

lalba-Luza

VALOR TOTAL

R$ 133.564,85

PRAZO: 40 dias

Pigina: 1 /1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

5 MEDIGOES
ITEM ETAPAS a . B . a .
sgry | 1° Med.: 10|27 Med.: 20| 3% Med.: 30| \i oy po | 5e ped.: w0 TOTAL
dias dias dias
25% 25% 25 25%
1 o N 5,643 -
ADMINISTRACAO 1.884,30 1.884,30 1.884,30 1.375,54 - - - - 7.537,22
2 : _ 0,77% - .
SERVICOS PRELIMINARES 929,56 103,28 - - - - - - 1.032,85
] 403 30 102 203
3 0,20% JU—
TRANSPORTES 105, 82 19,31 26,46 38,63 - - - - 264,56
505 50
4 o 26,51% -
ALVENARTA/DIVISORIAS 17.700,71 | 17.700,71 - - - - - - 35.401,42
5 9,05 30 40% 30%
[ESQUADRIAS - 3.628,20 4.837, 60 2.648,58 - - - - 12.093,99
6 ] 0,73% oUs AV
[VIDRO - - 783,89 143,06 - - - - 979, 86
7 ] 0,56 30 50 A
REVESTIMENTO - PISO/PAREDE 224,69 374,48 149,79 - - - - - 748,95
403 605
8 1,52%
FORRO - - 812,86 890,08 - - - - 2.032,14
5 0% 30% 25%
9 2,80% —_ = = o
[ABRIGO COMPRESSOR 561,01 1.122,03 1.122,03 682,57 - - - - 3.740,09
103 15 40% 35%
12,48%
10 PINTURA ! 1.666,30 2.499,45 6.665,21 4,257, 40 - - - - 16.663,01
60% 40%
11 P " 10,00%
INSTALAGAO HIDROSSANITARTA - 8.014,37 5.342,91 - - - - - 13.357,28
12 o » 3,685 - ok )
INSTALACAO ELETRICO/LOGICO - - 981,93 2.867,23 - - - - 4.909,63
13 - 7,698 20% 20% 30% 30%
PROJETOS, APROVACOES E LICENCAS 2.052,92 2.052,92 3.079,38 2.247,95 - - - - 10.264,59
109 30% 30% 30%
14 18,37% - o e
DIVERSOS 2.453,93 7.361,78 7.361,78 5.374,10 - - - - 24.539,25
ANESC, ] A
SALDO REMANESCENTE (liberado apés RD) 7.591,48
[TOTAL  DESEMBOLSO PERIODO 100% 7.579,25 44.820,88 33.048,12 20.525,12 7.591,48 0,00 0,00 0,00] 133.564,85
DESEMBOLSO ACUMULADO 27.579,25  72.400,13| 105.448,25| 125.973,37| 133.564,85] 133.564,85) 133.564,85) 133.564,85
;. DESEMBOLSO PERIODO 21% 34% 25% 15% 6% 0% 0% 0% 100%
5 DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 21% 54% 79% 94% 100% 100% 100% 100%
. SERVICO PERIODO 21% 34% 25% 21% 0% 0% 0% 0% 100%
5 SERVICO MENSAL ACUMULADO 21% 54% 79% 100% 100% 100% 100% 100%

RP - Recebimento Provisério

RD - Recebimento Definitivo

(*) Os valores deverdo ser

ajustados a

proposta do licitante.
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