PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CONVITE n° 013/2013
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n°® 123/2006

Tipo: Menor Prego
Objeto: |Contratagdo de empresa especializada para a execugéo dos servigos de
reforma para adequar espagos de unidades em edificios do Tribunal
Regional do Trabalho da 182 Regiado, situados na Quadra T-22, Lotes 1/24,
Setor Bueno, Goiania-GO, tudo conforme especificacbes e condigcbes
constantes do Anexo | deste Convite.
Prestacao de informacgodes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 24/09/2013
Infor- Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a
macgoes |24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goiania/GO, telefones: 3901-

3660 e 3901-3659.

Sessao de Recebimento dos Envelopes de Documentacgao e

de Propostas

Dia: 26/09/13

Hora: 16: 00 horas

Local: Auditério da Divisdo de Licitagbes e Contratos - Avenida T-1, esquina
com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em
Goiania/GO.

Anexos: |HProjeto Basico (Roteiro técnico/ especificagbes/ Projetos/ Composicdo dos custos

unitarios/ Composicao de BDI/ Composicéo dos encargos sociais); Il — Planiha Modelo
de composicdo dos pregos unitarios; lll — Planiha modelo de Composicdo de BDI
(Bonificagéo e Despesas Indiretas); IV — Planilha Modelo de Composigéo dos encargos
sociais; V — Minuta de Contrato; VI — Dedaracao referente a Emprego de Menor; VII—
Dedaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIl — Planiha
Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 013/2013

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 182 GP/DG n° 001, de 11 de julho
de 2013, convida as empresas interessadas a participar deste certame licitatorio para
Contratagdo de empresa especializada para a execucdo dos servigos de reforma para
adequar espacos de unidades em edificios que ndo serao demolidos, situadas na Quadra T-
22, Lotes 1/24, Setor Bueno, Goiania-GO.

A PROPOSTA devera ser apresentada no dia 26 de setembro de 2013, as
16:00 horas, no Auditorio da Divisdo de Licitagdes e Contratos - Avenida T-1, esquina com
a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regera pelas normas da Lei n° 8.666/1993 e pela Lei

Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor
preco, na forma de execucgéo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a execug¢ao dos servigos de reforma
para adequar espagos de unidades em edificios do Tribunal Regional do Trabalho da 182
Regido, situados na Quadra T-22, Lotes 1/24, Setor Bueno, Goiania-GO, tudo conforme
especificacoes e condigdes constantes do Anexo | deste Convite.

1.2 Os servigos compreendem:

1.2.1 Fornecimento, instalagdo, e remanejamento de divisorias painel cego e vidro,
inclusive portas completas;

1.2.2 Demoligao e execugao de forro de gesso;
1.2.3 Adequacao de instalagbes elétrica, l6gica;
1.2.4 Execucgao de rampa e corrimaos atendendo a acessibilidade; e

1.2.5 Pinturas, recomposicao de partes afetadas, testes e limpeza final.
2 Das condi¢cbes para participacao na licitacao

2.1 Poderéao participar desta licitagdo os interessados convidados, pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos
atos constitutivos, cadastrados ou ndo, em numero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao, constantes deste Convite e seus
anexos.
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2.1.1 Também poderao participar quaisquer outros interessados
cadastrados neste Tribunal ou no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores, na correspondente
especialidade, que se manifestarem com antecedéncia de até 24h
(vinte e quatro horas) do prazo para apresentagao da proposta, junto
a Comissédo Permanente de Licitagao.

2.2 Nao poderéao participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar
com este Tribunal, nos termos do incisos Ill do art. 87 da Lei n® 8.666/1993;

223 Que tenham sido declaradas inidoneas, conforme inciso IV do art. 87,
da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedacdes
previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993.

2.3 E recomendavel a presenca do licitante na sessdo de recebimento das
propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir por preposto.

24 O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no
predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se a Comissdo Permanente de Licitacdo para
efetuar seu credenciamento como participante desta licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

241 Se por seu titular, diretor, sécio ou gerente, munido de copia
autenticada ou original do estatuto ou contrato social, ou instrumento especifico
que lhe confira poderes para tanto; e

24.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por instrumento
publico ou particular de procuragdo, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame em nome da representada, acompanhado do estatuto,
contrato social, ou outro instrumento especifico que comprove os poderes do
outorgante da referida procuragao.

2.5 A nao apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém
impedira o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome
do licitante.

2.6 Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
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3 Dos envelopes

3.1 Os documentos relativos a habilitagdo e a proposta de precos deverdo ser
entregues no local, dia e horario fixados para a licitagdo, em envelopes separados,
fechados e lacrados, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 013/2013
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prego
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 013/2013
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. Nao serao aceitas propostas via FAX e/ou similares e documentacdo via FAX e/ou
similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera consignar
expressamente o nome da pessoa signataria, nao tendo o condao de suprir essa
necessidade quaisquer outras referéncias, como “representante legal da empresa”,
o registro do nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitagdo na presente licitagéo, o licitante devera apresentar os seguintes
documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual,

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, tratando-se de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus
administradores;

41.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional,
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4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do licitante,
mediante certiddo emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou
orgao correspondente; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do licitante, mediante
certiddo emitida pela Secretaria de Finangas Municipal ou 6rgéo
correspondente.

4.1.6 Certidao Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio
de prova de regularidade relativa a Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa
Econbémica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que nao possuem, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que ndo empregam menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme
modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente
licitagao;

4.1.10 Comprovagao de possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos envelopes “documentagao” e “proposta”, profissional
habilitado, de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da contratagdo, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovagao de que trata esta alinea se fara mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

4.1.10.1.1 contrato social;
4.1.10.1.2 ficha de empregado;
4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestagéo de servicos;
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4110.1.6 certidao do CREA; e/ou
411017 certiddo do CAU.

4.1.11 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art.
27, inciso 1V, e art. 29, inciso V, ambos da lei n® 8.666/1993, com redacio dada
pela Lei n® 12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT podera ser expedida eletronica e gratuitamente
no portal do Tribunal Superior do Trabalho na rede mundial de
computadores (http://www.tst.jus.br/certidao);

41.11.2 A aceitagdo da CNDT podera ser condicionada a
verificagcdo de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do
Trabalho; e

4.1.11.3 Nao serdo aceitas certiddes negativas de ambito regional
expedidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no SICAF, em situagao
regular, ficara dispensado, conforme o caso, de apresentar os documentos
abrangidos pelo cadastro, em especial, os documentos elencados do subitem 4.1.1
ao 4.1.7, mediante a apresentagcao do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitagdo, se emitidos pela internet, poderao ser
consultados ou ter sua autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da
fase de habilitagdo, ficando estabelecido que, havendo discordancia entre o documento
apresentado e a verificagao na internet, prevalecera a segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios outorgados pela Lei
Complementar n° 123/2006, deverao apresentar declaracao, sob as penas da lei,
junto com os documentos de habilitacao, que atendem aquela condigao, nos termos
do Anexo VIl deste Convite.

441 A falsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n® 123/2006, sujeitara o licitante as sangdes previstas no Cédigo
Penal e neste Convite.

4.4.2 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitagdo e a proposta, sujeitara o licitante as sangbes previstas neste
Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitacdo (esta declaragdo somente devera ser apresentada em caso
positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitagdo poderdao ser apresentados em
original, por copia a ser autenticada por servidor deste Tribunal, ou ja autenticados por
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cartério competente, ou, ainda, por publicagdo em érgao da imprensa oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de regularidade fiscal e
demais documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-
a como sendo de 60 (sessenta) dias o prazo de validade.

4.71 O documento apresentado devera ter validade, no minimo, até a data
final marcada para recebimento da documentagao, oportunidade em que a
mesma sera devidamente verificada.

5 Da proposta de preco

5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" devera conter, sob pena de
desclassificacdo, a proposta comercial emitida em equipamento de informatica, em uma
via, elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e devera
apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade
serdao entendidas como validas pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O pre¢o maximo que este Tribunal se dispbe a pagar pela
execucao dos servicos objeto desta licitacdo é a soma dos valores
totais gerais estabelecidos nos quadros de Orgamento Analitico
constantes do Anexo | deste Convite.

5.1.2 Precos unitario, total e geral da proposta, devendo conter o prego da
mao-de-obra e dos materiais separadamente, em valores numeéricos da moeda
corrente nacional, e em estrita conformidade com o quadro do Orgamento
Analitico constante do Anexo | deste Convite e modelos constantes dos Anexos
I, 1, IV e VIl deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de desclassificagao:

5.1.3.1 Composic¢des unitarias dos custos dos servigos de todos os itens
da planilha orgamentaria, conforme modelo constante do Anexo Il deste
Convite;

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificagdo de Despesas Indiretas de forma
discriminada, cuidando para que nao sejam incluidas parcelas referentes
a administracao local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ)
e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme modelo
constante do Anexo Il deste Convite; e

51.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme planilha
modelo constante do Anexo IV deste Convite; e

5.1.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme planilha modelo
constante do Anexo VIII deste Convite, com valores ajustados a proposta
do licitante.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servigo de até 40 (quarenta) dias corridos contados a
partir da assinatura do contrato. Caso a proposta omita o prazo de conclusao dos
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servigos, esse sera entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos, contados da data da
aceitagédo definitiva da obra. Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse sera
entendido como sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento emitido por
este Tribunal comprovando que as informagdes necessarias a execug¢ao dos
servigos foram prestadas, de acordo com o item 6.1 deste Convite.

53 Aos precos propostos deverao estar incorporadas todas as despesas relativas a
impostos, taxas, seguros, encargos sociais e previdenciarios, transporte, mao-de-obra,
diarias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitagao.

54 Serao desclassificadas as propostas que:

54.1 Fizerem referéncia ou apresentarem pregos ou vantagens baseados
nas propostas dos demais licitantes;

54.2 Apresentarem cotagcdo alternativa ou forem elaboradas em
desconformidade com os termos deste Convite;

543 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo com as
especificagdes solicitadas neste Convite; e

544 Consignarem precgos excessivos ou manifestadamente inexequiveis.
5.5 Havendo discrepancia entre o preco total e os unitarios, prevalecerao os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o disposto no § 1° do art. 48 da
Lei 8.666/1993, devera o licitante apresentar, previamente a assinatura do instrumento
contratual, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da notificagdo, na Coordenadoria de
Material e Patrimonio/Secdo de Cadastro de Fornecedores e Gestdo de Contratos,
comprovante de prestagao da garantia adicional, prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condicdo expressa no
subitem 6.2, para averiguagao, correndo por sua conta os custos respectivos, o local onde
serao executados os servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Nucleo de Engenharia,
localizado no Férum Trabalhista de Goiania - Avenida T-1, esq. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd
T-22, 7° andar, Setor Bueno, Goiania/GO para os esclarecimentos que se fizerem
necessarios, até dois dias anteriores a sesséo publica de recebimento da documentacao e
proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia pelo telefone (062)
3901-3660 ou 3901-3659 no horario das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em
que sera fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente tera por objetivo a conferéncia
de todas as especificagdes técnicas relativas ao objeto da presente contratagéo
e verificagdo das peculiaridades dos locais dos servigos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer Onus futuros decorrentes de
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dificultadores e/ou dados que porventura ndo tenham sido previstos.

6.2 A declaracgao do licitante de que conhece as condi¢des locais para a execugéo do objeto
e entrega do servico ou de que prestara os servigos conforme descrito independente de qualquer
vistoria, supre a necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento

71 A Comissdo Permanente de Licitagdo recebera em ato publico no local, data e
horario  estabelecido, os envelopes contendo os documentos relativos a
‘DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum
outro sera recebido, tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos
relativos a documentagao ou proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido nesta carta-convite ou com irregularidades, sera inabilitado, ndo se admitindo
complementacgao posterior a sessao, ressalvados os casos previstos na Lei Complementar

n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope “B”, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desisténcia, ou
da decisao desfavoravel do recurso.

7.6 Apos o procedimento de verificagdo da documentacdo de habilitagdo, os
Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes habilitados serao abertos, na mesma
sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso
da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, nao cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razéo de fatos
superveniente ou s6 conhecidos apods o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a vencedora aquela que obedecer
as especificagdes contidas neste Convite e ofertar o menor prego global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas melhor classificadas
e obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/1993, a Comissdo Permanente de
Licitagcao realizara sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu juizo,
em sessdo publica, previamente designada, observadas as disposi¢des do art. 45,
paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas € empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor prego, sera
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assegurada preferéncia de contratagao, respeitado o seguinte:

7.101 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela detentora do menor preco,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese desta condicdo, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nesta condicao, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 30 (trinta)
minutos apds a solicitacdo do Presidente da Comissdao Permanente de
Licitacao, sob pena de precluséo;

7.10.5 Na hipotese de nao contratagdo nos termos previstos nesta condicdo, o
objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

711 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagcao e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participagdo na licitagdo implicara na aceitagdo tacita de todas as
condi¢des estabelecidas neste Convite.

713 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para a apresentacao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

714 Apos o julgamento e a classificagao final das propostas, caso o licitante detentor do
menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na
comprovagao de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagcdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

7.14.1 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser
concedida pela Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista
urgéncia na contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
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justificados;

7142 O prazo para a regularizagdo fiscal comecara a correr a partir do
encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso
desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal; e

7.14.3 A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81
da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitagéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacao e da adjudicacao

8.1 Apobs o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio sera submetido a
autoridade competente para que se proceda a devida homologagdo e consequente
adjudicacgao do objeto licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servico

9.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o objeto do contrato sera
recebido:
9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias contados da
comunicagao escrita da contratada, e apds a verificagdo de que os servigos se
encontram prontos e em condigdes de serem recebidos;

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisorio e apos
vistoria que comprove a adequacéo dos servigos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O licitante devera substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0os servigos e
materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfeicoes, alteracoes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas pela Carta-Convite e
da sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.3 A obra somente sera considerada concluida e em condicbes de ser recebida, apds
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua
conclusao pelo TRT da 182 Regiéo.

10 Das condi¢oes de pagamento

101 Sera emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicataria, apos a
homologacao da licitagédo, caso se efetive a contratacgéo.
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10.2 O pagamento do prego contratado para os servigos e materiais especificados no
Anexo | deste Convite sera feito em parcelas, apdés a medicédo feita por este Tribunal,
facultado a contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo descrita:

12 PARCELA: ate 10 (dez) dias apos o inicio dos servigos, apdés a medigdo do
servigco executado, limitado o pagamento a 44% (quarenta e quatro por cento) do
valor contratado;

22 PARCELA: ate 20 (vinte) dias apos o inicio dos servigos, apdés a medicdo do
servigo executado, limitado o pagamento a 71% (setenta e um por cento) do valor
contratado;

32 PARCELA: ate 30 (trinta) dias apos o inicio dos servicos, apos a medicao do
servico executado, limitado o pagamento a 94% (noventa e quatro por cento) do
valor contratado;

4?2 PARCELA: apos o recebimento provisorio dos servicos, limitado o pagamento a
96% (noventa e seis por cento) do valor contratado;

52 PARCELA: apos o recebimento definitivo, o restante do valor contratado.

10.3 O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a medi¢gdo do
servigo executado, facultado a Contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com
o cronograma fisico-financeiro constante da proposta e o estipulado no subitem 10.2,
mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original,
devidamente atestados(as), ocasido em que seréao verificadas Certiddo Negativa de Débito
— CND, junto ao INSS, o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, a Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com as Fazendas Federal.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverao ser recebidos(as)
somente pelo gestorffiscal da contratagdo, mediante a aposi¢édo de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicado de nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
motivada por erro ou incorrecdes, o prazo estipulado no subitem 10.3 passara a
ser contado a partir da data da sua reapresentagdo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer constar da nota
fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou
borrées, em letra bem legivel, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regiao,
CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria e a
respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes, conforme
legislagao em vigor.

10.4.1 A Contratada devera, obrigatoriamente, possuir conta bancaria vinculada ao seu
CNPJ, ficando o pagamento do objeto contratado condicionado a informagéo dos
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dados dessa conta corrente na nota fiscal/fatura de servigos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material permanente de terceiro,
devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal
para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servigo (fatura) o valor da retencéo para a Previdéncia Social, correspondente a
11% (onze por cento) sobre o valor da m&o-de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente, devera apresentar
duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e outra referente a venda ao
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura) o valor da retengéo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

10.7 Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a Instrugéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se o licitante que sagrar-se vencedor do certame
licitatério for empresa em que o estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na
cidade de Goiania/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Cddigo
Tributario desta Capital, os pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a
Lei n°® 5.040, de 20 de novembro de 1975 — Cdédigo Tributario do Municipio de Goiania, € o
Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finangas.

10.8 Em cumprimento a Instru¢cdo Normativa citada no subitem anterior, o Tribunal
contratante retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuigdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagao de servigos
em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrugcao
Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos casos
previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servigos (ISS).

10.8.1 Nao serao retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as contribuicbes
de que trata a Instrugdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicbes de educagao e de assisténcia social, sem fins lucrativos,
a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicdes de carater filantrépico, recreativo, cultural, cientifico e as
associacoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, em relagdo as suas
receitas proprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora devera
apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao Contratante, na forma dos Anexos
II, 1l e IV da referida Instrugdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
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assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razdes de ordem legal e orgcamentaria que regem as atividades da
Administracdo Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano civil) ndo
poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

10.10  As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta licitacdo correrdao a conta
da acdo orcamentaria 4256 — Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho, GND-3 -
Outras Despesas Correntes.

1 Do reajuste

11.1 O precgo ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

121 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo presente certame

licitatério tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura e
tera eficacia legal apos a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Uni&o.

13 Das sancoes

13.1 Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, a Administracao podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as
seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipoteses de execugao irregular de que nao resulte
prejuizo para a Administragao;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3, nas hipoteses de
inexecugao, com ou sem prejuizo para a Administracao;

13.1.3 Suspenséo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e
contratar com a Administragcédo, nas hipoteses de execucéo irregular, atrasos ou
inexecugao de que resulte prejuizo para a Administracao; e

13.1.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo
ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei n° 8.666/93.

13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servigo, objeto da futura contratagdo, sem que o
adjudicatario o cumpra, bem como, em caso de ndao cumprimento dos demais prazos
estipulados no contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor da contratagdo, salvo se o atraso advier de caso fortuito, motivo de
forga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela
Administracao.
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13.3 A multa descrita no subitem 13.2 podera ser aplicada também nos seguintes
casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes
convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execugao da obra, em relagdo ao prazo proposto e
aceito;

13.3.3 Nao cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro — Anexo VIII deste Convite;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao
da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo néo ocorrer no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagéo, contado da data da rejeicao; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada
se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para
tanto estabelecido pela fiscalizagédo, contado da data de rejeicao.

13.4 As multas previstas nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas até o limite de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratacdo, o que nao impede, a critério da
Administracéo, a aplicacdo das demais sancdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo, sera descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou ainda
cobrada diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem insuficientes para o
pagamento das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéao oficial.

13.7 Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a multa no caso de
rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, motivado por culpa da
contratada, ndo se eximindo esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangdes
cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicagao
devera ser precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para A
CONTRATADA, na forma da lei.

13.9 Na hipétese em que a CONTRATADA deixe de manter as condi¢des de habilitagcao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, o CONTRATANTE podera rescindir o contrato,
garantidos o contraditorio e a ampla defesa, bem como, se for o caso, executar a garantia
para ressarcimento dos valores e indenizagdes devidos a Administracdo, sem prejuizo das
demais sancdes cabiveis.
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14 Do prazo e condicoes para a assinatura do
Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitagdo, e apds vencidos os prazos
recursais legais, a adjudicataria sera convocada pelo TRT da 182 Regido para
cumprimento das exigéncias pertinentes a assinatura do Contrato.

14.2 A convocagao de que trata o subitem anterior devera, obrigatoriamente, ser
atendida no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas), a partir da convocagéao, sob pena
de decair do direito a contratagédo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81, da Lei n°
8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regi&o, quando o convocado n&o assinar o contrato
no prazo e nas condi¢gdes estabelecidas no subitem 14.2, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos, ou proceder
novo certame, sem prejuizo das sangdes previstas neste Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento total da obrigagao
assumida, sujeitando-a a san¢ao de suspensao do direito de participar de licitagoes
e contratagoes com a Administracao por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

151 Os licitantes poderao apresentar recurso contra as decisoes da Comissao
Permanente de Licitagao, dirigido ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal Regional do
Trabalho da 182 Regiao, por intermédio da referida Comissao, no prazo de 02 (dois)
dias uteis, a contar da intimagcao do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas
hipéteses admitidas pelo inciso |, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo ser
protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste Tribunal, no
Férum Trabalhista de Goiania, Av. T-1, esq. c/Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar,
St Bueno, Goiania-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairao do direito de impugnar os termos deste Convite perante a
Administracdo qualquer cidaddo que nao protocolar seu pedido até 05 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para realizacdo do certame, e o licitante que nao o fizer até o
segundo dia util que anteceder a data fixada para realizagao do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 182
Regiao podera desclassificar o licitante vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato
posterior a licitacdo que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracéo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacdo, nos termos do disposto pelo art. 64, § 2° da Lei
8.666/1993, ou procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.
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16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitacdo poderao ser obtidos diretamente na Divisdo de Licitagdes e Contratos ou
através do FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horario das 8 as 18 horas,
em dias uteis, salvo quanto as questbes técnicas de engenharia, que deverdo ser
formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisao de Servigos Gerais, Sr. Crebilon
de Araujo Rocha Filho, atuara como gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo
Sérgio de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinagdes contidas na
Portaria TRT 18° GP/DG n° 147/2007 devendo exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizagdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das obrigagdes e do

desempenho da empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fus&o, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem assim sua alteracao
social, modificagdo da finalidade ou da estrutura, desde que n&o prejudique a execugéo do
contrato, cabendo a Administragdo decidir pelo prosseguimento ou rescisdo do contrato.

16.6 Nos termos do artigo 4° da Resolugdo n° 156, de 8 de agosto de 2012, do
Conselho Nacional de Justica, é vedada a manutengao, aditamento ou prorrogacao de
contrato de prestacao de servicos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicdo do CONTRATANTE para o exercicio de fungdes de chefia,
pessoas condenadas em decisdao com transito em julgado ou proferida por 6rgao
jurisdicional colegiado por:

| - atos de improbidade administrativa;

Il - crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;

f) de reducgao de pessoa a condigao analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores.

16.6.1 Na mesma proibic¢ao incidem aqueles que tenham:

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

Il - sido excluidos do exercicio da profissdao, por decisao
sancionatéria judicial ou administrativa do orgao profissional
competente;

lll - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungodes
publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato
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doloso de improbidade administrativa, por decisdo irrecorrivel do
oérgao competente.

16.7 Nos termos do art. 3° da Resolugéo n° 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho
Nacional de Justica, é vedada a manutencao, aditamento ou prorrogagéo de contrato de
prestacédo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Tribunal contratante.

16.8 A CONTRATADA devera capacitar todos os seus trabalhadores em saude e
segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horaria minima
de duas horas mensais, com énfase na preveng¢ao de acidentes, em conformidade com a
exigéncia contida no art. 1° da Resolugdo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justiga do Trabalho.

16.9 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais,
acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.10 Os projetos executivos complementares poderao ser examinados e adquiridos
durante o prazo de divulgacao desta licitagao junto a Divisao de Licitagcoes e
Contratos, no enderego previsto no preambulo desta Carta-Convite.

16.11 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.11.1  Anexo | — Projeto Basico (Roteiro técnico/ especificagdes/Projetos/Composicao
dos pregos unitarios/ Composigao de BDI/ Composicao dos encargos sociais), 50 paginas;

16.11.2  Anexo Il - Planilha modelo da composi¢cao dos pregos unitarios), com 04
paginas;

16.11.3 Anexo Il — Planilha modelo de composicdo de BDI (Bonificagédo e
Despesas Indiretas), com 01 pagina;

16.11.4 Anexo IV - Planilha modelo da composi¢gao dos encargos sociais, 01 com
pagina;

16.11.5 Anexo V — Minuta de Contrato, com 14 paginas;
16.11.6 Anexo VI — Declaragao referente ao Emprego de Menor, 02 paginas;

16.11.7 ANEXO VII — Declaragcao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, com 01 pagina; e

16.11.8 ANEXO VIII — Planilha Cronograma Fisico Financeiro, com 01 pagina.

16.12 O presente Convite € composto de 94 paginas.
Goiania, 18 de setembro de 2013.
MAISA BUENO MACHADO

Comissao Permanente de Licitacao
Presidente
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ANEXO |
CONVITE N° 013/2013

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacoes

1 - GENERALIDADES

1.01 - OBJETIVO

1. 01.01- Este Roteiro Técnico/Especificacbes destina-se a orientar e regulamentar os
servicos de reforma para adequar espacos de unidades em edificios do Tribunal Regional

do Trabalho da 182 Regiao, situados na Quadra T-22,Lotes 1/24, Setor Bueno, Goiania/GO.

Os servigos, de modo geral, compreendem:

. Fornecimento, instalacdo, e remanejamento de divisérias painel cego e vidro,
inclusive portas completas;

. Demolicdo e execugao de forro de gesso;

. Adequacéo de instalagdes elétrica, logica;

. Execucao de rampa e corrimaos atendendo a acessibilidade;

. Pinturas, recomposicao de partes afetadas, testes e limpeza final.

1.01.02 - Os servigos obedecerdo ao disposto neste Roteiro Técnico/Especificacdes
(Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras
As obras serdo executadas de acordo com o cronograma a ser apresentado pela
CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de obras levando-se em conta:
- Critérios de seguranga;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- Prazos e tarefas de forma a nao prejudicar os servigos do Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de até 40 (quarenta) dias
corridos.

1.01.04 - Servicos que deverdo ser considerados: conforme item deste Roteiro:
“Descrigao dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL

1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificagcdes destina-se a estabelecer normas e
procedimentos minimos, indispensaveis a execugao dos servicos;
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1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e normas dos fabricantes dos materiais. Deverdo ser adotados critérios
de sustentabilidade nas obras e servigos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus, nos termos da Resolugéo n°® 103/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho — CSJT.

1. 02.03 - E parte integrante da Carta-Convite;

1.02.04 - A execucao dos trabalhos obedecera os servicos descritos neste Roteiro
Técnico/Especificagoes;

1.02.05 - A vistoria para tomar ciéncia das caracteristicas, dificuldades e condicdes
especiais para execugao dos trabalhos, bem como esclarecer as duvidas de ordem técnica
antes da abertura da licitacédo, se processara conforme indicado na Carta-Convite;

1.02.06 - Ao final dos servigos, os locais deverdo ser entregues, pela CONTRATADA,
limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Devera ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporacéo ao patriménio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucgao, as suas expensas, de todo e qualquer
servigo necessario a completa execucgao e perfeito funcionamento do objeto deste roteiro
técnico/especificagdes, estando a CONTRATADA de acordo com a adequacéo do projeto
basico, sendo que as alteragbes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do
valor total contratado, computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art. 65,
§ 1° da Lei n°® 8.666/93.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitagcdo da Administracdo Superior, no sentido de adequar os ambientes
das unidades nos edificios que ndo serdo demolidos, propiciando condi¢ées de seguranca
e conforto para a continuidade do funcionamento das mesmas, permitido dessa forma a
execucado do servico de demolicdo necessario para a implantacdo da construgdo das
demais etapas do Complexo Trabalhista do TRT da 182 Regiao.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que oferecer as
especificagées contidas nesta Carta-Convite e ofertar o menor preco global, promovendo-

se a desclassificagao das propostas desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO
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O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo presente certame
licitatério tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura e
tera eficacia legal apds a publicagao do seu extrato no Diario Oficial da Unido.

1.03.04 - SANCOES API:ICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
sancdes previstas no Art. 87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipoteses de execugao irregular de que nao resulte prejuizo para a
Administracéao;

- Multas, conforme previstas na Carta-Convite, nas hipéteses de inexecugao do contrato,
com ou sem prejuizo para a Administragéo;

- Suspensao temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo, nas hipdteses de execugdo irregular, atrasos ou
inexecugao, das quais resultem prejuizo para a Administragao; e

- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso |V,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico objeto deste contrato, sem que a
adjudicataria cumpra com sua obrigacgao, iniciar-se-a a aplicagdo de multa de 0,3% (trés
décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de
caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente comprovado e acatado pela
Administracao.

- A multa supracitada sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugao da obra, em relagdo ao prazo proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro do
Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugéo da obra,
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da
rejeigao;

- pela recusa em refazer qualquer servigco que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data de rejeigao.

- A multa prevista no item anterior sera aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato, o que n&o impede, a critério da Administragao, a aplicagdo das demais
sancdes a que se referem a Carta-Convite.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no caso de rescisao do
contrato por ato unilateral da Administragcdo, motivado por culpa da contratada, ndo se
eximindo esta pelas reparag¢des dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.

- O valor da multa aplicada, apos regular processo administrativo, sera descontado da(s)
garantia(s) prestada(s), se houver, e, caso insuficiente, sera descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada diretamente da
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CONTRADA, amigavel ou judicialmente; e,

- Se os valores da(s) garantia(s), se houver, e do pagamento forem insuficientes para o
pagamento das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéao oficial.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o objeto deste contrato sera
recebido:

- Provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15(quinze) dias contados da
comunicagao escrita da contratada, e apds a verificagdo de que os servigos se encontram
prontos e em condi¢des de serem recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisorio e apds vistoria
que comprove a adequacao dos servigos aos termos contratuais, mediante termo proprio
devidamente assinado.

- O licitante devera substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s servicos e
materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracoes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Convite e da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

- A obra somente sera considerada concluida e em condicbes de ser recebida, apos
cumpridas todas as obrigagbes assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua
concluséo pelo TRT da 182 Regido.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo sera a partir da assinatura do CONTRATO.
1. 03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servigos e materiais especificados sera
feito em parcelas apds a medicao, facultado a contratada o acompanhamento da mesma,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo a planilha orgamentaria.

Sera emitida nota de empenho em favor da empresa, apos a homologagéo do certame
licitatorio, caso se efetive a contratagao.

Tal pagamento acontecera em até 10 (dez) dias uteis apdés a medigdo, mediante a
apresentacao das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente
atestados(as), ocasiao em que serao verificadas a Certiddo Negativa de Débito — CND,
a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, o Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda federal. (grifei)

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a Instrugdo Normativa
n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de
12/01/2012, bem como ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20/11/1975 - Cddigo
Tributario do Municipio de Goiania e o Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no paragrafo anterior, o Tribunal
contratante retera, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
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Seguridade Social (COFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos
em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrugéao
Normativa, e retera, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o Imposto
sobre Servigos de Qualquer natureza (ISSQN).

A pessoa juridica contratada devera, obrigatoriamente, possuir  conta  bancaria
vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento dos servigos prestados
condicionado a informacéo dos dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servigo.

1.03.08 — QUALIFICAGAO TECNICA

A qualificacio técnica sera comprovada mediante apresentagao de:

a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitagao;

b) Comprovacgao de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional habilitado, de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando aptidao
para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto
da contratacdo, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU.

b.1) A comprovacéo de que trata esta alinea se fara mediante a apresentagdo de um dos
seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestagao de servigos; e

- certiddo do CREA ou CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagéo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelos servigos;

A.1 — Em consonancia com Art.67 da Lei n° 8.666/1993, a execug¢ao do contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo de Engenharia, Crebilon de Araujo
Rocha Filho ou pelo seu substituto eventual Paulo Sérgio de Castro;

B - O CONTRATANTE solucionara todos os impasses quanto a substituicdo de materiais,
no todo ou em parte, ficando a seu cargo os critérios para tal;

C - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro Técnico/Especificagdes;

D - Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o
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prazo para a sua retirada;

E - Os materiais empregados nos servigos deverao ser produtos de marca conhecida e
consagrada no mercado por sua qualidade;

F - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no servigo, objeto deste
Roteiro  Técnico/Especificacbes, deverdao ser previamente aprovados pelo
CONTRATANTE; e

G - Cabera ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e especificagdes, bem
como aprovar orcamento para substituicdo de materiais e servigos.

Observacdo: a presenca do CONTRATANTE nado diminuira a responsabilidade da
CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execu¢éo de todas as obras, servigos e
instalagbes, respondendo pela sua perfeicdo, seguranca e solidez, nos termos do
CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Roteiro Técnico/Especificagdes, mesmo
que para isso, outra solugao ndo proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha
que ser apresentada para aprovagao, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua culpa durante a
execugao dos servigos, assumindo os énus decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgaos pertinentes para obtengdo da documentagao
que se fizer necessaria a consecugao dos servicos e entrega das obras, segundo a
legislagdo vigente quando da execucdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necessario, bem como o
cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagado vigente sobre saude,
higiene e seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por: quaisquer acidentes de trabalho na execucéo das obras e servigos;
uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Diario de Obras e toda a documentagdo imprescindivel
a execucao dos servigos, tais como uma via do Contrato e de suas partes integrantes,
cronograma de execugao permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo
PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucao, alvaras e autorizagées emitidas pelos
orgados competentes, Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica expedida pelo
CREA/GO ou CAU/GO de todos os profissionais técnicos que atuarem direta ou
indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de autorizagdo para inicio dos
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servigos, inclusive as anotagdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas
dai decorrentes;

| - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da semana, o plano de
trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servicos que serao
executados e os recursos humanos e materiais que serao alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos,
a via publica e a terceiros, e pela execugcao de medidas preventivas contra os citados
danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6rgaos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos érgaos publicos e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execugdo de medidas preventivas
contra os referidos acidentes;

M - A obrigagao de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo
apo6s o recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desta providéncia; e

N - Responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das contribuigcbes
previdenciarias relativas ao objeto do respectivo contrato, fornecendo ao CONTRATANTE
toda a documentagao necessaria a futura regularizagdo do imovel.

O - Manter, durante a contratacdo, devidamente atualizados, a Certiddo Negativa de
Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, a Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade com a Fazenda Federal,

P — Apresentar, para fins de medicdo de servigcos e obras, relatoérios peridodicos onde
estarao registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagao e
determinacao das quantidades dos servigcos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA devera absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual n&o inferior a
2%;

R — A CONTRATADA devera capacitar todos os seus trabalhadores em saude e segurancga
no trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horaria minima de duas
horas mensais, com énfase na prevengéo de acidentes, em conformidade com a exigéncia
contida no art. 1° da Resolugédo n°® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho.

S - A obrigacdo de prestagdo de garantia adicional na hipotese da CONTRATADA ser
classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°® 8.666/1993, conforme a regra disposta
no § 2° deste mesmo artigo.

Observagdes importantes:
Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira énus ao
CONTRATANTE e nem motivara a ampliagdo dos prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdao ser tomadas as medidas preventivas no
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sentido de preservar a estabilidade e seguranga das edificagdes vizinhas existentes.
Quaisquer danos causados as mesmas serao reparadas pela CONTRATADA sem nenhum
Onus para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados.

Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnologico dos
elementos utilizados na obra, apresentando termo expresso dos resultados devidamente
assinado ao CONTRATANTE.

Verificagdes e ensaios (ABNT)
A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico,
a fim de garantir a adequada execugdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo do CONTRATANTE amostras dos
materiais a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacao.
As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apos o recebimento provisorio do servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugao das
imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacao de Residuos

A CONTRATADA devera observar os padrdes previstos na legislagao especifica no
que se refere a disposicao final dos residuos provenientes da constru¢cdo, demoligao,
reformas, reparos e da preparacao e escavacao de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicgao final em locais licenciados e apresentacdo do comprovante da destinagao.

No caso especifico das l|ampadas fluorescentes, as mesmas devem ser
encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes deste Tribunal.

Devera ainda observar as seguintes resolugdes relativas a Politicas Publicas e
Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 — Gestao dos Residuos da Construcao Civil, de 5 de julho de
2002;
-PBPQ-H — Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente — SP — Resolucdo SMA n° 41, de 17 de outubro
de 2002;
-Lei Federal n° 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998;
-Legislagdes municipais referidas a Resoluggdo CONAMA;
-Residuos da construgdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem -
Diretrizes para projeto, implantagcédo e operagdo — NBR 15112:2004;
-Residuos solidos da construgao civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto,
implantagéo e operagcdo — NBR 15113:2004
Residuos sélidos da construcéo civil - Areas de reciclagem - -Diretrizes para projeto,
implantagéo e operagcdo — NBR 15114:2004
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Agregados reciclados de residuos sélidos da construgao civil - Execugao de camadas de
pavimentagao

— Procedimentos — NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos solidos da
construcao civil — Utilizagdo em pavimentagao e preparo

de concreto sem funcgéo estrutural — Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacao de projetos
Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovagao dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacbes municipais

Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal inerentes a
execucgao da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacgao ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT

A CONTRATADA devera apresentar todas as ART’'s ou RRT’s do CREA ou CAU
referente a execugdo da obra ou servigco, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da
obra.

Impostos
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos impostos
respectivos.

Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o
periodo de duragao da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros
e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

Materiais de escritorio
As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da
CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da
CONTRATADA.
Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou
servigcos, instalagdes, sera de total responsabilidade da CONTRATADA.
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Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias, plotagens e outras correrdo por conta da
CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE, copias de todos os projetos e
anexos referentes.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois
conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminagdes
Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais

Apds a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacéo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentagcdo de pessoal no local de
realizagao das obras ou servicos serao de responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Cabera a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e de terceiros,
durante a execugao das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA devera observar as disposi¢bes relativas a saude e seguranga
no trabalho constantes da CLT e das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela
Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protegao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra,
de acordo com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecao Individual — EPI

Deverdao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios, dotados de Certificados de Aprovacéo (CA) observado o prazo de validade e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
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INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementagcdo do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicado da CONTRATANTE e do 6rgao
regional do Ministério do Trabalho. Devera ainda ser acompanhado diariamente por
profissional devidamente habilitado, no local de execugao dos servigos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra, tanto
no periodo diurno como noturno.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, de forma a satisfazerem rigorosamente a esta
especificacao, salvo os especificados para reaproveitamento, os quais também, deverao
estar em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser empregado na
construgdo, a amostra devera ser encaminhada ao CONTRATANTE para fins de
aprovacao;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras constatacdes, ser
contrastado como a respectiva amostra, previamente aprovada,;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE, deverao
convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a CONTRATADA devera
cuidadosamente conserva-las no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacao de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

1.07.05 — Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhaveis a substituicao
de algum material, esta podera se efetuar mediante expressa autorizagao, por escrito, do
CONTRATANTE para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do
recebimento da ordem de sua retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais
que nao satisfizerem a estas especificagoes.
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1.08 - DIARIO DE OBRA

Devera ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diario de Obra, no qual
serao anotadas todas as ordens de modificagdes, reclamacdes, indicagcbes, andamento da
obra, etc.

Deverdao ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias dignas de registro,
relativas a execugao da obra, ou sejam: condigbes de tempo, entrada de materiais, inicio e
término de etapas, relacdo de equipamentos, numero de operarios, etc.

O Diario de Obra devera estar sempre atualizado e assinado pelos responsaveis,
devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas as medigbdes dos servigos.

Terminados os servigos, o referido Diario de Obra devera ser entregue ao
CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos
projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as exigéncias contidas
neste Roteiro Técnico de Especificacoes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos
no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteragdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas
especificagdes podera ser feita sem a autorizacao, por escrito, do CONTRATANTE.

Todas as comunicagdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, relativas as
obras e servigos serao transmitidas por escrito mediante langamento no Diario de Obras,
em 03 (trés) vias, pelo Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da
CONTRATADA, e pela Fiscalizagao.

Todos os detalhes de execucdo de servigos constantes dos projetos e nao
mencionados nestas especificagdes, assim como todos os detalhes de servigos
mencionados nas especificagcdes e que nédo constarem dos projetos, serao interpretados
como partes integrantes do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento da CONTRATADA
compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra para a execugao
de servicos, obras e instalacbes necessarias a completa e perfeita edificagdo do conjunto
referido neste Roteiro Técnico de Especificagcoes.

A CONTRATADA assumira o local da obra no estado em que se encontrar,
entendendo-se que, antes da elaboragdo de sua Proposta, visitou o local onde se
desenvolverao os trabalhos, ndo podendo, portanto, alegar desconhecimento da situagao
fisica e nem das eventuais dificuldades para a implantagdo dos servigos necessarios.
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Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por parte de técnicos
especializados da empresa, antes do fornecimento do orcamento, devendo ser dirimidas
eventuais duvidas, junto ao CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente tera por objetivo a conferéncia de todas as
especificagdes técnicas relativas ao objeto da presente contratagdo e verificagdo das
peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a responsabilidade do licitante
quaisquer 6nus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura nao
tenham sido previstos.

A CONTRATADA devera facilitar ao maximo as relacbes com outras empresas
contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente possam estar realizando
trabalhos paralelos com os seus servigos, garantindo condigdes para que seja assegurado
o cumprimento do cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser sanados junto ao
CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA aguardar deliberagdo do mesmo
para prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Os pedidos de alteragao nos projetos, especificacbes ou detalhes de execucéo,
acompanhados dos respectivos orcamentos comparativos, serdo submetidos ao
CONTRATANTE, por escrito, em 03 (trés) vias, nao sendo permitido a CONTRATADA
proceder modificacdo antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA dever4, ao final da obra, providenciar a atualizagdo dos projetos
seguindo fielmente o que foi executado (as built) e fornecer, para arquivo do
CONTRATANTE, 02 (dois) jogos fisicos de copias e via eletronica de todos os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o caso, os oriundos de
detalhamentos e de modificacbes eventualmente ocorridas no decorrer da obra por
exigéncia de outros 6rgaos para tal competentes, com autenticagcao de aprovacgéo.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais
de melhor qualidade na execugéo dos servigos.

A CONTRATADA devera operar como uma organizagao completa, fornecendo todo
o material, mao de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessarios a execugao
das obras, dos servigos e das instalagdes.

Os materiais a empregar serdao sempre de primeira qualidade, entendendo-se
como tal, a gradagdo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de
qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicagao de material alternativo sem autorizagao oficial prévia, a
CONTRATADA sera obrigada a demolir tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época, testar e submeter
a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da construgcédo, podendo rejeita-las
observadas as normas e especificagdes da ABNT.
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1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servigos e instalagdes constantes
das especificagdes, dos projetos, e dos detalhes aprovados.

Os servigos a executar serdo aqueles previstos nos elementos técnicos constantes
do Projeto Basico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser rigorosamente
observadas pela CONTRATADA as Especificagdes e normas da ABNT.

Todo e qualquer servico, ainda que conste tdo-somente das especificacbes, dos
projetos ou dos detalhes fornecidos a CONTRATADA, sera considerado objeto do
Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas, poderao ser
esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma, qualquer alegagdo quanto
ao entendimento parcial ou equivocado da execugao das obras, servigos, instalagdes e
materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes as atividades
da obra, notadamente servigos gerais, transportes, materiais, méo de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer
outros que se fizerem necessarios a execugao dos servigos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras empresas,
servigos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto desta licitagédo, para a execugao no
mesmo local.

A CONTRATADA néo podera opor quaisquer empecilhos a introducdo de materiais
na obra ou a execugao de servigos por outras empresas.
1.14 - CORRECOES E FALHAS

No periodo entre os recebimentos provisério e definitivo a CONTRATADA devera
corrigir, com a presteza necessaria, todas e quaisquer falhas construtivas verificadas pelo
CONTRATANTE.
1.15 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacao pertinente, respondera durante o prazo
de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacao definitiva da obra, por sua solidez e segurancga.

1.16 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra devera ser feita diariamente, ndo sendo permitido o acumulo de
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entulhos dentro da obra.
1.17 -ADMINISTRAQAO DA OBRA

A CONTRATADA alocara, para a direcdo do canteiro de obras, profissionais
devidamente habilitados que deverao estar presentes na obra diariamente, respondendo,
a qualquer tempo, pela integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execucdo da obra, o CONTRATANTE fornecera o projeto basico
arquitetdbnico. Todos os projetos executivos e detalhes necessarios a consecugao
completa da obra, deverao ser desenvolvidos concomitantemente com a execugao dos
servicos, sendo submetido a aprovagcdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem eles
aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgdos competentes. E também de responsabilidade
da CONTRATADA o requerimento e obtencédo das licengas necessarias a execugao da
reforma bem como todas as Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou (RRT), de todos os projetos executivos, dos levantamentos com detalhamento
técnico, adequagdes e da execugao dos servigos propostos, bem como o pagamento das
taxas e aprovacgoes (inclusive CAU, CREA, etc).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da reforma, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA devera
apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboragcdo devera obedecer ao
seguinte roteiro:
1°) representacado sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos
resultaram apos a sua execugédo; (As retificagdes dos projetos deverdo ser feitas sobre
copias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragao e
respectiva data).
2°) caderno contendo as retificagbes e complementagdes das Discriminagdes Técnicas do
presente Roteiro, compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

Nao sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos projetos,
bem como nas suas Discriminagdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificagées,
acréscimos ou reducgdes havidas durante a construgdo, devidamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas
Disposi¢des Gerais deste Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecgao e afixagcao
das placas de obra, com os responsaveis técnicos pelo projeto e execugao, em local
visivel, de acordo com as exigéncias do CREA ou CAU, da Prefeitura Municipal, e do
CONTRATANTE.
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-PROTECOES

Os locais onde sera efetivada a reforma deverdo ser suficientemente e
adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remogdes, se necessarios, deverao ser executados
manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de
ferramentas motorizadas dependera de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados
especiais deverao ser tomados para evitar queda de materiais no momento das
demoligdes.

Todas as extremidades de tubulagdes (hidraulicas, elétricas, de cabeamento, etc.)
deverao ser devidamente tapadas, imediatamente apds a retirada das pecgas, antes do
inicio das demoligdes. Os plugs a serem utilizados deverao impedir a passagem e entrada
de entulhos, assim como po, agua e outros detritos.

A CONTRATADA devera prever protecoes em volta das areas a serem
trabalhadas. Estas protegdes serdo removiveis e executadas de forma a resguardar contra
qualquer tipo de acidente.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser
instalados contéineres especificos para depdsito de entulhos, em local acordado com a
CONTRATANTE.

Os contéineres com entulhos deverao ser periodicamente removidos do canteiro e
encaminhadas as areas de deposic¢éao liberadas pelo érgao regional competente.

O CONTRATANTE definira a destinagdo dos materiais de demolicdo
reaproveitaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica e serao
tomados todos os cuidados de forma a serem evitados danos as pessoas, edificacdes
vizinhas e ao proprio prédio.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos que
porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao proprio prédio ou a méveis e equipamentos
que ocupam ou ocuparem o prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicbes deverao ser efetuadas em conformidade com o anteprojeto e com
um grau de cuidado tal que n&o danifique os elementos que permanecerdo incorporados a
edificacao.

Todo o material demolido ou desmontado com salvamento devera ser entregue ao
Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido, em local a ser definido pela Administracao,
na cidade de Goiania.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalagao de energia, agua e outros, que se fizerem necessarios a execugao
dos servigos ora contratados serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual
A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as
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instalagdes vizinhas, e em horario a ser determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado
E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado,
que devera ser feito obedecendo-se as normas de seguranga do trabalho.

Instalacao de protecoes
E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucgao das protecdes necessarias,
assim como a sua segurancga, atendendo as prescri¢gdes da NR 8.

Andaimes
E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos andaimes necessarios,
assim como a sua seguranga, atendendo as prescri¢des da NR 8.

Outros
Todas as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos, EPI, EPC e pessoal é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

DIVISORIAS

As divisérias deverao ser aplicadas conforme projeto e definicdo do
CONTRATANTE. As divisorias deverdo ser instaladas por mao de obra especializada,
observando o /ayout apresentado e o padrao existente no edificio.

Todo o fornecimento de material para a completa execucao dos servicos, ficara a
cargo da CONTRATADA.

A retirada das divisorias devera ser feita com salvamento para que se sejam
reinstaladas mantendo a qualidade.

ESQUADRIAS/RAMPA

Todas as esquadrias deverao seguir o padrao existente, devendo ser empregado
material apropriado ao uso e mao de obra especializada.

Devera ser executada rampa metalica em chapa de ago com perfis metalicos para
a sua devida sustentacdo e com inclinacdo de acordo com as normas de acessibilidades,
devendo nesse sentido também serem executados os corrimaos.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e de acabamento, serdo
colocadas de modo que as rebarbas ou encaixes tenham as suas formas exata, nao
sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes
correspondentes aos das pegas que fixarem.

A localizacao das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas, dobradigas e outras
ferragens deverao atender ao conforto necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias sera executado com precisao de
modo a serem evitadas discrepancia de posig¢ao ou diferenga de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serao revisadas e entregues em perfeito estado de
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funcionamento e conservacgao.
VIDRO

Todos os vidros serdo de procedéncia nacional, devendo ter sempre espessura
minima suficiente e constante e ndo apresentar empenamentos.

As pecas que em sua periferia apresentarem acentuadas irregularidades
resultantes dos cortes e que comprometam sua resisténcia ndo poderao ser aplicados.

Para assentamento e fixacdo das chapas, sera empregado material apropriado a
este uso e mao de obra especializada. Todo o material e equipamentos necessarios a
execucao dos servigos serao por conta do CONTRATADO.

Deverdao ser aplicados conforme definicho do CONTRATANTE. Todo o
fornecimento de material para a completa execugcdo dos servigos, ficara a cargo da
CONTRATADA.

FORROS

Devera ser executado forro de gesso em placas de acordo com o padrao existente
e assentado por mao de obra especializada. A estrutura de sustentagao devera suportar o
carregamento do forro com seguranca. Juntas de dilatacdo e tabicamentos serao
executados de modo a impedir o surgimento de trincas e outras patologias. Toda a
execucao devera ser processada de forma perfeita, devendo ao final permitir uma
aparéncia homogénea com acabamento 6timo, para recebimento da pintura.

As recomposi¢cdes a serem realizadas nos demais forros deverdo manter as
caracteristicas e padrdes existentes.

INSTALACOES ELETRICAS
CONDICOES GERAIS

A rede elétrica devera ser readequada em conformidade com o projeto elétrico
anexado.

O sistema de ar condicionado devera ser modificado de forma que vise uma
melhor distribuicdo da carga térmica das instalagdes.

Tais servigos e materiais deverao estar de acordo com a NR 10, a ABNT, as
normas da CELGPAR (holding Companhia Celg de Participagdes do Estado de Goias),
com todas as recomendagdes e exigéncias dos orgaos competentes e de modo geral com
todas as normas de projeto vigentes no pais.

De preferéncia, as instalagbes deverdo ser embutidas, exceto quando houver
alguma impossibilidade arquitetdnica; nesses casos, a empresa contratada se compromete
a realizar o servigo de maneira que nao altere a estética e nem a seguranga do ambiente.

Os servigos nas instalagdes elétricas deverdo ser executados em eletrodutos,
metalicos ou ndo metalicos, os quais deverao ser de primeira qualidade.

Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou
cabos multipolares, porém admitir-se-a a utilizagdo de condutor nu em eletroduto isolante
exclusivo, quando tal condutor destina-se a aterramento.
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Todos os eletrodutos metalicos deverao ser aterrados, a fim de evitar o perigo de
choques.

Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, sendo que
toda rebarba suscetivel de danificar a isolagado dos condutores, deve ser retirada.

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Essa proibicéo inclui produtos comercializados
por fabricantes de mangueiras.

Nas instalagbes elétrica em geral somente sera admitido eletrodutos n&o-
propagantes de chamas.

Somente serdo admitidos em instalagdes embutidas os eletrodutos que suportem
os esforcos de deformacao caracteristicos da técnica construtiva utilizada.

Em qualquer solicitagdo, os eletrodutos devem suportar solicitagdes mecanicas,
quimicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condigdes das instalagdes.

Os condutores deverao ser continuos de caixa a caixa. As emendas e derivacdes
deverao ficar dentro das caixas. Ndo deverao ser enfiados em eletrodutos rigidos
condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado.

A recomposi¢cao de condutores, quando necessaria, devera ser feita com fita
isolante ou outro material designado pela normatizagdo, e, somente em caixas de
passagem e ou derivagao.

As dimensobes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligacdo devem
permitir instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos apds a instalacdo dos
eletrodutos e acessorios.

Todos os circuitos deverao ser aterrados ou vinculados a circuitos de protegao
conforme descricdo das normas vigentes.

Os pontos elétricos a serem instalados deverdo ser entregues testados,
certificados e em perfeito funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser balanceados com a menor diferenga de
tensao possivel e os mesmos deverao estar devidamente identificados.

As emendas consideradas “simples” podem ser executadas com a utilizacao de
alicate universal, alicate de bico, canivete ou estilete. Ja as conexdes devem ser feitas por
soldagem ou por contato a pressao.

As emendas ou conexdes devem permitir a passagem da corrente elétrica sem
perdas de energia (perdas por efeito joule) bem como estar em condi¢gées de suportar os
esforgos provocados por correntes de valores iguais as capacidades de condugao de
corrente e por correntes de curto circuito determinadas pelas caracteristicas dos
dispositivos de protegdo. As emendas e derivagbes devem assegurar resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente.

Instalagoes

A CONTRATADA sera responsavel pela execugédo e perfeito funcionamento de
toda a instalagao.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a propria edificacdo, de prédios vizinhos
ou a terceiros, em decorréncia dos servicos aqui especificados serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA e deveréao ser devidamente recuperados, quais sejam:
recomposicdo de paredes revestimentos, pinturas, calgcadas, instalacbes elétricas,
telefbnicas, instalacdes de redes de dados, etc.
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Eletrodutos

Todos os eletrodutos devem ser rosqueaveis. As conexdes serao obrigatoriamente
do mesmo material do eletroduto.

Os eletrodutos serao instalados de modo a n&o formar cotovelos, apresentando,
outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se
nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as
rebarbas deixadas nas operagdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica equivalente a do eletroduto,
vedacao suficiente, continuidade e regularidade da superficie interna.

Os eletrodutos devem ser fixados as caixas de passagem ou de derivagéo por
meio de buchas e contra-buchas (arruelas ou porcas) nas bitolas adequadas, para evitar
se soltem por ocasido dos trabalhos de alvenaria, concretagem, etc.

As tubulagbes da malha das tomadas de piso serdo feitas com eletrodutos pré-
zincados de dimensdes apropriadas.

Todos os acessorios necessarios para uma perfeita instalagdo dos eletrodutos
deverédo ser usados, tais como: luva de arremate, distanciadores, jungao, curva vertical 90,
tampéo para caixa e conector para eletroduto, diversos tipos de abragadeiras, conforme o
caso.

Os eletrodutos deverao estar perfeitamente alinhados, para melhor adequagéao
nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

N&o sera permitida uma ocupacgédo maior do que 40% para os eletrodutos que
contenham mais de trés condutores.

Condutores

Os condutores nas instalagcbes internas serao do tipo mais apropriado para
circuitos de energia normal. Para os circuitos de energia estabilizada deverao ser
utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalagdes externas serao do tipo Sintenax, com isolamento
compativel.

Serao empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que sofram esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por
meio de conectores apropriados, as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de
passagem. lgualmente o desencapamento dos fios, para emendas sera cuidadoso, s6
podendo ocorrer nas caixas.

O isolamento das emendas e derivagdes devera ter caracteristicas no minimo
equivalentes as dos condutores utilizados, sendo que as emendas em caixas no piso
deverao ser efetuadas com fita isolante, tipo auto fusao.

As ligagbes dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo ser feitas de
modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente.

Todos os condutores deverdo ser ligados as réguas de bornes ou aos
equipamentos de protecao por meio de conectores terminais tipo ilhos.
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Todos os condutores com seg¢ao superior a 10mm? deverao ser cabos. Todos os
condutores deverao ser instalados de maneira que, quando completada a instalagdo, o
sistema esteja livre do curto-circuito.

A instalagcdo dos condutores de terra devera obedecer as seguintes disposigdes:

- O condutor sera tao curto e retilineo quanto possivel, sem emendas e nao conter
chaves ou quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupcao.

- Serao devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na malha de
aterramento onde a cordoalha sera instalada diretamente no solo.

O emprego de condutores na REDE NORMAL obedecera a legenda de cores
compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacao.

O emprego de condutores na REDE ESTABILIZADA obedecera a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita identificagao.

Em todas as caixas de passagem ou derivagdes na eletrocalha os condutores
serao obrigatoriamente identificados empregando-se para tanto anilhas plasticas.

As derivagbes (jampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos proprios de cada
tomada, principalmente o condutor neutro, que devera ter o cuidado de pertencer ao
circuito que esta sendo derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de passagem os condutores
serao obrigatoriamente identificados empregando-se para tanto anilhas plasticas.

Todos os condutores elétricos devem estar dispostos e marcados de modo a
permitir sua identificacdo quando da realizacdo de verificagbes, ensaios, reparos ou
modificagdes das instalagdes.

Todos os condutores deverdo ser identificados através do sistema de cores
padronizados pelas normas vigentes.

Os condutores de neutro ndo podem ser comum a mais de um circuito.

Barramentos

Todos os quadros serao providos de barramentos de fases neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre eletrolitico nu, com
pintura epoxi, cujas diferentes fases, neutro e terra serao caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverao ser pintados nas cores respectivas.

Todos os barramentos deverao ser instalados com isoladores em epdxi 20X20cm,
20X30mm ou compativeis com sua capacidade e dimensoes.

Quadros Gerais e Especificos de Distribuigao

A escolha dos quadros de distribuicdo devera ser feita de modo que a tenséao
aplicada nas barras de fase seja a maxima possivel para que nao haja a formagao de arco
elétrico ou fuga de corrente.

A escolha dos quadros de distribuicdo devera ser feita de modo que a corrente
maxima a circular no barramento ndo provoque o aquecimento excessivo nelas, nos
componentes a elas conectados e no ar interno.

Todas as eletrocalhas que servem de passagem para os cabos que adentram nos
quadros de distribuicdo devem estar acondicionadas com tampas de perfeito encaixe,
fazendo assim a isolagdo total dos condutores. Tal eletrocalha, quando metalicas, devem
ser isoladas e aterradas.

Todos os cabos interligados aos circuitos de protecdo que fazem as ligagbes
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internas dos quadros de distribuicdo devem estar separados por cores e agrupados por
bracadeiras. Nenhum grupo de cabo deve ficar solto dentro do quadro de distribui¢ao.

Todos os circuitos devem ser protegidos por disjuntor termomagnético.

Os circuitos especiais devem ser protegidos por disjuntor diferencial em
separado.

Todos os circuitos e as cargas deverdao estar perfeitamente identificados nos
quadros de distribuigcao.

Obrigatoriamente, a parte energizada do barramento devera ser coberta por
tampa de acrilico de modo a proteger e isolar o barramento central de contato acidental.

Caixas, Tomadas e Interruptores

Os interruptores/tomadas/canaletas/luminarias deverao ser de marcas
consagradas no padréo existente, sendo que os elementos que forem transferidos de local
para atender a nova configuragdo do ambiente, deverao estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de -energia normal instaladas na parede deverdo ser,
obrigatoriamente, 2P+T, universal.

As tomadas de energia estabilizada deverado possuir cor diferenciada das demais
tomadas.

As tomadas de energia estabilizada deverdo ser identificadas de modo a se
destacarem das tomadas normais.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou no Sistema
Rodaflex deverao ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas, nas dimensdes
compativeis, e deverao facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixagao de interruptores e tomadas nas caixas sera feita por parafusos metalicos
zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando proximas de alisares, serao
localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e
dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de Passagem e
atenderao todas as instalagcdes de rede elétrica (normal e estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e com aprovagao
prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas deverao ser isoladas
eletricamente e separadas fisicamente a rede de energia (normal + estabilizada) com a
rede estruturada, utilizando-se de divisores internos de separagao, caso seja necessario.

As luminarias a serem remanejadas deverdao apresentar acionamentos
independentes, adequados ao layout definido pelo Contratante.

COMUNICAGAO VISUAL

Devera ser elaborado um projeto de comunicag¢do visual seguindo o padréo do
CONTRATANTE (letreiros, placa de identificacao, braile, inauguragao, etc).

RECOMPOSICOES E PINTURAS
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As tintas deverao ter em sua composigao substancias de comprovada qualidade,
devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcao de superficie serao cuidadosamente preparadas e
apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem especificados
acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas as recomendagdes determinadas
pelo fabricante no que se refere a base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverao ser cuidadosamente limpas e preparadas para cada tipo
de pintura especificada, empregando-se mao de obra especializada e de comprovada
competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter grande poder de
penetragdo, compativeis ao substrato que recebera a pintura e ser aplicadas num minimo
em duas demaos e deverao apresentar, apds a aplicagao final, uma tonalidade uniforme.
O intervalo minimo permitido entre uma demao e outra serdo de 24 horas em tempo seco
e 48 horas em tempo umido.

Nas pinturas de ferro, a dem&o de anticorrosivo devera formar uma pelicula
resistente, elastica e inalteravel a agdo de agentes agressivos.

S6 sera permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem necessarios, € a
adicao do mesmo sera feita em conformidade com o fabricante da tinta a ser empregada,
no que se refere a dosagem de referéncia. A critério do CONTRATANTE podera ser
determinado o repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer énus para o
contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservagao das superficies até a entrega
final dos servigos.

Serdao tomados cuidados especiais na aplicagdo de tintas que danifiquem
superficies vizinhas, nos casos em que houver inviabilidade de protecdo, os salpicos
deverao ser removidos de imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de primeira linha e
aplicadas por mao de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado sera rigorosamente examinado pelo
CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 12 linha, nas cores indicadas pelo
CONTRATANTE. No caso de duvidas, devera recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicbes da parede devem ser corrigidas com reboco. As
imperfeicdes rasas da superficie devem ser corrigidas com massa acrilica (Qquando se
tratar de area a ser pintada com tinta acrilica) ou massa corrida em areas a serem
pintadas com tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e detergente.
Partes mofadas devem ser lavadas com uma solugéo 1:1 de agua e agua sanitaria. Em
seguida enxaguar a superficie e deixar secar.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando completamente enxutas.

Serdo aplicadas tantas demédos quantas necessarias até que se obtenha
coloragdo e acabamento uniforme e o0s servicos tenham sido aceitos pelo
CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas sera feito nas revendedoras autorizadas,
com preparo feito em maquina apropriada.

Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies néo
destinadas a pintura, tais como ferragens, aparelhos de iluminagado; tais superficies
deveréo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.
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Os respingos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos com solvente
adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deveréao ser retiradas todas as trincas de reboco, que porventura existam, antes
de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas lombadas ou
sulcos, apos a aplicacdo da massa.

Devem ser empregadas tintas a base de agua, livre de compostos orgéanicos
volateis, sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de
petréleo, nos termos da Resolugdo n° 103/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho — CSJT.
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS - REFERENCIA

ORGAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO N SERVICO: Qd-T22- Reforma para adequacéo de espacos de 08/08/13
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO unidades em edificios que nao serdo demolidos permitindo a
demoligdo e construgao do Complexo. FLS:1/4
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
MEM| CODIGO DISCRMINAGAO UN. | QUANT. MAO DE -
MATERIAL OBRA MATERIAL  |MAO DE OBRA
1.00 ADMlNlSTRA(;AO
1.01 2706 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXLIAR/JUNIOR - DE OBRA H 120,00 0,00 42,31 0,00 5.077,20
1.02 3177 LONA PLASTICA PRETA - PROTECAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | M2 100,00 0,71 0,00 71,00 0,00
1.03 4069 MESTRE DE OBRAS H 300,00 0,00 20,54 0,00 6.162,00
1.04 6111 SERVENTE H 8,00 0,00 6,42 0,00 51,36
TOTAL DO ITEM 71,00 11.290,56
200 |PRO.ETOS, APROVAQOESELICENGAS
2.01 11851 PAPEL SULFITE A4 FL 200,00 0,03 0,00 6,00 0,00
2.02 2350 AUXLIAR DE ESCRITORIO H 80,00 0,00 8,67, 0,00 693,60
2.03 2357 DESENHISTA COPISTA H 50,00 0,00 18,14 0,00 907,00
2.04 2358 DESENHISTA PROJETISTA H 50,00 0,00 31,79 0,00 1.589,50
2.05 2708 ENGENHEIRO OU ARQUITETO CHEFE/SENIOR - DE OBRA H 80,00 0,00 132,50 0,00 10.600,00
2.06 4266 COPIA HELIOGRAFICA M2 50,00 12,04 0,00 602,00 0,00
2.07 532 AUXLIAR DE ENGENHARIA H 60,00 0,00 19,74 0,00 1.184,40
TOTAL DO ITEM 608,00 14.974,50
300 TRANSPORTES
3.01 72897U |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,50 511 9,61 7,67, 14,42
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
502 72890 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM M3 1,50 301 0.67 452 101
TOTAL DO ITEM 12,18 15,42
400 |FECHAMENTO DIVISORIA SALA MANUTENGAO E-SEGURANCA - ED. FORUM TERRED
401 | 73833001U E’%—G'@Eﬁ%é&&%ﬁé’éﬁ%é@A DE LADE VIDRO, ESPESSURA |y | 300 3,59 974 109,77 0.2
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
4.02 | 73862/005U C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T" OU "X" INCL M2 4u 68,57 0,00 23,88 0,00
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
4.03 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 33,00 0,18 0,90 5,94 29,70
TOTAL DO ITEM 399,59 58,92
500 WEWAWM FEM. - ED. FORUM 7° PAV.
5.01 11447  |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS UN 3,00 10,35 0,00 31,05 0,00
5.02 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19,60
5.03 4992 ;gEE?AMADElRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80 X210 UN 1,00 9317 0,00 9317 0,00
5.04 72142U |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00 0,00 4,90 0,00 4,90
5.05 | 73739/001U |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 2,70 5,61 4,12 15,15 11,12
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,
5.06 | 74068/002U PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 1,00 29,83 21,79 29,83 21,79
5.07 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3,00 0,18| 0,90 0,54 2,70
TOTAL DO ITEM 169,74 60,11
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6.00 |REVIANERMENTO LAYOUT GAB DES. EUGENIO- SEDE2 PAV.
6.01 2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19,60
6.02 72142U  |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00 0,00 4,90 0,00, 4,90
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA,

603 | 72144V |oNSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 1,00 0,00 35,70 0,00 35,70
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

boa | 721780 |RCTRADADE DIVISORIS M2 7,50 0,00 176 0,00 88,20
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

6.05 | 72181U |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 7,50 1,44 12,98 10,80 97,35

MATERIAL

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
6.06 | 73862/005U C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T" OU "X' INCL M2 1.50 68,57 0.00 10286 0.00

PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

6.07 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 141,11 0,18 0,90 25,40 127,00

TOTAL DO ITEM 139,05 372,75

7.00 [REMANERMENTO LAYOUTGAR DES DANIEL- SEDES PAV.

7.01 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00 0,00 9,80 0,00, 19,60
JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO-

7.02 20241 TRILHO, RODIZIO, TRINCOS JG 2,00 77,16] 0,00 154,32 0,00

7.03 2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00 0,00 9,80 0,00, 19,60

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

7.04 72178U MONTANTES METALICOS M2 2,50 0,00 11,76 0,00, 29,40
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
7.05 72181U  |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 2,50 1,44 12,98 3,60 32,45

MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
7.06 | 73862/005U |~/ 1oNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T* OU "X* INCL | M2 540 68,57 0,00 370.28 0,00
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES
7.07 | 73862/009U 1| MINIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU "X’ INCL PORTAS EXCL | ™12 250 75.82 0.00 189,55 0,00
SUAS FERRAGENS E VIDRO.

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,

7.08 | 74068/002U PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 1,00 29,83 21,79 29,83 21,79

7.09 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 170,44 0,18 0,90 30,68 153,40

TOTAL DO ITEM 778,26 276,24

800 |REVMIANEAMENTO LAYOUT COORD. DECALCULOS JUDICIAIS- FORUM 7° PAV.

8.01 2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19,60
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

8.02 72178U MONTANTES METALICOS M2 18,25 0,00 11,76 0,00, 214,62
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

8.03 72181U  |[ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 18,25 1,44 12,98 26,28 236,89

MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA

8.04 | 73862/005U |1 ONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T' OU "x* INCL | M2 13,38 68,57 0,00 1747 0,00

PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

8.05 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 78,81 0,18 0,90 14,19 70,93
TOTAL DO ITEM 957,93 542,03
9.00 [INSTALACAO SALA APOIO SEGURANCA ESALA APOIO BRIGADISTA - FORUV TERRED ESUBSOLO

9.01 10851 PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 8CM E=4MM UN 3,00 48,46 0,00 145,38 0,00

REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT
OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXSTENTE
9.02 | 79495/002U |\ | iMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE M2\ 12227 2,25 3,64 275,11 445,06
SELADOR E UMA DE ACABAMENTO

REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE

9.03 79498/001U |INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA M2 8,40 4,77 4,26 40,07 35,78|
DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE

9.04 9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 28,65 0,18] 0,90 5,16 25,79

TOTAL DO ITEM 465,71 506,63

10.00 [FECHAMENTO DEGIRCULAGAO COM DIVISORIA DIVISAO DEMATERALEPATRIVIONIO - FORUM 7° PAV.

10.01 11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS UN 3,00 10,35 0,00 31,05 0,00

10.02 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19,60

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
10.08 | 73862/005U | ~/\)oNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T* OU X' INCL | M2 3,75 68,57 0,00 257,14 0,00
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,

10.04 | 74068/002U PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 1,00 29,83 21,79 29,83 21,79

10.05 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7,00, 0,18 0,90 1,26 6,30

TOTAL DO ITEM 319,28 47,69

11.00 |REVIANEANMENTO LAYOU DSCP- FORUM 3 PAV.

11.01 2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 6,00 0,00 9,80 0,00 58,80
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

11.02 72178U MONTANTES METALICOS M2 57,25 0,00 11,76 0,00, 673,26
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

11.03 72181U  |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 19,04 1,44 12,98 27,42, 247,14
MATERIAL

11.04 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 180,00 0,18 0,90 32,40 162,00

TOTAL DO ITEM 59,82 1.141,20
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1200 [REVIANERAMENTO LAYOUTSCJ- FORUM 7° PAV.
1201 | 11447 |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X3' C/ ANEIS UN| 15,00 10.35 0,00 165,25 0,00
1202 | 1214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 6,00 0,00 9,80 0,00 58,80
1203 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19,60
RETIRADA DE DVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
1204 | 72178y [T DS DO M2 | 2408 0,00 11,76 0,00 283,18
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
1205 | 72181U  |[ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 2408 1,44 12,98 34,68 312,56
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
12.06 | 73862/005U |1 oNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L*T" OU "X INcL | M2 | 3640 68,57 0,00 249595 0,00
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES
12.07 | 73862/009U |, \\iNIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU X' INCL PORTAS ExcL | M2 | 31,93 75,82 0.00 2420,93 0.00
SUAS FERRAGENS E VIDRO.
FECHADURA DE EMBUTR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,
12,08 | 7406810020 |FECHADURA BE EVIBLTR COMPLETA UN 5,00 20,63 21,79 149,15 108,95
1209 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 180,00 0,18 0,90 32,40 162,00
TOTAL DO ITEM 5.288,36 945,09
1300 |REVIANERAMENTO LAYOUT COORD. DEPAGAVIENTO DEPESSOAL- FORUM 7° PAV.
1301 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19.60
RETIRADA DE DVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
1302 | 721780 | R RADA DE DIVISORIA M2 | 6213 0,00 1176 0,00 730,65
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
13.03 | 72181U  |[ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 4850 144 12,98 69,84 629,53
MATERIAL
13.04 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 102,46 018 0,90 18,44 92,21
TOTAL DO ITEM 88,28 1.471,99
1400 |[REVIANERMENTO LAYOUTGAR DFT BRENO - SEDET° PAV.
1401 | 11447 |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X3' C/ ANEIS UN 3,00 10.35 0,00 31,05 0,00
1402 | 1214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19,60
JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO-
103 | 20241 po e oS G 1,00 77,16 0,00 7716 0,00
1404 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19.60
05 | 3080 Eg(;ngm EMBUTR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA 100 20,63 000 20,83 000
RETIRADA DE DVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
1406 | 721780 | M2 2,25 0,00 1176 0,00 26,46
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
1407 | 72181U  |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 2,25 144 12,98 324 20,21
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
14.08 | 738621005U |\ GNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L*T" ou " INcL | M2 | 1315 68,57) 0,00 901,70 0.00
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
1409 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 14,00 018 0,90 2,52 12,60
TOTAL DO ITEM 1.045,50 107,47
15.00 anmz’ VARA
1501 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 6,00 0,00 9,80 0,00 58,80
1502 | 721420 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 8,00 0,00 4,90 0,00 39,20
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA,
15.08 | 72144U |4NSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 8,00 0.00 35,70 0,00 285,60
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
1504 | 721780 | s M2 | 6335 0,00 11,76 0,00 745,00
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
1505 | 72181U  |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 6335 144 12,98 91,22 822,28
MATERIAL
DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES
15.06 | 73862/009U | \iNIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU "X’ INCL PORTAS EXCL | M2 217 75,82 0.00 164,53 0.00
SUAS FERRAGENS E VIDRO.
15.07 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 150,00 0,18 0,90 27.00 135,00
TOTAL DO ITEM 282,75 2.085,88
16.00 [REVIANERAMENTO LAYOUTRECURSO DEREVISTA - SEDES’ PAV.
1601 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00 0,00 9,80 0,00 19.60
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
1602 | 721780 | s M2 5,07 0,00 11,76 0,00 50,62
DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES
16.03 | 738621009V || jniNIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU "X’ INCL PORTAS EXCL | M2 507 7582 0,00 38441 0.00
SUAS FERRAGENS E VIDRO.
16.04 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4,00 0,18 0,90 0,72 3,60
TOTAL DO ITEM 385,13 82,82
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17.00 |STI ATENDIMENTO- FORUM 2 PAV.

17.01 11447 |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X3" C/ ANEIS UN 6,00 10,35 0,00 62,10 0,00
17.02 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,50 0,00 9,80 0,00 24,50
17.03 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M UN 12,00 1,12 0,00 13,44 0,00
17.04 2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 13,20 0,00 9,80 0,00 129,36
17.05 2440 ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | M 15,00 6,26 0,00 93,90 0,00
17.06 2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X2" EM FERRO GALV" UN 6,00 1,02 0,00 6,12 0,00
17.07 6113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA H 13,20 0,00 7,03 0,00 92,80
17.08 72142U  |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00 0,00 4,90 0,00 4,90
17.09 72143U  |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 3,00 0,00 23,53 0,00 70,59

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

17.10 72178U MONTANTES METALICOS M2 23,09 0,00 1,76 0,00 271,54
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

17.11 72181U  |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 23,09 1,44 12,98 33,25 299,71
MATERIAL

17.12 79918U DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE M2 13.40 0,00 2,57 0,00 34,44

DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
17.13 | 73862/005U C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T" OU "X" INCL M2 6,46 68,57 0.00 42,96 0,00

PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,

17.14 | 74068/002U PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 2,00 29,83 21,79 59,66 43,58
TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO
17.15 7528 SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 2,00 4,99 0,00 9,98 0,00
TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TIPO
17.16 7533 SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 4,00 3,43 0,00 13,72 0,00
17.17 851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4) | CJ 12,00 0,51 0,00 6,12 0,00
17.18 939 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 M 50,00 0,93 0,00 46,50 0,00
17.19 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 114,00 0,18 0,90 20,52 102,60
TOTAL DO ITEM 808,27 1.074,01
1800 (EXECUCAO DERAVIPA METALICA SGPe
18.01 1319 |CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 3/16"(4,76MM) 37,348KG/M2 KG 2,84 1,61 0,00 4,57 0,00
18.02 ATT7 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/4" KG 1,20 3,50 0,00 4,20 0,00
18.03 6110  |SERRALHEIRO H 8,00 0,00 9,80 0,00 78,40
18.04 | 74072/002U |CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 4,20 57,35 21,39 240,87 89,84
18.05 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4,20 0,18 0,90 0,76 3,78
TOTAL DO ITEM 250,40 172,02
CUSTO TOTAL 12.129,24 35.225,33)
BDI 20,02% 2.428,27 7.052,11
[TOTAIS 14.557,52) 42.277,44)
[TOTAL GERAL 56.834,96
Obs.:

1- Local devera ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos senigos e programagao da execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também
previamente.

2- O local da execugdo dos senicos devera ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente
recompostas.

3- Prazo provawel para execugéo de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Codigos:

a) Os custos unitarios desta planilha orgamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (ABR 2013) mantido e
diwlgado pela Caixa Econémica Federal.

b) PESQUISA — Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotagdes, uma vez
que os fomecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- O percentual de encargos sociais adotado é 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao
Civil mantido e diwlgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orgamentéria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI — REFERENCIA

-
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS I
. |en. M3o] )
DISCRIMINACAD de obra B.DI Matenall
1 [Taxas Gerais: TG = [1-+AC/1001kd 1-+{DF/1 001}k 1+{R/1 00 e 1 H{LM1 00 TG 1.0531 10531
- I ——
Rateio da Administragao Central AC 528 % 5.28 9
1.2 |Despesas Financeiras DF 052 % 0,52 9%
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 118 % 1,18 94
1.4 JLucro L 4,64 % 8,00 34
2 |impostos - | = (i*+H'+i2#+H) 1 565 % 3 65
2.1 JCOFINS i 3.00 % 3,00
22 |iss i 300 % -«
é? PIS iZ 065 % 0,65 a
B0l presumido ={[TG/{1-{1/100})]-1}x 100 20,02 % 20,02
e ||k CAOOH + DFAQDKHI +RADDN 100} 1.4
=1 10C |
Ol
AL = taxo de roteio do Administracio Central;
], taxa das deapesas finans g

R = maxo de risco, segure ¢ gorenhia do empreendimanio;
| = joum ca fribudos;

L taza de lucra
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAOQ-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

UF: GOIAS

(SEM DESONERACAOQ)

Vigéncia a partir de: 03/2013

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD

DE OBRA (SEM DESONERACAD)

OTA i B []

0OBS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

cODIGO DESCRICAD HORISTA | mMEmssT™
GRUPO A |
Al |INSS 20,00 20,0d|
A2 |sEsI 1,50 1,54
A3 [sENAT 1,00 P |
A4 [INCRA 0,20 o,2d|
A5  |sEBRaE 0,60 o,6d|
AB Salario Educacao 2,50 2,5(:"
A7  |seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,0d
A8 |FGTS 8,00 s,0d||
A9 |secownct 1,00 1,0d|
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80
GRUPO B It
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 U,DC"
B2  |Feriados 2,71 o,od|
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 D,ﬁe‘l
B4 [130 salario 11,10 8,39
B5 Licenca Paternidade 0,09 U,Ddl
B6  |Faltas Justificadas 0,74 0,54||
B7  |Dias de Chuvas 1,50 o,od|
BB Auxilio Acidente de Trabalho 0,13 U,ﬂ‘_;"
BO Férias Gozadas 13,64 10,24'
B10 |Saldrio Maternidade 0,03 0,02
B |rotal de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 49,72 19,99]|
GRUPO C Il
C1  |aviso Prévio Indenizado 8,20 6,1¢||
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,49 0,37"
Cc3 Férias Indenizadas 0,92 0,64
C4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 4,86| 3,64
C5 Indenizagdo Adicional 0,69 0,5

C [Total de Encargos Sociais que nio recebem incidéncias de A 15,16 11,3!*'
GRUPO D Il
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,79 ?,Sdl
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e ﬁ:‘ll

D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,84 0,
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 19,63 s,1ﬂ|
*GRUPO E |
E1 |

E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,

PROC. TRT/18% N° 7072/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 69

ANEXO Il

CONVITE N° 013/2013
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS
UNITARIOS DOS SERVICOS

PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

ORGCAMENTO ANALITICO

SERVICO: Qd-T22- Reforma para adequagéo de espacos de 08/08/13
unidades em edificios que nédo serdo demolidos permitindo a

demoligdo e construgdo do Complexo. FLS:1/4
PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN. | QUANT. MAO DE R
MATERIAL MATERIAL  |MAO DE OBRA
OBRA
1.00 |ADMINISTRAGAO
1.01 2706  |[ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA H 120,00
1.02 3777 |LONA PLASTICA PRETA - PROTEGAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | M2 100,00
1.03 4069 |MESTRE DE OBRAS H 300,00
1.04 6111  |SERVENTE H 8,00
TOTAL DO ITEM
200 [PRD.ETOS APROVACOESELICENCAS
2.01 11851  |PAPEL SULFITE A4 FL 200,00)
2.02 2350  |AUXLIAR DE ESCRITORIO H 80,00
2.03 2357 |DESENHISTA COPISTA H 50,00)
2.04 2358  |DESENHISTA PROJETISTA H 50,00
2.05 2708  |[ENGENHEIRO OU ARQUITETO CHEFE/SENIOR - DE OBRA H 80,00
2.06 4266  |COPIA HELIOGRAFICA M2 50,00
2.07 532 |AUXILIAR DE ENGENHARIA H 60,00
TOTAL DO ITEM
3.00 |TRANSPORTES
3.01 72897U |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,50
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
302 | 7289V |265DOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM M3 150
TOTAL DO ITEM
400 |FECHAMENTO DIVISORIA SALA MANUTENCAO ESEGURANCA - ED. FORUM TERRED
sot_| rassanony [SSLAENTS TERMICO COM MANTA O LADE VORO ESPESSURA [y | 300
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/IFORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
402 | 73862/005U | &)\ |GNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T' OU "x* INCL | M2 414
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
4.03 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 33,00
TOTAL DO ITEM
500 |COLOCAGAO DENOVA PORTA SAN. FEMI. - ED. FORUM 7° PAV.
5.01 11447  |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS UN 3,00
5.02 1214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00
503 1992 ;gz&ﬂ MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ80 X210 1,00
5.04 72142U  |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00
5.05 | 73739/001U |[PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 2,70
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,
5.06 | 74068/002V |5\ hRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 1,00
5.07 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3,00
TOTAL DO ITEM
6.00 |REMANERMENTO LAYOUTGAR DES BUGENIO- SEDE2 PAV.
6.01 2436  |[ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00
6.02 721420  |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA,
6.03 721440 | ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 1,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
6.04 721780 |\IONTANTES METALICOS M2 7,50
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
6.05 72181U  |[ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 7,50
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
6.06 | 73862/005U |-/ 1ONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T" OU "X INCL | M2 1.50
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
6.07 9537U  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 141,11
TOTAL DO ITEM
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7.00 |[REMANERNMENTO LAYOUTGAB DES DANIEL- SEDES PAV.

7.01 1214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00
JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO-

702 | 20241 1o, RODIZIO, TRNCOS G 200

7.03 2436 |[ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

704 | 721780 |y ONTANTES METALICOS M2 250
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

705 | 72181U |[ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 250
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA

7.06 | 73862/005U |3y SNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L"T OU "x' INCL | M2 540
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES

7.07 | 738621009 || MiNIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU *X' INCL PORTAS ExcL | M2 250
SUAS FERRAGENS E VIDRO.
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,

7.08 | 74068/002U |5 iRAG DE ACABAMENTO POPULAR WN 1,00

709 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 17044

TOTAL DO ITEM

200 |REVIANEAMENTO LAYOUT COORD. DECALOULOS JUDIGIAIS- FORUM 7 PAV.

8.01 2436 |[ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

802 | 721780 |y GNTANTES METALICOS M2 18,25
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

803 | 72181U |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 1825
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA

8.04 | 73862/005U |5\ |ONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T' OU "' INcL | M2 |~ 1338
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

805 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 78,81

TOTAL DO ITEM

9.00 |INSTALAGAO SALA APOIO SEGURANGA ESALA APOIO BRIGADISTA - FORUM TERRED ESUBSOLO

9.01 10851 |PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 8CM E=4MM UN 3,00
REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMFBRILHANTE OU ACETINADA P/INT
OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXSTENTE

902 | 79495/002U |\ | 1\PEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE M2 | 12227
SELADOR E UMA DE ACABAMENTO
REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE

9.03 | 79498/001U |INCL LIXAMENTO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANT-OXIDO E UMA | M2 840
DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXSTENTE

9.04 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 2865

TOTAL DO ITEM

10.00 |FECHAMENTO DECIRCULACAO COM DIVISORIA DIVISAO DEMATERIALEPATRIMONIO - FORUM 7° PAV.

1001 | 11447 |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X3' C/ ANEIS UN 3,00

1002 | 1214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA

10.08 | 73862/005U |3 |ONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T OU "X INCL | M2 375
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,

10.04 | 74068/002U |5 ipaG DE ACABAMENTO POPULAR UN 1.00

1005 | 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7,00

TOTAL DO ITEM

11.00 |REVIANEJAVIENTO LAYOU DSCP- FORUM 3 PAV.

1101 | 243 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 6,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

11.02 | 72178U |\ o\ TANTES METALICOS M2 57,25
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

11.03 | 721810 |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 19,04
MATERIAL

11.04 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 180,00

TOTAL DO ITEM
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12.00 |REVIANERMENTO LAYOUT SCJ- FORUM 7 PAV.

1201 | 11447 |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X3' G/ ANEIS UN 15,00

1202 | 1214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 6,00

1208 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

1204 | 72178U  |\IONTANTES METALICOS M2 24,08
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

12,05 | 72181U |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 24,08
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA

12.06 | 73862/005U | ~/\1oNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L *T" OU "X INcL | M2 36,40
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES

12.07 | 73862/009U | | MINIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU X' INCL PORTAS ExCL | M2 | 3198
SUAS FERRAGENS E VIDRO.
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,

12.08 | 74068/002U |57 ppAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 5,00

1209 | 95370 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 180,00

TOTAL DO ITEM

13200 |REVIANERAMENTO LAYOUT COORD. DEPAGAVIENTO DEPESSOAL- FORUM 7° PAV.

1301 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

13.02 | 72178U |y ONTANTES METALICOS M2 62,13
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

13.03 | 72181U |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 4850
MATERIAL

13.04 | 95370 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 10246

TOTAL DO ITEM

1400 |REVIANERMIENTO LAYOUTGAE. DFT BRENO - SEDET° PAV.
1401 | 11447 |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X3' C/ ANEIS UN 3,00
1402 | 1214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,00
JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO-
1403 1 20241 ey Ho, RODIZIO, TRINCOS e 1,00
1404 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA
1405 | 3080 [FECHOY ( ) 1,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

14.06 | 72178 |\ IONTANTES METALICOS M2 225
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

1407 | 72181U |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 2,25
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA

14.08 | 73862/005U | /1 oNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T" OU "X' INCL | M2 13,15
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

1400 | 95370 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 14,00

TOTAL DO ITEM

1500 |MODIFICAGAO 2 VARA

1501 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 6,00

15.02 | 721420 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 8,00
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA,

15.08 | 72148V |- ONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL UN 8,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

15.04 | 72178U |\ ONTANTES METALICOS M2 | 6335
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

15.05 | 72181U |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 6335
MATERIAL
DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES

15.06 | 73862/009U |\ MiNIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU "X INCL PORTAS EXCL | M2 217
SUAS FERRAGENS E VIDRO.

15.07 | 95370 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 150,00

TOTAL DO ITEM

1600 | REVIANERMENTO LAYOUTRECURSO DEREVISTA- SEDES’ PAV.

16.01 | 2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 2,00
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

16.02 | 72178U |\ IONTANTES METALICOS M2 5.07
DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES

16.03 | 73862/009U | | MINIO ANODIZADO NATURAL EM "L"T OU "X' INCL PORTAS EXCL | M2 5,07
SUAS FERRAGENS E VIDRO.

16.04 | 95370 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4,00

TOTAL DO ITEM
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17.00 STI ATENDIMENTO- FORUM 2° PAV.

17.01 11447 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X3" C/ ANEIS UN 6,00
17.02 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 2,50
17.03 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X5M UN 12,00
17.04 2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 13,20
17.05 2440 ELETRODUTO FERRO ESMALTADO LEVE ESP. PAREDE 0,75MM - 3/4" | M 15,00
17.06 2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X2" EM FERRO GALV" UN 6,00
17.07 6113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA H 13,20
17.08 72142U  |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,00
17.09 72143U  |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 3,00

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

1710 | 72178U |\ oNTANTES METALICOS M2 | 2309
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
1711 | 72181U  |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 2309
MATERIAL
DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
1742 1 72218U  I5en1011cAO DE ENTARUGAMENTO ’ M2 1340
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
1713 | 73862/005U | )| GNTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM LT OU "x" INCL | M2 646
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,
1714 | 74068002V |57 hoa 0 DE ACABAMENTO POPULAR UN 200
TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TPO
1745 | 7528 oy ENTOQUE PIAL OU EQUIV. UN 200
TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TPO
1716 | 75388 |5 ENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 400
1717 | 851  |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (314) | CJ | 12,00
1718 | 939 |FIO RIGIDO, ISOLACAQ EM PVC 450/750V 2,5MM2 M 50,00
1719 | 95370 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 114,00
TOTAL DO ITEM
1800 |BECUCAO DERAMPA METALICA SGPe
1801 | 1319 |CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 3/16"(4,76MM) 37,348KG/M2 KG 284
1802 | 4777 (CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/4" KG 1,20
1803 | 6110 |SERRALHERO H 8,00
18.04 | 74072/002U [CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2' COM BRACADERA | M 4,20
1805 | 9537U |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4,20
TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL
Obs.:

1- Local devera ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos senigos e programag&o da execugd@o dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também
previamente.

2- O local da execugdo dos senigos devera ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente
recompostas.

3- Prazo provawvel para execugéo de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Codigos:

a) Os custos unitarios desta planilha orgamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (ABR 2013) mantido e
diwlgado pela Caixa Econémica Federal.

b) PESQUISA — Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotagdes, uma vez
que os fomecedores néo disponibilizam esses dados expressamente.

5- O percentual de encargos sociais adotado € 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo
Civil mantido e diwulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orgamentaria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.
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ANEXO Il
CONVITE N° 013/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAQ E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINAGAQ materiais e
ndo de obra
1 [Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]%[1+(L/100)] 16
1.1 [Rateio da Administracdo Central AC 5
1.2 |Despesas Financeiras DF 5
1.3 Riscos, Sequro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 [Lucro L 5
2 |[Impostos : I = (i°+i'+i%+i?) I %
e e ———
2.1 [COFINS IE .
2.2 [ISS i1 5
2.3 JPIS j2 5
B.D.I. presumido = {76 / [1- (I /100) ] -1} x100 20,02%
|
= + AC/100X1+DFA100M1+RATQ0OXMI+L/100) | PG [
B = [ Y] iR e
e |
Onde:

AC = taxa de rateio do Administragée Central;

DF = toxao das despesas financeiras;

R = toxo de risco, seguro e gorantio do empreendimento;

| = taxao de tributos;

L = toxo de lucreo.
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ANEXO IV
CONVITE N° 013/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Auxilio — Enfermidade X% X%
B4 13° Salario X% X%
B5 Licenca Paternidade X% X%
B6 Faltas Justificadas X% X%
B7 Dias de Chuvas X% X%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho X% X%
B9 Férias Gozadas X% X%
B10 |Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado X% X%
C2 Aviso Prévio Trabalhado X% X%
C3 Férias Indenizadas X% X%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C5 Indenizag&o Adicional X% X%
(o3 Total dos Encargos Sociais que nao recebem asincidéncias de A X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B X% X%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do X% X%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro X% X%
GRUPO E
E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E) X% X%

Obs.: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informagé&o Dias de Chuva — INMET
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ANEXO V
CONVITE N° 013/2013

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
182 REGIAO E AEMPRESA .......o..........

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judiciario da Unido, com sede na Av. T-1, esquina
com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiania-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado

pelo servidor .................. , Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade
0 R € do CPF N i, , N0 uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG ...... , e, de outro lado, a empresa ............... , sediada na................ ,
inscrita no CNPJ/MF ................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor ................ ) ereeeeeeere , portador da Carteira de Identidade
[ R e do CPF n® ................... , resolvem, de comum acordo, celebrar o presente

contrato, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182 PA n°® 7072/2013, em cujos autos
procedeu-se a contratacdo sob a modalidade "Convite n° 013/2013", com observancia,
ainda, das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execugao dos servigos de
reforma para adequar espacgos de unidades em edificios do Tribunal Regional do Trabalho da
182 Regido, situados na Quadra T-22, Lotes 1/24, Setor Bueno, Goiania-GO, tudo conforme
especificacdes e condi¢gdes constantes do Anexo |, do “Convite 013/2013”, que regeu a
presente contratacdo, e, no que couber, a proposta da CONTRATADA, que,
independentemente de transcrigcdo, passam a fazer parte integrante e complementar do
presente contrato.

Paragrafo unico. Os servicos, de modo geral, compreendem:
- fornecimento, instalagdo e remanejamento de divisorias painel cego
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e vidro,inclusive portas completas;
- demolicéo e execucgao de forro de gesso;
- adequacao de instalagdes elétrica, l6gica;
- execugao de rampa e corrimios atendendo a acessibilidade; e
- pinturas, recomposigao de partes afetadas, testes e limpeza final.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratagdo, foi instaurado, nos
autos do Processo Administrativo n°® 7072/2013-TRT/182 Regidao, em conformidade com as
disposigdes constantes do artigo 22, inciso lll, c/c o artigo 23, inciso |, alinea “a”, da Lei n°
8.666/1993, procedimento licitatorio préprio, na modalidade de Convite, recebeu o numero
013/2013, do tipo "menor prego”, na forma de execugado indireta, sob o regime de

empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO
CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Servigos
Gerais, Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuarda como gestor/fiscal deste contrato, e o
Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da
Lei n° 8.666/1993, cumprindo as determinagdes contidas na Portaria TRT 182 GP/DG n°
147/2007, aos quais caberao também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo e
acompanhamento de todas as fases de execucdo das obrigagbes e do desempenho da
CONTRATADA,;

b) solucionar todos os impasses quanto a substituicdo de materiais,
no todo ou em parte, ficando a seu cargo os critérios para tal;

C) exigir o cumprimento de todos os itens do Roteiro
Técnico/Especificagdes - Anexo |, do “Convite n° 013/2013";

d) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

d.1) os materiais empregados nos servigos deverao ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

d.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servigo, objeto do Roteiro Técnico/Especificagdes - Anexo |, do “Convite n°® 013/2013",
deverao ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

e) dirimir as divergéncias de projetos e especificagdes, bem como
aprovar orgamento para substituicdo de materiais e servicos;
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f) proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao
dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos empregados/técnicos da CONTRATADA
as dependéncias do CONTRATANTE, onde serdo executados os servigos, objeto deste
contrato;

g) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na
prestacao dos servigcos contratados;

h) sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por estarem em
desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal
medida; e

i) emitir pareceres em todos os atos da Administragdo relativos a
execucao do contrato, em especial aplicacdo de sangdes e alteragdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servigos contratados obedecendo ao estabelecido no
Anexo | — Roteiro Técnico/Especificagdes, “Convite n°® 013/2013”;

b) assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servigos e instalagdes, respondendo pela sua perfei¢do, seguranga e solidez, nos
termos do Cdédigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no Roteiro
Técnico/Especificagbes - Anexo | do Convite n°® 013/2013, mesmo que para isso, outra
solugdo nao proposta no referido roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovagao, sem 6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a diregdo do canteiro de obras, profissionais
devidamente habilitados, que deverao estar presentes na obra diariamente, respondendo,
a qualquer tempo, pela integridade do canteiro e dos servigos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias
das obras;

f) promover diligéncias junto aos 6rgaos pertinentes para obtengao
da documentagao que se fizer necessaria a consecugao dos servigos e entrega das obras,
segundo a legislagao vigente quando da execugao dos servigos, competindo-lhe inclusive
0 pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos 6rgdos publicos
e/ou concessionarias;
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h) providenciar a contratagdo de todo o seu pessoal necessario, bem
como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagado vigente sobre
saude, higiene e seguranga do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucao das obras e servigos
contratados, uso indevido de patentes registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diario de Obras, e toda a
documentacao imprescindivel a execugao dos servicos, tais como uma via do contrato e
de suas partes integrantes, cronograma de execugdo permanentemente atualizado,
diagrama de precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucéo, alvaras e
autorizagdes emitidas pelos 6rgaos competentes, Anotagcdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem direta ou
indiretamente na obra etc;

j) adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacao para inicio dos servigos, inclusive as anota¢des de responsabilidade técnica,
arcando com as despesas dai decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos
que serao executados e os recursos humanos e materiais que seréao alocados ao canteiro;

I) responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a
prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucdo de medidas preventivas
contra os citados danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 0rgaos
competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE,
logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de preservar a
estabilidade e seguranga das edificagdes vizinhas existentes. Quaisquer danos causados
as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA, sem nenhum ©6nus para o
CONTRATANTE;

0) usar mao de obra capacitada, afim de entregar os servigos nos
prazos convencionados com seguranga e qualidade. Todos os empregados deverdo estar
cadastrados e trabalhando devidamente uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios ocupados,
procurando nao interferir nas atividades do Orgédo, e podendo, quando necessario, serem
executados fora do horario de expediente;

gq) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas
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mensais, com énfase na prevencao de acidentes, em conformidade com a exigéncia
contida no art. 1° da Resolucdo n° 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas e normas dos fabricantes dos materiais. Deverdao ser
adotados critérios de sustentabilidade nas obras e servicos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos da Resolugao n° 103/2012 do Conselho
Superior da Justiga do Trabalho — CSJT.

s) cuidar para que ao final dos servigos contratados, os locais sejam
entregues limpos e sem entulhos;

t) observar as disposi¢oes relativas a saude e segurancga no trabalho
constantes da CLT e das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°
3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18;

u) responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuigdes previdenciarias relativas ao objeto do respectivo contrato, fornecendo ao
CONTRATANTE toda a documentagao necessaria a futura regularizagao do imével;

v) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/1993;

w) fornecer a seus empregados todos os equipamentos e materiais
necessarios ao desempenho dos servigos, bem como os de protecao individual e coletivo,
consoante as recomendacgdes das normas de seguranga vigentes;

x) emitir nota fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que
apresentou a documentagao na fase de habilitagao;

y) considerar que a acado da fiscalizagdo do CONTRATANTE né&o
exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

z) prestar garantia adicional prevista no § 2°, do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, na hipdtese do licitante vencedor ser classificado na forma do § 1° desse
mesmo artigo, conforme o disposto no subitem 5.6 do “Convite 013/2013";

a) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execugao dos servigos, assumindo os 6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execugao de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados

pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da
ordem de sua retirada;
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0) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporagao ao patriménio, quando couber;

¢) impedir que seu pessoal fique vagando por areas dos edificios que
nao aquelas imediatas ao seu trabalho;

¢) manter durante a vigéncia do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagao;

n) apresentar, para fins de medigdo de servigos e obras, relatorios
periodicos onde estarado registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a
discriminagao e determinacao das quantidades dos servigos efetivamente executados; e

B) absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a
2%.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execugcdo e perfeito funcionamento do
objeto do roteiro técnico/especificacbes — Anexo | do “Convite 013/2013”, estando a
CONTRATADA de acordo com a adequacao do projeto basico, sendo que as alteragdes
contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-
se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituira 6nus ao CONTRATANTE e nem motivara a ampliagado dos prazos contratuais.

§ 3° Sera de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa
vigilancia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

§ 4° Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas
inerentes as atividades da obra, notadamente servigos gerais, transportes, materiais, mao
de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais
€ quaisquer outros que se fizerem necessarios a execugao dos servigos contratados.

§ 5° As obras serdo executadas de acordo com o cronograma a ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de obras levando-se
em conta:

-critérios de seguranga,;
-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a nao prejudicar os servicos do CONTRATANTE.

§ 6° Nos termos do artigo 4° da Resolugao n° 156, de 8 de agosto de
2012, do Conselho Nacional de Justica, é vedada a manuteng¢do, aditamento ou
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prorrogacao de contrato de prestagdo de servigos com empresa que tenha entre seus
empregados colocados a disposicdo do CONTRATANTE para o exercicio de fungbes de
chefia, pessoas condenadas em decisdo com transito em julgado ou proferida por érgéao
jurisdicional colegiado por:

| - atos de improbidade administrativa;

Il - crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;

f) de redugéo de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultacéo de bens, direitos e valores.

§ 7° Na mesma proibicdo do paragrafo anterior incidem aqueles que
tenham:

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

I - sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisao
sancionatoria judicial ou administrativa do 6rgéo profissional competente;

lll - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes
publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, por decisao irrecorrivel do érgao competente.

§ 8° Nos termos do art. 3° da Resolugdo n° 07, de 18 de outubro de
2005, do Conselho Nacional de Justi¢a, € vedada a manutengéo, aditamento ou prorrogagao
de contrato de prestacao de servicos com empresa que venha a contratar empregados que
sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE. Na ocorréncia de quaisquer uma das
hipoteses descritas, a CONTRATADA devera comunicar, de imediato e por escrito, a este
Tribunal.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS
O prazo de conclusdo dos servicos contratados € de até 40
(quarenta) dias corridos, contados da assinatura deste contrato.
CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIGO

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto
deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15 (quinze) dias
contados da comunicacido escrita da CONTRATADA, e apos a verificacdo de que os
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servigos se encontram prontos e em condi¢gdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisorio e apos vistoria que comprove a adequagao dos servigos aos termos contratuais,
mediante termo proprio devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA devera substituir, arcando com as despesas
decorrentes, os servicos e materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos,
imperfei¢cdes, alteragbes, irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das
exigidas pelo "Convite n° 013/2013" e/ou por este contrato, ou da sua finalidade, ainda que
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

§ 2° A obra somente sera considerada concluida e em condi¢des de
ser recebida, apos cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e
atestada sua concluséo pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVIGOS

A CONTRATADA garantira os servigos, objeto deste contrato, pelo
periodo de cinco anos, contados da data da aceitagéo definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

O preco total geral, incluindo o preco da mao de obra e dos materiais
necessarios para a execugdo dos servigos contratados é de R$......(....).

Paragrafo unico. Aos pregcos contratados deverdo estar
incorporadas todas as despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdenciarios, transporte, méo-de-obra, diarias e qualquer outra que incida ou venha a
incidir sobre o objeto da presente contratagéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do prego contratado para os servicos e materiais
especificados no Anexo | do "Convite n°® 013/2013", sera feito em parcelas, apds a
medigao feita por este Tribunal, facultado 8 CONTRATADA o acompanhamento da mesma,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro constante do Anexo VIII do Convite
013/2013 e/ou Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

12 PARCELA: até 10 (dez) dias apds o inicio dos servigos, apos a
medigao do servigo executado, limitado o pagamento a 44% (quarenta e quatro por cento)
do valor contratado;

22 PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servigos, apds a
medigao do servigo executado, limitado o pagamento a 71% (setenta e um por cento) do
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valor contratado;

32 PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servigos, apos a
medig¢ao do servigo executado, limitado o pagamento a 94% (noventa e quatro por cento)
do valor contratado;

42 PARCELA: ap6s o recebimento provisorio dos servigos, limitado o
pagamento a 96% (noventa e seis por cento) do valor contratado;

52 PARCELA: apos o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

§ 1° O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a
medigao do servigo executado, mediante apresentacédo das notas fiscais, faturas, recibos
ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasidao em que sera verificada a
regularidade fiscal da CONTRATADA, por meio da Certiddo Negativa de Débito junto ao
INSS - CND, do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, da prova de regularidade
com a Fazenda Federal e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverao ser
recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do contrato, mediante a aposigdo de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura, recibo ou
congénere, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no § 1° desta clausula
passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacédo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execugdo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere, correspondente, emitido(a), sem
emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do
Trabalho da 18% Regidao, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancéaria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES devera apresentar, juntamente com a nota fiscal,
a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuigdes,
conforme legislagao em vigor.

§ 5° A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado a informacao dos
dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de servigos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material permanente de
terceiro, devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota
fiscal para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar
na nota fiscal de servigo (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia Social,
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da méo de obra.
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§ 7° Se a CONTRATADA fornecer o material permanente
diretamente, devera apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e
outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura)
o valor da retengdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento)
sobre o valor da m&o de obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orgamentaria que regem as
atividades da Administragdo Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano
civil) ndo poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se a CONTRATADA for empresa em que o
estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na cidade de Goiania/GO, ou esteja,
de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Cddigo Tributario desta Capital, os
pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n® 5.040, de 20 de
novembro de 1975 — Cdédigo Tributario do Municipio de Goiania, e ao Ato Normativo n° 3,
de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Financgas.

§ 10 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, este Tribunal retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
(IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou
prestacéo de servigos em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos
nesta Instrugcdo Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto sobre Servigos (ISS).

§ 11 Nao serao retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as
contribuigcdes de que trata a Instrugdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

a) instituicbes de educacdo e de assisténcia social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantropico, recreativo, cultural, cientifico e
as associagoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

C) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n2 123, de
14 de dezembro de 2006, em relagao as suas receitas proprias.

§ 12 Para efeito do disposto no § 11 acima, a CONTRATADA devera
apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao CONTRATANTE, na forma dos Anexos I, Il

e |V da referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo
seu representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA
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O presente contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data de sua assinatura e tera eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial da Unido, perdurando seus efeitos até a expiragdo do prazo de garantia
previsto na clausula sétima deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O pregco do servico contratado manter-se-a fixo na presente
contratagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucéo total ou parcial do contrato, a Administracéo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, segundo a extensao da falta cometida,
as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei n°® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipoteses de execugdo irregular de que nao
resulte prejuizo para a Administragao;

b) multas previstas na forma dos §§1° e 2° desta clausula, nas
hipoteses de inexecugédo, com ou sem prejuizo para a Administragao;

C) suspensao temporaria por até dois anos do direito de licitar e
contratar com a Administragdo, nas hipoteses de execugdo irregular, atrasos ou
inexecugao de que resulte prejuizo para a Administragao; e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragcéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos
termos do inciso |V, art. 87, da Lei 8.666/93.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/servigo, objeto deste
contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em caso de ndo cumprimento
dos demais prazos estipulados neste contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos
por cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso
fortuito, motivo de forga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e
acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita sera aplicada também nos seguintes
casos:

a) pelo atraso no inicio da execugao da obra, em relagdo ao prazo
proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
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fisico-financeiro, Anexo VIl do “Convite 013/2013” e/ou Anexo deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execucgao da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao,
contado da data da rejeicéo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida nao se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serdo aplicadas até o limite
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, o que ndo impede, a critério do
CONTRATANTE, a aplicacdo das demais sancdes a que se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo,
sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou da
garantia, se houver, ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigavel ou
judicialmente.

§ 5° Se o valor da garantia, se houver, e do pagamento forem
insuficientes para a quitagdo das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéo
oficial.

§ 6° Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa
no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, motivado por culpa da
CONTRATADA, nao se eximindo esta pelas reparagbes dos prejuizos e das demais
sanc¢des cabiveis.

§ 7° As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicagao devera ser precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para
A CONTRATADA, na forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas em razéo de
circunstancias excepcionais, e as justificativas somente serdo aceitas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprovaveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uteis da data do
vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

§ 9° Na hipotese em que a CONTRATADA deixe de manter as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, o CONTRATANTE podera
rescindir o contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, bem como, se for o caso,
executar a garantia para ressarcimento dos valores e indenizagbes devidos a
Administracédo, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisao contratual podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislagao.

Paragrafo unico. E admitida a fus&o, cisdo ou incorporacéo da
empresa, bem assim sua alteragdo social, modificacdo da finalidade ou da estrutura,
desde que nao prejudique a execugao do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipotese de rescisdo administrativa do presente contrato, a
CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber,
a seu exclusivo critério, as medidas que vao a seguir discriminadas:

a) assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio do CONTRATANTE;

b) ocupacgao e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execugcdo do contrato, necessarios a sua
continuidade, na forma prevista na legislagdo em vigor;

c) execucao da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da
Administracéo, e dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre
desempenho insatisfatério ou impericia na execugéao de determinado (s) tipo (s) de servigo
(s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, 0 CONTRATANTE reserva-se o
direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os servigcos em questao a outra
empresa, nos termos da Lei, apds comunicagao por escrito a CONTRATADA, sendo certo
que a CONTRATADA arcara com todas as despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizagéo, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado
no paragrafo anterior, ndo implicara, necessariamente, em renuncia aos demais recursos
postos a sua disposicado por este contrato, ndo cabendo a CONTRATADA reivindicacdes
de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacéo, pelo CONTRATANTE, do disposto
no caput.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

ORCAMENTARIOS
As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta da
dotacdo orgamentaria consignada ao Programa de Trabalho ............. , Natureza da
Despesa ...... , Nota de Empenho ....... n°® 2013NEQO ...... , de......... de........... de 2013, no
valor de R$....... P ).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiania-GO, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questdes relacionadas com o
presente Contrato, que ndo puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente
contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiania-GO, de de 2013.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO DO CONTRATO

CONVITE N° 013/2013

89

PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO(*)

EERVICO: Qd-T22- Reforma para adequagdo de espagos de unidades em edificios que no serdo demolidos
PODER JUDICIARIO DA UNIAD permitindo a demolicio e construgio do Complexa.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIED VALOR TOTAL RS 56505 L
PRAZO: 40 das | Pagina 171
CRONOGRAMA TTSICO TTNANCEIRD
. MEDICUES
TEM ETAPAS SERY |12 M- 10 dias|2* Med.: 20 ias|F Med 0 dlae| #Med:RP | 5 Med:RD TOTAL
p— 5% 288 2% 250
|ADMINISTRACAD e 34m04 3.405,04 340904 80555 -| 13314
. o 0% 105
~_|PROJETOS, APROVACEES E LICENCAS B 16.531.90 L0 - 1aTma2
. A% 43 103
[TRanseoRTES D3E% 1325 1325 33 0,78 - 343
4 [FECHAMENTO DIVISORIA SALA MANUTENCAD E naT A =0
SEGURANGA - ED. FORUM TERRED - 20,12 33018 - E50.30
5 |COLOCAGAD DE MOVA PORTA SAN. FEM. - ED.FORUMT | pace; 10
AU _ 27887 - - - 27581
& [FEMANEJAMENTD LAYOUT GAS. DES EUGEMIO-SEDEZ | e A% <0 B
Clpav o 5T 24571 12285 - 61427
7 |FEMANEJAMENTO LAYOUT GAS. DES. DAMIEL - SEDE 2918, A0 <08 B
P w2 306,24 25,12 - 1.265,50
5 [REMANELAMENTO LAYOUT COORD. DE CALCULOS 14T <08 4 208
~_LUDICIAIS - FORUM T° PAV. - 720,10 T2L10 B5.08 -l 1E03E
g [INSTALACAD SALA APCID SEGURANCA E SALA AFOIO agsm By 208
BRIGADISTA - FORUM TERREQ E SUBSOLO - 53351 55,15 - tiEra
10 [FECHAMENTO DE CIRCULACAD COM DISORIADMEAD | g77s; 1I0%
DE MATERIAL E PATRIMGHID - FORUM T° PAV. . 440,23 - - 440,23
" . 5% 258 i
REMANEANENTO LAYDU DECP - FORUM F PAV. 36037 360,37 72073 S| tadigs
2 |- ) 13,16% = —
12 |REWANE JAMENTO LAYDUT SC.J- FORUM T* AV, - 374059 374058 - TaEE
13 [FEMANEJAMENTO LAYOUT COORD. DE PAGAMENTODE | 390e, == B =
PESSCAL - FORLM 72 PAV. - - 6516 535,32 110,63 -|  1ET2As
14 [FEMANEIAMENTO LAYOUT GAB. DFT SREND - SEDE 1° 2438 A% 508
PAV. 55351 3027 - 1.363.78
— T 50 Fi
1% lwooircacko = vara : 568,57 142142 BS54 254233
16 |FEMANEJAMENTO LAYOUT RECURSO DEREVISTA-SEDE | oo, 50 A
5 PRV, i - 336,98 2455 56163
- i 303 i 20
1T Jom aTennmenTo - FoRuM 2 pAY. . - 577,74 112256 106,77 235912
" - 3% Fi;
EXECUCAD DE RAMPA METALICA 5CPs L 160729 1014 506,98
5ALDO REMANESCENTE (Iberado apds RD) T
L Do P T s S T T il T o o 2 |
[ESENBOS0 FCOMICADD i EiniE | [ IS e L I -
[ DESENECLS0 Periong % b p T T = % T 0%
Al T AL g TR R iy TIre T TIre e
i3 ] Eri) ik o ™ ™ 23 1 153 e |
% SERVICD WENGAL ACUMIJLADG 7% 5% FlE T00% T 1% 10 100
AP - Recehimento Provisan

RD — Recebimento Definivo

ekl ag—o

* Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante vencedor.
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ANEXO VI
CONVITE N° 013/2013

DECLARAGAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR
DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ
n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador(a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n° , DECLARA, para fins

do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em

qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz:

( )SIM
( )YNAO

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 013/2013
DECLARACAO PESSOA FiSICA

,portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins
do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz:

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N°013/2013

DECLARAGAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua , inscrita no
CNPJ n° , DECLARA, sob pena das sang¢des administrativas

cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
nos termos da legislagao vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
art. 3° 8§4° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VIII
CONVITE N° 013/2013
PLANILHA DE REFERENCIA PARA O
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO*
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(*) Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante.
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CONVITE N° 013/2013

RECIBO DE RETIRADA DA CARTA-CONVITE

NOME:

ENDERECO:

CIDADE: ESTADO:

TELEFONE: FAX:

E-MAIL:

PESSOA PARA CONTATO:

CELULAR:

Recebemos, através do acesso a pagina:www.trt18.jus.br, cépia da Carta-
Convite n° 013/2013.

Local/data: , de 2013.

Senhor Licitante,

Visando comunicagcao futura entre este Tribunal e essa
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada da Carta-
Convite, remetendo-o a Coordenadoria de Licitagcbes e Contratos por meio do
fax (062) 3901-3530.

A nao remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicacgao.
de eventuais retificacoes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como
de quaisquer informacoées adicionais.
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