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PODER JUDICIARIO DA UNIAO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
DIVISAO DE LICITAGOES E CONTRATOS

CONVITE n° 014/2013- Repeticao
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n°® 123/2006

Tipo: Menor Prego
Objeto: |Contratacdo de empresa especializada para executar os servigos de
reforma de espaco fisico do Arquivo do Tribunal Regional do Trabalho
da 18? Regiao, situado na Av. T- 9, Qd. 81 Lt. 09, Setor Bueno, em
Goiania/GO, tudo conforme especificagcoes e condigdoes constantes
do Anexo | deste Convite.
Prestacao de informacgoes atinentes
aos servigos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 29/11/2013
Infor- Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
magdes |Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goiania/GO, telefones: 3901-3660 e

3901-3659.

Sessao de Recebimento dos Envelopes de Documentacgao e

de Propostas

Dia: 03/12/2013

Hora: 14:00 horas

Local: Auditério da Divisao de Licitacbes e Contratos - Avenida T-1, esquina com a
Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goiania/GO.

Anexos: |- Projeto Basico (Roteiro técnico/ especificagdes/ Projetos/ Composicdo dos custos

unitarios/ Composicdo de BDI/ Composicéo dos encargos sociais); Il — Planiha Modelo
de composicdo dos pregos unitarios; Il — Planilha modelo de Composicdo de BDI
(Bonificagéo e Despesas Indiretas); IV — Planilha Modelo de Composigéo dos encargos
sociais; V — Minuta de Contrato; VI — Declaragao referente a Emprego de Menor; VI -
Declaracéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIl — Planiha

Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 014/2013- Repeticao

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 182 GP/DG/DLC N° 001/2013, de
11 de julho de 2013, convida as empresas interessadas a participar deste certame
licitatorio para contratacdo de empresa especializada para executar os servigos de correcées
nos sanitarios do Férum Trabalhista de Goiania, situado na Av. T-1, Lts. 1/24, Qd. T-22, Setor
Bueno, Goiania/GO.

A PROPOSTA devera ser apresentada no dia 03 de dezembro de 2013 as
14:00 horas, no Auditério da Divisao de Licitagdes e Contratos - Avenida T-1, esquina com
a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitagdo em epigrafe se regera pelas normas da Lei n° 8.666/1993 e pela Lei
Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor
preco, na forma de execugéo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratagdo de empresa especializada para executar os servicos de reforma de
espaco fisico do Arquivo do Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido, situado na Av. T-9,
Qd. 81 Lt. 09, Setor Bueno, em Goiania/GO. Os servigcos compreendem basicamente:
remanejamento e aplicagdo de divisérias, execugdo e adaptacdo de instalagbes
elétricas/l6gicaltelefonica, revisdo de portas de aco e revisao e corregao da cobertura, pintura,
recomposi¢cdes das partes afetadas e limpeza, tudo conforme especificacdes e condigdes
constantes do Anexo | deste Convite.

2 Das condicoes para participacao na licitacao

2.1 Poderao participar desta licitagdo os interessados convidados, pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da licitacdo, conforme disposto nos respectivos
atos constitutivos, cadastrados ou ndo, em numero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao, constantes deste Convite e seus
anexos.

2.1.1 Também poderdo participar quaisquer outros interessados
cadastrados neste Tribunal ou no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores, na correspondente
especialidade, que se manifestarem com antecedéncia de até 24h
(vinte e quatro horas) do prazo para apresentagao da proposta, junto
a Comissédo Permanente de Licitagao.

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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2.2 Nao poderao participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar
com este Tribunal, nos termos do incisos Ill do art. 87 da Lei n°® 8.666/1993;

223 Que tenham sido declaradas inidéneas, conforme inciso IV do art. 87,
da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedacdes
previstas no art. 9° da Lei n°® 8.666/1993.

2.3 E recomendavel a presenca do licitante na sessdo de recebimento das
propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir por preposto.

24 O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no
predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se a Comissdao Permanente de Licitagao para
efetuar seu credenciamento como participante desta licitagdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

241 Se por seu titular, diretor, sécio ou gerente, munido de cdpia
autenticada ou original do estatuto ou contrato social, ou instrumento especifico
que lhe confira poderes para tanto; e

24.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por instrumento
publico ou particular de procuragcdo, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame em nome da representada, acompanhado do estatuto,
contrato social, ou outro instrumento especifico que comprove os poderes do
outorgante da referida procuragao.

2.5 A nao apresentacdo ou incorrecado de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém
impedira o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome
do licitante.

2.6 Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregos deverdo ser

entregues no local, dia e horario fixados para a licitagcdo, em envelopes separados,
fechados e lacrados, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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Envelope “A”: Documentos de Habilitagao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 014/2013- Repeticéao
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Pregco
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 014/2013- Repeticéao
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDERECO
3.2. Nao serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e documentacao via FAX
e/ou similares.
3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera

consignar expressamente o nome da pessoa signataria, ndo tendo o condao de
suprir essa necessidade quaisquer outras referéncias, como “representante legal da
empresa”, o registro do nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitagdo na presente licitagcéo, o licitante devera apresentar os seguintes
documentos:

411 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, tratando-se de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus
administradores;

413 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional,

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do licitante em
relacao ao ICMS, mediante certiddo emitida pela Secretaria da
Fazenda Estadual ou érgéo correspondente; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do licitante em_
relacdo ao ISS, mediante certiddo emitida pela Secretaria de Financas

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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Municipal ou érgao correspondente;

4.1.6 Certiddao Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio
de prova de regularidade relativa a Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa
Econémica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que n&o possuem, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que ndo empregam menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme
modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente
licitacao;

4.1.10 Comprovagdao de possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e “proposta”,
profissional(s) habilitado, de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade
técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da contratagdo, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovacgao de que trata esta alinea se fara mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

4.1.10.1.1 contrato social;
4.1.10.1.2 ficha de empregado;
4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestacao de servicos;
4.1.10.1.6 certidao do CREA; e/ou
4.1.10.1.7 certidao do CAU.

4.1.11 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art.
27, inciso IV, e art. 29, inciso V, ambos da lei n°® 8.666/1993, com redacio dada
pela Lei n° 12.440/2011.

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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4.1.11.1 A CNDT podera ser expedida eletronica e gratuitamente
no portal do Tribunal Superior do Trabalho na rede mundial de
computadores (http://www.tst.jus.br/certidao);

41.11.2 A aceitagdo da CNDT podera ser condicionada a
verificacdo de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do
Trabalho; e

4.1.11.3 Nao serao aceitas certiddes negativas de ambito regional
expedidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no SICAF, em situagao
regular, ficara dispensado, conforme o caso, de apresentar os documentos
abrangidos pelo cadastro, em especial, os documentos elencados do subitem 4.1.1
ao 4.1.7, mediante a apresentacao do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela internet, poderao ser
consultados ou ter sua autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da
fase de habilitacado, ficando estabelecido que, havendo discordancia entre o documento
apresentado e a verificagao na internet, prevalecera a segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios outorgados pela Lei
Complementar n° 123/2006, deverao apresentar declaragao, sob as penas da lei,
junto com os documentos de habilitagao, que atendem aquela condi¢gao, nos termos
do Anexo VII deste Convite.

441 A falsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n® 123/2006, sujeitara o licitante as sangdes previstas no Codigo
Penal e neste Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitagdo e a proposta, sujeitara o licitante as sangbes previstas neste
Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitacdo (esta declaragdo somente devera ser apresentada em caso
positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitagdo poderdao ser apresentados em
original, por copia a ser autenticada por servidor deste Tribunal, ou ja autenticados por
cartorio competente, ou, ainda, por publicagdo em érgao da imprensa oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatorias de regularidade fiscal e
demais documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-
a como sendo de 60 (sessenta) dias o prazo de validade.

4.71 O documento apresentado devera ter validade, no minimo, até a data
final marcada para recebimento da documentacido, oportunidade em que a
mesma sera devidamente verificada.

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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5 Da proposta de preco

5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" devera conter, sob pena de
desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em equipamento de
informatica, em uma via, elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, datada e
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e
devera apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade
serao entendidas como validas pelo periodo acima fixado.

5.1.2 Precos unitario, total e geral da proposta, devendo conter o preco da
mao-de-obra e dos materiais separadamente, em valores numéricos da moeda
corrente nacional, e em estrita conformidade com o quadro do Orgamento
Analitico constante do Anexo | deste Convite e modelo constante do Anexo I,
I, IV e VIII deste convite;

5.1.2.1 O pre¢o maximo que este Tribunal se dispbe a pagar pela
execucao dos servicos objeto desta licitagdo € a soma dos valores
totais gerais estabelecidos nos quadros de Orgamento Analitico
constantes do Anexo | deste Convite.

51.3 A proposta devera conter, sob pena de desclassificacao:

5.1.3.1 Composig¢des unitarias dos custos dos servigos de todos os itens
da planilha orgamentaria, conforme modelo constante do Anexo |l deste
Convite;

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificagdo de Despesas Indiretas de forma
discriminada, cuidando para que nao sejam incluidas parcelas referentes
a administracao local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ)
e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme modelo
constante do Anexo lll deste Convite; e

51.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme planilha
modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.34 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme planilha modelo
constante do Anexo VIII deste Convite, devidamente preenchido
conforme o valor da proposta.

514 Prazo de concluséo do servigo de até 40 (quarenta) dias corridos
contados a partir da assinatura do Contrato. Caso a proposta omita o prazo de
conclusdo dos servigcos, esse sera entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servigos € de 05 (cinco) anos, contados da data da
aceitacao definitiva da obra. Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse sera
entendido como sendo o aqui determinado.

hY

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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emitido por este Tribunal comprovando que as informagdes necessarias a
execucao dos servigos foram prestadas, de acordo com o item 6.1 deste
Convite.

5.3 Aos precos propostos deverao estar incorporadas todas as despesas relativas a
impostos, taxas, seguros, encargos sociais e previdenciarios, transporte, mao-de-obra,
diarias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitagao.

54 Serao desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem pregos ou vantagens baseados
nas propostas dos demais licitantes;

54.2 Apresentarem cotacdo alternativa ou forem elaboradas em
desconformidade com os termos deste Convite;

543 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo com as
especificagdes solicitadas neste Convite; e

54.4 Consignarem pregos excessivos ou manifestadamente inexequiveis.
5.5 Havendo discrepancia entre o preco total e os unitarios, prevalecerao os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o disposto no § 1° do art. 48 da
Lei 8.666/1993, devera o licitante apresentar, previamente a assinatura do instrumento
contratual, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da notificagdo, na Coordenadoria de
Material e Patriménio/Secdo de Cadastro de Fornecedores e Gestdo de Contratos,
comprovante de prestagao da garantia adicional, prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condicdo expressa no
subitem 6.2, para averiguagao, correndo por sua conta os custos respectivos, o local onde
seréo executados os servicos licitados, dirigindo-se previamente ao Nucleo de Engenharia,
localizado no Férum Trabalhista de Goiania - Avenida T-1, esq. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd
T-22, 7° andar, Setor Bueno, Goiania/GO para os esclarecimentos que se fizerem
necessarios, até dois dias anteriores a sesséo publica de recebimento da documentagao e
proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia pelo telefone (062)
3901-3660 ou 3901-3659 no horario das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em
que sera fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente tera por objetivo a conferéncia
de todas as especificagdes técnicas relativas ao objeto da presente contratagéo
e verificagdo das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer ©Onus futuros decorrentes de
dificultadores e/ou dados que porventura ndo tenham sido previstos.

6.2 A declaracao do licitante de que conhece as condigdes locais para a execugao do objeto
e entrega do servico ou de que prestara os servicos conforme descrito independente de qualquer
vistoria, supre a necessidade de visita técnica.

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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7 Do procedimento

7.1 A Comissao Permanente de Licitagdes recebera em ato publico no local, data e
horario estabelgcido, 0s envejopes contendo o0s documentos relativos a
‘“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderédo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum
outro sera recebido, tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos
relativos a documentagao ou proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido nesta carta-convite ou com irregularidades, sera inabilitado, ndo se admitindo
complementagao posterior a sesséo, ressalvados os casos previstos na Lei Complementar

n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope “B”, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desisténcia, ou
da decisao desfavoravel do recurso.

7.6 Apos o procedimento de verificagdo da documentacdo de habilitagdo, os
Envelopes de “Proposta de Precgos” dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma
sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso
da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, nao cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razéo de fatos
superveniente ou s6 conhecidos apods o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a vencedora aquela que obedecer
as especificagdes contidas neste Convite e ofertar o menor prego global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas melhor classificadas
e obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/1993, a Comissdo Permanente de
Licitacao realizara sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu juizo,
em sessao publica, previamente designada, observadas as disposigcbes do art. 45,
paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor prego, sera
assegurada preferéncia de contratagao, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada

podera apresentar proposta de preco inferior aquela detentora do menor preco,
situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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7.10.2 Nao ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese desta condigéo, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nesta condicao, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.104 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 30 (trinta)
minutos apds a solicitacdo do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao, sob pena de precluséo;

7.10.5 Na hipotese de nao contratagdo nos termos previstos nesta condigao, o
objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

711 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitagdes e pelos licitantes presentes.

712 A simples participagdo na licitagdo implicara na aceitagdo tacita de todas as
condi¢des estabelecidas neste Convite.

713 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagbes podera fixar o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para a apresentacao de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

714 Apos o julgamento e a classificagéo final das propostas, caso o licitante detentor do
menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na
comprovagao de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

7.14.1 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser
concedida pela Administragao quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista
urgéncia na contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7142 O prazo para a regularizagdo fiscal comecara a correr a partir do
encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso
desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal; e
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7.14.3 A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81
da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacéo sera feita por comunicagéo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacao e da adjudicacao

8.1 Apds o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio sera submetido a
autoridade competente para que se proceda a devida homologagdo e consequente
adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servigo

9.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o objeto desta licitagao
sera recebido:

9.2 Provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15(quinze) dias contados da
comunicacao escrita da contratada, e apds a verificacdo de que os servicos se encontram
prontos e em condi¢des de serem recebidos.

9.3 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisério e apos
vistoria que comprove a adequacao dos servicos aos termos contratuais, mediante termo
proprio devidamente assinado.

9.4 O licitante devera substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0os servigos e
materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfei¢cdes, alteracoes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Convite e da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.5 A obra somente sera considerada concluida e em condi¢gbes de ser recebida, apds
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua
conclusao pelo TRT da 182 Regiao.

10 Das condi¢oes de pagamento

101 Sera emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicataria, apds a
homologacgao da licitagédo, caso se efetive a contratagéo.
10.2 O pagamento do prego contratado para os servigos e materiais especificados no

Anexo | deste Convite sera feito em parcelas, apés a medicdo feita por este Tribunal,
facultado a contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII, e na forma abaixo descrita:
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12 PARCELA: até 10 (dez) dias apds o inicio dos servicos, apés a medigao do servico executado,
limitado o pagamento a 14% (quatorze por cento) do valor contratado;

22 PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servigos, apos a medigdo do servico executado,
limitado o pagamento a 38% (trinta e oito por cento) do valor contratado;

32 PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servicos, apés a medi¢cdo do servico executado,
limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;

42 PARCELA: ap6s o recebimento provisorio dos servigos, limitado o pagamento a 95% (noventa e
cinco por cento) do valor contratado;

52 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor contratado.

10.3 O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apdés a medi¢gdo do
servico executado, mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou
congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasido em que serdo verificadas
Certidao Negativa de Débito — CND, junto ao INSS, o Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de
regularidade para com a Fazenda Federal.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverao ser recebidos(as)
somente pelo gestor/fiscal da contratagdo, mediante a aposicao de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no subitem 10.3 passara a
ser contado a partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execugdo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer constar da nota
fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou
borrées, em letra bem legivel, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regiao,
CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria e a
respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes, conforme
legislagao em vigor.

10.4.1 A Contratada devera, obrigatoriamente, possuir conta bancaria vinculada ao seu
CNPJ, ficando o pagamento do objeto contratado condicionado a informagé&o dos
dados dessa conta corrente na nota fiscal/fatura de servigos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material permanente de terceiro,
devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal
para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servigo (fatura) o valor da retengédo para a Previdéncia Social, correspondente a
11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente, devera apresentar
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duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e outra referente a venda ao
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura) o valor da retengéo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

10.7 Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a Instrugao
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se o licitante que sagrar-se vencedor do certame
licitatério for empresa em que o estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na
cidade de Goiania/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Cadigo
Tributario desta Capital, os pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a
Lei n° 5.040, de 20 de novembro de 1975 — Cddigo Tributario do Municipio de Goiania, e o
Ato Normativo n° 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Financgas.

10.8 Em cumprimento a Instru¢cdo Normativa citada no subitem anterior, o Tribunal
contratante retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuigdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuigdo para o PIS/IPASEP sobre os pagamentos
que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagao de servigos
em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrugédo
Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos casos
previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servicos (ISS).

10.8.1 Nao serao retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as contribuicbes
de que trata a Instrugdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicbes de educagao e de assisténcia social, sem fins lucrativos,
a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicbes de carater filantropico, recreativo, cultural, cientifico e as
associagoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, em relagdo as suas
receitas préprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora devera
apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao Contratante, na forma dos Anexos
II, Il e IV da referida Instrugdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razbes de ordem legal e orgamentaria que regem as atividades da
Administragdo Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano civil) ndo
poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratagao objeto desta licitagdo serdo custeadas
pela acao orgamentaria 4256 — Apreciagdo de Causas na Justica do Trabalho, GND-3-
Outras Despesas Correntes.
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11 Do reajuste

1.1 O precgo ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo presente certame
licitatério tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura e
tera eficacia legal apos a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Uni&o.

13 Das sancoes

13.1 Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, a Administragdo podera, garantida
a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as
seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipoteses de execucgao irregular de que nao resulte
prejuizo para a Administracao;

13.1.2 Multas, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3, nas hipdteses de
inexecugao, com ou sem prejuizo para a Administracao;

13.1.3 Suspensao temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e
contratar com a Administragdo, nas hipéteses de execugao irregular, atrasos ou
inexecucao de que resulte prejuizo para a Administragao; e

13.1.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo
ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servi¢o, objeto da futura contratagdo, sem
que o adjudicatario o cumpra, bem como, em caso de ndo cumprimento dos demais
prazos estipulados no contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da contratagdo, salvo se o atraso advier de caso fortuito,
motivo de for¢ga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas
pela Administracao.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 podera ser aplicada também nos seguintes
casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes
convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execugao da obra, em relacdo ao prazo proposto e
aceito;

13.3.3 Nao cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro — Anexo VIII deste Convite;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugéo
da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no
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prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizag&do, contado da data da rejeicao; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada
se a medida nao se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para
tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data de rejeigao.

13.4 As multas previstas nos subitens 13.2 e 13.3 serao aplicadas até o limite de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratagdo, o que nao impede, a critério da
Administracao, a aplicagao das demais sancdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo, sera descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou
ainda cobrada diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem insuficientes para o
pagamento das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéao oficial.

13.7 Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratagdo, a multa no caso de
rescisdao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, motivado por culpa da
contratada, ndo se eximindo esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangdes
cabiveis.

13.8 As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicagao
devera ser precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa para A
CONTRATADA, na forma da lei.

13.9 Na hipotese em que a CONTRATADA deixe de manter as condicbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, o CONTRATANTE podera rescindir o
contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, bem como, se for o caso, executar a
garantia para ressarcimento dos valores e indenizagées devidos a Administracdo, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

14 Do prazo e condic¢oes para a assinatura do Contrato

141 Assim que divulgado o resultado desta licitagdo, e apds vencidos os prazos
recursais legais, a adjudicataria sera convocada pelo TRT da 182 Regidao para
cumprimento das exigéncias pertinentes a assinatura do Contrato.

14.2 A convocagao de que trata o subitem anterior devera, obrigatoriamente, ser
atendida no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas), a partir da convocagéao, sob pena
de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei n°
8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regi&o, quando o convocado n&o assinar o contrato
no prazo e nas condi¢des estabelecidas no subitem 14.2, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos, ou proceder
novo certame, sem prejuizo das sangdes previstas neste Convite.
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14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento total da obrigagao
assumida, sujeitando-a a san¢ao de suspensao do direito de participar de licitagoes
e contratagbes com a Administracao por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisbes da Comissao
Permanente de Licitagdes, dirigido ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho
da 182 Regido, por intermédio da referida Comissao, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a
contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipéteses admitidas
pelo inciso |, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo ser protocolado na Coordenadoria
de Cadastramento Processual deste Tribunal, no Férum Trabalhista de Goiania, Av. T-1,
esq. ¢/Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St. Bueno, Goiania-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite perante a
Administracdo qualquer cidadao que nao protocolar seu pedido até 05 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para realizagdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a data fixada para realizagao do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 182
Regido podera desclassificar o licitante vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato
posterior a licitacdo que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracéo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacdo, nos termos do disposto pelo art. 64, § 2° da Lei
8.666/1993, ou procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitagao poderao ser obtidos diretamente na Divisdo de Licitagcbes e Contratos ou
através do FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horario das 8 as 18 horas,
em dias uteis, salvo quanto as questbes técnicas de engenharia, que deverado ser
formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Servigos Gerais, Sr.
Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuara como gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr.
Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagdo e acompanhamento de todas as fases de execugédo das

obrigagdes e do desempenho da empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem assim sua alteracéo
social, modificagado da finalidade ou da estrutura, desde que nao prejudique a execugao do
contrato, cabendo a Administragédo decidir pelo prosseguimento ou rescisdo do contrato.
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16.6 Nos termos do artigo 4° da Resolugao n° 156, de 8 de agosto de 2012, do
Conselho Nacional de Justica, € vedada a manutengao, aditamento ou prorrogacao de
contrato de prestacao de servicos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicdao do CONTRATANTE para o exercicio de fungdes de chefia,
pessoas condenadas em decisao com transito em julgado ou proferida por érgao
jurisdicional colegiado por:

| - atos de improbidade administrativa;
Il - crimes:
a) contra a administragao publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;
d) hediondos;
e) praticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;
f) de reducao de pessoa a condigao analoga a de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores.
16.6.1 Na mesma proibi¢ao incidem aqueles que tenham:
| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

I - sido excluidos do exercicio da profissao, por decisao
sancionatéria judicial ou administrativa do o6rgao profissional
competente;

lll - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungodes
publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato
doloso de improbidade administrativa, por decisdo irrecorrivel do
o6rgao competente.

16.7 Nos termos do art. 3° da Resolucdo n° 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho
Nacional de Justica, é vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacao de contrato de
prestacéo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Tribunal contratante.

16.8 A CONTRATADA devera capacitar todos os seus trabalhadores em saude e
segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horaria minima
de duas horas mensais, com énfase na prevencao de acidentes, em conformidade com a
exigéncia contida no art. 1° da Resolucéo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justi¢ca do Trabalho.

16.9 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.
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16.10

16.11

Constituem partes integrantes deste Convite:

16.10.1  Anexo | — Projeto Basico (Roteiro técnico/ especificagdes/Projetos/Composicao
dos pregos unitarios/ Composicdo de BDI/ Composigdo dos encargos sociais, 32 (trinta e
duas) paginas;

16.10.2 Anexo Il - Planilha modelo da composigao dos precos unitarios), com 01
(uma) pagina;

16.10.3 Anexo lll — Planilha modelo de composi¢cédo de BDI (Bonificagdo e
Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.10.4 Anexo |V - Planilha modelo da composigéo dos encargos sociais, com
01 (uma) pagina;

16.10.5 Anexo V — Minuta de Contrato, com 15 (quinze) paginas;

16.10.6  Anexo VI — Declaracao referente ao Emprego de Menor, com 02
(duas) paginas;

16.10.7 ANEXO VIl — Declaragado de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, com 01 (uma) pagina; e

16.10.8  ANEXO VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro, com 01 (uma)
pagina.
O presente Convite € composto de 72 (setenta e duas) paginas.

Goiania, 20 de novembro de 2013.

Maisa Bueno Machado
Comissao Permanente de Licitacao
Presidente
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ANEXO |
CONVITE N° 014/2013- Repeticao

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacoes

1 - GENERALIDADES
1.01 — OBJETIVO

1. 01.01- Este Roteiro Técnico/Especificagdes destina-se a orientar e regulamentar os servigos de
reforma de espaco fisico do Arquivo do Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido, situado a Av.
T-9, Qd. 81 Lt. 09, Setor Bueno, em Goiania/GO. Os servicos compreendem basicamente:
remanejamento e aplicacdo de divisérias, execucdo e adaptagdo de instalagdes
elétricas/logicaltelefénica, revisdo de portas de ago e revisdo e corregdo da cobertura, pintura,
recomposi¢des das partes afetadas e limpeza.

1.01.02 - Os servigos obedecerao ao disposto neste Roteiro Técnico/Especificagcdes (Caderno de
Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras
As obras serdo executadas de acordo com o cronograma a ser apresentado pela
CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de obras levando-se em conta:
- Critérios de seguranca;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- Prazos e tarefas de forma a n&o prejudicar os servigos do Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de até 40 (quarenta) dias
corridos.

1.01.04 - Servigos que deverdo ser considerados: conforme item deste Roteiro: “Descricdo dos
servigos”.

1.02 - ORIENTAGAO GERAL

1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificagdes destina-se a estabelecer normas e procedimentos
minimos, indispensaveis a execugao dos servigos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da Associacido Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT e normas dos fabricantes dos materiais. Deverao ser adotados critérios de sustentabilidade
nas obras e servigcos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos da
Resolugao n°® 103/2012 do Conselho Superior da Justica do Trabalho — CSJT.

1. 02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execugcdo dos trabalhos obedecera os servicos descritos neste Roteiro
Técnico/Especificagbes;
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1.02.05 - A vistoria para tomar ciéncia das caracteristicas, dificuldades e condi¢cdes especiais para
execucgao dos trabalhos, bem como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacdo, se processara conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverao ser entregues, pela CONTRATADA, limpos e sem
entulhos;

1.02.07 - Devera ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA, para efeito de incorporagao ao patriménio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execugao, as suas expensas, de todo e qualquer servigo
necessario a completa execugdao e perfeito funcionamento do objeto deste roteiro
técnico/especificagdes, estando a CONTRATADA de acordo com a adequagao do projeto basico,
sendo que as alteragdes contratuais sob alegagao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-
se esse percentual para verificagao do limite do art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666/93.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO:

Atender solicitagdo da Administragdo superior deste Tribunal, no sentido de reformar o
espaco fisico destinado ao Arquivo Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido, assegurando aos
usuarios melhores condigdes de trabalho, seguranga, conforto e salubridade.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que oferecer as
especificagbes contidas neste Edital e ofertar o menor pregco global, promovendo-se a
desclassificagcao das propostas desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O instrumento contratual decorrente da contratagdo gerada pelo presente certame
licitatério vigorara a partir da data de sua assinatura, perdurando por 90 (noventa) dias, com
eficacia legal apés sua publicagao no Diario Oficial da Uniao.

1.03.04 - SANQOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DAS
OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administracao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado, segundo a extensao da falta cometida, as seguintes san¢bes previstas no
Art. 87 da Lei n°® 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipoteses de execucdo irregular de que nado resulte prejuizo para a
Administragao;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipéteses de inexecug¢do do contrato, com ou sem
prejuizo para a Administracao;

- Suspensao temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo, nas hipoteses de execugao irregular, atrasos ou inexecugao, das quais resultem
prejuizo para a Administragao; e

- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
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a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V, Art. 87, da Lei n° 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico objeto deste contrato, sem que a adjudicataria
cumpra com sua obrigagao, iniciar-se-a a aplicacédo de multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de
forca maior, devidamente comprovado e acatado pela Administracao.

- A multa supracitada sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos termos do
art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugéo da obra, em relagdo ao prazo proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucdo da obra, que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a substituicao nao ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data da rejei¢ao;

- pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida néo
se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacao, contado da data de rejeigéao.

- A multa prevista no item anterior sera aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, o que nao impede, a critério da Administragao, a aplicacdo das demais san¢des a que
se referem o Edital.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no caso de rescisdo do contrato
por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.

- O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo, sera descontado da(s)
garantia(s) prestada(s), se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada diretamente da CONTRADA,
amigavel ou judicialmente; e,

- Se os valores da(s) garantia(s), se houver, e do pagamento forem insuficientes para o pagamento
das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de
até 10 (dez) dias, contados da comunicacgao oficial.

1.03.05 - FIXAGCAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o objeto deste contrato sera
recebido:

- Provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15(quinze) dias contados da comunicagéo
escrita da contratada, e apds a verificacdo de que os servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisorio e apds vistoria que
comprove a adequacgao dos servigos aos termos contratuais, mediante termo proprio devidamente
assinado.

- O licitante devera substituir, arcando com as despesas decorrentes, os servicos e materiais
permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfeicbes, alteracbes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua finalidade, ainda que
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

- A obra somente sera considerada concluida e em condi¢cées de ser recebida, apés cumpridas
todas as obrigagdes assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua conclusao pelo TRT da 182
Regiao.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo sera a partir da assinatura do CONTRATO.
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1. 03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratado para os servicos e materiais especificados sera feito
em parcelas apos a medicao, facultado a contratada o acompanhamento da mesma, de acordo
com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

12 PARCELA: até 10 (dez) dias apds o inicio dos servigos, apés a medi¢ao do servico executado,
limitado o pagamento a 14% (quatorze por cento) do valor contratado;

22 PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servigos, apos a medigdo do servigo executado,
limitado o pagamento a 38% (trinta e oito por cento) do valor contratado;

32 PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servigos, apdés a medi¢ao do servigo executado,
limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;

42 PARCELA: apds o recebimento provisoério dos servigos, limitado o pagamento a 95% (noventa e
cinco por cento) do valor contratado;

52 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor contratado.

1.Serad emitida nota de empenho em favor da empresa, apoés a homologagéo do certame licitatério,
caso se efetive a contratacgao.

Tal pagamento acontecera em até 10 (dez) dias uteis apdés a medicdo, mediante a apresentacao
das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasiao
em que serao verificadas a Certidao Negativa de Débito — CND, a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT, o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF e a prova de regularidade
para com a Fazenda federal. (grifei)

Todos os pagamentos serao submetidos ao que estabelece a Instrugao Normativa n°1.234,
de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao
que estabelece a Lei n°® 5.040, de 20/11/1975 - Cdédigo Tributario do Municipio de Goiania e o Ato
Normativo n° 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instru¢ao Normativa citada no paragrafo anterior, o Tribunal contratante
retera, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a
Contribuigéo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacido de servicos em geral, inclusive obras, observados os
procedimentos previstos nesta Instrugdo Normativa, e retera, também na fonte, em cumprimento a
citada lei municipal, o Imposto sobre Servigos de Qualquer natureza (ISSQN).

A pessoa juridica contratada devera, obrigatoriamente, possuir conta bancaria vinculada
ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento dos servigos prestados condicionado a informagao dos
dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servico.

1.03.08 — QUALIFICAGAO TECNICA

A qualificagao técnica sera comprovada mediante apresentacao de:

a) Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando atividade
relacionada com o objeto da presente licitagao;

b) Comprovagao de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional habilitado, de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando aptiddao para o desempenho de atividade
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pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da contratagado, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU.

b.1) A comprovacao de que trata esta alinea se fara mediante a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

— contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

— contrato particular de prestagao de servicos; e

— certiddo do CREA ou CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao CONTRATANTE, ou a
terceiros, os servigos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em
toda a area abrangida pelos servicos;

A.1 — Em consonéncia com Art.67 da Lei n°® 8.666/1993, a execugdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo de Engenharia, Crebilon de Aradjo Rocha Filho
ou pelo seu substituto eventual Paulo Sergio de Castro;

B - O CONTRATANTE solucionara todos os impasses quanto a substituicdo de materiais, no todo
ou em parte, ficando a seu cargo os critérios para tal;

C - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro Técnico/Especificagdes;

D - Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou n&o especificado e estipular o prazo para
a sua retirada;

E - Os materiais empregados nos servigcos deverao ser produtos de marca conhecida e
consagrada no mercado por sua qualidade;

F - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no servi¢co, objeto deste Roteiro
Técnico/Especificacbes, deverao ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

G - Cabera ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e especificagbes, bem como
aprovar orcamento para substituicdo de materiais e servigos.

Observacao: a presenga do CONTRATANTE nao diminuira a responsabilidade da CONTRATADA.
1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execugao de todas as obras, servigos e instalagoes,
respondendo pela sua perfeicdo, seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL
BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Roteiro Técnico/Especificagbes, mesmo que
para isso, outra solugdo nao proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovagao, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua culpa durante a execugao
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dos servigos, assumindo os 6nus decorrentes;
D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgaos pertinentes para obtencao da documentacéo que se fizer
necessaria a consecugao dos servigos e entrega das obras, segundo a legislagao vigente quando
da execugao dos servigos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas taxas/multas e
encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacao de todo o seu pessoal necessario, bem como o cumprimento as leis
trabalhistas e previdenciarias e a legislagédo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por: quaisquer acidentes de
trabalho na execugdo das obras e servigos; uso indevido de patentes registradas; danos
resultantes de caso fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Diario de Obras e toda a documentagao imprescindivel a
execugao dos servicos, tais como uma via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma
de execucao permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos
e detalhes de execugao, alvaras e autorizagbes emitidas pelos 6rgaos competentes, Anotagao ou
Registro de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO ou CAU/GO de todos os
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencédo de autorizagao para inicio dos servigos,
inclusive as anotagdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai decorrentes;

| - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da semana, o plano de trabalho para a
semana seguinte, do qual devem constar os servicos que serdo executados e 0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via
publica e a terceiros, e pela execucdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6rgaos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos érgaos publicos e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execugao de medidas preventivas contra os
referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo apds o
recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta
providéncia; e

N - Responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das contribuicdes previdenciarias
relativas ao objeto do respectivo contrato, fornecendo ao CONTRATANTE toda a documentagao
necessaria a futura regularizagcdo do imével.

O - Manter, durante a contratagdo, devidamente atualizados, a Certiddo Negativa de Débito - CND
(INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade com a Fazenda Federal;

P — Apresentar, para fins de medicdo de servicos e obras, relatérios periddicos onde estarao
registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacao e determinacao das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

Q - ACONTRATADA devera absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerario, e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%;
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R — A CONTRATADA devera capacitar todos os seus trabalhadores em saude e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horaria minima de duas horas mensais,
com énfase na prevengao de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida no art. 1° da
Resolugao n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

S - A obrigacdo de prestagdo de garantia adicional na hipétese da CONTRATADA ser classificada
na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°® 8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste
mesmo artigo.

Observagdes importantes:
Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA  constituira énus ao
CONTRATANTE e nem motivara a ampliagdo dos prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdao ser tomadas as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranga das edificagdes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus para o
CONTRATANTE.

Todos os empregados deverao estar cadastrados e trabalhando devidamente uniformizados.

Controles tecnologicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos
utilizados na obra, apresentando termo expresso dos resultados devidamente assinado ao
CONTRATANTE.

Verificagbes e ensaios (ABNT)
A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico, a fim
de garantir a adequada execugao da mesma.

Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo do CONTRATANTE amostras dos
materiais a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagdo. As
despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apdés o recebimento provisério do servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugado das imperfei¢cdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua
responsabilidade civil.

Destinacédo de Residuos

A CONTRATADA devera observar os padroes previstos na legislacdo especifica no que se
refere a disposigao final dos residuos provenientes da construcédo, demolicao, reformas, reparos e
da preparacido e escavagao de solo, responsabilizando-se pela sua disposi¢cao final em locais
licenciados e apresentagcdo do comprovante da destinacéo.

No caso especifico das lampadas fluorescentes, as mesmas devem ser encaminhadas ao
programa de coleta de ldampadas fluorescentes deste Tribunal.

Devera ainda observar as seguintes resolugdes relativas a Politicas Publicas e Normas
Técnicas:
-Resolugdo CONAMA n° 307 — Gestao dos Residuos da Construcao Civil, de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H — Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente — SP — Resolugdo SMA n° 41, de 17 de outubro de 2002;
-Lei Federal n® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998;
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-Legislagbes municipais referidas a Resolucdo CONAMA,;

-Residuos da construgao civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes
para projeto, implantagéo e operagdo — NBR 15112:2004;

-Residuos sélidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto,
implantagao e operacao — NBR 15113:2004

Residuos sélidos da construgao civil - Areas de reciclagem - -Diretrizes para projeto, implantacéo e
operacao — NBR 15114:2004

Agregados reciclados de residuos sélidos da construgdo civil - Execu¢do de camadas de
pavimentacao

— Procedimentos — NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos solidos da construgao civil
— Utilizagdo em pavimentacdo e preparo

de concreto sem funcgéao estrutural — Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacao de projetos
Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovagdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal inerentes a execucéo da
obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacado ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT

A CONTRATADA devera apresentar todas as ART’s ou RRT’s do CREA ou CAU referente
a execucao da obra ou servigco, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Impostos
Correrao por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracdo da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e
outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

Materiais de escritério

As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da CONTRATADA.
Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos
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Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a execu¢ao da obra ou
servicos, instalacdes, sera de total responsabilidade da CONTRATADA.

Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias, plotagens e outras correrdo por conta da
CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE, cépias de todos os projetos e anexos
referentes.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminagdes Técnicas e Planilha de
Quantidades.

Arremates finais

Apébs a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos
os retoques e arremates necessarios, apontados pelo CONTRATANTE.
Estadia e alimentacao de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentagdo de pessoal no local de realizagao das
obras ou servigos serao de responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Cabera a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e de terceiros, durante a
execugao das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA devera observar as disposigdes relativas a saude e seguranga no
trabalho constantes da CLT e das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°
3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecao Individual — EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios,
dotados de Certificados de Aprovacao (CA) observado o prazo de validade e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18
aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
seguranga necessarios.
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1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO - PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao e implementagao do PCMAT nas obras
com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais
dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicao da CONTRATANTE e do 6rgéo regional
do Ministério do Trabalho. Devera ainda ser acompanhado diariamente por profissional
devidamente habilitado, no local de execucgao dos servicos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, de forma a satisfazerem rigorosamente a esta
especificacao, salvo os especificados para reaproveitamento, os quais também, deverado estar em
perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdao do material a ser empregado na construcéo, a
amostra devera ser encaminhada ao CONTRATANTE para fins de aprovacgao;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras constatagdes, ser contrastado
como a respectiva amostra, previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE, deverdo convenientemente
ser autenticadas por este, sendo que a CONTRATADA devera cuidadosamente conserva-las no
canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de
sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados;

1.07.05 — Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhaveis a substituicao de
algum material, esta podera se efetuar mediante expressa autorizagdo, por escrito, do
CONTRATANTE para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura

impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento
da ordem de sua retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que néo
satisfizerem a estas especificagdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Devera ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diario de Obra, no qual serao
anotadas todas as ordens de modificagdes, reclamacgoes, indicacdes, andamento da obra, etc.
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Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias dignas de registro, relativas a
execugao da obra, ou sejam: condi¢des de tempo, entrada de materiais, inicio e término de etapas,
relagdo de equipamentos, numero de operarios, etc.

O Diario de Obra devera estar sempre atualizado e assinado pelos responsaveis,
devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas as medi¢cbes dos servicos.

Terminados os servicos, o referido Diario de Obra devera ser entregue ao
CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSIGOES

Os servigos e obras serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos
e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as exigéncias contidas neste Roteiro
Técnico de Especificacbes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no
presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos.

Nenhuma alteracao nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas especificacdes
podera ser feita sem a autorizagao, por escrito, do CONTRATANTE.

Todas as comunicagoes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, relativas as obras e
servicos serao transmitidas por escrito mediante langamento no Diario de Obras, em 03 (trés) vias,
pelo Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, e pela Fiscalizagao.

Todos os detalhes de execugédo de servicos constantes dos projetos e ndo mencionados
nestas especificagdes, assim como todos os detalhes de servigcos mencionados nas especificagbes
e que ndo constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes do objeto do
contrato.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento da CONTRATADA
compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra para a execugao de
servicos, obras e instalacdes necessarias a completa e perfeita edificagdo do conjunto referido
neste Roteiro Técnico de Especificagdes.

A CONTRATADA assumira o local da obra no estado em que se encontrar, entendendo-se
que, antes da elaboracéo de sua Proposta, visitou o local onde se desenvolveréo os trabalhos, ndo
podendo, portanto, alegar desconhecimento da situacao fisica € nem das eventuais dificuldades
para a implantacao dos servicos necessarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por parte de técnicos especializados
da empresa, antes do fornecimento do orgcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, junto
ao CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente tera por objetivo a conferéncia de todas as
especificagbes técnicas relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacdo das
peculiaridades dos locais dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer énus
futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA devera facilitar ao maximo as relacbes com outras empresas
contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente possam estar realizando trabalhos
paralelos com os seus servigos, garantindo condigdes para que seja assegurado o cumprimento do
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cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser sanados junto ao
CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA aguardar deliberacdo do mesmo para
prosseguir nas atividades dai decorrentes.

Os pedidos de alteragdo nos projetos, especificagbes ou detalhes de execugao,
acompanhados dos respectivos orgcamentos comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE,
por escrito, em 03 (trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificagdo antes da
anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera, ao final da obra, providenciar a atualizagdo dos projetos
seguindo fielmente o que foi executado (as built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02
(dois) jogos fisicos de copias e via eletrbnica de todos os projetos atualizados, bem como seus
originais, inclusive e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de modificagdes
eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros 6rgaos para tal competentes,
com autenticacao de aprovacao.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de
melhor qualidade na execugéo dos servicos.

A CONTRATADA devera operar como uma organizagao completa, fornecendo todo o
material, mao de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessarios a execugao das
obras, dos servigos e das instalagcdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a
gradacédo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes de qualidades de um
mesmo produto.

Comprovada a aplicacao de material alternativo sem autorizacdo oficial prévia, a
CONTRATADA sera obrigada a demolir tais servigos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época, testar e submeter a
ensaios qualquer pec¢a, elemento ou parte da construgcdo, podendo rejeita-las observadas as
normas e especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUGAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servigos e instalagdes constantes das
especificagdes, dos projetos, e dos detalhes aprovados.

Os servicos a executar serdo aqueles previstos nos elementos técnicos constantes do
Projeto Basico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverao ser rigorosamente observadas pela
CONTRATADA as Especificagdes e normas da ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo-somente das especificagdes, dos projetos
ou dos detalhes fornecidos a CONTRATADA, sera considerado objeto do Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas, poderdo ser esclarecidas
pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma, qualquer alegacdo quanto ao entendimento
parcial ou equivocado da execugao das obras, servigos, instalacdes e materiais.
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1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes as atividades da obra,
notadamente servigos gerais, transportes, materiais, mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se fizerem
necessarios a execugao dos servigos contratados.

1.13 - CONTRATAGAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras empresas, servigcos
diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto desta licitagdo, para a execugdo no mesmo local.

A CONTRATADA né&o podera opor quaisquer empecilhos a introducédo de materiais na
obra ou a execucgao de servigos por outras empresas.

1.14 - CORREGCOES E FALHAS

No periodo entre os recebimentos provisorio e definitivo a CONTRATADA devera corrigir,
com a presteza necessaria, todas e quaisquer falhas construtivas verificadas pelo
CONTRATANTE.

1.15 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacao pertinente, respondera durante o prazo de 05
(cinco) anos, a partir da aceitagao definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.16 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra devera ser feita diariamente, ndo sendo permitido o acumulo de
entulhos dentro da obra.

1.17 - ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A CONTRATADA alocara, para a diregao do canteiro de obras, profissionais devidamente
habilitados que deverdo estar presentes na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo,
pela integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execucdo da obra, o CONTRATANTE fornecera o projeto basico arquitetonico.
Todos os projetos executivos e detalhes necessarios a consecugdo completa da obra, deverao ser
desenvolvidos concomitantemente com a execucdo dos servigos, sendo submetido a aprovacéao
do CONTRATANTE e devendo ainda serem eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgaos
competentes. E também de responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencdo das
licengas necessarias a execugao da reforma bem como todas as Anotagdes e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou (RRT), de todos os projetos executivos, dos levantamentos
com detalhamento técnico, adequagbes e da execugao dos servigos propostos, bem como o
pagamento das taxas e aprovacgdes (inclusive CAU, CREA, etc).
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- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da reforma, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera apresentar
o respectivo “as built”’, sendo que a sua elaboracéo devera obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacgao sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos resultaram
apos a sua execucgao; (As retificagdes dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais,
devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragéo e respectiva data).
2°) caderno contendo as retificacbes e complementagbes das Discriminagbes Técnicas do
presente Roteiro, compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

Nao sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos projetos, bem como
nas suas Discriminagdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirA em expressar todas as modificagbes, acréscimos ou
redugdes havidas durante a construgao, devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos
procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposi¢cdes Gerais deste Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confeccdo e afixacdo das
placas de obra, com os responsaveis técnicos pelo projeto e execugéo, em local visivel, de acordo
com as exigéncias do CREA ou CAU, da Prefeitura Municipal, e do CONTRATANTE.

-PROTECOES

Os locais onde sera efetivada a reforma deverao ser suficientemente e adequadamente
protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servigcos de demolicdes e remocgdes, se necessarios, deverao ser executados manual,
cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas
motorizadas dependera de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulagbes (hidraulicas, elétricas, de cabeamento, etc.)
deverao ser devidamente tapadas, imediatamente apés a retirada das pecas, antes do inicio das
demoligdes. Os plugs a serem utilizados deverdo impedir a passagem e entrada de entulhos,
assim como po, agua e outros detritos.

A CONTRATADA devera prever prote¢cdes em volta das areas a serem trabalhadas. Estas
protegdes serdo removiveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados
contéineres especificos para depésito de entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os contéineres com entulhos deverdao ser periodicamente removidos do canteiro e
encaminhadas as areas de deposicéo liberadas pelo 6rgao regional competente.

O CONTRATANTE definira a destinacdo dos materiais de demolicdo reaproveitaveis.

As demoli¢cdes deverado ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica e serdo tomados
todos os cuidados de forma a serem evitados danos as pessoas, edificagdes vizinhas e ao préprio
prédio.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos que
porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao préprio prédio ou a méveis e equipamentos que
ocupam ou ocuparem o prédio, até a sua entrega definitiva.

As demoligdes deverao ser efetuadas em conformidade com o anteprojeto e com um grau
de cuidado tal que nao danifiqgue os elementos que permanecerao incorporados a edificagao.

Todo o material demolido ou desmontado com salvamento devera ser entregue ao
Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, em local a ser definido pela Administragdo, na
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cidade de Goiania.
- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacdo de energia, agua e outros, que se fizerem necessarios a execugao dos
servigos ora contratados serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual
A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de forma a n&o danificar as
instalagdes vizinhas, e em horario a ser determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado
E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, que
devera ser feito obedecendo-se as normas de seguranga do trabalho.

Instalagao de protegoes
E de responsabilidade da CONTRATADA, a execugao das protegdes necessarias, assim
como a sua seguranga, atendendo as prescrigdes da NR 8.

Andaimeg
E de responsabilidade da CONTRATADA, a execugdo dos andaimes necessarios, assim
como a sua seguranga, atendendo as prescrigdes da NR 8.

Outros
Todas as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos, EPI, EPC e pessoal é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

DIVISORIAS

As divisérias deverao ser aplicadas conforme projeto e definicdo do CONTRATANTE. As
divisérias deverao ser instaladas por mao de obra especializada, observando o /layout apresentado
e 0 padrao existente no edificio.

Todo o fornecimento de material para a completa execugéo dos servicos, ficara a cargo
da CONTRATADA.

REVESTIMENTO

Chapisco

A argamassa de chapisco devera ser de cimento e areia grossa Uumida, com trago em
volume 1:3 e solugdo aquosa a base de PVA (Rhodopas em proporcdo recomendada pelo
fabricante).

Aplicacdo: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As
superficies de concreto nao devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for
muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A quantidade de material
deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

Emboco/Reboco

A argamassa devera ser, preferencialmente, pré-fabricada, certificada e normatizada, e
utilizada dentro do prazo de validade.
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Embocgo de cada parede sé podera ser iniciado 14 dias apds execugao das alvenarias e
24 horas ap0s execugao do chapisco, e depois de embutidas as tubulagdes elétricas e hidraulicas.

Executar a colocacao de taliscas (pedagos de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado),
assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente
aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superficies
de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicagdo da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos delimitados por duas
mestras. Esta aplicacdo devera ser feita pela projecao enérgica do material contra a base, de
modo a cobrir a area de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com
a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os
intervalos de tempo minimo, de tal forma que a operagéo nao seja feita com revestimento muito
umido, evitando-se que a evaporacgdo posterior da agua em excesso induza o aparecimento de
fissuras. O desempeno podera ser feito com umedecimento através de respingos de brocha
saturada em agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracao e fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE podera ser utilizada argamassa de cimento
e areia, com trago 1:3 ou cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epéxi, ndo devera ser utilizada cal na argamassa.

E vedada a utilizagdo de saibro na argamassa.

Acabamentos de Paredes Internas

As paredes em geral, exceto dos sanitarios, e da copa, terdo acabamento argamassa
(reboco), emassamento e pintura conforme descri¢gdo no item correspondente.

As paredes da copa e dos sanitarios serao revestidas de azulejos/ceramicas de 12 linha,
na cor a ser definida com a Fiscalizagao, até a altura do forro.

Todas as pegas antes do seu emprego, serdo cuidadosamente selecionadas por tamanho
€ espessura, para assentamento em juntas corridas em rejuntes de 3mm de espessura.

O assentamento dos azulejos sera feito de modo a deixar as superficies planas, evitando-
se ressaltos de uma peca em relacdo a outra. Serdo substituidas quaisquer pecas que
apresentarem ou que, por percussao, demonstrarem nao estar perfeitamente fixadas.

O rejunte dos azulejos sera executado apds 72 horas de seu assentamento, observando-
se as seguintes prescri¢des:

Utilizacdo de argamassa propria para rejunte;

Antes da execucdo do rejuntamento, as paredes deverdo ser rigorosamente limpas,
tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros residuos;

E vedada a utilizacdo de palhas de aco ou solugdo de &cido na limpeza;

Sera observada a uniformidade do rejuntamento quanto a coloracdo e ser frisado
uniformemente, ndo devendo ser tolerado o excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

Serao destinados 10 (dez) metros quadrados de cada tipo de azulejos/ceramicas utilizado
na obra para reserva técnica. As caixas embaladas deverao ser entregues ao CONTRATANTE no
final da obra e guardados em local a ser definido.

ESQUADRIAS

Todas as esquadrias deverdo seguir o padrdo e projeto definidos pelo Contratante,
devendo ser empregado material apropriado ao uso e méo de obra especializada.

Sera efetuada uma revisdo minuciosa das janelas e portas metalicas, com remocgao de
oxidagbes, recuperacdo, restauragdes necessarias, soldas, emendas, substituicdo de vidros
quebrados e partes danificadas, etc, e posterior aplicacdo de antioxidante e pintura de boa
qualidade.

Todas as esquadrias deverdo seguir o padrdo existente no local da aplicagdo. As
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ferragens a serem aplicadas deverdo apresentar perfeitas condicbes de funcionamento e de
acabamento, colocadas de modo que nao apresentem as rebarbas e 0os encaixes sejam precisos,
nao sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes
aos das pecas que fixarem.

A localizagdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas, dobradicas e outras
ferragens deverao atender ao conforto necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias sera executado com precisdao de modo a
serem evitadas discrepancia de posi¢ao ou diferenca de nivel.
Todas as ferragens aplicadas serao revisadas e entregues em perfeito estado de funcionamento e
conservacao.

FORROS

Devera ser executado forro de gesso em placas de acordo com definicdes de projeto e o
padrao existente, assentados por mao de obra especializada. A estrutura de sustentagcao devera
suportar o carregamento do forro com seguranga. Juntas de dilatacido e tabicamentos serao
executados de modo a impedir o surgimento de trincas e outras patologias. Toda a execucgao
devera ser processada de forma perfeita, devendo ao final permitir uma aparéncia homogénea
com acabamento 6timo, para recebimento da pintura.

As recomposicoes a serem realizadas nos demais forros deverao manter as
caracteristicas e padrbes existentes.

COBERTURA

Devera ser revisada toda a cobertura, calhas, rufos, estrutura, etc, visando corrigir
vazamentos e infiltragcbes. Os materiais utilizados serdo de qualidade comprovada, facilmente
encontravel, que atendam as recomendacdes da ABNT (resisténcia mecanica e permeabilidade),
devendo ser aplicadas na mais perfeita técnica, de forma a evitar qualquer tipo de empocamentos
e infiltragdes futuras.

As pingadeiras/calhas/coletas/descidas/grelhas e rufos, deverao ser revisados com a mais
perfeita técnica, cuidando da desobstrugdo, limpeza e aplicagdo de elementos vedantes
necessarios.

Todo o fornecimento de material para a completa execug¢ao dos servicos, ficara a cargo da
CONTRATADA.

A estrutura de sustentacao do telhado existente devera ser revisada.

Ao final dos servigos, devera ser executada uma revisdao com teste rigoroso em toda
cobertura, afim de garantir o seu perfeito funcionamento.

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
-CONDICOES GERAIS

Todas as instalacbes deverao ser testadas e entregues em perfeito funcionamento para
uso imediato. Deverdo, ainda, atender as recomendacbes e exigéncias de todos os 6rgaos
competentes, tais como Corpo de Bombeiros, etc.

Os materiais a serem empregados nas instalagbes hidraulicas deverédo satisfazer as
normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128, incluindo também, o que tange ao combate e
prevengao contra incéndios.

As tubulacdes para agua sobre pressao, bem como as tubulagdes para esgoto primario e
secundario, deverao ser executadas em PVC rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverao ser do mesmo fabricante das tubulagdes, em PVC rigido.
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As caixas sifonadas deverao ser em PVC, com grelha de metal inox.

Todas as instalacdes hidrossanitarias deverao ser executadas em conformidade com as
exigéncias da companhia de saneamento, seguindo suas orientagcdes para ligagdes nas redes
publicas existentes no local.

As escavagdes deverdo ser reaterradas completamente evitando-se a exposicdo da
tubulagao.

Deverao ser executados todos elementos necessarios ao perfeito funcionamento das
instalacdes hidrossanitarios, Aguas Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulagbes e conexbdes de PVC, embutidas em paredes, lajes, vigas, pisos e outros
elementos necessarios ao perfeito funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacao sera feita por um ramal derivado da rede existente. O ramal de alimentagao

sera executado em tubos de PVC do tipo soldavel de qualidade.

Distribuigdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAOQ: As colunas de distribuicdo serdo de PVC soldavel, e alimentardo
simultaneamente todos os ramais de distribuicao e conforme didmetros compativeis.

-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terao conexodes e tubos de PVC soldavel e a distribuicido aos
aparelhos sera controlada por registro de gaveta, que alimentam vasos com Valvula de descarga,
filtros, pias, tanques e lavatorios.

-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terao conexdes e tubos de PVC soldavel e a distribuicdo aos
aparelhos sera controlada por registro de presséao.

Esgoto Sanitério e Ventilacao

O Esgoto primario sera constituido de :

a. Tubo de queda: Todos os tubos de queda para esgoto primario serdao em PVC rigido
série Esgoto, com didmetros , calculados conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé de
coluna serao do tipo reforcada, e terdo a montante um te de inspecdo com cap.

b. Ramais: Os ramais serdo executados em tubos e conexdes de PVC rigido série
Esgoto, calculados de acordo com as Normas da ABNT e orientagdes da SANEAGO.

c. Ramais de descarga: Serdo executados em tubos de PVC rigido série esgoto,
conforme projeto e caderno de encargos da Concessionaria - SANEAGO e do municipio local.

d. Sub-Coletores : Serdo executados em tubos de PVC rigido série esgoto, conforme
Projeto e caderno de encargos da Concessionaria - SANEAGO.

e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serdo de PVC.

f. Caixas de Inspegao: Serdo em alvenaria de tijolo macico de %2 vez, assentes com
argamassa de trago 1:3, queimada a colher, posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com
tampa de Ferro Fundido tipo T-33.

Execucgao dos Servicos

Os servicos deverao ser executados em conformidade com as normas da ABNT:
1. As Colunas serdo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com argamassa de cimento.
Antes do chumbamento envolver os tubos com Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do
tubo as paredes.
2. As derivagdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria e nunca em concreto.
3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulagdes, sejam de agua ou esgoto,
serao executadas com prévia indicagao do instalador e sempre de conformidade com o projeto de
instalacbes e com a anuéncia do projetista da estrutura de concreto.
4. Durante a construgdo a canalizagao, até que se processe a montagem dos aparelhos sanitarios,
nao e permitido o uso de buchas de papel ou madeira para vedacgao devendo ser utilizados Caps.
ou plugs.
5. O caimento da canalizagdo de esgoto, ndo deve ser em hipétese alguma inferior aquele
indicado em Norma.
6. Os aparelhos serao fixados conforme recomendacgbes dos fabricantes, utilizando-se de todos os
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acessorios necessarios.

7. As canalizagdes deverao ser testadas a fim de se constatar possiveis vazamentos.
Testes

1. Agua Fria:

As Tubulagdes devem ser lentamente cheias de agua para eliminacédo de ar e em seguida
submetidas a prova de pressao interna. Essa prova feita com agua sob pressdo 50% superior a
pressao estatica maxima na instalagdo, ndo devendo descer em ponto algum da instalagéo, a
menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto :
Toda tubulacado sera testada para satisfazer as trés seguintes exigéncias :
1. Continuidade;
2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.

Os Testes serao executados na presenca do CONTRATANTE da seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaga, tendo origem nas caixas de inspegao, gordura e sifonadas, devera
aparecer saindo das respectivas colunas de ventilagdo, que por sua vez devem ultrapassar a
cobertura em pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizagdes primarias devem ser experimentadas com agua ou
ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m de coluna d'agua, antes da instalagcédo dos aparelhos e,
durante o periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira linha e previamente aprovados pelo CONTRATANTE. As
pecas por ocasiao de sua aplicacao nao deverao apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deverdo encobrir totalmente o
revestimento de acabamento de modo a impedir possiveis aparecimentos das juntas formadas
pelo encontro do revestimento e a tubulacao.

Serdo recusadas as pegas que apresentarem defeitos como: imperfeicdées no cromado,
empenos e folgas anormais ao funcionamento. Antes da entrega da obra, deverdo ser
rigorosamente testadas.

Loucas/Metais
Todas as lougas/metais serédo de 12 linha seguindo o padréo sugerido conforme detalhe.

INSTALACOES ELETRICAS
CONDICOES GERAIS

A rede elétrica devera ser readequada em conformidade com o projeto elétrico anexado.

O sistema de ar condicionado devera ser modificado de forma que vise uma melhor
distribuicdo da carga térmica das instalagoes.

Tais servigos e materiais deverado estar de acordo com a NR 10, a ABNT, as normas da
CELGPAR (holding Companhia Celg de Participagbes do Estado de Goias), com todas as
recomendacgdes e exigéncias dos orgaos competentes e de modo geral com todas as normas de
projeto vigentes no pais.

De preferéncia, as instalacbes deverdo ser embutidas, exceto quando houver alguma
impossibilidade arquitetbnica; nesses casos, a empresa contratada se compromete a realizar o
servico de maneira que nao altere a estética e nem a seguranga do ambiente.

Os servicos nas instalagoes elétricas deverao ser executados em eletrodutos, metalicos
ou nao metalicos, os quais deverao ser de primeira qualidade.

Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, porém admitir-se-a a utilizacdo de condutor nu em eletroduto isolante exclusivo,
quando tal condutor destina-se a aterramento.

Todos os eletrodutos metalicos deverdo ser aterrados, a fim de evitar o perigo de
choques.
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Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, sendo que toda
rebarba suscetivel de danificar a isolagao dos condutores, deve ser retirada.

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Essa proibicdo inclui produtos comercializados por
fabricantes de mangueiras.

Nas instalacdes elétrica em geral somente sera admitido eletrodutos nao-propagantes de
chamas.

Somente serdo admitidos em instalacbes embutidas os eletrodutos que suportem os
esforcos de deformacgao caracteristicos da técnica construtiva utilizada.

Em qualquer solicitagéo, os eletrodutos devem suportar solicitagdes mecanicas, quimicas,
elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condi¢cdes das instalagdes.

Os condutores deverao ser continuos de caixa a caixa. As emendas e derivacbes deverao
ficar dentro das caixas. Nao deverao ser enfiados em eletrodutos rigidos condutores emendados
ou cujo isolamento tenha sido danificado.

A recomposicio de condutores, quando necessaria, devera ser feita com fita isolante ou
outro material designado pela normatizacao, e, somente em caixas de passagem e ou derivagao.

As dimensdes internas dos eletrodutos e respectivos acessoérios de ligacdo devem
permitir instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos apds a instalagcdo dos eletrodutos e
acessorios.

Todos os circuitos deverao ser aterrados ou vinculados a circuitos de prote¢do conforme
descrigdo das normas vigentes.

Os pontos elétricos a serem instalados deverao ser entregues testados, certificados e em
perfeito funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser balanceados com a menor diferenca de tensao
possivel e os mesmos deverao estar devidamente identificados.

As emendas consideradas “simples” podem ser executadas com a utilizagcado de alicate
universal, alicate de bico, canivete ou estilete. J4 as conexdes devem ser feitas por soldagem ou
por contato a pressao.

As emendas ou conexdes devem permitir a passagem da corrente elétrica sem perdas de
energia (perdas por efeito joule) bem como estar em condigdes de suportar os esforgos
provocados por correntes de valores iguais as capacidades de conducdo de corrente e por
correntes de curto circuito determinadas pelas caracteristicas dos dispositivos de protegédo. As
emendas e derivagbes devem assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito
e permanente.

Instalacoes

A CONTRATADA sera responsavel pela execugao e perfeito funcionamento de toda a
instalagao.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a propria edificacdo, de prédios vizinhos ou a
terceiros, em decorréncia dos servigcos aqui especificados serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA e deverao ser devidamente recuperados, quais sejam: recomposicao de paredes
revestimentos, pinturas, calgadas, instalagcbes elétricas, telefénicas, instalacbes de redes de
dados, etc.

Eletrodutos

Todos os eletrodutos devem ser rosqueaveis. As conexdes serdo obrigatoriamente do
mesmo material do eletroduto.

Os eletrodutos serao instalados de modo a nao formar cotovelos, apresentando,
outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova
rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas
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deixadas nas operagdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica equivalente a do eletroduto,
vedacao suficiente, continuidade e regularidade da superficie interna.

Os eletrodutos devem ser fixados as caixas de passagem ou de derivagao por meio de
buchas e contra-buchas (arruelas ou porcas) nas bitolas adequadas, para evitar se soltem por
ocasido dos trabalhos de alvenaria, concretagem, etc.

As tubulacdes da malha das tomadas de piso serao feitas com eletrodutos pré-zincados
de dimensdes apropriadas.

Todos os acessorios necessarios para uma perfeita instalacao dos eletrodutos deverao
ser usados, tais como: luva de arremate, distanciadores, juncdo, curva vertical 90, tampao para
caixa e conector para eletroduto, diversos tipos de abragadeiras, conforme o caso.

Os eletrodutos deverdao estar perfeitamente alinhados, para melhor adequacado nas
Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

N&o sera permitida uma ocupagao maior do que 40% para os eletrodutos que contenham
mais de trés condutores.

Condutores

Os condutores nas instalagdes internas serdo do tipo mais apropriado para circuitos de
energia normal. Para os circuitos de energia estabilizada deverao ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalagbes externas serdo do tipo Sintenax, com isolamento
compativel.

Serao empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverao ser instalados de forma a evitar que sofram esforgos mecénicos
incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de
conectores apropriados, as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem.
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas.

O isolamento das emendas e derivagcdes devera ter caracteristicas no minimo
equivalentes as dos condutores utilizados, sendo que as emendas em caixas no piso deverao ser
efetuadas com fita isolante, tipo auto fusao.

As ligagbes dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo ser feitas de modo a
assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente.

Todos os condutores deverao ser ligados as réguas de bornes ou aos equipamentos de
protecao por meio de conectores terminais tipo ilhés.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser cabos. Todos os
condutores deverao ser instalados de maneira que, quando completada a instalacédo, o sistema
esteja livre do curto-circuito.

A instalagédo dos condutores de terra devera obedecer as seguintes disposi¢des:

- O condutor sera tao curto e retilineo quanto possivel, sem emendas e nao conter chaves
ou quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupgao.

- Serao devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na malha de aterramento
onde a cordoalha sera instalada diretamente no solo.

O emprego de condutores na REDE NORMAL obedecera a legenda de cores
compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificagao.

O emprego de condutores na REDE ESTABILIZADA obedecera a legenda de cores
compativeis, de forma a proporcionar, perfeita identificagao.

Em todas as caixas de passagem ou derivagdes na eletrocalha os condutores serao
obrigatoriamente identificados empregando-se para tanto anilhas plasticas.

As derivacdes (jampeamentos) deverdao obedecer aos circuitos proprios de cada tomada,
principalmente o condutor neutro, que devera ter o cuidado de pertencer ao circuito que esta
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sendo derivado. ldentificar com anilhas as extremidades dos condutores junto as tomadas,
interruptores, etc. Em todas as caixas de passagem os condutores serdo obrigatoriamente
identificados empregando-se para tanto anilhas plasticas.

Todos os condutores elétricos devem estar dispostos e marcados de modo a permitir sua
identificacdo quando da realizagcdo de verificacbes, ensaios, reparos ou modificacbes das
instalacoes.

Todos os condutores deverao ser identificados através do sistema de cores padronizados
pelas normas vigentes.

Os condutores de neutro ndo podem ser comum a mais de um circuito.

Barramentos

Todos os quadros serao providos de barramentos de fases neutro e terra.

Os barramentos serao constituidos por pegas rigidas de cobre eletrolitico nu, com pintura
epoxi, cujas diferentes fases, neutro e terra serao caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverao ser pintados nas cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em epdxi 20X20cm,
20X30mm ou compativeis com sua capacidade e dimensdes.

Quadros Gerais e Especificos de Distribui¢ao

A escolha dos quadros de distribuicao devera ser feita de modo que a tensao aplicada
nas barras de fase seja a maxima possivel para que nao haja a formacgao de arco elétrico ou fuga
de corrente.

A escolha dos quadros de distribuicdo devera ser feita de modo que a corrente maxima a
circular no barramento ndo provoque o aquecimento excessivo nelas, nos componentes a elas
conectados e no ar interno.

Todas as eletrocalhas que servem de passagem para os cabos que adentram nos
quadros de distribuicdo devem estar acondicionadas com tampas de perfeito encaixe, fazendo
assim a isolacao total dos condutores. Tal eletrocalha, quando metalicas, devem ser isoladas e
aterradas.

Todos os cabos interligados aos circuitos de prote¢cao que fazem as ligagées internas dos
quadros de distribuicdo devem estar separados por cores e agrupados por bragadeiras. Nenhum
grupo de cabo deve ficar solto dentro do quadro de distribuigo.

Todos os circuitos devem ser protegidos por disjuntor termomagnético.

Os circuitos especiais devem ser protegidos por disjuntor diferencial em separado.

Todos os circuitos e as cargas deverao estar perfeitamente identificados nos quadros de
distribuicao.

Obrigatoriamente, a parte energizada do barramento devera ser coberta por tampa de
acrilico de modo a proteger e isolar o barramento central de contato acidental.

Caixas, Tomadas e Interruptores

Os interruptores/tomadas/canaletas/luminarias deverdo ser de marcas consagradas no
padrao existente, sendo que os elementos que forem transferidos de local para atender a nova
configuragdo do ambiente, deverao estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverao ser, obrigatoriamente, 2P+T,
universal.

As tomadas de energia estabilizada deverao possuir cor diferenciada das demais
tomadas.

As tomadas de energia estabilizada deverado ser identificadas de modo a se destacarem
das tomadas normais.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou no Sistema Rodaflex

PROC. TRT/18% N° 7165/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 41

deverao ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas, nas dimensdes
compativeis, e deverao facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita por parafusos metalicos
zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando préximas de alisares, serao localizadas,
no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de
forma a nao apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de Passagem e atenderao
todas as instalagdes de rede elétrica (normal e estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serao instaladas conforme as normas e com aprovagao prévia do
CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas deverdo ser isoladas
eletricamente e separadas fisicamente a rede de energia (normal + estabilizada) com a rede
estruturada, utilizando-se de divisores internos de separagéo, caso seja necessario.

As luminarias a serem remanejadas deverao apresentar acionamentos independentes,
adequados ao layout definido pelo Contratante.

COMUNICACAO VISUAL

Devera ser elaborado um projeto de comunicagdo visual seguindo o padrdao do
CONTRATANTE (letreiros, placa de identificagéo, braile, inauguragéo, etc).

RECOMPOSICOES E PINTURAS

As tintas deverao ter em sua composicao substancias de comprovada qualidade, devendo
satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcao de superficie serdao cuidadosamente preparadas e apropriadas
a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem especificados
acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdao ser seguidas as recomendagbes determinadas pelo
fabricante no que se refere a base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para cada tipo de
pintura especificada, empregando-se mao de obra especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverao ter grande poder de penetracao,
compativeis ao substrato que recebera a pintura e ser aplicadas num minimo em duas demé&os e
deverédo apresentar, apds a aplicacgao final, uma tonalidade uniforme. O intervalo minimo permitido
entre uma deméao e outra serao de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo umido.

Nas pinturas de ferro, a demao de anticorrosivo devera formar uma pelicula resistente,
elastica e inalteravel a agdo de agentes agressivos.

S6 sera permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem necessarios, € a adigao
do mesmo sera feita em conformidade com o fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere
a dosagem de referéncia. A critério do CONTRATANTE podera ser determinado o repasse, ou
mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer dnus para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservacado das superficies até a entrega final
dos servigos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicagdo de tintas que danifiquem superficies
vizinhas, nos casos em que houver inviabilidade de prote¢ao, os salpicos deverao ser removidos
de imediato com removedor adequado.

As pinturas serdao executadas com tinta comprovadamente de primeira linha e aplicadas
por mao de obra especializada.
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Todo o material de pintura a ser utilizado sera rigorosamente examinado pelo
CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 12 linha, nas cores indicadas pelo
CONTRATANTE. No caso de duvidas, devera recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com reboco. As imperfeicbes
rasas da superficie devem ser corrigidas com massa acrilica (quando se tratar de area a ser
pintada com tinta acrilica) ou massa corrida em areas a serem pintadas com tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e detergente. Partes
mofadas devem ser lavadas com uma solugéo 1:1 de agua e agua sanitaria. Em seguida enxaguar
a superficie e deixar secar.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando completamente enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se obtenha coloragdo e
acabamento uniforme e os servicos tenham sido aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas sera feito nas revendedoras autorizadas, com
preparo feito em maquina apropriada.

Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas
a pintura, tais como ferragens, aparelhos de iluminagao; tais superficies deverao ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos com solvente
adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverao ser retiradas todas as trincas de reboco, que porventura existam, antes de
iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo seréo aceitas lombadas ou sulcos, apos
a aplicagdo da massa.

Devem ser empregadas tintas a base de agua, livre de compostos orgénicos volateis,
sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petroleo, nos
termos da Resolugao n° 103/2012 do Conselho Superior da Justi¢ga do Trabalho — CSJT.
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PROJETOS

00T:1 982
1NO-AVT

O3dd41L OLNINIAV - 6-1L OAINDYY

PROC. TRT/18% N° 7165/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

00¢C:1 989
1NO-AVT

Vav.iioros - d0Id3dNS OLNINIAVd - 6-L OAINDYY

44

LI
I
I
|
I
I
I
k\
T
|
—
- -F-/‘I
COPA I J
I O
™ 0
_/
N
. 1 f
2
L);

..33: :—l:l
=
=2

r =
.’l \L____%_
_ 1
.':.....,. 'I:{‘.'\_ %'a}. l-_":.-
'\___ ND
=)
L _J/
B -
Es) FE;;E __|Il|:l'n' 0
E/’ /
1
N
]
4 I
2
~ _J
P
T ]
C
_J
ol
0 I
L2l |
@ I{:‘: ""':’l,-"l.l
. I@ < )
Nk
E o gl

PROC. TRT/18% N° 7165/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 45

29881

621.08 495 M

4
I

480
484
480

5

=

a

b

n

~
3\
—
o

=

=

&

&

"

s

5

-

=

b
]

HE0.5

|
Al s P I|
I Fr====== = = e l— Fmam! =
8 /
204,91
= = = 2 /
=T /
g s Q. e
E & o E
() /'d gp.oz
> {
204.91 | —
I 495 i
i | -
L 42345 y L 14205, z
1 m— At
— DVD Il —a

4 1"

L
o
11
0
|

ATENDIMENTO

3175
317,

478
500.21
0421

1Ir

L
%

-v||'__
L
=
/

- & ;
P k 517
’ = [
[ d (2 9 "
_-ﬂl_" [ . | /:g )
| Y \\ ; N 464,64 .
N i“ \ { 3 \ lg.90s .'0" niq oD 1
R I S —— 1 [ || — L ] v
E- rDDV — E| G | E— [
L 3815 2 [ 1375 I, 287.5 0 \ / \
4 +—t 4 + =
Yy '; :-.EID-Z.1:\ ___,/ -
f wT -
/ 501 |,
A
¥ 367 .
i mn
= : | g
w) 21 '-.\ =
~ wlilo
E}rp H1E
{‘) = (=]
m )
-
&
130 315
284 500
4 4

ARQUIVO T-9
PAVIMENTO SUPERIOR

LEVANTAMENTO DIVISORIAS ‘ ﬁ
=\

escs 1-100 LEGENDA

MODIFICAGAO SEM ACRESCII

oo
| ED, ARQUIND T8 - PAVTO, SUPERIOR

PROC. TRT/18% N° 7165/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 46
COMPOSIQZ\O DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS REFERENCIA
PODER JUDICIARIO DA UNIAO ) ORCAMENTO ANALITICO T
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO SERVICO: Reforma geral — Ed. Arquivo T-9 TLS 1/a
) - PRECO UNTARIO PRECO TOTAL
TEM cODIGO DISCRIMNACAO UN. | QUANT. |- e S BrAl VATERIAL | WAG DE GBRA

1.00 |ADMINISTRAGAO

101 |2706 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXLIAR/JUNIOR - DE OBRA H | 40,00 0,00 4231 0,00 169240

102 4069 MESTRE DE OBRAS H | 160,00 0,00 2054 0,00 3.286,40

103 |73618U LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2 | 40,00 2,95 223 118,00 89,20

104 |COMPO1.68053 PROTECAO DE INSTALACOES, VIDROS E EQUIPAMENTOS M2 | 800,00 0,78 128 624,00 1.024,00
TOTAL DO ITEM 742,00 6.092,00
PROJETOS,

2.00 |APROVAGOES E
LICENGAS

201 11851 PAPEL SULFITE Ad FL | 110,00 0,03 0,00 3,30 0,00

202|230 AUXLIAR DE ESCRITORIO H | 1500 0,00 8,67 0,00 130,05

203|237 DESENHISTA COPISTA H | 500 0,00 18,14 0,00 90,70

204 |2368 DESENHISTA PROJETISTA H | 500 0,00 31,79 0,00 158,95

206 |2708 ENGENHEIRO OU ARQUITETO CHEFE/SENIOR - DE OBRA H | 12,00 0,00 132,50 0,00 1590,00

206 |4266 COPIA HELIOGRAFICA M2 | 15,00 12,04 0,00 180,60 0,00

207 532 AUXLIAR DE ENGENHARIA H | 10,00 0,00 19,74 0,00 197,40
TOTAL DO ITEM 183,00 2.167,10
SERVICOS

300 |pReriMINARES

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM

301 [12178U R M2 | 94,66 0,00 176 0,00 111320

302 [738021001U DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 240,00 0,00 321 0,00 770,40

303 |COMPO2 184303 RETIRADA DE VASO SANITARIO UN | 1,00 0,00 32,35 0,00 32,35

304 |COMPO3.74023 REMANEJAMENTO DE MOBILIARIO M3 | 19,00 0,00 15,42 0,00 202,98
TOTAL DO ITEM 0,00 2.208,03

400 [TRANSPORTES

401 [72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9,93 5,11 9,61 50,74 9543

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
402 [72899U o I M3 | 993 3,01 0,67 20,89 6,65
TOTAL DO ITEM 80,63 102,08
DIVISORIAS/ESQUADRIA
500 |9
501 |2426 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS UN | 21,00 4,07 0,00 8547 0,00
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE

502 [72181U ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 | 6153 144 12,98 88,60 798,66
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CIFORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA

503 |73862/005U C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T' OU"x' INcL | M2 | 32,73 68,57 0.00 224430 0.00
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
CICHAPA LAMINADAEM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES

504 73862/011U C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURALEM "L *T" 0U "x INcL | M2 | 41,89 72,51 0.00 3.057.44 0.00
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. - SERVICO DE TERCEIROS

505 (73933/003U ig&;ﬁgEENFSERRO’ DE ABRR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM M2 | 1,00 153,46 27,37 163,46 27,37
FECHADURA DE EMBUTR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS,

506  [74070/001U ispaiaushaoinsiol UN | 7,00 112,87 21.79 790,00 152,53
RECOMPOSICAO DE ESQUADRIA METALICA COM SUBSTITUIGAO DE

507  (COMP09.74136 e oS M2 | 60,00 335 30,50 201,00 1.830,00
TOTAL DO ITEM 6.600,36 2.808,56
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6.00 |REVESTIMENTO
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA
6.01  [73741/001U MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | M2 | 240,00 6,92 11,02 1.660,80 2.644,80
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM,
6.02 [73928/005U INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICODA | M2 | 240,00 1,74 2,20 417,60 528,00
ARGAMASSA
6.03_ [73948/002U LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 | 33,00 0,35 3,21 11,55 105,93
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO|
6.04  [74000/001U E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITVO IMPERMEABILIZANTE, | M2 | 33,00 10,22 18,78 337,26 619,74
E=2,5CM
TOTAL DO ITEM 2.427,21 3.898,47
7.00 |COBERTURA
701 [72101U REVISAO GERAL DE TELHADOS M2 | 600,00 0,00 2,91 0,00 1.746,00
RECUPERAGAO DE RUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM
7.02 |72106U SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS M 100,00 7,49 3,25 749,00 325,00
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,
7.03  [74088/001U ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS | M2 | 141,00 20,15 3,57 2.841,15 503,37
DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
RECUPERAGAO DE CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA COM
7.04  [84046U SUBSTITUIGA DE PECAS DANIFIGADAS M | 27,9 4,43 1,30 123,86 36,35
TOTAL DO ITEM 3.714,01 2.610,72
8.00 |FORRO
REPARO DE FORRO DE GESSO COM SUBSTITUICAO DE PECAS
801 [73986/001U D M2 | 10,00 8,65 8,11 86,50 81,10
TOTAL DO ITEM 86,50 81,10
9.00 |PINTURA
901 leos7u EERESA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO PIESQUADRIA | 1o | 12000 641 12.08 769.20 1.557.60
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES
902 [73746/001U s M2 | 778,17 5,91 542 4598,98 421768
9.03  [73954/002U P g LATEXACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, BUAS | iy |1.877,54 3,21 6,98 6.026,90 13.105,23
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES
9.04  [74134/002U MTERNOS/EXTERNOS, DUA DEMAGS M2 | 240,00 4,56 5,04 1.094,40 1.209,60
TOTAL DO ITEM 12.489,49 20.090,11
10.00 INSTALACAO
" |ELETRICA/LOGICO
10.01 116.010.000004.SER 2%72:1&1@510 de pontos de tomada com eletroduto de PVC rigido, sem placa, UN 7,00 5448 67,23 381,36 470,61
REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA E
10.02 12436 TESTES - ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H | 120,00 0,00 9.80 0.00 1.176,00
TOTAL DO ITEM 381,36 1.646,61
INSTALAGOES HIDRO-
11.00 [SANITARIAILOUGAS E
METAIS
11.01 |2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H | 120,00 0,00 9,80 0,00 1.176,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,
11.02 |6021U COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM UN | 1,00 104,78 34,77 104,78 34,77
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
103 b1t 1E/’\2‘?Q-I3-ECCK/|U RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO | | 2,00 215 0.00 430 000
110t 6142 S%h/iﬁg\g& EIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE + TUBO | (| 0,00 1087 0.00 0.00 0.00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU
11.05 [r4127/001U LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN | 2,00 1,89 422 3,70 844
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR -
11.06 [74230/001U B D e AAD UN | 0,00 17,58 0,19 0,00 0,00
MANUTENGAO E RECUPERACAO DE DRENOS DE AR-CONDICIONADO -
11.07 [75030/001U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - | M | 5,00 3,91 6,76 19,55 33,80
FORNECIMENTOE INSTALACAO
TOTAL DO ITEM 132,33 1.253,01
12.00_|DIVERSOS
12.01 [73948/006U LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO M2 | 2,00 1,86 418 3,72 8,36
12,02 [74125/001U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADERA | M2 | 0,90 124,24 32,46 111,82 29,21
12.03 |9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 800,00 0,18 0,90 144,00 720,00
TOTAL DO ITEM 259,54 757,57
CUSTO TOTAL 27.097,33 43.716,26
BDI 20,02% 5.424,89 8.752,00
TOTAIS 3252222 52.468,26
TOTAL GERAL 84.990,48
Obs.:

1- Local devera ser vistoriado previamente, para a constatagéo das peculiaridades dos senigos e programagdo da execugéo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- O local da execugdo dos senigos devera ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugao de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Cédigos:

a) Os custos unitarios desta planilha orgamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (ABR 2013) mantido e diwlgado pela Caixa

Econémica Federal.

b) PESQUISA — Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotagdes, uma vez que os fomecedores
nao disponibilizam esses dados expressamente.
5- O percentual de encargos sociais adotado é 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil mantido e
diwulgado pela Caixa Econdémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orgamentaria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI — REFERENCIA

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS
DISCRIMINAGAO Bl s "2lBDL Material
1 [Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG 1,0531 1,0531
1.1 |Rateio da Administrac&o Central AC 528 % 528 %
1.2 |Despesas Financeiras DF 0,52 % 0,52 %
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,18 % 1,18 %)
1.4 [Lucro L 2,39 % 8,00 %
2 |Impostos : | = (i°+i'+i?+i%) | 8,65 % 3,65 %
2.1 |COFINS i° 3,00 % 3,00 %
22 [ISS i 5,00 % - %
2.3 |PIS i2 0,65 % 0,65 %
B.D.l. presumido ={[TG/(1-(1/100))]-1} x 100 20,02 % 20,02 %)

(1+ AC/100)1+DF/100)1+R/100)1+1L/100)

(- (0]

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

LDI= -1(x100

Onde:

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAD CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA & MENSALISTA

UF: GOIAS

Vigéncia a partir de: 03/2013

(SEM DESONERACAD)

0OBS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informacao Dias de Chuva — INMET

PROC. TRT/18% N° 7165/2013

Fl RGOS SOC] SOBH D D DBR SEM DESCO : 0
CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSPLISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,0
A SESI 1,50 1,5
A3 SEMNAT 1,00 1,
A INCRA 0,20 0,2
AS SEBRAE 0,60 0,
A Saldario Educacao 2,50 2,5
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,0
AB FGTS 8,00 8,0
A9 SECONCIL 1,00 1,0
A Total dos Enc;arvg Sociais Basicos 37,80 37.8
GRUPD B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,0
B2 Feriados 3,71 0,0
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,6
B 132 Salario 11,10 8.3
BS Licenca Patemidade 0,09 a0
B6 Faltas Justificadas 0,74 a,5
B7 Dias de Chuvas 1,50 0,0
B8 Auxilio Acidents de Trabalho 0,13 0,0
B9 Férias Gozadas 13,64 10,2
B10O Saldrio Matemidade 0,03 0,0
B otal de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 49,72 19,9
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 8,20 6,1
c2 Aviso Previo Trabalhado 0,49 0,3
c3 Férias Indenizadas 0,92 0,6
c4 Depdsito Rescis3o Semn Justa Causa 4,86 3,6
cS Indenizacao Adicional 0,69 0,5
C otal de Encargos Sociais que nao recebem incidéncias de A 15,16 11,3
- GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,79 7.5
Reincdéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincdéncia do FGTS sobre Aviso Préevio Indenizado 0,84 0,6
> Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 19,63 8,1
“GRUPOD E
E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,0
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50

CONVITE N° 014/2013- Repeticao

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS
UNITARIOS DOS SERVICOS

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

ORGAMENTO ANALITICO

SERVICO: Reforma geral — Ed. Arquivo T-9

06/08/13
FLS:1/4

PRECO UNITARIO PREGCO TOTAL

ITEM coDIco DISCRIMINAGAO UN. | QUANT. FATERIAL [MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA
1.00 ADMlNlSTRAGAO
1.01 |2706 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXLIAR/JUNIOR - DE OBRA H 40,00
1.02 |4069 MESTRE DE OBRAS H 160,00
1.03 |73618U LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2 40,00
1.04 |COMP01.68053 PROTEGAO DE INSTALAGOES, VIDROS E EQUIPAMENTOS M2 | 800,00
TOTAL DO ITEM
PROJETOS,
200 |APROVAGOES E
LICENGAS
2.01 11851 PAPEL SULFITE A4 FL 110,00
2.02 |2350 I/AUXILIAR DE ESCRITORIO H 15,00
2.03 [2357 DESENHISTA COPISTA H 5,00
2.04 |2358 DESENHISTA PROJETISTA H 5,00
2.05 |2708 ENGENHEIRO OU ARQUITETO CHEFE/SENIOR - DE OBRA H 12,00
2.06 |4266 COPIA HELIOGRAFICA M2 15,00
207 |532 IAUXILIAR DE ENGENHARIA H 10,00
TOTAL DO ITEM
200 [SERVICOS
PRELIMINARES
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
301 721780 MONTANTES METALICOS M2 94,66
3.02 |73802/001U DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 | 240,00
3.03 |COMP02.184303 RETIRADA DE VASO SANITARIO UN 1,00
3.04 |COMP03.74023 REMANEJAMENTO DE MOBILIARIO M3 19,00
TOTAL DO ITEM
4.00 |TRANSPORTES
4.01 |72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,93
402 |72899U ;%%’\é)s\zg?’gl?ﬂEEﬁ‘ll\_lg;Ho COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3 9,93
TOTAL DO ITEM
DIVISORIAS/ESQUADRIA
5.00 s
5.01 |2426 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3 1/2" COM ANEIS UN 21,00
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
5.02 |72181U ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2 61,53
MATERIAL
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
5.03  |73862/005U C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM L "T" OU "X' INCL M2 32,73
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA
C/CHAPA LAMINADAEM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES
504 (73862/011U C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURALEM "L" "T" OU "X' INCL M2 4189
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. - SERVICO DE TERCEIROS
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM
5.05 |73933/003U FERRAGENS M2 1,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS,
5.06 |74070/001U PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR UN 7,00
507 |COMP09.74136 RECOMPOSICAO DE ESQUADRIA METALICA COM SUBSTITUICAO DE M2 60,00

MATERIAL DANIFICADO

TOTAL DO ITEM
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6.00 |REVESTIMENTO
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA
6.01 |73741/001U MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, | M2 | 240,00
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM,
6.02 |73928/005U INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA M2 | 240,00
ARGAMASSA
6.03  |73948/002U LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 33,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO|
6.04 |74000/001U E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, M2 | 33,00
E=2,5CM
TOTAL DO ITEM
7.00 |COBERTURA
7.01  [72101U REVISAO GERAL DE TELHADOS M2 | 600,00
RECUPERAGAO DE RUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM
702 721080 SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS M | 100,00
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,
7.03 |74088/001U ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS M2 | 141,00
DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
RECUPERAGAO DE CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA COM
704 84040V SUBSTITUIGAO DE PECAS DANIFICADAS M| 27,96
TOTAL DO ITEM
8.00 |FORRO
REPARO DE FORRO DE GESSO COM SUBSTITUICAO DE PECAS
8.01 |73986/001U DANIFICADAS M2 | 10,00
TOTAL DO ITEM
9.00 |PINTURA
901 |6067U EIIE'\EF'EJSA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA M2 | 120,00
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES
9.02 |73746/001U INTERNOS/EXTERNOS M2 | 778,17
003 [73954/002U SE\II\IXI?)AS LATEXACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS M2 |1.877.54
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES
9.04  |74134/002U INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 | 240,00
TOTAL DO ITEM
10.00 INSTALACAO
" |ELETRICA/LOGICO
10.01 |16.010.000004.SER 2%72:1&1@510 de pontos de tomada com eletroduto de PVC rigido, sem placa, UN 7.00
REVISAO DE INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA E
10.02 12436 TESTES - ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA H 120,00
TOTAL DO ITEM
INSTALAGOES HIDRO-
11.00 |SANITARIA/LOUGAS E
METAIS
11.01 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 120,00
'VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,
11.02 [6021U COM CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM UN 1,00
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.03 l6141 1E/g?>/;\‘I3'ECOMU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO UN 2,00
CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE + TUBO
11.04 6142 + CANOPLA) UN 0,00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU
11.05 |74127/001U LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00
IASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR -
11,08 [74230/001U FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,00
MANUTENGAO E RECUPERAGAO DE DRENOS DE AR-CONDICIONADO -
11.07 |75030/001U TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - | M 5,00
FORNECIMENTOE INSTALACAO
TOTAL DO ITEM
12.00 |DIVERSOS
12.01 [73948/006U LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO M2 2,00
12.02 |74125/001U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 0,90
12.03 |9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 800,00
TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL
Obs.:

1- Local devera ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos senigos e programagdo da execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- O local da execugéo dos senigos devera ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliérios, etc.). Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provawel para execugado de até 40 (quarenta) dias corridos.

4- Codigos:
a) Os custos unitarios desta planilha orgamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgédo Civil (ABR 2013) mantido e diwlgado pela Caixa
Econémica Federal.
b) PESQUISA — Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotagdes, uma vez que os fornecedores
nao disponibilizam esses dados expressamente.
5- O percentual de encargos sociais adotado € 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil mantido e
diwulgado pela Caixa Econdémica Federal;
6- Os quantitativos e os custos desta planilha orgamentaria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.
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CONVITE N° 014/2013- Repeticao

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.

DISCRIMINAGAO materiais e

ndo de obra

1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] 16

1.1 [Rateio da Administracdo Central AC %
1.2 |Despesas Financeiras DF %
1.3 [Riscos, Sequro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 |Lucro L %
2 |Impostos : I = (1°+i'+i%+1%) I %
2.1 |COFINS I B
2.2 |18s 1 s
2.3 |PIS j2 9
B.D.I. presumido = { 76 / [ 1- (I /100) ] -1} x 100 20,02%

I+ AC/100 1+ DFA00 1 +R/1Q0 M1+ L/100 ) |

Onde:
AL = taxa de rafeio do Administragdo Central;
OF = toxa dos despesas financeiras;
F. = taxa de risco, seguro & garantio do empreendimento;
| = toxo de tributos;
L = toxa de lucre.

a3 Ty i
= = Y
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ANEXO IV
CONVITE N° 014/2013- Repeticao

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HOS,LSTA MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéao X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Auxilio — Enfermidade X% X%
B4 13° Salario X% X%
B5 Licenca Paternidade X% X%
B6 Faltas Justificadas X% X%
B7 Dias de Chuvas X% X%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho X% X%
B9 Férias Gozadas X% X%
B10 Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado X% X%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado X% X%
C3 Férias Indenizadas X% X%
C4 Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C5 Indenizagao Adicional X% X%
Cc Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias de A X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B X% X%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do X% X%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro X% X%
GRUPO E
E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E) X% X%

Obs.: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informagéo Dias de Chuva — INMET

PROC. TRT/18% N° 7165/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 54

ANEXO V
CONVITE N° 014/2013- Repeticao

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
18 REGIAO EAEMPRESA .................

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgéo do Poder Judiciario da Unido, com sede na Av. T-1, esquina
com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiania-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado

pelo servidor ................. , Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade
N € do CPF N° .o, , N0 uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG ...... , €, de outro lado, a empresa ............... , sediada na................ ,
inscrita no CNPJ/MF ................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor ................ ) eeeeeeeeeeeens , portador da Carteira de Identidade
[ R e do CPF n® ...........o....... , resolvem, de comum acordo, celebrar o presente

contrato, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/18% PA n°® 7165/2013, em cujos autos
procedeu-se a contratacdo sob a modalidade "Convite n° 014/2013- Repeticao", com
observancia, ainda, das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execugédo dos servigos de
reforma de espago fisico do Arquivo do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regi&o, situado
na Av.T-9, Qd. 81, Lt. 09 — Setor Bueno, Goiania/GO, conforme especificagbes e condigdes
constantes do Anexo |, do “Convite 014/2013- Repeticdo”, que regeu a presente
contratacao, e, no que couber, a proposta da CONTRATADA, que, independentemente de
transcricdo, passam a fazer parte integrante e complementar do presente contrato.

Paragrafo unico. Os servicos compreendem basicamente:
remanejamento e aplicagdo de divisérias, execucdo e adaptacdo de instalagbes
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elétricas/I6gicaltelefonica, revisao de portas de ago e revisao e corregao da cobertura, pintura,
recomposi¢des das partes afetadas e limpeza.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacao, foi instaurado, nos
autos do Processo Administrativo n°® 7165/2013-TRT/182 Regido, em conformidade com as
disposigcdes constantes do artigo 22, inciso lll, c/c o artigo 23, inciso |, alinea “a”, da Lei n°
8.666/1993, procedimento licitatorio proprio, na modalidade de Convite, recebeu o numero
014/2013- Repeticao, do tipo "menor precgo”, na forma de execugao indireta, sob o regime
de empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO
CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Servigos
Gerais, Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuard como gestor/fiscal deste contrato, e o
Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da
Lei n°® 8.666/1993, cumprindo as determinagdes contidas na Portaria TRT 182 GP/DG n°
147/2007, aos quais caberao também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo e
acompanhamento de todas as fases de execucao das obrigacbes e do desempenho da
CONTRATADA,;

b) solucionar todos os impasses quanto a substituicdo de materiais,
no todo ou em parte, ficando a seu cargo os critérios para tal;

c) exigir o cumprimento de todos os itens do Roteiro
Técnico/Especificacdes - Anexo |, do “Convite n® 014/2013- Repeticao";

d) rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou n&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

d.1) os materiais empregados nos servigos deverao ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

d.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servigco, objeto do Roteiro Técnico/Especificagdes - Anexo |, do “Convite n°® 014/2013-
Repeticao", deverao ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

e) dirimir as divergéncias de projetos e especificagbes, bem como
aprovar orgamento para substituicdo de materiais e servigos;

f) proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao
dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos empregados/técnicos da CONTRATADA
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as dependéncias do CONTRATANTE, onde serdo executados os servigos, objeto deste
contrato;

g) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na
prestacao dos servigos contratados;

h) sustar a execugdo de quaisquer trabalhos por estarem em
desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal
medida; e

i) emitir pareceres em todos os atos da Administracdo relativos a
execucao do contrato, em especial aplicacdo de sancgdes e alteragcdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servigos contratados obedecendo ao estabelecido no
Anexo | — Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite n° 014/2013- Repeti¢ao”;

b) assumir integral responsabilidade pela execugdo de todas as
obras, servigos e instalagdes, respondendo pela sua perfeicdo, seguranga e solidez, nos
termos do Cdédigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no Roteiro
Técnico/Especificagbes - Anexo | do Convite n°® 014/2013- Repeticdo, mesmo que para
isso, outra solucdo nao proposta no referido roteiro, mas com ele compativel, tenha que
ser apresentada para aprovagao, sem 6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a diregdo do canteiro de obras, profissionais
devidamente habilitados, que deverao estar presentes na obra diariamente, respondendo,
a qualquer tempo, pela integridade do canteiro e dos servigos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias
das obras;

f) promover diligéncias junto aos orgaos pertinentes para obtencéo
da documentagao que se fizer necessaria a consecugao dos servigcos e entrega das obras,
segundo a legislagao vigente quando da execugao dos servigos, competindo-lhe inclusive
0 pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos 6rgaos publicos
e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratagdo de todo o seu pessoal necessario, bem

como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislacdo vigente sobre
saude, higiene e seguranga do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
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responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucao das obras e servigos
contratados, uso indevido de patentes registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter, no canteiro de obras, o Diario de Obras e toda a
documentagao imprescindivel a execug¢ao dos servigos, tais como uma via do contrato e
de suas partes integrantes, cronograma de execugdo permanentemente atualizado,
diagrama de precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execugéo, alvaras e
autorizagdes emitidas pelos 6rgaos competentes, Anotacdo ou Registro de Responsabilidade
Técnica expedida pelo CREA/GO ou CAU/GO de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

j) adotar todas as providéncias necessarias a obtengdo de
autorizacao para inicio dos servigos, inclusive as anotagdes de responsabilidade técnica,
arcando com as despesas dai decorrentes;

k) informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos
que serao executados e os recursos humanos e materiais que serao alocados ao canteiro;

) responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a
prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucdo de medidas preventivas
contra os citados danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 0Orgaos
competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE,
logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de preservar a
estabilidade e seguranga das edificagdes vizinhas existentes. Quaisquer danos causados
as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA, sem nenhum ©6nus para o
CONTRATANTE;

0) usar mao de obra capacitada, afim de entregar os servigos nos
prazos convencionados com segurancga e qualidade. Todos os empregados deverao estar
cadastrados e trabalhando devidamente uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios ocupados,
procurando nao interferir nas atividades do Orgéo, e podendo, quando necessario, serem
executados fora do horario de expediente;

q) apresentar, para fins de medi¢cdo de servigos e obras, relatérios
periddicos onde estarédo registrados os levantamentos, célculos e graficos necessarios a
discriminagao e determinagao das quantidades dos servigos efetivamente executados;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e normas dos fabricantes dos materiais. Deverao ser
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adotados critérios de sustentabilidade nas obras e servicos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos da Resolugéo n° 103/2012 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho — CSJT.

s) cuidar para que ao final dos servigos contratados, os locais sejam
entregues limpos e sem entulhos;

t) impedir que seu pessoal fique vagando por areas dos edificios que
nao aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuigdes previdenciarias relativas ao objeto do respectivo contrato, fornecendo ao
CONTRATANTE toda a documentagao necessaria a futura regularizagao do imoével;

v) aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressoes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/1993;

w) fornecer a seus empregados todos os equipamentos e materiais
necessarios ao desempenho dos servigos, bem como os de protec¢ao individual e coletivo,
consoante as recomendagdes das normas de seguranga vigentes;

x) emitir nota fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que
apresentou a documentagao na fase de habilitagao;

y) considerar que a acado da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo
exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

z) prestar garantia adicional, previamente a assinatura deste
instrumento, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da notificagdo, na Coordenadoria
de Material e Patrimbnio/Secdo de Cadastro de Fornecedores e Gestdo de Contratos,
conforme prevista no § 2° do artigo 48 da Lei n°® 8.666/1993, na hip6tese do licitante
vencedor ser classificado na forma do § 1° desse mesmo artigo, conforme o disposto no
subitem 5.6 do “Convite 014/2013- Repeticao”;

a) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execugao dos servigos, assumindo os 6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execug¢do de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da
ordem de sua retirada;

0) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporacéo ao patrimoénio, quando couber;

¢) manter durante a vigéncia do contrato em compatibilidade com as
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obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitagao;

() absorver, na execugcdo do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual n&o inferior a
2%; e

n) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas
mensais, com énfase na prevencdo de acidentes, em conformidade com a exigéncia
contida no art. 1° da Resolugao n° 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servigco necessario a completa execugcdo e perfeito funcionamento do
objeto do roteiro técnico/especificagdbes — Anexo | do “Convite 014/2013- Repeticao”,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequagao do projeto basico, sendo que as
alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1° da Lei
8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituira 6nus ao CONTRATANTE e nem motivara a ampliagao dos prazos contratuais.

§ 3° Sera de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa
vigilancia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

§ 4° Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas
inerentes as atividades da obra, notadamente servigos gerais, transportes, materiais, mao
de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais
e quaisquer outros que se fizerem necessarios a execugao dos servigos contratados.

§ 5° As obras serdao executadas de acordo com o cronograma a ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de obras levando-se
em conta:

-critérios de seguranca;
-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a nao prejudicar os servicos do CONTRATANTE.

§ 6° Nos termos do artigo 4° da Resolugdo n° 156, de 8 de agosto de
2012, do Conselho Nacional de Justica, € vedada a manutengdo, aditamento ou
prorrogacdo de contrato de prestagdo de servicos com empresa que tenha entre seus
empregados colocados a disposicao do CONTRATANTE para o exercicio de fungbes de
chefia, pessoas condenadas em decisdo com transito em julgado ou proferida por érgéo
jurisdicional colegiado por:

| - atos de improbidade administrativa;
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Il - crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagdo criminosa, quadrilha ou bando;

f) de reducao de pessoa a condicdo analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultagédo de bens, direitos e valores.

§ 7° Na mesma proibicdo do paragrafo anterior incidem aqueles que
tenham:

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

I - sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisao
sancionatoria judicial ou administrativa do 6érgéo profissional competente;

lIl - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes
publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, por decis&o irrecorrivel do 6rgdo competente.

§ 8° Nos termos do art. 3° da Resolugéo n° 07, de 18 de outubro de
2005, do Conselho Nacional de Justi¢a, € vedada a manutengéo, aditamento ou prorrogagao
de contrato de prestacao de servicos com empresa que venha a contratar empregados que
sejam coOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE. Na ocorréncia de quaisquer uma das
hipoteses descritas, a CONTRATADA devera comunicar, de imediato e por escrito, a este
Tribunal.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS
O prazo de conclusdo dos servigcos contratados € de até 40
(quarenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIGO

O objeto deste contrato sera recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei
n°® 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15 (quinze) dias
contados da comunicagao escrita da CONTRATADA, e apds a verificagdo de que os
servigcos se encontram prontos e em condi¢cdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento

provisorio e apos vistoria que comprove a adequagao dos servigos aos termos contratuais,
mediante termo proprio devidamente assinado.
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§ 1° A CONTRATADA devera substituir, arcando com as despesas
decorrentes, os servicos e materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos,
imperfeicdes, alteragbes, irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das
exigidas pelo "Convite n° 014/2013- Repeticdo" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

§ 2° A obra somente sera considerada concluida e em condigbes de
ser recebida, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e
atestada sua conclusio pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantira os servigos, objeto deste contrato, pelo
periodo de cinco anos, contados da data da aceitagao definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

O preco total geral, incluindo o preco da mao de obra e dos materiais
necessarios para a execugao dos servigos contratados é de R$......(....).

Paragrafo unico. Aos precos contratados deverdo estar
incorporadas todas as despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdenciarios, transporte, mao de obra, diarias e qualquer outra que incida ou venha a
incidir sobre o objeto da presente contratagao.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do prego contratado para os servicos e materiais
especificados no Anexo | do "Convite n°® 014/2013- Repeticao", sera feito em parcelas,
apods a medicao feita por este Tribunal, facultado a CONTRATADA o acompanhamento da
mesma, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do Convite 014/2013-
Repeticdo e/ou Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1°PARCELA: até 10 (dez) dias apos o inicio dos servigos, apos a
medic&o do servigo executado, limitado o pagamento a 14% (quatorze por cento) do valor
contratado;

22 PARCELA: até 20 (vinte) dias ap0s o inicio dos servigos, apos a
medicédo do servico executado, limitado o pagamento a 38% (trinta e oito por cento) do
valor contratado;

32 PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servigos, apos a

medic&o do servigo executado, limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor
contratado;
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42 PARCELA: apds o recebimento provisério dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;

52 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

§ 1° O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a
medi¢ao do servigo executado, mediante apresentagéo das notas fiscais, faturas, recibos
ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasidao em que sera verificada a
regularidade fiscal da CONTRATADA, por meio da Certiddo Negativa de Débito junto ao
INSS - CND, do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, da prova de regularidade
com a Fazenda Federal e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverdo ser
recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do contrato, mediante a aposigdo de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura, recibo ou
congénere, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no § 1° desta clausula
passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execugdo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere, correspondente, emitido(a), sem
emendas, rasuras ou borrées, em letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do
Trabalho da 18% Regidao, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancaria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES devera apresentar, juntamente com a nota fiscal,
a devida comprovacédo, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagdo em vigor.

§ 5° A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado a informacéo dos
dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de servigos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material permanente de
terceiro, devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota
fiscal para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retengcédo para a Previdéncia Social,
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da m&o de obra.

§ 7° Se a CONTRATADA fornecer o material permanente
diretamente, devera apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e
outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura)
o valor da retengédo para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento)
sobre o valor da m&o de obra.
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§ 8° Por razées de ordem legal e orgamentaria que regem as
atividades da Administragao Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano
civil) ndo poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se a CONTRATADA for empresa em que o
estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na cidade de Goiania/GO, ou esteja,
de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Codigo Tributario desta Capital, os
pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 — Codigo Tributario do Municipio de Goiania, e ao Ato Normativo n° 3,
de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finangas.

§ 10 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, este Tribunal retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
(IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou
prestacdo de servigos em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos
nesta Instrucdo Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto sobre Servicos (ISS).

§ 11 Na&o seréo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as
contribui¢cdes de que trata a Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

a) instituicobes de educagcdo e de assisténcia social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico, recreativo, cultural, cientifico e
as associagoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n2 123, de
14 de dezembro de 2006, em relacéo as suas receitas proprias.

§ 12 Para efeito do disposto no § 11 acima, a CONTRATADA devera
apresentar, a cada pagamento, declaragdo ao CONTRATANTE, na forma dos Anexos I, Il
e IV da referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo
seu representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data de sua assinatura e tera eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial da Unido, perdurando seus efeitos até a expiracdo do prazo de garantia
previsto na clausula sétima deste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O pregco do servico contratado manter-se-a fixo na presente
contratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administragéo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, segundo a extensao da falta cometida,
as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei n® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipoteses de execucgao irregular de que nao
resulte prejuizo para a Administragéo;

b) multas prevista na forma dos §§1° e 2° desta clausula, nas
hipéteses de inexecugao, com ou sem prejuizo para a Administracao;

c) suspensdo temporaria por até dois anos do direito de licitar e
contratar com a Administragdo, nas hipoteses de execugdo irregular, atrasos ou
inexecugao de que resulte prejuizo para a Administragao; e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos
termos do inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/servigo, objeto deste
contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em caso de nao cumprimento
dos demais prazos estipulados neste contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos
por cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso
fortuito, motivo de forga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e
acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita sera aplicada também nos seguintes
casos:

a) pelo atraso no inicio da execugédo da obra, em relagdo ao prazo
proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, Anexo VIII do “Convite 014/2013- Repeticdo”;

c) pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado

na execugao da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo nao ocorrer
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao,
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contado da data da rejeigao; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serdo aplicadas até o limite
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, o que ndo impede, a critério do
CONTRATANTE, a aplicagdo das demais sang¢des a que se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo,
sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou da
garantia, se houver, ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigavel ou
judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver, e do pagamento
forem insuficientes para a quitacdo das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagao
oficial.

§ 6° Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa
no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, motivado por culpa da
CONTRATADA, ndo se eximindo esta pelas reparagbes dos prejuizos e das demais
sancoes cabiveis.

§ 7° As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicacao devera ser precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para
A CONTRATADA, na forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderao ser relevadas em razéo de
circunstancias excepcionais, e as justificativas somente serdo aceitas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprovaveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uteis da data do
vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

§ 9° Na hipétese em que a CONTRATADA deixe de manter as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, o CONTRATANTE podera
rescindir o contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, bem como, se for o caso,
executar a garantia para ressarcimento dos valores e indenizagbes devidos a
Administrac&do, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A rescisao contratual podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
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casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislagao.

Paragrafo unico. E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacéo da
empresa, bem assim sua alteragdo social, modificagcdo da finalidade ou da estrutura,
desde que nao prejudique a execugdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisao do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipotese de rescisdao administrativa do presente contrato, a
CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber,
a seu exclusivo critério, as medidas que vao a seguir discriminadas:

a) assuncado imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio do CONTRATANTE;

b) ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execugcdo do contrato, necessarios a sua
continuidade, na forma prevista na legislacdo em vigor;

C) execugcdo da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da
Administracéo, e dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre
desempenho insatisfatério ou impericia na execugao de determinado (s) tipo (s) de servigo
(s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, 0 CONTRATANTE reserva-se o
direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os servigcos em questao a outra
empresa, nos termos da Lei, apds comunicagao por escrito a CONTRATADA, sendo certo
que a CONTRATADA arcara com todas as despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizagéo, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado
no paragrafo anterior, ndo implicara, necessariamente, em renuncia aos demais recursos
postos a sua disposicado por este contrato, ndo cabendo a CONTRATADA reivindicacdes
de quaisquer natureza em consequéncia da aplicagéo, pelo CONTRATANTE, do disposto
no caput.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS
As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta da
dotacao orcamentaria consignada ao Programa de Trabalho .......... , Natureza da Despesa

...., Nota de Empenho ....... n° 201...NEOO ...... , de......... de........... de 201..., no valor de
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=TS (O ).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiania-GO, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questdes relacionadas com o
presente Contrato, que ndo puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente
contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiania-GO, de de 2013.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO DO CONTRATO

CONVITE N° 014/2013- Repeticao

PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO(*)

x SERVICO: Reforma geral — Ed. Arquivo T-9
PODER JUDICIARIO DA UNIAO N o "
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO ALOR TOTAL R$ 84.990,48
PRAZO: 40 dias | ] Pagina: 1/1
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
. MEDIGOES
ITEM ETAPAS
SERV 12 Med.: 10 dias|2® Med.: 20 dias|3® Med.: 30 dias| 4* Med.: RP 5 Med.: RD TOTAL
- 25%] 25%] 25%) 25%|
TRA 5
1 [ADMINISTRAGAO 9.65% 2.050,54 2.050,54 2.050,54 1.791,06 - - - - 8.202,17)
90%] 10%
9
2 |PROJETOS, APROVAGOES E LICENGAS 3,32% S o . . . . . . 262167
80%] 20%]
9
3 |SERVIGOS PRELIMINARES 3,12% PR = . B . B . B 265116
N 10%) 20% 50% 20%)
4 |TRANSPORTES 0.26% 21,93 43,86 109,65 38,31 - - - 219,29
A 15% 45%) 25%) 15%)
9
5 [PVISORIASIESQUADRIAS 13:29% 1.693,89 5.081,67 2823,15 1.479,54 - - - - 11.292,59
N 45% 45% 10%)
6 |[REVESTIMENTO 8.93% - 3.416,44 3.416,44 663,14 - - - 7.592,08)
35%] 40%) 20%) 5%
9
7 |COBERTURA 8.93% 2.656,83 3.036,38 1.518,19 331,52 - - - - 7.590,94
- 50% 40% 10%]
8 [FoRRO 0.24% - 100,58 80.46 17.57 - - - - 201,15
10% 20%) 70%|
s
9 [PINTURA 48,01% - 3.910,20 7.820,41 23.907,79 - - - - 39.102,03
- . - o 25% 25% 30%) 20%|
10 [INSTALACAC ELETRICALOGICO 2.86% 608,49 608,49 730,19 42519 - - - - 2.433,97)
) " 20%) 35% 35% 10%)
1" INSTALACOES HIDRO-SANITARIA/LOUCAS E METAIS 1,96% 332,54 581,04 581,94 145,23 _ _ _ 1.662,69)
o 20%] 30%] 50%|
2 |PIVERSOS T44% - 244,15 366,22 533,13 - - - 1.220,74
13 0.00% . . . . . . .
14 0,00% _ . _ . _ _ _ _
) 100%
SALDO REMANESCENTE (liberado apés RD) 4.249.53
[TOTAL_DESEMBOLSO PERIODO 100% 024,65| .886,64) 0.497,18 29.332.49 0,00 0,00 0,0 84.990,4
[DESEMBOLSO ACUMULADO 024,65] 1.911,29 1.408,46) 80.740,95 84.990.48]  84.000.48  84.090,
% DESEMBOLSO PERIODO 3 23% 25% 35% 0% 0% 0% 100%
% DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 4% 38% 60% 95% 100% 100% 100% 100%
P SERVICO PERIODO W% 23% 23% 40% 0% 0% 0% 0% 100%
% SERVICO MENSAL ACUMULADO 4% 36% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

RP — Recebimento Provisério
RD — Recebimento Definitivo

* Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante.
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ANEXO VI
CONVITE N° 014/2013- Repeticao

DECLARAGCAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR
DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ
n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador(a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n° , DECLARA, para fins

do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em

qualquer trabalho.
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz:

( )SIM
( )NAO

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 014/2013- Repeticao
DECLARACAO PESSOA FISICA

,portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins
do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz:

( )SIM
( )NAO

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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ANEXO VI

CONVITE N° 014/2013- Repeticao

DECLARAGAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua , inscrita no
CNPJ n° , DECLARA, sob pena das sang¢des administrativas

cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
art. 3° 8§4° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18% N° 7165/2013
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ANEXO Vi

TRT 18°

CONVITE N° 014/2013- Repeticdo

PLANILHA DE REFERENCIA PARA O CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO*

72

A = ISERVICO: Reforma geral — Ed. Arquivo T-9
PODER JUDICIARIO DA UNIAO c 9 i
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO ALOR TOTAL R$ 84.990,48
PRAZO: 40 dias ] Pagina: 1/ 1
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
- MEDIGOES
ITEM ETAPAS
SERV 12 Med.: 10 dias|2 Med.: 20 dias|3° Med.: 30 dias| 42 Med.: RP 52 Med.: RD TOTAL
~ 25% 25% 25% 25%
o
1 |ADMINISTRAGAC 9,65% 2.050,54 2.050,54 2.050,54 1.791,06 - - - - 8.202,17
- 90% 10%
o
2 |PROJETOS, APROVAGOES E LICENGAS 3,32% PR o . . . . . . 2.821.67
80% 20%
o
3 |SERVICOS PRELIMINARES 3,12% A S5 ) ) } } ) ) 2.651.16
10% 20% 50% 20%
o
4 ANSPORTES 0,26% 21,93 43.86 109,65 38,31 - - - B 219,29
15% 45% 25% 15%)
o
5 [PIVISORIAS/ESQUADRIAS 13,29% 1.693,89 5.081,67 2.823,15 1.479.54 - - - - 11.292,59
45% 45% 10%)
o
6 |REVESTIMENTO 8,93% - 3.416,44 3.416,44 663,14 - - - - 7.592,08
35% 40% 20% 5%
o
7 |COBERTURA 8,93% 2.656,83 3.036,38 1.518,19 331,52 - - - - 7.590,94
50% 40% 10%
o
8 |FORRO 0,24% - 100,58 80,46 17,57 - - - - 201,15
10% 20% 70%)
o
9 |PINTURA 46,01% - 3.910,20 7.820,41 23.907,79 - - - - 39.102,03
~ . . 25% 25% 30% 20%
o
10 |INSTALAGAO ELETRICA/LOGICO 2,86% G o 73040 425,19 R _ _ _ 2.433,97,
20% 35% 35% 10%)
g o
11 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA/LOUGAS E METAIS 1,96% o == SETe Vo . . ) . 1.662,60
20% 30% 50%)
o
12 |PIVERSOS 1.44% - 244,15 366,22 533,13 - - - - 1.220,74
13 0,00% ) } ) . ) } ) )
14 0,00% . . . . . . . .
SALDO REMANESCENTE (liberado apés RD) 100%
P 4.249.53
[TOTAL_DESEMBOLSO PERIODO 100% 12.024.65 19.886,64 19.497.18 29,332,489 4.249.53, 0,00 0,00 0.00) 84.990,49
DESEMBOLSO ACUMULADO 12.024,65 31.911,29) 51.408,46) 80.740,95) 84.990,48 84.990,48 84.990,48 84.990,49
% DESEMBOLSO PERIODO 4% 23% 23% 35% 5% 0% 0% 0% 100%
% DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 14% 38% 60% 95% 100% 100% 100% 100%
% SERVICO PERIODO 4% 23% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
% SERVICO MENSAL ACUMULADO 14% 38% 60% 100% 100% 100% 100% 100%

RP — Recebimento Provisorio
RD — Recebimento Definitivo

(*) Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante.

PROC. TRT/18% N°

1030/2012



