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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO   

Tomada de Preços nº 001/2013
Regida pela Lei 8.666/1993

Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 

reforma  para  remanejamento  de  equipamentos 
(transformadores, grupo de geradores, nobreaks, etc.), 
situados na  Av. T-01, Qd. T-22 - Setor Bueno - CEP: 
74.215-901, conforme  especificações  e  condições 
constantes do Anexo I desta Tomada de Preços.
Prestação de informações atinentes
aos serviços (vistoria) (Item 7)

Data: Até 25/06/2013
Local: Núcleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-

51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, em 
Goiânia/GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659.

Habilitação Prévia (Cadastramento) (item 4)
Data: Até 24/06/2013
Local: Auditório da Divisão de Licitações e Contratos - Avenida 

T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 
7º andar, Setor Bueno, em Goiânia/GO.

Sessão de Recebimento dos Envelopes de Documentação e de Propostas
Dia: 27/06/2013
Hora: 14:00 horas 
Local: Plenário do Edifício Anexo - Av. Portugal, 935, Setor 

Marista, Goiânia-GO
Anexos: I–Projeto Básico (Roteiro técnico/especificações/Projetos/Composição dos 

custos unitários/Composição de BDI/Composição dos encargos sociais); II – 
Planilha Modelo de composição dos custos unitários; III – Planilha modelo 
de Composição de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); IV – Planilha 
Modelo de Composição dos encargos sociais; V – Minuta de Contrato; VI – 
Declaração referente a Emprego de Menor; VII – Declaração de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte;  e VIII – Planilha Cronograma Físico 
Financeiro.
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TOMADA DE PREÇOS Nº001/2013 

A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  DO  TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, designada Portaria TRT 18ª 
GP/DG/DLC Nº 001/2012, de 28 de maio de 2012, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor  Preço Global, na 
forma de execução indireta e  sob regime de empreitada por 
preço  global, nos  termos  da  Lei  nº  8.666/1993  e  pela  Lei 
Complementar  nº  123/2006,  regulamentada  pelo  Decreto  n° 
6.204/2007 e pelas instruções constantes do presente Edital.

A  PROPOSTA  deverá ser apresentada  no dia 27 de junho 
de 2013 às 14:00 horas, no Auditório da Divisão de Licitações 
e Contratos - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 
24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, nesta Capital.

1. Do objeto
1.1   Contratação de empresa especializada para execução de 
reforma para remanejamento de equipamentos (transformadores, 
grupo de geradores, nobreaks, etc.), situados na Av. T-01, Qd. 
T-22 - Setor Bueno, Goiânia/GO - CEP: 74.215-901. Os serviços 
compreendem a execução e adaptação de instalações elétricas; 
execução  e  adaptação  de  instalações  lógicas;  adequação  de 
ambientes para recebimento dos equipamentos; transferência de 
equipamentos  das  subestações  existentes;  transferência  de 
nobreaks existentes; transferência de grupo geradores existentes 
e recomposições de partes afetadas,  conforme especificações e 
condições constantes do Anexo I desta Tomada de Preços.

2. Das  condições  para  participação  na  
licitação

2.1  Poderão  participar  da  presente  licitação,  as  empresas 
especializadas  devidamente  cadastradas  neste  Tribunal  ou  no 
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, 
cujos  cadastros  estejam  devidamente  atualizados,  bem  como 
aquelas que:

2.1.1 Embora não cadastradas, habilitar-se previamente 
por cadastramento no Tribunal Regional da 18ª Região, 

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO        3
realizado até o terceiro dia anterior à data marcada 
para a abertura dos envelopes Documentação e Propostas, 
conforme item 4.

2.2 Não poderão participar desta licitação as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que 
seja  sua  forma  de  constituição,  ou  ainda, 
cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e 
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do 
incisos III do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993; 

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidôneas, conforme 
inciso IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/1993; e

2.2.4  Quaisquer  interessados  que  se  enquadrem  nas 
demais   vedações  previstas  no  artigo  9º  da  Lei  nº 
8.666/1993.

2.3 É recomendável a presença do licitante na sessão de 
recebimento  das  propostas,  podendo,  entretanto,  fazer-se 
substituir por preposto.
2.4   O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, 
data  e  horário  indicados  no  preâmbulo  deste  Edital, 
apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar 
seu credenciamento como participante desta licitação, munido 
da  sua  carteira  de  identidade, ou  de  outro  documento 
equivalente,  e  do  documento  que  lhe  dê  poderes  para 
manifestar-se  durante  os  procedimentos  relativos  a  este 
certame:

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, 
munido de cópia autenticada ou original do estatuto ou 
contrato  social,  ou  instrumento  específico  que  lhe 
confira poderes para tanto; e

2.4.2 Se  por  outra  pessoa,  devidamente  credenciada 
por instrumento público ou particular de procuração, 
com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 
certame  em  nome  da  representada,  acompanhado  do 
estatuto,  contrato  social,  ou  outro  instrumento 
específico que comprove os poderes do outorgante da 
referida procuração.

2.5  A  não  apresentação  ou  incorreção  de  quaisquer  dos 
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documentos de credenciamento não impedirá a participação do 
licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de 
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do 
licitante.

2.6 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3. Dos envelopes
3.1  Os documentos  relativos  à  habilitação  e  à  proposta  de 
preços deverão ser entregues  no local, dia e horário fixados 
para a licitação, em envelopes separados, fechados e lacrados, 
contendo  em  suas  partes  externas  e  frontais  os  seguintes 
dizeres:

Envelope “1”: Documentos de Habilitação
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO

Envelope ”2”: Proposta de Preço
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO

3.2. Não serão aceitas propostas via TELEFAX e/ou similares e 
documentação via TELEFAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes 
deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, 
não tendo o condão de suprir essa necessidade quaisquer outras 
referências, como “representante legal da empresa”, o registro 
do nome da empresa etc.

4. Da Habilitação prévia (Cadastramento)
4.1   A  habilitação  das  empresas  não  cadastradas  para  a 
participação nesta Tomada de Preços, compreende:

4.1.1 cadastramento no Tribunal Regional do Trabalho, 
realizado até o terceiro dia anterior à data marcada 
para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta 
de Preços;
 

4.2   Para cadastramento neste Tribunal o licitante deverá 
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apresentar a seguinte documentação:

a) Habilitação jurídica;

b) Regularidade fiscal;

c) Qualificação econômico-financeira; e

4.2.1 A  habilitação jurídica será comprovada 
mediante  a  apresentação  da  seguinte 
documentação:

a)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em  vigor, devidamente  registrado,  em  se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de 
documentos  de  eleição  e  posse  de  seus 
administradores;

b)Inscrição  do  ato  constitutivo, no  caso  de 
sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de 
diretoria em exercício; e

c)Decreto  de  autorização, em  se  tratando  de 
empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 
funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização  para  funcionamento  expedido  pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.

4.2.2 A  regularidade fiscal será comprovada 
mediante  a  apresentação  dos  seguintes 
documentos:

a)Prova de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ);

b)Prova  de  inscrição  no  cadastro  de 
contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante, 
pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e 
compatível com o objeto contratual;

c)Prova de regularidade para com a:

c.1)Fazenda  Federal,  consistindo  na 
apresentação de certidão conjunta expedida pela 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 
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da Fazenda Nacional;

c.2)Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do 
licitante,  mediante  certidão  emitida  pela 
Secretaria  da  Fazenda  Estadual  ou  órgão 
correspondente,  dando quitação, no mínimo, em 
relação ao ICMS; 
c.3)  Fazenda Municipal do domicílio ou da sede 
do  licitante,  mediante  certidão  emitida  pela 
Secretaria  de  Finanças  Municipal  ou  órgão 
correspondente,  dando  quitação,  no  mínimo,  em 
relação ao ISS; e  
c.4)Todos os documentos referidos na letra “c”, 
supra,  devem  ser  do  domicílio  ou  sede  do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei.

d)Certidão Negativa de Débitos (CND) perante o 
INSS, ou outro meio de prova de regularidade 
relativa  à  Seguridade  Social,  devidamente 
atualizada; e 

e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, 
fornecido  pela  Caixa  Econômica  Federal, 
devidamente atualizado. 

4.2.3 A  qualificação  econômico-financeira 
será  comprovada  mediante  a  apresentação  dos 
seguintes documentos:

a)Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 
Judicial expedida pelo Distribuidor da sede do 
licitante  pessoa  jurídica,  ou  de  execução 
patrimonial, expedida no domicílio do licitante 
pessoa física;

b)Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do  último  exercício  social, já  exigíveis  e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, nos termos 
do Art. 31, § 5º, da Lei nº 8.666/93, com as 
respectivas demonstrações de lucros e perdas.

b.1)Serão considerados aceitos como na forma da 
lei o  balanço  patrimonial  e  demonstrações 
contábeis assim apresentados:
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b.1.1)sociedades  regidas  pela  Lei 
nº6.404/76(Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por cópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b.1.1.1)No caso da publicação em Diário Oficial 
ou  jornal  de  grande  circulação,  o  licitante 
deverá apresentar cópia da publicação. 

b.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade 
limitada (LTDA):

- por cópia do Livro Diário, inclusive com os 
Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante;
-  por  cópia  do  Balanço  e  das  Demonstrações 
Contábeis  devidamente  registrados  e 
autenticados  na  Junta  Comercial  da  sede  ou 
domicílio do licitante.

b.1.3) sociedades  sujeitas  ao  regime 
estabelecido na Lei nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 – Estatuto Nacional da Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte:

- por cópia do Livro Diário, inclusive com os 
Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante;
-  por  cópia  do  Balanço  e  das  Demonstrações 
Contábeis  registrada  ou  autenticada  na  Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

b.2)o  balanço  patrimonial  e  as  demonstrações 
contábeis deverão estar assinadas por Contador 
ou  por  outro  profissional  equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade;

b.3)A  comprovação  da  boa  situação  econômico-
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financeiro  do  licitante  será  demonstrada  com 
base nos seguintes parâmetros:

b.3.1)Índice de Liquidez Geral (LG), com valor 
superior a 1 (um), onde:

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   
        Passivo Circulante + Exigível a Longo  Prazo

b.3.2)Índice de Solvência Geral (SG), com valor 
superior a 1 (um), onde:

SG =          Ativo Total                     
      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

b.3.3)Índice  de  Liquidez  Corrente  (LC),  com 
valor superior a 1 (um), onde: 

LC =    Ativo Circulante 
       Passivo Circulante

b.4)As  fórmulas  referidas  na  alínea “b.3”, 
supra,  deverão estar aplicadas em memorial de 
cálculos  como  parte  integrante  do  balanço 
apresentado;

b.4.1)  A  Comissão  reserva-se  o  direito  de 
efetuar os cálculos para fins de verificação do 
atendimento  dos  valores  dos  índices 
solicitados;

b.5) Se necessária a atualização do balanço, 
o memorial de cálculo correspondente deverá ser 
apresentado  juntamente  com  os  respectivos 
documentos em apreço;

b.6) Os  licitantes  que  iniciaram as  suas 
atividades  no  presente  exercício  deverão 
apresentar somente o  BALANÇO DE ABERTURA, na 
forma  da  lei,  devendo  obrigatoriamente 
apresentar  declaração  de  que,  sagrando-se 
vencedor  do  certame,  ofertará  a  garantia 
estabelecida no subitem 15.3 do Edital.

5. Dos documentos de habilitação
5.1 Todas as  licitantes, inclusive as optantes pelo  SICAF 
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ou cadastrados neste Tribunal, deverão apresentar dentro do 
envelope nº 01, além do certificado de registro cadastral ou o 
SICAF,  em  situação  regular,  os  documentos  a  seguir 
relacionados,  específicos  para  participação  nesta  Tomada  de 
Preços:

a) Declaração de que não possuem, em seu quadro de 
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não 
empregam  menor  de  16  (dezesseis)  anos,  em  qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (catorze) anos, conforme modelo do  Anexo VI desta 
Tomada de Preços;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V, 
ambos da lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei 
nº 12.440/2011; e

b.1) A CNDT poderá ser expedida eletrônica e 
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do 
Trabalho  na  rede  mundial  de  computadores 
(http://www.tst.jus.br/certidao)  ;  
b.2) A  aceitação  da  CNDT  poderá  ser 
condicionada à verificação de sua autenticidade 
no portal do Tribunal Superior do Trabalho; e
b.3) Não serão aceitas certidões negativas de 
âmbito  regional  expedidas  pelos  Tribunais 
Regionais do Trabalho.

c) Certidão de registro no CREA, dentro do prazo de 
validade,  comprovando  atividade  relacionada  com  o 
objeto da presente licitação; e

d) Comprovação de possuir no seu quadro permanente, na 
data  prevista  para  entrega  dos  envelopes 
“documentação”  e  “proposta”,  profissional(s) 
habilitado,  de  nível  superior  ou  outro  devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de um 
ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) 
por  pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou 
privado,  comprovando  aptidão  para  o  desempenho  de 
atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto da contratação, devidamente registrado(s) 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
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d.1) A comprovação de que trata esta alínea se 
fará  mediante  a  apresentação  de  um  dos 
seguintes documentos:
- contrato social;
- ficha de empregado;
- contrato de trabalho;
-  registro  em  Carteira  de  Trabalho  e 
Previdência Social (CTPS);
- contrato particular de prestação de serviços; 

− certidão do CREA; ou
                -  Certidão do CAU.
5.2 Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela 
internet,  poderão  ser  consultados  ou  ter  sua  autenticidade 
confirmada  nos  respectivos  sites,  no  momento  da  fase  de 
habilitação,  ficando  estabelecido  que,  havendo  discordância 
entre o documento apresentado e a verificação na  internet, 
prevalecerá a segunda.
5.3 Os  licitantes  enquadrados  como  Microempresa  (ME)  ou 
Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP),  para  que  possam  gozar  dos 
benefícios  outorgados  pela  Lei  Complementar  nº  123/2006, 
deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, junto com 
os documentos de habilitação, que atendem aquela condição, nos 
termos do Anexo VII deste Edital.

5.3.1 A falsidade de declaração prestada objetivando 
os benefícios da LC nº 123/2006, sujeitará o licitante 
às sanções previstas no Código Penal e neste Edital.

5.3.2  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação e à proposta, sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital.

5.4 O  licitante  fica,  sob  as  penas  da  lei,  obrigado  a 
declarar  a  superveniência  de  fato  impeditivo  de  sua 
habilitação (esta declaração somente deverá ser apresentada em 
caso positivo).

5.5 Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser 
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apresentados  em  original,  por  cópia  a  ser  autenticada  por 
servidor  deste  Tribunal,  ou  já  autenticados  por  cartório 
competente, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa 
oficial.
5.6 Os prazos de validade das certidões comprobatórias de 
regularidade fiscal e demais documentos serão aqueles neles 
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como sendo de 
60 (sessenta) dias o prazo de validade. 

5.6.1 O documento apresentado deverá ter validade, no 
mínimo, até a data final marcada para recebimento da 
documentação,  oportunidade  em  que  a  mesma  será 
devidamente verificada.

5.7  Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o 
disposto  no  §  1º  do  art.  48  da  Lei  8.666/1993,  deverá  o 
licitante apresentar, previamente à assinatura do instrumento 
contratual,  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  contados  da 
notificação, na Coordenadoria de Material e Patrimônio/Seção 
de Cadastro de Fornecedores e Gestão de Contratos, comprovante 
de prestação da garantia adicional, prevista no § 2º desse 
mesmo artigo.
6 Da proposta de preço
6.1 O envelope "PROPOSTA DE PREÇO" deverá conter, sob pena 
de  desclassificação, a  proposta  comercial  datilografada  ou 
emitida em equipamento de informática, em uma via, elaborada 
em língua portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, 
sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  mencionando  o  número 
desta Tomada de Preços e deverá apresentar:

6.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) 
dias,  contados  da  data  de  abertura  das  mesmas.  As 
propostas  que  omitirem  o  prazo  de  validade  serão 
entendidas como válidas pelo período acima fixado;

6.1.1.1 O  preço  máximo que  este Tribunal  se 
dispõe  a  pagar  pela  execução  dos  serviços 
objeto desta  licitação é  a soma  dos valores 
totais  gerais  estabelecidos  nos  quadros  de 
Orçamento Analítico constantes do Anexo I deste 
Edital.

6.1.2 Preços  unitário,  total  e  geral  da  proposta, 
devendo conter o preço da mão-de-obra e dos materiais 
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente 
nacional, e em estrita conformidade com o quadro do 
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Orçamento Analítico constante do Anexo I deste Edital 
e modelos Anexos II, III , IV e VIII;
6.1.3 A  proposta deverá  conter,  sob  pena  de 
desclassificação:

a) Composições unitárias dos custos dos serviços 
de  todos  os  itens  da  planilha  orçamentária, 
conforme  modelo  constante  do  Anexo  II  deste 
Edital;
b)  O  BDI  –  Benefício/Bonificação  de  Despesas 
Indiretas de forma discriminada, cuidando para 
que não sejam incluídas parcelas referentes à 
administração local, Imposto sobre a Renda da 
Pessoa  Jurídica  (IRPJ)  e  Contribuição  Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme modelo 
constante do Anexo III deste Edital; 
c)  Composição  dos  encargos  sociais,  conforme 
planilha  modelo  constante  do  Anexo  IV  deste 
Edital; e
d)  Cronograma  Físico-Financeiro,  conforme 
planilha modelo constante do Anexo VIII deste 
Edital, devidamente preenchido conforme o valor 
da proposta.

6.1.4 Prazo  de  conclusão  do  serviço  é  de  50 
(cinquenta)  dias  corridos,  contados  a  partir  da 
assinatura  do  contrato.  Caso  as  propostas  omitam  o 
prazo de conclusão dos serviços, esse será entendido 
como sendo o aqui determinado; e
6.1.5 O prazo de garantia dos serviços é de 5 (cinco) 
anos,  contados  da  data  da  aceitação  definitiva  do 
serviço.  Caso as propostas omitam o prazo de garantia, 
esse será entendido como sendo o aqui determinado.

6.2 Anexa à Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento 
emitido  por  este  Tribunal  comprovando  que  as  informações 
necessárias à execução dos serviços foram prestadas, de acordo 
com o item 7.1 deste Edital.
6.3 Aos preços propostos deverão estar incorporadas todas 
as despesas relativas a impostos, taxas, seguros, transporte, 
mão-de-obra, diárias e qualquer outra que incida ou venha a 
incidir sobre o objeto da presente licitação.

6.4 Serão desclassificadas as propostas que:
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6.4.1 Fizerem  referência  ou  apresentarem  preços  ou 
vantagens  baseados  nas  propostas  dos  demais 
licitantes;
6.4.2 Apresentarem  cotação  alternativa  ou  forem 
elaboradas  em  desconformidade  com  os  termos  deste 
Edital;
6.4.3 Ofertarem  os  materiais  e/ou  serviços  em 
desacordo  com  as  especificações  solicitadas  neste 
Edital; e
6.4.4 Consignarem  preços  excessivos  ou 
manifestadamente inexequíveis. 

6.5 Havendo discrepância entre o preço total e os unitários, 
prevalecerão os unitários.

7 Da vistoria técnica
7.1  Os  licitantes  devem  vistoriar  individualmente,  salvo 
condição expressa no subitem 7.2, para averiguação, correndo 
por  sua  conta  os  custos  respectivos,  o  local  onde  serão 
executadas  as  obras  e  os  serviços  licitados,  dirigindo-se 
previamente  ao  Núcleo  de  Engenharia,  localizado  no  Fórum 
Trabalhista de Goiânia - Avenida T-1, esq. c/ Rua T-51, Lts 1 
a 24, Qd T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO, para os 
esclarecimentos  que  se  fizerem  necessários,  até  dois  dias 
anteriores à sessão pública de recebimento da documentação e 
proposta,  devendo  agendar  sua  visita  com  o  Núcleo  de 
Engenharia  pelo  telefone  (062)  3901-3660  ou  3901-3659  no 
horário das 8 às 18 horas, em dias úteis, oportunidade em que 
será  fornecido  o  Termo  de  Comparecimento,  que  deverá  ser 
apresentado, juntamente com a proposta.

7.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terá 
por objetivo a conferência de todas as especificações 
técnicas relativas ao objeto da presente contratação e 
verificação  das  peculiaridades  dos  locais  dos 
serviços, ficando sob a responsabilidade do licitante 
quaisquer ônus futuros decorrentes de dificultadores 
e/ou dados que porventura não tenham sido previstos;

7.2 A declaração do licitante de que conhece as condições locais 
para a execução do objeto e entrega do serviço ou de que prestará 
os serviços conforme descrito independente de qualquer vistoria, 
supre a necessidade de visita técnica.
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8 Do procedimento 
8.1 A  Comissão  Permanente  de  Licitação  receberá  em  ato 
público no local, data e horário  estabelecido, os envelopes 
contendo  os  documentos  relativos  à  “DOCUMENTAÇÃO  DE 
HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA DE PREÇOS”, simultaneamente.
8.2  Os  atos  públicos  poderão  ser  assistidos  por  qualquer 
pessoa,  mas  somente  deles  participarão  ativamente  os 
licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida 
a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou 
que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
8.3  Depois  de  ultrapassado  o  horário  para  recebimento  dos 
envelopes,  nenhum  outro  será  recebido,  tampouco  serão 
permitidos  quaisquer  adendos  ou  esclarecimentos  relativos  à 
documentação ou proposta de preços apresentadas. 
8.4  O  licitante  que  deixar  de  apresentar  quaisquer  dos 
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitação”, 
ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital 
ou  com  irregularidades,  será  inabilitado,  não  se  admitindo 
complementação  posterior  à  sessão, ressalvados  os  casos 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006.
8.5  Ao  licitante  inabilitado  será  devolvido  o  respectivo 
Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo 
legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso. 
8.6  Após  o  procedimento  de  verificação  da  documentação  de 
habilitação,  os  Envelopes  de  “Proposta  de  Preços”  dos 
licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 
que  todos  os  licitantes  tenham  desistido  expressamente  do 
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado 
para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
8.7 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, 
não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com 
a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só 
conhecidos após o julgamento.
8.8  No  julgamento  das  propostas,  considerar-se-á  vencedora 
aquela que obedecer as especificações contidas neste Edital 
ofertar o menor preço global.
8.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas 
melhor  classificadas,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação 
realizará  sorteio  no  decorrer  do  ato  de  abertura  das 
propostas,  ou,  a  seu  juízo,  em  sessão  pública,  previamente 
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designada, observadas as disposições do artigo 45, parágrafo 
2º, da Lei nº 8.666/1993.
8.10  Caso  as  propostas  apresentadas  por  microempresas  e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta de menor preço, será assegurada 
preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

8.10.1 A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte 
melhor  classificada  poderá  apresentar  proposta  de 
preço  inferior  àquela  detentora  do  menor  preço, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
desta Tomada de Preços;

8.10.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou 
empresa  de  pequeno  porte,  na  forma  do  subitem 
anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes 
que  porventura  se  enquadrem  na  hipótese  desta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito;

8.10.3 No  caso  de  equivalência  dos  valores 
apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte  que  se  encontrem  nos  intervalos  estabelecidos 
nesta condição, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que poderá apresentar melhor 
oferta;

8.10.4 A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte 
melhor  classificada  será  convocada  para  apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos após 
a solicitação do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, sob pena de preclusão;

8.10.5 Na  hipótese  de  não  contratação  nos  termos 
previstos nesta condição, o objeto será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
e

8.10.6 O disposto nesta condição somente se aplicará 
quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido 
apresentada  por  microempresa  ou  empresa  de  pequeno 
porte. 

8.11  Todos  os  documentos  serão  rubricados  pelos  membros  da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
8.12  A  simples  participação  na  licitação  implicará  na 
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aceitação  tácita  de  todas  as  condições  estabelecidas  neste 
Edital.
8.13  Se  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as 
propostas  forem  desclassificadas,  a  Comissão  Permanente  de 
Licitação poderá fixar o prazo de  08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das 
causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.14  Após o julgamento e a classificação final das propostas, 
caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou 
empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação 
de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 
(dois)  dias  úteis,  prorrogável  por  igual  período,  para  a 
regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.

8.14.1 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem 
anterior deverá sempre ser concedida pela Administração 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
urgência  na  contratação  ou  prazo  insuficiente  para  o 
empenho devidamente justificados.

8.14.2 O prazo para a regularização fiscal começará a 
correr a partir do encerramento da fase de julgamento das 
propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a 
abertura do prazo da fase recursal.

8.14.3 A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo 
previsto, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 
8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação.

8.15 A  intimação  do  resultado  final  do  julgamento  das 
propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, 
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

9 Da homologação e da adjudicação
9.1 Após o regular decurso da fase recursal,  o processo 
licitatório será submetido à autoridade competente para que se 
proceda  à  devida  homologação  e  consequente  adjudicação  do 
objeto licitado ao licitante vencedor.
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10 Do recebimento do serviço 
10.1 O objeto desta licitação será recebido na forma do art. 
73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, da seguinte forma:

10.1.1 Provisoriamente, mediante termo próprio, em até 
15 (quinze) dias contados da comunicação escrita da 
contratada, e após a verificação de que os serviços se 
encontram prontos e em condições de serem recebidos; e

10.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias após 
o recebimento provisório e após vistoria que comprove 
a  adequação  dos  serviços  aos  termos  contratuais, 
mediante termo próprio devidamente assinado.

10.2 O licitante deverá substituir, arcando com as despesas 
decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se houver, 
que  apresentarem  defeitos,  imperfeições,  alterações, 
irregularidades  ou  qualquer  característica  discrepante  das 
exigidas pela Tomada de Preços e da sua finalidade, ainda que 
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.
10.3 A  obra  somente  será  considerada  concluída  e  em 
condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações 
assumidas  pelo  licitante  vencedor  e  atestada  sua  conclusão 
pelo TRT da 18ª Região.

11   Das condições de pagamento
11.1 Será  emitida  nota  de  empenho,  em  favor  da  empresa 
adjudicatária,  após  a  homologação  da  licitação,  caso  se 
efetive a contratação.
11.2  O pagamento do preço contratado para os serviços e 
materiais especificados no Anexo I deste Edital será feito em 
parcelas,  através  de  medição  feita  por  este  Tribunal, 
facultado à contratada o acompanhamento da mesma, de acordo 
com  o  seguinte  cronograma  físico-financeiro,  constante  do 
Anexo VIII e na forma abaixo descrita:

11.2.1 1ª PARCELA: até 10 (dez) dias após o início dos 
serviços, após a medição do serviço executado, limitado 
o  pagamento  a  15%  (quinze  por  cento)  do  valor 
contratado;

11.2.2 2ª PARCELA: até 20 (vinte) dias após o início 
dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado, 
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limitado o pagamento a 30% (trinta por cento) do valor 
contratado;

11.2.3 3ª PARCELA:  até 28(vinte e oito) dias após o 
início  dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço 
executado, limitado o pagamento a 45% (quarenta e cinco 
por cento) do valor contratado;

11.2.4 4ª PARCELA: até 37 (trinta e sete) dias após o 
início  dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço 
executado,  limitado  o  pagamento  a  60%  (sessenta  por 
cento) do valor do contrato;

11.2.5 5ª PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias após 
o início do serviço executado, limitado o pagamento de 
75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado;

11.2.6 6ª  PARCELA:  após  o  recebimento  provisório 
dos serviços, limitado o pagamento a 95% (noventa e 
cinco por cento) do valor contratado; e 

11.2.7 7ª PARCELA: após o recebimento definitivo, o 
restante do valor contratado.

11.3 O pagamento será efetuado, em até 10 (dez) dias úteis, 
após a medição do serviço executado, facultado à Contratada o 
acompanhamento  da  mesma, mediante  apresentação  das  notas 
fiscais,  faturas,  recibos  ou  congêneres,  em  original, 
devidamente atestados(as), ocasião em que serão verificadas a 
Certidão  Negativa  de  Débito  –  CND,  o  Certificado  de 
Regularidade do FGTS – CRF,  bem como a prova de Regularidade 
para com a Fazenda Federal e a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT). Também será verificado, por ocasião do 
primeiro pagamento, o cumprimento do estabelecido no item 15.3 
deste Edital.

11.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres 
deverão ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do 
contrato, mediante a aposição de carimbo, no qual seja 
consignada a data e a hora do seu recebimento.

11.4 Na  ocorrência  da  rejeição  de  nota  fiscal,  fatura, 
recibo ou congênere, motivada por erro ou incorreções, o prazo 
estipulado no item 11.3 passará a ser contado a partir da data 
da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa.
11.5 Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer 
constar  da  nota  fiscal,  fatura,  recibo  ou  congênere 
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correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou borrões, em 
letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o 
número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a 
CONTRATADA, seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas  de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a 
nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em 
vigor.
11.6 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material 
permanente de terceiro, deverá apresentar, juntamente com sua 
nota fiscal ou fatura de serviço, uma nota fiscal para simples 
remessa, emitida  pelo  fornecedor  do  equipamento,  devendo 
destacar  na  nota  fiscal  de  serviço  (fatura)  o  valor  da 
retenção para a Previdência Social, correspondente a 11% (onze 
por cento) sobre o valor da mão-de-obra.
11.7 Se  o  licitante  fornecer  o  material  permanente 
diretamente,  deverá  apresentar  duas  notas  fiscais,  uma 
referente ao serviço (fatura) e outra referente à venda ao 
consumidor,  devendo  destacar  na  nota  fiscal  de  serviço 
(fatura)  o  valor  da  retenção  para  a  Previdência  Social, 
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-
obra.
11.8 Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece 
a Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. 
Se o licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatório 
for empresa em que o estabelecimento prestador dos serviços 
seja sediado na cidade de Goiânia/GO, ou esteja, de alguma 
forma,  sujeito  à  aplicabilidade  do  Código  Tributário  desta 
Capital,  os  pagamentos  serão  também  submetidos  ao  que 
estabelece  a Lei nº 5.040, de 20 de novembro de 1975 – Código 
Tributário do Município de Goiânia, e o Ato Normativo nº 3, de 
21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finanças.

11.9 Em cumprimento à Instrução Normativa citada no subitem 
anterior, o Tribunal contratante reterá, na fonte, o Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social 
sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL),  a  Contribuição  para  o 
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição 
para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços 
em  geral,  inclusive  obras,  observados  os  procedimentos 
previstos  nesta  Instrução  Normativa,  e  reterá  também,  na 
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fonte,  em  cumprimento  à  citada  lei  municipal,  nos  casos 
previstos no subitem 11.8, o Imposto Sobre Serviços  (ISS).

11.9.1 Não serão retidos os valores correspondentes ao 
IRPJ  e  às  contribuições  de  que  trata  a  Instrução 
Normativa  nº  1.234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  nos 
pagamentos efetuados a: 

11.9.1.1  instituições  de  educação  e  de 
assistência social, sem fins lucrativos, a que 
se  refere  o  art.  12  da  Lei  nº 9.532,  de 
10/12/1997; 
11.9.1.2 instituições de caráter filantrópico, 
recreativo,  cultural,  científico  e  às 
associações civis, a que se refere o art. 15 da 
Lei nº 9.532, de 1997; e 
11.9.1.3 pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 
de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às 
suas receitas próprias.

11.9.2  Para  efeito  do  disposto  no  subitem  acima,  a 
empresa vencedora deverá apresentar, a cada pagamento, 
declaração ao Contratante, na forma dos Anexos II, III 
e  IV  da   referida  Instrução  Normativa,  conforme  o 
caso,  em  2  (duas)  vias,  assinadas  pelo  seu 
representante legal.

11.10 Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as 
atividades da Administração Pública, os serviços prestados em 
determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados 
tendo como referência o ano seguinte. 

11.11 As  despesas  decorrentes  da  contratação  objeto  desta 
licitação  correrão  a  conta  dos  recursos  provenientes  do 
Programa  de  Trabalho  02.061.0571.4256.0052  –  Apreciação  de 
Causas na Justiça do Trabalho, elemento de despesa 339039 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

11.12  A  Contratada  deverá,  obrigatoriamente,  possuir  conta 
bancária vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento dos 
serviços prestados condicionado à informação dos dados dessa 
conta na Nota Fiscal ou fatura de serviço.

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO        21

12 Do reajuste
12.1 O preço ora licitado manter-se-á fixo.

13 Da vigência
13.1 O  termo  contratual  decorrente  da  contratação  gerada 
pelo  presente  certame  licitatório  terá  vigência  de  90 
(noventa)  dias,  contados  da  data  de  sua  assinatura  e  terá 
eficácia  legal  após  a  publicação  do  seu  extrato  no  Diário 
Oficial da União, perdurando seus efeitos até a expiração do 
prazo de garantia previsto no subitem 1.14 do Anexo I deste 
Edital.

14 Das sanções
14.1 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato,  a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
CONTRATADO, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes 
penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993:

14.1.l Advertência,  nas  hipóteses  de  execução 
irregular  de  que  não  resulte  prejuízo  para  a 
Administração;
14.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 14.2 e 
14.3, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo 
para a Administração; 
14.1.3 Suspensão por até 02 (dois) anos do direito de 
licitar e contratar com a Administração, nas hipóteses 
de execução irregular, atrasos ou inexecução de que 
resulte prejuízo para a Administração; e  
14.1.4 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou 
contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
que  aplicou  a  penalidade,  nas  hipóteses  em  que  a 
execução  irregular,  os  atrasos  ou  a  inexecução 
associarem-se à prática de ilícito penal. 

14.2 Expirado o prazo de entrega da obra/serviço, objeto 
deste contrato, sem que o adjudicatário o cumpra, bem como, em 
caso  de  não  cumprimento  dos  demais  prazos  estipulados  no 
contrato,  aplicar-se-á  a  multa  de  0,3%  (três  décimos  por 
cento) por dia de atraso, sobre o valor da contratação, salvo 
se o atraso advier de caso fortuito, motivo de força maior ou 
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outras  justificativas,  todas  devidamente  comprovadas  e 
acatadas pela administração.
14.3 A multa descrita no subitem 14.2 poderá ser aplicada 
também nos seguintes casos:

14.3.1  Recusa  injustificada  em  assinar  o  Contrato, 
exceto aos licitantes convocados nos termos do art. 64, 
§ 2º da Lei nº.8.666/1993;

14.3.2 Atraso no início da execução da obra, em relação 
ao prazo proposto e aceito; 

14.3.3  Não  cumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no 
Cronograma Físico-Financeiro – Anexo VIII do Edital;

14.3.4  Recusa  em  substituir  qualquer  material 
defeituoso empregado na execução da obra, que vier a 
ser  rejeitado,  caracterizada  se  a  substituição  não 
ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo 
para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da 
data da rejeição;e

14.3.5 Recusa em refazer qualquer serviço que vier a 
ser  rejeitado,  caracterizada  se  a  medida  não  se 
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo 
para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da 
data de rejeição.

14.4  As  multas  previstas  nos  subitens  14.2  e  14.3  serão 
aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total  da  contratação,  o  que  não  impede,  a  critério  da 
Administração, a aplicação das demais sanções a que se referem 
o subitem 14.l e seus subitens.

14.5  O  valor  da  multa  aplicada,  após  regular  processo 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou ainda 
cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente.
14.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento 
forem  insuficientes  para  o  pagamento  das  eventuais  multas, 
fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no 
prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial.
14.7 Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
a multa no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da 
Administração,  motivado  por  culpa  da  contratada,  não  se 
eximindo  esta  pelas  reparações  dos  prejuízos  e  das  demais 
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sanções cabíveis.
14.8  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no 
SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da 
lei.
14.9   Na hipótese em que a CONTRATADA deixe de manter as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
o  CONTRATANTE  poderá  rescindir  o  contrato,  garantidos  o 
contraditório  e  a  ampla  defesa,  bem  como,  se  for  o  caso, 
executar  a  garantia  para  ressarcimento  dos  valores  e 
indenizações devidos à Administração, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.

15  Do  prazo  e  condições  para  a  
assinatura do Contrato

15.1 Assim que divulgado o resultado desta licitação, e após 
vencidos  os  prazos  recursais  legais,  a  adjudicatária  será 
convocada  pelo  TRT  da  18ª  Região  para  cumprimento  das 
exigências pertinentes à assinatura do Contrato.

15.2 A convocação de que trata o subitem anterior deverá, 
obrigatoriamente,  ser  atendida  no  prazo  máximo  de  3  (três) 
dias úteis, a partir da convocação, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81, da Lei nº 8.666/1993.

15.3 Será  exigida do licitante vencedor a apresentação à 
Seção de Cadastro de Fornecedores e Gestão de Contratos, da 
Coordenadoria  de  Material  e  Patrimônio  deste  Tribunal,  no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do 
contrato,  do comprovante  de  prestação  de  garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua 
proposta, com validade para todo o período de execução dos 
serviços solicitados, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades:
a)  Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo 
estes  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores  econômicos,  conforme  definido  pelo  Ministério  da 
Fazenda; quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta 
de poupança em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região; ou
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b)seguro-garantia; ou
c)fiança bancária.

15.3.1 Se o valor da garantia for utilizado, total ou 
parcialmente,  em  pagamento  de  qualquer  obrigação, 
inclusive indenização a terceiros, o CONTRATADO deverá 
proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) 
dias  úteis,  contados  da  data  em  que  for  notificada 
pelo CONTRATANTE.

15.3.2 Após  o  recebimento  definitivo  da  obra,  a 
garantia  prestada  será  liberada  ou  restituída  ao 
CONTRATADO.

15.4 É facultado ao TRT da 18ª Região, quando o convocado 
não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas 
no  subitem  15.2,  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na 
ordem  de  classificação,  para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  nas 
mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro  classificado, 
inclusive  quanto  aos  preços,  ou  proceder  novo  certame,  sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.5  A  recusa  injustificada  do  adjudicatário  em  assinar  o 
contrato dentro do prazo fixado no subitem 15.2 caracteriza o 
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-a  à 
sanção de suspensão do direito de participar de licitações e 
contratações com a Administração por até 02 (dois) anos, a 
contar da data da recusa, bem como à multa prevista no subitem 
14.2.

16 Dos recursos
16.1 Os  licitantes  poderão  apresentar  recurso  contra  as 
decisões da Comissão Permanente de Licitação, dirigido ao Sr. 
Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, 
por intermédio da referida Comissão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, na forma e nas hipóteses admitidas pelo inciso I, do 
artigo 109, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser protocolado na 
Coordenadoria de Cadastramento Processual deste Tribunal,  no 
Fórum Trabalhista de Goiânia, Av. T-1, esq. c/Rua T-51, Lts 1 
a 24, Qd. T-22, 3º andar, St Bueno, Goiânia-GO.

17 Das generalidades
17.1 Decairão do direito de impugnar os termos deste Edital 
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perante a Administração qualquer cidadão que não protocolar 
seu pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
realização do certame, e o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para realização 
do certame.

17.2 Até  a  data  da  assinatura  do  contrato,  o  Tribunal 
Regional  do  Trabalho  da  18ª  Região  poderá  desclassificar  o 
licitante  vencedor,  se  comprovar  qualquer  ato  ou  fato 
posterior à licitação que caracterize a sua  inidoneidade para 
contratar com a Administração, adjudicando a contratação do 
objeto a um dos licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, nos termos do disposto pelo artigo 64, § 2º, da 
Lei  8.666/1993,  ou  procedendo  a  novo  certame,  por  seu 
exclusivo critério.

17.3  Quaisquer  outros  elementos  necessários  ao  perfeito 
conhecimento  do  objeto  desta  licitação  poderão  ser  obtidos 
diretamente na Divisão de Licitações e Contratos ou através do 
FONEFAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horário das 8 às 
18 horas, em dias úteis, salvo quanto às questões técnicas de 
engenharia, que deverão ser formalizados por escrito.

17.4 O  Chefe do Núcleo de Engenharia da Coordenadoria de 
Serviços Gerais, Sr. Crebilon de Araújo Rocha Filho, atuará 
como gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo 
Sérgio de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as 
determinações contidas na Portaria TRT 18º GP/DG nº 147/2007 
devendo exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização e 
acompanhamento de todas as fases de execução das obrigações e 
do desempenho da empresa a ser contratada.  
17.5 É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, 
bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou 
da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, 
cabendo  à  Administração  decidir  pelo  prosseguimento  ou 
rescisão do contrato.

17.6 Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 156, de 8 de 
agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça,  é vedada a 
manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação 
de  serviços  com  empresa  que  tenha  entre  seus  empregados 
colocados  à  disposição  do  CONTRATANTE  para  o  exercício  de 
funções de chefia, pessoas condenadas em decisão com trânsito 
em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:
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a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha 
ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de 
escravo;
g)  eleitorais,  para  os  quais  a  lei  comine  pena 
privativa de liberdade;
h)  de  lavagem  ou  ocultação  de  bens,  direitos  e 
valores.

17.6.1 Na mesma proibição incidem aqueles que tenham:
I - praticado atos causadores da perda do cargo ou 
emprego público;
II - sido excluídos do exercício da profissão, por 
decisão  sancionatória  judicial  ou  administrativa 
do órgão profissional competente;

III - tido suas contas relativas ao exercício de 
cargos  ou  funções  públicas  rejeitadas  por 
irregularidade insanável que configure ato doloso 
de  improbidade  administrativa,  por  decisão 
irrecorrível do órgão competente.

17.7    A  CONTRATADA  deverá  capacitar  todos  os  seus 
trabalhadores  em  saúde  e  segurança  no  trabalho,  dentro  da 
jornada de trabalho observada a carga horária mínima de duas 
horas  mensais,  com  ênfase  na  prevenção  de  acidentes,  em 
conformidade com a exigência contida no art. 1º da Resolução 
nº 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho.
17.8 A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar  nas  mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões nos serviços, 
nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
17.9 Constituem partes integrantes deste Edital:

17.9.1 Anexo  I  –  Projeto  Básico  (Roteiro  técnico/ 
especificações/  Projetos/  Composição  dos  custos  unitários/ 
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Composição de BDI/ Composição dos encargos sociais), com  52 
(cinquenta e duas) páginas;

17.9.2 Anexo  II  -  Planilha  modelo  da  composição  dos 
preços unitários), com 04 (quatro) páginas; 

17.9.3 Anexo III – Planilha modelo de composição de BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas), com 01 (uma) páginas;

17.9.4  Anexo  IV  -  Planilha  modelo  da  composição  dos 
encargos sociais,  com  01 (uma) página;

17.9.5 Anexo V – Minuta de Contrato, com 19(dezenove) 
páginas;

17.9.6  Anexo VI – Declaração referente ao Emprego de 
Menor, com  02 (duas) páginas; 

17.9.7 ANEXO  VII  –  Declaração  de  Microempresa  ou 
Empresa de Pequeno Porte, com 01 (uma) página;

17.9.8  ANEXO  VIII  –  Planilha  Cronograma  Físico 
Financeiro, com 01 (uma) página.

17.10    O  presente  Edital  é  composto  de  116  (cento  e 
dezesseis)  páginas.

Goiânia, 10 de junho de 2013. 

MAÍSA BUENO MACHADO
Comissão Permanente de Licitação

Presidente

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO        28

ANEXO I
TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 

PROJETO BÁSICO
(Roteiro Técnico/Especificações /Projetos)  

1 – GENERALIDADES

1.01 – OBJETIVO

1.01.01  -  Este  Roteiro  Técnico/Especificações  destina-se  a 
orientar  e  regulamentar  os  serviços  de  reforma  para 
remanejamento  de  equipamentos  (transformadores,  grupo 
geradores,  nobreaks,  etc.)   situados  na  quadra  T-22.   Os 
serviços compreendem:
- Execução e adaptação de instalações elétricas;
− Execução e adaptação de instalações lógicas;
− Adequação de ambientes para recebimento dos equipamentos;
− Transferência de equipamentos das subestações existentes;
− Transferência de nobreaks existentes;
− Transferência de grupo geradores existentes;
-Recomposições de partes afetadas.

Os serviços serão executados no seguinte endereço: 
Avenida T-1, Rua T-51, Rua T-29 e Rua Orestes Ribeiro, Lotes 1 
a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, em Goiânia/GO.

1.01.02 - Os serviços obedecerão ao disposto neste Roteiro 
Técnico/Especificações (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serão executadas de acordo com o cronograma a 
ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um 
plano de obras levando-se em conta:
- Critérios de segurança;
-  Peculiaridades  das  atividades  desenvolvidas  pelo 
Contratante;
−  Prazos e tarefas de forma a não prejudicar os serviços do 

Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os serviços no prazo de 
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até 50 (cinquenta) dias corridos.

1.01.04 - Serviços que deverão ser considerados: conforme item 
deste Roteiro: “Descrição dos serviços”.

1.02 - ORIENTAÇÃO GERAL

1.02.01  -  Este  Roteiro  Técnico/Especificações  destina-se  a 
estabelecer normas e procedimentos mínimos, indispensáveis à 
execução dos serviços;

1.02.02 - Prevê a obediência às normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e normas dos fabricantes 
dos materiais;

1.02.03 - É parte integrante da contratação;

1.02.04  -  A  execução  dos  trabalhos  obedecerá  os  serviços 
descritos neste Roteiro Técnico/Especificações;

1.02.05 - A vistoria para tomar ciência das características, 
dificuldades  e  condições  especiais  para  execução  dos 
trabalhos, bem como esclarecer as dúvidas de ordem técnica 
será de responsabilidade da Contratada;

1.02.06  -  Ao  final  dos  serviços,  os  locais  deverão  ser 
entregues, pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal 
dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de 
incorporação ao patrimônio, quando couber;

1.02.08 – Compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, 
de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e 
perfeito  funcionamento  do  objeto  deste  roteiro 
técnico/especificações, estando a CONTRATADA de acordo com a 
adequação  do  projeto  básico,  sendo  que  as  alterações 
contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças,  orçamentos,  plantas,  especificações,  memoriais  e 
estudos  técnicos  preliminares  do  projeto  não  poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor 
total  contratado,  computando-se  esse  percentual  para 
verificação do limite do art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993, 
conforme determina o artigo 125, § 6º, inciso III, da LDO 
2012.

1.03 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO        30

1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO: 

A construção das demais etapas do Complexo Trabalhista 
está prestes a começar. Para essa construção, as edificações 
existentes no local devem ser demolidas para proporcionar as 
condições necessárias à implantação do processo construtivo, 
sem  interferência  no  funcionamento  dos  edifícios  que 
permanecerão. Para a referida demolição os equipamentos, tais 
como  transformadores,grupo  geradores,  nobreaks,  etc.,  seus 
cabos,  acessórios  devem  ser  racionalmente  remanejados  para 
outros  locais  e  com  o  reaproveitamento  possível.  Assim  é 
suficientemente  justificável  o  remanejamento  prévio  dos 
equipamentos que estão no campo da obra, sendo imprescindível 
essa ação para o início satisfatório da construção das demais 
etapas do Complexo Trabalhista do TRT da 18ª Região.

1.03.02 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No  julgamento  das  propostas  considerar-se-á  vencedora 
aquela que oferecer as especificações contidas neste  Roteiro 
Técnico/Especificações e  ofertar  o  menor  preço  global, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis.

1.03.03 - VIGÊNCIA

O  instrumento  contratual  decorrente  da  contratação 
gerada pelo presente certame licitatório vigorará a partir da 
data de sua assinatura, perdurando por 90 (noventa) dias, com 
eficácia legal após sua publicação no Diário Oficial da União.

1.03.04 - SANÇÕES APLICÁVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL 
OU PARCIAL, DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

- Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração 
poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao  contratado, 
segundo a extensão da falta cometida, as seguintes sanções 
previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93:
- Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não 
resulte prejuízo para a Administração;
- Multas, conforme previstas, nas hipóteses de inexecução dos 
serviços, com ou sem prejuízo para a Administração;
- Suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de 
licitar e impedimento de contratar com a Administração, nas 
hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução, das 
quais resultem prejuízo para a Administração; e
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- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos 
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 
nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei nº 8.666/93.
-  Expirado  o  prazo  de  entrega  da  obra/serviço,  sem  que  a 
adjudicatária  cumpra  com  sua  obrigação,  iniciar-se-á  a 
aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso, sobre o valor da contratação, salvo se o atraso advier 
de  caso  fortuito  ou  motivo  de  força  maior,  devidamente 
comprovado e acatado pela Administração.
-  A  multa  supracitada  será  aplicada  também  nos  seguintes 
casos:
- pela recusa injustificada em assinar o contrato, exceto aos 
licitantes  convocados  nos  termos  do  art.  64,  §  2º  da  Lei 
nº.8.666/93;
-  pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao 
prazo proposto e aceito;
- pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 
Físico-Financeiro;
-  pela  recusa  em  substituir  qualquer  material  defeituoso 
empregado  na  execução  da  obra,  que  vier  a  ser  rejeitado, 
caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 
5  (cinco)  dias,  ou  no  prazo  para  tanto  estabelecido  pela 
fiscalização, contado da data da rejeição; e
-  pela  recusa  em  refazer  qualquer  serviço  que  vier  a  ser 
rejeitado, caracterizada se a medida não se efetivar no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido 
pela fiscalização, contado da data de rejeição.
- A multa prevista no item anterior será aplicada até o limite 
de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, o que não 
impede, a critério da Administração, a aplicação das demais 
sanções a que se referem este Roteiro Técnico/Especificações.
- Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a 
multa no caso de rescisão por ato unilateral da Administração, 
motivado por culpa da contratada, não se eximindo esta pelas 
reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.

1.03.05 - FIXAÇÃO DA FORMA DO RECEBIMENTO 

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº8.666/93, o 
recebimento será feito, da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante termo próprio, em até 15 (quinze) 
dias contados da comunicação escrita da contratada, e após a 
verificação  de  que  os  serviços  se  encontram  prontos  e  em 
condições de serem recebidos; e
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b)  definitivamente, dentro  de  20  (vinte)  dias  após  o 
recebimento  provisório  e  após  vistoria  que  comprove  a 
adequação dos serviços aos termos contratuais, mediante termo 
próprio devidamente assinado.
-  O  licitante  deverá  substituir,  arcando  com  as  despesas 
decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se houver, 
que  apresentarem  defeitos,  imperfeições,  alterações, 
irregularidades  ou  qualquer  característica  discrepante  das 
exigidas e da sua finalidade, ainda que constatada depois do 
recebimento e/ou pagamento.
- A obra somente será considerada concluída e em condições de 
ser  recebida,  após  cumpridas  todas  as  obrigações  assumidas 
pelo licitante vencedor e atestada sua conclusão pelo TRT da 
18ª Região.

1.03.06 - INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O termo inicial do prazo será a partir da assinatura do 
contrato.

1.03.07 - CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

-  O  pagamento  do  preço  contratado  para  os  serviços  e 
materiais especificados será feito em parcelas após a medição, 
facultado à contratada o acompanhamento da mesma, de acordo 
com o seguinte cronograma físico-financeiro:

1ªPARCELA: até 10 (dez) dias após o início dos serviços, após 
a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 15% 
(quinze por cento) do valor contratado;

2ª PARCELA: até 20 (vinte) dias após o início dos serviços, 
após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 
30% (trinta por cento) do valor contratado;

3ª  PARCELA:  até  28  (vinte  e  oito)  dias  após  o  início  dos 
serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado,  limitado  o 
pagamento  a  45%  (quarenta  e  cinco  por  cento)  do  valor 
contratado;

4ª PARCELA: até 37 (trinta e sete) dias após o início dos 
serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado,  limitado  o 
pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;

5ª PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias após o início dos 
serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado,  limitado  o 
pagamento  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  do  valor 
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contratado;

6ª  PARCELA:  após  o  recebimento  provisório  dos  serviços, 
limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do 
valor contratado; e

7ª PARCELA: após o recebimento definitivo, o restante do valor 
contratado.

Será  emitida  nota  de  empenho  em  favor  da  empresa,  após  a 
homologação  do  certame  licitatório,  caso  se  efetive  a 
contratação.

Tal pagamento acontecerá em até 10 (dez) dias úteis após 
a  medição do  serviço  executado,  facultado  à  Contratada  o 
acompanhamento  da  mesma, mediante  apresentação  das  notas 
fiscais,  faturas,  recibos  ou  congêneres,  em  original, 
devidamente atestados(as), ocasião em que serão verificadas a 
Certidão  Negativa  de  Débito  –  CND,  o  Certificado  de 
Regularidade do FGTS – CRF,  bem como a prova de Regularidade 
para com a Fazenda Federal e a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT). Para o primeiro pagamento a CONTRATADA 
deverá  comprovar,  ainda,  o  cumprimento  do  estabelecido  no 
subitem 1.04.03 deste Termo.

Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a 
Instrução Normativa  nº1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da 
Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao 
que  estabelece  a  Lei  nº  5.040,  de  20/11/1975  -  Código 
Tributário do Município de Goiânia e o Ato Normativo nº 3, de 
21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finanças.

Em cumprimento à Instrução Normativa citada no parágrafo 
anterior, o Tribunal contratante reterá, na fonte, o imposto 
sobre a renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social 
sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL),  a  Contribuição  para  o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição 
para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços 
em  geral,  inclusive  obras,  observados  os  procedimentos 
previstos  nesta  Instrução  Normativa,  e  reterá,  também  na 
fonte, em cumprimento à citada lei municipal, o Imposto sobre 
Serviços de Qualquer natureza (ISSQN).

Não serão retidos os valores correspondentes ao IRPJ e 
às contribuições de que trata a Instrução Normativa nº 
1.234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  nos  pagamentos 
efetuados a: 

instituições  de  educação  e  de  assistência 
social, sem fins lucrativos, a que se refere o 
art. 12 da Lei nº 9.532, de 10/12/1997; 
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instituições  de  caráter  filantrópico, 
recreativo,  cultural,  científico  e  às 
associações civis, a que se refere o art. 15 da 
Lei nº 9.532, de 1997; e 
pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial 
Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e 
Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 
de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às 
suas receitas próprias.

Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa 
vencedora  deverá  apresentar,  a  cada  pagamento, 
declaração ao Contratante, na forma dos Anexos II, III 
e  IV  da   referida  Instrução  Normativa,  conforme  o 
caso,  em  2  (duas)  vias,  assinadas  pelo  seu 
representante legal.

A  pessoa  jurídica  contratada  deverá,  obrigatoriamente, 
possuir conta bancária vinculada ao CNPJ da empresa, ficando 
o pagamento dos serviços prestados condicionado à informação 
dos dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de serviço.

1.03.08 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A  qualificação  técnica  será  comprovada  mediante 
apresentação de:

a) Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 
dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada 
com o objeto da presente licitação;

b) Comprovação de possuir no seu quadro permanente, na data 
prevista  para  entrega  dos  envelopes  “documentação”  e 
“proposta”,  profissional(s) habilitado, de nível superior ou 
outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente, 
detentor  de  um  ou  mais  atestados  de  capacidade  técnica 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da 
contratação, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA  ou  Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU.

b.1) A comprovação de que trata esta alínea se fará mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos:
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contrato social;
ficha de empregado;
contrato de trabalho;
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
contrato particular de prestação de serviços; e 
certidão do CREA; 
certidão do CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A  -  Sem  prejuízo  de  plena  responsabilidade  da  CONTRATADA 
perante ao CONTRATANTE, ou a terceiros, os serviços estarão 
sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer 
hora, em toda a área abrangida pelos serviços;
A.1  –  Em  consonância  com  Art.67  da  Lei  nº  8.666/1993,  a 
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo 
chefe do Núcleo de Engenharia, Crebilon de Araújo Rocha Filho 
ou pelo seu substituto eventual Paulo Sergio de Castro;
B  -  O  CONTRATANTE  solucionará  todos  os  impasses  quanto  à 
substituição de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu 
cargo os critérios para tal;
C  -  Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  itens  deste  Roteiro 
Técnico/Especificações;
D - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não 
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;
E - Os materiais empregados nos serviços deverão ser produtos 
de marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;
F - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no 
serviço, objeto deste Roteiro Técnico/Especificações, deverão 
ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e
G - Caberá ao CONTRATANTE dirimir as divergências de projetos 
e especificações, bem como aprovar orçamento para substituição 
de materiais e serviços.
Observação:  a  presença  do  CONTRATANTE  não  diminuirá  a 
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA

Cabe à CONTRATADA:
A - Assumir integral responsabilidade pela execução de todas 
as  obras,  serviços  e  instalações,  respondendo  pela  sua 
perfeição, segurança e solidez, nos termos do  CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO;
B  -  Solucionar  todos  os  problemas  previstos  neste  Roteiro 
Técnico/Especificações, mesmo que para isso, outra solução não 
proposta neste Roteiro, mas com ele compatível, tenha que ser 

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO        36
apresentada para aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;
C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado 
por sua culpa durante a execução dos serviços, assumindo os 
ônus decorrentes;
D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependências 
das obras;
E - Promover diligências junto aos órgãos pertinentes para 
obtenção da documentação que se fizer necessária à consecução 
dos serviços e entrega das obras, segundo a legislação vigente 
quando da execução dos serviços, competindo-lhe inclusive o 
pagamento  das  respectivas  taxas/multas  e  encargos 
correspondentes;
F  -  Providenciar  a  contratação  de  todo  o  seu  pessoal 
necessário,  bem  como  o  cumprimento  às  leis  trabalhistas  e 
previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene e 
segurança  do  trabalho.  Correrá  por  conta  exclusiva  da 
CONTRATADA  a  responsabilidade  por:  quaisquer  acidentes  de 
trabalho na execução das obras e serviços; uso indevido de 
patentes registradas; danos resultantes de caso fortuito;
G - Manter no canteiro de obras o Diário de Obras, e toda a 
documentação   imprescindível  a  execução  dos  serviços,  tais 
como   cronograma  de  execução  permanentemente  atualizado, 
diagrama de precedência tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes 
de  execução,  alvarás  e  autorizações  emitidas  pelos  órgãos 
competentes,  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica(ART)  ou 
Registro  de  Responsabilidade  Técnica(RRT)  expedidos 
respectivamente  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e 
Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem direta 
ou indiretamente na obra  etc; 
H - Adotar todas as providências necessárias à obtenção de 
autorização para início dos serviços, inclusive as anotações 
de  responsabilidade  técnica,  arcando  com  as  despesas  daí 
decorrentes;
I - Informar à CONTRATANTE, por escrito, no último dia útil da 
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual 
devem constar os serviços que serão executados e os recursos 
humanos e materiais que serão alocados ao canteiro;
J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a 
prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela 
execução  de  medidas  preventivas  contra  os  citados  danos, 
obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes;
K  -  Observar  as  leis,  posturas  e  regulamentos  dos  órgãos 
públicos e/ou concessionárias;
L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execução 
de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
M - A obrigação de demolir e refazer os trabalhos impugnados 
pelo  CONTRATANTE,  logo  após  o  recebimento  do  comunicado, 
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ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta 
providência; e
N – A empresa contratada deverá providenciar a inscrição da 
obra junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Específico do 
INSS-CEI ao seu próprio Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-
CNPJ.  Deverá  responsabilizar-se  pela  regularidade  no 
recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  relativas  ao 
objeto,  fornecendo  ao  Contratante  toda  a  documentação 
necessária à futura regularização do imóvel. 

O - Manter, durante a contratação, devidamente atualizados, a 
Certidão Negativa de Débito – CND (INSS), o Certificado de 
Regularidade  do FTGS – CRF, a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT e a prova de regularidade com a Fazenda 
Federal.
P – Apresentar, para fins de medição de serviços e obras, 
relatórios  periódicos  onde  estarão  registrados  os 
levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação 
e  determinação  das  quantidades  dos  serviços  efetivamente 
executados.
Q - A CONTRATADA deverá absorver, na execução do contrato, 
egressos do sistema carcerário, e de cumpridores medidas e 
penas alternativas em percentual não inferior a 2%;
R – A CONTRATADA deverá observar a Resolução nº 98/2012 do 
CSJT quanto a exigência de capacitação dos trabalhadores em 
saúde e segurança do trabalho, dentro da jornada do trabalho, 
observando  a  carga  horária  mínima  de  2  horas  mensais,  com 
ênfase na prevenção de acidentes.
S - A obrigação de prestação de garantia adicional na hipótese 
da CONTRATADA ser classificada na forma do § 1º do artigo 48 
da Lei nº 8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2º deste 
mesmo artigo.

1.04.03 Das Condições para assinatura do Contrato

  Será exigida da empresa vencedora a apresentação na Seção de 
Cadastro  de  Fornecedores  e  Gestão  de  Contratos,  da 
Coordenadoria  de  Material  e  Patrimônio  deste  Tribunal,  no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do 
contrato,  do  comprovante  de  prestação  de  garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua 
proposta, com validade para todo o período de execução dos 
serviços solicitados, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades:
a)  Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo 
estes  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores  econômicos,  conforme  definido  pelo  Ministério  da 
Fazenda; quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta 
de poupança em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região; ou
b)seguro-garantia; ou
c)fiança bancária.
  Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, 
em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a 
terceiros, o CONTRATADO deverá proceder à respectiva reposição 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for 
notificada pelo CONTRATANTE.

    Após o recebimento definitivo da obra, a garantia prestada 
será liberada ou restituída ao CONTRATADO.

Observações importantes:

Nenhuma  ocorrência  de  responsabilidade  da  CONTRATADA 
constituirá ônus ao CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos 
prazos contratuais.

Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as 
medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e 
segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos 
causados às mesmas serão reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 
ônus para o CONTRATANTE.

Todos  os  empregados  deverão  estar  cadastrados  e 
trabalhando devidamente uniformizados.

Controles tecnológicos

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle 
tecnológico  dos  elementos  utilizados  na  obra,  apresentando 
termo  expresso  dos  resultados  devidamente  assinado  ao 
CONTRATANTE.

Verificações e ensaios (ABNT)

A  CONTRATADA  se  obrigará  a  verificar  e  ensaiar  os 
elementos da obra ou serviço, a fim de garantir a adequada 
execução da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE 
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser 
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danificadas  no  processo  de  verificação.  As  despesas 
decorrentes  de  tal  providência  correrão  por  conta  da 
CONTRATADA.

Assistência técnica

Após o recebimento provisório do serviço, e até o seu 
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a 
assistência  técnica  necessária  à  solução  das  imperfeições 
detectadas  na  vistoria  final,  bem  como  as  surgidas  neste 
período, independente de sua responsabilidade civil.

Destinação de Resíduos

A  CONTRATADA  deverá  observar  os  padrões  previstos  na 
legislação específica no que se refere à disposição final dos 
resíduos  provenientes  da  construção,  demolição,  reformas, 
reparos  e  da  preparação  e  escavação  de  solo, 
responsabilizando-se  pela  sua  disposição  final  em  locais 
licenciados e apresentação do comprovante da destinação.

No caso específico das lâmpadas fluorescentes, as mesmas 
devem  ser  encaminhadas  ao  programa  de  coleta  de  lâmpadas 
fluorescentes deste Tribunal.

Deverá ainda observar as seguintes resoluções relativas à 
Políticas Públicas e Normas Técnicas:
-Resolução CONAMA nº 307 – Gestão dos Resíduos da Construção 
Civil, de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H – Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do 
Habitat;-Lei Federal nº 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de 
fevereiro de 1998;
-Legislações municipais referidas à Resolução CONAMA;
-Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e 
operação – NBR 15112:2004;
-Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - 
Aterros -Diretrizes para projeto, implantação e operação – NBR 
15113:2004
Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - 
-Diretrizes  para  projeto,  implantação  e  operação  –  NBR 
15114:2004
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 
Execução de camadas de pavimentação
–  Procedimentos  –  NBR  15115:2004  Agregados  reciclados  de 
resíduos  sólidos  da  construção  civil  –  Utilização  em 
pavimentação e preparo
de  concreto  sem  função  estrutural  –  Requisitos  –  NBR 
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15116:2004

Aprovação de projetos

Em caso de necessidade de aprovação dos projetos, esta 
será de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigações Municipais

Todas  as  licenças,  taxas  e  exigências  da  Prefeitura 
Municipal  inerentes  à  execução  da  obra  ficarão  a  cargo  da 
CONTRATADA.

Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA deverá apresentar todas as ART’s ou RRT´s 
do CREA ou CAU referente à execução da obra ou serviço, com a 
respectiva taxa recolhida, no início da obra.

Impostos

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas inerentes 
aos impostos respectivos.

Seguros

A  CONTRATADA  deverá  providenciar  Seguro  de  Risco  de 
Engenharia para o período de duração da obra.

Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra 
acidentes,  contra  terceiros  e  outros,  mantendo  em  dia  os 
respectivos prêmios.

Materiais de escritório

As despesas referentes a materiais de escritório serão 
por conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As  despesas  decorrentes  do  transporte  de  pessoal 
administrativo  e  técnico,  bem  como  de  operários,  serão  de 
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será 
por conta da CONTRATADA.
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Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes 
à execução da obra ou serviços, instalações, será de total 
responsabilidade da CONTRATADA.

Cópias e Plotagens

As  despesas  referentes  a  cópias,  plotagens  e  outras 
correrão por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao 
CONTRATANTE, cópias de todos os projetos e anexos referentes. 

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no 
mínimo  dois  conjuntos  completos  do  projeto,  constando  de 
Desenhos,  Caderno  de  Discriminações  Técnicas  e  Planilha  de 
Quantidades.

Arremates finais

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA 
se  obrigará  a  executar  todos  os  retoques  e  arremates 
necessários, apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentação de pessoal

As  despesas  decorrentes  de  estadia  e  alimentação  de 
pessoal no local de realização das obras ou serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANÇA DO TRABALHO

1.05.01  -  Caberá  à  CONTRATADA  zelar  pela  proteção  dos 
empregados e de terceiros, durante a execução das obras;

1.05.02  -  A  CONTRATADA  deverá  observar  as  disposições 
relativas à saúde e segurança no trabalho constantes da CLT e 
das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria nº 
3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC

Em  todos  os  itens  da  obra,  deverão  ser  fornecidos  e 
instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem 
necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo 
com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria nº 3.214 do 
Ministério  do  Trabalho,  bem  como  demais  dispositivos  de 
segurança necessários.

1.05.04 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI
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Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção 
Individual necessários, dotados de Certificados de Aprovação 
(CA)  observado  o  prazo  de  validade  e  adequados  ao 
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, 
conforme previsto na NR-06 e NR-18 aprovada pela Portaria nº 
3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos 
de segurança necessários.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e 
implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores 
ou  mais,  contemplando  os  aspectos  da  NR-18  e  os  demais 
dispositivos complementares de segurança.

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança 
e executado por profissional legalmente habilitado na área de 
Segurança do Trabalho.

O  PCMAT  deve  ser  mantido  na  obra  à  disposição  da 
CONTRATANTE e do órgão regional do Ministério do Trabalho. 
Deverá  ainda  ser   acompanhado  diariamente  por  profissional 
devidamente habilitado, no local de execução dos serviços.

1.06 - VIGILÂNCIA
É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  exercer  severa 

vigilância no local dos serviços.

1.07 - DISPOSIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01  -  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nas  obras 
deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de 
forma a satisfazerem rigorosamente a esta especificação, salvo 
os  especificados  para  reaproveitamento,  os  quais  também, 
deverão estar em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de dúvida quanto ao padrão do material a ser 
empregado na construção, a amostra deverá ser encaminhada ao 
CONTRATANTE para fins de aprovação;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deverá, além de 
outras  constatações,  ser  contrastado  como  a  respectiva 
amostra, previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE, 
deverão convenientemente ser  autenticadas por este, sendo que 
a CONTRATADA deverá cuidadosamente conservá-las no canteiro da 
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer 
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tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os 
materiais fornecidos ou já empregados;

1.07.05 – Se as circunstâncias ou condições locais tornarem 
aconselháveis a substituição de algum material, esta poderá se 
efetuar  mediante  expressa  autorização,  por  escrito,  do 
CONTRATANTE para cada caso particular;

1.07.06  -  Obriga-se  a  CONTRATADA  a  retirar  do  recinto  das 
obras  os  materiais  porventura  impugnados  pelo  CONTRATANTE 
dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento 
da ordem de sua retirada;

1.07.07 - Será expressamente proibido manter no recinto das 
obras  quaisquer  materiais  que  não  satisfizerem  a  estas 
especificações.

1.08 - DIÁRIO DE OBRA
Deverá ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diário 

de  Obra,  no  qual  serão  anotadas  todas  as  ordens  de 
modificações, reclamações, indicações, andamento da obra, etc.

Deverão ser anotadas, diariamente, todas as ocorrências 
dignas de registro, relativas à execução da obra, ou sejam: 
condições de tempo, entrada de materiais, início e término de 
etapas, relação de equipamentos, número de operários, etc.

O  Diário  de  Obra  deverá  estar  sempre  atualizado  e 
assinado  pelos  responsáveis,  devendo  ser  apresentado  ao 
CONTRATANTE em todas as medições dos serviços. 

Terminados os serviços, o referido Diário de Obra deverá 
ser entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSIÇÕES
Os  serviços  e  obras  serão  realizados  em  rigorosa 

observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, 
bem como em estrita observância às exigências contidas neste 
Roteiro Técnico de Especificações e das Normas da ABNT.
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e 
serviços  referidos  no  presente  caderno,  a  CONTRATADA  se 
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar 
toda a assistência técnica e administrativa necessária para 
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem 
como nas especificações poderá ser feita sem a autorização, 
por escrito, do CONTRATANTE.

Todas  as  comunicações  entre  a  CONTRATADA  e  o 
CONTRATANTE, relativas às obras e serviços serão transmitidas 
por  escrito  mediante  lançamento  no  Diário  de  Obras,  em  03 
(três) vias, pelo Titular da empresa ou Engenheiro residente 
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da parte da CONTRATADA, e pela Fiscalização.

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos 
projetos e não mencionados nestas especificações, assim como 
todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações e 
que  não  constarem  dos  projetos,  serão  interpretados  como 
partes integrantes do objeto.

Salvo  o  que  for  expressamente  excluído  adiante,  o 
orçamento  da  CONTRATADA  compreenderá  o  fornecimento  de 
materiais,  equipamentos  e  mão-de-obra  para  a  execução  de 
serviços,  obras  e  instalações  necessárias  à  completa  e 
perfeita edificação do conjunto referido neste Roteiro Técnico 
de Especificações.

A CONTRATADA assumirá o local da obra no estado em que 
se encontrar, entendendo-se que, antes da elaboração de sua 
Proposta, visitou o local onde se desenvolverão os trabalhos, 
não  podendo,  portanto,  alegar  desconhecimento  da  situação 
física e nem das eventuais dificuldades para a implantação dos 
serviços necessários.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por 
parte  de  técnicos  especializados  da  empresa,  antes  do 
fornecimento  do  orçamento,  devendo  ser  dirimidas  eventuais 
dúvidas, junto ao CONTRATANTE.

A  vistoria  constante  do  item  precedente  terá  por 
objetivo  a  conferência  de  todas  as  especificações  técnicas 
relativas ao objeto da presente contratação e verificação das 
peculiaridades  dos  locais  dos  serviços,  ficando  sob  a 
responsabilidade  do  licitante  quaisquer  ônus  futuros 
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura não 
tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverá facilitar ao máximo as relações com 
outras  empresas  contratadas  pelo  CONTRATANTE,  e  que 
eventualmente possam estar realizando trabalhos paralelos com 
os  seus  serviços,  garantindo  condições  para  que  seja 
assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão 
ser  sanados  junto  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  cabendo  à 
CONTRATADA aguardar deliberação do mesmo para prosseguir nas 
atividades daí decorrentes.

Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou 
detalhes de execução, acompanhados dos respectivos orçamentos 
comparativos, serão submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 
03  (três)  vias,  não  sendo  permitido  à  CONTRATADA  proceder 
modificação antes da anuência do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá, ao final da obra, providenciar a 
atualização  dos  projetos  seguindo  fielmente  o  que  foi 
executado (as built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 
02 (dois) jogos físicos de cópias e via eletrônica de todos os 
projetos  atualizados,  bem  como  seus  originais,  inclusive  e 
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quando  for  o  caso,  os  oriundos  de  detalhamentos  e  de 
modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra por 
exigência  de  outros  órgãos  para  tal  competentes,  com 
autenticação de aprovação.

1.10 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A  CONTRATADA  obriga-se  a  utilizar  a  mais  moderna 
aparelhagem e os materiais de melhor qualidade na execução dos 
serviços.

A  CONTRATADA  deverá  operar  como  uma  organização 
completa,  fornecendo  todo  o  material,  mão  de  obra, 
ferramentas, equipamentos e transportes necessários à execução 
das obras, dos serviços e das instalações.

Os  materiais  a  empregar  serão  sempre  de  primeira 
qualidade,  entendendo-se  como  tal,  a  gradação  de  qualidade 
superior, quando existirem diferentes gradações de qualidades 
de um mesmo produto.

Comprovada  a  aplicação  de  material  alternativo  sem 
autorização  oficial  prévia,  a  CONTRATADA  será  obrigada  a 
demolir tais serviços e substituir devidamente os materiais.

O  CONTRATANTE  reserva-se  no  direito  de,  em  qualquer 
época, testar e submeter a ensaios qualquer peça, elemento ou 
parte da construção, podendo rejeitá-las observadas as normas 
e especificações da ABNT.

1.11 - EXECUÇÃO DAS OBRAS, DOS SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, serviços e 
instalações constantes das especificações, dos projetos, e dos 
detalhes aprovados.
Os serviços a executar serão aqueles previstos nos elementos 
técnicos constantes do Projeto Básico.
Além  dos  detalhes  da  obra  propriamente  dita,  deverão  ser 
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificações e 
normas da ABNT.
Todo  e  qualquer  serviço,  ainda  que  conste  tão-somente  das 
especificações,  dos  projetos  ou  dos  detalhes  fornecidos  à 
CONTRATADA, será considerado integrante do objeto.
Quaisquer  dúvidas  da  CONTRATADA  previamente  levantadas, 
poderão  ser  esclarecidas  pelo  CONTRATANTE,  descabendo  dessa 
forma,  qualquer  alegação  quanto  ao  entendimento  parcial  ou 
equivocado  da  execução  das  obras,  serviços,  instalações  e 
materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrão por  conta  da  CONTRATADA  todas  as  despesas 
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inerentes às atividades da obra, notadamente serviços gerais, 
transportes,  materiais,  mão  de  obra,  inclusive  encargos 
sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais 
e quaisquer outros que se fizerem necessários à execução dos 
serviços contratados.

1.13 - CONTRATAÇÃO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com 
outras  empresas,  serviços  diversos  dos  abrangidos  por  este 
Roteiro Técnico, para a execução no mesmo local.
A CONTRATADA não poderá opor quaisquer empecilhos à introdução 
de materiais na obra ou à execução de serviços por outras 
empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislação pertinente, responderá 
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitação 
definitiva da obra, por sua solidez e segurança.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A  limpeza  da  obra  deverá  ser  feita  diariamente,  não  sendo 
permitido o acúmulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A  CONTRATADA  alocará,  para  a  direção  do  canteiro  de 
obras, profissionais devidamente habilitados que deverão estar 
presentes na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, 
pela integridade do canteiro e dos serviços ali executados.

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PROJETOS

Para  a  execução  da  obra,  o  CONTRATANTE  fornecerá  os 
projetos  básicos.  Todos  os  projetos  executivos  e  detalhes 
necessários  à  consecução  completa  da  reforma,  deverão  ser 
desenvolvidos  previamente/concomitantemente  à  execução  dos 
serviços, sendo submetido à aprovação do CONTRATANTE e devendo 
ainda  serem  eles  aprovados  pela  CONTRATADA,  nos  órgãos 
competentes.  É  também  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  o 
requerimento e obtenção das licenças necessárias à execução da 
reforma bem como todas as Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), de todos 
os projetos executivos, dos detalhes necessários e da execução 
dos serviços propostos.
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- PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a 
CONTRATADA deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo 
que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:
1º)  representação  sobre  as  plantas  dos  diversos  projetos, 
denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As 
retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos 
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a 
alteração e respectiva data).
2º)  caderno  contendo  as  retificações  e  complementações  das 
Discriminações Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-
as às alterações introduzidas nas plantas.

Não  será  admitida  nenhuma  modificação  nos  desenhos 
originais  dos  projetos,  bem  como  nas  suas  Discriminações 
Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas 
as  modificações,  acréscimos  ou  reduções  havidas  durante  a 
construção, devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos 
procedimentos  tenham  sido  de  acordo  com  o  previsto  pelas 
Disposições Gerais deste Roteiro.

- PROTEÇÕES
Os  locais  onde  será  efetivada  a  reforma  deverão  ser 

suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os serviços de demolições e remoções, se necessários, 
deverão ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, 
utilizando-se  ferramentas  portáteis.  O  uso  de  ferramentas 
motorizadas dependerá de autorização do CONTRATANTE. Cuidados 
especiais deverão ser tomados para evitar queda de materiais 
no momento das demolições. 
Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, 
de  cabeamento,  etc.)  deverão  ser  devidamente  tapadas, 
imediatamente após a retirada das peças, antes do início das 
demolições. Os plugues a serem utilizados deverão impedir a 
passagem e entrada de entulhos, assim como pó, água e outros 
detritos.

A CONTRATADA deverá prever proteções em volta das áreas 
a  serem  trabalhadas.  Estas  proteções  serão  removíveis  e 
executadas  de  forma  a  resguardar  contra  qualquer  tipo  de 
acidente.
A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por 
dia,  devendo  ser  instalados  contêineres  específicos  para 
depósito de entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.
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Os  contêineres com entulhos deverão ser periodicamente 

removidos do canteiro e encaminhadas às áreas de deposição 
liberadas pelo órgão regional competente.
O CONTRATANTE definirá a destinação dos materiais de demolição 
re-aproveitáveis.

As  demolições  deverão  ser  efetuadas  dentro  da  mais 
perfeita técnica e serão tomados todos os cuidados de forma a 
serem evitados danos às pessoas, edificações vizinhas e ao 
próprio prédio.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e 
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao 
próprio  prédio  ou  a  móveis  e  equipamentos  que  ocupam  ou 
ocuparem o prédio, até a sua entrega definitiva.
As  demolições  deverão  ser  efetuadas  em  conformidade  com  o 
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que não danifique os 
elementos que permanecerão incorporados à edificação.

- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Toda  instalação  de  energia,  água  e  outros,  que  se 
fizerem necessários à execução dos serviços ora contratados 
serão de responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVIÇOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual
A carga e o transporte de material deverão ser feitos de 

forma a não danificar as instalações vizinhas, e em horário a 
ser determinado pelo CONTRATANTE.

Instalação de proteções
É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  a  execução  das 

proteções necessárias, assim como a sua segurança, atendendo 
as prescrições da NR 8. 

Andaimes
É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  a  execução  dos 

andaimes necessários, assim como a sua segurança, atendendo as 
prescrições da NR 8. 

Outros 
Todos  as  despesas,  diretas  e  indiretas,  com 

equipamentos, EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA.

INSTALAÇÕES

DEFINIÇÕES
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- Abreviaturas utilizadas
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
MT – Media Tensão
BT – Baixa Tensão
CREA/GO – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
NT- Normas Técnicas
NI – Nível de Isolamento
TC – Transformador de Corrente
TP – Transformador de Potencial
FP – Fator de Potência
NBR – Norma Brasileira
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica
IEC – International  Electrical Comission

- Glossário
BT - Baixa Tensão (tensão < 1000V)
Concessionária  de  Energia -  Agente  titular  de  concessão 
federal para prestar o serviço público de energia elétrica, 
referenciada, doravante, apenas pelo termo concessionária.
Demanda - Média das potências elétricas ativas ou reativas, 
solicitadas ao sistema elétrico pela 
parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, 
durante um intervalo de tempo especificado.
Energia  Elétrica  Ativa -  Energia  elétrica  que  pode  ser 
convertida em outra forma de energia, 
expressa em quilowatts-hora (kWh).
Energia Elétrica Reativa - Energia elétrica circulante pelo 
sistema de distribuição que não realiza trabalho, expressa em 
quilovolt-ampere reativo (kVAr).
GMG – Grupo Motor Gerador
Horário  de  Ponta -  Período  definido  pela  concessionária  e 
composto por 3 (três) horas diárias 
consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos e feriados 
nacionais,  considerando  as  características  do  seu  sistema 
elétrico (consultar a concessionária).
Horário fora de ponta - Período composto pelo conjunto das 
horas diárias consecutivas e 
complementares àquelas definidas no horário de ponta.
MT - Media Tensão (Tensão > 1000V e < 69kV).
Ponto de Entrega - Ponto de conexão do sistema elétrico da 
concessionária com as instalações 
elétricas  da  unidade  consumidora,  caracterizando-se  como  o 
limite de responsabilidade do fornecimento.
QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão
QTA - Quadro de transferência automática - Quadro destinado a 
transferir uma determinada carga entre duas fontes de energia
USCA - Unidade de supervisão de corrente alternada.
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TRAFO – transformador.

NORMAS

ABNT
NBR-5410:2004 Instalações Elétricas de baixa tensão
NBR - 5414 Execução de instalações elétricas de baixa tensão. 
NBR - 10295 Transformadores de Potência Secos 
NBR - 14039 Instalação Elétrica de Média Tensão 
NBR  -  5419  Proteção  de  Estruturas  Contra  Descargas 
Atmosféricas.
Mte  NR-10  –  Norma  Regulamentadora  10  –  Segurança  em 
instalações elétricas 
NBR IEC 62271-100 - High-voltage alternating-current circuit-
breakers
NBR IEC 62271-200 – Equipamentos de seccionamento e controle 
de alta tensão
Outras pertinentes quando aplicáveis
CELG
NTC-04: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária 
de Distribuição
NTC-05: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de 
Distribuição
NTC-47: Grupo Gerador a Diesel
Outras pertinentes quando aplicáveis

- SERVIÇOS PREVISTOS
Para  atender  as  necessidades  de  remanejamentos  para  a 

futura construção, foram previstos os seguintes itens:

Adminstração
• relação de profissionais necessários e horas de trabalho

Instalações elétricas (fórum)
• trafo de 750kva (remanejamento)
• grupo gerador de 115kva (remanejamento)
• QTA (remanejamento)
• QGBT (remanejamento)
• quadros diversos (novos)

Obras civis
• demolição de paredes
• construção de paredes
• instalação de portas e janelas
• retirada de entulhos
• correções de infiltrações
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• limpeza geral e pinturas

Deslocamento de entrada de alta tensão - Ialba-Lusa
• construção de nova entrada – ed. sede.
• construção de eletrodutos subterrâneos e novas caixas de 
passagem
• retirada de cabos de mt, 25mm².
• lançamento de cabos de mt, de 25mm².

Instalações elétricas (sede)
• trafo de 750kva (novo)
• grupo gerador de 750kva (existente)
• QTA (existente)
• QGBT (novo)

Links de fibra óptica
• fibra de 10 pares (trecho Fórum - Sede)
• recolhimento e relançamento de cabo ótico aéreo, 4 pares. 
(trecho av. Portugal-Fórum).

Retirada de equipamentos da sala de nobreaks para sala de ups 
(subsolo do novo fórum).

• 02 nobreaks de 65 kva
• 01 estabilizador de 95 kva
• retirada de qta
• retirada de quadro de banco de capacitores
• retirada de armário de medição
• 02 splits de 36.000 btu
• retirada de grupo gerador de 115kva

Especificações do transformador 750kva (a ser fornecido)

Transformador trifásico classe 15kV à seco
Tensão Primária: 13,8kV - Delta
Derivações Primárias: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV
Tensão Secundária: 380/220V – Estrela Aterrada
Deslocamento Angular: Dyn1.
Freqüência: 60 Hz
Potência: 750kVA
Classe de Isolamento: 15 kV
NBI: 95 kV
Classe de temperatura: "F"
Isolação: À Seco, Encapsulado em Resina Epóxi à Vácuo
Regime de serviço: Contínuo
Refrigeração: Natural
Altitude: Menor que 1.000m
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Conexão: BT - Terminais de Alumínio
AT - Terminais de Cobre
Grau de proteção: IP-00
Impedância =6% (+-) 0,5%
Prazo de Garantia: 24 meses da entrega, contra defeitos de 
fabricação e/ou materiais empregados.
Ensaios Inclusos: Rotina conforme norma NBR 10.295 ABNT;
Acessórios inclusos: 
• Meios de aterramento do transformador;
• Meios de Suspensão;
• Rodas Bidirecionais;
• Painéis de Derivações encapsulados na Bobina AT;
• Relé de temperatura microprocessado, programável, protegido 
contra distúrbios eletromagnéticos, com indicação digital nas 
três fases BT, com quatro saídas a relé (alarme, desligamento 
(TRIP),  acionamento  para  ventiladores  e  verificação  de 
funcionamento dos sensores PT100. 
• Alimentação universal 24-240 Vcc/Vca.

RECOMPOSIÇÕES E PINTURAS

As tintas deverão ter em sua composição substâncias de 
comprovada  qualidade,  devendo  satisfazer  as  Normas 
Brasileiras.

As  massas  para  correção  de  superfície  serão 
cuidadosamente  preparadas  e  apropriadas  a  cada  tipo  de 
pintura.

As  tintas  serão  de  primeira  linha.  Nos  casos  em  que 
estiverem especificados acabamentos a óleo ou esmalte, deverão 
ser seguidas as recomendações determinadas pelo fabricante no 
que se refere a base ou aparelhamento das superfícies.

As  superfícies  deverão  ser  cuidadosamente  limpas  e 
preparadas para cada tipo de pintura especificada, empregando-
se mão de obra especializada e de comprovada competência. 

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverão ter 
grande poder de penetração, e ser aplicadas num mínimo em duas 
demãos  e  deverão  apresentar,  após  a  aplicação  final,  uma 
tonalidade uniforme. Deverá ser respeitado o período de cura 
do  substrato  para  início  da  pintura.  O  intervalo  mínimo 
permitido entre uma demão e outra serão de 24 horas em tempo 
seco e 48 horas em tempo úmido.
Nas pinturas de ferro, a demão de anticorrosivo deverá formar 
uma  película  resistente,  elástica  e  inalterável  à  ação  de 
agentes agressivos.

Só será permitido o uso de solventes nos casos que se 
fizerem  necessários,  e  a  adição  do  mesmo  será  feita  em 
conformidade com o fabricante da tinta a ser empregada, no que 
se refere a dosagem de referência. A critério do CONTRATANTE 
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poderá ser determinado o repasse, ou mesmo, nova pintura de 
superfícies sem qualquer ônus para o contratante.

Fica  a  CONTRATADA  responsável  pela  conservação  das 
superfícies até a entrega final dos serviços.
Serão tomados cuidados especiais na aplicação de tintas que 
danifiquem  superfícies  vizinhas,  nos  casos  em  que  houver 
inviabilidade de proteção, os salpicos deverão ser removidos 
de imediato com removedor adequado.

As pinturas serão executadas com tinta comprovadamente 
de primeira linha e aplicadas por mão de obra especializada.
Todo o material de pintura a ser utilizado será rigorosamente 
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser 
de 1ª linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de 
dúvidas, deverá recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas  imperfeições  da  parede  devem  ser  corrigidas 
com  reboco.  As  imperfeições  rasas  da  superfície  devem  ser 
corrigidas com massa acrílica (quando se tratar de área a ser 
pintada com tinta acrílica) ou massa corrida em áreas a serem 
pintadas com tinta PVA.
 Manchas  de  gordura  ou  graxa  devem  ser  eliminadas  com 
água e detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma 
solução 1:1 de água e água sanitária. Em seguida enxaguar a 
superfície e deixar secar.
As superfícies só poderão ser pintadas quando completamente 
enxutas.

Serão  aplicadas  tantas  demãos  quantas  necessárias  até 
que se obtenha coloração e acabamento uniforme e os serviços 
tenham sido aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessário, o preparo das tintas será feito nas 
revendedoras  autorizadas,  com  preparo  feito  em  máquina 
apropriada.

Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta 
nas superfícies não destinadas a pintura, tais como ferragens, 
aparelhos  de  iluminação;  tais  superfícies  deverão  ser 
protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos  com  solvente  adequado,  enquanto  a  tinta  estiver 
fresca.

Deverão ser retiradas todas as trincas de reboco, que 
porventura existam, antes de  iniciar a pintura.

Nos  locais  onde  houver  emenda  no  reboco,  não  serão 
aceitas lombadas ou sulcos, após a aplicação da massa.

Deverão ser empregadas tintas à base de água, livre de 
compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais 
pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo, nos 
termos  da  Resolução  nº  103/2012  do  Conselho  Superior  da 
Justiça do Trabalho – CSJT.
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LIMPEZA FINAL
 

Executar  limpeza  geral,  removendo  todos  entulhos, 
respingos,  pó,  etc,  deixando  ao  final  a  edificação 
perfeitamente limpa.

OBSERVAÇÃO:
Todos  os  materiais,  equipamentos,  acessórios,  etc. 

Retirados, que não forem reutilizados deverão ser entregues ao 
Contratante.
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PROJETOS
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COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS – REFERÊNCIA

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013

ORÇAMENTO ANALÍTICO 03/04/13
SERVIÇO: Reforma para remanejamento de equipamentos (transformadores, grupo geradores, nobreak, etc)  situados na quadra T-22.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN SINAPI QTDE. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
EQUIP. MAT. M.O. 123,59% 82,39% 9,86% 20,02% 20,02% EQUIP. MAT. M.O. TOTAL

1 ADMINSTRAÇÃO
1.01 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA H 2706 160,00 19,03 23,52 0,00 0,00 8,52 51,07 0,00 0,00 8.171,20 8.171,20 
1.02 ELETRICISTA H 2436 880,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 10.410,40 10.410,40 
1.03 MONTADOR ELETROMECÂNICO H 2437 135,00 5,97 7,38 0,00 0,00 2,67 16,02 0,00 0,00 2.162,70 2.162,70 
1.04 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6113 480,00 3,16 3,91 0,00 0,00 1,42 8,49 0,00 0,00 4.075,20 4.075,20 
1.05 AJUDANTE H 6115 160,00 2,89 3,57 0,00 0,00 1,29 7,75 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 
1.06 SERVENTE H 6111 160,00 2,89 3,57 0,00 0,00 1,29 7,75 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 

1.07 H 2355
80,00 

10,19 12,59 0,00 0,00 4,56 27,34 0,00 0,00 2.187,20 2.187,20 

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FÓRUM)
2.01 M 83421 60,00 8,05 0,68 0,84 0,00 1,61 0,30 11,48 0,00 579,60 109,20 688,80 

2.02 M 83421 35,00 8,05 0,68 0,84 0,00 1,61 0,30 11,48 0,00 338,10 63,70 401,80 

2.03 M 83434 30,00 78,06 3,41 4,21 0,00 15,63 1,53 102,84 0,00 2.810,70 274,50 3.085,20 

2.04 M 83435 170,00 105,73 3,78 4,67 0,00 21,17 1,69 137,04 0,00 21.573,00 1.723,80 23.296,80 

2.05 M 83422 60,00 12,42 0,76 0,94 0,00 2,49 0,34 16,95 0,00 894,60 122,40 1.017,00 

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

ENC. SOC. 
HORISTA

ENC. SOC. 
MENSALISTA

BDI EQUIP. 
(%)

BDI MAT. 
(%)

BDI MO. 
(%)

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL

PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO, COM DESENHOS, TAXAS E 
APROVAÇÕES, AS BUILT. (DESENHISTA DETALHISTA).

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 16MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 16MM², SEMI-RIGIDO, 
VERDE, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 185MM², FLEXÍVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 240MM², FLEXÍVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 25MM², SEMI-RIGIDO, 
VERDE, PRYSMAN OU SIMILAR
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2.06 M 83423 150,00 16,36 1,14 1,41 0,00 3,28 0,51 22,70 0,00 2.946,00 459,00 3.405,00 

2.07 M 83424 35,00 22,17 1,51 1,87 0,00 4,44 0,68 30,67 0,00 931,35 142,10 1.073,45 

2.08 M 83425 260,00 30,97 1,89 2,34 0,00 6,20 0,85 42,25 0,00 9.664,20 1.320,80 10.985,00 

2.09 M 83431 100,00 43,40 2,27 2,81 0,00 8,69 1,02 58,19 0,00 5.209,00 610,00 5.819,00 
2.10 CABO ISOLAÇÃO 15KV #25MM² M COT 130,00 26,74 0,00 0,00 5,35 0,00 32,09 0,00 4.171,70 0,00 4.171,70 
2.11 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO REFORÇADO # 70MM² UD COT 8,00 6,11 0,00 0,00 1,22 0,00 7,33 0,00 58,64 0,00 58,64 
2.12 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 35MM² UD 72929 10,00 12,02 6,38 7,89 0,00 2,41 2,86 31,56 0,00 144,30 171,30 315,60 
2.13 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 70MM² UD 72931 40,00 26,00 6,36 7,86 0,00 5,21 2,85 48,28 0,00 1.248,40 682,80 1.931,20 
2.14 CURVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM UD COT 8,00 92,15 33,10 40,91 0,00 18,45 14,82 199,43 0,00 884,80 710,64 1.595,44 
2.15 UD 2373 1,00 72,66 3,03 3,74 7,16 0,00 1,36 87,95 79,82 0,00 8,13 87,95 

2.16 UD 2373 2,00 72,66 3,03 3,74 7,16 0,00 1,36 87,95 159,64 0,00 16,26 175,90 

2.17 UD COT 1,00 3.041,00 0,00 299,84 0,00 0,00 3.340,84 3.340,84 0,00 0,00 3.340,84 

2.18 UD 2391 2,00 196,49 3,03 3,74 19,37 0,00 1,36 223,99 431,72 0,00 16,26 447,98 

2.19 UD 2374 1,00 353,65 0,00 34,87 0,00 0,00 388,52 388,52 0,00 0,00 388,52 

2.20 UD 2374 2,00 353,65 0,00 34,87 0,00 0,00 388,52 777,04 0,00 0,00 777,04 

2.21 UD COT 1,00 54,61 0,00 5,38 0,00 0,00 59,99 59,99 0,00 0,00 59,99 

2.22 UD 2377 1,00 651,67 3,03 3,74 64,25 0,00 1,36 724,05 715,92 0,00 8,13 724,05 

2.23 UD 2377 1,00 651,67 3,03 3,74 64,25 0,00 1,36 724,05 715,92 0,00 8,13 724,05 

2.24 UD COT 2,00 211,33 0,00 20,84 0,00 0,00 232,17 464,34 0,00 0,00 464,34 

2.25 UD 2393 1,00 851,30 3,03 3,74 83,94 0,00 1,36 943,37 935,24 0,00 8,13 943,37 

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 35MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 50MM², SEMI-RIGIDO, 
VERDE, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 70MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 95MM², FLEXIVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR

DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 1200A, 65KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 225A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
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2.25 UD 2393 1,00 851,30 3,03 3,74 83,94 0,00 1,36 943,37 935,24 0,00 8,13 943,37 

2.26 UD 2393 1,00 851,30 3,03 3,74 83,94 0,00 1,36 943,37 935,24 0,00 8,13 943,37 

2.27 UD COT 3,00 54,61 0,00 5,38 0,00 0,00 59,99 179,97 0,00 0,00 179,97 

2.28 UD 2392 2,00 49,67 3,03 3,74 4,90 0,00 1,36 62,70 109,14 0,00 16,26 125,40 

2.29 UD 2392 1,00 49,67 3,03 3,74 4,90 0,00 1,36 62,70 54,57 0,00 8,13 62,70 

2.30 UD COT 2,00 79,42 0,00 7,83 0,00 0,00 87,25 174,50 0,00 0,00 174,50 

2.31 UD 2381 1,00 71,53 0,00 7,05 0,00 0,00 78,58 78,58 0,00 0,00 78,58 

2.32 UD COT 2,00 81,02 0,00 7,99 0,00 0,00 89,01 178,02 0,00 0,00 178,02 

2.33 UD COT 2,00 81,02 0,00 7,99 0,00 0,00 89,01 178,02 0,00 0,00 178,02 

2.34 UD 2372 3,00 70,61 0,00 6,96 0,00 0,00 77,57 232,71 0,00 0,00 232,71 

2.35 UD COT 1,00 2.286,00 0,00 225,40 0,00 0,00 2.511,40 2.511,40 0,00 0,00 2.511,40 

2.36 UD COT 11,00 95,48 0,00 0,00 19,12 0,00 114,60 0,00 1.260,60 0,00 1.260,60 

2.37 FITA AUTO-FUSÃO 10 METROS M 404 300,00 1,65 0,00 0,00 0,33 0,00 1,98 0,00 594,00 0,00 594,00 

2.38 UD 21127 30,00 1,09 0,00 0,00 0,22 0,00 1,31 0,00 39,30 0,00 39,30 

2.39 UD 3380
4,00 

25,25 0,00 0,00 5,06 0,00 30,31 0,00 121,24 0,00 121,24 

2.40 LUVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM UD COT 20,00 8,11 0,00 0,00 1,62 0,00 9,73 0,00 194,60 0,00 194,60 

DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 90A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISPARADOR SOBRECORRENTE 3VT5 500-1250A, SIEMENS 
OU SIMILAR.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. 3 
METROS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 
5M
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 " X 3000MM, EM AÇO 
REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - 
COM CONECTOR TIPO GRAMPO
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2.39 UD 3380
4,00 

25,25 0,00 0,00 5,06 0,00 30,31 

2.40 LUVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM UD COT 20,00 8,11 0,00 0,00 1,62 0,00 9,73 
2.41 MASSA DE CALAFETAR EPOXI L 4049 10,00 21,80 0,00 0,00 4,36 0,00 26,16 
2.42 MUFLA USO INTERNO A FRIO ISOLAÇÃO 15KV #25MM² M COT 3,00 226,08 0,00 0,00 45,26 0,00 271,34 
2.43 CJ COT 1,00 238,00 0,00 0,00 47,65 0,00 285,65 
2.44 PAR DE LUVAS ISOLAÇÃO 20KV CLASSE 2 CJ COT 1,00 621,00 0,00 0,00 124,32 0,00 745,32 
2.45 UD COT 1,00 53,45 0,00 0,00 10,70 0,00 64,15 
2.46 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 250X250MM UD COT 4,00 20,00 0,00 0,00 4,00 0,00 24,00 
2.47 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 15KV 1000X1000X15MM UD COT 4,00 140,00 0,00 0,00 28,03 0,00 168,03 
2.48 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #16MM² UD 1575 13,00 1,10 0,00 0,00 0,22 0,00 1,32 
2.49 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #185MM² UD COT 8,00 7,43 0,00 0,00 1,49 0,00 8,92 
2.50 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #240MM² UD COT 32,00 12,07 0,00 0,00 2,42 0,00 14,49 
2.51 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #25MM² UD 1576 12,00 1,06 0,00 0,00 0,21 0,00 1,27 
2.52 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #35MM² UD 1577 32,00 1,24 0,00 0,00 0,25 0,00 1,49 
2.53 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #50MM² UD 1578 8,00 1,92 0,00 0,00 0,38 0,00 2,30 
2.54 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #70MM² UD 1579 48,00 1,99 0,00 0,00 0,40 0,00 2,39 
2.55 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #95MM² UD 1580 20,00 2,84 0,00 0,00 0,57 0,00 3,41 
2.56 TRANSFORMADOR A SECO 13,8KV/380-220V 750KVA UD COT 1,00 60.934,81 3.150,00 3.893,09 6.008,17 0,00 1.410,03 75.396,10 
3 OBRAS CIVIS

3.01 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 CLASSE "C" 6KG UD 10889 4,00 425,44 2,19 2,71 41,95 0,00 0,98 473,27 

HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 " X 3000MM, EM AÇO 
REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - 
COM CONECTOR TIPO GRAMPO

PAR DE LUVAS EM COURO PARA ELETRICISTA, COMPLETA, 
2,5KV

PLACA "PERIGO DE MORTE ALTA-TENSÃO" COM SIMBOLO 
CAVEIRA 250X250MM
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3 OBRAS CIVIS
3.01 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 CLASSE "C" 6KG UD 10889 4,00 425,44 2,19 2,71 41,95 0,00 0,98 473,27 1.869,56 0,00 23,52 1.893,08 

3.02 UD COT 4,00 225,00 0,00 0,00 45,05 0,00 270,05 0,00 1.080,20 0,00 1.080,20 

3.03 UD COT 2,00 380,00 0,00 0,00 76,08 0,00 456,08 0,00 912,16 0,00 912,16 

3.04 ENGENHEIRO CIVIL H 2706 40,00 0,00 19,03 23,52 0,00 0,00 8,52 51,07 0,00 0,00 2.042,80 2.042,80 
3.05 MESTRE DE OBRA H 4069 96,00 0,00 9,24 11,42 0,00 0,00 4,14 24,80 0,00 0,00 2.380,80 2.380,80 
3.06 PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES, VIDROS E EQUIPAMENTOS M² COT 76,23 0,70 0,09 0,11 0,00 0,14 0,04 1,08 0,00 64,03 18,30 82,33 
3.07 TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, ETC. T/KM COT 358,00 0,34 0,06 0,07 0,00 0,07 0,03 0,57 0,00 146,78 57,28 204,06 
3.08 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M³ 72215 13,02 0,00 7,22 8,92 0,00 0,00 3,23 19,37 0,00 0,00 252,20 252,20 
3.09 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M² COT 44,00 0,00 1,41 1,74 0,00 0,00 0,63 3,78 0,00 0,00 166,32 166,32 
3.10 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA COM SALVAMENTO UN. 72142 7,00 0,00 2,20 2,72 0,00 0,00 0,98 5,90 0,00 0,00 41,30 41,30 
3.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 72209 30,67 1,75 3,47 4,29 0,17 0,00 1,55 11,23 58,89 0,00 285,54 344,43 
3.12 TRANSPORTE DE ENTULHO M³ 72208 30,67 3,04 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,34 102,44 0,00 0,00 102,44 
3.13 KG COT 27,00 5,50 0,74 0,91 0,00 1,10 0,33 8,58 0,00 178,20 53,46 231,66 

3.14 L COT 4,00 16,67 2,24 2,77 0,00 3,34 1,00 26,02 0,00 80,04 24,04 104,08 

3.15 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA M² 73948/2 72,18 0,29 1,44 1,78 0,00 0,06 0,64 4,21 0,00 25,26 278,61 303,87 

3.16 M² 73954/2 143,23 3,19 3,14 3,88 0,00 0,64 1,41 12,26 0,00 548,57 1.207,43 1.756,00 

3.17 M² 73987/1
37,39 

0,01 28,81 11,49 14,20 0,00 5,77 5,14 65,42 0,37 1.292,95 1.152,73 2.446,05 

3.18 M² 75481 83,80 1,05 3,52 4,35 0,00 0,21 1,58 10,71 0,00 105,59 791,91 897,50 

3.19 M² 73955/1 83,80 1,58 0,95 1,17 0,00 0,32 0,42 4,44 0,00 159,22 212,85 372,07 

3.20 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO M² 73751/1 83,80 0,66 0,73 0,90 0,00 0,13 0,33 2,75 0,00 66,20 164,25 230,45 

PORTA DE CHAPA METALICA COM VENEZIANA TOTAL COM 
ABERTURA PARA FORA 1800X2100MM
GRADE DE TELA METALICA MALHA 20MM, 2780X1800MM, 
COM PORTA 1800X800MM REMOVIVEL

IMPERMEABILIZANTE PARA ALVENARIA, MARCA SIKATOP 
107 OU SIMILAR – 3 DEMÃOS
IMPERMEABILIZANTE PARA REBOCO, MARCA IMPERSIKA 
LIQUIDO OU SIMILAR

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA, PREPARO 
MANUAL.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES 
INTERNOS, UMA DEMÃO



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO                                               67

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013

3.17 M² 73987/1
37,39 

0,01 28,81 11,49 14,20 0,00 5,77 5,14 65,42 0,37 1.292,95 1.152,73 2.446,05 

3.18 M² 75481 83,80 1,05 3,52 4,35 0,00 0,21 1,58 10,71 0,00 105,59 791,91 897,50 

3.19 M² 73955/1 83,80 1,58 0,95 1,17 0,00 0,32 0,42 4,44 0,00 159,22 212,85 372,07 
3.20 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO M² 73751/1 83,80 0,66 0,73 0,90 0,00 0,13 0,33 2,75 0,00 66,20 164,25 230,45 
3.21 M² 73928/2 83,80 1,42 0,87 1,08 0,00 0,28 0,39 4,04 0,00 142,46 196,09 338,55 
3.22 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 9537 76,23 0,15 0,40 0,49 0,00 0,03 0,18 1,25 0,00 13,72 81,57 95,29 
3.23 RECUPERAÇÃO DE PARTES AFETADAS E TESTES M² COT 76,23 0,17 0,13 0,16 0,00 0,03 0,06 0,55 0,00 15,25 26,68 41,93 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.01 PEDREIRO H 4750 80,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 946,40 946,40 
4.02 AJUDANTE H 6127 80,00 3,13 3,87 0,00 0,00 1,40 8,40 0,00 0,00 672,00 672,00 
4.03 UD COT 6,00 229,30 0,00 0,00 45,91 0,00 275,21 0,00 1.651,26 0,00 1.651,26 

4.04 M COT 66,00 27,40 0,00 0,00 5,49 0,00 32,89 0,00 2.170,74 0,00 2.170,74 

4.05 M COT 22,00 27,40 0,00 0,00 5,49 0,00 32,89 0,00 723,58 0,00 723,58 

4.06 M COT 45,00 4,31 0,00 0,00 0,86 0,00 5,17 0,00 232,65 0,00 232,65 

4.07 M COT 200,00 0,20 0,00 0,00 0,04 0,00 0,24 0,00 48,00 0,00 48,00 

4.08 UD COT 8,00 35,00 0,00 0,00 7,01 0,00 42,01 0,00 336,08 0,00 336,08 

4.09 M³ COT 0,90 195,00 0,00 0,00 39,04 0,00 234,04 0,00 210,64 0,00 210,64 

4.10 UD COT 2,00 222,41 0,00 0,00 44,53 0,00 266,94 0,00 533,88 0,00 533,88 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA, PREPARO 
MANUAL.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES 
INTERNOS, UMA DEMÃO

CHAPISCO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MANUAL

DESLOCAMENTO DE ENTRADA DE ALTA TENSÃO - IALBA 
LUSA

CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80X1,20, COM LACRE, EM 
ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO.
CABO ISOLAÇÃO 15KV #25MM², PRETO, PIRELLI OU 
EQUIVALENTE.
CABO ISOLAÇÃO 15KV #25MM², AZUL, PIRELLI OU 
EQUIVALENTE.
ELETRODUTO CORRUGADO, 4", PEAD (POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE).
FITA PRETA/AMARELA, PARA SINALIZAÇÃO ENTERRADA. 
OBS: 02 VIAS: UMA A 20CM DA SUPERFÍCIE E OUTRA A 
20CM DO ELETRODUTO ENVELOPADO.
CONECTOR DE ALÚMINIO, TIPO LUVA, 25MM², PARA 
EMENDA ALTA TENSÃO. OBS: SOMENTE SERÁ ACEITO 
PRENSADOR HIDRÁULICO.
CONCRETO 1:3:4, PARA ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO 
ENTERRADO, COM 5CM DE ESPESSURA.
CIAXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM FERRO PINTURA 
EPOXI 600X600X120MM
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4.07 M COT 200,00 0,20 0,00 0,00 0,04 0,00 0,24 0,00 48,00 0,00 48,00 

4.08 UD COT 8,00 35,00 0,00 0,00 7,01 0,00 42,01 0,00 336,08 0,00 336,08 

4.09 M³ COT 0,90 195,00 0,00 0,00 39,04 0,00 234,04 0,00 210,64 0,00 210,64 

4.10 UD COT 2,00 222,41 0,00 0,00 44,53 0,00 266,94 0,00 533,88 0,00 533,88 

4.11 UD COT 13,00 164,63 0,00 0,00 32,96 0,00 197,59 0,00 2.568,67 0,00 2.568,67 
4.12 ABRAÇADEIRA 100MM, TIPO COPO, GALVANIZADA. UD COT 30,00 0,94 0,00 0,00 0,19 0,00 1,13 0,00 33,90 0,00 33,90 
4.13 UD COT 50,00 0,80 0,12 0,15 0,00 0,16 0,05 1,28 0,00 48,00 16,00 64,00 

4.14 CURVA LONGA, AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. UD COT 4,00 78,57 0,00 0,00 15,73 0,00 94,30 0,00 377,20 0,00 377,20 
4.15 H COT 120,00 13,35 16,50 0,00 0,00 5,98 35,83 0,00 0,00 4.299,60 4.299,60 
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SEDE)

5.01 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" UD 399 134,00 2,38 0,00 0,00 0,48 0,00 2,86 0,00 383,24 0,00 383,24 
5.02 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 2" MT COT 9,50 37,90 0,00 0,00 7,59 0,00 45,49 0,00 432,16 0,00 432,16 
5.03 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 3/4" MT COT 1,20 14,00 0,00 0,00 2,80 0,00 16,80 0,00 20,16 0,00 20,16 
5.04 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 7/8" MT COT 11,50 16,43 0,00 0,00 3,29 0,00 19,72 0,00 226,78 0,00 226,78 
5.05 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 9/15" MT COT 18,00 11,26 0,00 0,00 2,25 0,00 13,51 0,00 243,18 0,00 243,18 
5.06 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 3 3/4" MT COT 6,50 69,00 0,00 0,00 13,81 0,00 82,81 0,00 538,27 0,00 538,27 
5.07 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 4 1/4" MT COT 3,00 78,76 0,00 0,00 15,77 0,00 94,53 0,00 283,59 0,00 283,59 
5.08 BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX BTX 45 GRAUS 15KV UD COT 2,00 651,23 0,00 0,00 130,38 0,00 781,61 0,00 1.563,22 0,00 1.563,22 
5.09 BARRAMENTO TIPO VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO 3/8" MT COT 50,00 30,27 0,00 0,00 6,06 0,00 36,33 0,00 1.816,50 0,00 1.816,50 
5.10 M 83435 400,00 105,73 3,78 4,67 0,00 21,17 1,69 137,04 0,00 50.760,00 4.056,00 54.816,00 

FITA PRETA/AMARELA, PARA SINALIZAÇÃO ENTERRADA. 
OBS: 02 VIAS: UMA A 20CM DA SUPERFÍCIE E OUTRA A 
20CM DO ELETRODUTO ENVELOPADO.
CONECTOR DE ALÚMINIO, TIPO LUVA, 25MM², PARA 
EMENDA ALTA TENSÃO. OBS: SOMENTE SERÁ ACEITO 
PRENSADOR HIDRÁULICO.
CONCRETO 1:3:4, PARA ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO 
ENTERRADO, COM 5CM DE ESPESSURA.
CIAXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM FERRO PINTURA 
EPOXI 600X600X120MM
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. 3 
METROS

PARAFUSO S10, COM BUCHA, CABEÇA SEXTAVADA, 
GALVANIZADO.

ABERTURA DE VALETA DE 45 M, COM PROFUNDIDADE DE 
1,0M E LARGURA DE 1,0M. (POSSEIRO)

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 240MM², FLEXÍVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR
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5.03 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 3/4" MT COT 1,20 14,00 0,00 0,00 2,80 0,00 16,80 0,00 20,16 0,00 20,16 
5.04 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 7/8" MT COT 11,50 16,43 0,00 0,00 3,29 0,00 19,72 0,00 226,78 0,00 226,78 
5.05 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 9/15" MT COT 18,00 11,26 0,00 0,00 2,25 0,00 13,51 0,00 243,18 0,00 243,18 
5.06 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 3 3/4" MT COT 6,50 69,00 0,00 0,00 13,81 0,00 82,81 0,00 538,27 0,00 538,27 
5.07 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 4 1/4" MT COT 3,00 78,76 0,00 0,00 15,77 0,00 94,53 0,00 283,59 0,00 283,59 
5.08 BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX BTX 45 GRAUS 15KV UD COT 2,00 651,23 0,00 0,00 130,38 0,00 781,61 0,00 1.563,22 0,00 1.563,22 
5.09 BARRAMENTO TIPO VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO 3/8" MT COT 50,00 30,27 0,00 0,00 6,06 0,00 36,33 0,00 1.816,50 0,00 1.816,50 

5.10 M 83435 400,00 105,73 3,78 4,67 0,00 21,17 1,69 137,04 0,00 50.760,00 4.056,00 54.816,00 

5.11 CABO EPR/XLPE 8,7/15KV #25MM2 MT COT 130,00 27,90 0,00 0,00 5,59 0,00 33,49 0,00 4.353,70 0,00 4.353,70 

5.12 UD COT 1,00 1.047,00 0,00 0,00 209,61 0,00 1.256,61 0,00 1.256,61 0,00 1.256,61 

5.13 UD COT 9,00 214,00 0,00 0,00 42,84 0,00 256,84 0,00 2.311,56 0,00 2.311,56 

5.14 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO REFORÇADO # 70MM2 UD COT 35,00 10,16 0,00 0,00 2,03 0,00 12,19 0,00 426,65 0,00 426,65 
5.15 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 16MM2 MT 72927 50,00 7,11 5,00 6,18 0,00 1,42 2,24 21,95 0,00 426,50 671,00 1.097,50 
5.16 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 35MM² UD 72929 50,00 14,27 5,38 6,65 0,00 2,86 2,41 31,57 0,00 856,50 722,00 1.578,50 
5.17 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 70MM² UD 72931 60,00 26,00 6,36 7,86 0,00 5,21 2,85 48,28 0,00 1.872,60 1.024,20 2.896,80 
5.18 CURVA LONGA, AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. UD COT 34,00 78,57 0,00 0,00 15,73 0,00 94,30 0,00 3.206,20 0,00 3.206,20 

5.19 UD COT 1,00 537,23 0,00 0,00 107,55 0,00 644,78 0,00 644,78 0,00 644,78 

5.20 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18KA/380V, CUR.B UD 2391 2,00 196,49 3,03 3,74 19,37 0,00 1,36 223,99 431,72 0,00 16,26 447,98 
5.21 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, 18KA/380V, CUR.B UD 2374 1,00 353,65 0,00 34,87 0,00 0,00 388,52 388,52 0,00 0,00 388,52 
5.22 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A, 10KA/380V, CUR.B UD 2387 17,00 49,67 0,00 4,90 0,00 0,00 54,57 927,69 0,00 0,00 927,69 
5.23 DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 18KA/380V, CUR.B UD 2393 1,00 851,31 3,03 3,74 83,94 0,00 1,36 943,38 935,25 0,00 8,13 943,38 
5.24 DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, 18KA/380V, CUR.C UD COT 2,00 619,50 3,03 3,74 61,08 0,00 1,36 688,71 1.361,16 0,00 16,26 1.377,42 
5.25 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 10KA/380V, CUR.B UD 2380 3,00 49,73 0,00 4,90 0,00 0,00 54,63 163,89 0,00 0,00 163,89 

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 240MM², FLEXÍVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, ABERTURA SEM 
CARGA 15KV COM ALAVANCA 
CIAXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM FERRO PINTURA 
EPOXI 600X600X120MM

DISJUNTOR A VACUO 15KV, 400A, 350MVA, 10KA, COM 
RELÉ DE SOBRECORRENTE SECUNDARIO
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5.26 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 10KA/380V, CUR.B UD 2392 1,00 49,67 3,03 3,74 4,90 0,00 1,36 62,70 54,57 0,00 8,13 62,70 
5.27 UD COT 1,00 3.041,00 0,00 299,84 0,00 0,00 3.340,84 3.340,84 0,00 0,00 3.340,84 

5.28 UD COT 1,00 2.353,05 0,00 0,00 471,08 0,00 2.824,13 0,00 2.824,13 0,00 2.824,13 

5.29 UD COT 5,00 79,00 0,00 0,00 15,82 0,00 94,82 0,00 474,10 0,00 474,10 

5.30 UD COT 31,00 161,01 0,00 0,00 32,23 0,00 193,24 0,00 5.990,44 0,00 5.990,44 
5.31 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #10MM2 UD 1574 15,00 0,89 0,00 0,00 0,18 0,00 1,07 0,00 16,05 0,00 16,05 
5.32 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #16MM2 UD 1575 5,00 1,10 0,00 0,00 0,22 0,00 1,32 0,00 6,60 0,00 6,60 
5.33 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #185MM2 UD COT 8,00 7,43 0,00 0,00 1,49 0,00 8,92 0,00 71,36 0,00 71,36 
5.34 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #2,5MM2 UD 1570 12,00 0,46 0,00 0,00 0,09 0,00 0,55 0,00 6,60 0,00 6,60 
5.35 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #35MM2 UD 1577 1,00 1,24 0,00 0,00 0,25 0,00 1,49 0,00 1,49 0,00 1,49 
5.36 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #4MM2 UD 1571 65,00 0,71 0,00 0,00 0,14 0,00 0,85 0,00 55,25 0,00 55,25 

DISJUNTOR TRIPOLAR 1200A, 65KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISPARADOR SOBRECORRENTE 3VT5 500-1250A, SIEMENS 
OU SIMILAR.
ELETROCALHA AÇO GALVANIZADO PERFURADA 
300X100X3000MM
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. 3 
METROS
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5.37 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #50MM2 UD 1578 2,00 1,92 0,00 0,00 0,38 0,00 2,30 0,00 4,60 0,00 4,60 
5.38 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #70MM2 UD 1579 5,00 1,99 0,00 0,00 0,40 0,00 2,39 0,00 11,95 0,00 11,95 
5.39 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 15KV 1000X1000X15MM UD COT 4,00 140,00 0,00 0,00 28,03 0,00 168,03 0,00 672,12 0,00 672,12 
5.40 FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 10 METROS M 404 300,00 1,65 0,00 0,00 0,33 0,00 1,98 0,00 594,00 0,00 594,00 

5.41 UD 21127 30,00 1,09 0,00 0,00 0,22 0,00 1,31 0,00 39,30 0,00 39,30 

5.42 UD 3380
9,00 

25,25 0,00 0,00 5,06 0,00 30,31 0,00 272,79 0,00 272,79 

5.43 UD COT 24,00 24,33 0,00 0,00 4,87 0,00 29,20 0,00 700,80 0,00 700,80 
5.44 ISOLADOR EPOXI 50X70MM UD COT 26,00 15,21 0,00 0,00 3,05 0,00 18,26 0,00 474,76 0,00 474,76 
5.45 JANELA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA 1000X500MM UD COT 4,00 186,25 0,00 0,00 37,29 0,00 223,54 0,00 894,16 0,00 894,16 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 
5M
HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 " X 3000MM, EM AÇO 
REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - 
COM CONECTOR TIPO GRAMPO
ISOLADOR DE PEDESTAL EM PORCELANA 15KV COM PRENSA 
FIO USO INTERNO
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5.46 LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X9W UD COT 3,00 29,15 0,00 0,00 5,84 0,00 34,99 0,00 104,97 0,00 104,97 
5.47 LUVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM UD COT 65,00 7,80 0,00 0,00 1,56 0,00 9,36 0,00 608,40 0,00 608,40 
5.48 MASSA DE CALAFETAR EPOXI 1KG UD 4049 10,00 21,80 0,00 0,00 4,36 0,00 26,16 0,00 261,60 0,00 261,60 
5.49 MUFLA USO INTERNO A FRIO ISOLAÇÃO 15KV #25MM2 UD COT 3,00 226,00 0,00 0,00 45,25 0,00 271,25 0,00 813,75 0,00 813,75 

5.50 UD COT 1,00 270,00 0,00 0,00 54,05 0,00 324,05 0,00 324,05 0,00 324,05 

5.51 UD COT 1,00 515,00 0,00 0,00 103,10 0,00 618,10 0,00 618,10 0,00 618,10 

5.52 UD COT 1,00 82,50 0,00 0,00 16,52 0,00 99,02 0,00 99,02 0,00 99,02 

5.53 PAINEL METALICO 1900X600X600MM UD COT 4,00 145,00 0,00 0,00 29,03 0,00 174,03 0,00 696,12 0,00 696,12 
5.54 PAR DE LUVAS EM COURO PARA ELETRICISTA CJ COT 1,00 238,00 0,00 0,00 47,65 0,00 285,65 0,00 285,65 0,00 285,65 
5.55 PAR DE LUVAS ISOLAÇÃO 20KV CLASSE 2 CJ COT 1,00 621,00 0,00 0,00 124,32 0,00 745,32 0,00 745,32 0,00 745,32 

5.56 UD COT 140,00 0,35 0,00 0,00 0,07 0,00 0,42 0,00 58,80 0,00 58,80 

5.57 UD COT 3,00 145,00 0,00 0,00 29,03 0,00 174,03 0,00 522,09 0,00 522,09 

5.52 UD COT 1,00 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50 0,00 82,50 

5.53 PAINEL METALICO 1900X600X600MM UD COT 4,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 580,00 0,00 580,00 

PAINEL EM TELA METALICA, MALHA 13MM, COM PORTA DE 
600MM COM CADEADO 1100 X 1700MM
PAINEL EM TELA METALICA, MALHA 13MM, COM PORTA DE 
600MM COM CADEADO 2250 X 1700MM
PAINEL EM TELA METALICA, MALHA 13MM, COM PORTA DE 
600MM COM CADEADO 900 X 1700MM

PARAFUSO SEXTAVADO DE LATÃO 1/4" X 3/4" COM UMA 
PORCA E DUAS ARRUELAS
PARA-RAIOS POLIMERICO OXIDO DE ZINCO SEM 
CENTELHADOR 15KV - 10KA
PAINEL EM TELA METALICA, MALHA 13MM, COM PORTA DE 
600MM COM CADEADO 900 X 1700MM
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5.50 UD COT 1,00 270,00 0,00 0,00 54,05 0,00 324,05 0,00 324,05 0,00 324,05 

5.51 UD COT 1,00 515,00 0,00 0,00 103,10 0,00 618,10 0,00 618,10 0,00 618,10 

5.52 UD COT 1,00 82,50 0,00 0,00 16,52 0,00 99,02 0,00 99,02 0,00 99,02 

5.53 PAINEL METALICO 1900X600X600MM UD COT 4,00 145,00 0,00 0,00 29,03 0,00 174,03 0,00 696,12 0,00 696,12 
5.54 PAR DE LUVAS EM COURO PARA ELETRICISTA CJ COT 1,00 238,00 0,00 0,00 47,65 0,00 285,65 0,00 285,65 0,00 285,65 
5.55 PAR DE LUVAS ISOLAÇÃO 20KV CLASSE 2 CJ COT 1,00 621,00 0,00 0,00 124,32 0,00 745,32 0,00 745,32 0,00 745,32 
5.56 UD COT 140,00 0,35 0,00 0,00 0,07 0,00 0,42 0,00 58,80 0,00 58,80 

5.57 UD COT 3,00 145,00 0,00 0,00 29,03 0,00 174,03 0,00 522,09 0,00 522,09 

5.58 UD COT 4,00 3,90 0,00 0,00 0,78 0,00 4,68 0,00 18,72 0,00 18,72 

5.59 UD COT 1,00 372,15 0,00 0,00 74,50 0,00 446,65 0,00 446,65 0,00 446,65 

5.60 UD COT 1,00 432,50 0,00 0,00 86,59 0,00 519,09 0,00 519,09 0,00 519,09 

5.61 SUPORTE TIPO CANTONEIRA 1200X650MM UD COT 1,00 85,09 0,00 0,00 17,04 0,00 102,13 0,00 102,13 0,00 102,13 
5.62 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 250X250MM UD COT 8,00 21,00 0,00 0,00 4,20 0,00 25,20 0,00 201,60 0,00 201,60 
5.63 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #10MM2 UD 1574 15,00 0,89 0,00 0,00 0,18 0,00 1,07 0,00 16,05 0,00 16,05 
5.64 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #16MM2 UD 1575 5,00 1,10 0,00 0,00 0,22 0,00 1,32 0,00 6,60 0,00 6,60 
5.65 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #185MM2 UD COT 8,00 7,00 0,00 0,00 1,40 0,00 8,40 0,00 67,20 0,00 67,20 
5.66 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #2,5MM2 UD 1570 12,00 0,46 0,00 0,00 0,09 0,00 0,55 0,00 6,60 0,00 6,60 
5.67 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #240MM2 UD COT 120,00 12,34 0,00 0,00 2,47 0,00 14,81 0,00 1.777,20 0,00 1.777,20 
5.68 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #35MM2 UD 1577 1,00 1,24 0,00 0,00 0,25 0,00 1,49 0,00 1,49 0,00 1,49 
5.69 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #4MM2 UD 1571 65,00 0,71 0,00 0,00 0,14 0,00 0,85 0,00 55,25 0,00 55,25 

PAINEL EM TELA METALICA, MALHA 13MM, COM PORTA DE 
600MM COM CADEADO 1100 X 1700MM
PAINEL EM TELA METALICA, MALHA 13MM, COM PORTA DE 
600MM COM CADEADO 2250 X 1700MM
PAINEL EM TELA METALICA, MALHA 13MM, COM PORTA DE 
600MM COM CADEADO 900 X 1700MM

PARAFUSO SEXTAVADO DE LATÃO 1/4" X 3/4" COM UMA 
PORCA E DUAS ARRUELAS
PARA-RAIOS POLIMERICO OXIDO DE ZINCO SEM 
CENTELHADOR 15KV - 10KA
PLACA "PERIGO DE MORTE ALTA-TENSÃO" COM SIMBOLO 
CAVEIRA 250X250MM
PORTA DE CHAPA METALICA COM VENEZIANA TOTAL COM 
ABERTURA PARA FORA 1400X2100MM
SUB-TAMPA CHAPA DE FERRO N.º 12 USG COM QUATRO 
FUROS 890X890MM
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5.69 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #4MM2 UD 1571 65,00 0,71 0,00 0,00 0,14 0,00 0,85 0,00 55,25 0,00 55,25 
5.70 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #50MM2 UD 1578 2,00 1,92 0,00 0,00 0,38 0,00 2,30 0,00 4,60 0,00 4,60 
5.71 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #70MM2 UD 1579 5,00 1,99 0,00 0,00 0,40 0,00 2,39 0,00 11,95 0,00 11,95 
5.72 UD COT 25,00 5,90 0,00 0,00 1,18 0,00 7,08 0,00 177,00 0,00 177,00 

5.73 TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 15KV UD COT 6,00 15,67 0,00 0,00 3,14 0,00 18,81 0,00 112,86 0,00 112,86 

5.74 M² 73747/1 30,11 1,32 1,63 0,00 6,03 0,59 39,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.75 73976/11 198,72 20,13 24,88 0,00 39,78 9,01 292,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 LINKS DE FIBRA ÓPTICA

6.01 M COT 122,00 18,16 0,00 1,79 0,00 0,00 19,95 2.433,90 0,00 0,00 2.433,90 

TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO TIPO PRENSA COM 4 
FUROS PARA CABO DE COBRE #16MM

ISOLAMENTO ACÚSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO 
ESPESSURA 20MM, DENSIDADE 29KG/M³
TUBO DE AÇO 6", INDUSTRIAL, INCLUINDO JUNTAS, 
FLANGES, CURVAS, SOLDAS, CINTAS, PINTURAS E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 50/125 (OM3), NÚCLEO SECO, 
COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES,10 PARES, FURUKAWA OU 
SIMILAR. (TRECHO FÓRUM - SEDE) 
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6.02 M COT 366,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 4.329,78 4.329,78 

6.03 UD COT 2,00 1.478,63 0,00 145,79 0,00 0,00 1.624,42 3.248,84 0,00 0,00 3.248,84 

6.04 M 73798/3 55,00 10,93 6,06 7,49 0,00 2,19 2,71 29,38 0,00 721,60 894,30 1.615,90 

6.05 FUSÃO DE CABO ÓPTICO. UD COT 24,00 76,65 0,00 0,00 15,35 0,00 92,00 0,00 2.208,00 0,00 2.208,00 

6.06 UD 73749/1 6,00 0,03 81,76 20,43 25,25 0,00 16,37 9,15 152,99 0,18 588,78 328,98 917,94 

6.07 CABISTA H COT 160,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 1.892,80 1.892,80 
6.08 AUXILIAR DE CABISTA H COT 160,00 3,88 4,80 0,00 0,00 1,74 10,42 0,00 0,00 1.667,20 1.667,20 

7

RECOLHIMENTO E RELANÇAMENTO DE CABO ÓTICO AÉREO, 4 
PARES. (FO TRECHO AV. PORTUGAL-FÓRUM) (CABISTA)
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, 10 PORTAS DUPLEX LC, 
20 FIBRAS, PRÉ-CONECTORIZADO EM FÁBRICA, FURUKAWA 
OU SIMILAR.
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE 
CONEXOES - D = 75MM (3”).

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO 
R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE NOBREAKS PARA 
SALA DE UPS (SUBSOLO DO NOVO FÓRUM).
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7.01 H 2436 32,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 378,56 378,56 

7.02 H 2436 16,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 189,28 189,28 

7.03 H 2436 32,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 378,56 378,56 

7.04 H 2436 64,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 757,12 757,12 

7.05 H 2436 48,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 567,84 567,84 

7.06 H 2436 48,00 4,41 5,45 0,00 0,00 1,97 11,83 0,00 0,00 567,84 567,84 

7.07 H 2437 36,00 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 0,00 0,00 214,92 214,92 

RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE 02 NOBREAKS LACERDA 65 KVA. 
(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE ESTABILIZADOR TRIFÁSICO 90 KVA 
MODELO EBB90000 TI.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS 
ACESSÓRIOS (CABOS, CONECTORES ETC) DE 02 
NOBREAKS APC-MGE GALAXY 3000 EM PARALELO DE 30 
KVA.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 
AUTOMÁTICO (QTA) - RESPONSÁVEL PELA COMUTAÇÃO 
ENTRE CONCESSIONÁRIA E GMG.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE  BANCO DE CAPACITORES PARA 
CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE  ARMÁRIO COMPOSTO POR 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO ELÉTRICA.
(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE 02 EQUIPAMENTOS DE 
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - DE 36.000 BTUS. 
(MONTADOR ELETROMECÂNICO)
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7.08 H 2437 250,00 5,97 7,38 0,00 0,00 2,67 16,02 0,00 0,00 4.005,00 

CUSTO TOTAL DOS GRUPOS 94.961,94 ### 82.875,26 

Obs.:

3- Prazo provável para execução de até 50 (cinquenta) dias corridos.
4- Códigos:

b) COT são custos que não constam da planilha de composição orçamentária do SINAPI, mas que tiveram seus valores obtidos no mercado através de orçamentos.

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE GERADOR HEIMER DE 115 KVA , 
LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO DO ED. IALBA-LUZA.
(MONTADOR ELETROMECÂNICO)

1- Local deverá  ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também 
previamente.
2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente 
recompostas.

a) Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (JAN 2013) mantido e 
divulgado pela Caixa Econômica Federal.

5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI  - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
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DISCRIMINAÇÃO

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG 1,1130 
1.1 Rateio da Administração Central AC 4,07 % 
1.2 Despesas Financeiras DF 0,52 % 
1.3 Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,18 % 
1.4 Lucro L 5,15 % 
2 Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) I 7,27 % 
2.1 COFINS i° 3,00 % 
2.2 ISS i¹ 3,62 % 
2.3 PIS i² 0,65 % 

B.D.I. presumido = { TG / [ 1 - ( I / 100 ) ] - 1 } x 100 20,02%

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.    
materiais e 
mão de obra 
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BDI - EQUIPAMENTOS
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - 

REFERÊNCIA

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013
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ANEXO II
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇ0S

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013

ORÇAMENTO ANALÍTICO 03/04/13
SERVIÇO: Reforma para remanejamento de equipamentos (transformadores, grupo geradores, nobreak, etc)  situados na quadra T-22.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN SINAPI QTDE. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
EQUIP. MAT. M.O. 123,59% 82,39% 9,86% 20,02% 20,02% EQUIP. MAT. M.O. TOTAL

1 ADMINSTRAÇÃO
1.01 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA H 2706 160,00 
1.02 ELETRICISTA H 2436 880,00 
1.03 MONTADOR ELETROMECÂNICO H 2437 135,00 
1.04 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6113 480,00 
1.05 AJUDANTE H 6115 160,00 
1.06 SERVENTE H 6111 160,00 

1.07 H 2355
80,00 

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FÓRUM)
2.01 M 83421 60,00
2.02 M 83421 35,00
2.03 M 83434 30,00
2.04 M 83435 170,00
2.05 M 83422 60,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

ENC. SOC. 
HORISTA

ENC. SOC. 
MENSALISTA

BDI EQUIP. 
(%)

BDI MAT. 
(%)

BDI MO. 
(%)

PREÇO 
UNITÁRIO 
TOTAL

PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO, COM DESENHOS, TAXAS E 
APROVAÇÕES, AS BUILT. (DESENHISTA DETALHISTA).

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 16MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 16MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 16MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 16MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 16MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
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2.06 M 83423 150,00
2.07 M 83424 35,00
2.08 M 83425 260,00
2.09 M 83431 100,00
2.10 CABO ISOLAÇÃO 15KV #25MM² M COT 130,00
2.11 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO REFORÇADO # 70MM² UD COT 8,00 
2.12 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 35MM² UD 72929 10,00 
2.13 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 70MM² UD 72931 40,00 
2.14 CURVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM UD COT 8,00 
2.15 UD 2373 1,00 
2.16 UD 2373 2,00 
2.17 UD COT 1,00 
2.18 UD 2391 2,00 
2.19 UD 2374 1,00 
2.20 UD 2374 2,00 
2.21 UD COT 1,00 
2.22 UD 2377 1,00 

2.23 UD 2377 1,00 
2.24 UD COT 2,00 

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 35MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 50MM², SEMI-RIGIDO, 
VERDE, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 70MM², SEMI-RIGIDO, 
PRETO, PRYSMAN OU SIMILAR
CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 95MM², FLEXIVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR

DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 1200A, 65KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 225A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
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2.25 UD 2393 1,00 
2.26 UD 2393 1,00 
2.27 UD COT 3,00 
2.28 UD 2392 2,00 
2.29 UD 2392 1,00 
2.30 UD COT 2,00 
2.31 UD 2381 1,00 
2.32 UD COT 2,00 
2.33 UD COT 2,00 
2.34 UD 2372 3,00 
2.35 UD COT 1,00 
2.36 UD COT 11,00 
2.37 FITA AUTO-FUSÃO 10 METROS M 404 300,00 
2.38 UD 21127 30,00 

DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 18KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.B
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISJUNTOR TRIPOLAR 90A, 10KA/380V, SIEMENS OU 
SIMILAR, CUR.C
DISPARADOR SOBRECORRENTE 3VT5 500-1250A, SIEMENS 
OU SIMILAR.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. 3 
METROS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 
5M
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2.39 UD 3380
4,00 

2.40 LUVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM UD COT 20,00 
2.41 MASSA DE CALAFETAR EPOXI L 4049 10,00 
2.42 MUFLA USO INTERNO A FRIO ISOLAÇÃO 15KV #25MM² M COT 3,00 
2.43 CJ COT 1,00 
2.44 PAR DE LUVAS ISOLAÇÃO 20KV CLASSE 2 CJ COT 1,00 
2.45 UD COT 1,00 
2.46 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 250X250MM UD COT 4,00 
2.47 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 15KV 1000X1000X15MM UD COT 4,00 
2.48 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #16MM² UD 1575 13,00 
2.49 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #185MM² UD COT 8,00 
2.50 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #240MM² UD COT 32,00 
2.51 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #25MM² UD 1576 12,00 
2.52 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #35MM² UD 1577 32,00 
2.53 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #50MM² UD 1578 8,00 
2.54 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #70MM² UD 1579 48,00 
2.55 TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL GALVANIZADO #95MM² UD 1580 20,00 
2.56 TRANSFORMADOR A SECO 13,8KV/380-220V 750KVA UD COT 1,00 
3 OBRAS CIVIS

3.01 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 CLASSE "C" 6KG UD 10889 4,00 425,44 2,19 2,71 41,95 0,00 0,98 

HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 " X 3000MM, EM AÇO 
REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - 
COM CONECTOR TIPO GRAMPO

PAR DE LUVAS EM COURO PARA ELETRICISTA, COMPLETA, 
2,5KV

PLACA "PERIGO DE MORTE ALTA-TENSÃO" COM SIMBOLO 
CAVEIRA 250X250MM
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3 OBRAS CIVIS
3.01 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 CLASSE "C" 6KG UD 10889 4,00 
3.02 UD COT 4,00 
3.03 UD COT 2,00 
3.04 ENGENHEIRO CIVIL H 2706 40,00 
3.05 MESTRE DE OBRA H 4069 96,00 
3.06 PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES, VIDROS E EQUIPAMENTOS M² COT 76,23 
3.07 TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, ETC. T/KM COT 358,00 
3.08 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M³ 72215 13,02 
3.09 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M² COT 44,00 
3.10 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA COM SALVAMENTO UN. 72142 7,00 
3.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 72209 30,67 
3.12 TRANSPORTE DE ENTULHO M³ 72208 30,67 
3.13 KG COT 27,00 
3.14 L COT 4,00 
3.15 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA M² 73948/2 72,18 
3.16 M² 73954/2 143,23 

3.17 M² 73987/1
37,39 

3.18 M² 75481 83,80 1,05 3,52 4,35 0,00 0,21 1,58 10,71 0,00 105,59 791,91 897,50 

3.19 M² 73955/1 83,80 1,58 0,95 1,17 0,00 0,32 0,42 4,44 0,00 159,22 212,85 372,07 

PORTA DE CHAPA METALICA COM VENEZIANA TOTAL COM 
ABERTURA PARA FORA 1800X2100MM
GRADE DE TELA METALICA MALHA 20MM, 2780X1800MM, 
COM PORTA 1800X800MM REMOVIVEL

IMPERMEABILIZANTE PARA ALVENARIA, MARCA SIKATOP 
107 OU SIMILAR – 3 DEMÃOS
IMPERMEABILIZANTE PARA REBOCO, MARCA IMPERSIKA 
LIQUIDO OU SIMILAR

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA, PREPARO 
MANUAL.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES 
INTERNOS, UMA DEMÃO
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3.17 M² 73987/1
37,39 

3.18 M² 75481 83,80 
3.19 M² 73955/1 83,80 
3.20 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO M² 73751/1 83,80 
3.21 M² 73928/2 83,80 
3.22 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 9537 76,23 
3.23 RECUPERAÇÃO DE PARTES AFETADAS E TESTES M² COT 76,23 
4

4.01 PEDREIRO H 4750 80,00 
4.02 AJUDANTE H 6127 80,00 
4.03 UD COT 6,00 
4.04 M COT 66,00 

4.05 M COT 22,00 

4.06 M COT 45,00 

4.07 M COT 200,00 0,20 0,00 0,00 0,04 0,00 0,24 0,00 48,00 0,00 48,00 

4.08 UD COT 8,00 35,00 0,00 0,00 7,01 0,00 42,01 0,00 336,08 0,00 336,08 

4.09 M³ COT 0,90 195,00 0,00 0,00 39,04 0,00 234,04 0,00 210,64 0,00 210,64 

4.10 UD COT 2,00 222,41 0,00 0,00 44,53 0,00 266,94 0,00 533,88 0,00 533,88 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA, PREPARO 
MANUAL.EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA PARA AMBIENTES 
INTERNOS, UMA DEMÃO
CHAPISCO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MANUAL

DESLOCAMENTO DE ENTRADA DE ALTA TENSÃO - IALBA 
LUSA

CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80X1,20, COM LACRE, EM 
ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO.
CABO ISOLAÇÃO 15KV #25MM², PRETO, PIRELLI OU 
EQUIVALENTE.
CABO ISOLAÇÃO 15KV #25MM², AZUL, PIRELLI OU 
EQUIVALENTE.
ELETRODUTO CORRUGADO, 4", PEAD (POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE).
FITA PRETA/AMARELA, PARA SINALIZAÇÃO ENTERRADA. 
OBS: 02 VIAS: UMA A 20CM DA SUPERFÍCIE E OUTRA A 
20CM DO ELETRODUTO ENVELOPADO.
CONECTOR DE ALÚMINIO, TIPO LUVA, 25MM², PARA 
EMENDA ALTA TENSÃO. OBS: SOMENTE SERÁ ACEITO 
PRENSADOR HIDRÁULICO.
CONCRETO 1:3:4, PARA ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO 
ENTERRADO, COM 5CM DE ESPESSURA.
CIAXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM FERRO PINTURA 
EPOXI 600X600X120MM
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4.07 M COT 200,00 

4.08 UD COT 8,00 

4.09 M³ COT 0,90 

4.10 UD COT 2,00 

4.11 UD COT 13,00 
4.12 ABRAÇADEIRA 100MM, TIPO COPO, GALVANIZADA. UD COT 30,00 

4.13 UD COT 50,00 
4.14 CURVA LONGA, AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. UD COT 4,00 

4.15 H COT 120,00 
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SEDE)

5.01 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" UD 399 134,00 
5.02 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 2" MT COT 9,50 
5.03 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 3/4" MT COT 1,20 
5.04 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 7/8" MT COT 11,50 16,43 0,00 0,00 3,29 0,00 19,72 0,00 226,78 0,00 226,78 
5.05 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 9/15" MT COT 18,00 11,26 0,00 0,00 2,25 0,00 13,51 0,00 243,18 0,00 243,18 
5.06 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 3 3/4" MT COT 6,50 69,00 0,00 0,00 13,81 0,00 82,81 0,00 538,27 0,00 538,27 
5.07 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 4 1/4" MT COT 3,00 78,76 0,00 0,00 15,77 0,00 94,53 0,00 283,59 0,00 283,59 
5.08 BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX BTX 45 GRAUS 15KV UD COT 2,00 651,23 0,00 0,00 130,38 0,00 781,61 0,00 1.563,22 0,00 1.563,22 
5.09 BARRAMENTO TIPO VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO 3/8" MT COT 50,00 30,27 0,00 0,00 6,06 0,00 36,33 0,00 1.816,50 0,00 1.816,50 
5.10 M 83435 400,00 105,73 3,78 4,67 0,00 21,17 1,69 137,04 0,00 50.760,00 4.056,00 54.816,00 

FITA PRETA/AMARELA, PARA SINALIZAÇÃO ENTERRADA. 
OBS: 02 VIAS: UMA A 20CM DA SUPERFÍCIE E OUTRA A 
20CM DO ELETRODUTO ENVELOPADO.
CONECTOR DE ALÚMINIO, TIPO LUVA, 25MM², PARA 
EMENDA ALTA TENSÃO. OBS: SOMENTE SERÁ ACEITO 
PRENSADOR HIDRÁULICO.
CONCRETO 1:3:4, PARA ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO 
ENTERRADO, COM 5CM DE ESPESSURA.
CIAXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM FERRO PINTURA 
EPOXI 600X600X120MM
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. 3 
METROS

PARAFUSO S10, COM BUCHA, CABEÇA SEXTAVADA, 
GALVANIZADO.

ABERTURA DE VALETA DE 45 M, COM PROFUNDIDADE DE 
1,0M E LARGURA DE 1,0M. (POSSEIRO)

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 240MM², FLEXÍVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR
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5.03 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 3/4" MT COT 1,20 
5.04 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 7/8" MT COT 11,50 
5.05 BARRAMENTO DE COBRE NU 1/8" X 9/15" MT COT 18,00 
5.06 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 3 3/4" MT COT 6,50 
5.07 BARRAMENTO DE COBRE NU 3/16" X 4 1/4" MT COT 3,00 
5.08 BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX BTX 45 GRAUS 15KV UD COT 2,00 
5.09 BARRAMENTO TIPO VERGALHÃO DE COBRE MACIÇO 3/8" MT COT 50,00 
5.10 M 83435 400,00
5.11 CABO EPR/XLPE 8,7/15KV #25MM2 MT COT 130,00 
5.12 UD COT 1,00 
5.13 UD COT 9,00 
5.14 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO REFORÇADO # 70MM2 UD COT 35,00 
5.15 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 16MM2 MT 72927 50,00 
5.16 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 35MM² UD 72929 50,00 
5.17 CORDOALHA DE COBRE NÚ # 70MM² UD 72931 60,00 26,00 6,36 7,86 0,00 5,21 2,85 48,28 0,00 1.872,60 1.024,20 2.896,80 
5.18 CURVA LONGA, AÇO GALVANIZADO A FOGO 100MM BR. UD COT 34,00 78,57 0,00 0,00 15,73 0,00 94,30 0,00 3.206,20 0,00 3.206,20 

5.19 UD COT 1,00 537,23 0,00 0,00 107,55 0,00 644,78 0,00 644,78 0,00 644,78 

5.20 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, 18KA/380V, CUR.B UD 2391 2,00 196,49 3,03 3,74 19,37 0,00 1,36 223,99 431,72 0,00 16,26 447,98 
5.21 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A, 18KA/380V, CUR.B UD 2374 1,00 353,65 0,00 34,87 0,00 0,00 388,52 388,52 0,00 0,00 388,52 
5.22 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A, 10KA/380V, CUR.B UD 2387 17,00 49,67 0,00 4,90 0,00 0,00 54,57 927,69 0,00 0,00 927,69 
5.23 DISJUNTOR TRIPOLAR 250A, 18KA/380V, CUR.B UD 2393 1,00 851,31 3,03 3,74 83,94 0,00 1,36 943,38 935,25 0,00 8,13 943,38 
5.24 DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, 18KA/380V, CUR.C UD COT 2,00 619,50 3,03 3,74 61,08 0,00 1,36 688,71 1.361,16 0,00 16,26 1.377,42 
5.25 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 10KA/380V, CUR.B UD 2380 3,00 49,73 0,00 4,90 0,00 0,00 54,63 163,89 0,00 0,00 163,89 

CABO EPR 90º, 0.6/1KV, # 240MM², FLEXÍVEL, PRETO, 
PRYSMAN OU SIMILAR

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, ABERTURA SEM 
CARGA 15KV COM ALAVANCA 
CIAXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM FERRO PINTURA 
EPOXI 600X600X120MM

DISJUNTOR A VACUO 15KV, 400A, 350MVA, 10KA, COM 
RELÉ DE SOBRECORRENTE SECUNDARIO
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6 LINKS DE FIBRA ÓPTICA

6.01 M COT 122,00 

6.02 M COT 366,00 

6.03 UD COT 2,00 

6.04 M 73798/3 55,00 

6.05 FUSÃO DE CABO ÓPTICO. UD COT 24,00 

6.06 UD 73749/1 6,00 

6.07 CABISTA H COT 160,00 
6.08 AUXILIAR DE CABISTA H COT 160,00 

7

FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 50/125 (OM3), NÚCLEO SECO, 
COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES,10 PARES, FURUKAWA OU 
SIMILAR. (TRECHO FÓRUM - SEDE) 
RECOLHIMENTO E RELANÇAMENTO DE CABO ÓTICO AÉREO, 4 
PARES. (FO TRECHO AV. PORTUGAL-FÓRUM) (CABISTA)
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, 10 PORTAS DUPLEX LC, 
20 FIBRAS, PRÉ-CONECTORIZADO EM FÁBRICA, FURUKAWA 
OU SIMILAR.
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE 
CONEXOES - D = 75MM (3”).

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO 
R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE NOBREAKS PARA 
SALA DE UPS (SUBSOLO DO NOVO FÓRUM).
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7

7.01 H 2436 32,00 

7.02 H 2436 16,00 

7.03 H 2436 32,00 

7.04 H 2436 64,00 

7.05 H 2436 48,00 

7.06 H 2436 48,00 

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE NOBREAKS PARA 
SALA DE UPS (SUBSOLO DO NOVO FÓRUM).

RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE 02 NOBREAKS LACERDA 65 KVA. 
(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE ESTABILIZADOR TRIFÁSICO 90 KVA 
MODELO EBB90000 TI.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS 
ACESSÓRIOS (CABOS, CONECTORES ETC) DE 02 
NOBREAKS APC-MGE GALAXY 3000 EM PARALELO DE 30 
KVA.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 
AUTOMÁTICO (QTA) - RESPONSÁVEL PELA COMUTAÇÃO 
ENTRE CONCESSIONÁRIA E GMG.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE  BANCO DE CAPACITORES PARA 
CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA.(ELETRICISTA)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE  ARMÁRIO COMPOSTO POR 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO ELÉTRICA.
(ELETRICISTA)
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7.07 H 2437 36,00 

7.08 H 2437 250,00 

CUSTO TOTAL DOS GRUPOS

Obs.:

3- Prazo provável para execução de até 50 (cinquenta) dias corridos.
4- Códigos:

b) COT são custos que não constam da planilha de composição orçamentária do SINAPI, mas que tiveram seus valores obtidos no mercado através de orçamentos.

RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE 02 EQUIPAMENTOS DE 
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT - DE 36.000 BTUS. 
(MONTADOR ELETROMECÂNICO)
RETIRADA COM SALVAMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS (CABOS, 
CONECTORES ETC) DE GERADOR HEIMER DE 115 KVA , 
LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO DO ED. IALBA-LUZA.
(MONTADOR ELETROMECÂNICO)

1- Local deverá  ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também 
previamente.
2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente 
recompostas.

a) Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (JAN 2013) mantido e 
divulgado pela Caixa Econômica Federal.

5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI  - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
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ANEXO   III  
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - MÃO-DE-OBRA

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013

DISCRIMINAÇÃO

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG
1.1 Rateio da Administração Central AC % 
1.2 Despesas Financeiras DF % 
1.3 Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R % 
1.4 Lucro L % 
2 Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) I % 
2.1 COFINS i° % 
2.2 ISS i¹ % 
2.3 PIS i² % 

B.D.I. presumido = { TG / [ 1 - ( I / 100 ) ] - 1 } x 100 20,02%

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.    
materiais e 
mão de obra 
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BDI - EQUIPAMENTOS

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013

DISCRIMINAÇÃO

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG
1.1 Rateio da Administração Central AC % 
1.2 Despesas Financeiras DF % 
1.3 Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R % 
1.4 Lucro L % 
2 Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) I % 
2.1 COFINS i° % 
2.2 ISS i¹ % 
2.3 PIS i² % 

B.D.I. presumido = { TG / [ 1 - ( I / 100 ) ] - 1 } x 100 20,02%

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.    
Equipamentos 
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ANEXO IV
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS 
ENCARGOS SOCIAIS

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 SEBRAE X% X%
A6 Salário Educação X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Básicos X% X%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4 Auxílio – Enfermidade X% X%

B5 13° Salário X% X%

B6 Licença Paternidade X% X%
B7 Ausências Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A X% X%

GRUPO C
C1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%

C X% X%

GRUPO D
D1 Reincidência de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidências e reincidências X% X%

HORISTA
%

Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de 
A
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ANEXO V
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE 
REFORMA  PARA REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS 
(TRANSFORMADORES,  GRUPO  DE  GERADORES, 
NOBREAKS), QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª 
REGIÃO E A EMPRESA ..........

O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  DÉCIMA 
OITAVA REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, 
com sede na Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 
-  Setor  Bueno,  Goiânia-GO,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº 
02.395.868/0001-63,  doravante  denominado  CONTRATANTE, neste 
ato  representado  pelo  servidor ..................,  Diretor-
Geral,  portador  da  Carteira  de  Identidade 
nº  ...........................  e  do  CPF 
nº  ................................,  no  uso  da  competência 
delegada  pela  Portaria  GP/DG  ......, e,  de  outro  lado,  a 
empresa ...............,  sediada na................, inscrita 
no  CNPJ/MF  ...................,  doravante  denominada 
CONTRATADA,   neste  ato  representada  pelo 
Senhor  ................,  ................,  portador  da 
Carteira  de  Identidade  nº  ................e  do  CPF 
nº ..................., resolvem, de comum acordo, celebrar o 
presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006,  regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 05 de setembro 
de 2007, e conforme o Processo TRT/18ª PA nº 0935/2013, em 
cujos autos procedeu-se a contratação sob a modalidade "Tomada 
de Preços nº 001/2013", com observância, ainda, das seguintes 
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui  objeto  do  presente  instrumento  a 

execução  de  reforma  para  remanejamento  de  equipamentos 
(transformadores,  grupo  de  geradores,  nobreaks,  etc.), 
situados na Av. T-01, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiânia/GO - CEP: 
74.215-901, conforme especificações e condições constantes do 
Anexo  I,  do  Edital  “TP  001/2013”,  que  regeu  a  presente 
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contratação, e, no que couber, à proposta da CONTRATADA, que, 
independentemente  de  transcrição,  passam  a  fazer  parte 
integrante e complementar do presente contrato.

Parágrafo  único.   Os  serviços  contratados 
compreendem a  execução e  adaptação de  instalações elétricas; 
execução  e  adaptação  de  instalações  lógicas;  adequação  de 
ambientes para recebimento dos equipamentos; transferência de 
equipamentos  das  subestações  existentes;  transferência  de 
nobreaks existentes; transferência de grupo geradores existentes 
e  recomposição  de  partes  afetadas e  serão  executados  no 
seguinte endereço:   Avenida T-1, Rua T-51, Rua T-29 e Rua 
Orestes Ribeiro, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, em 
Goiânia/GO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO
Objetivando dar suporte à presente contratação, 

foi  instaurado,  nos  autos  do  Processo  Administrativo  nº 
0935/2013-TRT/18ª Região, em conformidade com as disposições 
constantes do artigo 22, inciso II, c/c art. 23, inciso I, 
alínea  “b”,  da  Lei  8.666/1993,  procedimento  licitatório 
próprio, na modalidade de Tomada de Preços, recebeu o número 
001/2013, do tipo "menor preço global", na forma de execução 
indireta sob regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA  TERCEIRA  -  DAS  OBRIGAÇÕES  DO 
CONTRATANTE

O  Chefe  do  Núcleo  de  Engenharia  da 
Coordenadoria de Serviços Gerais, Sr. Crebilon de Araújo Rocha 
Filho, atuará como gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo 
Sérgio de Castro como seu eventual substituto, indicados na 
forma  do  art.  67,  da  Lei  nº  8.666/1993,  cumprindo  as 
determinações contidas na Portaria TRT 18ª GP/DG nº 147/2007, 
aos quais caberão também:

a)  exercer  ampla,  irrestrita  e  permanente 
fiscalização e acompanhamento de todas as fases de execução 
das obrigações e do desempenho da CONTRATADA;

b)  solucionar  todos  os  impasses  quanto  à 
substituição de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu 
cargo os critérios para tal;

c) exigir o cumprimento de todos os itens do 
Roteiro  Técnico/Especificações  -  Anexo  I,  do  Edital  “TP  nº 
001/2013";
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d)  rejeitar  todo  e  qualquer  material  de  má 

qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua 
retirada;

d.1)  os  materiais  empregados  nos  serviços 
deverão  ser  produtos  de  marca  conhecida  e  consagrada  no 
mercado por sua qualidade;

d.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem 
empregados  no  serviço,  objeto  do  Roteiro 
Técnico/Especificações - Anexo I, do Edital “TP nº 001/2013", 
deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

e)  dirimir  as  divergências  de  projetos  e 
especificações, bem como aprovar orçamento para substituição 
de materiais e serviços;

f)  proporcionar  todas  as  facilidades 
indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir 
o  livre  acesso  dos  empregados/técnicos  da  CONTRATADA  às 
dependências  do  CONTRATANTE,  onde  serão  executados  os 
serviços, objeto deste contrato;

g)  comprovar  e  relatar,  por  escrito,  as 
eventuais  irregularidades  na  prestação  dos  serviços 
contratados;

h) sustar a execução de quaisquer trabalhos por 
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo 
que caracterize a necessidade de tal medida;

i) acompanhar e fiscalizar o(s) empregado(s) e 
técnico(s) da CONTRATADA na execução dos serviços; e

j)  emitir  pareceres  em  todos  os  atos  da 
Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicação de sanções e alterações do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os serviços contratados obedecendo 
ao estabelecido no Anexo I – Roteiro Técnico/Especificações, 
Edital “TP nº 001/2013”;

b)  assumir  integral  responsabilidade  pela 
execução  de  todas  as  obras,  serviços  e  instalações, 
respondendo  pela  sua  perfeição,  segurança  e  solidez,  nos 
termos do Código Civil Brasileiro;
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c) solucionar todos os problemas previstos no 
Roteiro  Técnico/Especificações  -  anexo  I  do  Edital  TP  nº 
001/2013, mesmo que para isso, outra solução não proposta no 
referido  roteiro,  mas  com  ele  compatível,  tenha  que  ser 
apresentada para aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direção do canteiro de obras, 
profissionais  devidamente  habilitados,  que  deverão  estar 
presentes na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, 
pela integridade do canteiro e dos serviços ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as 
dependências das obras;

f)  promover  diligências  junto  aos  órgãos 
pertinentes  para  obtenção  da  documentação  que  se  fizer 
necessária  à  consecução  dos  serviços  e  entrega  das  obras, 
segundo a legislação vigente quando da execução dos serviços, 
competindo-lhe  inclusive  o  pagamento  das  respectivas 
taxas/multas e encargos correspondentes;

g) responder pela observância de leis, posturas 
e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias;

h) providenciar a contratação de todo o seu 
pessoal  necessário,  bem  como  o  cumprimento  às  leis 
trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre 
saúde,  higiene  e  segurança  do  trabalho.  Correrá  por  conta 
exclusiva  da  CONTRATADA  a  responsabilidade  por  quaisquer 
acidentes de trabalho na execução das obras e serviços, uso 
indevido de patentes registradas, danos resultantes de caso 
fortuito;

i)  manter  no  canteiro  de  obras  o  Diário  de 
Obras, e toda a documentação  imprescindível a execução dos 
serviços, tais como  cronograma de execução permanentemente 
atualizado, diagrama de precedência tipo PERT-CPM, os projetos 
e detalhes de execução, alvarás e autorizações emitidas pelos 
órgãos competentes, Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) 
ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica(RRT)  expedidos 
respectivamente  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e 
Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem direta 
ou indiretamente na obra  etc;

j) adotar  todas as providências necessárias à 
obtenção de autorização para início dos serviços, inclusive as 
anotações de responsabilidade técnica, arcando com as despesas 
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daí decorrentes;

k)informar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  no 
último dia útil da semana, o plano de trabalho para a semana 
seguinte,  do  qual  devem  constar  os  serviços  que  serão 
executados  e  os  recursos  humanos  e  materiais  que  serão 
alocados ao canteiro;

l)  responsabilizar-se  por  danos  causados  ao 
CONTRATANTE,  a  prédios  circunvizinhos,  à  via  pública  e  a 
terceiros, e pela execução de medidas preventivas contra os 
citados  danos,  obedecendo  rigorosamente  às  exigências  dos 
órgãos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados 
pelo  CONTRATANTE,  logo  após  o  recebimento  do  comunicado, 
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta 
providência;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de 
preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas 
existentes. Quaisquer danos causados às mesmas serão reparadas 
pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE;

o)usar mão de obra capacitada, afim de entregar 
os  serviços  nos  prazos  convencionados  com  segurança  e 
qualidade.  Todos  os  empregados  deverão  estar  cadastrados  e 
trabalhando devidamente uniformizados;

p)  realizar  os  serviços,  em  se  tratando  de 
prédios ocupados, procurando não interferir nas atividades do 
Órgão, e podendo, quando necessário, serem executados fora do 
horário de expediente;

q)  manter durante  a  vigência  do  contrato a 
Certidão Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de 
Regularidade  do  FGTS  (CRF),  a  prova  de  regularidade  com  a 
Fazenda Federal e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), devidamente atualizados;

r)  executar  os  serviços  obedecendo  a  melhor 
técnica  vigente,  enquadrando-se,  rigorosamente,  dentro  dos 
preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, Normas do fabricante dos materiais e demais normas 
pertinentes;

s)  cuidar  para  que  ao  final  dos  serviços 
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;
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t) impedir que seu pessoal fique vagando por 

áreas dos edifícios que não aquelas imediatas ao seu trabalho;

u)  providenciar a inscrição da obra junto ao 
INSS (CEI), vinculando o Cadastro Específico do INSS-CEI ao 
seu próprio Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ. Deverá 
responsabilizar-se  pela  regularidade  no  recolhimento  das 
contribuições  previdenciárias  relativas  ao  objeto  do 
respectivo  contrato,  fornecendo  ao  CONTRATANTE  toda  a 
documentação necessária à futura regularização do imóvel;

v) aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65, § 1º, da 
Lei 8.666/1993;

w)  retirar do recinto das obras os materiais 
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e 
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

x)  fornecer  a  seus  empregados  todos  os 
equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desempenho  dos 
serviços,  bem  como  os  de  proteção  individual  e  coletivo, 
consoante as recomendações das normas de segurança vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente à sede ou 
filial da empresa que apresentou a documentação na fase de 
habilitação;

z) considerar que a ação da fiscalização do 
CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais;

α)  responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer 
prejuízo  causado  por  sua  culpa  durante  a  execução  dos 
serviços, assumindo os ônus decorrentes;

β) responsabilizar-se por acidentes e multas, e 
pela  execução  de  medidas  preventivas  contra  os  referidos 
acidentes;

γ)  capacitar todos os trabalhadores em saúde e 
segurança  no  trabalho,  dentro  da  jornada  de  trabalho, 
observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com 
ênfase  na  prevenção  de  acidentes,  em  conformidade  com  a 
exigência contida no art. 1º da Resolução nº 98, de 20/04/2012 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

δ)encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos 
equipamentos  fornecidos  pela  CONTRATADA,  para  efeito  de 
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incorporação ao patrimônio, quando couber; 

,absorver (ع  na  execução  do  contrato,  o 
percentual mínimo de dois por cento de egressos do sistema 
carcerário e/ou cumpridores de medidas e penas alternativas, 
conforme  a  Resolução  nº  96/2009,  do  Conselho  Nacional  de 
Justiça;

ζ) apresentar relatórios periódicos, para fins 
de medição de serviços e obras, onde estarão registrados os 
levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação 
e  determinação  das  quantidades  dos  serviços  efetivamente 
executados; 

η)  prestar garantia adicional  prevista no § 
2º,  do  artigo  48  da  Lei  nº  8.666/1993,  na  hipótese  do 
licitante vencedor ser classificado na forma do § 1º desse 
mesmo artigo, conforme o disposto no subitem 5.7 do Edital “TP 
001/2013”;  e

θ) manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na 
licitação.

§ 1º Compete à CONTRATADA a execução, às suas 
expensas,  de  todo  e  qualquer  serviço  necessário  à  completa 
execução  e  perfeito  funcionamento  do  objeto  do  roteiro 
técnico/especificações  –  Anexo  I  do  Edital  “TP  001/2013”, 
estando  a  CONTRATADA  de  acordo  com  a  adequação  do  projeto 
básico, sendo que as alterações contratuais sob alegação de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do 
projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por 
cento)  do  valor  total  contratado,  computando-se  esse 
percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º da Lei 
8.666/1993, conforme determina o artigo 125, § 6º, inciso III, 
da LDO 2012.

§ 2º Nenhuma ocorrência de responsabilidade da 
CONTRATADA constituirá ônus ao CONTRATANTE e nem motivará a 
ampliação dos prazos contratuais.

§  3º Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA 
exercer severa vigilância no local dos serviços contratados;

§ 4º As obras serão executadas de acordo com o 
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma 
definir um plano de obras levando-se em conta:
-critérios de segurança;
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-peculiaridades  das  atividades  desenvolvidas  pelo 
CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a não prejudicar os serviços do 
CONTRATANTE.

§ 5º  Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 
156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, 
é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato 
de  prestação  de  serviços  com  empresa  que  tenha  entre  seus 
empregados  colocados  à  disposição  do  CONTRATANTE  para  o 
exercício de funções de chefia, pessoas condenadas em decisão 
com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional 
colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e)  praticados  por  organização  criminosa, 

quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de 

escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena 

privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores.

§ 6º  Na mesma proibição do parágrafo anterior 
incidem aqueles que tenham:

I - praticado atos causadores da perda do cargo 
ou emprego público;

II - sido excluídos do exercício da profissão, 
por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão 
profissional competente;

III - tido suas contas relativas ao exercício 
de  cargos  ou  funções  públicas  rejeitadas  por  irregularidade 
insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade 
administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

O prazo de conclusão dos serviços contratados 
não poderá ser superior a até 50 (cinquenta) dias corridos, 
contados a partir da assinatura deste instrumento.

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013



P.J.U   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO        102
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO
O objeto deste contrato será recebido na forma 

dos arts.73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante termo próprio, em 
até  15  (quinze)  dias  contados  da  comunicação  escrita  da 
contratada,  e  após  a  verificação  de  que  os  serviços  se 
encontram prontos e em condições de serem recebidos; e

b)  definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias 
após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a 
adequação dos serviços aos termos contratuais, mediante termo 
próprio devidamente assinado.

§ 1º  A CONTRATADA deverá substituir, arcando 
com  as  despesas  decorrentes,  os  serviços  e  materiais  que 
apresentarem  defeitos,  imperfeições,  alterações, 
irregularidades  ou  qualquer  característica  discrepante  das 
exigidas pelo Edital "TP nº 001/2013" e/ou por este contrato, 
ou  de  sua  finalidade,  ainda  que  constatada  depois  do 
recebimento e/ou pagamento.

§ 2º A obra somente será considerada concluída 
e  em  condições  de  sera  recebida,  após  cumpridas  todas  as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão 
pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A  CONTRATADA  garantirá  os  serviços,  objeto 

deste contrato, pelo período de cinco anos, contados da data 
da  aceitação definitiva dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
O preço total geral, incluindo o preço da mão 

de  obra  e  dos  materiais  necessários  para  a  execução  dos 
serviços contratados é de R$......(....).

Parágrafo único. Aos preços contratados deverão 
estar  incorporadas  todas  as  despesas  relativas  a  impostos, 
encargos  sociais  e  previdenciários,  taxas,  seguros, 
transporte, mão de obra, diárias e qualquer outra que incida 
ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA  NONA - DO PAGAMENTO
O  pagamento  do  preço  contratado  para  os 
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serviços e materiais especificados nos Anexo I do Edital "TP 
nº 001/2013", será feito em parcelas, através de medição feita 
por este Tribunal, facultado à CONTRATADA o acompanhamento da 
mesma,  de  acordo  com  o  cronograma  físico-financeiro,  Anexo 
VIII do Edital “TP 001/2013” e/ou Anexo deste contrato, e na 
forma abaixo descrita:

1ª PARCELA: até 10 (dez) dias após o início dos 
serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado,  limitado  o 
pagamento a 15% (quinze por cento) do valor contratado;

2ª PARCELA:  até 20 (vinte) dias após o início 
dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o 
pagamento a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

3ª PARCELA: até 28 (vinte e oito) dias após o 
início  dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado, 
limitado o pagamento a 45% (quarenta e cinco por cento) do 
valor contratado;

4ª PARCELA: até 37 (trinta e sete) dias após o 
início  dos  serviços,  após  a  medição  do  serviço  executado, 
limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor do 
contrato;

5ª PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias após 
o início do serviço executado, limitado o pagamento de 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor contratado;

6ª PARCELA:  após o recebimento provisório dos 
serviços,  limitado  o  pagamento  a  95%  (noventa  e  cinco  por 
cento) do valor contratado; e 

7ª PARCELA: após o recebimento definitivo, o 
restante do valor contratado.

§ 1º  O pagamento será efetuado em até 10 (dez) 
dias úteis após a medição do serviço executado, facultado à 
CONTRATADA  o  acompanhamento  da  mesma,   de  acordo  com  o 
cronograma físico-financeiro constante do Anexo VIII do Edital 
"TP  nº  001/2013",  e  o  estipulado  no  caput  desta  cláusula, 
mediante apresentação das notas fiscais, faturas, recibos ou 
congêneres, em original, devidamente atestados(as), ocasião em 
que serão verificados os documentos constantes da letra “q” da 
cláusula  quarta.  Também  será  verificado,  por  ocasião  do 
primeiro pagamento, o cumprimento do estabelecido na cláusula 
décima terceira deste instrumento.

§  2º As  notas  fiscais,  recibos,  faturas  ou 
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congêneres deverão ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal 
do  contrato,  mediante  a  aposição  de  carimbo,  no  qual  seja 
consignada a data e a hora do seu recebimento.

§  3º Na  ocorrência  da  rejeição  de  nota 
fiscal/fatura/recibo  ou  congênere,  motivada  por  erro ou 
incorreções, o prazo estipulado no §1º desta cláusula passará 
a  ser  contado  a  partir  da  data  da  sua  reapresentação, 
examinadas as causas da recusa.

§ 4º  Para execução do pagamento, a CONTRATADA 
deverá  fazer  constar  da  nota  fiscal/fatura/recibo  ou 
congênere, correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou 
borrões, em letra bem legível em nome do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do 
Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. 
Caso  a  CONTRATADA  seja  optante  pelo  Sistema  Integrado  de 
Pagamento  de  Impostos  e  Contribuições  das  Microempresas  e 
Empresas  de  Pequeno  Porte  –  SIMPLES  deverá  apresentar, 
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de 
evitar  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições, 
conforme legislação em vigor.

§ 5º  A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 
possuir  conta  bancária  vinculada  ao  seu  CNPJ,  ficando  o 
pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na 
nota fiscal ou fatura de serviços.

§  6º Caso  a  CONTRATADA  venha  a  adquirir 
material permanente de terceiro, deverá apresentar, juntamente 
com sua nota fiscal ou fatura de serviço, uma nota fiscal para 
simples  remessa, emitida  pelo  fornecedor  do  equipamento, 
devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura) o valor da 
retenção para a Previdência Social, correspondente a 11% (onze 
por cento) sobre o valor da mão de obra.

§  7º Se  a  CONTRATADA  fornecer  o  material 
permanente diretamente, deverá apresentar duas notas fiscais, 
uma referente ao serviço (fatura) e outra referente à venda ao 
consumidor,  devendo  destacar  na  nota  fiscal  de  serviço 
(fatura)  o  valor  da  retenção  para  a  Previdência  Social, 
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de 
obra.

§ 8º Por razões de ordem legal e orçamentária 
que regem as atividades da Administração Pública, os serviços 
prestados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser 
faturados tendo como referência o ano seguinte.
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§ 9º  Todos os pagamentos serão submetidos ao 

que  estabelece  a  Instrução  Normativa  RFB  nº  1.234,  de 
11/01/2012,  da Secretaria da Receita Federal, publicada no 
DOU  de  12/01/2012.  Se  a  CONTRATADA  for  empresa  em  que  o 
estabelecimento prestador dos serviços seja sediado na cidade 
de  Goiânia/GO,  ou  esteja,  de  alguma  forma,  sujeito  à 
aplicabilidade  do  Código  Tributário  desta  Capital,  os 
pagamentos serão também submetidos ao que estabelece a Lei nº 
5.040,  de  20  de  novembro  de  1975  –  Código  Tributário  do 
Município  de  Goiânia,  e  ao  Ato  Normativo  nº  3,  de  21  de 
dezembro de 2006, da Secretaria de Finanças.

§  10 Em  cumprimento  à  Instrução  Normativa 
citada no parágrafo anterior, este Tribunal reterá, na fonte, 
o  Imposto  sobre  a  Renda  da  Pessoa  Jurídica  (IRPJ),  a 
Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL),  a 
Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social 
(CONFINS)  e  a  Contribuição  para  o  PIS/PASEP  sobre  os 
pagamentos  que  efetuarem  às  pessoas  jurídicas,  pelo 
fornecimento  de  bens  ou  prestação  de  serviços  em  geral, 
inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta 
Instrução Normativa, e reterá também, na fonte, em cumprimento 
à  citada  lei  municipal,  nos  casos  previstos  no  parágrafo 
anterior, o Imposto sobre Serviços  (ISS).

§  11  Não  serão  retidos  os  valores 
correspondentes  ao  IRPJ  e  às  contribuições  de  que  trata  a 
Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos 
pagamentos efetuados a: 

a) instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei 
nº 9.532, de 10/12/1997; 

b)  instituições  de  caráter  filantrópico, 
recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que 
se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; e 

c)  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos  pelas  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte 
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas 
próprias.

§ 12  Para efeito do disposto no § 11 acima, a 
CONTRATADA deverá apresentar, a cada pagamento, declaração ao 
CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III e IV da referida 
Instrução  Normativa,  conforme  o  caso,  em  2  (duas)  vias, 
assinadas pelo seu representante legal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  - DA VIGÊNCIA
O  presente  contrato  terá  vigência  de  90 

(noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura e 
terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União, perdurando seus efeitos até a expiração do 
prazo de garantia previsto na cláusula sétima deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE
O preço do serviço contratado manter-se-á fixo 

na presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a 
Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à 
CONTRATADA, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes 
penalidades previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993:

a)  advertência,  nas  hipóteses  de  execução 
irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;

b) multa prevista na forma dos §§ 1º e 2º, nas 
hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para 
a Administração;

c) suspensão por até dois anos do direito de 
licitar  e  contratar  com  a  Administração,  nas  hipóteses  de 
execução  irregular,  atrasos  ou  inexecução  de  que   resulte 
prejuízo para a Administração; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 
nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 
inexecução associarem-se à prática de ilícito penal.

§  1º  Expirado  o  prazo  de  entrega  da  obra/ 
serviço, objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, 
bem  como  em  caso  de  não  cumprimento  dos  demais  prazos 
estipulados  neste  contrato,  aplicar-se-á  a  multa  de  três 
décimos  por  cento  por  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  da 
contratação, salvo se o atraso advier de caso fortuito, motivo 
de  força  maior  ou  outras  justificativas,  todas  devidamente 
comprovadas e acatadas pelo CONTRATANTE.
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§ 2º A multa acima descrita poderá ser aplicada 

também nos seguintes casos:

a) pelo atraso no início da execução da obra, 
em relação ao prazo proposto e aceito;

b)  pelo  não  cumprimento  dos  prazos 
estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro – Anexo VIII do 
Edital “TP 001/2013” e/ou Anexo deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material 
defeituoso  empregado  na  execução  da  obra,  que  vier  a  ser 
rejeitado,  caracterizada  se  a  substituição  não  ocorrer  no 
prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias,  ou  no  prazo  para  tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e

d) pela recusa em refazer qualquer serviço que 
vier  a  ser  rejeitado,  caracterizada  se  a  medida  não  se 
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para 
tanto  estabelecido  pela  fiscalização,  contado  da  data  de 
rejeição.

§ 3º  A multa prevista nos §§ 1º e 2º serão 
aplicadas até o limite de dez por cento sobre o valor total da 
contratação, o que não impede, a critério do CONTRATANTE, a 
aplicação das demais sanções a que se referem o caput e suas 
alíneas.

§ 4º Será de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da contratação, a multa no caso de rescisão do contrato 
por  ato  unilateral  da  Administração,  motivado  por  culpa  da 
CONTRATADA,  não  se  eximindo  esta  pelas  reparações  dos 
prejuízos e das demais sanções cabíveis.

§ 5º  O valor da multa aplicada, após regular 
processo  administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos 
eventualmente  devidos  pelo  CONTRATANTE,  ou  da  garantia,  se 
houver, ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigável 
ou judicialmente.

§ 6º  Se os valores do pagamento e da garantia, 
se houver, forem insuficientes para a quitação das eventuais 
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação 
oficial. 

§  7º  As  penalidades  somente  poderão  ser 
relevadas  em  razão  de  circunstâncias  excepcionais,  e  as 
justificativas  somente  serão  aceitas  por   escrito, 
fundamentadas  em  fatos  reais  e  comprováveis,  a  critério  da 
autoridade competente do CONTRATANTE, e, desde que formuladas 
no prazo máximo de cinco dias úteis da data do vencimento 
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estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

§  8º  As  penalidades  serão  obrigatoriamente 
registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da 
concessão da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, 
na forma da lei.

§ 9º Na hipótese em que a CONTRATADA deixe de 
manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação,  o  CONTRATANTE  poderá  rescindir  o  contrato, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, bem como, se for 
o caso, executar a garantia para ressarcimento dos valores e 
indenizações devidos à Administração, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE
                           GARANTIA
Nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993, será 

exigida da CONTRATADA a apresentação, na Seção de Cadastro de 
Fornecedores e Gestão de Contratos deste Tribunal, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste 
contrato,  do  comprovante  de  prestação  de  garantia 
correspondente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  global  do 
contrato, com validade para todo o período de execução dos 
serviços solicitados, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades:

a) caução  em  dinheiro  ou  títulos  da  dívida 
pública,  devendo  estes  ter  sido  emitidos  sob  a  forma 
escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de 
liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do 
Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme 
definido  pelo  Ministério  da  Fazenda;  quando  em  dinheiro, 
deverá  ser  efetuada  em  caderneta  de  poupança  em  favor  do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região; 

b)seguro-garantia; ou
c)fiança bancária.

§ 1º  Se o valor da garantia for utilizado, 
total  ou  parcialmente,  em  pagamento  de  qualquer  obrigação, 
inclusive  indenização  a  terceiros,  a  CONTRATADA  deverá 
proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contado da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

§ 2º  Após o recebimento definitivo da obra, a 
garantia prestada será liberada ou restituída à CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual  poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigável, por acordo entre as partes, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo único.  É admitida a fusão, cisão ou 
incorporação  da  empresa,  bem  assim  sua  alteração  social, 
modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura,  desde  que  não 
prejudique  a  execução  do  contrato,  cabendo  à  Administração 
decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO  
                         CONTRATANTE EM CASO DE 

RESCISÃO
Na  hipótese  de  rescisão  administrativa  do 

presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito 
do  CONTRATANTE de  adotar,  no  que  couber,  a  seu  exclusivo 
critério, as medidas que vão a seguir discriminadas:

a) assunção  imediata  do  objeto  do  contrato,  no 
estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
do CONTRATANTE;

b) ocupação  e  utilização  do  local,  instalações, 
equipamentos,  materiais  e  pessoal  empregado  na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, 
na forma prevista na legislação em vigor;

c) execução da garantia contratual, quando couber, 
para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos;

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato 
até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;

§ 1º Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas 
ou  demonstre   desempenho  insatisfatório  ou  imperícia  na 
execução  de  determinado  (s)  tipo  (s)  de  serviço  (s) 
compreendido (s) no escopo do presente contrato, o CONTRATANTE 
reserva-se o direito de, a seu critério, executar diretamente 
ou  adjudicar  os  serviços  em  questão  à  outra  empresa,  nos 
termos  da  Lei,  após  comunicação  por  escrito  à  CONTRATADA, 
sendo certo que a CONTRATADA arcará com todas as despesas daí 
decorrentes.
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§  2º  A  utilização,  pelo  CONTRATANTE,  do 
direito a ele assegurado no parágrafo anterior, não implicará, 
necessariamente, em renúncia aos demais recursos postos à sua 
disposição  por  este  contrato,  não  cabendo  à  CONTRATADA 
reivindicações  de  quaisquer  natureza  em  consequência  da 
aplicação, pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS

As  despesas  decorrentes  desta  contratação 
correrão  à  conta  da  dotação  orçamentária  consignada  ao 
Programa  de  Trabalho   02.122.0571.4256.0052   -  Natureza  da 
Despesa  3390.39,  Nota  de  Empenho  ..........., 
2013NE............,  de  ...................,  no  valor  de 
R$ ................... (........).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia-GO, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, 
que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes 
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e 
forma.

Goiânia-GO,     de           de 2013.

...................
Diretor-Geral

TRT/18ª
...................
................

CONTRATADA

____________________               ___________________________
Testemunha:      Testemunha:
Nome:      Nome:
CPF:      CPF:
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ANEXO DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   *  

* Os valores deverão ser ajustados à proposta do licitante vencedor
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 TRT18 VALOR TOTAL R$ 345.935,80 03/04/13
PRAZO: 50 dias 30,40%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS
MEDIÇÕES

7ª Med.: RD TOTAL

1 ADMINSTRAÇÃO 7,54% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 26.086,80 3.913,02 3.913,02 3.913,02 3.913,02 3.913,02 4.539,10 

2 43,94% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 151.997,07 22.799,56 22.799,56 22.799,56 22.799,56 22.799,56 26.447,49 

3 OBRAS CIVIS 4,72% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 16.319,57 2.447,94 2.447,94 2.447,94 2.447,94 2.447,94 2.839,61 

4 4,30% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 14.868,60 2.230,29 2.230,29 2.230,29 2.230,29 2.230,29 2.587,14 

5 32,07% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 110.928,48 16.639,27 16.639,27 16.639,27 16.639,27 16.639,27 27.732,12 

6 LINKS DE FIBRA ÓPTICA 5,29% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 18.314,36 2.747,15 2.747,15 2.747,15 2.747,15 2.747,15 3.186,70 

7 2,15%

15% 15% 15% 15% 15% 25%

7.420,92 1.113,14 1.113,14 1.113,14 1.113,14 1.113,14 1.855,23 

SALDO REMANESCENTE 100%
 -00  -00  -00  -00  -00  -00 17.296,56 

TOTAL  DESEMBOLSO PERÍODO 100% 51.890,37 51.890,37 51.890,37 51.890,37 51.890,37 69.187,39 17.296,56 345.935,80 
DESEMBOLSO ACUMULADO 51.890,37 103.780,74 155.671,11 207.561,48 259.451,85 ### 345.935,80 
%  DESEMBOLSO PERÍODO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00% 100,00%
% DESEMBOLSO PERÍODO ACUMULADO 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 95,00% 100,00%
%  SERVIÇO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 100,00%
% SERVIÇO MENSAL ACUMULADO 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00%

RP – Recebimento Provisório
RD – Recebimento Definitivo

SERVIÇO: Reforma para remanejamento de equipamentos (transformadores, grupo 
geradores, nobreak, etc)  situados na quadra T-22.

% remanescente 4ª 
parcela

     %   
SERV 1ª medição: 

10 dias
2ª medição: 
20 dias

3ª medição: 
28 dias

4ª medição: 
37 dias

5ª medição: 
45 dias

6ª 
medição: 

RP

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(FÓRUM)

DESLOCAMENTO DE ENTRADA DE 
ALTA TENSÃO - IALBA LUSA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(SEDE)

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS 
DA SALA DE NOBREAKS PARA 
SALA DE UPS (SUBSOLO DO 
NOVO FÓRUM).



P.J.U   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO        112

ANEXO VI
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

DECLARAÇÃO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA

______________________________________________,inscrita  no 
CNPJ  nº_______________,por  intermédio  de  seu  representante 
legal,  o(a)  Sr(a)_____________________________,portador(a)  da 
Carteira  de  Identidade  nº______________________  e  do  CPF 
nº___________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. 
V  do  art.27  da   Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho.

Emprega  menor,  a  partir  de  quatorze  anos,  na  condição  de 
aprendiz:

   (       ) SIM
   (       ) NÃO

Goiânia,_____de____________de 2013.

_____________________________ 
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
DECLARAÇÃO PESSOA FÍSICA

______________________________________________,portador(a)  da 
Carteira  de  Identidade  nº________________  e  do  CPF 
nº__________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V 
do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho.

Emprega  menor,  a  partir  de  quatorze  anos,  na  condição  de 
aprendiz: 

   (       ) SIM
   (       ) NÃO

                     Goiânia,_____de____________de 2013.

_____________________________ 
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013
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ANEXO VII
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

DECLARAÇÃO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_______________________________________________estabelecida  na 
Rua__________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº __________________, DECLARA, sob pena das 
sanções  administrativas  cabíveis  e  as  penas  da  lei,  ser 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos 
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no artigo 3º, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
na referida Lei.

Goiânia, ___  de  ____________  de 2013.

_____________________________ 
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013
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ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
PLANILHA DE REFERÊNCIA PARA O 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO *

(*) Os valores deverão ser ajustados à proposta do licitante. 

PROC. TRT/18ª PA Nº 0935/2013

 TRT18 VALOR TOTAL R$ 345.935,80 03/04/13
PRAZO: 50 dias 30,40%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS      %   SERV
MEDIÇÕES

7ª Med.: RD TOTAL

1 ADMINSTRAÇÃO 7,54% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 26.086,80 3.913,02 3.913,02 3.913,02 3.913,02 3.913,02 4.539,10 

2 43,94% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 151.997,07 22.799,56 22.799,56 22.799,56 22.799,56 22.799,56 26.447,49 

3 OBRAS CIVIS 4,72% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 16.319,57 2.447,94 2.447,94 2.447,94 2.447,94 2.447,94 2.839,61 

4 4,30% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 14.868,60 2.230,29 2.230,29 2.230,29 2.230,29 2.230,29 2.587,14 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SEDE) 32,07% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 110.928,48 16.639,27 16.639,27 16.639,27 16.639,27 16.639,27 27.732,12 

6 LINKS DE FIBRA ÓPTICA 5,29% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 18.314,36 2.747,15 2.747,15 2.747,15 2.747,15 2.747,15 3.186,70 

7 2,15%

15% 15% 15% 15% 15% 25%

7.420,92 1.113,14 1.113,14 1.113,14 1.113,14 1.113,14 1.855,23 

SALDO REMANESCENTE 100%
 -00  -00  -00  -00  -00  -00 17.296,56 

TOTAL  DESEMBOLSO PERÍODO 100% 51.890,37 51.890,37 51.890,37 51.890,37 51.890,37 69.187,39 17.296,56 345.935,80 
DESEMBOLSO ACUMULADO 51.890,37 103.780,74 155.671,11 207.561,48 259.451,85 328.639,24 345.935,80 
%  DESEMBOLSO PERÍODO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00% 100,00%
% DESEMBOLSO PERÍODO ACUMULADO 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 95,00% 100,00%
%  SERVIÇO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 100,00%
% SERVIÇO MENSAL ACUMULADO 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00%

RP – Recebimento Provisório
RD – Recebimento Definitivo

SERVIÇO: Reforma para remanejamento de equipamentos (transformadores, grupo 
geradores, nobreak, etc)  situados na quadra T-22.

% remanescente 4ª 
parcela

1ª medição: 
10 dias

2ª medição: 
20 dias

3ª medição: 
28 dias

4ª medição: 
37 dias

5ª medição: 
45 dias

6ª medição: 
RP

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(FÓRUM)

DESLOCAMENTO DE ENTRADA DE 
ALTA TENSÃO - IALBA LUSA

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA 
SALA DE NOBREAKS PARA SALA 
DE UPS (SUBSOLO DO NOVO 
FÓRUM).


