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PODER JUDICIA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CONVITE n° 001/2014
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo:

Menor Preco

Objeto:

Contratacdo de empresa para elaboracdo e aprovacdo dos projetos
executivos e legal de arquitetura e de todos os projetos complementares
(executivo) para construcao de um edificio para abrigar a sede propria da
Vara do Trabalho de Porangatu, sito a Rua Goias, n® 13, Quadra 46, Lote
10/11, Loteamento Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Porangatu/Go, tudo conforme especificagdes e condi¢gdes constantes do
Anexo | deste Convite.

Prestacao de informacgoes atinentes
aos servigos (vistoria) (Item 6.1)

Data:

Até dia 24/02/2014

Infor-
macgoes

Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goiania/GO, telefones: 3901-3660 e
3901-3659.

Sessao de Recebimento dos Envelopes de Documentacgao e

de Propostas

Dia: 26/02/14

Hora: 15:00 horas

Local: Auditério da Divisao de Licitacbes e Contratos - Avenida T-1, esquina com a
Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goiania/GO.

Anexos: [HProjeto Basico (Roteiro técnico/ especificagdes/ Cademo de Especificagbes de

Acessibiidade das unidades do TRT da 18°Regido/ Projetos/ Composicdo dos custos
unitarios/ Composicdo de BDI/ Composicao dos encargos sociais); Il — Planiha Modelo de
composicao dos pregos unitarios; lll — Planiha modelo de Composi¢éo de BDI (Bonificagéo
e Despesas Indiretas); IV — Planiha Modelo de Composicdo dos encargos sociais; V —
Minuta de Contrato; VI — Declaragéo referente a Emprego de Menor; VIl — Declaragéo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIl — Planiha Cronograma Fisico
Financeiro.
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CONVITE N° 001/2014

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 182 GP/DG/DLC N° 001/2013,
convida as empresas interessadas a participar deste certame licitatorio para contratacdo de
empresa especializada para elaboragdo e aprovagdo dos projetos executivos e legal de
arquitetura e de todos os projetos complementares (executivo) para construgao de um edificio
para abrigar a sede prépria da Vara do Trabalho de Porangatu, sito a Rua Goias, n°® 13,
Quadra 46, Lote 10/11, Loteamento Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Porangatu/Go.

A PROPOSTA devera ser apresentada no dia 26 de fevereiro de 2014 as
15:00 horas, no Auditorio da Divisdo de Licitagdes e Contratos - Avenida T-1, esquina com
a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regera pelas normas da Lei n° 8.666/1993 e pela Lei
Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor
preco, na forma de execucgéo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratagdo de empresa para elaboragdo e aprovagéo dos projetos executivos e
legal de arquitetura e de todos os projetos complementares (executivo) para construgcao de
um edificio para abrigar a sede prépria da Vara do Trabalho de Porangatu, sito a Rua Goias,
n° 13, Quadra 46, Lote 10/11, Loteamento Nossa Senhora da Piedade, na cidade de
Porangatu/Go, tudo conforme especificagbes e condi¢gdes constantes do Anexo | deste
Convite.

1.2 Para elaboragéo dos projetos sera considerado o projeto preliminar apresentado,
com area aproximada de: 812,76m>?. O custo estimado para os projetos consta da planilha
orcamentaria em Anexo | deste Convite.

2 Das condicoes para participacao na licitacao

2.1 Poderéao participar desta licitagdo os interessados convidados, pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos
atos constitutivos, cadastrados ou ndo, em numero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao, constantes deste Convite e seus
anexos.

2.1.1 Também poderdo participar quaisquer outros interessados cadastrados
neste Tribunal ou no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que se manifestarem com
antecedéncia de até 24h (vinte e quatro horas) do prazo para apresentagcédo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitagdes.

2.2 Nao poderao participar deste certame as empresas:

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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2.21 Que estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar
com este Tribunal, nos termos do incisos Il do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidéneas, conforme inciso IV do art. 87,
da Lei n° 8.666/1993; e

224 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedagdes
previstas no art. 9° da Lei n°® 8.666/1993.

2.3 E recomendavel a presenca do licitante na sessdo de recebimento das
propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir por preposto.

24 O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no
preambulo desta Carta-Convite, apresentar-se a Comissdo Permanente de Licitagdes para
efetuar seu credenciamento como participante desta licitagdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

241 Se por seu titular, diretor, sécio ou gerente, munido de cépia
autenticada ou original do estatuto ou contrato social, ou instrumento especifico
que lhe confira poderes para tanto; e

24.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por instrumento
publico ou particular de procuragcdo, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame em nome da representada, acompanhado do estatuto,
contrato social, ou outro instrumento especifico que comprove os poderes do
outorgante da referida procuragao.

2.5 A nao apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém
impedira o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome
do licitante.

2.6 Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser

entregues no local, dia e horario fixados para a licitagdo, em envelopes separados,
fechados e lacrados, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 001/2014
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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Envelope “B”: Proposta de Pregco
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 001/2014
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. Nao serao aceitas propostas via FAX e/ou similares e documentacao via FAX e/ou
similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera consignar
expressamente o nome da pessoa signataria, nao tendo o condao de suprir essa
necessidade quaisquer outras referéncias, como “representante legal da empresa”,
o registro do nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitagdo na presente licitagcéo, o licitante devera apresentar os seguintes
documentos:

411 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, tratando-se de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus
administradores;

413 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional,

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do licitante,
mediante certiddo emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou
orgéao correspondente; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do licitante, mediante
certiddo emitida pela Secretaria de Finangas Municipal ou 6rgéo
correspondente;

4.1.6 Certidao Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio
de prova de regularidade relativa a Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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Econdmica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaragdo de que nao possuem, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que ndo empregam menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢céo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme
modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente
licitagao;

4.1.10 Comprovagao de possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e “proposta’,
profissional(s) habilitado, de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade
técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da contratagao, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovacgao de que trata esta alinea se fara mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

4.1.10.1.1 contrato social;
4.1.10.1.2 ficha de empregado;
4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestacao de servicos;
4.1.10.1.6 certidao do CREA; e/ou
4.1.10.1.7 certidao do CAU.

4.1.11 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art.
27, inciso 1V, e art. 29, inciso V, ambos da lei n°® 8.666/1993, com redacio dada
pela Lei n°® 12.440/2011.

4.1.111 A CNDT podera ser expedida eletrénica e gratuitamente
no portal do Tribunal Superior do Trabalho na rede mundial de
computadores (http://www.tst.jus.br/certidao);

41.11.2 A aceitagdo da CNDT podera ser condicionada a

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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verificagcdo de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do
Trabalho; e

4.1.11.3 Nao serdo aceitas certiddes negativas de ambito regional
expedidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no SICAF, em situagao
regular, ficara dispensado, conforme o caso, de apresentar os documentos
abrangidos pelo cadastro, em especial, os documentos elencados do subitem 4.1.1
ao 4.1.7, mediante a apresentacao do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela internet, poderao ser
consultados ou ter sua autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da
fase de habilitagédo, ficando estabelecido que, havendo discordancia entre o documento
apresentado e a verificagao na internet, prevalecera a segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios outorgados pela Lei
Complementar n° 123/2006, deverao apresentar declaragcao, sob as penas da lei,
junto com os documentos de habilitacao, que atendem aquela condigao, nos termos
do Anexo VIl deste Convite.

441 A falsidade de declaragéo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n® 123/2006, sujeitara o licitante as sangdes previstas no Codigo
Penal e neste Convite.

4.4.2 A declaracdao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitagdo e a proposta, sujeitara o licitante as sangbes previstas neste
Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitacdo (esta declaragdo somente devera ser apresentada em caso
positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitagdo poderdao ser apresentados em
original, por copia a ser autenticada por servidor da Comissdo Permanente de Licitagdes,
ou ja autenticados por cartério competente, ou, ainda, por publicagdo em 6rgdo da
imprensa oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatorias de regularidade fiscal e
demais documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-
a como sendo de 60 (sessenta) dias o prazo de validade.

4.71 O documento apresentado devera ter validade, no minimo, até a data
final marcada para recebimento da documentagao, oportunidade em que a
mesma sera devidamente verificada.

5 Da proposta de preco

5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" devera conter, sob pena de
desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em equipamento de

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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informatica, em uma via, elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, datada e
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e
devera apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade
serao entendidas como validas pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O pre¢o maximo que este Tribunal se dispde a pagar pela
execugao dos servicos objeto desta licitagdo € a soma dos valores
totais gerais estabelecidos nos quadros de Orgamento Analitico
constantes do Anexo | deste Convite.

5.1.2 Precos unitario, total e geral da proposta, devendo conter o prego da
mao-de-obra e dos materiais separadamente, em valores numéricos da moeda
corrente nacional, e em estrita conformidade com o quadro do Orgamento
Analitico constante do Anexo | deste Convite e modelo constante do Anexo I,
I, IV e VIl deste convite;

51.3 A proposta devera conter, sob pena de desclassificagao:

5.1.3.1 Composigdes unitarias dos custos dos servigos de todos os itens
da planilha orgamentaria, conforme modelo constante do Anexo Il deste
Convite;

5.1.3.2 O BDI — Benéeficio/Bonificacdo de Despesas Indiretas de forma
discriminada, cuidando para que nao sejam incluidas parcelas referentes
a administracao local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ)
e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme modelo
constante do Anexo lll deste Convite; e

5.1.3.3 Composigdo dos encargos sociais, conforme planilha
modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme planilha modelo
constante do Anexo VIII deste Convite, devidamente preenchido
conforme o valor da proposta.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servigo de até 75 (setenta e cinco) dias corridos
contados a partir da assinatura do Contrato. Caso a proposta omita o prazo de
conclusdo dos servicos, esse sera entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servigos € de 05 (cinco) anos, contados da data da
aceitacao definitiva dos servicos. Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse
sera entendido como sendo o aqui determinado.

5.1.5.1 A CONTRATADA devera arquivar por um periodo minimo de
05 (cinco) anos, os memoriais, listas de materiais, projetos, etc,
relativos ao objeto desta contratagcdo, devendo, a qualquer tempo,
disponibiliza-los ao CONTRATANTE.

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento emitido por
este Tribunal comprovando que as informagdes necessarias a execugao dos
servigos foram prestadas, de acordo com o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverao estar incorporadas todas as despesas relativas a
impostos, taxas, seguros, encargos sociais e previdenciarios, transporte, mao-de-obra,
diarias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitagao.

54 Serao desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem pregos ou vantagens baseados
nas propostas dos demais licitantes;

54.2 Apresentarem cotacdo alternativa ou forem elaboradas em
desconformidade com os termos deste Convite;

543 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo com as
especificagdes solicitadas neste Convite; e

544 Consignarem pregos excessivos ou manifestadamente inexequiveis.

5.5 Havendo discrepancia entre o preco total e os unitarios, prevalecerao os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o disposto no § 1° do art. 48 da
Lei 8.666/1993, devera o licitante apresentar, previamente a assinatura do instrumento
contratual, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da notificagdo, na Coordenadoria de
Material e Logistica/Se¢do de Cadastro de Fornecedores e Gestdo de Contratos,
comprovante de prestagao da garantia adicional, prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condigdo expressa no
subitem 6.2, para averiguagao, correndo por sua conta os custos respectivos, o local onde
serao executados os servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Nucleo de Engenharia,
localizado no Férum Trabalhista de Goiania - Avenida T-1, esq. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd
T-22, 7° andar, Setor Bueno, Goiania/GO para os esclarecimentos que se fizerem
necessarios, até dois dias anteriores a sessao publica de recebimento da documentacao e
proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia pelo telefone (062)
3901-3660 ou 3901-3659 no horario das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em
que sera fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente tera por objetivo a conferéncia
de todas as especificagdes técnicas relativas ao objeto da presente contratacao
e verificacdo das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer ©6nus futuros decorrentes de
dificultadores e/ou dados que porventura ndo tenham sido previstos.

6.2 A declaragao do licitante de que conhece as condi¢des locais para a execugao do objeto
e entrega do servigo ou de que prestara os servigcos conforme descrito independente de qualquer
vistoria, supre a necessidade de visita técnica.

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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7 Do procedimento

71 A Comissao Permanente de Licitagdes recebera em ato publico no local, data e
horario estabelgcido, 0s envejopes contendo o0s documentos relativos a
‘“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderédo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum
outro sera recebido, tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos
relativos a documentagao ou proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido nesta carta-convite ou com irregularidades, sera inabilitado, ndo se admitindo
complementacao posterior a sesséo, ressalvados os casos previstos na Lei Complementar

n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope “B”, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desisténcia, ou
da decisao desfavoravel do recurso.

7.6 Apos o procedimento de verificagdo da documentacdo de habilitagdo, os
Envelopes de “Proposta de Precgos” dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma
sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso
da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, nao cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razao de fatos
superveniente ou s6 conhecidos apods o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a vencedora aquela que obedecer
as especificagdes contidas neste Convite e ofertar o menor prego global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas melhor classificadas
e obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/1993, a Comissdo Permanente de
Licitacdes realizara sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu juizo,
em sessao publica, previamente designada, observadas as disposigcbes do art. 45,
paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor prego, sera
assegurada preferéncia de contratagao, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada

podera apresentar proposta de preco inferior aquela detentora do menor preco,
situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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7.10.2 Nao ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese desta condigéo, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nesta condicao, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.104 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 30 (trinta)
minutos apds a solicitacdo do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao, sob pena de precluséo;

7.10.5 Na hipotese de nao contratagdo nos termos previstos nesta condigao, o
objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

711 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitagcao e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participagdo na licitagdo implicara na aceitagdo tacita de todas as
condi¢des estabelecidas neste Convite.

713 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para a apresentacao de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

714 Apos o julgamento e a classificagéo final das propostas, caso o licitante detentor do
menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na
comprovagao de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

7.14.1 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser
concedida pela Administragao quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista
urgéncia na contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7142 O prazo para a regularizagdo fiscal comecara a correr a partir do
encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso
desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal; e
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7.14.3 A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81
da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacéo sera feita por comunicagéo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacao e da adjudicacao

8.1 Apos o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio sera submetido a
autoridade competente para que se proceda a devida homologagdo e consequente
adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servico
9.1 O objeto desta licitagcao sera recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei n°® 8.666/1993.

9.2 Provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15(quinze) dias contados da
comunicacao escrita da contratada, e apds a verificagcdo de que os servigos se encontram
prontos e em condi¢gdes de serem recebidos.

9.3 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisério e apods
vistoria que comprove a adequacao dos servicos aos termos contratuais, mediante termo
proprio devidamente assinado.

9.4 O licitante devera corrigir e substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s
servigos e projetos que apresentarem defeitos, imperfei¢cdes, alteracdes, irregularidades
ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Convite e da sua finalidade, ainda
que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.5 Os servicos somente serdo considerados concluidos e em condicbes de serem
recebidos, apds cumpridas todas as obrigacbes assumidas pelo licitante vencedor e
atestada sua conclusao pelo TRT da 182 Regiao.

10 Das condi¢coes de pagamento

101 Sera emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicataria, apds a
homologacao da licitagédo, caso se efetive a contratagao.

10.2 O pagamento do precgo contratado para os servigos e materiais especificados no
Anexo | deste Convite sera feito em parcelas, apdés a medicdo feita por este Tribunal,
facultado a contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIl e na forma abaixo descrita:

10.2.1 12 PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servigos, apos a
medi¢ao do servigo executado, limitado o pagamento a 20% (vinte por cento)
do valor contratado;
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10.2.2 22 PARCELA: até 40 (quarenta) dias apos o inicio dos servigos, apos a
medicao do servigo executado, limitado o pagamento a 44% (quarenta e quatro
por cento) do valor contratado;

10.2.3 3 PARCELA: até 60 (sessenta) dias apés o inicio dos servigos, apos a
medicao do servigo executado, limitado o pagamento a 76% (setenta e seis por
cento) do valor contratado;

10.2.4 4 PARCELA: apo6s o recebimento provisério dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

10.2.5 5 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

10.3 O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apdés a medi¢gdo do
servigco executado, facultado a Contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com
o cronograma fisico-financeiro constante da proposta e o estipulado no subitem 10.2,
mediante apresentagcdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original,
devidamente atestados(as), ocasido em que serdo verificadas a Certiddo Negativa de
Débito — CND, junto ao INSS, o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com a Fazenda
Federal.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverao ser recebidos(as)
somente pelo gestor/fiscal da contratagdo, mediante a aposicdo de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no subitem 10.3 passara a
ser contado a partir da data da sua reapresentagcdo, examinadas as causas da
recusa.

104 Para execugdo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer constar da nota
fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou
borrées, em letra bem legivel, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regiao,
CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria e a
respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes, conforme
legislagao em vigor.

10.4.1 A Contratada devera, obrigatoriamente, possuir conta bancaria vinculada ao seu
CNPJ, ficando o pagamento do objeto contratado condicionado a informagéo dos
dados dessa conta corrente na nota fiscal/fatura de servigos.

10.4.2 A correspondente nota fiscal/fatura ou congénere devera ser apresentada
pela contratada no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do fornecimento
e/ou prestacao dos servicos, sob pena de incorrer em multa.
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10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material permanente de terceiro,
devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal
para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servigo (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a
11% (onze por cento) sobre o valor da m&o-de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente, devera apresentar
duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e outra referente a venda ao
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura) o valor da retencéo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

10.7 Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se o licitante que sagrar-se vencedor do certame
licitatério for empresa em que o estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na
cidade de Goiania/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Cadigo
Tributario desta Capital, os pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a
Lei n° 5.040, de 20 de novembro de 1975 — Cddigo Tributario do Municipio de Goiania, e o
Ato Normativo n° 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Financas.

10.8 Em cumprimento a Instru¢do Normativa citada no subitem anterior, o Tribunal
contratante retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuigdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuigdo para o PIS/IPASEP sobre os pagamentos
que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagao de servigos
em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrugéo
Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos casos
previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servigcos (ISS).

10.8.1 Nao serao retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as contribuicbes
de que trata a Instrugdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicdes de educacao e de assisténcia social, sem fins lucrativos,
a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicbes de carater filantropico, recreativo, cultural, cientifico e as
associacoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, em relagdo as suas
receitas proprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora devera
apresentar, a cada pagamento, declaragdo ao Contratante, na forma dos Anexos
I, Il e IV da referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razées de ordem legal e orcamentaria que regem as atividades da
Administracdo Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano civil) nao
poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.
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10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta licitagao correrdo a conta
dos recursos provenientes do Programa de Trabalho 02.122.0571.136J.5606 — Constru¢ao
do Edificio Sede da Vara do Trabalho de Porangatu, Natureza de Despesa 449051 —
Obras e instalagdes.

1 Do reajuste

1.1 O precgo ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo presente certame
licitatério tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua
assinatura e tera eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniao,
perdurando seus efeitos até a expiragdo do prazo de garantia prevista no subitem 5.1.5
deste Edital.

13 Das sangoes

13.1 Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, a Administragdo podera, garantida
a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as
seqguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipoteses de execucgao irregular de que nao resulte
prejuizo para a Administragao;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3, nas hipoteses de
inexecugao, com ou sem prejuizo para a Administracao;

13.1.3 Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e
contratar com a Administragéo, nas hipoteses de execucéo irregular, atrasos ou
inexecugao de que resulte prejuizo para a Administracao; e

13.1.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo
ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nos termos do inciso 1V, Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

13.2 Expirado o prazo de entrega dos servigos, objeto da futura contratagdo, sem
que o adjudicatario o cumpra, bem como, em caso de nao cumprimento dos demais
prazos estipulados no contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da contratagdo, salvo se o atraso advier de caso fortuito,
motivo de for¢ga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas
pela Administracao.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 podera ser aplicada também nos seguintes
casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes
convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/1993;
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13.3.2 Atraso no inicio da execugao dos servigos, em relagdo ao prazo proposto e
aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro — Anexo VIII deste Convite;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer trabalho defeituoso empregado na execugao
dos servigos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo nao ocorrer
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacado, contado da data da rejeicao; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado, caracterizada
se a medida n&o se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para
tanto estabelecido pela fiscalizacédo, contado da data de rejeigao.

13.4 As multas previstas nos subitens 13.2 e 13.3 serao aplicadas até o limite de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratagdo, o que ndo impede, a critério da
Administracao, a aplicacdo das demais sancdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 O valor da multa aplicada, apos regular processo administrativo, sera descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou
ainda cobrada diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem insuficientes para o
pagamento das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéo oficial.

13.7 Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratagdo, a multa no caso de
rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, motivado por culpa da
contratada, ndo se eximindo esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangdes
cabiveis.

13.8  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicagéo
devera ser precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para A
CONTRATADA, na forma da lei.

13.9 Na hipotese em que a CONTRATADA deixe de manter as condi¢gdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, o CONTRATANTE podera rescindir o
contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, bem como, se for o caso, executar a
garantia para ressarcimento dos valores e indenizagbes devidos a Administragcdo, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

13.10 Pela ndo apresentacdo da correspondente nota fiscal/fatura ou congénere, no
prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do fornecimento e/ou prestagdo dos
servigos, sujeitar-se-a a contratada a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, observado o limite de 10%(dez por cento), sobre a respectiva nota fiscal/fatura,
podendo esse valor ser descontado da garantia e/ou do pagamento devido, conforme o
caso, nos termos do artigo 86, §§ 2° e 3°, da Lei n® 8.666/1993, garantidos o contraditorio
e a ampla defesa.
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14 Do prazo e condicoes para a assinatura do Contrato

141 Assim que divulgado o resultado desta licitagdo, e apds vencidos os prazos
recursais legais, a adjudicataria sera convocada pelo TRT da 182 Regidao para
cumprimento das exigéncias pertinentes a assinatura do Contrato.

14.2 A convocacdo de que trata o subitem anterior devera, obrigatoriamente, ser
atendida no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas), a partir da convocagéao, sob pena
de decair do direito a contratagcédo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81, da Lei n°
8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regi&o, quando o convocado n&o assinar o contrato
no prazo e nas condi¢gdes estabelecidas no subitem 14.2, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos, ou proceder
novo certame, sem prejuizo das sangdes previstas neste Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento total da obrigagao
assumida, sujeitando-a a san¢ao de suspensao do direito de participar de licitagoes
e contratagbes com a Administracao por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisbes da Comissao
Permanente de Licitagdes, dirigido ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho
da 182 Regiao, por intermédio da referida Comissao, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a
contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipéteses admitidas
pelo inciso |, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo ser protocolado na Coordenadoria
de Cadastramento Processual deste Tribunal, no Férum Trabalhista de Goiania, Av. T-1,
esq. c/Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goiania-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdao do direito de impugnar os termos deste Convite perante a
Administracdo qualquer cidadao que nao protocolar seu pedido até 05 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para realizagdo do certame, e o licitante que nido o fizer até o
segundo dia util que anteceder a data fixada para realizagao do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 182
Regidao podera desclassificar o licitante vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato
posterior a licitacdo que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracéo, adjudicando a contratagdo do objeto a um dos licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacdo, nos termos do disposto pelo art. 64, § 2° da Lei
8.666/1993, ou procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitacao poderao ser obtidos diretamente na Divisao de Licitacbes e Contratos ou
através do FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horario das 8 as 18 horas,
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em dias uteis, salvo quanto as questbes técnicas de engenharia, que deverdo ser
formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Manutengéo e Projetos,
Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuara como gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o
Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucao das

obrigagdes e do desempenho da empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fus&o, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem assim sua alteracdo
social, modificagao da finalidade ou da estrutura, desde que n&o prejudique a execugao do
contrato, cabendo a Administragédo decidir pelo prosseguimento ou rescisdo do contrato.

16.6 Nos termos do artigo 4° da Resolugéo n° 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho
Nacional de Justica, é vedada a manutengao, aditamento ou prorrogagao de contrato
de prestagao de servigos com empresa que tenha entre seus empregados colocados
a disposicdao do CONTRATANTE para o exercicio de fungcdoes de chefia, pessoas
condenadas em decisdo com transito em julgado ou proferida por 6rgao
jurisdicional colegiado por:
| - atos de improbidade administrativa;
Il - crimes:
a) contra a administragao publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;
d) hediondos;
e) praticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;
f) de reducgao de pessoa a condigao analoga a de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultacao de bens, direitos e valores.
16.6.1 Na mesma proibig¢ao incidem aqueles que tenham:
| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

Il - sido excluidos do exercicio da profissao, por decisdo sancionatéria
judicial ou administrativa do érgao profissional competente;

lll - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou funcdes publicas
rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato doloso de
improbidade administrativa, por decisao irrecorrivel do 6rgao competente.

16.7 Nos termos do art. 3° da Resolucéo n° 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho
Nacional de Justigca, é vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogagéo de contrato de
prestacédo de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Tribunal contratante.
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16.8 A CONTRATADA devera capacitar todos os seus trabalhadores em saude e
segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horaria minima
de duas horas mensais, com énfase na prevencao de acidentes, em conformidade com a
exigéncia contida no art. 1° da Resolugcéo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justi¢ga do Trabalho.

16.9 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢gbes contratuais,
acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.10 Os projetos executivos complementares poderao ser examinados e adquiridos
durante o prazo de divulgacao desta licitagdao junto a Divisdao de Licitacoes e
Contratos, no enderego previsto no preambulo desta Carta-Convite.

16.11 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.11.1  Anexo | — Projeto Basico (Roteiro técnico/ especificagbes/Cademo de
Especificagdes de Acessibilidade das unidades do TRT da 18%Regiao/ Projetos/Composicéo dos
precos unitarios/ Composicdo de BDI/ Composicdo dos encargos sociais, 84 (oitenta e
quatro) paginas;

16.11.2  Anexo Il - Planilha modelo da composigéo dos pregos unitarios), com 06
(seis) paginas;

16.11.3  Anexo lll — Planilha modelo de composicédo de BDI (Bonificagdo e
Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.11.4 Anexo IV - Planilha modelo da composigédo dos encargos sociais, com 01
(uma) pagina;
16.11.5 Anexo V — Minuta de Contrato, com 15 (quinze) paginas;
16.11.6 Anexo VI — Declaragao referente ao Emprego de Menor, com 02 (duas)
paginas;
16.11.7 ANEXO VIl — Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, com 01 (uma) pagina; e
16.11.8 ANEXO VIII — Planilha Cronograma Fisico Financeiro, com 01 (uma)
pagina.

16.12 O presente Convite é composto de 129 (cento e vinte nove) paginas.

Goiania, 14 de fevereiro de 2014.

MAiISA BUENO MACHADO
Comissao Permanente de Licitagao
Presidente
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ANEXO |
CONVITE N° 001/2014

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacoes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

O presente termo tem por finalidade a contratacdo da elaboracao e aprovacao dos
projetos executivos e legal de arquitetura, e de todos os projetos complementares
(executivos): projeto do Levantamento Planialtimétrico, projeto de Sondagem do Terreno,
projeto Maquete Eletronica, projeto Arquitetura de Interiores (Mobilidrio e Marcenaria Fixa),
projeto Estrutural e de Fundagdes, projeto de Rede Estruturada de Logica e Telefonia e
Parque de Informatica, projeto de Instalacdes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e
Drenagem do Terreno, projeto completo das Instalagées Elétricas (incluso fotovoltaico),
projeto de Sinalizagdo Ambiental (acessibilidade), projeto de Midia (Recepgédo de TV,
Sonorizagdo e Projegao)projeto de Sistema de Ar Condicionado, projeto de Seguranga
Predial, projeto de Sistema de Prevencado e Combate a Incéndio, projeto de Paisagismo,
projeto de Instalagdes de GLP e Aquecimento Solar.

Orcamento e Especificagcbes com Planilha Or¢gamentaria de Custos Unitarios
conforme SINAPI atualizado, Detalhamento das composicdes, apresentacdo de cotagdes
de itens sem referéncia no SINAPI (min. trés para cada item), Detalhamento de Encargos
Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de Encargos com
Memoriais, Especificagbes Técnicas e Lista de Materiais de todos os projetos,
compatibilizagdes, taxas e aprovagbes de todos os projetos, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de
todos os projetos e do orgcamento, alvara de construgao, licenga ambiental, documentos
esses com vistas a construgdo de um edificio para abrigar a sede propria da Vara do
Trabalho de Porangatu, sito @ Rua Goias, n° 13, Quadra 46, Lote 10/11, Loteamento
Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Porangatu/Go.

Para elaboragédo dos projetos sera considerado o projeto preliminar apresentado,
com area aproximada de: 812,76m2. O custo estimado para os projetos consta da
planilha orgcamentaria em anexo.

Para a execucao dos servicos os Contratados deverao observar os
referenciais de areas e diretrizes contidas na Resolug¢ées 114 do Conselho Nacional
de Justica e 103 e 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho, ou outras mais
recentes, que a substituam.
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1.01.02 — Todos os demais servigcos correlatos e necessarios para execugao completa do
objeto deste Termo, tais como: limites de confrontagcbes, uso do solo, levantamentos
topograficos, planialtimétricos, sondagens, etc. serdo de responsabilidade do
CONTRATADO e seus custos deverao estar inclusos no valor da proposta apresentada.

1.01.03 - Os servigos obedecerao ao disposto neste Termo de Referéncia.
1.01.04 - Planejamento dos servigos

Os servigos serdao executadas de acordo com o cronograma a ser apresentado
pelo CONTRATADO, devendo a mesma definir um plano de trabalho levando-se em conta
as peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas e prazos necessarios, de forma a
nao prejudicar os servigos do CONTRATANTE.

O CONTRATADO obriga-se a concluir os servigos no prazo de até 75 (setenta e
cinco) dias corridos.

1.02 - ORIENTACAO GERAL

1.02.01 - Este Termo de Referéncia destina-se a estabelecer normas e procedimentos
minimos, indispensaveis a execug¢ao dos servicos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas correlatas;
1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execugao das servigos obedecera os servicos descritos neste Termo de
Referéncia;

1.02.05 - A vistoria para tomar ciéncia das caracteristicas, dificuldades e condicbes
especiais para execucgao dos trabalhos, bem como esclarecer as duvidas de ordem técnica
antes da abertura da licitacdo, se processara conforme indicado no Edital;

1.02.06 — O CONTRATADO devera apresentar os projetos em formato (software Autocad)
extensdo “.dwg” e impressos, sendo esses devidamente assinados por profissional com
formagdo legal acompanhados dos registros necessarios no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Devera
ainda, apresentar os cadernos de encargos, especificagdes, memoriais descritivos e de
calculos, lista de materiais, planilha orgamentaria em meio magnético e impressos, com a
devida ART de autoria do orgamento. Devera ainda informar a fonte que gerou o prego
unitario de todos os itens do orgamento, partindo do SINAPI mais recente.

1.02.07 — O CONTRATADO devera apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.;

1.02.08 - Compete ao CONTRATADO a execucgao, as suas expensas, de todo e qualquer

servico necessario a completa execugcao do objeto deste roteiro técnico/especificacoes,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequagao do projeto basico, sendo que as
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alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1° da Lei n°
8.666/93;

1.02.09 - Considerar-se-a, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente
especializada nas obras e servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios
necessarios a perfeita e completa concretizagdo do objeto deste contrato.

1.02.10 — Considerar-se-a que a CONTRATADA, para apresentar sua proposta, verificou
todos os itens de servigo, juntamente com seus quantitativos, concordando com as
quantidades e os servigos especificados na planilha orcamentaria, sendo estes suficientes
para a total execugao dos servigos especificados.

1.02.11 — Para todos os efeitos legais, o orgamento apresentado no Anexo nao servira de
parametro para futuras reclamagdes durante a execug¢ao do contrato, uma vez que se trata
de licitacado para contratagao de servigos por empreitada por preco global.

1.02.12 — Os custos unitarios da planilha orgamentaria tem como referéncia principal o
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil mantido e
divulgado pela Caixa Econdmica Federal. Para os itens ndo previstos na tabela SINAPI
foram utilizados os custos da tabela PINI e cotacédo de preg¢os de mercado.

1.02.13 - O precgo do servigo objeto deste Roteiro Técnico, manter-se-a fixo.

1.03 - CONSIDERAGOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Para a definicdo completa do objeto da construgdo da sede préria da Vara do
Trabalho de Porangatu.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que oferecer as
especificagbes contidas neste Edital e ofertar o menor prego, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O termo contratual decorrente da contratagcdo gerada pelo presente certame
licitatério tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua
assinatura e tera eficacia legal apos a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido,
perdurando seus efeitos até a expiragao do prazo de garantia prevista no subitem 5.1.5 do
Edital.
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1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucgao total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
sangoes previstas no Art. 87 da Lei n°® 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipoteses de execucgao irregular de que nao resulte prejuizo para a
Administracéao;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipéteses de inexecu¢édo do contrato, com ou
sem prejuizo para a Administragao;

- Suspensao temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo, nas hipoteses de execugdo irregular, atrasos ou
inexecugao, das quais resultem prejuizo para a Administragéo; e

- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do Art. 87, inciso
IV, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega dos servigos objeto deste contrato, sem que o adjudicatario
cumpra com sua obrigacao, iniciar-se-a a aplicacdo de multa de 0,3% (trés décimos por
cento) por dia de atraso, sobre o valor da contratagéo, salvo se o atraso advier de caso
fortuito ou motivo de forga maior, devidamente comprovado e acatado pela Administragao.

- A multa acima descrita sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execug¢ao dos servigos, em relagdo ao prazo proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro do
Edital;

- pela recusa em substituir qualquer trabalho defeituoso empregado na execucgédo dos
servigos, que vier a ser rejeitado; e

- pela recusa em refazer qualquer servigco que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data de rejeigao.

- A multa prevista sera aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota
de empenho, o que ndo impede, a critério da Administragdo, a aplicagao das demais
sancdes a que se referem o Edital.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratagdo, a multa no caso de rescisdo
por ato unilateral da Administragdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o objeto deste contrato sera
recebido:

- Provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15(quinze) dias contados da
comunicacgao escrita da contratada, e apds a verificacdo de que os servigos se encontram
prontos e em condigdes de serem recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisorio e apds vistoria
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que comprove a adequacgao dos servigos aos termos contratuais, mediante termo proprio
devidamente assinado.

- O licitante devera corrigir e substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s servigos
e projetos que apresentarem defeitos, imperfeigcbes, alteragdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua finalidade, ainda que
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

- Os servicos somente serdo considerados concluidos e em condi¢gdes de serem recebidos
apos cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua
conclusao pelo TRT da 182 Regiao.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo sera a partir da assinatura do CONTRATO.
1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preg¢o contratado para os servigos e materiais especificados sera
feito em parcelas ap6s a medigao, facultado a contratada o acompanhamento da
mesma, de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo a planilha
orcamentaria, bem como tabela abaixo:

1* PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servigos, apos a medi¢ao do servigo executado,
limitado o pagamento a 20% (vinte por cento) do valor contratado;

22 PARCELA: até 40 (quarenta) dias apds o inicio dos servigos, apds a medicdo do
servigo executado, limitado o pagamento a 44% (quarenta e quatro por cento) do valor
contratado;

32 PARCELA: até 60 (sessenta) dias apds o inicio dos servigos, apos a medicdo do
servigo executado, limitado o pagamento a 76% (setenta e seis por cento) do valor
contratado;

42 PARCELA: apds o recebimento provisério dos servigos, limitado o pagamento a 95%
(noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

52 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor contratado.

Sera emitida nota de empenho em favor da empresa, apés a homologagéao do
certame licitatorio, caso se efetive a contratagéo.

Tal pagamento acontecera em até 10 (dez) dias uUteis apds a medicdo, mediante a
apresentagao das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente
atestados (as), ocasidao em que serao verificados a Certidao Negativa de Débito - CND, a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, o Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda Federal.

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a Instrugdo Normativa
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n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de
12/01/2012, bem como ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20/11/1975 - Cadigo
Tributario do Municipio de Goiania e o Ato Normativo n° 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Finangas.

Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no paragrafo anterior, o Tribunal
contratante retera, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuicdao para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos
em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrugao
Normativa, e retera, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o Imposto
sobre Servigos de Qualquer natureza (ISS).

-Nao seréao retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as contribuigdes de que trata a
Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituicdbes de educacao e de assisténcia social, sem fins lucrativos, a que se
refere o art. 12 da Lei n® 9.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico, recreativo, cultural, cientifico e as associagbes
civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadagao de
Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas € Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, em relagao as suas receitas proprias.

-Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora devera apresentar, a
cada pagamento, declaragdo ao Contratante, na forma dos Anexos I, lll e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante
legal.

A pessoa juridica contratada devera, obrigatoriamente, possuir  conta  bancaria
vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento dos servigcos prestados
condicionado a informagao dos dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servigo.

1.03.08 — QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacao técnica sera comprovada mediante apresentacao de:
a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitagao;
b) Comprovacao de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos

envelopes “documentacao” e “proposta”, profissional(s) habilitado, de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de um ou mais
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atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, comprovando aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da contratagcédo, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

b.1) A comprovacao de que trata esta alinea se fara mediante a apresentagao de um dos
seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestacao de servigos; e

- certiddo do CREA,;

- certiddo do CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

1.04.01 - Do CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagcao, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelos servicos;

A.1 —O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Manutencao e Projetos,
Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuard como gestor/fiscal do contrato a ser firmado,
e o0 Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as
determinagdes contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n° 147/2007 devendo exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo e acompanhamento de todas as fases de

execugao das obrigacdes e do desempenho da empresa a ser Contratada.

B - O CONTRATANTE solucionara todos os impasses quanto a especificacido de materiais,
ficando a seu cargo os critérios para tal;

C - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo;
D - Rejeitar todo e qualquer servigo de ma qualidade ou inadequado a contratagéo;

E - Todos materiais e/ou equipamentos a serem especificados deverao ser previamente
aprovados pelo CONTRATANTE; e

F - Cabera ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias e duvidas quando da elaboragao
dos projetos, bem como aprovar toda a documentacao a ser entregue pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE.

Observacado: a presenga do CONTRATANTE nao diminuira a responsabilidade do
CONTRATADO.

1.04.02-Do CONTRATADO

CABE AO CONTRATADO:
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A - Assumir integral responsabilidade pela execugao de todas os servigos, respondendo
pela sua perfeicao execucgao, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Termo de Referéncia, mesmo que para
isso, outra solugdo nao proposta neste Termo de Referéncia, mas com ele compativel,
tenha que ser apresentada para aprovacao, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua culpa durante a
execucao dos servigos, assumindo os 6nus decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as etapas de execucao dos servigos;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgaos pertinentes para obtengdo da documentagéo
que se fizer necessaria a consecugao e entrega dos servigos, segundo a legislagcao
vigente quando da execugao dos servicos, competindo-lhe inclusive o pagamento das
respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratagdo de todo o seu pessoal necessario, bem como o
cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagdo vigente sobre saude,
higiene e seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a
responsabilidade por: quaisquer acidentes de trabalho na execug¢do dos servigos; uso
indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso fortuito;

G — Apresentar ao CONTRATANTE, além do projeto, planilha de materiais, orgamento,
caderno de encargos, especificacbes, memoriais descritivos e de calculos, lista de
materiais referentes aos servigos propostos para a construgdo da edificacdo, além de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica(ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica(RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/GO;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtengao de autorizagcado para os servigos,
inclusive as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica, arcando com as
despesas dai decorrentes;

| - Informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da semana, o plano de
trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos que serao
executados, indicando as previsdes para término do objeto do Contrato;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos,
a via publica e a terceiros, quando da execugdo dos levantamentos e sondagens, e pela
execucao de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente as
exigéncias dos 6rgados competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos 6rgaos publicos e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucido de medidas preventivas
contra os referidos acidentes;

M - A obrigagao refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo apés o
recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
desta providéncia; e

N - Responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das contribuigdes
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previdenciarias relativas ao objeto do respectivo contrato.

O - Manter, durante a contratagcdo, a Certiddo Negativa de Débito - CND (INSS), o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT e a prova de regularidade com a Fazenda Federal estejam devidamente
atualizados.

P — Apresentar, para fins de medicdo de servigcos, relatérios periédicos onde estarao
registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagao e
determinacao das quantidades dos servigos efetivamente executados.

Q - A obrigagdo de prestagdo de garantia adicional na hipétese do CONTRATADO ser
classificado na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666/1993, conforme a regra disposta
no § 2° deste mesmo artigo.

Observagdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira énus ao
CONTRATANTE e nem motivara a ampliagao dos prazos contratuais.

Na execucao de todos os servigos, inclusive levantamento e medigdes, deverao
ser tomadas as medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e seguranca
das edificagbes vizinhas existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serao
reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE.

Os critérios de aceitabilidade de precgos, serao definidos em relagdo ao prego global e
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato.

Assisténcia técnica

Apdés o recebimento do servigo, a CONTRATADA devera fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a sanar qualquer duvidas surgidas posteriormente a
entrega dos servigos.

Aprovacao de projetos

Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as aprovagdes dos projetos nos
orgaos competentes.

Encargos e obrigacbes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal inerentes a
execugao dos servigos ficarao a cargo da CONTRATADA.

Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA
A CONTRATADA devera apresentar todas as Anotacdo de Responsabilidade

Técnica(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) expedidos respectivamente
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo — CAU/GO referente a execugdo dos servigos, com as
respectivas taxas recolhidas.

Impostos

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos impostos
respectivos.

Materiais de escritorio

As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da
CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, se
necessario, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da
CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo dos servigos
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Copias e Plotagens
As despesas referentes a coépias, plotagens e outras correrdo por conta da

CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE, trés coépias de todos os
projetos definitivos e anexos referentes.

Estadia e alimentac&o de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal para realizagao
dos servigos seréo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Cabera a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e de terceiros,
durante a execugao dos servigos de levantamentos e sondagens;

1.05.02 - A CONTRATADA devera observar as disposi¢des relativas a saude e seguranca
no trabalho constantes da CLT e das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela
Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC
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Em todos os itens de execucdo, deverdao ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecédo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas
etapas, de acordo com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos
levantamentos e sondagens.

1.05.04 - Equipamentos de Protecgéo Individual - EPI

Deverdao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protegdo Individual
necessarios, dotados de Certificados de Aprovagao (CA) observado o prazo de validade e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na
NR-06 e NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.06 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais
de melhor qualidade na execugao dos servigos.

A CONTRATADA devera operar como uma organizagao completa, fornecendo todo
o material, mao de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessarios a execugao
dos servigos.

A CONTRATADA designara Engenheiros e ou profissionais devidamente
habilitados, para atuarem profissionalmente, cujos os profissionais deverdo ter
experiéncias anteriores comprovadas, na execucao dos servicos de complexidade técnica
e administrativa igual ou superior ao objeto da contratacédo, onde tenham desempenhado a
funcao para a qual estejam sendo designados.

1.07 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes as atividades
dos servigos, notadamente servigos gerais, transportes, materiais, mao de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer
outros que se fizerem necessarios a execugao dos servigos contratados.

1.08 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras empresas,
servigos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto desta licitagdo, para a execugao no
mesmo local.

1.09 - GARANTIAS

A CONTRATADA, devera garantir os servigos, objetos deste contrato, pelo periodo
de, no minimo 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento dos servigos.

A CONTRATADA devera arquivar por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, os
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memoriais, listas de materiais, projetos, etc, relativos ao objeto deste Termo de Referéncia,
devendo, a qualquer tempo, disponibiliza-los ao CONTRATANTE.

2 — DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 - PARAMETROS PARA ELABORACAO DOS TRABALHOS
- PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a consecucao dos projetos o CONTRATANTE fornecera o Projeto-basico
Arquitetonico. Todos os demais projetos, deverao ser desenvolvidos pela CONTRATADA.

O detalhamento do projeto executivo — a ser desenvolvido pela CONTRATADA
devera seguir as diretrizes gerais definidas no Projeto Arquiteténico Preliminar, do qual as
presentes especificagdes sdo parte integrante.

O projeto de arquitetura devera ser compatibilizado e harmonizado com todos os
demais projetos executivos.

Os Projetos Executivos serdo compostos por um conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execugao completa da futura obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Fazem parte do escopo
dos Projetos Executivos a elaboracgao de listas de material por projeto ou etapa de obra ou
servigco, bem como a sua conformidade e aprovagao junto aos 6rgdos competentes —
Prefeitura, CREA-GO, CAU-GO, Corpo de Bombeiros, Concessionarias agua, esgoto,
energia, telefonia , etc. — e a obtencéo da devida aprovagéo e licengas necessarias.

Todos os projetos executivos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE antes
de serem enviados para as anotagoes.

Conforme Art. 112 da Lei 12.017 de 12 de agosto de 2009, deveram ser
considerados para o levantamento do custo da construgédo projetada acabada os custos
unitarios de insumos ou servigcos menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econdmica Federal, e, no caso de obras e
servigos rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO.

Os projetos deverao ser acompanhados do Memorial Descritivo completo para
avaliacdo e aprovacdo do CONTRATANTE. Para caracterizacdo dos materiais
especificados no Memorial Descritivo deverdo ser apresentadas especificagbes técnicas
dos produtos, e no caso de citacdo de marcas referenciais, deverao ser listadas no minimo
3 (trés) que atendam a necessidade especificada, devera ainda conter junto a citacdo das
marcas a expressao “equivalente técnico ou similar”.

Apresentar a curva ABC.

Os orgamentos e estimativas de custos deverado ser encaminhados ao Contratante
para exame e aprovagao, acompanhados de memodria justificativa, contendo a relagcédo de
desenhos e demais documentos graficos pertinentes aos servicos e obras a serem
executados, as fontes dos coeficientes de correlagao, os precos medianos, a pesquisa de
precos basicos realizada no mercado local e os demonstrativos das taxas de LS (Leis
Sociais) e de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) utilizadas nas composi¢des de preco,
de conformidade com o grau de avaliagdo dos custos dos servigos e obras e declaragéo
expressa de que as planilhas estdo compativeis com os quantitativos dos projetos e os
custos do SINAPI (com justificativa circunstanciada quando tiver sido utilizado outro dos
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indices admitidos, tais como cotacdes de mercado.

Ao final dos servigos, os responsaveis técnicos da contratada deverao transferir ao
Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido todos os direitos sobre todos os projetos
desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que o
Tribunal entender de sua conveniéncia, independentemente de autorizagdes e assinaturas
de seus autores originais. Contudo, a transferéncia nao significa a descaracterizagado de
responsabilidade técnica sobre os projetos originais por parte dos profissionais da
contratada.

- LOCACAO DA OBRA

A planta de locacao devera ser encaminhada previamente a CONTRATANTE para
exame e aprovagao.

A CONTRATADA indicara expressamente que a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto
deveréo ser observadas.

A CONTRATADA indicara todas as referéncias de nivel e de alinhamento, o que
permitira reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.

-MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVACOES

A CONTRATADA devera apresentar o calculo do movimento de terra necessario a
obtengao das cotas do projeto.

- FUNDAGCOES E ESTRUTURA

Os projetos deverao atender as normas da ABNT, notadamente a NBR 6.118 —
Projeto e Execugao de Obras de Concreto Armado, e a NBR 6.122 — Projeto e Execugéo
de Fundagdes e serdo elaborados seguindo o laudo de sondagem executado pela
CONTRATADA.

O projeto estrutural, devera ser em concreto armado com previsao de execugao de
laje em todo o edificio, devera ser observado a perfeita harmonia entre os projetos
arquitetdnico e de instalagdes obedecendo as prescricbes da ABNT, devendo possuir a
prévia aprovacdo do CONTRATANTE quanto ao langamento da estrutura.

- IMPERMEABILIZACOES e DRENAGENS

Devera constar todos os locais de impermeabilizacdo e drenagem, tais como:
calhas, reservatorios, vigas, lajes, pisos, muros de arrimo, canaletas, caixas de passagens,
etc., definindo o tipo, dimensdes e demais especificacdes necessarias. Esses locais
deverdo ser projetados com um formato que permita facil escoamento, evitando-se
empogamentos.
- ALVENARIAS E VEDACOES

ALVENARIAS DE TIJOLOS FURADOS

Todas as paredes externas deverdo ser executadas em alvenaria de tijolos
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furados, tendo sua espessuras indicadas em planta, exceto muros de contengdo que
deverao ser dimensionados e especificados conforme sua necessidade.

DIVISORIAS DE AMBIENTES

As paredes internas, sugeridas como divisorias, serao executadas em divisorias
revestidas em laminado melaminico, ou equivalente, tendo sua espessuras indicadas em
planta.

ACESSOS

Atender as normas relativas as pessoas portadores de necessidades especiais
NBR 9050.

- COBERTURA

A cobertura devera permitir o escoamento necessario e suficiente das aguas
pluviais. Nas bordas das platibandas deverao ser fixadas pingadeiras. As telhas deverao
permitir o isolamento térmico suficiente.

- TETOS/FORROS

Deverao ser executados forros de gesso em todos os ambientes, com previsédo de
pé direito minimo de 2,80m e espaco entre a laje e forro suficiente para passagem das
tubulagcbes das instalagdes necessarias. Deverdo ser previstos algcapdes em pontos
estratégicos para futuras manutengdes.

- ESQUADRIAS/VIDROS

Deverao ser previstas esquadrias em aluminio, vidro temperado ou pele de vidro
nos locais sugeridos. Deverao ser especificadas, altura de peitoris, espessura de vidros,
grades de protecdo, enfim todas as dimensdes e demais itens necessarios a perfeita
execucgao da edificagao. Nos acessos a sala de audiéncia deverao ser previstos, postigos.

As portas internas serdo em esquadria de madeira, nas dimensdes adequadas ao
uso de cada ambiente, inclusive permitindo o livre acesso de pessoas portadores de
necessidades especiais.

- PISOS

Toda a pavimentagéo interna sera composta de piso ceramico PEl 5 e granito
conforme necessidade de cada ambiente. A area externa podera possuir além desses, piso
tipo “concregrama”, “paver”, gramas e areas ajardinadas, conforme projeto de paisagismo,
atendendo a permeabilidade exigida.

Todas as especificagdes de pavimentacdo deverdo ser previamente aprovados
pelo CONTRATANTE, para analise quanto a viabilidade técnica/financeira e definicao de

cores dos materiais, tendo em vista a padronizagao existente no Tribunal.

- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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Lougas, bancadas, cubas, metais, duchas higiénicas, valvulas e acessorios,
deveréo ser criteriosamente especificadas e definidas no respectivo projeto.

- NORMAS E ESPECIFICAGOES

Para o desenvolvimento das solu¢gdes de projeto, deverdo ser observadas as
seguintes normas, cédigos e recomendagdes das entidades relacionadas:

- ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

- Corpo de Bombeiros Militar

- Outras especificadas a cada unidade particular dos sistemas de utilidades.

- SISTEMAS A SEREM EXECUTADOS:
- Sistema de Agua Fria

- Sistema de Incéndio

- Sistema de Aguas Pluviais/Superficiais
- Sistema de Esgoto/Ventilagao

- INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA

- NORMAS E ESPECIFICACOES
O projeto devera ser desenvolvido com base nas seguintes normas:
ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
CELG - Centrais Elétricas de Goias
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas
IEC - International Electrotechnical Commission
ANSI — American National Standards Institute
NEMA — National Electric Manufacturers Association
IEEE — Institute of Electrical and Electronic Engineers
Telebras — Telecomunicacgdes Brasileiras S. A.
e outras especificadas a cada unidade particular dos sistemas de utilidades.

VONOORWN =

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

O fornecimento de energia elétrica sera efetuado na tensdo adequada ao porte,
com o dimensionamento adequado do transformador.

Para atendimento da carga deverado ser previstos transformadores compativeis,
rebaixando para 380-220V, para alimentacao de todas as cargas.

-DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO

Os quadros de distribuicao e pontos de forca serdo alimentados através de cabos
de cobre eletrolitico com isolacdo compativel diretamente do PBT. Estes cabos serao
instalados em eletrodutos ou eletrocalhas.

Nas areas de trabalho deverdo ser previstas luminarias de alto rendimento e
reatores eletrbnicos. Nas areas de uso comum deverdo ser previstos sensores de
presencga.

Para as areas técnicas e areas de garagem deverao ser projetadas luminarias,
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arandelas e/ou refletores adequados ao uso.

Os comandos para iluminagao deverao ser através de interruptores para as salas
fechadas, casas de maquinas e depdsitos.

O posicionamento das caixas de tomadas (tomadas de energia 2P+T e tomadas
para telematica RJ45) deverao ser definidas conforme layouts de ocupacéo, a ser definido
pelo CONRATANTE, bem como as respectivas redes de alimentagdo (energia e
telematica).

- ATERRAMENTO

O sistema de aterramento devera ser totalmente adequado as instalagdes e ao uso
da edificagcdo como um todo.

- SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Devera ser prevista a instalagdo de uma gaiola de Faraday no topo da edificagéo
ou sistema similar, para a protecdo da edificagdo contra descargas atmosféricas. Os
condutores de descidas serdo de cobre e devera ser garantida a continuidade elétrica para
o SPDA desde a cobertura até o nivel de piso do subsolo.

Todas as partes metalicas da cobertura da edificacdo deverao estar conectadas ao
SPDA.

No térreo, hastes de aterramento serdo instaladas interligando, através de uma
malha de cabo de cobre, as descidas formando assim um anel, equalizando o potencial de
todo o sistema.

As conexoes ferro-ferro deverdo ser através de solda elétrica. As conexdes ferro-
cobre deverao ser através de solda exotérmica.

-CONCEPCAO GERAL DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO

As instalagbes em geral, para todo o empreendimento, serdo embutidas/aparentes
quando couber, sendo o cabeamento instalado em eletrodutos pvc/metalicos perfilados,
eletrocalhas, seguindo o padrao existente no Tribunal.

A isolacdo dos condutores devera obedecer a normalizacdo da ABNT. Todas as
conexdes entre cabos devera ser feita através de conectores.

A distribuicado de tomadas de energia seguira as necessidades de cada ambiente
especifico.

— CABEAMENTO ESTRUTURADO

Para o desenvolvimento deste projeto serdo observadas as normas da ABNT, bem
como :
10.NBR-14565 - Procedimento basico para elaboragdo de projetos de cabeamento de
telecomunicagdes para rede interna estruturada
11. ANSI/EIA/TIA-569.
12. ANATEL — Agéncia Nacional de Telecomunicagdes
13.1SO0 - International Standart Organizacion
14.TIA - Telecommunications Industry Association
15.EIA - Eletronic Industry Association
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16.TB-47: Vocabulo de termos de telecomunicacdes

17.NEC - National Electrical Code

18.VDE - Verbandes Deustcher Elektrote

19.NFPA - National Fire Protection Association

20.IEC - International Electrical Commission

Os casos nado abordados serdo definidos pela CONTRATANTE, de maneira a

manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e, de acordo com as
normas vigentes nacionais ou internacionais.

- DESCRICAO

Para o sistema de telecomunicagdes sera instalado um quadro de distribuigao
geral.

Para o sistema de légica sera determinado a implantagdo de uma sala especifica,
destinada a abrigar os servidores do sistema.

Sera previstas infraestruturas através de eletrodutos e eletrocalhas nos trechos
horizontais de caminhamento, tanto do sistema de voz como de dados, preferencialmente
embutidos.

O projeto devera prever uma estrutura fisica da pré-cablagem que permita a
adogao de qualquer tipo de arquitetura l6gica, sem mudancga fisica da cablagem para
poder atender as necessidades de comunicagdo de dados, telefonia e de gestédo técnica
que surgirem.

Deve ter capacidade de transmitir voz, escrita, imagens, dados e outros sinais.

— SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO

Devera ser elaborado um projeto de sistema de ar condicionado prevendo a
instalacdo completa de todos os sistemas, operando integralmente segundo as
especificagdes contidas no mesmo.

O projeto devera ser elaborado baseado nas seguintes normas técnicas e
recomendagdes:

- ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas NBR 6401;

- ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers;

- ASTM - American Society for Testing and Materials;

- SMACNA - Sheet Metal Association of Contractors National Association;

- AMCA - Air Movement & Control Association International;

- ANVISA - Resolugdo RE 09, de 16/01/03 (revisdo da RE n° 176) — Padrbes
Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso
Publico e Coletivo.

- PROGRAMACAO VISUAL
O projeto de programacgao visual sera composto por todas as placas indicativas de
sala, de acesso, placas de inauguragéo, letreiro e armas nacionais, balizamento horizontal

e vertical conforme padrao do Tribunal.

- PAISAGISMO
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As espécies utilizadas no projeto de Paisagismo deverao satisfazer as condi¢oes
do local, quanto a tolerancia ao tipo de ambiente e solo, propondo a adequada corre¢ao
do solo.

- SINALIZAGAO AMBIENTAL - ACESSIBILIDADE

No desenvolvimento do projeto executivo devem ser rigorosamente observadas as
normas mais recentes de acessibilidade, NBR9050:2004 — Acessibilidade a edificacoes,
mobiliario, espago e equipamentos urbanos, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), para que a instituicdo se enquadre nas Leis de Acessibilidade (Lei 10.098/00 e
Decreto 5.296/04) vigentes, bem como o Caderno de Especificagcbes das Unidades do
Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido.

2.2 — APRESENTAGAO DOS PROJETOS, CONDICOES MINIMAS

Todos os projetos a serem elaborados deverdo seguir a NBR 13.531/1995, bem
como as seguintes recomendacgdes:

2.2.1 - Projeto de Arquitetura

Base para desenvolvimento dos demais Projetos Complementares.
- localizagdo dos elementos externos, construidos, como estacionamentos, construcdes
auxiliares e outros.
- plantas de todos os pavimentos, com destino e medidas internas de todos os
compartimentos, espessura de paredes, material e tipo de acabamento, e indicagbes de
cortes, elevacdes, ampliagdes e detalhes;
- dimensdes e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos
peitorais e sentido de abertura;
- escoamento das aguas, a posicado das calhas, condutores e beirais, reservatorios,
“‘domus”, rufos e demais elementos;
- todas as elevacgdes indicando aberturas e materiais de acabamento;
- cortes das edificagdes onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas
das paredes e barras impermeaveis, altura de platibandas, cotas de piso acabado, tudo
sempre com indicagao clara dos respectivos materiais de execugédo e acabamento;
- impermeabilizagao de paredes e outros elementos de prote¢cao contra a umidade;
- ampliagdes, se for o caso, de areas molhadas ou especiais, com indicacdo de
equipamentos e aparelhos hidraulico-sanitarios, indicando seu tipo e detalhes necessarios;
- esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradigas, o
acabamento e o movimento das pecas, sejam horizontais ou verticais;
- todos os detalhes que se fizerem necessarios para a perfeita compreensédo da obra a
executar, como coberturas, pecas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcbes e
outros planos de trabalho, armarios, Divisérias, equipamentos de seguranca e todos os
arremates necessarios;
- 0 aproveitamento maximo de estratégias de ventilagdo e iluminagdo natural nos
ambientes, de forma a exigir o uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de
novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos
ambientes onde for indispensavel;
- 0 aproveitamento da topografia do terreno de formas gerar menor movimentagdo e
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transporte de terra;

- protecao de solo e taludes contra erosao;

- a garantia da acessibilidade a todos usuarios, publico e servidores, através da adogao de
rampas e ou equipamentos de circulagdo vertical, implantagdo de sanitarios acessiveis e
dimensionamento de circulagdes adequados;

- a observancia das taxas de permeabilidade do solo exigida pela legislagao especifica;

- a especificacdo de materiais de menor impacto ambiental, menor energia embutida e
menor emissao de CO?

- a utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencgao; e

- a exigéncia de comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execug¢ao da obra
Ou Servico;

- a exigéncia de cumprimento dos padrdes previstos na legislagado especifica no que se
refere a disposicao final dos residuos provenientes da construgcdo, demolicdo, reformas,
reparos e da preparagao e escavacao de solo;

- deveréo ser apresentados ainda, o relatorio técnico e os memoriais justificativos.

2.2.2 — Projeto de Estruturas

Harmonizar com os projetos de arquitetura e demais instalagdes.
- desenhos de formas contendo: planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos
escadas; cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura; detalhes de
juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos; indicagdo, por parcelas, do
carregamento permanente considerado em cada laje, com excegao do peso préprio;
- indicacao da resisténcia caracteristicas do concreto;
- indicacdo do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir o esquema
estrutural;
- indicagao das contra-flechas;
- desenhos de armagdes contendo: detalhamento, em escala apropriada, de todas as
pecas do esquema estrutural, especificagao do tipo de aco, tabela e resumo de armacéao
por folha de desenho.
- relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser descritas as agdes
e coagdes consideradas no calculo de cada pega estrutural, o esquema de calculo que
elegeu o carregamento mais desfavoravel de cada pega estrutural ou conjunto de pecgas
estruturais, o esquema para o calculo dos esfor¢cos em cada peca estrutural ou conjunto
de pecgas estruturais, os valores dos esforcos de servico oriundos da resolugcao dos
esquemas de calculo, os critérios de dimensionamento de cada pecga estrutura e, se for
requerida uma determinada sequéncia de execugao, a justificativa dos motivos de sua
necessidade.

2.2.3 - Projeto de Agua Fria

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagoes.
- planta de situagdo e de cada nivel da edificacdo, conforme Projeto Basico, com a
indicacdo de ampliacdes, cortes e detalhes;
- plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com consumo de agua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalacgdes;
- isométrico dos sanitarios e da rede geral,
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- detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e
suporte da instalacéao;

- lista detalhada de materiais e equipamentos;

- previsao de utilizagao de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de agua,;
- adogédo de sistema de medigéo individualizado de consumo de agua e energia;

- adogéao de sistema de reuso de agua e tratamento de efluentes gerados;

- especificagao de bacias sanitarias e valvulas de consumo reduzido de agua;

- 0 aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacgao, transporte, armazenamento e aproveitamento;

- relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.4 - Projeto de Esgoto Sanitario.

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalacdes.
- planta de situagdo e de cada nivel da edificacdo, conforme Projeto Basico, com a
indicacao de cortes e detalhes;
- plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejos de agua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalacdes;
- detalhes de todas as caixas, pecas de inspecado, instalagdes de bombeamento,
montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessarios;
- detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e
suporte da instalacao;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.5 - Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagdes.
- planta de situagéo, conforme projeto basico, com indicagao das areas a serem ampliadas
ou detalhadas;
- cortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verticais;
- desenhos em escalas adequadas das instalacbes de bombeamento, drenos e caixas de
inspecgao, de areia e coletora, detalhamento do sistema de aproveitamento;
- desenhos, em escala adequada, de todas as ampliagdes ou detalhes, de caixas de
inspegao, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras, montagem de equipamentos,
suportes, fixagdes e outros;
- desenho do esquema geral da instalagao;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.6 - Projeto de Instalagbes Elétricas/Rede Estabilizada
Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalacoes.

- planta de situagao geral, conforme projeto basico;
- planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela
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concessionaria local,

- planta, corte, elevacido da subestacdo, compreendendo a parte civil e a parte elétrica, na
escala de 1:50;

- planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e das areas externas
em escala adequada, indicando: localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica
com respectiva carga, seus comandos e identificagdo dos circuitos, detalhes dos quadros
de distribuicdo e dos quadros gerais de entrada com as respectivas cargas, trajeto dos
condutores, localizagao de caixas e suas dimensdes, codigo de identificagdo de enfiagao e
tubulacdo que ndo permita duvidas na fase de execugdo, adotando critérios uniformes e
sequéncia légica, desenho indicativo da divisdo dos circuitos, definicdo de utilizagdo dos
aparelhos e respectivas cargas, previsao da carga dos circuitos e alimentagdo de
instalagdes especiais, detalhes completos do projeto de aterramento e para-raios, -
detalhes tipicos especificos de todas as instalagbes de ligacbes de motores, luminarias,
quadros e equipamentos elétricos e outros, legenda das convengdes usadas, diagrama
unifilar geral de toda a instalagéo e de cada quadro, esquema e prumadas.

- lista de equipamentos e materiais elétricos da instalagao e respectivas quantidades;

- lista de cabos e circuitos, quando solicitada pelo Contratante;

- detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e
suporte da instalacao;

- a elaboragao de projeto luminotécnico adequado, com especificagdo de lampadas de alto
rendimento e de luminarias eficientes;

- previsao de automacgao da iluminacgao do edificio;

- previsdo do uso de sensores de presencga,;

- relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.7 - Projeto de Telecomunicagdo/Cabeamento Estruturado (voz e dados)

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalacoes.

Projeto de Tubulagbes
- planta de cada nivel da edificagdo, de preferéncia na escala 1:50, com a locagao
definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubulagdo secundaria e de entrada;
- corte das prumadas e tubulagdes de entrada;
- detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea, pogos de elevacéo e
cubiculos de distribuicao;
- arranjo da central privada de comutagao telefénica;
relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

Projeto de Redes de Cabos e Fios

A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios telefénicos podera ser
desenvolvido conjuntamente com o projeto da tubulagdo, porém somente devera ser
apresentado ap0s a aprovagéo do projeto da tubulacéo.
- planta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50, com a
localizagdo da rede secundaria, caixas de saida, trajetdria, quantidade, distribuicdo e
comprimento dos fios do sistema de telefonia;
- corte vertical contendo a rede primaria e mostrando, de forma esquematica, os
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pavimentos e a tubulagdo telefénica da edificagdo, com todas as suas dimensdes,
incluindo o esquema do sistema de telefonia;

O esquema do sistema de telefonia devera apresentar a configuragao da rede, a
posicdo das emendas, as capacidades, os diametros dos condutores e distribuicdo dos
cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localizagdo e
distribuicdo dos blocos terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuicdo, as
cargas acumuladas e o numero ideal de pares terminados em cada trecho.

- corte esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a disposigao
dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

Obs: Os desenhos referentes as redes telefénicas internas e que serdo submetidos a
aprovagao da concessionaria local deverao conter exclusivamente este sistema.

2.2.8 - Projeto de CFTV, Controle de Acesso

Harmonizar com os projetos dos demais sistemas.
- plantas conforme projeto basico, com marcagdo das ampliagbes, cortes e detalhes de
todos os dispositivos, suportes e acessorios;
- detalhes de fixacdo das cameras;
- esquemas de ligagao dos equipamentos e fontes de alimentacéo;
- arranjo dos consoles da central de monitores;
- arranjo dos bastidores;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagcao e respectivas garantias;
- relatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, incluindo memoaria de calculo das
objetivas e das linhas de transmisséo.

2.2.9 - Projeto de Sonorizagao

Harmonizar com os projetos dos demais sistemas.
- plantas conforme projeto basico, com indicagdo dos circuitos, marcagado de todas as
ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
- diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;
- diagrama de fiagéo e ligagcado dos equipamentos;
- detalhes de fixacado dos sonofletores;
- “layout” da central de sonorizagao, com os tipos dos equipamentos;
- detalhes de fixagdo de sensores automaticos de ganho;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagcao e respectivas garantias;
- relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.10 - Projeto Detecgao e Alarme contra Incéndio

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
Instalagdes.
- planta de todas as areas que possuam instalagdo de detecgdo e alarme de incéndio,
onde estejam perfeitamente caracterizados e locados todo tipo de detectores, rede de
dutos, rede de fios, indicacdo dos ramais, locagdo dos alarmes manuais, painel central e
painéis repetidores;
- cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;
- “layout” do painel central e dos painéis repetidores;
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- detalhes de instalacdo dos detectores;

- detalhe de instalacédo dos painéis;

- diagrama de interligacao entre todos os equipamentos aplicaveis;

- esquema elétrico da fonte de alimentacéo;

- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagao e respectivas garantias;

- quadro resumo da instalagao, conforme Tabelas 2 e 3 Anexo B da Norma NBR 9441;

- calculo da bateria para a corrente maxima exigida e com autonomia para garantir tempo
de abandono, conforme item f da Norma NBR 9441;

- relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.11 - Projeto de Ar Condicionado

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
Instalagdes.
- detalhes, indicagao de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e
acessorios;
- detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicagdo dos modelos,
capacidade e fabricantes;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatdrio técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.12 - Projeto Prevengao e Combate a Incéndio

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagoes.
- plantas de situagdo e de cada nivel da edificagdo, conforme projeto basico, com
indicac&o dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
- detalhes de execucdo ou instalagdo dos hidrantes, chuveiros automaticos, extintores,
sinalizagdes, sala de bombas, reservatorios, abrigos e outros;
- detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e suporte da
instalacao, e das pecgas a ser embutidas;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatorio técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.13 - Projeto Sistema Fotovoltaico Gried-Tie
Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagoes.

- O projeto do sistema fotovoltaico deve fornecer uma solugdo de micro-geragao para
atender a carga de iluminagao interna a edificagdo. Tal projeto devera ser submetido a
aprovacgao do Tribunal para sua execugao;

- O sistema devera gerar energia elétrica em corrente continua através de energia solar e
converté-la em corrente alternada para que seja injetado na rede elétrica comum da Vara
do Trabalho.

- O memorial de calculo e o projeto de instalagdes do sistema fotovoltaico devera conter:

. estudo de radiacao solar no local a ser instalado os painéis;
. analise da temperatura e da intensidade luminosa para que n&o haja perdas no
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sistema. Deve incluir graficos de Corrente (A) x Tensdo (v) e Poténcia (w/m?);

. estudo sobre as possiveis solugdes para que nao haja um aumento excessivo de
temperatura no sistema com a consequente perda de eficiéncia do mesmo;
. analise do melhor tipo de painéis fotovoltaicos para o local e dimensionamento dos

mesmos. Todos os modulos escolhidos devem ser do mesmo tipo e da mesma poténcia
maxima para que nao haja perda de rendimento do conjunto;

. analise do melhor tipo de inversor de energia para o local e dimensionamento do
mesmo. Os inversores devem satisfazer as exigéncias de qualidade e segurancga para que
a rede elétrica da CELG nao seja afetada;

. analise do tipo de ligacédo que devera ser feita para as placas fotovoltaicas para que
haja uma maximizag¢ao da captagao da radiagao solar;
. analise da melhor posi¢cao no telhado da Vara do Trabalho para que captacdo da

radiagdo solar seja maximizada. Tal analise devera levar em consideragédo a instalagao
dos painéis em local que seja de facil acesso para que nado haja dificuldades na
manutengao (limpezas periodicas dos modulos, eliminagdo de maus contatos, etc.) dos
mesmos;

. analise e escolha do tipo de equipamento necessario para a fixagao dos painéis ao
telhado da Vara do Trabalho;

. analise e escolha do angulo de incidéncia que deve ter as placas fotovoltaicas para
que haja captagao de radiagao solar maxima;

. analise sobre as posi¢cdes solares durante o ano para maximizar a coleta de
energia.

. estudo sobre a possibilidade de instalar os médulos solares de forma que a posicao
da instalagao dos mesmos se ajuste a maxima incidéncia solar;

. projeto de instalagao elétrica do sistema fotovoltaico contendo: dimensionamento de

eletrodutos, cabos/fios, terminais, protec¢des, ligacdo ao inversor de energia, interligagao
ao quadro geral;

. dimensionamento e avaliagcao dos tipos de medidores bidirecionais, junto a CELG,
que atendam a norma NTC-71 para o sistema proposto;

. Aprovacao do projeto de micro-geracgao pela CELG;

. lista de materiais e orgamento para implementagao do sistema;

3 - Critérios de Sustentabilidade

3.1 — Na concepcgao dos projetos e especificagbes em geral deve ser considerado os
seguintes requisitos:
1.7.Adogéo dos critérios que garantam o nivel A de eficiéncia energética, conforme
disposto no Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de Eficiéncia Energética
de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos - RTQ-C do INMETRO - Portaria n°
372/2010;
1.8.Utilizagdo de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexao
dos raios solares, e consequente reducao da carga térmica nestas superficies, com
o objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de
climatizagdo. Deve ser avaliada ainda a opgao de implantar a cobertura verde;
1.9.Privilegiar o aproveitamento de ventilagdo natural,
1.10.Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos orgéanicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de
petroleo;
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1.11.Utilizacao de outros materiais em substituicdo ao asbesto/amianto;

1.12.Fixagéo de critérios para projeto arquitetdnico baseados nas definicbes da NBR
15.220, que levem em consideragdo os melhores parametros, com base nas
definicbes de zonas bioclimaticas estabelecidas na norma, de forma a evitar a
insolacao profunda e permitir a iluminagao e ventilagdo naturais;

1.13.Emprego de solug¢des construtivas que garantam maior flexibilidade na edificagao,
de maneira a permitir facil adaptagdo as mudangas de uso do ambiente ou do
usuario, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdicio de
material e grande impacto ambiental, pela producao de entulho;

1.14.Apresentacdo de projeto para implantagdo de canteiro de obras organizado, com
critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por
exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos
solidos produzidos e a separagao dos nao reutilizaveis para descarte;

1.15.Apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil -
PGRCC, de acordo com a Resolucdo 307/2002 do CONAMA. Para fins de
fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto, a contratada devera comprovar que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,

1.16.Emprego de férmas pré-moldadas fabricadas em material que permita a
reutilizacao;

1.17.Utilizagcdo de andaimes e escoras, preferencialmente metalicos, ou de material
que permita a reutilizagao;

1.18.A madeira utilizada na edificacdo ou no canteiro de obras deve ser de origem
legal, e proveniente de manejo florestal responsavel ou reflorestamento,
comprovada mediante apresentacdo do certificado de procedéncia da madeira
(DOF);

1.19.0s materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificagbes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como segurancga, durabilidade e eficiéncia, de
modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental,

1.20.Utilizagao de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos,
de facil limpeza, e que favorecam o conforto térmico e acustico das edificagdes;

1.21.Emprego de pisos externos que favoregam a infiltragcdo das aguas da chuva no
solo, de forma a n&o sobrecarregar o sistema de coleta de aguas pluviais;

1.22.Previsao de espaco fisico especifico para a coleta e armazenamento de materiais
reciclaveis;

1.23.Prioridade ao emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugdo, conservagao e operagao das obras.

3.2 - No projeto de instalagées hidrossanitarias deverdo ser contemplados os seguintes
requisitos:
1.24.Implantagdo de sistema de coleta e aproveitamento de agua da chuva no prédio
novo que esta sendo construido ou no antigo que esta sendo reformado, agregando
ao sistema hidraulico elementos que possibilitem sua utilizagdo para rega de jardim,
lavagem de carros e limpeza/manutengao pesada e descarga dos banheiros;
1.25.Separacdo da rede de esgoto em aguas cinza e aguas negras, visando ao reuso
de aguas cinza;
1.26.Utilizacdo de equipamentos economizadores de agua, com baixa pressédo, tais
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como torneiras com arejadores, com sensores ou de fechamento automatico,
sanitarios com sensores ou com valvulas de descarga com duplo acionamento ou a
vacuo;

1.27.Adogéo de sistema de irrigacdo que reduza o consumo de agua, tais como: por
micro aspersao, gotejamento ou mecanismo eletrénico programavel para irrigagao
automatica.

3.3 - Nos projetos elétricos e de iluminagao adotar as seguintes solugdes:
o Emprego de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de agua,
iluminagao e outros fins, cujo rendimento e custo se mostrem viaveis, com utilizacao de
equipamentos aprovados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e
escolhidos entre os mais eficientes;
o Automacao da iluminagao, de forma a permitir a setorizagcdo adequada de comandos
(interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilizagdo de sensores de
presencga,onde se aplicar;
o Uso de lampadas fluorescentes compactas de alta eficiéncia energética, com Selo
Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, com o menor teor de
mercurio dentre as disponiveis no mercado, e luminarias eficientes, bem como de
lampadas LED nos ambientes que o permitam;
o Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de
vinila — PVC;
o Utilizagdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento
econdmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

3.4 - Nos projetos de climatizagao serdao adotados os seguintes requisitos:
o Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar que permitam a automacao do sistema, de forma a possibilitar a
setorizagdo adequada dos ambientes climatizados;

o |nstalagao de aparelhos condicionadores de ar que possuam faixa de classificagao A
do Programa Brasileiro de Etiquetagem, do PROCEL-INMETRO.

3.5 - Nos projetos de urbanizagao, de forma a garantir ou preservar a cobertura vegetal,
devem ser adotados os seguintes requisitos:

o Preservacao de espécies nativas e compensacao da vegetagao suprimida;

o Plantio de espécies vegetais e criagdo de espacos verdes de convivéncia;

o O paisagismo deve privilegiar o emprego de espécies nativas da regiao.

3.6 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverao ser observados
os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:

o Construgdo de rampas com inclinacdo adequada para acesso dos pedestres e
plataforma de transporte vertical para passageiros com dificuldades de locomog&o;

o Adequacao de sanitarios;

o Reserva de vagas em estacionamento;

o Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera, nos auditorios, nas salas de
audiéncia e de sessoes;

o Instalagcao de piso tatil direcional e de alerta;
o Sinalizagdo sonora para pessoas com deficiéncia visual, bem como sinalizagées
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visuais acessiveis a pessoas com deficiéncia auditiva, pessoas com baixa visao e
pessoas com deficiéncia intelectual;

o Adaptacado de mobiliario, portas e corredores em todas as dependéncias e em todos
0S acessos.

3.7 - Em relagdo a mao de obra e as condi¢des de trabalho serdo exigidos das empresas

contratadas:
o Atendimento as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;
o Adesao, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de Prevencao de
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justi¢ca do
Trabalho, voltado a promogao da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranga e Saude no Trabalho -
PNSST, nos termos da Resolugdo n° 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho
Superior da Justica do Trabalho;
o Adesdo, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condigbes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as
entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de marco de 2012,
visando a aplicagao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;
o Emprego de egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual nao inferior a 2%, segundo o que preconiza as Resolugdes
nos 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e 114 do Conselho Nacional de
Justica;
o Capacitacdo de todos os trabalhadores em saude e segurancga no trabalho, dentro
da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com
énfase na prevencao de acidentes, conforme a Resolugdo n° 98, de 20 de abril de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

Observacgao: As disposigdes deste item aplicam-se aos novos projetos e, no que couber,
as reformas e adaptacdes dos prédios ja existentes ou em construgdo, bem como nas
aquisi¢cdes e contratacdes realizadas de forma isolada.

3.8 — Os projetos deverao ter como diretriz a flexibilidade de espagos e deve ser utilizados
sistemas construtivos que permitam a rapida adequacéo dos ambientes, ao menor
custo possivel, quando necessarias as modificagdes do sistema de prestacao
jurisdicional (ndo basta mencionar que a empresa devera observar as diretrizes
contidas na Resolugéo n° 70 do CSJT e na Resolugédo n°114 do CNJ);

3.9 — O custo global da obra devera ser obtido a partir dos custos unitarios de
iNSUMOS Ou servigos iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI), o
qual é mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal. E, nos casos em que o
SINAPI ndo tenha custos unitarios de insumos ou servico, o orgamentista podera
adotar: tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Federal; publicagdes técnicas especializadas; sistema
especifico instituido para o setor; ou pesquisa de mercado (com trés orgamentos).
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GRY .
PODER JUDICIARIO DA UNIAO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CADERNO DE ESPECIFICAGOES DE ACESSIBILIDADE
DAS UNIDADES DO TRT DA 182 REGIAO

1. Objetivo

Garantir o acesso amplo e irrestrito de pessoas com deficiéncia as dependéncias do
Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, através da remoc¢ao das barreiras fisicas e
arquitetdnicas — da construcdo e adequacao de rampas, instalagao de elevadores, reserva
de vagas de estacionamento e adaptagcado de mobiliario e de portas - e da implantagao de
sinalizagdo visual, sonora e tatil, estabelecendo rotas acessiveis e a padronizacdo de
solugdes para proporcionar autonomia, conforto e seguranga para servidores e usuarios.

2. Métodos e Critérios utilizados

Os critérios adotados nesse relatdrio estdo baseados nas normas mais recentes de
acessibilidade, NBR9050:2004 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espaco e
equipamentos urbanos, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que devem
ser rigorosamente seguidas para que a instituicdo se enquadre nas Leis de Acessibilidade
(Lei 10.098/00 e Decreto 5.296/04) vigentes.

Foram analisados os seguintes itens: circulagdo externa, estacionamento, acesso,
circulagdo interna, circulagdo vertical, sinalizagdo tatil, sanitarios, mobiliario e
equipamentos, sinalizagao e comunicagao visual.

3. Circulagao Externa

Calgadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem ter superficie regular, firme,
estavel e antiderrapante sob qualquer condigcio climatica, e que ndo provoque trepidacao
em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé).

3.1. Inclinacdo Transversal: A inclinagdo transversal de calgadas, passeios e vias
exclusivas de pedestres nao deve ser superior a 3%.
Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes.

3.2. Inclinagdo Longitudinal: A inclinagdo longitudinal de calgadas, passeios e vias
exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinacdo das vias lindeiras.
Recomenda-se que a inclinagdo longitudinal das areas de circulagdo exclusivas de
pedestres seja de no maximo 8,33% (1:12). Calgadas, passeios e vias exclusivas de
pedestres que tenham inclinagdo superior a 8,33% (1:12) ndo podem compor rotas
acessiveis.
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3.3. Faixa Livre: Calgadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa
livre com largura minima recomendavel de 1,50m, sendo o minimo admissivel de 1,20 m.

As faixas livres devem ser completamente desobstruidas e isentas de interferéncias, tais
como vegetagcdo, mobiliario urbano, equipamentos de infra-estrutura urbana aflorados
(postes, armarios de equipamentos, e outros), orlas de arvores e jardineiras,
rebaixamentos para acesso de veiculos, bem como qualquer outro tipo de interferéncia ou
obstaculo que reduza a largura da faixa livre. O acesso de veiculos ao edificio e suas
rampas nao devem interferir na faixa livre de circulagao.

Eventuais obstaculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificagao, toldos,
luminosos, vegetacao e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m.

3.4. Rebaixamento de Calgadas: as calgadas devem ser rebaixadas junto as travessias de
pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco
de pedestres. O rebaixamento deve ser executado conforme figura:

1,20
Min. 0,80

aba lateral
inclinagio méax. - 10,0%

]

i=8,33'
Rampa

3 —

Vista superior

Rebaixamento de Calgadas — Exemplo NBR9050:2004

Deve ser utilizado piso de superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer
condigao climatica, preferencialmente em concreto desempenado,com pavimento de
resisténcia de 25 Mpa; deve conter piso tatil de alerta conforme especificado e deve
garantir o escoamento de aguas pluviais.

Onde a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre
minima de 80cm, deve ser feito o rebaixamento total da largura da cal¢gada, com largura
minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagdo maxima de 8,33%, conforme
figura:

PROC. TRT/18% N° 13858/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 48

Plataforma Rampa lateral
principal _ 1,50min, inclinagdo max. - 8,33 %
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Rebaixamento Total de Calgadas — Exemplo NBR9050:2004

3.5. Piso Tatil: deve ser instalado piso tatil de alerta e direcional, em cor contrastante ao
piso adjacente, onde for necessario:

- sinalizagao de obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura;

- rebaixamento de calcadas;

- inicio e término de rampas e calgadas;

- sinalizagao de desniveis;

- sinalizagao de pontos de 6nibus.

local de
te de
posmnto embarque e
@ |j e desembarque
-
o 2 S
5
i
abrigo de
0,75a 1,00 anibus
050 07256

min  a0,60

Sinalizacdo de Ponto de Onibus — Exemplo NBR9050:2004
4. Estacionamento

Devem ser previstas vagas exclusivas para veiculos conduzidos ou que transportem
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida em numero estabelecido conforme tabela
especifica da NBR 9050:2004.

4.1. Localizagdo: as vagas exclusivas para veiculos conduzidos ou que transportem
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida devem possuir localizagdo proxima ao
acesso principal do edificio, garantindo que o caminho a ser percorrido pela pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida seja o menor possivel e componha uma rota acessivel,
livre de barreiras ou obstaculos.

Quando da impraticabilidade de se executar rota acessivel entre o estacionamento e as
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entradas acessiveis, devem ser previstas vagas de estacionamento exclusivas para
pessoas com deficiéncia, interligadas a(s) entrada(s) através de rota(s) acessivel(is).
As vagas devem estar localizadas de forma a evitar a circulagao entre veiculos .

4.2. Rebaixamento de guias: Deve ser previsto rebaixamento de guia, quando necessario,
no alinhamento da faixa de circulagao.

4.3. Piso: o piso deve ser regular, nivelado, firme e estavel.

4.4. Faixa Adicional: deve ser estabelecida faixa adicional a vaga para circulagdo de
cadeiras de rodas com largura minima de 1,20m. Esse espaco pode ser compartilhado por
2 vagas, no caso de estacionamento paralelo, ou perpendicular, ndo sendo recomendavel
o compartilhamento em estacionamentos obliquos.

A faixa adicional ao lado da vaga serve para embarque e desembarque da pessoa com
dificuldade de locomogédo em seu carro. Para se transferir do carro para a cadeira de
rodas, por exemplo, ela precisa abrir completamente a porta. Vagas reservadas estreitas
(sem esta faixa) impossibilitam sua utilizagao por estas pessoas.

4.5. Sinalizagao: deve existir sinalizagao horizontal pintada no piso e vertical identificada
com placa, com o Simbolo Internacional de Acesso — SIA.

0,50

e 5o

S

0,70

Estacionamento

reservado para

veiculos autorizados .

8 '

Sinalizagao Vertical de Vagas em Espaco Interno
Exemplo NBR9050:2004

0,50

0,70

E Veiculos
Autorizados
J

" U

Sinalizacao Vertical de Vagas em Via Publica
Exemplo NBR9050:2004

A sinalizagéo horizontal deve ser demarcada com linha continua na cor branca sobre o
pavimento e ter o SIA (Simbolo Internacional de Acesso) pintado no piso.
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Amarelo

i—}, Sentido de S
-

circulagdo

c) Em 45°

Sinalizagdo Horizontal de Vagas a 45°
Exemplo NBR9050:2004

4.6. Numero de vagas: o numero de vagas reservadas deve ser estabelecido segundo o
Cddigo de Obras e Edificagdes da cidade e a NBR9050:2004.

As vagas nas vias publicas devem ser reservadas e estabelecidas conforme critérios do
orgao de transito com jurisdicdo sobre a via, respeitado o Codigo de Transito Brasileiro.

Conforme recomendacao do Ministério Publico Federal através da Procuradoria da
Republica em Goias, deve ser obedecido o Artigo 25 do Decreto Lei n°® 5296 de 2 de
dezembro de 2004 — Lei de Acessibilidade — determina que “Nos estacionamentos
externos ou internos das edificagbes de uso publico ou de uso coletivo, ou naqueles
localizados nas vias publicas, serdo reservados, pelo menos, dois por cento do total de
vagas para veiculos que transportem pessoa portadora de deficiéncia fisica ou visual
definidas neste Decreto, sendo assegurada, no minimo, uma vaga, em locais proximos a
entrada principal ou ao elevador, de facil acesso a circulagdo de pedestres, com
especificacbes técnicas de desenho e tracado conforme o estabelecido nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.”

5. Acesso a edificacao

Nos edificios publicos todas as entradas devem ser acessiveis, bem como as rotas de
interligacéo as principais fungdes do edificio.

Na adaptacdo de edificacbes e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no
minimo um acesso, vinculado através de rota acessivel a circulagdo principal e as
circulagdes de emergéncia, quando existirem.

A distancia entre cada entrada acessivel e as demais nao pode ser superior a 50 m.
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Deve ser garantido percurso livre de obstaculos, com largura recomendada de 1,50m e
minima admitida de 1,20m.

5.1. Pisos: os pisos devem ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob
qualquer condicao climatica e ndo devem provocar trepidagdo em dispositivos com rodas
(cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé).

5.1.1. Piso tatil de alerta: o piso tatil servira como orientacdo para as pessoas com
deficiéncia visual em sua locomogao.

Deve ser utilizado piso tatil de alerta, em cor contrastante a do piso adjacente, para
sinalizagcdo de situagdes que envolvem risco de seguranga, tais como indicacédo de
mudanca de plano da superficie do piso e presenga de obstaculos, escadas e rampas.

5.1.2. Piso tatil direcional: este piso deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulagao.

5.2. Inclinagao: Admite-se inclinagéo transversal da superficie até 2% para pisos internos e
3% para pisos externos e inclinagéo longitudinal maxima de 5%.

Inclinagcbes superiores a 5% s&o consideradas rampas e, portanto, devem receber
tratamento especifico.

5.3. Grelhas e juntas de dilatagdo: as grelhas e juntas de dilatagcdo devem estar
preferencialmente fora do fluxo principal de circulagao.

Quando absolutamente necessarias, devem ser instaladas transversalmente em rotas
acessiveis e os vaos resultantes devem ter, no sentido transversal ao movimento,
dimens&o maxima de 15 mm, conforme figura:

-

_15mm

Grelha - Exemplo NBR9050:2004

Tal medida tem o objetivo de evitar possiveis acidentes, evitando que pontas de muletas e
bengalas, além das rodas dianteiras da cadeira de rodas, fiquem presas causando
desequilibrio e acidentes para as pessoas que utilizam tais equipamentos para se
locomover.

5.4. Tampas de caixas de inspecao e de visita: as tampas devem estar absolutamente
niveladas com o piso onde se encontram e eventuais frestas devem possuir dimensao
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maxima de 15 mm. As tampas devem ser firmes, estaveis e antiderrapantes sob qualquer
condicao e a eventual textura de sua superficie ndo pode ser similar a dos pisos tateis de
alerta ou direcionais.

5.5. Capachos: os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados de maneira que
eventual desnivel ndo exceda 5Smm.

5.6. Desniveis: devem ser evitados desniveis de qualquer natureza em rotas acessiveis.
Eventuais desniveis no piso de até 5 mm ndo demandam tratamento especial. Desniveis

superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinagéo
maxima de 1:2 (50%), conforme figura:

2
55:x£15‘1]7

l_ﬁp—|

Tratamento de desniveis - Exemplo NBR9050:2004

Devem ser utilizados escadas e rampas ou equipamentos eletromecanicos para vencer
desniveis superiores a 1,5cm.

5.7. Rampas: as rampas devem garantir a largura livre recomendada de 1,50m, sendo
admissivel a largura minima de 1,20m, com inclinagao transversal de no maximo 2% em
rampas internas e 3% em rampas externas.

Quando néo existirem paredes laterais, as rampas devem possuir guias de balizamento
com altura minima de 0,05m executadas nas proje¢des dos guarda-corpos.

Devem ser previstos patamares no inicio e final de cada segmento de rampa com
comprimento recomendado de 1,50m e minimo admitido de 1,20m, no sentido do
movimento.

Deveréo existir sempre patamares proximos a portas e bloqueios.

5.8. Simbolo Internacional de Acesso — SIA: devera ser utilizado para indicar, localizar e
direcionar adequadamente a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

6. Circulagao interna

6.1. Corredores: os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de
pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstaculos, conforme a NBR

9050:2004.

As larguras minimas para corredores em edificagdes e equipamentos urbanos sao:
- 0,90 m para corredores de uso comum com extensao até 4,00 m;
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- 1,20m para corredores de uso comum com extensao até 10,00m;

- 1,50m para corredores com extensao superior a 10,00m; e

- 1,50m para corredores de uso publico.

Para transposig¢ao de obstaculos, objetos e elementos com no maximo 0,40m de extensao,
a largura minima do corredor deve ser de 0,80m, conforme figura:

10,80 min.
]

0,80 min.

Transposi¢cao de Obstaculos - Exemplo NBR9050:2004
Acima de 0,40m de extenséo, a largura minima deve ser de 0,90m.

6.2. Portas: as portas, inclusive de elevadores, devem ter um vao livre minimo de 0,80m e
altura minima de 2,10m.

Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vao livre de 0,80m.

O mecanismo de acionamento das portas deve requerer forca humana direta igual ou
inferior a 36 N.

As portas devem ter condi¢des de serem abertas com um unico movimento e suas
magcanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m.

Quando localizadas em rotas acessiveis, recomenda-se que as portas tenham na sua
parte inferior, inclusive no batente, revestimento resistente a impactos provocados por
bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme
figura:

i
Puxador
horizontal
0,10} _040_ Magcaneta
==
o T
2
g
g > Revestimento Resistente
1 S a impactos
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Revestimento e Puxador Horizontal de Portas
Exemplo NBR9050:2004

As portas de sanitarios e vestiarios devem ter um puxador horizontal associado a
macaneta. Deve estar localizado a uma distancia de 10 cm da face onde se encontra a
dobradiga e com comprimento igual a metade da largura da porta.

6.3. Piso tatil de alerta: deve ser utilizado piso tatil de alerta, em cor contrastante a do piso
adjacente, para sinalizagdo de situagbes que envolvem risco de seguranga, tais como
indicacdo de mudanga de plano da superficie do piso e presencga de obstaculos, escadas e
rampas.

O piso tatil servira como orientacdo para as pessoas com deficiéncia visual em sua
locomogéo.

6.4. Piso tatil direcional: este piso deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulacao.

6.5. Pisos: os pisos devem ter superficie regular, firme, continua, estavel e antiderrapante.
6.6. Inclinacdo: admite-se inclinagao transversal da superficie de até 2%.

6.7. Grelhas e juntas de dilatagdo: as grelhas e juntas de dilatagdo devem estar
preferencialmente fora do fluxo principal de circulagdo. Quando absolutamente
necessarias, devem ser instaladas transversalmente em rotas acessiveis e o0os vaos

resultantes devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimensdo maxima de 15 mm.

6.8. Capachos: os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados de maneira que
eventual desnivel ndo exceda 5 mm. Tapetes devem ser evitados em rotas de acesso.

6.9. Desniveis: devem ser evitados desniveis de qualquer natureza em rotas acessiveis.
Eventuais desniveis no piso de até 5 mm ndo demandam tratamento especial, desniveis
superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinagéao
maxima de 1:2 (50%).

2
i
. 5<x<15 117

Tratamento de desniveis - Exemplo NBR9050:2004

Devem ser utilizados escadas e rampas ou equipamentos eletromecanicos para vencer
desniveis superiores a 1,5cm.

6.10. Simbolo Internacional de Acesso — SIA: devera ser utilizado para indicar, localizar e
direcionar adequadamente a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
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7. Rampas e escadas

Rampas e Escadarias devem atender as normas de acessibilidade e seguranca.

Sao caracteristicas fundamentais nestes elementos que possuam estabilidade adequada,
uso de materiais resistentes e permitam o acesso pleno por pessoas deficientes e/ou com

mobilidade reduzida.

Nas rampas e escadas devem ser previstos elementos de seguranca e referéncia, como
corrimaos e pisos/sinalizagao tateis.

7.1. Rampas: a rampa de acesso e a sua inclinagdo devem estar de acordo com os limites
estabelecidos na tabela 1.

Para inclinagdo entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas areas de descanso nos
patamares, a cada 50m de percurso.

Tabela 01 — Dimensionamento de rampas

Inclinacdo admissivel em Desniveis maximos de Numero maximo de
cada cada segmento de segmentos de rampa
segmento de rampa rampa
i h
% m
5,00 (1:20) 1,50 Sem limite
5,00 (1:20) <i<6,25 (1:16) 1,00 Sem limite
6,25 (1:16) << 8,33 (1:12) 0,80 15

A inclinagao transversal da superficie nao deve exceder 2% em pisos internos € 3% em
pisos externos.

A largura livre minima recomendavel para as rampas em rotas acessiveis € de 1,50 m,
sendo o minimo admissivel 1,20m. A projecédo dos corrimaos pode incidir dentro da largura
minima admissivel da rampa em até 10cm de cada lado.

Quando nao houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de balizamento

com altura minima de 0,05m, instaladas ou construidas nos limites da largura da rampa e
na projegao dos guarda-corpos, conforme figura:
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Inclinagédo Transversal e Largura de Rampas
Exemplo NBR9050:2004

No inicio e no término da rampa devem ser previstos patamares com dimensao
longitudinal minima recomendavel de 1,50m, sendo o minimo admissivel 1,20m, além da
area de circulagao adjacente.

Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com dimensao longitudinal
minima de 1,20m, sendo recomendaveis 1,50m. Os patamares situados em mudancas de
diregcao devem ter dimensdes iguais a largura da rampa.

A inclinagao dos patamares nao pode exceder 3% em rampas externas. Deve ser prevista
a sinalizacao tatil de alerta no inicio e término de rampa para a orientacdo da pessoa com
deficiéncia visual.

8. Corrimaos e guarda-corpos

Os corrimaos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas.

Os corrimdos devem ter largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, sem arestas vivas. Deve ser
deixado um espaco livre de no minimo 4,0 cm entre a parede e o corrimdo. Devem permitir
boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de secao circular, conforme
figura:

minimo= 4,

Vista superior Corte

Empunhadura de Corrimaos - Exemplo NBR9050:2004
As escadas e rampas que nao forem isoladas das areas adjacentes por paredes devem
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dispor de guarda-corpo que atenda ao disposto na ABNT NBR 9077, associado ao
corrimao, com altura de 1,05m.

Os corriméos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do inicio e apds o
término da rampa ou escada, sem interferir com areas de circulagao ou prejudicar a vazao.

Em edificacbes existentes, onde for impraticavel promover o prolongamento do corrimao
no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da area de circulagdo ou fixado

na parede adjacente, conforme figura:
03

a) Em escadas b) Em rampas

Prolongamento de Corrimaos - Exemplo NBR9050:2004

As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

Os corrim&os devem ser instalados em duas alturas distintas, a 0,70m e 0,92m do piso. As
alturas mais baixas facilitam a locomog¢ao de criangas, pessoas de baixa estatura e
usuarios de cadeiras de rodas em rampas.

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimdos deve ser de 0,92 m do piso,
medidos de sua geratriz superior. Para rampas e opcionalmente para escadas, os
corrimaos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso, medidos
da geratriz superior.

b)Y Em rampas

Altura de Corrimaos - Exemplo NBR9050:2004
Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupcdo nos patamares das escadas
ou rampas, conforme figura:
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Corriméaos laterais em escadas - Exemplo NBR9050:2004

Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40m, é necessaria a
instalacado de corrimao intermediario.

Os corrimaos intermediarios somente devem ser interrompidos quando o comprimento do
patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o
término de um segmento e o inicio do seguinte, conforme figura:

R L
minima ™
1%
L
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e !
2,40
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Corrimao Intermediario - Exemplo NBR9050:2004

Para a orientacao das pessoas com deficiéncia visual, € recomendavel a instalagcdo de
anel com textura contrastante com a superficie do corrimdo, instalado 1m antes das
extremidades, sinalizacao em Braille, informando sobre os pavimentos no inicio e no final
das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do
corrimao, conforme figura:
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sinalizagdo em Braille
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Sinalizagédo Corriméao - Exemplo NBR9050:2004
9. Elevadores

O elevador vertical deve atender integralmente ao disposto na ABNT NBR 13994, quanto a
sinalizagao, dimensionamento e caracteristicas gerais.

A cabine do elevador deve ter dimensdes minimas de 1,10m x 1,40m.

O elevador deve estar sinalizado com o Simbolo Internacional de Acesso (SIA).

As botoeiras devem possuir sinalizacdo em Braille ao lado esquerdo do botéo
correspondente.

A altura para instalagdo das botoeiras deve ser prevista entre 0,89m até, no maximo,
1,35m do piso para que os botdes estejam em alturas acessiveis a todos.

O elevador deve possuir um sinal sonoro, indicativo de cada pavimento, para orientagao
da pessoa com deficiéncia visual.

Cada pavimento deve ter uma identificacdo afixada em ambos os lados do batente do
elevador, respeitando a altura entre 0,90m e 1,10m.

Em elevadores pequenos, com dimensdo minima de 1,10x 1,40m, deve ser previsto na
parede oposta a porta, espelho que permita a visualizagdo dos pavimentos por pessoas
em cadeira de rodas.

As chamadas devem possuir registro visivel e audivel, e toda a operacéo deve emitir um
sinal sonoro para a orientacdo da pessoa com deficiéncia visual. O ideal é que haja dois
tipos de sons diferentes, um para subida e outro para descida.

A porta do elevador deve ter vao livre minimo de 0,80m.
A menor das dimensdes da area em frente as portas dos elevadores deve ser, no minimo,
de 1,50m além da area de abertura.

Externamente ao elevador deve haver sinalizagao tatil e visual informando a instrugao de
uso, fixada préximo a botoeira, indicacdo da posicdo de embarque e dos pavimentos
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atendidos.

10. Rotas de fuga

As rotas de fuga devem ter as portas de acesso sinalizadas com material
fotoluminescente.

Devem ser previstas Areas de Resgate, sinalizadas no piso com area de 0,80m x 1,20m,
localizadas fora do fluxo de circulagdo, com boa ventilagdo e com instru¢des afixadas junto
as mesmas.

Deve existir sinalizacao tatil e visual junto as portas das saidas de emergéncia, informando
0 numero do pavimento, assim como alarmes sonoros e visuais.

A Area de Resgate deve ser sinalizada conforme a figura:

.

Area de Resgate para Pessoa com Deficiéncia
Exemplo NBR9050:2004

11. Sinalizacao tatil de alerta
A sinalizacao tatil de alerta € um recurso utilizado para avisar a pessoa com deficiéncia
visual sobre o inicio e término de degraus, rampas, mudangas de plano e inclinagao e

escadas fixas.

O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos dispostos, tendo
no minimo 0,28m de largura conforme figura:
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Sinalizacao Tatil de Alerta — Modulagao do Piso
Exemplo NBR9050:2004

A sinalizacéo tatil de alerta deve ocupar toda a extensdo dos degraus, rampas e escadas,
preferencialmente em cores contrastantes (amarelo ou azul) e deve ser instalada
perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tatil de
alerta (ex.: telefones, extintores de incéndio, quadros elétricos, etc.).

A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60m a projecdo do obstaculo, em toda a
superficie ou somente no perimetro desta, conforme figura:
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Sinalizacao tatil de alerta — obstaculos suspensos
Exemplo NBR9050:2004

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso, conforme figuras:

! linha guia

1,20
Min. 0,80
Calgada 1

0,25 .5UI b

Sarjeta

Vista superior
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Calgada 1,20 linha guiz
Min. 0,80
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Sinalizagao Tatil de Alerta em Rebaixamento de Calgadas

Exemplos NBR9050:2004

62

c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante
com a do piso,com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no maximo do ponto

onde ocorre a mudanga do plano, conforme exemplifica a figura:

dx. 025 |
0,32 a0,80

Sinalizacdo Tatil de Alerta em Escadas
Exemplo NBR9050:2004

0,25 |max.
a060 032

d)junto as portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com largura entre
0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no maximo da alvenaria, conforme exemplifica a figura:
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Sinalizagéo Tatil Junto as Portas de Elevadores
Exemplo NBR9050:2004

e) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vaos,
entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25 m e 0,60
m, instalada ao longo de toda a extensao onde houver risco de queda, e estar a uma
distancia da borda de no minimo 0,50 m, conforme figura:

0,2520,50
050 min. ="/ || 2

Sinalizagao Tatil de Alerta em Plataformas
Exemplo NBR9050:2004

12. Sinalizagao visual de degraus

Todo degrau ou escada deve ter sinalizag&o visual na borda do piso, em cor contrastante
com a do acabamento, medindo entre 0,02m e 0,03m de largura.

Essa sinalizagdo pode estar restrita a projecao dos corrimaos laterais, com no minimo
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0,20m de extenséo, localizada conforme figura:

Sinalizagao Visual de Degraus
Exemplo NBR9050:2004

13. Sinalizagao tatil direcional

A sinalizagao tatil direcional deve:

a) ter textura com segéao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;

d) ser cromodiferenciada em relagao ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil direcional seja
lisa.

A textura da sinalizagdo tatil direcional consiste em relevos lineares, regularmente
dispostos, conforme figura:
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Sinalizagao Tatil Direcional — Modulagao do Piso
Exemplo NBR9050:2004

A sinalizagao tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo na auséncia ou

interrupgcado da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos
amplos.
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Composicao Sinalizagao Tatil de Alerta e Direcional
Exemplo NBR9050:2004

0,20 a 0,60
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Composigao Sinalizagao Tatil de Alerta e Direcional
nos Rebaixamentos de Calgadas - Exemplo NBR9050:2004
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Composicao Sinalizagao Tatil de Alerta e Direcional
Junto as Portas de Elevadores - Exemplo NBR9050:2004

14. Sanitarios

Os sanitarios e vestiarios acessiveis devem obedecer aos parametros da NBR9050:2004
no que diz respeito a instalagdo de bacia, mictério, lavatério, boxe de chuveiro, acessérios
e barras de apoio, além das areas de circulagao, transferéncia, aproximacgao e alcance.

1,70 min. = lavatério

area de manobra

rotagdo 180°

Al 1,50 x 1,20
= i

1,50 min.
0,80 min.

|

area de transferéncia
0,80 x 1,20

VISTA SILIPFRIOR

Boxe para Bacia Sanitaria — Medidas Minimas
Exemplo NBR9050:2004
14.1. Localizacao e sinalizagao: os sanitarios e vestiarios acessiveis devem localizar-se
em rotas acessiveis, proximos a circulacdo principal, preferencialmente proximo ou
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integrados as demais instalagdes sanitarias, e ser devidamente sinalizados com o Simbolo
Internacional de Acesso — SIA.

& |

a) Branco sobre b) Branco sobre ¢) Preto sobre
fundo azul fundo preto fundo branco

&

Simbolo Internacional de Acesso - Representacdes
Exemplo NBR9050:2004

14.2. Quantificagao: os sanitarios e vestiarios de uso comum ou uso publico devem ter no
minimo 5% do total de cada peca instalada acessivel, respeitada no minimo uma de cada.

Quando houver divisdo por sexo, as pegas devem ser consideradas separadamente para
efeito de calculo.

14.3. Bacias Sanitarias: para instalacdo de bacias sanitarias devem ser previstas areas de

transferéncia lateral, perpendicular e diagonal:
| ﬁ

1,20

1,20

0.80

a) Tranferéncia lateral b} Transferéncia perpendicular

c) Transferéncia diagonal d) Transferéncia diagonal

Area de Transferéncia em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004

As bacias sanitarias devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado,
medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de

no maximo 0,46m.

PROC. TRT/18% N° 13858/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 68

altura da bacia
/ sem o assento

— o1 |
\ o @l aftura méxima da
~— @ 3. bacla com o assento
I || 2@
J :_' !

Altura de Bacias Sanitarias - Exemplo NBR9050:2004

O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m, do seu eixo ao piso
acabado, e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automaticos,
conforme figura:

1

Acionamento de Descarga em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004

1,00

Recomenda-se que a forga de acionamento humano seja inferior a 23N.

14.3. Lavatorios: os lavatorios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve
estar a uma altura de 0,78m a 0,80m do piso acabado e respeitando uma altura livre
minima de 0,73m na sua parte inferior frontal.

O sifao e a tubulagdo devem estar situados a no minimo 0,25 m da face externa frontal e
ter dispositivo de protecao do tipo coluna suspensa ou similar.

Nao é permitida a utilizagao de colunas até o piso ou gabinetes.
Sob o lavatério ndo deve haver elementos com superficies cortantes ou abrasivas.

Deve ser prevista area de aproximacao frontal para PM.R. e para P.C.R., devendo
estender-se até o minimo de 0,25 m sob o lavatério, conforme figura:
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area de
aproximacéo frontal

0,80

1,20

Area de Aproximagao em Lavatdrios
Exemplo NBR9050:2004
Comandos de torneira devem ser do tipo monocomando, alavanca ou célula fotoelétrica.

14.4. Mictorios: deve ser prevista area de aproximagao frontal em mictério para PM.R., e
para P.C.R., conforme figura:

area de
aproximagao frontal

Area de Aproximagao em Mictérios
Exemplo NBR9050:2004

Os mictorios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60m a 0,65m da borda
frontal ao piso acabado. O acionamento da descarga, quando houver, deve estar a uma
altura de 1,00 m do seu eixo ao piso acabado, requerer leve pressao e ser
preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automaticos.

Recomenda-se que a for¢ga de acionamento humano seja inferior a 23N.

14.5. Barras de apoio: todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem
suportar a resisténcia a um esforgo minimo de 1,5KN em qualquer sentido, ter diametro
entre 3cm e 4,5cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisorias a uma distancia
minima destas de 4 cm da face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de fixagao
e instalacdo devem ser de material resistente a corrosdao, e com aderéncia, conforme
ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.
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O comprimento e a altura de fixagdo sado determinados em fung¢ao de sua utilizagao:
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Barras de apoio em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004
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Barras de apoio em Lavatorios Embutidos em Bancadas
Exemplo NBR9050:2004
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Barras de apoio em Lavatérios - Exemplo NBR9050:2004

Os mictorios devem ser providos de barras verticais de apoio, fixadas com afastamento de
0,60m, centralizado pelo eixo da peca, a uma altura de 0,75m do piso acabado e

comprimento minimo de 0,70m, conforme figura:
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Barras de apoio em Mictorios - Exemplo NBR9050:2004

14.6. Acessorios: saboneteira, cabideiro etc., devem ser instalados ao alcance das
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, e na faixa de alcance confortavel

conforme figura:

espelho
saboneteira
porta-objetos cabide _ toalheiro

r':r o Li] - | FAIXA DE
ALCANCE

']

barra de ] )

apoio =

iata frantal
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Instalacdo de Acessorios — Faixa de Alcance
Exemplo NBR9050:2004
No caso de sanitarios isolados, deve ser prevista a instalagdo de campainhas, alarmes ou
interfones a 0,40m do piso.

14.7. Espelhos: a altura de instalagdo dos espelhos deve atender as seguintes condic¢des:

a) quando o espelho for instalado em posigéo vertical, a altura da borda inferior deve ser
de no maximo 0,90m e a da borda superior de no minimo 1,80m do piso acabado;

b) quando o espelho for inclinado em 10° em relagdo ao plano vertical, a altura da borda
inferior deve ser de no maximo 1,10m e a da borda superior de nho minimo 1,80m do piso

acabado, conforme figura:
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Instalagdo de Espelhos - Exemplo NBR9050:2004
14.8. Papeleiras: as papeleiras embutidas ou que avancem até 0,10m em relacéo a
parede devem estar localizadas a uma altura de 0,50m a 0,60m do piso acabado € a
distancia maxima de 0,15m da borda frontal da bacia.

No caso de papeleiras que por suas dimensdes ndao atendam ao anteriormente descrito,
devem estar alinhadas com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel deve estar entre
1,00 m e 1,20 m do piso acabado conforme.

14.9. Pisos: devem ter superficie regular, firme, continua, estavel e antiderrapante. Admite-
se inclinagao transversal da superficie de até 2%.

14.10. Portas: as portas de sanitarios e vestiarios devem ter um puxador horizontal,
associado a macaneta. Deve estar localizado a uma distancia de 10 cm da face onde se
encontra a dobradiga e com comprimento igual a metade da largura da porta para facilitar
o fechamento de portas por P.C.R. ou PM.R..

15. Comandos e dispositivos

Para garantir a acessibilidade de usuarios de cadeira de rodas ou pessoas de baixa
estatura, por exemplo, deve ser observada a altura de comandos, conforme tabela:
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Tabela 02 — Altura de comandos e dispositivos

COMANDOS ALTURA INSTALACAO
(m)
Interruptor 0,60 - 1,00
Campainha / alarme 0,60 -1,00
Tomada 0,40 -1,00
Comando de janela 0,60 — 1,20
Macaneta de porta 0,80 - 1,00
Comando de aquecedor 0,80 -1,20
Registros 0,80 —-1,20
Interfone 0,80 - 1,20
Quadro de luz 0,80 -1,20
Dispositivo de insercao e retirada de produtos 0,40 -1,20
Comandos de precisao 0,80 -1,00

Os controles, botdes, teclas e similares devem ser acionados através de pressido ou de
alavanca - recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensdes seja igual ou superior a
2,5cm.

16. Mobiliario

16.1. Locais de espera: em locais de espera devem ser previstos pelo menos:
- 1 espacgo demarcado para Portadores de Cadeiras de Rodas (P.C.R.);

- 1 assento para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.);e

- 1 assento para Portadores de Obesidade (P.O.).

O decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, determina também a existéncia de assentos
de uso preferencial sinalizados, destinados ao uso por pessoa com mobilidade reduzida,
ou seja, aquela que, ndo se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiéncia,
tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente; por pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes,
lactantes e pessoas com criancga de colo.

Conforme recomendagdo do Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da
Republica em Goias, devem ser reservados 15% dos assentos existentes para esse fim,
sendo utilizada cor diferenciada no estofamento dos assentos reservados.

Estes assentos reservados devem estar nas rotas acessiveis e nao devem interferir na
faixa livre de circulacéo.

Assentos destinados aos obesos devem ter largura igual ao de dois assentos adotados no
local e suportar uma carga de no minimo 250kg.
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16.2. Salas de audiéncia: nas Salas de Audiéncia devem ser previstos:
- 1 espaco para Portadores de Cadeiras de Rodas (P.C.R.);

- 1 assento para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.);e

- 1 assento para Portadores de Obesidade (P.O.).

16.3. Balcdes: os balcdes de atendimento ao publico devem ser acessiveis a P.C.R.,
devendo estar localizados em rotas acessiveis.

16.3.1. Area de aproximacdo: uma parte da superficie do balcdo, com extensdo de no
minimo 0,90 m, deve ter altura de no maximo 0,90 m do piso. Deve ser garantido um M.R.
posicionado para a aproximagao frontal ao balcao.

Quando for prevista a aproximacéao frontal, o balcido deve possuir altura livre inferior de no
minimo 0,73 m do piso e profundidade livre inferior de no minimo 0,30 m.

Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximacgao frontal ao balcdo, podendo
avangar sob o balcdo até no maximo 0,30 m, conforme figura:

Médulo de
0,30 referéncia

Vista Lateral Vista Superior
Balcao de Atendimento - Exemplo NBR9050:2004

16.4. Bebedouros: deve ser prevista a instalagcédo de 50% de bebedouros acessiveis por
pavimento, respeitando o minimo de um, e eles devem estar localizados em rotas
acessiveis.

O bebedouro acessivel deve possuir altura livre inferior de no minimo 0,73m do piso. Deve
ser garantido um M.R. para a aproximacgao frontal ao bebedouro, podendo avangar sob o
bebedouro até no maximo 0,50m, conforme figura:
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Area de Aproximagao Bebedouro - Exemplo NBR9050:2004

O acionamento de bebedouros do tipo garraféao, filtros com célula fotoelétrica ou outros
modelos, assim como 0 manuseio dos copos, devem estar posicionados na altura entre
0,80 m e 1,20 m do piso acabado, localizados de modo a permitir a aproximacgao lateral de
uma P.C.R.

Quando houver copos descartaveis, o local para retirada deles deve estar a altura de no
maximo 1,20 m do piso.

16.5. Telefones: em edificagdes, deve haver pelo menos um telefone acessivel para P.C.R.
por pavimento.

Sobre o assunto, dispdée a NBR9050:2004:
“9.2 Telefones
9.2.1 Condigbes gerais
9.2.1.1 Em espacgos externos, pelo menos 5% dos telefones, com no minimo um do

fotal de telefones, devem ser acessiveis para P.C.R.

9.2.1.2 Em edificagbes, deve haver pelo menos um telefone acessivel para P.C.R.
por pavimento. Quando houver instalagdo de conjuntos de telefones, o telefone acessivel
para P.C.R. deve estar localizado junto a eles.{...)

9.2.2.2 Em edificagbes, deve haver pelo menos um telefone com amplificador de
sinal por pavimento. Quando houver instalagdo de conjuntos de telefones, o telefone com
amplificador de sinais deve estar localizado junto a eles.

9.2.2.3 Estes telefones devem estar sinalizados conforme 5.4.4.4.”

n)))

Telefone Telefone com
Ampilificador de Sinal
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Sinalizagéo telefones — Exemplo NBR9050:2004

“9.2.5 Altura de instalagdo

9.2.5.1 A parte operacional superior do telefone acessivel para P.C.R. deve estar a
altura de no maximo 1,20 m.

9.2.5.2 O telefone deve ser instalado suspenso, com altura livre inferior de no minimo
0,73 m do piso acabado.

9.2.6 Comprimento do fio: O comprimento do fio do fone do telefone acessivel para
P.C.R. deve ser de no minimo 0,75 m.”

Deve ser solicitada a instalacdo de telefones publicos acessivel e com amplificador de
sinal, devidamente sinalizados, por pavimento.

Quando houver instalagdo de conjuntos de telefones, o telefone acessivel para P.C.R.
deve estar localizado junto a eles.

16.5.1. Area de aproximacdo: deve ser garantido um M.R., posicionado para as
aproximacgodes tanto frontal quanto lateral ao telefone, sendo que este pode estar inserido
nesta area.

16.5.2. Altura de instalacdo: a parte operacional superior do telefone acessivel para P.C.R.
deve estar a altura de no maximo 1,20 m.

O telefone deve ser instalado suspenso, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m do
piso acabado.

16.5.3. Comprimento do fio: o comprimento do fio do fone do telefone acessivel para
P.C.R. deve ser de no minimo 0,75 m.

16.6. Mesas ou superficies de trabalho: as superficies de trabalho devem possuir altura
livre de no minimo 0,73m entre o piso e a sua parte inferior, e altura de 0,75m a 0,85m
entre o piso e a sua superficie superior.

16.6.1. Area de circulagdo: a passagem entre as estacdes de trabalho deve ser de no
minimo 0,90m.

16.6.2. Area de aproximacdo: as mesas ou superficies devem possuir altura livre inferior
de no minimo 0,73m do piso.

Médulode - 120 .
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Mesas ou Superficies de Trabalho - Exemplo NBR9050:2004
Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximagao frontal, possibilitando
avancgar sob as mesas ou superficies até no maximo 0,50m.

16.7. Vegetacao: os elementos da vegetacdo tais como ramos pendentes, plantas
entouceiradas, galhos de arbustos e de arvores ndo devem interferir com a faixa livre de
circulacao.

Muretas, orlas, grades ou desniveis no entorno da vegetagdo nao devem interferir na faixa
livre de circulacgao.

Nas areas adjacentes a rota acessivel ndo sdo recomendadas plantas dotadas de
espinhos, produtoras de substancias toxicas, invasivas com manutencédo constante, que
desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substancias que tornem o piso escorregadio
ou cujas raizes possam danificar o pavimento.

As grelhas de protecao das raizes das arvores, se houverem, devem ser instaladas
transversalmente em rotas acessiveis e os vaos resultantes devem ter, no sentido
transversal ao movimento, dimensdo maxima de 15 mm.

16.8. Copas, cozinhas ou similares: quando nas unidades acessiveis forem previstas
cozinhas ou similares, deve ser garantida a condicdo de circulagdo, aproximagao e
alcance dos utensilios.

As pias devem possuir altura de no maximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo
0,73 m, conforme figura:

%]
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referéncia

0,80 min.
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0,73 min.

= 1,50 min _
Copas / Cozinhas - Exemplo NBR9050:2004
17. Auditérios

Os auditérios devem possuir espacos reservados para portadores de necessidades
especiais atendendo as seguintes condigdes:

- estar localizados perto de uma rota acessivel vinculada a uma rota de fuga;
- estar distribuidos pelo recinto, podendo, em edificios existentes, os espacgos para

P.C.R. e os assentos para P.M.R. podem ser agrupados, quando for impraticavel a sua
distribuigao por todo o recinto;

PROC. TRT/18% N° 13858/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 78

- ser projetados, sempre que possivel, de forma a permitir a acomodagao de P.P.D com
no minimo um acompanhante, sendo no minimo um assento e recomendavel dois
assentos de acompanhante;

- garantir conforto, seguranca, boa visibilidade e acustica;

- estar instalados em local de piso plano horizontal;

- seridentificados por sinalizagao pelo SIA;

- estar preferencialmente instalados ao lado de cadeiras removiveis e articuladas para
permitir ampliagdo da area de uso por acompanhantes ou outros usuarios (P.C.R. ou
P.M.R.);

- nao obstruir a visdo dos espectadores sentados atras.

17.1. Quantificacdo do espacos: devem ser reservados assentos na proporgéo

determinada pela NBR9050:2004.

17.2. Dimensionamento de espacgos: a localizagdo dos espacgos deve ser calculada

tracando-se um angulo visual de 30° a partir do limite superior da boca de cena até a linha

do horizonte visual (L.H.), com a altura de 1,15 m do piso.

17.2.1. Altura do piso do palco: deve ser inferior a L.H. visual com altura de 1,15 m do piso
da localizagao do espaco para P.C.R. e assentos para P.M.R., conforme figura:

Cendrio

PALCO

Vista lateral

Angulo Visual dos Espacos para P.C.R. em Auditdrios
Exemplo NBR9050:2004

17.2.2. Espaco para P.C.R.: deve possuir as dimensdes minimas de 0,80 m por 1,20 m,
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acrescido de faixa de no minimo 0,30 m de largura, localizada na frente, atras ou em
ambas posicoes.

Devem também estar deslocados 0,30 m em relagdo a cadeira ao lado para que a pessoa
em cadeira de rodas e seus acompanhantes fiquem na mesma diregao.

Quando os espagos para P.C.R. estiverem localizados em fileiras intermediarias, devem
ser garantidas faixas de no minimo 0,30 m de largura atras e na frente deles, conforme
figuras:

Vista superior Vista superior

Espaco P.C.R. 12 Fileira Espaco P.C.R. Ultima Fileira

Exemplos NBR9050:2004

Vista superior

Espaco P.C.R. Fileira Intermediaria
Exemplo NBR9050:2004

17.2.3. Assentos para Portadores de Mobilidade Reduzida e Obesos: devem possuir um
espaco livre frontal de 0,60m conforme figura:
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0}5[} m-in.

Viata lateral

Assento para P.M.R. e Obesos - Exemplo NBR9050:2004

Assentos destinados aos obesos devem ter largura igual ao de dois assentos adotados no
local e suportar uma carga de no minimo 250kg.

17.3. Desniveis: quando houver desnivel entre o palco e a platéia, este pode ser vencido
através de rampa com as seguintes caracteristicas:

a) largura de no minimo 0,90 m;
b) inclinagdo maxima de 1:6 (16,66%) para vencer uma altura maxima de 0,60 m;
c) inclinagdo maxima de 1:10 (10%) para vencer alturas superiores a 0,60 m;

d) ter guia de balizamento, ndo sendo necessaria a instalagdo de guarda-corpo e corrimao.
18. Sinalizagdo e Comunicagao

A sinalizagao integral deve prever, em toda a circulagéo interna, uma comunicagéao visual,
tatil, sonora e luminosa para a orientagao das pessoas com deficiéncia.

18.1. Sinalizacgao visual: realizada através de textos ou figuras;

Sobre o assunto a NBR9050:2004 afirma que devem ser sinalizadas de forma visual, no
minimo, os seguintes tipos de sinalizagao:

“6.2.1 Permanente: Sinalizagdo utilizada nas areas e espagos cuja fungéo ja esteja
definida, identificando os diferentes espagcos ou elementos de um ambiente ou de uma
edificagdo. No mobiliario, deve ser utilizada para identificar os comandos.

5.2.2 Direcional: Sinalizagdo utilizada para indicar a direcdo de um percurso ou a
distribuicdo espacial dos diferentes elementos de um edificio. Na forma visual, associa
setas indicativas de diregéo (...) a textos, figuras ou simbolos (...).

5.2.3 De emergéncia: Sinalizagdo utilizada para indicar as rotas de fuga e saidas de
emergéncia das edificagbes, dos espacos e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a
um perigo iminente.

5.2.4 Temporaria: Sinaliza¢ao utilizada para indicar informagbes provisérias ou que
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podem ser alteradas periodicamente.”

18.1.1. Sinalizacao Visual direcional: sobre a sinalizacao direcional dos acessos dispde a
Norma:

“6.2.6 Deve ser prevista a sinalizagdo informativa, indicativa e direcional da
localizagdo das entradas acessiveis.”

Deve ser instalada sinalizagcao direcional das entradas acessiveis e de locais de
atendimento ao publico (recepg¢do da vara, sala de audiéncia e sanitarios) de forma a
facilitar o acesso e localizagdo dos ambientes de uso publico pelo usuario.

18.2. Identificagdo dos locais acessiveis: a comunicagdo dos locais acessiveis deve ser
feita por meio do Simbolo Internacional de Acesso (SIA), colocado em local e altura de
facil visualizacdo e sempre nas rotas acessiveis e, quando necessario, acompanhado com

seta no sentido do deslocamento.

Seta Indicativa de Direcao - Exemplo NBR9050:2004
18.2.1. Simbolo Internacional de Acesso: deve indicar a acessibilidade aos servigos e
identificar espacgos, edificagdes onde existem elementos acessiveis ou utilizaveis por
pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, comunicando as pessoas
com deficiéncia que na instituicdo existem elementos acessiveis ou utilizaveis as suas
necessidades especificas.

A representagao deste simbolo consiste em pictograma branco sobre fundo azul
(referéncia Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C), com o pictograma sempre voltado para
o lado direito, conforme a figura:
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Simbolo Internacional de Acesso - Proporgao
Exemplo NBR9050:2004

Nenhuma modificagao, estilizagao ou adi¢cao deve ser feita a este simbolo.

18.2.2. Utilizacdo: esta sinalizagdo deve ser afixada em local visivel ao publico, sendo
utilizada principalmente nos seguintes locais, quando acessiveis:
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a) entradas — em todas as entradas acessiveis;
b) areas e vagas de estacionamento de veiculos — nas vagas reservadas a portadores de

deficiéncias e no caminho que leva até elas, nesse caso acrescido da seta de
deslocamento a partir da entrada do estacionamento;

G

Direcionamento de Acesso para PNE
Exemplo NBR9050:2004

C) areas acessiveis de embarque/desembarque;
d) sanitarios — na porta dos sanitarios e nas placas indicativas dos mesmos;

e) areas de assisténcia para resgate, areas de refugio, saidas de emergéncia;
f) areas reservadas para pessoas em cadeira de rodas;

g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de deficiéncia — cadeiras
de rodas, plataformas ou quaisquer outros equipamentos de uso exclusivo.

Os acessos que nao apresentam condicdes de acessibilidade devem possuir informagao
visual indicando a localizacdo do acesso mais proximo que atenda as condi¢des
estabelecidas pela Norma.

18.2.3. Simbolo Internacional de Sanitarios Acessiveis: para os sanitarios acessiveis, deve
ser acrescido, para cada situagao, o simbolo internacional de acesso:

bt &

Simbolo Internacional de Sanitario Acessivel
Exemplo NBR9050:2004

18.3. Comunicacéo tatil: € aquela comunicacao voltada as pessoas com deficiéncia visual
por meio de informagdes impressas na linguagem Braille e superficies com texturas
diferenciadas.
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Deve ser utilizada em locais estratégicos para facilitar a orientagdo dentro da institui¢ao.
Os textos, figuras e pictogramas em relevo s&o dirigidos as pessoas com baixa visdo, para
pessoas que ficaram cegas recentemente ou que ainda estdo sendo alfabetizadas em
Braille e devem estar associadas ao texto em Braille.

18.4. Informagdes Visuais: informagbes visuais devem seguir premissas de textura,
dimensionamento e contraste de cor dos textos e das figuras para que sejam perceptiveis
por pessoas com baixa visio.

As informacgdes podem estar associadas aos caracteres em relevo.

As informacgdes visuais podem vir através de simbolos ou por escrita:

18.4.1. Simbolo: Para a sinalizag&o interna dos ambientes, a dimens&o minima das figuras
deve ser 15cm, considerando a legibilidade a uma distancia maximo de 30m.

Para distancias superiores deve-se obedecer a relacdo entre distancia de leitura e altura
do pictograma de 1:200.

18.4.2. Simbolos em relevo: Devem ter contornos fortes e bem definidos, simplicidade nas
formas e poucos detalhes, figura fechada, completa com continuidade, estabilidade da
forma e simetria.

18.4.3. Braille: Na maior parte dos casos devem ser prevista a sinalizacido em Braille e a
sinalizagao visual (figura em relevo e sinalizagado visual com caracteres).

As informacgdes em Braille devem estar posicionadas abaixo dos caracteres ou figuras em
relevo.

18.4.4. Caracteres em relevo
Caracteres em relevo devem ter:
- tipos de fonte (largura da letra = 2/3 da altura);

- espessura do trago = 1/6 da altura (caractere escuro sobre fundo claro) ou 1/7 da altura
(caractere claro sobre fundo escuro);

- distancia entre letras = 1/5 da altura;
- distancia entre palavras = 2/3 da altura;
- intervalo entre linhas = 1/5 (a parte inferior dos caracteres da linha superior deve ter

uma espessura de traco distante da parte superior do caractere mais alto da linha de
baixo);
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— altura da letra minuscula = 2/3 da altura da letra maiuscula.
Devem ter caracteres grafados em maiusculas.

18.4.5. Locais que devem ter informacgdes visuais tanto em Braille quanto em alto relevo:

- Nas placas dos sanitarios devem ser inseridos os simbolos em relevo e em baixo deles
escrito, por exemplo, sanitario masculino em Braille;

- Na placa indicativa de elevadores idem;

- Na placa indicativa de escadas;

- Acesso.

18.5. Altura de Instalacio:

18.5.1. Altura de Instalacdo da Comunicagao Vertical Visual: a altura da sinalizagao visual
deve estar em conformidade com os alcances e cones visuais apresentados na NBR
9050:2004.

18.5.2. Altura de Instalacdo da Comunicagao Vertical Tatil: os simbolos em relevo devem
ser instalados entre 1,40m e 1,60m do piso.

A sinalizagao vertical em Braille ou texto em relevo deve ser instalada de maneira que a
parte inferior da cela Braille ou do simbolo ou do texto esteja a uma altura entre 0,90m e
1,10m do piso.

Observacao: A sinalizagao vertical deve ter a respectiva correspondéncia com o piso tatil.

18.6. Sinalizacdo Tatil: realizada através de caracteres em relevo, Braille ou figuras em
relevo;

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizagao tatil as sinalizagdes:

“6.2.1 Permanente: Sinalizagdo utilizada nas areas e espagos cuja fungéo ja esteja
definida, identificando os diferentes espagos ou elementos de um ambiente ou de uma
edificagdo. No mobiliario, deve ser utilizada para identificar os comandos.

5.2.2 Direcional: Sinalizagdo utilizada para indicar a dire¢do de um percurso ou a
distribuicdo espacial dos diferentes elementos de um edificio. (...) Na forma tatil, utiliza
recursos como linha-guia ou piso tatil.

5.2.3 De emergéncia: Sinalizagdo utilizada para indicar as rotas de fuga e saidas de
emergéncia das edificagbes, dos espagos e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a
um perigo iminente.”

18.6.1. Sinalizacao tatil de portas: Sobre a sinalizagao de portas, dispde a norma:
“6.10 Sinalizagdo de portas: Nas portas deve haver informagéo visual (numero da
sala, fungéo efc.) ocupando area entre 1,40 m e 1,60 m do piso, localizada no centro da

porta ou na parede adjacente, ocupando area a uma distancia do batente entre 15 cm e
45 cm. A sinalizagéo tatil (em Braille ou texto em relevo) deve ser instalada nos batentes
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ou vedo adjacente (parede, diviséria ou painel), no lado onde estiver a maganeta, a uma
altura entre 0,90 me 1,710 m.”

Informacgao
visual

: 0,45_

! B I

i 1 Informacao tatil
Informacao tatil no batente
” na parede

1,60
1,40
||

090a1,10 'HE i
090a1,10

Corte

<
n
44
]

Sinalizacao portas - exemplo

5

14 (MULl—]ER}

0,8a1,0

]

0,65

Ampliacéo Sinalizagdo Portas — Exemplo NBR9050:2004
Recomendamos a sinalizagao de portas conforme disposto na NBR9050:2004.

18.6.2. Sinalizagao tatil de corrimaos:

Sobre o0 assunto, dispdée a NBR9050:2004:

“6.12 Sinalizagéo tatil de corrimdos: E recomendével que os corrimdos de escadas e
rampas sejam sinalizados atraves de:

a) anel com textura contrastante com a superficie do corriméo, instalado 1,00 m
antes das extremidades,(...);

b) sinalizagdo em Braille, informando sobre os pavimentos no inicio e no final das
escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do
corrimgo.”

sinalizagéo em Braille

anel
100

1,5
[/

2.0

Sinalizagao tatil de corrimaos — Exemplo NBR9050:2004
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18.6.3. Mapa tatil:

O Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da Republica em Goias, determina a
instalacdo de mapa tatil conforme 5.11 da NBR9050:2004:

“6.11.1 As superficies horizontais ou inclinadas (até 15% em relagdo ao piso)
contendo informagbes em Braille, planos e mapas tateis devem ser instaladas a altura
entre 0,90 m e 1,10 m, conforme figura 56.

5.11.2 Os planos e mapas devem possuir uma reentrancia na sua parte inferior com
no minimo 0,30 m de altura e 0,30 m de profundidade, para permitir a aproximagéo frontal
de uma pessoa em cadeira de rodas.”

Informagdes em braille
e em relevo

0,90a1,10

ol
]
Sy

R,
9 b

Superficie Inclinada com Informagdes Tateis
Exemplo NBR9050:2004

18.7. Sinalizag&o sonora: realizada através de recursos auditivos.

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizagdo sonora as sinalizagbes
permanente, indicativa de comandos, no mobiliario, e de emergéncia, utilizada “para
indicar rotas de fuga e saidas de emergéncia ou para alertar quanto a perigo iminente.”

18.8. Indicacao de Atendimento Prioritario: devem ser fixadas nos locais de atendimento
ao publico, de forma a garantir sua ampla visibilidade, placa de indicagdo de atendimento
prioritario com os dizeres: “As pessoas portadoras de deficiéncia, os idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas
acompanhadas por criangas de colo terdo atendimento prioritario, nos termos da Lei
10.048 de 08 de novembro de 2000.”

18.9. Sinalizacdo de assentos reservados: deve ser instalada, em local visivel, sinalizacao
com os pictogramas representativos de gestante, pessoa com crianga de colo, pessoa
idosa e com mobilidade reduzida; e deve ser utilizada cor diferenciada no estofamento dos

assentos reservados.
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Pictogramas — Exemplos

A informacdo pictografica deve ser complementada com texto com o seguinte teor:
“Assentos preferenciais para idosos, pessoas portadoras de deficiéncia, com mobilidade
reduzida, portando crianga de colo e gestantes. Ausentes pessoas nessas condigdes o
uso é livre.”

18.10. Sinalizagdo de admisséo de cdo-guia

Conforme o Artigo 6° do Decreto Lei 5.296 de 02 de dezembro de 2004 — Lei de
Acessibilidade, deve ser permitida a entrada e permanéncia de cao-guia ou cao-guia de
acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiéncia ou de treinador nas
edificagdes de uso publico , mediante apresentacdo da carteira de vacina atualizada do
animal.

O Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da Republica em Goias, recomenda
que seja divulgado o direito de admissao de cao-guia nos acessos dos edificios através da
utilizagcdo de pictograma, acompanhado de texto e da respectiva transcricdo em Braille
com o seguinte teor: “Permitida a admissao no interior do edificio de cdo-quia que porte
carteiras de identificacdo e vacinagéo, coleira e plaqueta com identificagcgo.”

3

Pictograma cao-guia — Exemplo
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VT PORANGATU
vastd 01
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VT PORANGATU
Wastbta p2
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VT PORANGATU
vists 03
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VT PORANGATU
Vista 04
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS REFERENCIA
S —— ORCAMENTO ANALITICO \ 26/12/13
TRIBUNAL REGTIONAI, DO TRABALHO DA 182 REGTAO EERVICO; Elaboracdo de projeto legal e executivo — VT de
orangatu
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
p - QUANT . MAO DE -
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. MATERIAL OBRA MATERIAL| MAO DE OBRA
1.00 |Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovagdes
1.01 78472 |Levantamento Planialtimétrico m? 772,03 0,08 0,30 6l,76 231,61
1.02 243 Ajudante especializado em sondagem H 20,00 0,00 16,58 0,00 331,60
1.03 6175 Técnico de sondagem H 20,00 0,00 36,77 0,00 735,40
1.04 |pEsoursa (hROtacdo ou Registro de Responsabilidade un. 11,00 63,50 0,00 698,50 0,00
Técnica
1.05 |PESQUISA [Taxas e Aprovagdes m? 812,76 3,90 0,00 3.169,76 0,00
1.06 72872 Sondagem do Terreno un 5,00 177,66 193,04 888, 30 965,20
TOTAL DO ITEM 4.818,33 2.263,81
2.00 |Projeto de Arguitetura (Legal)
2.01 33939 |Arguiteto H 120,00 0,00 58,22 0,00 6.986,40
2.02 2359 Auxiliar de desenhista H 90,00 0,00 10,83 0,00 974,70
2.03 2350 |Auxiliar de escritdério H 90,00 0,00 10,30 0,00 927,00
2.04 2358 |Desenhista projetista H 90,00 0,00 25,19 0,00 2.267,10
2.05 2357 |Desenhista copista H 90,00 0,00 14,38 0,00 1.294,20
2.06 4266 |Cobpia heliografica m?2 60,00 8,03 0,00 481,80 0,00
2.07 11851 |pPapel A-4 f1 100, 00 0,02 0,00 2,00 0,00
TOTAL DO ITEM 483,80 12.449,40
3.00 |Projeto de Arguitetura (Executivo)
3.01 33939 |Arguiteto H 120,00 0,00 58,22 0,00 6.986,40
3.02 2359 Auxiliar de desenhista H 100, 00 0,00 10,83 0,00 1.083,00
3.03 2350 |Auxiliar de escritdério H 100, 00 0,00 10,30 0,00 1.030,00
3.04 2358 |Desenhista projetista H 100, 00 0,00 25,19 0,00 2.519,00
3.05 2357 Desenhista copista H 100, 00 0,00 14,38 0,00 1.438,00
3.06 4266 |Cobpia heliografica m? 60,00 8,03 0,00 481,80 0,00
3.07 11851 |Papel A-4 f1 80,00 0,02 0,00 1,60 0,00
TOTAL DO ITEM 483,40 13.056,40
4.00 |Magquete Eletrdnica
4.01 33939 |Arguiteto H 20,00 0,00 58,22 0,00 1.164,40
4.02 2358 |Desenhista projetista H 15,00 0,00 25,19 0,00 377,85
4.03 11851 |pPapel A-4 f1l 15,00 0,02 0,00 0,30 0,00
TOTAL DO ITEM 0,30 1.542,25
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5. 00 Projeto de Arguitetura de Interiores (Mobiliario
Marcenaria Fixa)
5.01 33939 |Arguiteto H 15,00 0,00 58,22 0,00 873,30
5.02 2359 Auxiliar de desenhista H 10,00 0,00 10,83 0,00 108, 30
5.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
5.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251, 90
5.05 2357 Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
5.06 4266 |Coépia heliografica m? 25,00 8,03 0,00 200,75 0,00
5.07 11851 |Papel A-4 f1 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 201,15 1.480, 30
6.00 |[Projeto Estrutural e de Fundagdes
6.01 2706 Engenheiro H 120,00 0,00 58,22 0,00 6.986,40
6.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 100,00 0,00 22,49 0,00 2.249,00
6.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 100,00 0,00 10,30 0,00 1.030,00
6.04 2358 |Desenhista projetista H 100,00 0,00 25,19 0,00 2.519,00
6.05 2357 |Desenhista copista H 100,00 0,00 14,38 0,00 1.438,00
6.06 4266 |Coépia heliografica m? 70,00 8,03 0,00 562,10 0,00
6.07 11851 |Papel A-4 f1 80,00 0,02 0,00 1,60 0,00
TOTAL DO ITEM 563,70 14.222,40
7 .00 Projeto de Rede Estruturada de Ldgica Telefonia
Pargque de Informatica
7.01 2706 Engenheiro H 20,00 0,00 58,22 0,00 1.164,40
7.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 20,00 0,00 22,49 0,00 449,80
7.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 20,00 0,00 10,30 0,00 206,00
7.04 2358 |Desenhista projetista H 20,00 0,00 25,19 0,00 503, 80
7.05 2357 |Desenhista copista H 20,00 0,00 14,38 0,00 287,60
7.06 4266 |Coépia heliografica m?2 30,00 8,03 0,00 240,90 0,00
7.07 11851 |Papel A-4 f1 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 241,30 2.611, 60
8.00 Projeto de Instalacgdes Hidrossan;térias, Aguas Pluviais
e Drenagem do Terreno (sustentabilidade)
8.01 2706 Engenheiro H 30,00 0,00 58,22 0,00 1.746,60
8.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 30,00 0,00 22,49 0,00 674,70
8.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 30,00 0,00 10,30 0,00 309,00
8.04 2358 |Desenhista projetista H 30,00 0,00 25,19 0,00 755,70
8.05 2357 |Desenhista copista H 30,00 0,00 14,38 0,00 431,40
8.06 4266 |Copia heliografica m?2 35,00 8,03 0,00 281,05 0,00
8.07 11851 |Papel A-4 f1 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 281,65 3.917,40
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Projeto completo das Instalagdes Elétricas (incluso
9.00 )

Fotovoltaico)
9.01 2706 Engenheiro H 30,00 0,00 58,22 0,00 1.746,60
9.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 30,00 0,00 22,49 0,00 674,70
9.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 30,00 0,00 10,30 0,00 309,00
9.04 2358 |Desenhista projetista H 30,00 0,00 25,19 0,00 755,70
9.05 2357 |Desenhista copista H 30,00 0,00 14,38 0,00 431,40
9.06 4266 |Cobpia heliografica m?2 20,00 8,03 0,00 160, 60 0,00
9.07 11851 |Papel A-4 f1 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 161,20 3.917,40
10.00 |[Projeto de Sinalizacdo Ambiental (acessibilidade)
10.01 2706 Engenheiro H 11,00 0,00 58,22 0,00 640,42
10.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 11,00 0,00 22,49 0,00 247,39
10.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 11,00 0,00 10,30 0,00 113,30
10.04 2358 |Desenhista projetista H 11,00 0,00 25,19 0,00 277,09
10.05 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
10.06 4266 |Coépia heliogréafica m? 15,00 8,03 0,00 120,45 0,00
10.07 11851 |Papel A-4 f1l 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 121,05 1.422,00
11.00 Projeto de Midia (Recepgéo de TV, Sonorizacédo e

Projecéado)
11.01 2706 Engenheiro H 10,00 0,00 58,22 0,00 582,20
11.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 22,49 0,00 224,90
11.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
11.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
11.05 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
11.06 4266 |Cobpia heliogréafica m?2 20,00 8,03 0,00 160,60 0,00
11.07 11851 |Papel A-4 f1l 15,00 0,02 0,00 0,30 0,00
TOTAL DO ITEM 160, 90 1.305,80
12.00 |Projeto de Sistema de Ar Condicionado
12.01 2706 Engenheiro H 12,00 0,00 58,22 0,00 698, 64
12.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 22,49 0,00 224,90
12.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
12.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
12.05 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
12.06 4266 |Codpia heliografica m?2 15,00 8,03 0,00 120,45 0,00
12.07 11851 |Papel A-4 f1 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 120,85 1.422,24
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13.00 |[Projeto de Segurancga Predial

13.01 2706 |Engenheiro H 12,00 0,00 58,22 0,00 698, 64
13.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 22,49 0,00 224,90
13.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
13.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
13.05 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
13.06 4266 |Coépia heliografica m? 25,00 8,03 0,00 200,75 0,00
13.07 11851 |papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 201,15 1.422,24
14.00 |[Projeto de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio

14.01 2706 Engenheiro H 20,00 0,00 58,22 0,00 1.164,40
14.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 20,00 0,00 22,49 0,00 449,80
14.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 20,00 0,00 10,30 0,00 206,00
14.04 2358 |Desenhista projetista H 20,00 0,00 25,19 0,00 503,80
14.05 2357 |Desenhista copista H 20,00 0,00 14,38 0,00 287,60
14.06 4266 |Coébpia heliografica m? 25,00 8,03 0,00 200,75 0,00
14.07 11851 |Papel A-4 f1 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 201,35 2.611,60
15.00 |Projeto de Paisagismo

15.01 33939 |Arquiteto H 10,00 0,00 58,22 0,00 582,20
15.02 2359 |Auxiliar de desenhista H 10,00 0,00 10,83 0,00 108,30
15.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
15.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
15.05 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
15.06 4266 |Coépia heliogréafica m? 10,00 8,03 0,00 80, 30 0,00
15.07 11851 |Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 80,70 1.189,20
16.00 |[Projetos: Instalacgdes de GLP, Aquecimento Solar

16.01 2706 |[Engenheiro H 12,00 0,00 58,22 0,00 698, 64
16.02 0532 |aAuxiliar de engenharia H 12,00 0,00 22,49 0,00 269,88
16.03 2350 |Auxiliar de escritério H 12,00 0,00 10,30 0,00 123,60
16.04 2358 |Desenhista projetista H 12,00 0,00 25,19 0,00 302,28
16.05 2357 |Desenhista copista H 12,00 0,00 14,38 0,00 172,56
16.06 4266 |Coépia heliogréafica m? 15,00 8,03 0,00 120,45 0,00
16.07 11851 |papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 120,85 1.566,96
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Planilha Orcamentdria de Custos Unitdrios conforme
SINAPI, Detalhamento de Encargos Sociais, Detalhamento
de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de
Encargos com Memoriais, Especificag¢des Técnicas e Lista
de Materiais de todos os projetos,compatibilizacgdes,

17.00

ART/RRT

17.01 2706 |[Engenheiro H 95,00 0,00 58,22 0,00 5.530, 90
17.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 45,00 0,00 22,49 0,00 1.012,05
17.03 2350 |Auxiliar de escritoédrio H 45,00 0,00 10,30 0,00 463,50
17.04 11851 |Papel A-4 fl 250,00 0,02 0,00 5,00 0,00
TOTAL DO ITEM 5,00 7.006,45
CUSTO TOTAL 8.246,68 73.407,45
BDI 20,02% 1.650,98 14.696,17
TOTAIS 9.897,66 88.103,62
TOTAL GERAL 98.001,28

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigcos e programacdo da execucgdo dos mesmos, devendo esta, ser
apresentada também previamente.

2- Prazo provavel para execucdo de até 75 (setenta e cinco) dias corridos.

3- Coédigos:

a) Os custos unitarios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de PESQUISA de Custos e indices da Construgdo Civil
(OUT 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

b) “PESQUISA” s&o custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentdria do SINAPI, mas que tiveram seus valores obtidos no mercado através de
orcamentos.

4- O percentual de encargos sociais adotado é 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices

da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

5- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

v
=2bilon de Araujo

a do Nidcleo d
Ciwvil
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

99

SERVICO: Elaboragcdo de projeto legal e executivo — VT de
PODER JUDICIARIO DA UNIAO Porangatu
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
VALOR TOTAL RS 98.001,28
PRAZO: 75 dias
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
o MEDICOES
TTEM ETAPAS SERv | 17 Med.: 20 27 Med.: 40 3% Med.: 60 4° Med.: RP 52 Med.: RD TOTAL
dias dias dias
100%
1 - ~ 8,67%
Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovagdes 8.499,98 - - - - 8.499,98
- N 30% 30% 30% )
2  |projeto de Arquitetura (Legal) 15,84% 4.656,73 4.656,73 4.656,73 1.552,24 - 15.522,43
- 15% 20% 30% 35¢
3 |projeto de Arquitetura (Executivo) 16,58% 2.437,57 3.250,09 4.875,14 5.687, = 16.250,47
4 Maquete Eletrénica 1,89% - - 555) - 1.851,37
~ 202
5 |projeto de Arquitetura de Interiores (Mobilidrio e Marcenaria Fixa) 2, 06% 403, 62 201, 605, = 2.018,08
6  |projeto Estrutural e de Fundacde 18,11% - 8.873, = = 17.746,28
. 202
7 |projeto de Rede Estruturada de Légica e Telefonia e Parque de Informatica 3,49% 684,81 1.369,62 342,41 - 3.424,05
g |Projeto de Instalacoes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e Drenagem do Terreno 5,149 20% 40 10%
(sustentabilidade) 1.007,94 2.015,88 503,97 - 5.039,70
N 70
9  |projeto completo das Instalacées Elétricas (incluso Fotovoltaico) 4,99% - - 1.468,54 3.426,60 = 4.895,14
10 1. 804 10% 40% 35
Projeto de Sinalizacdo Ambiental (acessibilidade) oo 185,20 277,80 740,79 648,19 - 1.851,97
11 1,805 10% 15% 40% 35
Projeto de Midia (Recepcdo de TV, Sonorizacdo e Projecgdo) 176,03 264,05 704,13 616,12 = 1.760,33
1o 1, 89s 10% 15% 40% 35
Projeto de Sistema de Ar Condicionado 185,20 277,80 740,81 648,21 - 1.852,02
13 ] ) 1,005 10% 15% 40% 35%
Projeto de Seguranca Predial 194,84 292,26 779,36 681,94 - 1.948,39
14 . ) _ N 3,44% : 8o
Projeto de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio - - 2.700,88 - 3.376,10
10 15% 35
15 lprojeto de Paisagismo Loo6% 152,41 228, 62 533,45 - 1.524,13
16 ) ~ ) 2,07% 20% 30 0%
Projetos: Instalacdes de GLP, Aquecimento Solar 405,14 607,71 202,57 - 2.025,71
Planilha Orcamentaria de Custos Unitarios conforme SINAPI, Detalhamento de Encargos 20% 30 0
17 |Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de Encargos com 8,59%
Memoriais, Especificacdes Técnicas e Lista de Materiais de todos os 1.683,03 2.524,54 841,51 -
projetos, compatibilizacdes, ART/RRT 8.415,14
SALDO REMANESCENTE (liberade apoés RD) 1.033,62 1.242,00 1647,11 977,33 4.900,06
TOTAL ESEMBOLSO PERIODO 100% 19.638,87 23.598, 05 31.295,05 18.569,24 98.001,28
DESEMBOLSO ACUMULADO 19.638,87 43.236,92 74.531,97 93.101, 22
s ESEMBOLSO PERIODO 20% 243 193 s 100%
% DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 20% 443 95% 100%
% SERVICO PERIODO 20% 24% 243 % 100%
% SERVICO MENSAL ACUMULADO 20% 443 100% 100%

RP —
RD —

Recebimento Provisdério

Recebimento Definitivo

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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COMPOSICAO DO BDI — REFERENCIA

BONIFICAGAQ E DESPESAS INDIRETAS

Onde:

DISCRIMINAGAQ BOL  MEolaDl Materia

1 |Taxas Gerais: TG = [1+{ACH00)]x[1+{DEM00)p1+(RN Uﬂ}]x[1+{u10ﬂu TG 1,0531 1,0631
1.1 |Rateio da Administragdo Central AC 528 % 528 W
1.2 |Despesas Financeiras DF 052 % 052 %I
1.2 |Riscos, Sequro e Garantia do Empreendimento R 1,18 % 1,18 %l

L] 8.00

I
22 [I8S i 500 % |
23 [PIS 5 065 % 065 %}
B.D.l. presumido={ [TG/{1-{1/100)}]-1}x 100 20,02 % 20,02
1 I[I-.'.a_. OO0 N1+ D0FA00N +RA00K =L/ 100) o

AC = taxa de rateio do Administragde Central;

DF = toxa das despesos linanceiros;

R = taxa de risco, sequro e garoniia do empreendimenia;
| = towa de tributos;

L = tana de lucre.

100
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REFERENCIA
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAQ-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERA(;KO)

UF: GOIAS Vigéncia a partir de: 03/2013

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (SEM DESONERACAO)

CcODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSPLISTA
GRUPO A I
Al INSS 20,00 20,00]
A2 SESI 1,50 1,5d|
A3 SENAI 1,00 1,0d|
A4 |INCRA 0,20 0,2d
AS SEBRAE 0,60 o,sdl
A6 Salario Educacao 2,50 2,5(:"
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,0(3"
A8 FGTS 8,00 s,odl
A9 SECONCI 1,00 1,0d|
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80|
GRUPO B I
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,0dl
B2  |Feriados 3,71 o,00|
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 O,Sdl
B4 130 Saldrio 11,10 8,33||
B5 Licenga Paternidade 0,09 0,0dl
B6 |Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 |Dias de Chuvas 1,50 0,00
B8  |Auxilio Acidente de Trabalho 0,13 0,04
B9 Férias Gozadas 13,64 10,24"
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02"
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 49,72 19,99(|
GRUPO C (I
C1 Aviso Prévio Indenizado 8,20 6,ldl
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,49 0,37"
C3 Férias Indenizadas 0,92 O,SEJI
c4 Depdsito Rescisdio Sem Justa Causa 4,86 3,64'
C5 Indenizacéo Adicional 0,69 0,52’
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 15,16 11,3‘.‘-4'
GRUPO D (I
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,79 7,5dl
Re!nc!d%nc!a de Grupo A sobre Aviso Prévio Tra_balhado e |

D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,84 0,6
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 19,63 8,1ﬂ|
*GRUPO E I
E1 (

E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,0

L - - B ¥
OBS: *Gru E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informacao Dias de Chuva — INMET

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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ANEXO Il
CONVITE N° 001/2014
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PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVIQ

ORCAMENTO ANALITICO 26/12/13
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRTBUNAL REGTONAI, DO TRABALHO DA 182 REGTAO SERVICO: Elaboracdo de projeto legal e executlvo — VT de
Porangatu
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
P . QUANT . MAO DE .
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. MATERIAL OBRA MATERIAL| MAO DE OBRA
1.00 |Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovacgdes
1.01 78472 |Levantamento Planialtimétrico m?2 772,03
1.02 243 Ajudante especializado em sondagem H 20,00
1.03 6175 Técnico de sondagem H 20,00
1.04 PESQUISA A?otggéo ou Registro de Responsabilidade un. 11,00
Técnica
1.05 PESQUISA [Taxas e Aprovagdes m?2 812,76
1.06 72872 Sondagem do Terreno un 5,00
TOTAL DO ITEM
2.00 |Projeto de Arguitetura (Legal)
2.01 33939 |Arguiteto H 120,00
2.02 2359 Auxiliar de desenhista H 90,00
2.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 90,00
2.04 2358 Desenhista projetista H 90, 00
2.05 2357 Desenhista copista H 90,00
2.06 4266 |Cobpia heliografica m?2 60,00
2.07 11851 |Papel A-4 £1 100,00
TOTAL DO ITEM
3.00 |Projeto de Arquitetura (Executivo)
3.01 33939 |Arguiteto H 120,00
3.02 2359 Auxiliar de desenhista H 100,00
3.03 2350 Auxiliar de escritdrio H 100,00
3.04 2358 Desenhista projetista H 100,00
3.05 2357 Desenhista copista H 100, 00
3.06 4266 |Cobpia heliografica m? 60,00
3.07 11851 |Papel A-4 £f1 80,00
TOTAL DO ITEM
4.00 |[Magquete Eletrdnica
4.01 33939 |Arguiteto H 20,00
4.02 2358 Desenhista projetista H 15,00
4.03 11851 |Papel A—-4 f1 15,00
TOTAL DO ITEM

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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5 00 Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobiliario
Marcenaria Fixa)

5.01 33939 |Arquiteto H 15,00
5.02 2359 |Auxiliar de desenhista H 10,00
5.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 10,00
5.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00
5.05 2357 |Desenhista copista H 10,00
5.06 4266 |Cbpia heliogréafica m?2 25,00
5.07 11851 |Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM

6.00 |[Projeto Estrutural e de Fundacdes

6.01 2706 Engenheiro H 120,00
6.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 100,00
6.03 2350 |Auxiliar de escritdrio H 100,00
6.04 2358 |Desenhista projetista H 100,00
6.05 2357 |Desenhista copista H 100,00
6.06 4266 |Cbébpia heliogréafica m?2 70,00
6.07 11851 |Papel A-4 fl 80,00
TOTAL DO ITEM

7.00 Projeto de Rede Estruturada de Ldégica e Telefonia

Parque de Informatica

7.01 2706 |Engenheiro H 20,00
7.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 20,00
7.03 2350 |Auxiliar de escritério H 20,00
7.04 2358 |Desenhista projetista H 20,00
7.05 2357 |Desenhista copista H 20,00
7.06 4266 |Cbébpia heliogréafica m? 30,00
7.07 11851 [Papel A-4 fl 20,00

TOTAL DO ITEM

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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Projeto de Instalacdes Hidrossanitdrias, Aguas Pluviais
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8.00 e Drenagem do Terreno (sustentabilidade)
8.01 2706 Engenheiro H 30,00
8.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 30,00
8.03 2350 Auxiliar de escritédrio H 30,00
8.04 2358 |Desenhista projetista H 30,00
8.05 2357 |Desenhista copista H 30,00
8.06 4266 |Coépia heliografica m?2 35,00
8.07 11851 |papel A-4 fl 30,00
TOTAL DO ITEM
Projeto completo das 1Instalacdes Elétricas (incluso
9.00 .
Fotovoltaico)
9.01 2706 Engenheiro H 30,00
9.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 30,00
9.03 2350 Auxiliar de escritédrio H 30,00
9.04 2358 |Desenhista projetista H 30,00
9.05 2357 |Desenhista copista H 30,00
9.06 4266 |Coépia heliogréafica m?2 20,00
9.07 11851 |Papel A-4 f1l 30,00
TOTAL DO ITEM
10.00 |Projeto de Sinalizacdo Ambiental (acessibilidade)
10.01 2706 Engenheiro H 11,00
10.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 11,00
10.03 2350 |Auxiliar de escritério H 11,00
10.04 2358 |Desenhista projetista H 11,00
10.05 2357 |Desenhista copista H 10,00
10.06 4266 |Copia heliogréfica m? 15,00
10.07 11851 |Papel A-4 f1l 30,00

TOTAL DO ITEM

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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11.00 Projeto de Midia (Recepgédo de TV, Sonorizacdo e
Projecdo)

11.01 2706 [Engenheiro H 10,00
11.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00
11.03 2350 |Auxiliar de escritério H 10,00
11.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00
11.05 2357 |Desenhista copista H 10,00
11.06 4266 |Coépia heliografica m? 20,00
11.07 11851 |Papel A-4 fl 15,00
TOTAL DO ITEM

12.00 |Projeto de Sistema de Ar Condicionado

12.01 2706 [Engenheiro H 12,00
12.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00
12.03 2350 |Auxiliar de escritério H 10,00
12.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00
12.05 2357 |Desenhista copista H 10,00
12.06 4266 |Copia heliogréafica m?2 15,00
12.07 11851 |Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM

13.00 |Projeto de Seguranca Predial

13.01 2706 |Engenheiro H 12,00
13.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00
13.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 10,00
13.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00
13.05 2357 |Desenhista copista H 10,00
13.06 4266 |Cbpia heliogréafica m?2 25,00
13.07 11851 |Papel A-4 fl 20,00

TOTAL DO ITEM

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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14.00 |Projeto de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio

14.01 2706 Engenheiro H 20,00
14.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 20,00
14.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 20,00
14.04 2358 |Desenhista projetista H 20,00
14.05 2357 |Desenhista copista H 20,00
14.06 4266 |Coépia heliografica m? 25,00
14.07 11851 |Papel A-4 fl 30,00
TOTAL DO ITEM

15.00 |Projeto de Paisagismo

15.01| 33939 |Arquiteto H 10,00
15.02 2359 |Auxiliar de desenhista H 10,00
15.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 10,00
15.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00
15.05 2357 |Desenhista copista H 10,00
15.06 4266 |Cbpia heliogréafica m?2 10,00
15.07 11851 |Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM

16.00 |Projetos: Instalacdes de GLP, Aquecimento Solar

16.01 2706 |Engenheiro H 12,00
16.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 12,00
16.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 12,00
16.04 2358 |Desenhista projetista H 12,00
16.05 2357 |Desenhista copista H 12,00
16.06 4266 |Cbépia heliogréafica m? 15,00
16.07 11851 |Papel A-4 fl 20,00

TOTAL DO ITEM

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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Planilha Orcamentédria de Custos Unitarios conforme
SINAPI, Detalhamento de Encargos Sociais, Detalhamento
de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de
Encargos com Memoriais, Especificacbes Técnicas e Lista
de Materiais de todos os projetos,compatibilizacdes,

17.00

ART/RRT
17.01 2706 |Engenheiro H 95,00
17.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 45,00
17.03 2350 |Auxiliar de escritédrio H 45,00

17.04 11851 |papel A-4 fl 250,00
TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL

BDI 20,02%

TOTAIS

TOTAL GERAL

Obs.:
1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programacdo da execugdo dos mesmos, devendo esta, ser
apresentada também previamente.

2- Prazo provavel para execucgdo de até 75 (setenta e cinco) dias corridos.

3- Cédigos:

a) Os custos unitdrios desta planilha orcamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de PESQUISA de Custos e indices da Construcdo Civil
(OUT 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

b) “PESQUISA” s&o custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentaria do SINAPI, mas que tiveram seus valores obtidos no mercado através de
orcamentos.

4- O percentual de encargos sociais adotado é 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices

da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

5- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

PROC. TRT/18% N° 13858/2013
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ANEXO Il
CONVITE N° 001/2014
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

DISCRIMINAGAO B.D.I. Mao de obra | B.D.I. Material
1 [Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]X 1+(R/100)]1+(L/100)] TG
1.1 |Rateio da Administragdo Central AC % %
1.2 |Despesas Financeiras DF % %
1.3 [Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R % %
14 |Lucro L % %
2 |Impostos: | = (i i' +i%+ i) I % %
2.1 |CONFINS i° % %
2.2 |ISS I % %
23 PIS i2 % %

B.D.I. Presumido = { [TG/ (1-(1/100))]-1} X 100 20,02% 20,02%
|"
1Di< || Q£ AC/100)0+ DFFIL}J)(ITRIIUO)(I—I, 100) | _l100

(|
il ekl
-7

\

Onde:
AC = taxa de rateio da Administracgo Central;
DF = faxa dos despesas financeiras;

R = faxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxo de tributos;
L = taxa de lucro.
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ANEXO IV
CONVITE N° 001/2014
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PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS

SOCIAIS
PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagao X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Auxilio — Enfermidade X% X%
B4 13° Salario X% X%
B5 Licenga Paternidade X% X%
B6 Faltas Justificadas X% X%
B7 Dias de Chuvas X% X%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho X% X%
B9 Férias Gozadas X% X%
B10 [Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado X% X%
C2 Aviso Prévio Trabalhado X% X%
C3 Férias Indenizadas X% X%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C5 Indenizagao Adicional X% X%
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem asincidéncias de A X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B X% X%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do X% X%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro X% X%
GRUPO E
E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E) X% X%

Obs.: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informagao Dias de Chuva — INMET
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ANEXO V
CONVITE N° 001/2014

MINUTA DE CONTRATO I

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS PARA ELABORACAO E
APROVACAO DOS PROJETOS PARA
CONSTRUCAO DO EDIFICIO PARA
ABRIGAR A SEDE DA VARA DO
TRABALHO DE PORANGATU, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 182
REGIAO E A EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgéo do Poder Judiciario da Unido, com sede na Av. T-1, esquina
com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiania-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado

pelo servidor ..........ccceee, Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade
NC e e do CPF N® i , N0 uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG ......, e, de outro lado, a empresa ............... , sediada na................ ,
inscrita no CNPJ/MF ................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor ............ccc.; cevevieeeeneenns, portador da Carteira de Identidade
[ R e do CPF n® ................... , resolvem, de comum acordo, celebrar o presente

contrato, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182 PA n° 13858/2013, em cujos autos
procedeu-se a contratacdo sob a modalidade "Convite n° 001/2014", com observancia,
ainda, das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a elaboragdo e aprovagéo
dos projetos executivos e legal de arquitetura e de todos os projetos complementares
(executivo) para constru¢ao de um edificio para abrigar a sede propria da Vara do Trabalho de
Porangatu, situada na Rua Goias, n° 13, Quadra 46, Lote 10/11, Loteamento Nossa Senhora
da Piedade, na cidade de Porangatu/GO, tudo conforme especificacbes e condi¢cdes
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constantes do Anexo |, do “Convite 001/2014”, que regeu a presente contratagao, e, no que
couber, a proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcrigdo, passam a
fazer parte integrante e complementar do presente contrato.

§ 1° Os servigos contratados abrangerao: projeto do Levantamento
Planialtimétrico, projeto de Sondagem do Terreno, projeto Maquete Eletrénica, projeto
Arquitetura de Interiores (Mobiliario e Marcenaria Fixa), projeto Estrutural e de Fundacgdes,
projeto de Rede Estruturada de Logica e Telefonia e Parque de Informatica, projeto de
Instalacdes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e Drenagem do Terreno, projeto completo das
Instalacbes Elétricas (incluso fotovoltico), projeto de Sinalizagdo Ambiental
(acessibilidade), projeto de Midia (Recepcao de TV, Sonorizagdo e Projegao)projeto de
Sistema de Ar Condicionado, projeto de Seguranga Predial, projeto de Sistema de
Prevencado e Combate a Incéndio, projeto de Paisagismo, projeto de Instalagdes de GLP e
Aquecimento Solar. A contratacdo também inclui os demais servigos correlatos e
necessarios para execugao completa do objeto deste contrato, tais como: limites de
confrontagdes, uso do solo, levantamentos topograficos, planialtimétricos, sondagens, etc.
e outros previstos no Anexo | do “Convite n°® 001/2014”.

§ 2° Para elaboragao dos projetos sera considerado o projeto preliminar
apresentado, com area aproximada de 812,76 m=.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacao, foi instaurado, nos
autos do Processo Administrativo n°® 13858/2013-TRT/18% Regido, em conformidade com
as disposi¢des constantes do artigo 22, inciso lll, c/c o artigo 23, inciso |, alinea “a”, da Lei
n°® 8.666/1993, procedimento licitatério préprio, na modalidade de Convite, recebeu o
numero 001/2014, do tipo "menor precgo”, na forma de execugéao indireta, sob o regime de

empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO
CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Manutencéo
e Projetos, Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuara como gestor/fiscal deste contrato, e
o Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67,
da Lei n°® 8.666/1993, cumprindo as determinagdes contidas na Portaria TRT 182 GP/DG n°
147/2007, aos quais caberao também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo e
acompanhamento de todas as fases de execucao das obrigacbes e do desempenho da
CONTRATADA,;

b) solucionar todos os impasses quanto a especificagcdo de materiais,
ficando a seu cargo os critérios para tal;
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c) exigir o cumprimento de todos os itens do Roteiro
Técnico/Especificagcdes - Anexo |, do “Convite n® 001/2014";

d) rejeitar todo e qualquer servigo de ma qualidade ou inadequado a
contratacao;

d.1) todos materiais e/ou equipamentos a serem especificados
deverao ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

e) dirimir as divergéncias e duvidas quando da elaboragdo dos
projetos, bem como aprovar toda a documentacéo a ser entregue pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE;

f) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na
prestacao dos servigos contratados;

g) sustar a execugcdo de quaisquer trabalhos por estarem em
desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal
medida; e

h) emitir pareceres em todos os atos da Administracao relativos a
execucao do contrato, em especial aplicacdo de sancgdes e alteragcdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servigos contratados obedecendo ao estabelecido no
Anexo | — Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite n° 001/20147;

b) assumir integral responsabilidade pela execugdo de todas os
servigos, respondendo pela sua perfeita execugao, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no Roteiro
Técnico/Especificagbes - Anexo | do Convite n° 001/2014, mesmo que para isso, outra
solugdo nao proposta no referido roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacgao, sem 6nus para o CONTRATANTE;

d) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as etapas de
execucao dos servicos;

e) promover diligéncias junto aos 6rgaos pertinentes para obtengao
da documentacgéo que se fizer necessaria a consecugao e entrega dos servigos, segundo
a legislagdo vigente quando da execugao dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

f) observar as leis, posturas e regulamentos dos érgéos publicos e/ou
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concessionarias;

g) providenciar a contratagdo de todo o seu pessoal necessario, bem
como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagado vigente sobre
saude, higiene e seguranga do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugdo dos servigos
contratados, uso indevido de patentes registradas, danos resultantes de caso fortuito;

h) apresentar ao CONTRATANTE, além do projeto, planilha de
materiais, orcamento, caderno de encargos, especificagdes, memoriais descritivos e de
calculos, lista de materiais referentes aos servigos propostos para a construgdo da
edificacdo, além de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/GO;

i) adotar todas as providéncias necessarias a obtengcdo de
autorizagado para os servigos, inclusive as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, arcando com as despesas dai decorrentes;

j) informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos
que serao executados, indicando as previsdes para o término do objeto do contrato;

k) responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a
prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, quando da execugao dos levantamentos
e sondagens, e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6rgaos competentes;

) refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo apds o
recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
desta providéncia;

m) tomar as medidas preventivas no sentido de preservar a
estabilidade e seguranga das edificagdes vizinhas existentes, na execugdo de todos os
servigos, inclusive levantamento e medi¢cées. Quaisquer danos causados as mesmas
serdo reparadas pela CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

n) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas
mensais, com énfase na prevencdo de acidentes, em conformidade com a exigéncia
contida no art. 1° da Resolugao n° 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho;

0) executar os servigos obedecendo a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e demais normas correlatas.

p) responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
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contribuicbes previdenciarias relativas ao objeto do respectivo contrato;

gq) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressodes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/1993;

r) emitir nota fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que
apresentou a documentagao na fase de habilitagao;

s) considerar que a acao da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo
exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

t) prestar garantia adicional prevista no § 2°, do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, na hipdtese do licitante vencedor ser classificado na forma do § 1° desse
mesmo artigo, conforme o disposto no subitem 5.6 do “Convite 001/20147;

u) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execugao dos servigos, assumindo os 6nus decorrentes;

v) responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucédo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

w) manter durante a vigéncia do contrato em compatibilidade com as
obrigagcdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagao;

X) apresentar, para fins de medigdo de servigos, relatérios peridédicos
onde estardo registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a
discriminagao e determinacao das quantidades dos servigos efetivamente executados;

y) apresentar os projetos em formato (software Autocad) extenséo
“.dwg” e impressos, sendo esses devidamente assinados por profissional com formagao
legal acompanhados dos registros necessarios no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Devera ainda,
apresentar os cadernos de encargos, especificagdes, memoriais descritivos e de calculos,
lista de materiais, planilha orgcamentaria em meio magnético e impressos, com a devida
ART de autoria do orgcamento. Devera ainda informar a fonte que gerou o prego unitario de
todos os itens do orgamento, partindo do SINAPI mais recente; e

z) apresentar registro ou inscrigdo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugado, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execugdo do objeto do roteiro
técnico/especificacbes — Anexo | do “Convite 001/2014”, estando a CONTRATADA de
acordo com a adequagao do projeto basico, sendo que as alteragbes contratuais sob
alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndao poderéo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-
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se esse percentual para verificagao do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituira 6nus ao CONTRATANTE e nem motivara a ampliagao dos prazos contratuais.

§ 3° Para a execucgao dos servicos a CONTRATADA devera observar
os referenciais de areas e diretrizes contidas na Resolugdes 114 do Conselho Nacional de
Justica e 103 e 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho, ou outras mais recentes que
as substituam, conforme especificado no Roteiro Técnico/Especificagdes - Anexo | do Convite
n° 001/2014.

§ 4° Os servigos serdo executados de acordo com o cronograma a
ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de trabalho
levando-se em conta as peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas e prazos
necessarios, de forma a nao prejudicar os servicos do CONTRATANTE.

§ 5° Nos termos do artigo 4° da Resolugao n° 156, de 8 de agosto de
2012, do Conselho Nacional de Justica, é vedada a manuteng¢do, aditamento ou
prorrogacao de contrato de prestagdo de servigos com empresa que tenha entre seus
empregados colocados a disposicdo do CONTRATANTE para o exercicio de fungbes de
chefia, pessoas condenadas em decisdo com transito em julgado ou proferida por érgao
jurisdicional colegiado por:

| - atos de improbidade administrativa;

Il - crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;

f) de redugéo de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultacéo de bens, direitos e valores.

§ 6° Na mesma proibicdo do paragrafo anterior incidem aqueles que
tenham:

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

I - sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisao
sancionatoria judicial ou administrativa do 6rgéo profissional competente;

lll - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes
publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, por decisao irrecorrivel do 6rgao competente.

§ 7° Nos termos do art. 3° da Resolugdao n°® 07, de 18 de outubro de
2005, do Conselho Nacional de Justi¢a, € vedada a manuteng&o, aditamento ou prorrogagéao
de contrato de prestagcao de servicos com empresa que venha a contratar empregados que
sejam coOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE. Na ocorréncia de quaisquer uma das
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hipoteses descritas, a CONTRATADA devera comunicar, de imediato e por escrito, a este
Tribunal.

§ 8° Considerar-se-a, inapelavelmente, a CONTRATADA como
altamente especializada nas obras e servicos em questao e que, por conseguinte, devera
ter computado, no valor da sua proposta, também, as complementacbes e acessorios
necessarios a perfeita e completa concretizagdo do objeto deste contrato.

§ 9° Considerar-se-a que a CONTRATADA, para apresentar sua
proposta, verificou todos os itens de servigo, juntamente com seus quantitativos, concordando
com as quantidades e os servigos especificados na planilha orgamentaria, sendo estes
suficientes para a total execug¢ao dos servigos especificados.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVIGOS

O prazo de conclusédo dos servigos contratados € de até 75 (setenta e
cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIGO

O objeto deste contrato sera recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei
n° 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15 (quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA, e apds a verificacdo de que os
servigos se encontram prontos e em condi¢gdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisorio e apos vistoria que comprove a adequacao dos servigos aos termos contratuais,
mediante termo proprio devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA devera corrigir e substituir, arcando com as
despesas decorrentes, os servigos e projetos que apresentarem defeitos, imperfeicoes,
alteragbes, irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo
"Convite n°® 001/2014" e/ou por este contrato, ou da sua finalidade, ainda que constatada
depois do recebimento e/ou pagamento.

§ 2° Apds o recebimento do servico, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a sanar quaisquer duvidas surgidas
posteriormente a entrega dos servigos.

§ 3° Os servicos somente serdo considerados concluidos e em

condigbes de serem recebidos, apos cumpridas todas as obriga¢gdes assumidas pela
CONTRATADA e atestada sua conclusado pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVIGOS

A CONTRATADA garantira os servigos, objeto deste contrato, pelo
periodo de cinco anos, contados da data da aceitagao definitiva dos servigos.

Paragrafo unico. A CONTRATADA devera arquivar, por um periodo
minimo de 05 (cinco) anos, os memoriais, listas de materiais, projetos, etc, relativos ao
objeto deste contrato, devendo, a qualquer tempo, disponibiliza-los ao CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

O preco total geral, incluindo o preco da mao de obra e dos materiais
necessarios para a execugdo dos servigos contratados é de R$......(....).

Paragrafo unico. Aos pregos contratados deverdao estar
incorporadas todas as despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdenciarios, transporte, mao de obra, diarias e qualquer outra que incida ou venha a
incidir sobre o objeto da presente contratagéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do prego contratado para os servicos e materiais
especificados no Anexo | do "Convite n°® 001/2014", sera feito em parcelas, apos a
medigao feita por este Tribunal, facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro constante do Anexo VIII do Convite
001/2014 e/ou Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

12 PARCELA: até 20 (vinte) dias apo6s o inicio dos servigcos, apos a
medi¢cdo do servigo executado, limitado o pagamento a 20% (vinte por cento) do valor
contratado;

22 PARCELA: até 40 (quarenta) dias apds o inicio dos servigos, apos
a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 44% (quarenta e quatro por
cento) do valor contratado;

32 PARCELA: até 60 (sessenta) dias apds o inicio dos servigos, apos
a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 76% (setenta e seis por cento)
do valor contratado;

42 PARCELA: ap6s o recebimento provisorio dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;

52 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.
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§ 1° O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a
medicao do servico executado, facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro constante da proposta e/ou Anexo deste
contrato, e o estipulado no caput desta clausula, mediante apresentacédo das notas fiscais,
faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasidao em que
serdo verificados a Certiddo Negativa de Débito (CND), junto ao INSS, o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverao ser
recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do contrato, mediante a aposigdo de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicao de nota fiscal, fatura, recibo ou
congénere, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no § 1° desta clausula
passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacédo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execugédo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere, correspondente, emitido(a), sem
emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do
Trabalho da 18% Regidao, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancéaria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES devera apresentar, juntamente com a nota fiscal,
a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuigdes,
conforme legislagdo em vigor.

§ 5° A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado a informacao dos
dados dessa conta corrente na nota fiscal/fatura de servigos.

§ 6° A correspondente nota fiscal/fatura ou congénere devera ser
apresentada pela CONTRATADA no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do
fornecimento e/ou prestacéo dos servigos, sob pena de incorrer em multa, prevista no § 10
da clausula décima segunda.

§ 7° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material permanente de
terceiro, devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota
fiscal para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retengcédo para a Previdéncia Social,
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da m&o de obra.

§ 8 Se a CONTRATADA fornecer o material permanente
diretamente, devera apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e
outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura)
o valor da retengédo para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento)
sobre o valor da m&o de obra.
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§ 9° Por razées de ordem legal e orgamentaria que regem as
atividades da Administragao Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano
civil) ndo poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 10 Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se a CONTRATADA for empresa em que o
estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na cidade de Goiania/GO, ou esteja,
de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Codigo Tributario desta Capital, os
pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 — Codigo Tributario do Municipio de Goiania, e ao Ato Normativo n° 3,
de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finangas.

§ 11 Em cumprimento a Instru¢do Normativa citada no paragrafo
anterior, este Tribunal retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
(IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou
prestacdo de servigos em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos
nesta Instrucdo Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto sobre Servicos (ISS).

§ 12 N&o serdo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as
contribui¢cdes de que trata a Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

a) instituicobes de educagcdo e de assisténcia social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico, recreativo, cultural, cientifico e
as associagoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n2 123, de
14 de dezembro de 2006, em relacéo as suas receitas proprias.

§ 13 Para efeito do disposto no § 11 acima, a CONTRATADA devera
apresentar, a cada pagamento, declaragdo ao CONTRATANTE, na forma dos Anexos I, Il
e IV da referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo
seu representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data de sua assinatura e tera eficacia legal apos a publicagdo do seu
extrato no Diario Oficial da Unido, perdurando seus efeitos até a expiragdo do prazo de
garantia previsto na clausula sétima deste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servico contratado manter-se-a fixo na presente
contratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucgao total ou parcial do contrato, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, segundo a extensao da falta cometida,
as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei n® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipoteses de execugdo irregular de que nao
resulte prejuizo para a Administragao;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta clausula, nas
hipoteses de inexecugédo, com ou sem prejuizo para a Administragao;

C) suspensdo temporaria por até dois anos do direito de licitar e
contratar com a Administragdo, nas hipoteses de execugdo irregular, atrasos ou
inexecugao de que resulte prejuizo para a Administragao; e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos
termos da art. 87, inciso |V, da Lei 8.666/93.

§ 1° Expirado o prazo de entrega dos servicos, objeto deste contrato,
sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em caso de ndo cumprimento dos demais
prazos estipulados neste contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso fortuito,
motivo de forga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas
pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita sera aplicada também nos seguintes
casos:

a) pelo atraso no inicio da execucado dos servigos, em relagao ao
prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, Anexo VIII do “Convite 001/2014” e/ou Anexo deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer trabalho defeituoso empregado
na execuc¢ao dos servigos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo nao
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ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagéo, contado da data da rejeicao; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&o se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serdo aplicadas até o limite
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, o que ndo impede, a critério do
CONTRATANTE, a aplicacdo das demais sancdes a que se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo,
sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou da
garantia, se houver, ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigavel ou
judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver, e do pagamento
forem insuficientes para a quitagéo das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéo
oficial.

§ 6° Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa
no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, motivado por culpa da
CONTRATADA, nao se eximindo esta pelas reparagbes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 7° As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicagcao devera ser precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para
a CONTRATADA, na forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas em razéo de
circunstancias excepcionais, e as justificativas somente serdo aceitas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprovaveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uteis da data do
vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

§ 9° Na hipétese em que a CONTRATADA deixe de manter as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, o CONTRATANTE podera
rescindir o contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, bem como, se for o caso,
executar a garantia para ressarcimento dos valores e indenizagbes devidos a
Administracédo, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

§ 10 Pela ndo apresentagdo da correspondente nota fiscal/fatura ou
congénere, no prazo maximo de até 10 (dez) dias, contados do fornecimento e/ou
prestacdo dos servigos, sujeitar-se-a a CONTRATADA a multa de 0,3% (trés décimos por
cento) por dia de atraso, observado o limite de 10%(dez por cento), sobre a respectiva
nota fiscal/fatura, podendo esse valor ser descontado da garantia e/ou do pagamento
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devido, conforme o caso, nos termos do artigo 86, §§ 2° e 3° da Lei n® 8.666/1993,
garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisao contratual podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislagao.

Paragrafo Unico. E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da
empresa, bem assim sua alteracao social, modificacdo da finalidade ou da estrutura,
desde que nao prejudique a execugao do contrato, cabendo a Administracéo decidir pelo
prosseguimento ou rescisao do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipdétese de rescisdo administrativa do presente contrato, a
CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber,
a seu exclusivo critério, as medidas que vao a seguir discriminadas:

a) assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio do CONTRATANTE;

b) ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execugdo do contrato, necessarios a sua
continuidade, na forma prevista na legislagdo em vigor;

C) execugao da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da
Administracéo, e dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre
desempenho insatisfatério ou impericia na execugao de determinado (s) tipo (s) de servigo
(s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, 0 CONTRATANTE reserva-se o
direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os servicos em questdo a outra
empresa, nos termos da Lei, apds comunicagao por escrito a CONTRATADA, sendo certo
que a CONTRATADA arcara com todas as despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizacado, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado

no paragrafo anterior, ndo implicara, necessariamente, em renuncia aos demais recursos
postos a sua disposicao por este contrato, ndo cabendo a CONTRATADA reivindicacdes
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de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacéo, pelo CONTRATANTE, do disposto
no caput.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta da
dotagdo orgamentaria consignada ao Programa de Trabalho 02.122.0571.136J.5606,
Natureza da Despesa 4490.51, Nota de Empenho ... n° 2014NEOQO ...... , de......... de...........
de 2014, no valor de R§....... P ).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Goiania-GO, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questdes relacionadas com o

presente Contrato, que ndo puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente
contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiania-GO, de de 2014.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO DO CONTRATO

CONVITE N° 001/2014

PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (*)

SERVICO: Elaboracdo de projeto legal e executivo - VT de
PODER JUDICIARIO DA UNIAO Porangatu
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO
[VALOR TOTAL [ RS 98.001,28
PRAZO: 75 dias |
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
N MEDICOES
ITEM ETAPAS B T = :
sgry |17 Med.: 20 27 Med.: 40 60 4° Med.: RP 5% Med.: RD TOTAL
dias dias
0
1| 8,67%
.evantamentos preliminares, Taxas e Aprovagdes 8.499,98 - - - - 8.499,98
2 . . 15,84% — - = - 5
Projeto de Arguitetura (Legal) 4.656,13 4.656,73 4.656,73 1.552,24 -] 15.522,43
15 20 30 3
6,58%
3 |projeto de Arquitetura (Executiv ° 2.437,57 3.250,09 4.875,14 5.687,66 -] 16.250,47
4 | R 1,89% = . ,
Maguete Eletrénica - - 1.295,96 555,41 - 1.851,37
5 . 2,06% = . — 5 o018, 08
Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobilidrio e Marcenaria Fixa) 201,81 605,42 - 2.018,08
® |projeto Estrutural e de Fundags 18,11% - 5.873,14 8. - - 17.746,28
7 3,49% a o 0
Projeto de Rede Estruturada de Légica e Telefonia e Parque de Informatica 684,81 1.369,62 1 342,41 - 3.424,05
8 lProjeto de In 1idrossani Aguas Pluviais e Dre m do Terreno 40 0
stentabilidade) 1.007,94 2.015,88 1. 503,97 - 5.039,7
9 . 4,99% (
Projeto completo das Instalagbes Elétricas (incluso Fotovoltaico) - - 1 3.426,60 - 4.895,14
10 89% L - =
"V |projeto de sinalizagdo Ambiental (acessibilidade) o 185,20 277,80 648,19 - 85
1 80% = = =
Projeto de Midia (Recepgdo de TV, Sonoriz e Projegao) - 176,03 264,05 616,12 - 1.760,33
12 1,895 10 5 3
[Projeto de Sistema de Ar Condicionado re 185,20 277,80 648,21 - 1.852,02
15 1 5 3
Projeto de Seguranga Predial 194,84 292,26 681, 94] - 1.948,39
3 aas 80
1 rojeto Prevencao e Combate a Incéndio el - - 2.700,88 - 3.376,10
10 5 35
15 1,56% | )
Projeto 228, 62 533,45 - 1.524,13
2,07% 0
16 [Projet slar ’ 607,71 202,57 - 2.025,71
Planilha forme SINAPI, D hamento de Encargc 30 0
17 [sociais, D ico-Financeiro, Caderno de Encarg
Memoriais, Esp de Materiais de todos os : 1.683,03 2.524,54 3.366,06 841,51 -
projetos, compatibiliz 8.415,14
SALDO REMANESCENTE (liberado apés RD) 500 647,11 577,33 4.500,06
100% 23.598,05 31.295,05) 18.569,24 98.001,28
43.236, 92 74.531,97 93.
28% 32% 5% 100%
CUMULADO 44 76 100%
24% 32% 0% 100%
JLADO 44% 76% 100% 100%

(*) Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante vencedor.
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ANEXO VI
CONVITE N° 001/2014

DECLARAGCAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR
DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ
n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador(a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n° , DECLARA, para fins

do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em

qualquer trabalho.
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz:

( )SIM
( )NAO

Goiania, de de 2014.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 001/2014
DECLARACAO PESSOA FiSICA

,portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins
do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz:

( )SIM
( )NAO

Goiania, de de 2014.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VI

CONVITE N° 001/2014

DECLARAGAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua , inscrita no
CNPJ n° , DECLARA, sob pena das sang¢des administrativas

cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
art. 3° 8§4° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2014.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO Vi
CONVITE N° 001/2014

128

PLANILHA DE REFERENCIA PARA O CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO*

SERVICO: Elaboragcdo de projeto legal e executivo — VT de
PODER JUDICIARIO DA UNIAO Porangatu
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
VALOR TOTAL | RS —
PRAZO: 75 dias | [
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
N MEDICOES
ITEM ETAPAS a : a : a :
sErv | 17 Med.: 20 2% Med.: 40 3% Med.: 60 4° Med.: RP 5% Med.: RD TOTAL
dias dias dias
1 Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovacdes
2 . - N i te
Projeto de Argquitetura (Legal)
3 . ) _ ‘ .
Projeto de Arquitetura (Executivo)
4 Maguete Eletrdnica
S Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobilidrio e Marcenaria Fixa)
6 Projeto Estrutural e de Fundagdes
7 Projeto de Rede Estruturada de Légica e Telefonia e Parque de Informatica
s Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e Drenagem do Terreno
(sustentabilidade)
° Projeto completo das Instalacdes Elétricas (incluso Fotovoltaico)
10 lprojeto de sinalizacao Ambiental (acessibilidade)
11 . < - . = -
Projeto de Midia (Recepgdo de TV, Sonorizacdo e Projecdo)
12 . .
Projeto de Sistema de Ar Condicionado
13 . e S - ia
Projeto de Seguranca Predial
14 . N = ~ A .
Projeto de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio
15 |projeto de Paisagismo
16 . 1 s -
Projetos: Instalacdes de GLP, Aquecimento Solar
Planilha Orgamentaria de Custos Unitarios conforme SINAPI, Detalhamento de Encargos
17 |Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de Encargos com
Memoriais, Especificacdes Técnicas e Lista de Materiais de todos os
projetos,compatibilizagdes, ART/RRT
SALDO REMANESCENTE (liberado apdés RD)
TOTAL ESEMBOLSO PERIODO
ESEMBOLSO ACUMULADO
DESEMBOLSO PERfoDO
% DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO
% SERVICO PERIoDO
% SERVICO MENSAL ACUMULADO

RP —
RD —

Recebimento Provisdrio
Recebimento Definitivo

(*) Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante.
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