
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2017

A  Pregoeira  deste  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  18ª
REGIÃO, em atendimento aos pedidos de esclarecimentos apresentados pela empresa
TECZAP, referente ao Pregão Eletrônico nº 076/2017, torna público para conhecimento
dos interessados, as seguintes informações:

Questionamento 01: Termo de referência exige Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas
com altura de 1U. Sabendo-se que em servidores 2U o espaço para circulação do ar e
ventilação é maior, serão aceitos servidores com tamanho 2U. Nosso entendimento está
correto?

Resposta 01:
NÃO está correto o entendimento. Em várias localidades o Rack possui espaço restrito,
por isso a necessidade de apenas 1U.

Questionamento 02:  PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: “A entrega do objeto solicitado
será em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato,..”. Neste sentido, ressaltamos
que  os  equipamentos  licitados  não  são  produtos  “padrão  de  mercado”  que  seriam
encontrados previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes; pelo contrário, trata-
se  de  equipamentos  específicos,  fabricados  conforme  demanda  e  especificação  do
cliente. O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima,
planejamento da produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle
de qualidade, faturamento e transporte, cujos prazos somados resultam, em média, em 45
(quarenta e cinco) dias desde o recebimento do pedido até a entrega ao cliente, prazo
este  incompatível  com  o  prazo  máximo  de  entrega  estabelecido  em  Edital.  Se  o
fornecedor  possuísse  todos  os  insumos  em  fábrica  no  momento  do  recebimento  do
pedido seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 10 (dez) dias contados,
contudo, diante disto, se torna totalmente inviável e arriscado para o fornecedor manter
insumos em estoque. Por todo o exposto, e para garantir a economicidade do certame,
permitindo a participação de um maior número de fornecedores, solicitamos que o prazo
máximo de entrega seja confirmado e estabelecido em 30 (trinta) dias

Resposta 02  :

Não há necessidade de estender o prazo, caso haja algum imprevisto a empresa poderá
solicitar a prorrogação do prazo de entrega, mediante justificativa fundamentada e aceita
pelo gestor da contratação. 

Goiânia, 07 de dezembro de 2017.
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