



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

OBRA/SERVIÇO	REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS
CIDADE DA OBRA	GOIÂNIA-GO
DATA DO ORÇAMENTO	23/2/2024

DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

TABELA UTILIZADA	SINAPI-DEZ/2023	DESONERADO
(CONFORME DECRETO 7983/13)	REF. MUNICIPIO GOIÂNIA - DESONERADO	(publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)

CONTEÚDO

ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
COMPOSIÇÃO DO BDI PRESUMIDO (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

***Cabe destacar que a planilha orçamentária foi elaborada para atender as necessidades específicas do Tribunal de modo a chegar em valor de referência. A partir do momento que o licitante a utiliza para auxílio da formulação de sua proposta, a responsabilidade pelo resultado gerado é inteiramente do licitante.
Alerta-se que antes de qualquer alteração o licitante possa buscar compreender as fórmulas e seus efeitos.
Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas quanto à manipulação da planilha.

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	MAT	MDO	MAT	MDO
						(07)	(08)	(09)	(10)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 803,82	R\$ 35.629,00
1.01	93567U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	2,00	R\$ 401,91	R\$ 17.814,50	R\$ 803,82	R\$ 35.629,00
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 1.768,12	R\$ 1.551,51
2.01	97631U	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	39,24	R\$ 3,58	R\$ 6,60	R\$ 140,29	R\$ 259,05
2.02	97638U	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	35,41	R\$ 2,55	R\$ 4,47	R\$ 90,32	R\$ 158,32
2.03	97640U	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	15,12	R\$ 0,60	R\$ 1,05	R\$ 9,02	R\$ 15,81
2.04	97644U	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	8,40	R\$ 2,96	R\$ 5,57	R\$ 24,90	R\$ 46,80
2.05	97645U	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	3,85	R\$ 7,65	R\$ 14,38	R\$ 29,45	R\$ 55,37
2.06	97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	45,00	R\$ 0,21	R\$ 0,39	R\$ 9,32	R\$ 17,65
2.07	97663U	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	2,00	R\$ 3,85	R\$ 7,41	R\$ 7,70	R\$ 14,82
2.08	97664U	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	6,00	R\$ 0,48	R\$ 0,93	R\$ 2,89	R\$ 5,56
2.09	97665U	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	48,00	R\$ 0,56	R\$ 1,06	R\$ 26,82	R\$ 50,78
2.10	97666U	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	4,00	R\$ 2,81	R\$ 5,40	R\$ 11,22	R\$ 21,62
2.11	T.97644UD	REMOÇÃO DE BATE MACA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	5,84	R\$ 1,83	R\$ 2,94	R\$ 10,69	R\$ 17,18
2.12	T.ENSAC.ENTULHO	ENSACAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO	SER.CG	M3	12,00	R\$ 99,40	R\$ 45,57	R\$ 1.192,80	R\$ 546,79
2.13	T.RETIRADA.BAT-ALI	RETIRADA DE BATENTES E ALISARES	SER.CG	UN	5,00	R\$ 42,54	R\$ 68,35	R\$ 212,70	R\$ 341,75
3		ALVENARIA E REVESTIMENTO						R\$ 19.649,24	R\$ 2.446,41
3.01	87530U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	2,76	R\$ 27,42	R\$ 15,65	R\$ 75,68	R\$ 43,19
3.02	98561U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SER.CG	M2	39,24	R\$ 24,00	R\$ 19,93	R\$ 941,89	R\$ 781,92
3.03	T.87261UD	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	SER.CG	M2	3,66	R\$ 127,65	R\$ 24,82	R\$ 467,21	R\$ 90,83
3.04	T.96368UD	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM MANTA ACÚSTICA PET,SEM VÃOS. AF_06/2017	SER.CG	M2	106,23	R\$ 170,99	R\$ 14,41	R\$ 18.164,46	R\$ 1.530,47
4		PISOS						R\$ 3.365,76	R\$ 291,28

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
4.01	T.ESP.TABLADO	TABLADO DE SALA DE AUDIÊNCIAS H=13 CM, PERÍMETRO DELIMITADO COM TIJOLOS MACIÇOS ASSENTADOS EM UMA VEZ, ENCHIMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS DE 9 CM, CAPA DE 4 CM E NERVURAS DE 4 CM CONCRETADAS IN LOCO, INCLUSO PISO VINILICO	SER.CG	M2	9,75	R\$ 345,21	R\$ 29,88	R\$ 3.365,76	R\$ 291,28
5		BANCADAS LOUÇAS E METAIS						R\$ 2.987,25	R\$ 218,88
5.01	86894U	BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	1,00	R\$ 283,71	R\$ 22,90	R\$ 283,71	R\$ 22,90
5.02	86915U	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	3,00	R\$ 188,39	R\$ 2,17	R\$ 565,16	R\$ 6,50
5.03	86937U	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	2,00	R\$ 199,82	R\$ 24,85	R\$ 399,63	R\$ 49,69
5.04	T.86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	M2	1,07	R\$ 633,02	R\$ 47,47	R\$ 677,34	R\$ 50,80
5.05	T.ESPELHO	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM SILICONE SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO	SER.CG	M2	2,70	R\$ 393,12	R\$ 32,96	R\$ 1.061,41	R\$ 88,99
6		PORTAS E JANELAS						R\$ 13.446,70	R\$ 2.534,74
6.01	94569U	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2	3,85	R\$ 600,58	R\$ 42,21	R\$ 2.312,25	R\$ 162,50
6.02	100678U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2,00	R\$ 779,40	R\$ 176,49	R\$ 1.558,80	R\$ 352,97
6.03	100683U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	10,00	R\$ 849,65	R\$ 188,84	R\$ 8.496,50	R\$ 1.888,37
6.04	101965U	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SER.CG	M	5,06	R\$ 114,02	R\$ 16,25	R\$ 576,93	R\$ 82,23
6.05	T.PELICULA	PELICULA G5 LEITOSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	6,92	R\$ 72,58	R\$ 7,03	R\$ 502,22	R\$ 48,66
7		FORRO E PINTURA						R\$ 7.606,49	R\$ 6.339,57
7.01	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	229,94	R\$ 9,10	R\$ 5,15	R\$ 2.091,71	R\$ 1.184,57
7.02	88495U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMA0. AF_06/2014	SER.CG	M2	131,02	R\$ 4,57	R\$ 5,58	R\$ 598,60	R\$ 731,16
7.03	96114U	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SER.CG	M2	17,28	R\$ 55,34	R\$ 11,91	R\$ 956,22	R\$ 205,75
7.04	102204U	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SER.CG	M2	19,32	R\$ 5,66	R\$ 4,46	R\$ 109,29	R\$ 86,12
7.05	T.PINTURA.INTERNA	PINTURA AMBIENTES INTERNOS (ACRILICO ACETINADO)	SER.CG	M2	436,72	R\$ 8,82	R\$ 9,46	R\$ 3.850,67	R\$ 4.131,97

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 124,44	R\$ 138,58
8.01	89957U	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SER.CG	UN	2,00	R\$ 62,22	R\$ 69,29	R\$ 124,44	R\$ 138,58
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 81.256,78	R\$ 13.564,67
9.01		REDE ESTABILIZADA						R\$ 31.264,44	R\$ 1.815,38
9.01.01	91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	60,00	R\$ 7,91	R\$ 7,41	R\$ 474,64	R\$ 444,52
9.01.02	91926U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	425,00	R\$ 2,92	R\$ 0,91	R\$ 1.242,67	R\$ 385,00
9.01.03	91933U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	52,00	R\$ 11,91	R\$ 2,37	R\$ 619,15	R\$ 123,45
9.01.04	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	10,00	R\$ 4,31	R\$ 5,21	R\$ 43,15	R\$ 52,11
9.01.05	91994U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	30,00	R\$ 11,38	R\$ 9,90	R\$ 341,54	R\$ 297,06
9.01.06	92004U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	2,00	R\$ 27,58	R\$ 21,87	R\$ 55,16	R\$ 43,73
9.01.07	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	8,00	R\$ 25,41	R\$ 17,15	R\$ 203,24	R\$ 137,19
9.01.08	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	6,00	R\$ 10,40	R\$ 2,07	R\$ 62,43	R\$ 12,43
9.01.09	93659U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3,00	R\$ 16,80	R\$ 5,91	R\$ 50,41	R\$ 17,73
9.01.10	T.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	30,00	R\$ 9,60	R\$ 4,37	R\$ 287,88	R\$ 131,20
9.01.11	T.ELE.QDE	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 666,15	R\$ 47,58	R\$ 666,15	R\$ 47,58
9.01.12	T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	5,00	R\$ 5,37	R\$ 1,56	R\$ 26,85	R\$ 7,81
9.01.13	T.ELE.NOBREAK	NOBREAK MONOFASICO 10kVA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 26.917,80	R\$ 62,47	R\$ 26.917,80	R\$ 62,47
9.01.14	T.ELE.PINO.MACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	SER.CG	UN	7,00	R\$ 12,13	R\$ 6,25	R\$ 84,91	R\$ 43,73
9.01.15	T.ELE.ELETROD.GALVT.1/4	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/4	SER.CG	M	3,00	R\$ 62,82	R\$ 3,12	R\$ 188,46	R\$ 9,37
9.02		REDE COMUM (ILUMINAÇÃO/ TOMADAS COMUNS/AR CONDICIONADO)						R\$ 22.253,92	R\$ 8.455,40
9.02.01	91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	296,00	R\$ 7,91	R\$ 7,41	R\$ 2.341,56	R\$ 2.192,99
9.02.02	91840U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	30,00	R\$ 9,43	R\$ 8,41	R\$ 282,82	R\$ 252,25

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
9.02.03	91926U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	1460,00	R\$ 2,92	R\$ 0,91	R\$ 4.268,93	R\$ 1.322,57
9.02.04	91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	300,00	R\$ 4,71	R\$ 1,22	R\$ 1.412,76	R\$ 365,47
9.02.05	91933U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	70,00	R\$ 11,91	R\$ 2,37	R\$ 833,46	R\$ 166,18
9.02.06	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	62,00	R\$ 4,31	R\$ 5,21	R\$ 267,53	R\$ 323,06
9.02.07	91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	2,00	R\$ 15,03	R\$ 11,25	R\$ 30,07	R\$ 22,49
9.02.08	91955U	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	4,00	R\$ 18,08	R\$ 13,90	R\$ 72,31	R\$ 55,60
9.02.09	91959U	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 23,47	R\$ 16,56	R\$ 23,47	R\$ 16,56
9.02.10	91961U	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	4,00	R\$ 29,56	R\$ 21,87	R\$ 118,24	R\$ 87,46
9.02.11	91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	13,00	R\$ 19,88	R\$ 19,96	R\$ 258,46	R\$ 259,49
9.02.12	91994U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	2,00	R\$ 11,38	R\$ 9,90	R\$ 22,77	R\$ 19,80
9.02.13	92004U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	4,00	R\$ 27,58	R\$ 21,87	R\$ 110,32	R\$ 87,46
9.02.14	92005U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	6,00	R\$ 31,40	R\$ 21,87	R\$ 188,40	R\$ 131,20
9.02.15	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	26,00	R\$ 25,41	R\$ 17,15	R\$ 660,55	R\$ 445,88
9.02.16	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	19,00	R\$ 10,40	R\$ 2,07	R\$ 197,69	R\$ 39,35
9.02.17	93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	5,00	R\$ 10,40	R\$ 2,07	R\$ 52,02	R\$ 10,36
9.02.18	93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R\$ 71,54	R\$ 17,73	R\$ 143,09	R\$ 35,47
9.02.19	97599U	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SER.CG	UN	13,00	R\$ 16,88	R\$ 4,37	R\$ 219,45	R\$ 56,75
9.02.20	T.100906	REMANEJAMENTO DE LUMINARIAS EXISTENTES DE FORMA MANUAL	SER.CG	UN	50,00	R\$ 9,13	R\$ 16,52	R\$ 456,68	R\$ 825,99
9.02.21	T.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	30,00	R\$ 9,60	R\$ 4,37	R\$ 287,88	R\$ 131,20
9.02.22	T.ELE.DR25	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 25 A - 30 mA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 141,46	R\$ 18,74	R\$ 141,46	R\$ 18,74
9.02.23	T.ELE.QDAC	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 774,25	R\$ 47,58	R\$ 774,25	R\$ 47,58
9.02.24	T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	23,00	R\$ 5,37	R\$ 1,56	R\$ 123,51	R\$ 35,92
9.02.25	T.ELE.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	SER.CG	UN	32,00	R\$ 9,85	R\$ 1,56	R\$ 315,20	R\$ 49,98
9.02.26	T.ELE.PINO.MACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	SER.CG	UN	7,00	R\$ 12,13	R\$ 6,25	R\$ 84,91	R\$ 43,73
9.02.27	T.ELE.CABO.ALARME	CABO PP 4x0,40 MM² PARA ALARME	SER.CG	M	65,00	R\$ 0,85	R\$ 0,72	R\$ 55,33	R\$ 46,70
9.02.28	T.ELE.LAMP.LED.9W	LÂMPADA LED TUBULAR T8 - 9W - 6500 K - 60CM	SER.CG	UN	144,00	R\$ 27,36	R\$ 6,03	R\$ 3.939,54	R\$ 867,88
9.02.29	T.ELE.CURVA.HOR.200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	4,00	R\$ 88,41	R\$ 6,25	R\$ 353,64	R\$ 24,99

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
9.02.30	T.ELE.CURVA.INV.200	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	2,00	R\$ 83,26	R\$ 6,25	R\$ 166,52	R\$ 12,49
9.02.31	T.ELE.TAMPA.CURVA.HO R200	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 200 MM	SER.CG	UN	4,00	R\$ 21,83	R\$ 6,25	R\$ 87,32	R\$ 24,99
9.02.32	T.ELE.ELETROCALHA.200 X100	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	SER.CG	UN	12,00	R\$ 266,49	R\$ 29,99	R\$ 3.197,93	R\$ 359,85
9.02.33	T.ELE.TAMPA.ELETROCA LHA200	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	SER.CG	UN	12,00	R\$ 63,82	R\$ 6,25	R\$ 765,84	R\$ 74,97
9.03		CABEAMENTO ESTRUTURADO						R\$ 21.965,51	R\$ 2.425,89
9.03.01	91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	60,00	R\$ 7,91	R\$ 7,41	R\$ 474,64	R\$ 444,52
9.03.02	97668U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	52,00	R\$ 7,07	R\$ 2,95	R\$ 367,63	R\$ 153,50
9.03.03	100562U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SER.CG	UN	1,00	R\$ 245,77	R\$ 36,30	R\$ 245,77	R\$ 36,30
9.03.04	T.ELE.RJ45	TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 CAT. 6 (PLACA+ESPELHO+MÓDULO)	SER.CG	UN	20,00	R\$ 91,82	R\$ 10,44	R\$ 1.836,45	R\$ 208,79
9.03.05	T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	18,00	R\$ 5,37	R\$ 1,56	R\$ 96,66	R\$ 28,11
9.03.06	T.CERTIFICACAO	CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS	SER.CG	UN	37,00	R\$ 58,33	R\$ 0,00	R\$ 2.158,21	R\$ 0,00
9.03.07	T.ELE.RACK.44U	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 570 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 5.437,25	R\$ 124,95	R\$ 5.437,25	R\$ 124,95
9.03.08	T.ELE.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	SER.CG	UN	32,00	R\$ 9,85	R\$ 1,56	R\$ 315,20	R\$ 49,98
9.03.09	T.ELE.CABO.UTP.CAT6	CABO DE REDE UTP, PAR TRANCADO, 4 PARES, CAT 6, ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SER.CG	UN	750,00	R\$ 9,02	R\$ 1,22	R\$ 6.766,20	R\$ 913,68
9.03.10	T.ELE.CURVA.HOR.200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	2,00	R\$ 88,41	R\$ 6,25	R\$ 176,82	R\$ 12,49
9.03.11	T.ELE.CURVA.INV.200	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 83,26	R\$ 6,25	R\$ 83,26	R\$ 6,25
9.03.12	T.ELE.TAMPA.CURVA.HO R200	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 200 MM	SER.CG	UN	2,00	R\$ 21,83	R\$ 6,25	R\$ 43,66	R\$ 12,49
9.03.13	T.ELE.ELETROCALHA.200 X100	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	SER.CG	UN	12,00	R\$ 266,49	R\$ 29,99	R\$ 3.197,93	R\$ 359,85
9.03.14	T.ELE.TAMPA.ELETROCA LHA200	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	SER.CG	UN	12,00	R\$ 63,82	R\$ 6,25	R\$ 765,84	R\$ 74,97
9.04		SONORIZAÇÃO						R\$ 5.772,90	R\$ 868,00
9.04.01	91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	20,00	R\$ 7,91	R\$ 7,41	R\$ 158,21	R\$ 148,17
9.04.02	T.ELE.CABO.SOM	CABO DE SONORIZAÇÃO CRISTAL 2 X 1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	40,00	R\$ 7,57	R\$ 4,69	R\$ 302,80	R\$ 187,42
9.04.03	T.ELE.CABO.XLR	CABO XLR PARA MICROFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	62,00	R\$ 8,70	R\$ 6,25	R\$ 539,40	R\$ 387,34
9.04.04	T.ELE.MESA.SOM	MESA DE SOM 6 CANAIS XLR COM PHANTOM POWER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA NA SALA TÉCNICA DA VT	SER.CG	UN	1,00	R\$ 3.850,17	R\$ 62,47	R\$ 3.850,17	R\$ 62,47
9.04.05	T.ELE.AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR DE POTENCIA - 150 W	SER.CG	UN	1,00	R\$ 842,18	R\$ 18,74	R\$ 842,18	R\$ 18,74
9.04.06	T.ELE.CONECTOR.SOM	CONECTORIZAÇÃO EM CABO DE MICROFONE XLR/CANON - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 25,56	R\$ 0,50	R\$ 51,12	R\$ 1,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
9.04.07	T.ELE.INST.CAIXASOM	CAIXA DE SOM EMBUTIDA NO FORRO INSTALACAO	SER.CG	UN	4,00	R\$ 7,25	R\$ 15,71	R\$ 29,01	R\$ 62,85
10		AR CONDICIONADO						R\$ 43.487,64	R\$ 2.457,09
10.01	103244U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	3,00	R\$ 2.468,42	R\$ 72,23	R\$ 7.405,27	R\$ 216,69
10.02	103247U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4,00	R\$ 2.752,53	R\$ 72,23	R\$ 11.010,14	R\$ 288,92
10.03	103250U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4,00	R\$ 4.042,84	R\$ 78,10	R\$ 16.171,37	R\$ 312,40
10.04	104316U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	25,50	R\$ 15,54	R\$ 8,34	R\$ 396,29	R\$ 212,66
10.05	104319U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	20,00	R\$ 6,01	R\$ 3,61	R\$ 120,22	R\$ 72,27
10.06	T.103290U	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. AF_11/2021	SER.CG	M	168,00	R\$ 49,91	R\$ 8,06	R\$ 8.384,35	R\$ 1.354,15
11		INCÊNDIO						R\$ 5.148,57	R\$ 1.716,78
11.01	T.EXT.02	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO	SER.CG	UN	4,00	R\$ 50,43	R\$ 22,82	R\$ 201,70	R\$ 91,28
11.02	T.SIRENE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL	SER.CG	UN	3,00	R\$ 333,28	R\$ 76,53	R\$ 999,84	R\$ 229,59
11.03	T.BOTOEIRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL	SER.CG	UN	3,00	R\$ 179,70	R\$ 75,28	R\$ 539,11	R\$ 225,84
11.04	T.CABO.BLINDADO	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 3x1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	50,00	R\$ 7,05	R\$ 4,37	R\$ 352,30	R\$ 218,66
11.05	T.DETECTOR_FUMAÇA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL	SER.CG	UN	12,00	R\$ 161,10	R\$ 67,47	R\$ 1.933,25	R\$ 809,66
11.06	T.PLACA.INC.13X26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 13X26CM	SER.CG	UN	27,00	R\$ 21,79	R\$ 1,78	R\$ 588,26	R\$ 47,93
11.07	T.PLACA.INC.20X20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 20x20CM	SER.CG	UN	4,00	R\$ 24,78	R\$ 1,78	R\$ 99,11	R\$ 7,10
11.08	T.CENTRAL.INCENDIO	CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL CIC 06L COM BATERIA INTELBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 435,00	R\$ 86,71	R\$ 435,00	R\$ 86,71
12		REVITALIZAÇÃO DO ELEVADOR						R\$ 23.829,59	R\$ 10.438,61
12.01	5968U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SER.CG	M2	2,85	R\$ 25,13	R\$ 23,79	R\$ 71,62	R\$ 67,81
12.02	84161U	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	2,00	R\$ 81,63	R\$ 10,21	R\$ 163,26	R\$ 20,43
12.03	87503U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 46,83	R\$ 34,36	R\$ 1.930,41	R\$ 1.416,51

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
12.04	87529U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 25,96	R\$ 12,76	R\$ 1.069,89	R\$ 525,79
12.05	87894U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 3,08	R\$ 3,36	R\$ 127,03	R\$ 138,45
12.06	88412U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 2,13	R\$ 0,54	R\$ 87,64	R\$ 22,29
12.07	88417U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 14,02	R\$ 1,57	R\$ 577,93	R\$ 64,53
12.08	90838U	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2,00	R\$ 1.171,43	R\$ 89,78	R\$ 2.342,86	R\$ 179,57
12.09	94974U	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SER.CG	M3	1,00	R\$ 388,09	R\$ 71,61	R\$ 388,09	R\$ 71,61
12.10	T.PISO.TATIL	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=5MM, PARA COLA	SER.CG	M2	0,45	R\$ 242,02	R\$ 5,17	R\$ 108,91	R\$ 2,33
12.11	T.EQUALIZAÇÃO CABO	EQUALIZAÇÃO DA TENSÃO DOS CABOS DE TRAÇÃO	SER.CG	M	25,00	R\$ 678,48	R\$ 317,17	R\$ 16.961,96	R\$ 7.929,30
13		OUTROS SERVIÇOS						R\$ 10.111,55	R\$ 1.305,05
13.01	9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	223,20	R\$ 1,79	R\$ 1,59	R\$ 399,44	R\$ 355,96
13.02	74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	1,00	R\$ 320,95	R\$ 42,04	R\$ 320,95	R\$ 42,04
13.03	T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	SER.CG	UN	52,00	R\$ 95,52	R\$ 15,21	R\$ 4.967,04	R\$ 791,06
13.04	T.PISO.TATIL	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=5MM, PARA COLA	SER.CG	M2	9,10	R\$ 242,02	R\$ 5,17	R\$ 2.202,35	R\$ 47,07
13.05	T.PLACA.INAUG	PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 760,84	R\$ 11,39	R\$ 760,84	R\$ 11,39
13.06	T.TAXAS.ART.03	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3	SER.CG	UN	3,00	R\$ 262,87	R\$ 14,44	R\$ 788,61	R\$ 43,33
13.07	T.PLACA.IDENT.AMB	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES	SER.CG	UN	8,00	R\$ 84,04	R\$ 1,78	R\$ 672,32	R\$ 14,20
TOTAIS								R\$ 213.585,96	R\$ 78.632,18
TOTAL GERAL SEM BDI								R\$ 292.218,13	
PERCENTUAIS DE BDI								21,80%	28,81%
BDI								R\$ 46.561,74	R\$ 22.653,93
TOTAIS COM BDI								R\$ 260.147,70	R\$ 101.286,11
PREÇO FINAL								R\$ 361.433,80	

NOTAS

- 1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
- 2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024	
								SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO

- 3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
- 4 - Prazo provável de execução de até **60 (sessenta dias corridos)**
- 5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".
- 6 - ENCARGOS SOCIAIS / DESONERAÇÃO - **HORISTA 81,63 MENSALISTA 45,28**
- 7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais)

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO					CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO					
					OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024			
							SINAPI-DEZ/2023			
ITEM	ETAPAS (para descrição completa, ver orçamento sintético)				MEDIÇÕES / SUBETAPAS					
					1ª MED	2ª MED	3ª MED			
					15 dias	45 dias	60 dias			
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 46.872,77	12,97%	%	11,47%	46,34%	42,19%
*medido proporcionalmente à execução contratual					R\$			R\$ 5.376,42	R\$ 21.719,68	R\$ 19.776,67
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 4.152,06	1,15%	%	100,00%		
					R\$			R\$ 4.152,06		
3 ALVENARIA E REVESTIMENTO					R\$ 27.084,00	7,49%	%	50,00%	50,00%	
					R\$			R\$ 13.542,00	R\$ 13.542,00	
4 PISOS					R\$ 4.474,69	1,24%	%	70,00%	30,00%	
					R\$			R\$ 3.132,29	R\$ 1.342,41	
5 BANCADAS LOUÇAS E METAIS					R\$ 3.920,40	1,08%	%	50,00%	50,00%	
					R\$			R\$ 1.960,20	R\$ 1.960,20	
6 PORTAS E JANELAS					R\$ 19.643,07	5,43%	%	50,00%	50,00%	
					R\$			R\$ 9.821,53	R\$ 9.821,53	
7 FORRO E PINTURA					R\$ 17.430,71	4,82%	%	10,00%	60,00%	30,00%
					R\$			R\$ 1.743,07	R\$ 10.458,43	R\$ 5.229,21
8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 330,08	0,09%	%	100,00%		
					R\$			R\$ 330,08		
9.01 REDE ESTABILIZADA					R\$ 40.418,49	11,18%	%		60,00%	40,00%
					R\$				R\$ 24.251,09	R\$ 16.167,39
9.02 REDE COMUM (ILUMINAÇÃO/ TOMADAS COMUNS/AR CONDICIONADO)					R\$ 37.996,68	10,51%	%		60,00%	40,00%
					R\$				R\$ 22.798,01	R\$ 15.198,67
9.03 CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 29.878,79	8,27%	%		60,00%	40,00%
					R\$				R\$ 17.927,27	R\$ 11.951,51
9.04 SONORIZAÇÃO					R\$ 8.149,46	2,25%	%		60,00%	40,00%
					R\$				R\$ 4.889,68	R\$ 3.259,79
10 AR CONDICIONADO					R\$ 56.132,92	15,53%	%		60,00%	40,00%
					R\$				R\$ 33.679,75	R\$ 22.453,17
11 INCÊNDIO					R\$ 8.482,35	2,35%	%		60,00%	40,00%
					R\$				R\$ 5.089,41	R\$ 3.392,94
12 REVITALIZAÇÃO DO ELEVADOR					R\$ 42.470,42	11,75%	%			100,00%
					R\$					R\$ 42.470,42
13 OUTROS SERVIÇOS					R\$ 13.996,91	3,87%	%	10,00%		90,00%
					R\$			R\$ 1.399,69		R\$ 12.597,21
TOTAIS DAS MEDIÇÕES					R\$ 361.433,80	100,00%	%	11,47%	46,34%	42,19%
					R\$			R\$ 41.457,35	R\$ 167.479,46	R\$ 152.496,99
TOTAIS ACUMULADOS							%	11,47%	57,81%	100,00%
							R\$	R\$ 41.457,35	R\$ 208.936,81	R\$ 361.433,80

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO				RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO			
				OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
93567U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SER.CG	MÊS	2	401,91	17814,50059
40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)		M.O.	MÊS	1,01271	0,00	17590,92
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	MÊS	1	252,08	0
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	MÊS	1	7,31	0
43474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	MÊS	1	2,29	0
43498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	MÊS	1	140,23	0
02.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
97631U	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		SER.CG	M2	39,24	3,575119	6,601589901
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,5023	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,5023	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,5023	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,5023	0,04	0
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,1151	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3872	0,61	0
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,1151	1,24	0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3872	1,33	0
4750	PEDREIRO		M.O.	H	0,117910742	0,00	18,58
6111	SERVENTE		M.O.	H	0,396655424	0,00	11,12
97638U	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		SER.CG	M2	35,41	2,550559	4,471046811
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3745	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3745	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3745	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3745	0,04	0
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0978	0,01	0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,2767	0,61	0
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0978	0,86	0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,2767	1,33	0
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA		M.O.	H	0,099098784	0,00	13,31
6111	SERVENTE		M.O.	H	0,283457014	0,00	11,12
97640U	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		SER.CG	M2	15,12	0,596581	1,045880042
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0876	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0876	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0876	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0876	0,04	0
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0229	0,01	0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0647	0,61	0
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0229	0,86	0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,0647	1,33	0
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA		M.O.	H	0,023204112	0,00	13,31
6111	SERVENTE		M.O.	H	0,066279974	0,00	11,12
97644U	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		SER.CG	M2	8,4	2,963902	5,571867503
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,4162	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,4162	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,4162	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,4162	0,04	0
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,1087	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3075	0,61	0
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,1087	1,24	0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,3075	1,33	0
4750	PEDREIRO		M.O.	H	0,111354454	0,00	18,58
6111	SERVENTE		M.O.	H	0,31500915	0,00	11,12
97645U	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017		SER.CG	M2	3,85	7,650471	14,38310061
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	1,0743	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	1,0743	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	1,0743	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)		MAT.	H	1,0743	0,04	0
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,2807	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		MAT.	H	0,7936	0,61	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2807	1,24	0
	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7936	1,33	0
	4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,287554694	0,00	18,58
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,812979712	0,00	11,12
97660U		REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	45	0,207155	0,392194041
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,007926572	0,00	18,58
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0291	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0291	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0291	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0291	0,04	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0076	0,85	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0215	0,61	0
	43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0076	1,20	0
	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0215	1,33	0
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,02202503	0,00	11,12
97663U		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	2	3,84816	7,412053993
	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,14779736	0,00	18,58
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5544	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5544	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5544	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5544	0,04	0
	43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1448	0,31	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4096	0,61	0
	43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1448	1,06	0
	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4096	1,33	0
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,419602432	0,00	11,12
97664U		REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	6	0,48102	0,926506749
	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,01847467	0,00	18,58
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0693	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0693	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0693	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0693	0,04	0
	43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0181	0,31	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0512	0,61	0
	43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0181	1,06	0
	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0512	1,33	0
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,052450304	0,00	11,12
97665U		REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	48	0,55882	1,057966767
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,021380885	0,00	18,58
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0785	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0785	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0785	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0785	0,04	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0205	0,85	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,61	0
	43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0205	1,20	0
	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,33	0
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,05941636	0,00	11,12
97666U		REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	4	2,805586	5,404179343
	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,10778592	0,00	18,58
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4042	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4042	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4042	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4042	0,04	0
	43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1056	0,31	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2986	0,61	0
	43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1056	1,06	0
	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2986	1,33	0
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,305891812	0,00	11,12
T.97644UD		REMOÇÃO DE BATE MACA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	M2	5,84	1,830638	2,941298313
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2582	3,14	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2582	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2582	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2582	0,04	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2582	0,61	0	
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2582	1,33	0	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,264505244	0,00	11,12	
T.ENSAC.ENTULHO	ENSACAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO	SER.CG	M3	12	99,4	45,5662016	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,04	0	
37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	MAT.	UN	16	4,44	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,61	0	
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	1,33	0	
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,09768	0,00	11,12	
T.RETIRADA.BAT-ALI	RETIRADA DE BATENTES E ALISARES	SER.CG	UN	5	42,54	68,3493024	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	0,04	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	0,61	0	
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	1,33	0	
6111	SERVENTE	M.O.	H	6,14652	0,00	11,12	
03.00	ALVENARIA E REVESTIMENTO						
87530U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF.06/2014	SER.CG	M2	2,76	27,4217332	15,64818268	
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	6,434488	1,30	0	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	7,238752	0,70	0	
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,042864	150,00	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,05836	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,05836	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,05836	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,05836	0,04	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,47	0,82	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,58836	0,61	0	
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,47	1,24	0	
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,58836	1,33	0	
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,4814774	0,00	18,58	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,602727751	0,00	11,12	
98561U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF. 06/2018	SER.CG	M2	39,24	24,00320571	19,92670761	
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000011749	5445,00	0	
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	2,9305	1,30	0	
123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	MAT.	L	0,387	7,28	0	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	6,5935	0,70	0	
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,037536	0,90	0	
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,02925	150,00	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,172	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,172	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,172	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,172	0,04	0	
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,13023453	0,00	10,9	
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,129	0,01	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,867	0,82	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,176	0,61	0	
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,129	0,86	0	
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,867	1,24	0	
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,176	1,33	0	
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,88817214	0,00	18,58	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,18029792	0,00	11,12	
T.87261UD	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF. 06/2014	SER.CG	M2	3,66	127,6533	24,81563328	
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,14	4,46	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,43	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,43	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,43	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,43	0,04	0
	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	8,62	2,33	0
	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	MAT.	M2	1,12	86,32	0
	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	0,82	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,37	0,61	0
	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	1,24	0
	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,37	1,33	0
	4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	1,0780094	0,00	19,11
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,3790354	0,00	11,12
T.96368UD		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM MANTA ACUSTICA PET,SEM VÃOS. AF. 06/2017	SER.CG	M2	106,23	170,991849	14,40715636
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1025	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1025	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1025	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1025	0,04	0
	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	MAT.	CENTO	0,0486	46,91	0
	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	MAT.	M2	4,212	19,09	0
	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MAT.	M	1,5209	6,67	0
	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MAT.	M	3,9819	7,57	0
	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	M	2,5027	0,30	0
	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	M	1,4815	2,64	0
	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	MAT.	KG	1,0327	3,31	0
	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	MAT.	UN	20,0077	0,10	0
	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	MAT.	UN	20,0077	0,23	0
	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MAT.	UN	0,8076	0,24	0
	39700	MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM	MAT.	M2	1,1	23,88	0
	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,882	0,01	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2205	0,61	0
	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,882	0,86	0
	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2205	1,33	0
	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	M.O.	H	0,89371296	0,00	13,31
	6111	SERVENTE	M.O.	H	0,22588461	0,00	11,12
04.00	PISOS						
T.ESP.TABLADO		TABLADO DE SALA DE AUDIÊNCIAS H=13 CM, PERÍMETRO DELIMITADO COM TIJOLOS MACIÇOS ASSENTADOS EM UMA VEZ, ENCHIMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS DE 9 CM, CAPA DE 4 CM E NERVURAS DE 4 CM CONCRETADAS IN LOCO, INCLUSO PISO VINILICO	SER.CG	M2	9,75	345,205883	29,87524415
	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1,7113	1,30	0
	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	76,711747	0,70	0
	2705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,378251263	0,90	0
	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	0,000032548	22149,15	0
	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,186407	150,00	0
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,165205	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,165205	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,165205	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,165205	0,04	0
	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,296474364	0,00	10,9
	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,293664	0,01	0
	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,69665	0,82	0
	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,174891	0,61	0
	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,293664	0,86	0
	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,69665	1,24	0
	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,174891	1,33	0
	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,135976	104,17	0
	4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,713662193	0,00	18,58
	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	MAT.	KG	0,10925	50,15	0
	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1,2765	155,43	0
	6111	SERVENTE	M.O.	H	1,203581838	0,00	11,12
	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	15	0,75	0
	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	MAT.	UN	18	0,88	0
05.00	BANCADAS LOUÇAS E METAIS						

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO			
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024	
					SINAPI-DEZ/2023	
86894U	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SER.CG	UN	1	283,709215	22,89727269
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,84248578	0,00	18,58
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0936	93,99	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4613	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4613	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4613	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4613	0,04	0
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	MAT.	UN	2	18,58	0
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8254	0,31	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6359	0,61	0
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8254	1,06	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6359	1,33	0
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,0692	45,11	0
541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	MAT.	UN	1	222,06	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,651428678	0,00	11,12
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4	0,67	0
86915U	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SER.CG	UN	2	188,385797	2,165766153
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,0979872	0,00	18,58
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,021	4,05	0
36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	MAT.	UN	1	187,46	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1263	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1263	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1263	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1263	0,04	0
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096	0,31	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0303	0,61	0
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096	1,06	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0303	1,33	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,031039926	0,00	11,12
86937U	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SER.CG	UN	2	199,81659	24,84743227
20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	MAT.	UN	1	98,79	0
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,26385095	0,00	18,58
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,0812	4,05	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4522	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4522	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4522	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4522	0,04	0
37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	MAT.	UN	1	58,49	0
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2585	0,31	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8458	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3479	0,61	0
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2585	1,06	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8458	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3479	1,33	0
44945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	MAT.	UN	1	8,18	0
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	0,860170142	0,00	18,58
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,5271	45,11	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,356395718	0,00	11,12
T.86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SER.CG	M2	1,07	633,023418	47,47295067
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MAT.	M2	1	558,49	0
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0154	93,99	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,902	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,902	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,902	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,902	0,04	0
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO	MAT.	UN	2	15,46	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,9209	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9811	0,61	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,9209	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9811	1,33	0
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	1,953536091	0,00	18,58
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,3844	45,11	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS			23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,005058462	0,00	11,12	
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	6	0,67	0	
T.ESELHO	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM SILICONE SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO	SER.CG	M2	2,7	393,11583	32,95907974	
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,057370777	0,00	16,02	
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	MAT.	M2	1	355,46	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023	0,04	0	
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	1	23,07	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023	0,82	0	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023	1,24	0	
06.00	PORTAS E JANELAS						
94569U	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	SER.CG	M2	3,85	600,583157	42,20755868	
34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	2,0833	263,56	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,56	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,56	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,56	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,56	0,04	0	
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	1,2467	23,07	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,707	0,82	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,853	0,61	0	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,707	1,24	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,853	1,33	0	
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	24,4	0,18	0	
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,74868494	0,00	18,58	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,87383026	0,00	11,12	
100678U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2	779,3980956	176,4860084	
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	MAT.	UN	19,8	0,11	0	
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	6,096651652	0,00	17,49	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,770008	0,70	0	
183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	MAT.	JG	1	180,00	0	
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1" CM, L = *5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	11,1648	6,54	0	
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	3	28,80	0	
3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	MAT.	CJ	1	160,36	0	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,023861	150,00	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,213311	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,213311	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,213311	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,213311	0,04	0	
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,0576	24,02	0	
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	MAT.	KG	0,2	21,34	0	
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,9948	0,49	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	0,82	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,856511	0,61	0	
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,9948	1,43	0	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	1,24	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,856511	1,33	0	
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,39526004	0,00	18,58	
5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	MAT.	UN	1	177,97	0	
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	MAT.	KG	0,011	28,15	0	
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,024	21,36	0	
6111	SERVENTE	M.O.	H	3,950686999	0,00	11,12	
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,1671	13,97		

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS			23/2/2024	
					SINAPI-DEZ/2023	
100683U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	10	849,6502196	188,8370305
11053	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	MAT.	UN	19,8	0,11	0
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	6,63179179	0,00	17,49
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,770008	0,70	0
183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	MAT.	JG	1	180,00	0
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	11,63	6,54	0
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	3	28,80	0
3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	MAT.	CJ	1	176,97	0
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,023861	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,002111	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,002111	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,002111	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,002111	0,04	0
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,06	24,02	0
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	MAT.	KG	0,2	21,34	0
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,521	0,49	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,119111	0,61	0
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,521	1,43	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,119111	1,33	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,39526004	0,00	18,58
4992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	MAT.	UN	1	222,93	0
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	MAT.	KG	0,011	28,15	0
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,024	21,36	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,219699691	0,00	11,12
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,1671	13,97	0
101965U	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SER.CG	M	5,06	114,0184375	16,25194725
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000003349	5445,00	0
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,68918	0,70	0
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000037419	1248,92	0
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,05357399	0,90	0
34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	MAT.	M	1,04	100,38	0
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,00762	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,07298	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,07298	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,07298	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,07298	0,04	0
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,026228629	0,00	10,9
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,42456432	0,00	13,35
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,44498	0,01	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,419	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,209	0,61	0
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,44498	0,86	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,419	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,209	1,33	0
43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	MAT.	L	0,000378	8,06	0
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	0,42611881	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,21410378	0,00	11,12
T.PELICULA	PELICULA G5 LEITOSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	6,92	72,575	7,03182255
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,2542475	0,00	16,02
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,25332	0,00	11,68
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,04	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,61	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS					23/2/2024
							SINAPI-DEZ/2023
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	1,24	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	1,33	0	
PESQUISA.PELICULAG5	PELÍCULA G5	MAT.	M2	1	69,00	0	
07.00	FORRO E PINTURA						
88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SER.CG	M2	229,94	9,096758	5,151658409	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3027	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3027	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3027	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3027	0,04	0	
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,227	1,97	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0757	0,61	0	
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,227	1,73	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0757	1,33	0	
4783	PINTOR	M.O.	H	0,23085673	0,00	18,58	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,077548594	0,00	11,12	
7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MAT.	L	0,2285	28,67	0	
88495U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SER.CG	M2	131,02	4,568749	5,580553419	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3279	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3279	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3279	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3279	0,04	0	
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	MAT.	UN	0,0401	0,82	0	
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2459	1,97	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,082	0,61	0	
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2459	1,73	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,082	1,33	0	
43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	MAT.	KG	0,7288	2,44	0	
4783	PINTOR	M.O.	H	0,250077841	0,00	18,58	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,08400244	0,00	11,12	
96114U	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SER.CG	M2	17,28	55,336802	11,90675783	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9572	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9572	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9572	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9572	0,04	0	
39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	MAT.	M2	1,0838	19,09	0	
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	MAT.	M	3,547	4,91	0	
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	MAT.	UN	1,2267	1,85	0	
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	M	1,4276	2,64	0	
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	MAT.	KG	0,6926	3,31	0	
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	MAT.	UN	9,6469	0,10	0	
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MAT.	UN	1,2267	0,24	0	
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	MAT.	CENTO	0,0123	27,27	0	
43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	MAT.	KG	0,037	27,88	0	
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4786	0,01	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4786	0,61	0	
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4786	0,86	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4786	1,33	0	
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	M.O.	H	0,484955808	0,00	13,31	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,490287412	0,00	11,12	
102204U	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF 01/2021	SER.CG	M2	19,32	5,656945	4,457489544	
10475	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	MAT.	L	0,1015	32,02	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2359	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2359	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2359	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2359	0,04	0	
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2359	1,97	0	
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2359	1,73	0	
4783	PINTOR	M.O.	H	0,239907941	0,00	18,58	
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MAT.	L	0,0152	21,00	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
T.PINTURA.INTERNA	PINTURA AMBIENTES INTERNOS (ACRILICO ACETINADO)	SER.CG	M2	436,72	8,81726	9,46137357
	12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	MAT.	UN	0,011	8,46	0
	35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	MAT.	L	0,17	18,76	0
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	0,04	0
	3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	MAT.	M2	0,7	0,95	0
	43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,35	1,97	0
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,61	0
	43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,35	1,73	0
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	1,33	0
	4783 PINTOR	M.O.	H	0,3559465	0,00	18,58
	6111 SERVENTE	M.O.	H	0,256105	0,00	11,12
08.00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
89957U	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SER.CG	UN	2	62,22215372	69,29183185
	122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,023712	63,86	0
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	5,27102544	0,70	0
	20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,02712	72,35	0
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	1,667144014	0,00	11,37
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	2,651825552	0,00	18,58
	3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	10,19	0
	3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1,18	0,92	0
	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,01167798	150,00	0
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32491298	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32491298	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32491298	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32491298	0,04	0
	38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,308411	2,06	0
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,23138	0,31	0
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09353298	0,61	0
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,23138	1,06	0
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09353298	1,33	0
	6111 SERVENTE	M.O.	H	0,095817055	0,00	11,12
	7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0,89	1,52	0
	9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	2,245502	5,25	0
09.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
09.01	REDE ESTABILIZADA					
91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	60	7,910668	7,408737527
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	18,58
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,0489936	0,00	11,37
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	11,37
	2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	MAT.	M	1,1	2,19	0
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,21577598	0,00	18,58
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,04	0
	392 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,7857	1,40	0
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	0,85	0
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	1,20	0
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,06	0
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	425	2,923926	0,905871594
	1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	1,2434	1,99	0
	21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,40	0
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,03024613	0,00	18,58
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,03024613	0,00	11,37
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,04	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,20	0	
91933U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	52	11,906638	2,374008314	
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAT.	M	1,2434	8,67	0	
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,40	0	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,07926572	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,07926572	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	1,20	0	
91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	10	4,31499997	5,210723069	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,434664	0,70	0	
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1	1,45	0	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,17104708	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,17104708	0,00	11,37	
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000963	150,00	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,328	0,85	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007713	0,61	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,328	1,20	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007713	1,33	0	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,007901351	0,00	11,12	
91994U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	30	11,3848	9,902113626	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,33062149	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,33062149	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	0,04	0	
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	MAT.	UN	1	6,82	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	1,20	0	
92004U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	2	27,58	21,86586605	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,04	0	
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0	
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0	
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	MAT.	UN	2	6,82	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,20	0	
92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	8	25,4056	17,14908637	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,57259053	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,57259053	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	0,04	0	
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0	
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0	
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	MAT.	UN	2	6,82	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO				RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO			
				OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	0,85		0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	1,20		0
93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SER.CG	UN	6	10,40472		2,071009884
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1	1,25		0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,069148911	0,00		18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,069148911	0,00		11,37
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1	8,20		0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,04		0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,85		0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,20		0
93659U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SER.CG	UN	3	16,80448		5,910031224
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT.	UN	1	1,91		0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,197329924	0,00		18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,197329924	0,00		11,37
34686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	MAT.	UN	1	12,17		0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3784	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3784	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3784	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3784	0,04		0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3784	0,85		0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3784	1,20		0
T.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	30	9,596		4,37317321
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,1460158	0,00		18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,1460158	0,00		11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,04		0
39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	MAT.	M	1	7,58		0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,85		0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	1,20		0
T.ELE.QDE	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1	666,14852		47,58324822
1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	MAT.	UN	15	5,28		0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,588756201	0,00		18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,588756201	0,00		11,37
3011/AGETOP-CIVIL	BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	MAT.	M	0,4	97,00		0
3342/AGETOP-CIVIL	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	MAT.	UN	4	9,36		0
3465/AGETOP-CIVIL	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	MAT.	UN	50	0,62		0
3481/AGETOP-CIVIL	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	MAT.	M	0,3	10,23		0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	0,04		0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	0,85		0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	1,20		0
A.BARRAM.MONOF.12POLOS	BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFASICO 12 POLOS - 63 A	MAT.	UN	1	16,09		0
PESQUISA.CANALETA	CANALETA PVC VENTILADA 50x80 MM	MAT.	M	1,6	43,04		0
PESQUISA.QUADRO	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	MAT.	UN	1	369,75		0
T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	5	5,37		1,561847575
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00		18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00		11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,04		0
3813/AGETOP-CIVIL	ARRUELA LISA D = 1/4"	MAT.	UN	2	0,09		0
3821/AGETOP-CIVIL	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	MAT.	UN	2	0,23		0
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	2	0,30		0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,85		0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,20		0
QUISA.SAIDA.ELETROCALHA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	MAT.	UN	1	3,41		0
T.ELE.NOBREAK	NOBREAK MONOFASICO 10kVA	SER.CG	UN	1	26.917,80		62,473903

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,08594	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,08594	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	1,20	0
PESQUISA.NOBREAK	NOBREAK MONOFÁSICO 10 kVA	MAT.	UN	1	26889,00	0
T.ELE.PINO.MACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	SER.CG	UN	7	12,13	6,2473903
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0
PESQUISA.PINOMACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	MAT.	UN	1	9,25	0
T.ELE.ELETROD.GALV1.1/4	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/4	SER.CG	M	3	62,82	3,12369515
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,104297	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,104297	0,00	11,37
2526	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	MAT.	UN	1	4,37	0
3272/AGETOP-CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	MAT.	M	1	57,01	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,20	0
09.02	REDE COMUM (ILUMINAÇÃO/ TOMADAS COMUNS/AR CONDICIONADO)					
91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	296	7,910668	7,408737527
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	18,58
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,0489936	0,00	11,37
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	11,37
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	MAT.	M	1,1	2,19	0
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,21577598	0,00	18,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,04	0
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,7857	1,40	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	0,85	0
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	1,20	0
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,06	0
91840U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SER.CG	M	30	9,427468	8,408319975
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,12828531	0,00	18,58
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,0489936	0,00	11,37
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,12828531	0,00	11,37
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,21577598	0,00	18,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5054	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5054	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5054	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5054	0,04	0
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,7857	1,40	0
39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	3,15	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246	0,85	0
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246	1,20	0
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,06	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	1.460,00	2,923926	0,905871594
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	1,2434	1,99	0
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,40	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,03024613	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,03024613	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,20	0
91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	300	4,709214	1,218241109
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,40	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,04067583	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,04067583	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	1,20	0
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAT.	M	1,2434	3,31	0
91933U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	70	11,906638	2,374008314
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAT.	M	1,2434	8,67	0
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,40	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,07926572	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,07926572	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,152	1,20	0
91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	62	4,31499997	5,210723069
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,434664	0,70	0
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1	1,45	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,17104708	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,17104708	0,00	11,37
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000963	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,335713	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,328	0,85	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007713	0,61	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,328	1,20	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007713	1,33	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,007901351	0,00	11,12
91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	2	15,034	11,24530254
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,3754692	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,3754692	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,04	0
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	5,99	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,85	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS			23/2/2024	0
						SINAPI-DEZ/2023	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	1,20		
91955U	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	4	18,078	13,90044342	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,46412165	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,46412165	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	0,04	0	
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0	
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0	
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	7,81	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	1,20	0	
91959U	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	1	23,472	16,5555843	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,5527741	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,5527741	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	0,04	0	
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0	
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0	
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	5,99	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	1,20	0	
91961U	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	4	29,56	21,86586605	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,04	0	
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0	
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0	
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	7,81	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,20	0	
91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	13	19,8816	19,96041201	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,66645783	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,66645783	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,278	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,278	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,278	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,278	0,04	0	
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0	
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0	
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	6,82	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,278	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,278	1,20	0	
91994U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	2	11,3848	9,902113626	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,33062149	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,33062149	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	0,04	0	
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	6,82	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	1,20	0	
92004U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	4	27,58	21,86586605	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	18,58
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	11,37
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,04	0
	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0
	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0
	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	6,82	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,85	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,20	0
92005U		TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SER.CG	UN	6	31,4	21,86586605
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	18,58
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,730079	0,00	11,37
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,04	0
	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0
	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0
	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	8,73	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,85	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,20	0
92008U		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SER.CG	UN	26	25,4056	17,14908637
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,57259053	0,00	18,58
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,57259053	0,00	11,37
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	0,04	0
	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0
	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0
	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	6,82	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	0,85	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,098	1,20	0
93655U		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	SER.CG	UN	19	10,40472	2,071009884
	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1	1,25	0
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,069148911	0,00	18,58
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,069148911	0,00	11,37
	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1	8,20	0
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,04	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,85	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,20	0
93656U		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	SER.CG	UN	5	10,40472	2,071009884
	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1	1,25	0
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,069148911	0,00	18,58
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,069148911	0,00	11,37
	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1	8,20	0
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	3,14	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,63	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,34	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,04	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,85	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,20	0
93673U		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	SER.CG	UN	2	71,54488	17,73321737
	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT.	UN	3	1,91	0
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,592094069	0,00	18,58
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,592094069	0,00	11,37
	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT.	UN	1	57,64	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	1,20	0
97599U	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	SER.CG	UN	13	16,88096	4,36544063
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,187213115	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,078014156	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	0,04	0
38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	MAT.	UN	1	15,05	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	1,20	0
T.100906	REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIAS EXISTENTES DE FORMA MANUAL	SER.CG	UN	50	9,13352	16,51973742
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,2	3,40	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,360137541	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,064413536	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1741	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1741	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1741	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1741	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1741	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1741	1,20	0
T.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	30	9,596	4,37317321
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,1460158	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,1460158	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,04	0
39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	MAT.	M	1	7,58	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	1,20	0
T.ELE.DR25	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 25 A - 30 mA	SER.CG	UN	1	141,46	18,7421709
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,625782	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,625782	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	1,20	0
A.3944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 25 A - 30 mA	MAT.	UN	1	132,82	0
T.ELE.QDAC	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1	774,25452	47,58324822
1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	MAT.	UN	16	5,28	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,588756201	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,588756201	0,00	11,37
3011/AGETOP-CIVIL	BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	MAT.	M	0,6	97,00	0
3342/AGETOP-CIVIL	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	MAT.	UN	4	9,36	0
3465/AGETOP-CIVIL	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	MAT.	UN	70	0,62	0
3468/AGETOP-CIVIL	TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2	MAT.	UN	15	1,83	0
3481/AGETOP-CIVIL	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	MAT.	M	0,5	10,23	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,0466	1,20	0
A.BARRAMENTO.TRIFASICO	BARRAMENTO TRIFASICO TIPO PENTE 12 POLOS 80 A	MAT.	UN	1	57,62	0
PESQUISA.CANALETA	CANALETA PVC VENTILADA 50x80 MM	MAT.	M	1,6	43,04	0
PESQUISA.QUADRO	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	MAT.	UN	1	369,75	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO			
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024	
					SINAPI-DEZ/2023	
T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	23	5,37	1,561847575
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,04	0
3813/AGETOP-CIVIL	ARRUELA LISA D = 1/4"	MAT.	UN	2	0,09	0
3821/AGETOP-CIVIL	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	MAT.	UN	2	0,23	0
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	2	0,30	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,20	0
ESQUISA.SAIDA.ELETROCALHA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	MAT.	UN	1	3,41	0
T.ELE.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	SER.CG	UN	32	9,85	1,561847575
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,04	0
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,30	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,20	0
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	8	0,09	0
A.3821	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4x3/4	MAT.	UN	8	0,23	0
ESQUISA.TALA.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	MAT.	UN	1	4,17	0
T.ELE.PINO.MACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	SER.CG	UN	7	12,13	6,2473903
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0
PESQUISA.PINOMACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	MAT.	UN	1	9,25	0
T.ELE.CABO.ALARME	CABO PP 4x0,40 MM² PARA ALARME	SER.CG	M	65	0,8512	0,718449885
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,02398831	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,02398831	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	1,20	0
PESQUISA.CABO.ALARME	CABO PP 4x0,40 MM² PARA ALARME	MAT.	M	1	0,52	0
T.ELE.LÂMP.LED.9W	LÂMPADA LED TUBULAR T8 - 9W - 6500 K - 60CM	SER.CG	UN	144	27,35792	6,026953376
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,258447966	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,107738801	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3511	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3511	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3511	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3511	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3511	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3511	1,20	0
ESQUISA.LÂMPADA.LED.9W	LÂMPADA LED TUBULAR T8 - 9W - 6500 K - 60CM	MAT.	UN	1	24,83	0
T.ELE.CURVA.HOR.200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	4	88,41	6,2473903
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	32	0,30	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	32	0,09	0	
PESQUISA.CURVA.HOR.200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100MM	MAT.	UN	1	49,01	0	
A.3821	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4x3/4	MAT.	UN	32	0,23	0	
ESQUISA.TALA.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	MAT.	UN	4	4,17	0	
T.ELE.CURVA.INV.200	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	2	83,26	6,2473903	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0	
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	32	0,30	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0	
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	32	0,09	0	
ESQUISA.CIV.ELET200X100	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	MAT.	UN	1	43,86	0	
A.3821	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4x3/4	MAT.	UN	32	0,23	0	
ESQUISA.TALA.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	MAT.	UN	4	4,17	0	
T.ELE.TAMPA.CURVA.HOR200	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 200 MM	SER.CG	UN	4	21,83	6,2473903	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0	
SQUISA.TAMPA.CURVA.HOR200	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º ELETROCALHA 200X100MM	MAT.	UN	1	18,95	0	
T.ELE.ELETROCALHA.200X100	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	SER.CG	UN	12	266,494	29,98747344	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,0012512	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,0012512	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	0,04	0	
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	MAT.	M	3	3,12	0	
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	4	0,30	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	1,20	0	
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	4	0,09	0	
ISA.ELETROCALHA.200X100	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	MAT.	M	1	127,81	0	
PESQUISA.SEPTO100	SEPTO DIVISOR 100 MM	MAT.	UN	2	36,14	0	
ISA.SUPORTE.HORIZONTAL	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM	MAT.	UN	2	20,83	0	
T.ELE.TAMPA.ELETROCALHA200	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	SER.CG	UN	12	63,82	6,2473903	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0	
MPA.ELETROCALHA200X100	TAMPA PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	MAT.	UN	1	60,94	0	
09.03	CABEAMENTO ESTRUTURADO						
91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	60	7,910668	7,408737527	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	18,58	
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,0489936	0,00	11,37	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	11,37	
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	MAT.	M	1,1	2,19	0	
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,21577598	0,00	18,58	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,04	0	
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,7857	1,40	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	0,85	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	1,20	0
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,06	0
97668U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SER.CG	M	52	7,0698	2,951891917
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,098560665	0,00	18,58
2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	5,19	0
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,098560665	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	1,20	0
100562U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SER.CG	UN	1	245,7676737	36,30281934
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,38724	1,30	0
11253	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSÕES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	MAT.	UN	1	213,63	0
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	7,620999	0,70	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,08781771	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,08781771	0,00	11,37
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,033756	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,412793	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,412793	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,412793	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,412793	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,086	0,85	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,326793	0,61	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,086	1,20	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,326793	1,33	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,334773285	0,00	11,12
T.ELE.RJ45	TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 CAT. 6 (PLACA+ESPELHO+MÓDULO)	SER.CG	UN	20	91,82248	10,43938919
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,348560574	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,348560574	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6684	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6684	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6684	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6684	0,04	0
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,54	0
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,32	0
39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	MAT.	UN	2	35,26	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6684	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6684	1,20	0
A-3907	ESPELHO 4X2 - 2 FUIROS RJ-45	MAT.	UN	1	2,51	0
PESQUISA.MOD.RJ45	MODULO SUPORTE RJ-45	MAT.	UN	2	5,06	0
T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	18	5,37	1,561847575
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,04	0
3813/AGETOP-CIVIL	ARRUELA LISA D = 1/4"	MAT.	UN	2	0,09	0
3821/AGETOP-CIVIL	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	MAT.	UN	2	0,23	0
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	2	0,30	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,20	0
QUIISA.SAIDA.ELETRICALHA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	MAT.	UN	1	3,41	0
T.CERTIFICACAO	CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS	SER.CG	UN	37	58,33	0
PESQUISA.CERTIFICACAO	CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS	MAT.	UN	1	58,33	0
T.ELE.RACK.44U	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 570 MM	SER.CG	UN	1	5.437,25	124,947806
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	4,17188	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	4,17188	0,00	11,37

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8	0,04	0	
39597	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	MAT.	UN	1	2878,87	0	
39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	MAT.	UN	5	3,75	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8	0,85	0	
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8	1,20	0	
43836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	MAT.	UN	1	2482,03	0	
T.ELE.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	SER.CG	UN	32	9,85	1,561847575	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,0521485	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,04	0	
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,30	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,85	0	
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,20	0	
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	8	0,09	0	
A.3821	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4x3/4	MAT.	UN	8	0,23	0	
ESQUISA.TALA.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	MAT.	UN	1	4,17	0	
T.ELE.CABO.UTP.CAT6	CABO DE REDE UTP, PAR TRANCADO, 4 PARES, CAT 6, ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SER.CG	UN	750	9,0216	1,218241109	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,04067583	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,04067583	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	0,04	0	
39599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	MAT.	M	1	8,46	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	0,85	0	
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	1,20	0	
T.ELE.CURVA.HOR.200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	2	88,41	6,2473903	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0	
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	32	0,30	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0	
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0	
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	32	0,09	0	
PESQUISA.CURVA.HOR.200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100MM	MAT.	UN	1	49,01	0	
A.3821	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4x3/4	MAT.	UN	32	0,23	0	
ESQUISA.TALA.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	MAT.	UN	4	4,17	0	
T.ELE.CURVA.INV.200	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	1	83,26	6,2473903	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0	
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	32	0,30	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0	
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0	
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	32	0,09	0	
ESQUISA.CIV.ELET200X100	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	MAT.	UN	1	43,86	0	
A.3821	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4x3/4	MAT.	UN	32	0,23	0	
ESQUISA.TALA.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	MAT.	UN	4	4,17	0	
T.ELE.TAMPA.CURVA.HOR200	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 200 MM	SER.CG	UN	2	21,83	6,2473903	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0
SQUISA.TAMPA.CURVA.HOR	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º ELETROCALHA 200X100MM	MAT.	UN	1	18,95	0
T.ELE.ELETROCALHA.200X1	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	SER.CG	UN	12	266,494	29,98747344
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,0012512	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,0012512	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	0,04	0
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	MAT.	M	3	3,12	0
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	4	0,30	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,92	1,20	0
A.3813	ARRUELA LISA 1/4	MAT.	UN	4	0,09	0
ISA.ELETROCALHA.200X100	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	MAT.	M	1	127,81	0
PESQUISA.SEPTO100	SEPTO DIVISOR 100 MM	MAT.	UN	2	36,14	0
ISA.SUPORTE.HORIZONTAL	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM	MAT.	UN	2	20,83	0
T.ELE.TAMPA.ELETROCALHA	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	SER.CG	UN	12	63,82	6,2473903
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0
MPA.ELETROCALHA200X100	TAMPA PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	MAT.	UN	1	60,94	0
09.04		SONORIZAÇÃO				
91834U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	20	7,910668	7,408737527
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	18,58
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,0489936	0,00	11,37
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,09491027	0,00	11,37
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	MAT.	M	1,1	2,19	0
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,21577598	0,00	18,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4414	0,04	0
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,7857	1,40	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	0,85	0
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	1,20	0
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,06	0
T.ELE.CABO.SOM	CABO DE SONORIZAÇÃO CRISTAL 2 X 1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	40	7,57	4,685542725
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,1564455	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,1564455	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS CORPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3	1,20	0
PESQUISA.CABO.XOM	CABO DE SONORIZAÇÃO CRISTAL 2 X 1,5MM	MAT.	M	1	5,41	0
T.ELE.CABO.XLR	CABO XLR PARA MICROFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	62	8,7	6,2473903
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,208594	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,85	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,20	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
PESQUISA.CABO.XLR	CABO XLR PARA MICROFONE2x0,30 mm2	MAT.	M	1	5,82	0	
T.ELE.MESA.SOM	MESA DE SOM 6 CANAIS XLR COM PHANTOM POWER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA NA SALA TÉCNICA DA VT	SER.CG	UN	1	3.850,17	62,473903	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,08594	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,08594	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	1,20	0	
PESQUISA.MESA.SOM	MESA DE SOM 6 CANAIS COM PHANTOM POWER	MAT.	UN	1	3821,37	0	
T.ELE.AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR DE POTENCIA - 150 W	SER.CG	UN	1	842,18	18,7421709	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,625782	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,625782	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2	1,20	0	
PESQUISA.AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 150W	MAT.	UN	1	833,54	0	
T.ELE.CONECTOR.SOM	CONECTORIZAÇÃO EM CABO DE MICROFONE XLR/CANON - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2	25,5604	0,499791224	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,01668752	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,01668752	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	1,20	0	
PESQUISA.CONECTOR	CONECTOR PARA CABO DE MICROFONE	MAT.	UN	1	25,33	0	
T.ELE.INST.CAIXASOM	CAIXA DE SOM EMBUTIDA NO FORRO INSTALACAO	SER.CG	UN	4	7,25369229	15,71260496	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,521485	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,521485	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,007884	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,007884	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,007884	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,007884	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,85	0	
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,002061	0,01	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,005823	0,61	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,20	0	
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,002061	0,86	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,005823	1,33	0	
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	M.O.	H	0,00208837	0,00	13,31	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,005965198	0,00	11,12	
10.00	AR CONDICIONADO						
103244U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	3	2.468,42	72,23064341	
11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	6	1,20	0	
13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,45	0	
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	0,96	0	
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	2,364387552	0,00	11,68	
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	2,407695456	0,00	18,53	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	0,04	0	
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	18,58	0	
42424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	MAT.	UN	1	2373,29	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,85	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,61	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,20	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,33	0	
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,67	0	
103247U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4	2.752,53	72,23064341	
11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	6	1,20	0	
13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,45	0	
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	0,96	0	
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	2,364387552	0,00	11,68	
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	2,407695456	0,00	18,53	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	0,04	0	
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	18,58	0	
42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	MAT.	UN	1	2657,40	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,85	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,61	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,20	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,33	0	
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,67	0	
103250U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4	4.042,84	78,09973143	
11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	6	1,20	0	
13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,45	0	
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	0,96	0	
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	2,55650544	0,00	11,68	
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	2,60333232	0,00	18,53	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,046	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,046	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,046	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,046	0,04	0	
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	18,58	0	
42422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	MAT.	UN	1	3945,00	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,523	0,85	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,523	0,61	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,523	1,20	0	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,523	1,33	0	
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,67	0	
104316U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	25,5	15,540641	8,339486452	
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,27844696	0,00	11,37	
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,27844696	0,00	18,58	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5456	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5456	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5456	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5456	0,04	0	
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0152	2,06	0	
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5456	0,31	0	
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5456	1,06	0	
9869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0549	11,33	0	
104319U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	20	6,011058	3,613369863	
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0094	63,86	0	
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,011	72,35	0	
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,12064674	0,00	11,37	
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,12064674	0,00	18,58	
3536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	3,06	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2364	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2364	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2364	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2364	0,04	0	
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0066	2,06	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2364	0,31	0
43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2364	1,06	0
T.103290U	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. AF 11/2021	SER.CG	M	168	49,906832	8,060438588
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,2607425	0,00	18,58
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,07951253	0,00	11,37
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,12442333	0,00	18,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4498	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4498	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4498	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4498	0,04	0
39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	MAT.	M	1,33	5,03	0
39664	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,0211	28,15	0
39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036w/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	MAT.	M	1,0211	9,24	0
408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	MAT.	UN	1,3333	0,79	0
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,85	0
43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1998	0,31	0
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	1,20	0
43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1998	1,06	0
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	1,4	0,63	0
11.00	INCÊNDIO					
T.EXT.02	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO	SER.CG	UN	4	50,425	22,8189555
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5	0,04	0
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	MAT.	UN	1	22,10	0
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	0,61	0
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	1,24	0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	1,33	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,768315	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,768315	0,00	11,12
PESQUISA.FITA	FITA DE DEMARCAÇÃO 50 MM	MAT.	M	20	0,88	0
T.SIRENE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL	SER.CG	UN	3	333,28	76,53053118
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,5552765	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,5552765	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	0,85	0
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	1,20	0
PESQUISA.SIRENE	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL	MAT.	UN	1	298,00	0
T.BOTOEIRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL	SER.CG	UN	3	179,704	75,28105312
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,5135577	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,5135577	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,82	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,82	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,82	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,82	0,04	0
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,82	0,85	0
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,82	1,20	0
PESQUISA.BOTOEIRA	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL	MAT.	"	1	145,00	0
T.CABO.BLINDADO	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 3x1,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	50	7,046	4,37317321
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,1460158	0,00	18,58
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,1460158	0,00	11,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,63	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,04	0	
39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	MAT.	M	1	5,03	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	1,20	0	
T.DETECTOR_FUMAÇA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL	SER.CG	UN	12	161,104	67,47181524	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,2528152	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,2528152	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,32	1,20	0	
PESQUISA.DETECTOR	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL	MAT.	UN	1	130,00	0	
T.PLACA.INC.13X26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 13X26CM	SER.CG	UN	27	21,7875	1,77526656	
248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	M.O.	H	0,151992	0,00	11,68	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,04	0	
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	1	19,11	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,82	0	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	1,24	0	
44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	MAT.	M	0,4	3,99	0	
T.PLACA.INC.20X20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 20x20CM	SER.CG	UN	4	24,7775	1,77526656	
248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	M.O.	H	0,151992	0,00	11,68	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,04	0	
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	MAT.	UN	1	22,10	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,82	0	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	1,24	0	
44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	MAT.	M	0,4	3,99	0	
T.CENTRAL.INCENDIO	CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL CIC 06L COM BATERIA INTELBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1	435,002	86,71429885	
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	3,12891	0,00	18,58	
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,5135577	0,00	11,37	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,41	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,41	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,41	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,41	0,04	0	
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,41	0,85	0	
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,41	1,20	0	
PESQUISA.CENTRAL	CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL CIC 06L COM BATERIA INTELBRAS	MAT.	UN	1	396,05	0	
12.00	REVITALIZAÇÃO DO ELEVADOR						
5968U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SER.CG	M2	2,85	25,12865528	23,79173677	
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000008054	5445,00	0	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	11,4722	0,70	0	
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,02577472	0,90	0	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0254	150,00	0	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5884	3,14	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5884	0,63	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5884	1,34	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5884	0,04	0	
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,089245988	0,00	10,9	
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0884	0,01	0	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	0,61	0
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0884	0,86	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	1,33	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,768315	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,768315	0,00	11,12
7325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	MAT.	KG	0,3784	5,19	0
84161U	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	2	81,6285134	10,21318441
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,36374	0,70	0
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,00405	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,63306	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,63306	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,63306	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,63306	0,04	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,23306	0,61	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,23306	1,33	0
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	0,406796	0,00	18,58
4828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	MAT.	M	1	75,53	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,238751325	0,00	11,12
87503U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SER.CG	M2	41,22	46,83177417	34,36470356
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000004018	5445,00	0
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1,70618	1,30	0
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,919428	0,70	0
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,012874848	0,90	0
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	MAT.	M	0,42	1,96	0
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,011368	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0991	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0991	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0991	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0991	0,04	0
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	MAT.	CENTO	0,005	40,33	0
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,044522037	0,00	10,9
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0441	0,01	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,37	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,685	0,61	0
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0441	0,86	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,37	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,685	1,33	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,4034554	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,7017277	0,00	11,12
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MAT.	MIL	0,02793	913,24	0
87529U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SER.CG	M2	41,22	25,95553674	12,75573497
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,00001542	5445,00	0
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	6,54616	1,30	0
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	7,364336	0,70	0
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,049397376	0,90	0
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,043616	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8102	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8102	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8102	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8102	0,04	0
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,170819244	0,00	10,9
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1692	0,01	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,47	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,171	0,61	0
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1692	0,86	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,47	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,171	1,33	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS			23/2/2024	
					SINAPI-DEZ/2023	
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,4814774	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,17517582	0,00	11,12
87894U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	3,081872706	3,358901104
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000001457	5445,00	0
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,578013	0,70	0
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,004675734	0,90	0
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,003515	151,96	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,201884	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,201884	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,201884	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,201884	0,04	0
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,016136967	0,00	10,9
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015984	0,01	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1394	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0465	0,61	0
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015984	0,86	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1394	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0465	1,33	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,142804148	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,04763553	0,00	11,12
88412U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	2,12619	0,540741157
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,031	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,031	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,031	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,031	0,04	0
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,025	1,97	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,006	0,61	0
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,025	1,73	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,006	1,33	0
4783	PINTOR	M.O.	H	0,02542475	0,00	18,58
6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	MAT.	L	0,16	11,64	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,00614652	0,00	11,12
88417U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	14,02074	1,56553645
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09	0,04	0
38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	MAT.	KG	1,938	6,84	0
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,072	1,97	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,018	0,61	0
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,072	1,73	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,018	1,33	0
4783	PINTOR	M.O.	H	0,07322328	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,01843956	0,00	11,12
90838U	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2	1.171,43	89,78278362
11154	PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	MAT.	UN	1	1110,57	0
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	20,380912	0,70	0
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,045154	150,00	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,557654	3,14	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,557654	0,63	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,557654	1,34	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,557654	0,04	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,464	0,82	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,093654	0,61	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,464	1,24	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,093654	1,33	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	3,54859088	0,00	18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,144781031	0,00	11,12

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2024
						SINAPI-DEZ/2023
94974U	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SER.CG	M3	1	388,087229	71,6050075
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	218,93	0,70	0
	370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,8538	150,00	0
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,2858	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,2858	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,2858	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,2858	0,04	0
	43467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,2858	0,61	0
	43491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,2858	1,33	0
	4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,5971	104,17	0
	6111 SERVENTE	M.O.	H	6,439299236	0,00	11,12
T.PISO.TATIL	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=5MM, PARA COLA	SER.CG	M2	0,45	242,0165	5,17229658
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	0,04	0
	38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	MAT.	M2	1	221,03	0
	43465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	0,82	0
	43467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	0,61	0
	43489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	1,24	0
	43491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	1,33	0
	4750 PEDREIRO	M.O.	H	0,1741514	0,00	18,58
	4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	MAT.	KG	0,37	50,15	0
	6111 SERVENTE	M.O.	H	0,1741514	0,00	11,12
T.EQUALIZAÇÃO CABO	EQUALIZAÇÃO DA TENSÃO DOS CABOS DE TRAÇÃO	SER.CG	M	25	678,4785394	317,1720958
	10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	MAT.	KG	3	26,29	0
	13333 GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	MAT.	UN	0,000132119	238170,66	0
	252 AUXILIAR DE SERRALHEIRO	M.O.	H	3,54648	0,00	11,37
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,6	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,6	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,6	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,6	0,04	0
	41955 CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE AÇO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	MAT.	KG	4	80,32	0
	4221 ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	5,6213	5,90	0
	43465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,1	0,82	0
	43467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,61	0
	43468 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,5	1,23	0
	43489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,1	1,24	0
	43491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,33	0
	43492 EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,5	1,79	0
	5077 GRAMPO DE AÇO POLIDO 7/8 " X 9	MAT.	KG	3	23,85	0
	6110 SERRALHEIRO	M.O.	H	5,674368	0,00	18,58
	6111 SERVENTE	M.O.	H	1,02442	0,00	11,12
	6160 SOLDADOR	M.O.	H	8,61288	0,00	18,58
13.00	SERVIÇOS FINAIS					
9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	223,2	1,7896	1,594817056
	3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	MAT.	L	0,05	15,94	0
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	1,34	0
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	0,04	0
	43467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	0,61	0
	43491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	1,33	0
	6111 SERVENTE	M.O.	H	0,1434188	0,00	11,12
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	M2	1	320,9492183	42,03976628
	10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000001641	5445,00	0
	1213 CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,01328	0,00	18,58
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,120194	0,70	0
	2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,009537898	0,90	0
	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,008269	150,00	0
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,038244	3,14	0
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,038244	0,63	0
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,038244	1,34	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO					
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024	
						SINAPI-DEZ/2023	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,038244	0,04		0
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	M.O.	H	0,014952741	0,00		10,9
43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,49		0
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,014811	0,01		0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023433	0,61		0
43483	EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,43		0
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,014811	0,86		0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,023433	1,33		0
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	1	7,59		0
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	4	9,04		0
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,005782	104,17		0
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	MAT.	M2	1	250,00		0
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,11	21,36		0
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,072845234	0,00		11,12
T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	SER.CG	UN	52	95,52		15,212637
10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECONTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	MAT.	UN	1	88,37		0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,04		0
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,82		0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,61		0
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,24		0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,33		0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,51221	0,00		18,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,51221	0,00		11,12
T.PISO.TATIL	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=5MM, PARA COLA	SER.CG	M2	9,1	242,0165		5,17229658
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,34	0,04		0
38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	MAT.	M2	1	221,03		0
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	0,82		0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	0,61		0
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	1,24		0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,17	1,33		0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,1741514	0,00		18,58
4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	MAT.	KG	0,37	50,15		0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,1741514	0,00		11,12
T.PLACA.INAUG	PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	1	760,84		11,3915504
10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	MAT.	UN	1	753,75		0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,04		0
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,61		0
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,33		0
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,02442	0,00		11,12
T.TAXAS.ART.03	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3	SER.CG	UN	3	262,8695		14,44329198
2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	M.O.	H	0,1525485	0,00		94,68
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,04		0
43462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,01		0
43486	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,74		0
PESQUISA.1610.13	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 (CONTRATOS ACIMA DE 15.000,00)	MAT.	UN	1	262,55		0
T.PLACA.IDENT.AMB	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES	SER.CG	UN	8	84,0405		1,77526656
10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	MAT.	UN	1	82,56		0
248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	M.O.	H	0,151992	0,00		11,68
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	3,14		0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,63		0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	1,34		0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,04		0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS				23/2/2024
						SINAPI-DEZ/2023
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	0,82	0
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15	1,24	0
44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMÉRICA PARA VEDAÇÃO, L= 50 MM, E = 3 MM	MAT.	M	0,1	3,99	0

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO		
	OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024
	SINAPI-DEZ/2023		

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.DIARIO	MAT.	LIVRO DIARIO DE OBRAS / LIVRO DE ORDEM TAMANHO OFICIO 33 X 3			UN	R\$ 36,60
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Papelaria Universo	(62) 3541-3634		R\$ 30,00	R\$ 36,60	R\$ 36,60	NÃO SE APLICA
Papelaria Dinâmica	(62) 3226-9300		R\$ 39,90			
Papelaria Modelo	(62) 3251-5528		R\$ 39,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.1610.13	MAT.	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)			UN	R\$ 262,55
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
CREA-GO	(62) 3221-6200	www.crea-go.org.br	R\$ 262,55	R\$ 262,55	R\$ 262,55	NÃO SE APLICA

* OBS .: FOI UTILIZADO O PREÇO PARA SERVIÇOS ACIMA DE 15.000,00

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.PELICULAG5	MAT.	PELÍCULA G5			M²	R\$ 69,00
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO / EMAIL	VALOR	MENOR VALOR MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
WM PELÍCULAS	(62) 3578-2770 / (62) 99252-3060	wmpelículas@live.com	R\$ 70,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	NÃO SE APLICA
WP INSULFIM E PELÍCULAS	(62) 99847-9259		R\$ 69,00			
DETALHE VIDROS	(62) 98514-5954 / (62) 3273-1592		R\$ 95,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.SIRENE	MAT.	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL			UND	R\$ 298,00
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO / EMAIL	VALOR	MENOR VALOR MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
EXTINTEC	62 3207-6901		R\$ 710,00	R\$ 298,00	R\$ 298,00	R\$ 0,00
PREST SERVICE ENGENHARIA	62 3548-2320		R\$ 298,00			
GM EXTINTORES E EQUIPAME	62 9 8485-2188		R\$ 630,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.DETECTOR	MAT.	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL - ILUMAC			UND	R\$ 130,00
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO / EMAIL	VALOR	MENOR VALOR MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
EXTINTEC	62 3207-6901		R\$ 260,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
PREST SERVICE ENGENHARIA	62 3548-2320		R\$ 130,00			
GM EXTINTORES E EQUIPAME	62 9 8485-2188		R\$ 310,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.BOTOEIRA	MAT.	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL			UND	R\$ 145,00
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO / EMAIL	VALOR	MENOR VALOR MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
EXTINTEC	62 3207-6901		R\$ 310,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00
PREST SERVICE ENGENHARIA	62 3548-2320		R\$ 145,00			
GM EXTINTORES E EQUIPAME	62 9 8485-2188		R\$ 360,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
--------	------	-----------	--	--	---------	---------------

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO			
	OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024	
			SINAPI-DEZ/2023	

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

PESQUISA.CENTRAL	MAT.	CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL CIC 06L COM BATERIA INTELBRAS			UND	R\$ 396,05
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO / EMAIL	VALOR	MENOR VALOR MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
CONTRA INCENCIO	15 32335959	larme-de-incendio-convencional-cic-06l-com-bateria-intelbras/?utm_source=Go	R\$ 478,77	R\$ 396,05	R\$ 396,05	R\$ 0,00
MERCADO LIVRE		https://www.mercadolivre.com.br/central-de-alar-me-de-incendio-com-bateria-da-intelbras-avcb-cor-branco/p/MLB29121229?item_id=MLB4321803460&from=gshop&matt_tool=81686442&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215513&matt_ad_group_id=130580034710&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=542969737596&matt_keyword=&matt_ad_posi-tion=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735125422&matt_product_id=MLB29121229-product&matt_product_partition_id=2323205042847&matt_target_id=aud-1966852281496:pla-2323205042847&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215513&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gclid=CjwKCAiAuNGuBhAkEiwAGId4apk1Ys_LjYKgWNKRxZ3l-N3nLrCnQ1KEXcMD5aEVL8DloDWt4vPkOWRoCs70QAvD_BwE	R\$ 396,05			
MAGALU	62 9 8485-2188	https://www.magazineluiza.com.br/cic-06l-com-bateria-central-de-alar-me-convencional-com-bateria-intelbras/p/ajke0dface/pi/sise/?seller_id=fieltech&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=73522&gad_source=4&gclid=CjwKC-AiAuNGuBhAkEiwAGId4aogLCuYK18JUJwPEps9TBWIA90h0Guli5TCNFCOW863S0v0JCiybRoCygEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds	R\$ 460,00			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.QUADRO	MAT.	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM			UN	R\$ 369,75
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
PORTAL ELETRICO			R\$ 511,70	R\$ 369,75	R\$ 369,75	NÃO SE APLICA
SANTIL			R\$ 344,93			
ELETRICA BICHUETTE			R\$ 252,63			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CANALETA	MAT.	CANALETA 50X80			UN	R\$ 43,04
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
MCEIG		ONLINE	R\$ 49,76	R\$ 43,04	R\$ 43,04	NÃO SE APLICA
LOJA ELETRICA		ONLINE	R\$ 46,58			
VIEW TECH		ONLINE	R\$ 32,77			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
UISA.BARRAM.MONOF.12PC	MAT.	BARRAMENTO TIPO PENTE MONOPOLAR 12 POLOS			UN	R\$ 16,09
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
19 ELETRICA		ONLINE	R\$ 18,20	R\$ 16,09	R\$ 16,09	NÃO SE APLICA
CASA DO ELETRICISTA		ONLINE	R\$ 9,25			
SANTIL			R\$ 20,83			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO				
	OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS			23/2/2024	
				SINAPI-DEZ/2023	

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

SQUISA.SAÍDA.ELETROCAL	MAT.	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"			UN	R\$ 3,41
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
INFRA ELETROCALHAS			R\$ 2,25	R\$ 3,41	R\$ 3,41	NÃO SE APLICA
ELETRICA SILVEIRA			R\$ 5,60			
ELETROTRAFO			R\$ 2,39			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.PINOMACHO	MAT.	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A			UN	R\$ 9,25
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
TRAMONTINA		ONLINE	R\$ 9,40	R\$ 9,25	R\$ 9,25	NÃO SE APLICA
ANHANGUERA		ONLINE	R\$ 9,10			
FERRAMENTAS		ONLINE				

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
QUISA.BARRAMENTO.TRIFA	MAT.	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIPOLAR 12 POLOS			UN	R\$ 57,62
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
ELETRICA TAKEI		ONLINE	R\$ 57,50	R\$ 57,62	R\$ 57,62	NÃO SE APLICA
STECK		ONLINE	R\$ 63,23			
SANTIL		ONLINE	R\$ 52,13			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.LÂMPADA.LED.9W	MAT	LÂMPADA LED T8 9W - 6500 K - 60CM			UN	R\$ 24,83
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
AMAZON			R\$ 16,60	R\$ 24,83	R\$ 24,83	NÃO SE APLICA
AMERICANAS			R\$ 27,90			
FR MATERIAIS ELETRICOS			R\$ 29,98			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
SQUISA.ELETROCALHA.200X	MAT	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M			UN	R\$ 127,81
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
ELETRICA ZAN			R\$ 129,02	R\$ 127,81	R\$ 127,81	NÃO SE APLICA
INFRAELETROCALHAS			R\$ 109,95			
ELETROSUL			R\$ 144,45			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
ISA.TAMPA.ELETROCALHA2	MAT	TAMPA PARA ELETROCALHA 200X100 MM			UN	R\$ 60,94
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
INFRAELETROCALHAS			R\$ 62,95	R\$ 60,94	R\$ 60,94	NÃO SE APLICA
RH MATERIAIS ELETRICOS			R\$ 72,44			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO				
	OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS			23/2/2024	
				SINAPI-DEZ/2023	

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

SANTIL			R\$ 47,42			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CIV.ELET200X100	MAT	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM			UN	R\$ 43,86
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
INFRAELETROCALHAS			R\$ 59,95	R\$ 43,86	R\$ 43,86	NÃO SE APLICA
ELETORASTRO			R\$ 31,97			
SANTIL			R\$ 39,65			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CURVA.HOR.200	MAT	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100 MM			UN	R\$ 49,01
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
INFRAELETROCALHAS			R\$ 59,95	R\$ 49,01	R\$ 49,01	NÃO SE APLICA
SANTIL			R\$ 36,10			
ELETRONOR			R\$ 50,98			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
ESQUISA.TAMPA.CURVA.HO	MAT	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 200X100MM			UN	R\$ 18,95
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
INFRAELETROCALHAS			R\$ 21,00	R\$ 18,95	R\$ 18,95	NÃO SE APLICA
SANTIL			R\$ 16,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.TALA.EMENDA100	MAT.	TALA DE EMENDA PARA ELETROCALHA 100 MM			UN	R\$ 4,17
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
INFRAELETROCALHAS			R\$ 3,35	R\$ 4,17	R\$ 4,17	NÃO SE APLICA
CENTRAL ELETRICA			R\$ 4,32			
ELETRICA SILVEIRA			R\$ 4,84			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.SEPTO100	MAT.	SEPTO DIVISOR 100MM			M	R\$ 36,14
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
INFRAELETROCALHAS			R\$ 39,95	R\$ 36,14	R\$ 36,14	NÃO SE APLICA
DINAMO MATERIAIS ELETRICOS			R\$ 38,82			
CALHAS KENNEDY			R\$ 29,66			

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.MESA.SOM	MAT.	MESA DE SOM 6 CANAIS, REF. BEHRINGER OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM PHANTOM POWER			UN	R\$ 3.821,37

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS	23/2/2024
		SINAPI-DEZ/2023

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
MERCADO LIVRE		ONLINE	R\$ 3.380,00	R\$ 3.821,37	R\$ 3.821,37	NÃO SE APLICA
MUSICA CENTER		ONLINE	R\$ 3.535,20			
LUMIX PRO		ONLINE	R\$ 4.548,90			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.AMPLIFICADOR	MAT.	AMPLIFICADOR 150 W RMS			UN	R\$ 833,54
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
MERCADO LIVRE		ONLINE	R\$ 822,35	R\$ 833,54	R\$ 833,54	NÃO SE APLICA
MAGAZINE LUIZA		ONLINE	R\$ 829,26			
MIYATA MUSIC		ONLINE	R\$ 849,00			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO			
	OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024	
			SINAPI-DEZ/2023	

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CABO.ALARME	MAT.	CABO PARA ALARME 4x0,40 MM²			UN	R\$ 0,52
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
TEMSEG		ONLINE	R\$ 0,58	R\$ 0,52	R\$ 0,52	NÃO SE APLICA
AQUAMARIS		ONLINE	R\$ 0,35			
ED CABOS		ONLINE	R\$ 0,63			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CABO.XLR	MAT.	CABO XLR PARA MICROFONE 2x0,30 mm2			UN	R\$ 5,82
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
RS SOM E LUZ			R\$ 5,40	R\$ 5,82	R\$ 5,82	NÃO SE APLICA
X5 MUSIC			R\$ 6,68			
E-CABOS			R\$ 5,39			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CERTIFIC	MAT.	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS			UN	R\$ 58,33
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
LENATEC			R\$ 50,00	R\$ 58,33	R\$ 58,33	NÃO SE APLICA
HORUS			R\$ 60,00			
G-TECH			R\$ 65,00			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CABO.XOM	MAT.	CABO CRISTAL 2x1,5 mm²			UN	R\$ 5,41
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
CENTRAL CABOS			R\$ 4,50	R\$ 5,41	R\$ 5,41	NÃO SE APLICA
SANTIL			R\$ 4,09			
SOFAST			R\$ 7,65			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.NOBREAK	MAT.	NOBREAK MONOFASICO 10kVA			UN	R\$ 26.889,00
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
LOGMASTER			R\$ 26.889,00	R\$ 26.889,00	R\$ 26.889,00	NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.CONECTOR	MAT.	CONECTOR PARA CABO MICROFONE - PAR			UN	R\$ 25,33
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
COMERCIAL ELETRO			R\$ 26,91	R\$ 25,33	R\$ 25,33	NÃO SE APLICA
JC CABOS			R\$ 23,75			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.SUPORTE.HORIZON	MAT.	SUPORTE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA			UN	R\$ 20,83
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
ELETROSUL			R\$ 12,28	R\$ 20,83	R\$ 20,83	NÃO SE APLICA
LOJA ELETRICA			R\$ 32,72			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO		
	OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS		23/2/2024
			SINAPI-DEZ/2023

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

NET COMPUTADORES			R\$	17,50		
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.MOD.RJ45	MAT.	MODULO SUPORTE RJ45			UN	R\$ 5,06
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
MERCADO LIVRE			R\$ 6,95	R\$ 5,06	R\$ 5,06	NÃO SE APLICA
LOJA ELETRICA			R\$ 3,16			
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO
PESQUISA.FITA	MAT.	FITA ADESIVA, ROLO 30M x 5CM PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, UTILIZADA COMO SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR AMARELA OU VERMELHA			M	R\$ 0,88
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
kalunga		https://www.kalunga.com.br/prod/fita-para-demarcacao-de-solo-48mmx30m-vermelha-adelbras-pt-1-un/301114?cq_src=google_ads&cq_cmp=17061683727&cq_con=&cq_term=&cg_med=pla&cg_plac=&cg_net=x&cg_pos=&cg_plt=gp&pclD=3902&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAivGuBhBEEiwAWiFmYcOC3m-Xk0Ky9DlsaU78_IK-6oR-KeMWah98QAnkiHGTP2QlluwmhoC1_QQAvD_BwE	R\$ 0,74	R\$ 0,88	R\$ 0,88	NÃO SE APLICA
Amazon		https://www.amazon.com.br/Fita-Demarca%C3%A7%C3%A3o-Vermelha-48mm-15m-TEKBOND-21221048200/dp/B077VM6586/ref=asc_df_B077VM6586/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379685595774&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=11470926856224193689&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001552&hvtargid=pla-1662431210638&psc=1&mcid=f053e69ead3535a9816da35c305c2a2f	R\$ 0,81			
Arotex		https://www.aerotextintores.com.br/produto/fita-de-demarcaco-auto-adesiva-rolo-fechado-5-cm-x-30-metros-vermelha-es076/	R\$ 1,09			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DETALHAMENTO DE BDI PRESUMIDO COM DESONERAÇÃO

CONSIDEROU-SE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SEREM PRESTADOS POR EMPRESAS QUE GOZAM DE DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

ISS do MUNICÍPIO: 5%

(FONTE: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

DISCRIMINAÇÃO	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	3,00%	1,50%
SEGURO (S)	0,40%	0,40%	0,15%
GARANTIAS (G)	0,40%	0,40%	0,15%
RISCOS (R)	0,97%	0,97%	0,56%
<i>ref. ao 1º fator</i>	AC+S+R+G = 4,77%	AC+S+R+G = 4,77%	AC+S+R+G = 2,36%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	0,59%	0,85%
<i>ref. ao 2º fator</i>	DF = 0,59%	DF = 0,59%	DF = 0,85%
REMUNERAÇÃO BRUTA DO CONSTRUTOR (L)	6,16%	6,16%	3,50%
<i>ref. ao 3º fator</i>	L = 6,16%	L = 6,16%	L = 3,50%
(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)	= 1,12	= 1,12	= 1,07
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO) ISSQN		5,00%	
(CONTRIB. PREV. SOBRE RECEITA BRUTA) CPRB	4,50%	4,50%	4,50%
(1 – I)	= 0,92	= 0,87	= 0,92
	BDI = 21,80%	BDI = 28,81%	BDI = 16,32%

Fórmula utilizada:

$$BDI = [(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L) / ((1 - I) - 1)] \times 100$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde à remuneração bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Fonte:

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de Obras Públicas. Brasília: TCU, 2014. (p.86)

Apêndice 9 – Encargos Sociais – Goiás

GOIÁS	VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023
-------	------------------------------

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	35,86%	9,68%	35,86%	9,68%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,91%	4,40%	5,91%	4,40%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	12,02%	8,96%	12,02%	8,96%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,88%	2,52%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,37%	0,50%	0,37%
C	Total	21,09%	15,71%	21,09%	15,71%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,38%	1,72%	13,56%	3,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,37%	0,53%	0,39%
D	Total	6,88%	2,09%	14,09%	4,05%
TOTAL(A+B+C+D)		81,63%	45,28%	108,84%	67,24%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS						23/2/2024	
									SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1.01	93567U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	2	R\$ 979,05	R\$ 45.893,72	R\$ 46.872,77	12,97%	12,97%
9.01.13	T.ELE.NOBREAK	NOBREAK MONOFASICO 10KVA	SER.CG	UN	1	R\$ 32.785,88	R\$ 80,47	R\$ 32.866,35	9,09%	22,06%
12.11	T.EQUALIZAÇÃO CABO	EQUALIZAÇÃO DA TENSÃO DOS CABOS DE TRAÇÃO	SER.CG	M	25	R\$ 20.659,67	R\$ 10.213,73	R\$ 30.873,41	8,54%	30,60%
3.04	T.96368UD	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM MANTA ACUSTICA PET,SEM VÃOS. AF_06/2017	SER.CG	M2	106,23	R\$ 22.124,32	R\$ 1.971,40	R\$ 24.095,72	6,67%	37,27%
10.03	103250U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4	R\$ 19.696,73	R\$ 402,40	R\$ 20.099,14	5,56%	42,83%
10.02	103247U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4	R\$ 13.410,35	R\$ 372,16	R\$ 13.782,51	3,81%	46,64%
6.03	100683U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	10	R\$ 10.348,74	R\$ 2.432,41	R\$ 12.781,15	3,54%	50,18%
10.06	T.103290U	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. AF_11/2021	SER.CG	M	168	R\$ 10.212,14	R\$ 1.744,29	R\$ 11.956,42	3,31%	53,49%
7.05	T.PINTURA.INTERNA	PINTURA AMBIENTES INTERNOS (ACRILICO ACETINADO)	SER.CG	M2	436,72	R\$ 4.690,12	R\$ 5.322,39	R\$ 10.012,51	2,77%	56,26%
9.03.09	T.ELE.CABO.UTP.CAT6	CABO DE REDE UTP, PAR TRANCADO, 4 PARES, CAT 6, ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SER.CG	UN	750	R\$ 8.241,23	R\$ 1.176,91	R\$ 9.418,14	2,61%	58,87%
10.01	103244U	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	3	R\$ 9.019,62	R\$ 279,12	R\$ 9.298,74	2,57%	61,44%
13.03	T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	SER.CG	UN	52	R\$ 6.049,85	R\$ 1.018,96	R\$ 7.068,82	1,96%	63,39%
9.02.03	91926U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	1460	R\$ 5.199,56	R\$ 1.703,61	R\$ 6.903,16	1,91%	65,30%
9.03.07	T.ELE.RACK.44U	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 570 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 6.622,57	R\$ 160,95	R\$ 6.783,52	1,88%	67,18%
9.02.28	T.ELE.LÂMP.LED.9W	LÂMPADA LED TUBULAR T8 - 9W - 6500 K - 60CM	SER.CG	UN	144	R\$ 4.798,36	R\$ 1.117,92	R\$ 5.916,28	1,64%	68,82%
9.02.01	91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	296	R\$ 2.852,02	R\$ 2.824,79	R\$ 5.676,80	1,57%	70,39%
9.04.04	T.ELE.MESA.SOM	MESA DE SOM 6 CANAIS XLR COM PHANTOM POWER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA NA SALA TÉCNICA DA VT	SER.CG	UN	1	R\$ 4.689,51	R\$ 80,47	R\$ 4.769,98	1,32%	71,71%
4.01	T.ESP.TABLADO	TABLADO DE SALA DE AUDIÊNCIAS H=13 CM, PERIMETRO DELIMITADO COM TIJOLOS MACIÇOS ASSENTADOS EM UMA VEZ, ENCHIMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS DE 9 CM, CAPA DE 4 CM E NERVURAS DE 4 CM CONCRETADAS IN LOCO. INCLUSO PISO VINILICO	SER.CG	M2	9,75	R\$ 4.099,49	R\$ 375,20	R\$ 4.474,69	1,24%	72,95%
9.02.32	T.ELE.ELETROCALHA.200X100	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	SER.CG	UN	12	R\$ 3.895,08	R\$ 463,52	R\$ 4.358,60	1,21%	74,15%
9.03.13	T.ELE.ELETROCALHA.200X100	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100 MM - 3M	SER.CG	UN	12	R\$ 3.895,08	R\$ 463,52	R\$ 4.358,60	1,21%	75,36%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS						23/2/2024	
									SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
12.03	87503U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 2.351,23	R\$ 1.824,61	R\$ 4.175,84	1,16%	76,51%
7.01	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	229,94	R\$ 2.547,70	R\$ 1.525,85	R\$ 4.073,55	1,13%	77,64%
11.05	T.DETECTOR_FUM AÇA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL	SER.CG	UN	12	R\$ 2.354,70	R\$ 1.042,93	R\$ 3.397,62	0,94%	78,58%
12.08	90838U	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2	R\$ 2.853,60	R\$ 231,30	R\$ 3.084,90	0,85%	79,43%
6.01	94569U	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2	3,85	R\$ 2.816,31	R\$ 209,32	R\$ 3.025,63	0,84%	80,27%
13.04	T.PISO.TATIL	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=5MM, PARA COLA	SER.CG	M2	9,1	R\$ 2.682,46	R\$ 60,63	R\$ 2.743,09	0,76%	81,03%
9.03.06	T.CERTIFICACAO	CERTIFICACAO DE PONTOS LOGICOS	SER.CG	UN	37	R\$ 2.628,70	-	R\$ 2.628,70	0,73%	81,76%
9.03.04	T.ELE.RJ45	TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 CAT. 6 (PLACA+ESPELHO+MÓDULO)	SER.CG	UN	20	R\$ 2.236,80	R\$ 268,94	R\$ 2.505,74	0,69%	82,45%
6.02	100678U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2	R\$ 1.898,61	R\$ 454,66	R\$ 2.353,28	0,65%	83,10%
9.02.04	91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	300	R\$ 1.720,75	R\$ 470,76	R\$ 2.191,51	0,61%	83,71%
2.12	T.ENSAC.ENTULHO	ENSACAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO	SER.CG	M3	12	R\$ 1.452,83	R\$ 704,33	R\$ 2.157,16	0,60%	84,30%
3.02	98561U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SER.CG	M2	39,24	R\$ 1.147,22	R\$ 1.007,20	R\$ 2.154,41	0,60%	84,90%
9.01.02	91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	425	R\$ 1.513,57	R\$ 495,91	R\$ 2.009,48	0,56%	85,46%
12.04	87529U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 1.303,12	R\$ 677,27	R\$ 1.980,39	0,55%	86,00%
7.02	88495U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	M2	131,02	R\$ 729,09	R\$ 941,81	R\$ 1.670,90	0,46%	86,47%
9.02.20	T.100906	REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIAS EXISTENTES DE FORMA MANUAL	SER.CG	UN	50	R\$ 556,23	R\$ 1.063,95	R\$ 1.620,19	0,45%	86,91%
11.02	T.SIRENE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL	SER.CG	UN	3	R\$ 1.217,81	R\$ 295,74	R\$ 1.513,54	0,42%	87,33%
7.03	96114U	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	SER.CG	M2	17,28	R\$ 1.164,68	R\$ 265,02	R\$ 1.429,70	0,40%	87,73%
5.05	T.ESPELHO	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM SILICONE SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO	SER.CG	M2	2,7	R\$ 1.292,80	R\$ 114,63	R\$ 1.407,43	0,39%	88,12%
9.02.15	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	26	R\$ 804,54	R\$ 574,33	R\$ 1.378,88	0,38%	88,50%
9.02.05	91933U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	70	R\$ 1.015,16	R\$ 214,06	R\$ 1.229,22	0,34%	88,84%
9.04.03	T.ELE.CABO.XLR	CABO XLR PARA MICROFONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	62	R\$ 656,99	R\$ 498,93	R\$ 1.155,92	0,32%	89,16%
9.01.01	91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	60	R\$ 578,11	R\$ 572,59	R\$ 1.150,70	0,32%	89,48%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS						23/2/2024	
									SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
9.03.01	91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	60	R\$ 578,11	R\$ 572,59	R\$ 1.150,70	0,32%	89,80%
9.04.05	T.ELE.AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR DE POTENCIA - 150 W	SER.CG	UN	1	R\$ 1.025,78	R\$ 24,14	R\$ 1.049,92	0,29%	90,09%
9.02.33	T.ELE.TAMPA.ELETROCALHA200	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	SER.CG	UN	12	R\$ 932,79	R\$ 96,57	R\$ 1.029,36	0,28%	90,37%
9.03.14	T.ELE.TAMPA.ELETROCALHA200	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 200 MM - 3 M	SER.CG	UN	12	R\$ 932,79	R\$ 96,57	R\$ 1.029,36	0,28%	90,66%
13.06	T.TAXAS.ART.03	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3	SER.CG	UN	3	R\$ 960,53	R\$ 55,81	R\$ 1.016,34	0,28%	90,94%
9.02.23	T.ELE.QDAC	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 943,04	R\$ 61,29	R\$ 1.004,33	0,28%	91,22%
11.03	T.BOTOEIRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL	SER.CG	UN	3	R\$ 656,64	R\$ 290,91	R\$ 947,55	0,26%	91,48%
13.01	9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	223,2	R\$ 486,52	R\$ 458,52	R\$ 945,03	0,26%	91,74%
13.05	T.PLACA.INAUG	PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	1	R\$ 926,70	R\$ 14,67	R\$ 941,38	0,26%	92,00%
9.01.03	91933U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	52	R\$ 754,12	R\$ 159,01	R\$ 913,13	0,25%	92,25%
5.04	T.86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	M2	1,07	R\$ 824,99	R\$ 65,43	R\$ 890,42	0,25%	92,50%
9.01.11	T.ELE.QDE	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 811,37	R\$ 61,29	R\$ 872,66	0,24%	92,74%
13.07	T.PLACA.IDENT.AMB	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES	SER.CG	UN	8	R\$ 818,89	R\$ 18,29	R\$ 837,18	0,23%	92,97%
6.04	101965U	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SER.CG	M	5,06	R\$ 702,70	R\$ 105,93	R\$ 808,63	0,22%	93,20%
9.01.05	91994U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	30	R\$ 416,00	R\$ 382,65	R\$ 798,65	0,22%	93,42%
12.07	88417U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 703,92	R\$ 83,12	R\$ 787,05	0,22%	93,63%
11.06	T.PLACA.INC.13X26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 13X26CM	SER.CG	UN	27	R\$ 716,50	R\$ 61,74	R\$ 778,25	0,22%	93,85%
10.04	104316U	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	25,5	R\$ 482,68	R\$ 273,92	R\$ 756,60	0,21%	94,06%
9.02.06	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	62	R\$ 325,85	R\$ 416,14	R\$ 741,99	0,21%	94,26%
11.04	T.CABO.BLINDADO	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 3x1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	50	R\$ 429,10	R\$ 281,65	R\$ 710,76	0,20%	94,46%
2.13	T.RETIRADA.BAT-ALI	RETIRADA DE BATENTES E ALISARES	SER.CG	UN	5	R\$ 259,07	R\$ 440,20	R\$ 699,27	0,19%	94,65%
3.03	T.87261UD	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	SER.CG	M2	3,66	R\$ 569,06	R\$ 116,99	R\$ 686,06	0,19%	94,84%
6.05	T.PELICULA	PELICULA G5 LEITOSA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	6,92	R\$ 611,70	R\$ 62,68	R\$ 674,38	0,19%	95,03%
9.02.02	91840U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	30	R\$ 344,48	R\$ 324,92	R\$ 669,40	0,19%	95,22%
9.02.11	91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	13	R\$ 314,81	R\$ 334,24	R\$ 649,05	0,18%	95,40%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS						23/2/2024	
									SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
9.03.02	97668U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	SER.CG	M	52	R\$ 447,77	R\$ 197,72	R\$ 645,49	0,18%	95,57%
11.08	T.CENTRAL.INCEN DIO	CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL CIC 06L COM BATERIA INTELBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1	R\$ 529,83	R\$ 111,70	R\$ 641,53	0,18%	95,75%
9.04.02	T.ELE.CABO.SOM	CABO DE SONORIZAÇÃO CRISTAL 2 X 1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	40	R\$ 368,81	R\$ 241,42	R\$ 610,23	0,17%	95,92%
12.09	94974U	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_ 05/2021	SER.CG	M3	1	R\$ 472,69	R\$ 92,23	R\$ 564,92	0,16%	96,08%
5.03	86937U	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SER.CG	UN	2	R\$ 486,75	R\$ 64,01	R\$ 550,77	0,15%	96,23%
9.01.10	T.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	30	R\$ 350,64	R\$ 168,99	R\$ 519,63	0,14%	96,37%
9.02.21	T.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	30	R\$ 350,64	R\$ 168,99	R\$ 519,63	0,14%	96,52%
2.01	97631U	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	SER.CG	M2	39,24	R\$ 170,87	R\$ 333,68	R\$ 504,55	0,14%	96,66%
5.02	86915U	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SER.CG	UN	3	R\$ 688,36	R\$ 8,37	R\$ 696,73	0,19%	96,85%
9.02.29	T.ELE.CURVA.HOR. 200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	4	R\$ 430,73	R\$ 32,19	R\$ 462,92	0,13%	96,98%
9.02.25	T.ELE.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	SER.CG	UN	32	R\$ 383,91	R\$ 64,38	R\$ 448,29	0,12%	97,10%
9.03.08	T.ELE.EMENDA100	TALA DE EMENDA RETA 100 MM	SER.CG	UN	32	R\$ 383,91	R\$ 64,38	R\$ 448,29	0,12%	97,23%
13.02	74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	1	R\$ 390,92	R\$ 54,15	R\$ 445,07	0,12%	97,35%
9.01.07	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SER.CG	UN	8	R\$ 247,55	R\$ 176,72	R\$ 424,27	0,12%	97,47%
9.02.14	92005U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SER.CG	UN	6	R\$ 229,47	R\$ 168,99	R\$ 398,46	0,11%	97,58%
9.04.01	91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	SER.CG	M	20	R\$ 192,70	R\$ 190,86	R\$ 383,57	0,11%	97,68%
5.01	86894U	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SER.CG	UN	1	R\$ 345,56	R\$ 29,49	R\$ 375,05	0,10%	97,79%
11.01	T.EXT.02	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PLACA E SINALIZAÇÃO DE PISO	SER.CG	UN	4	R\$ 245,67	R\$ 117,57	R\$ 363,24	0,10%	97,89%
9.03.03	100562U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	SER.CG	UN	1	R\$ 299,35	R\$ 46,76	R\$ 346,11	0,10%	97,98%
9.02.19	97599U	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	SER.CG	UN	13	R\$ 267,29	R\$ 73,10	R\$ 340,39	0,09%	98,08%
12.05	87894U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 154,73	R\$ 178,34	R\$ 333,07	0,09%	98,17%
8.01	89957U	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_ 12/2014	SER.CG	UN	2	R\$ 151,57	R\$ 178,51	R\$ 330,08	0,09%	98,26%
2.02	97638U	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	SER.CG	M2	35,41	R\$ 110,00	R\$ 203,93	R\$ 313,94	0,09%	98,35%
9.02.16	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SER.CG	UN	19	R\$ 240,79	R\$ 50,69	R\$ 291,47	0,08%	98,43%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS						23/2/2024	
									SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
9.02.10	91961U	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	4	R\$ 144,02	R\$ 112,66	R\$ 256,68	0,07%	98,50%
9.02.13	92004U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	4	R\$ 134,37	R\$ 112,66	R\$ 247,03	0,07%	98,57%
7.04	102204U	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF 01/2021	SER.CG	M2	19,32	R\$ 133,12	R\$ 110,93	R\$ 244,05	0,07%	98,63%
9.01.15	T.ELE.ELETRD.G ALV1.1/4	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/4	SER.CG	M	3	R\$ 229,54	R\$ 12,07	R\$ 241,62	0,07%	98,70%
10.05	104319U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SER.CG	UN	20	R\$ 146,43	R\$ 93,09	R\$ 239,52	0,07%	98,77%
9.03.10	T.ELE.CURVA.HOR.200	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	2	R\$ 215,37	R\$ 16,09	R\$ 231,46	0,06%	98,83%
12.02	84161U	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	2	R\$ 198,85	R\$ 26,31	R\$ 225,16	0,06%	98,89%
9.02.18	93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SER.CG	UN	2	R\$ 174,28	R\$ 45,68	R\$ 219,97	0,06%	98,95%
9.02.30	T.ELE.CURVA.INV.200	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	2	R\$ 202,82	R\$ 16,09	R\$ 218,92	0,06%	99,02%
9.02.24	T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	23	R\$ 150,44	R\$ 46,27	R\$ 196,71	0,05%	99,07%
9.02.22	T.ELE.DR25	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 25 A - 30 mA	SER.CG	UN	1	R\$ 172,30	R\$ 24,14	R\$ 196,44	0,05%	99,12%
12.01	5968U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	SER.CG	M2	2,85	R\$ 87,23	R\$ 87,34	R\$ 174,57	0,05%	99,17%
9.01.14	T.ELE.PINO.MACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	SER.CG	UN	7	R\$ 103,42	R\$ 56,33	R\$ 159,75	0,04%	99,22%
9.02.26	T.ELE.PINO.MACHO	PINO MACHO ANGULAR 2P+T - 10 A	SER.CG	UN	7	R\$ 103,42	R\$ 56,33	R\$ 159,75	0,04%	99,26%
9.02.08	91955U	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	4	R\$ 88,08	R\$ 71,62	R\$ 159,70	0,04%	99,30%
9.03.05	T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	18	R\$ 117,73	R\$ 36,21	R\$ 153,94	0,04%	99,35%
3.01	87530U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SER.CG	M2	2,76	R\$ 92,18	R\$ 55,63	R\$ 147,81	0,04%	99,39%
9.02.31	T.ELE.TAMPA.CURVA.HOR200	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 200 MM	SER.CG	UN	4	R\$ 106,36	R\$ 32,19	R\$ 138,54	0,04%	99,43%
12.10	T.PISO.TATIL	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E=5MM, PARA COLA	SER.CG	M2	0,45	R\$ 132,65	R\$ 3,00	R\$ 135,65	0,04%	99,46%
12.06	88412U	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	SER.CG	M2	41,22	R\$ 106,75	R\$ 28,71	R\$ 135,46	0,04%	99,50%
11.07	T.PLACA.INC.20X20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 20x20CM	SER.CG	UN	4	R\$ 120,72	R\$ 9,15	R\$ 129,86	0,04%	99,54%
9.02.27	T.ELE.CABO.ALARME	CABO PP 4x0,40 MM² PARA ALARME	SER.CG	M	65	R\$ 67,39	R\$ 60,15	R\$ 127,54	0,04%	99,57%
9.01.06	92004U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	2	R\$ 67,18	R\$ 56,33	R\$ 123,52	0,03%	99,61%
9.01.04	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	10	R\$ 52,56	R\$ 67,12	R\$ 119,68	0,03%	99,64%
9.04.07	T.ELE.INST.CAIXAS OM	CAIXA DE SOM EMBUTIDA NO FORRO INSTALACAO	SER.CG	UN	4	R\$ 35,34	R\$ 80,96	R\$ 116,30	0,03%	99,67%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE VT DE AGUAS LINDAS						23/2/2024	
									SINAPI-DEZ/2023	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
9.03.11	T.ELE.CURVA.INV.200	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 200X100 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 101,41	R\$ 8,05	R\$ 109,46	0,03%	99,70%
2.05	97645U	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	M2	3,85	R\$ 35,88	R\$ 71,33	R\$ 107,20	0,03%	99,73%
2.09	97665U	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	48	R\$ 32,67	R\$ 65,41	R\$ 98,08	0,03%	99,76%
9.01.08	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SER.CG	UN	6	R\$ 76,04	R\$ 16,01	R\$ 92,04	0,03%	99,78%
2.04	97644U	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	M2	8,4	R\$ 30,32	R\$ 60,29	R\$ 90,61	0,03%	99,81%
9.01.09	93659U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SER.CG	UN	3	R\$ 61,40	R\$ 22,84	R\$ 84,24	0,02%	99,83%
9.02.17	93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SER.CG	UN	5	R\$ 63,36	R\$ 13,34	R\$ 76,70	0,02%	99,85%
9.03.12	T.ELE.TAMPA.CURVA.HOR200	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 200 MM	SER.CG	UN	2	R\$ 53,18	R\$ 16,09	R\$ 69,27	0,02%	99,87%
9.02.07	91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	2	R\$ 36,62	R\$ 28,97	R\$ 65,59	0,02%	99,89%
9.04.06	T.ELE.CONECTOR.SOM	CONECTORIZAÇÃO EM CABO DE MICROFONE XLR/CANON - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2	R\$ 62,27	R\$ 1,29	R\$ 63,55	0,02%	99,91%
9.02.12	91994U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	2	R\$ 27,73	R\$ 25,51	R\$ 53,24	0,01%	99,92%
9.02.09	91959U	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	1	R\$ 28,59	R\$ 21,33	R\$ 49,91	0,01%	99,94%
9.01.12	T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	5	R\$ 32,70	R\$ 10,06	R\$ 42,76	0,01%	99,95%
2.10	97666U	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	4	R\$ 13,67	R\$ 27,84	R\$ 41,51	0,01%	99,96%
2.11	T.97644UD	REMOÇÃO DE BATE MACA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	M2	5,84	R\$ 13,02	R\$ 22,13	R\$ 35,15	0,01%	99,97%
2.06	97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	45	R\$ 11,35	R\$ 22,73	R\$ 34,09	0,01%	99,98%
2.03	97640U	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	M2	15,12	R\$ 10,99	R\$ 20,37	R\$ 31,36	0,01%	99,99%
2.07	97663U	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	2	R\$ 9,37	R\$ 19,09	R\$ 28,47	0,01%	100,00%
2.08	97664U	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SER.CG	UN	6	R\$ 3,52	R\$ 7,16	R\$ 10,68	0,00%	100,00%