CONVITE n° 26/2011
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco
Objeto: |[Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo
de servicos de adequacdo do tablado do Edificio Ialba
Luza, conforme especificacdes e condicgdes constantes do
Anexo I deste Convite.
Prestacdao de informacdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 26/12/2011
Infor- Nucleo de Engenharia - Av. Portugal, 935, Setor Marista,
macdes Goidnia-GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas
Dia: 28/12/2011
Hora: 10:00 horas
Local: Auditdério do Edificio Anexo - Av. Portugal, 935,
Setor Marista, Goiadnia-GO.
Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/especificacgdes/Projetos/Composicdo

dos custos unitadrios/Composicdo de BDI/Composicdo dos encargos
sociais); II - Planilha Modelo de composicdo dos precos unitarios;
IIT - Planilha modelo de Composicdo de BDI (Bonificagdo e Despesas
Indiretas); IV - Planilha Modelo de Composigcdo dos encargos
sociais;V — Minuta de Contrato; VI — Declaracdo referente a Emprego
de Menor; e VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
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CONVITE N° 26/2011

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada pela Portaria TRT 182 GP/DG N°
39/2011,de 28 de abril de 2011, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatdério para contratacdo de empresa
especializada para a prestacdo de servicos de adequacdo do tablado do
Edificio Ialba Luza, conforme especificacdes e condicgdes constantes
do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 28 de dezembro de
2011 as 10:00 horas, no auditdério do Edificio Anexo, localizado na
Av. Portugal, n°® 935, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de
servicos de adequacdo do tablado do Edificio Ialba Luza, localizado
na Avenida T-1 esquina com a Rua Orestes Ribeiro, antiga T-52, lts. 1
a 3, 23 e 24, Qd T-22 - Setor Bueno, conforme especificacdes e
condicdes constantes do Anexo I deste Convite.

2 Das condigdes para participagcao na
licitacgéao

2.1 Poderdo participar desta licitacdo os interessados convidados,
pertencentes ao ramo de atividade —relacionado ao objeto da
licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em nUmero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar quaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no
SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacéo.

2.2 Ndo poderédo participar deste certame as empresas:
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2.2.1 Que estejam reunidas em consércio, qualgquer que
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de 1licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n°® 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidbneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
pPor preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e
horadrio indicados no preédmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se a
Comiss&o Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé& ©poderes para manifestar-se durante os procedimentos
relativos a este certame:

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sbécio ou gerente,
munido de cépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéao, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico qgque comprove oS
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento nédo impedird a participacdo do licitante no presente
certame, porém impedird o interessado de manifestar-se, de qualquer

forma, durante a sessdo, em nome do licitante.

2.6 Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.

3 Dos envelopes

3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos
deverdo ser entregues no local, dia e hordrio fixados para a
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licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagéao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 26/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prec¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 26/2011
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos 1licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacgao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante deveré
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na
apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
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4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do

licitante, mediante certidéo emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual ou 6rgdo
correspondente, dando quitacéo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6rgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relacdo ao ISS;

4.1.6 Certiddo Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou
outro meio de prova de regularidade relativa a Seguridade
Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido
pela Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que nao possuem, em seu quadro de
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em dqualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite; e

4.1.9 Certiddo de registro no CREA, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da
presente licitacdo.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a
apresentacdo do cadastro.

4.3 0Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de
habilitacdo, ficando estabelecido que, havendo discordédncia entre o
documento apresentado e a verificacdo na internet, prevalecerda a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da 1lei, junto com os documentos de
habilitag¢do, que atendem aquela condigdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.
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4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, sujeitard o
licitante as sangdes previstas no Cddigo Penal e neste
Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitard o
licitante as sancdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracgdo somente deverd ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitagcdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comiss&o Permanente de Licitagdes, ou J& autenticados por
cartdério competente, ou, ainda, por publicacdo em 6érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter wvalidade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:
5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como validas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execucdo dos servigcos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totais gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitéario, total e geral da proposta, devendo
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conter o) preco da mao-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade <com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I do Convite e
modelos Anexos I1I, III e IV;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de

desclassificacéo:

a) Composicdes unitédrias dos custos dos servicos de
todos os itens da planilha orcamentéaria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

b) 0 BDI - Beneficio/Bonificacéao de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
nao sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
ITT deste Convite; e

c) Composicdo dos encargos sociais, conforme planilha
modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de 30 (trinta) dias
corridos contados da assinatura do contrato. Caso a
proposta omita o prazo de conclusdo dos servigos, esse sera
entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servigcos de 5 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva do servico. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando que as informagdes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdencidrios, transporte, mdo-de-obra, didrias e qualquer outra
gque incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;
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5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem preg¢os excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepadncia entre o preco total e os unitéarios,
prevalecerdo os unitéarios.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condicédo
expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo por sua conta
0os custos respectivos, o local onde serdo executadas as obras e os
servicgos licitados, dirigindo-se previamente ao Nucleo de
Engenharia, localizado na Avenida Portugal, n°® 935 - Setor Marista,
Goiédnia-GO, para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, até
dois dias anteriores a sessdo publica de recebimento da
documentacdo e proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de
Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horéario
das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em que sera
fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terad por
objetivo a conferéncia de todas as especificac¢des técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéo
das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer 6nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura néo
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de qgque conhece as condigdes locais
para a execucdo do objeto e entrega da obra supre a necessidade de
visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberda em ato publico
no local, data e horario estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos a “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa,
mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacédo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
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perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horario ©para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os apresentar
em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou com
irregularidades, serd inabilitado, ndo se admitindo complementacéo
posterior a sessao, ressalvados o©0s casos previstos na Lei
Complementar n° 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope
“B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem
interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

7.6 Apbds o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitac&o, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, néo
cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitacd&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou sbé conhecidos
apés o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a vencedora aquela
que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e ofertar o
menor precgo.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposicdes do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor preco, seré assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor preco, situacdo em gue seré

adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
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empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicgdo, seréa
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que poderéd apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serd& convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena
de preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratacdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condigdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitagdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condicbdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera
fixar o prazo de 03 (trés) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

7.14 Apds o julgamento e a classificagcdo final das propostas, caso o
licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrigcdo na comprovagdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 02 (dois) dias
Gteis, prorrogavel ©por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo
negativa.

7.14.1 A prorrogagdo do prazo a que se refere o item anterior

deverad sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
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contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-reqularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de <classificagcdo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas sera
feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes o0s
prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo,
caso em que a 1intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacdo e da adjudicacgéo

8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, o processo
licitatério serd submetido a autoridade competente para gque se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacdo sera recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n°® 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (gquinze) dias contados da comunicacéao escrita da
contratada, e apds a verificagcdo de gque o0s servicos se
encontram prontos e em condig¢des de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria gue comprove a
adequacdo dos servigos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O 1licitante devera substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais que apresentarem defeitos,
imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou qualquer
caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
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pagamento.

9.3 A obra somente serd considerada concluida e em condigdes de
ser recebida, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante wvencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18°
Regido.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serd emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apds a homologacdo da licitacéo.

10.2 O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte
cronograma fisico-financeiro:

10.2.1 1® PARCELA: até 7 (sete) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

10.2.2 2% PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio
dos servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado
o pagamento a 80% (oitenta por cento) do valor contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o
inicio dos servicos, apdés a medicdo do servico executado,
limitado o pagamento a 90% (noventa por cento) do wvalor
contratado;

10.2.4 4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento serd efetuado até o quinto dia Gtil, nos casos
em gue o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, acima
deste limite, em até 10 (dez) dias uteis conforme cronograma
estipulado no subitem 10.2, apds a prestacdo dos servicgos, mediante
apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em
original, devidamente atestados(as), desde que a Certid&o Negativa
de Débito - CND, o Certificado de Regqularidade do FGTS - CRF e a
prova de regularidade para com a Fazenda Federal estejam
atualizados;
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10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no dqual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, ©
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas
da recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovagdo, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes,
conforme legislagcdo em vigor.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servigo (fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servigo
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mdo-de-obra.

10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao qgque estabelece a
Instrucdo Normativa n°® 480, de 15 de dezembro de 2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29/12/2004.Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributadrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n® 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cédigo Tributdrio do Municipio de Goiénia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.
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10.8 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no item 10.7, o Imposto Sobre Servicos (ISS).

10.9 Por razbdes de ordem legal e orcamentaria gque regem as
atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacdo correrdo a conta dos recursos provenientes do Programa de
Trabalho 02.061.0571.4256.0001 - Apreciacdo de Causas na Justiga do
Trabalho, elemento de despesa 339039 - Outros Servigcos de Terceiros
- Pessoa Juridica.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo

presente certame licitatério vigorard a partir da data de sua
assinatura e terd eficdcia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de
garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

13 Das sanc¢odes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderéd, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular de
que n&o resulte prejuizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipbéteses de inexecucdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;
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13.1.3 Suspensdo por até 02 (dois) anos do direito de
licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdbdteses de
execugdo irregular, atrasos ou inexecugcdo de que resulte
prejuizo para a Administracdo; e

13.1.4 Declaracéao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipdteses em que a execugdo irregular, os
atrasos ou a inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito
penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega dos servigos, objeto do futuro
contrato, sem que o adjudicatdrio o cumpra, bem como, em caso de
ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato, aplicar-
se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso,
sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de caso
fortuito, motivo de forca maior ou outras Jjustificativas, todas
devidamente comprovadas e acatadas pela Administracéo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderd ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto
aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da
Lei n°®.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execug¢do da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituig¢do ndo ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicdo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéo, contado da data de
rejeicgdo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas até

o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratacdo,
O que ndo impede, a critério da Administracdo, a aplicacdo das
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demais sancdes a que se referem o subitem 13.1 e seus subitens.

13.5 Se os valores do pagamento forem insuficientes para o
pagamento das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a
recolher a importédncia devida no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo oficial.

13.6 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a
multa no caso de rescisdo do Contrato por ato wunilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

14 Do prazo e condigodes para a
assinatura do Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacédo, e apds
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicatéaria serd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocacdo de que trata o subitem anterior devera,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no art.
81, da Lei n® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 18°® Regido, quando o convocado ndo
assinar o contrato no prazo e nas condig¢cdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sancgdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangdo de suspensdo do
direito de ©participar de 1licitagcdes e <contratagdes com a
Administragdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da recusa,
bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisdes da
Comissé&o Permanente de Licitacdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral do
Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, por intermédio da
referida Comiss&o, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
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intimacdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipdteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n® 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
Tribunal, localizada na Rua T-29 n® 1403, Setor Bueno - Goidnia-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidad&o que ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias uGteis antes da data fixada para
realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 182% Regido poderd desclassificar o licitante
vencedor, se comprovar dgqualquer ato ou fato posterior a licitacéao
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacgdes e Contratos ou através do
FONEFAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horario das 8 as 18
horas, em dias TUteis, salvo gquanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia, atuard como gestor/fiscal
do contrato a ser firmado, cumprindo as determinac¢des contidas na
Portaria TRT 18° GP/DG n° 147/2007 devendo exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalizacdo e acompanhamento de todas as
fases de execucdo das obrigacgdes e do desempenho da empresa a ser

contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucgdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo prosseguimento ou rescisdo do
contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicgdes
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigcos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:
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16.7.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitarios/ Composicdo
de BDI/ Composicdo dos encargos sociais), com 31 (trinta e uma)
paginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precgos
unitérios), com 01 (uma) pagina;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composigcdo de BDI
(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) paginas;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, «com 01 (uma) pagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 14 (guatorze)
paginas;
16.7.6 Anexo VI - Declaracao referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) paginas; e

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina.

16.8 O presente Convite é composto de 73 (setenta e trés) péaginas.

Goidnia, 21 de dezembro de 2011.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I
CONVITE N° 26/2011
PROJETO BASICO

Roteiro Técnico/ Especificacgdes
1 - GENERALIDADES

1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servicos de reforma para adequacdo do tablado do
edificio TIalba Luza. Os servicos compreendem o aumento do

tablado, seu revestimento de carpete e instalacgdes, remanejamento e
adequacdo do mobilidrio, relocacdo das poltronas do auditdério e
recomposicdo das partes afetadas.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacgdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serdao executadas de acordo com O cronograma a Ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:
- Critérios de seguranca;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- Prazos e tarefas de forma a nédo prejudicar os servicos do

Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigcos no prazo de até:
30 (trinta) dias corridos.

1.01.04 - Servicos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a

execucdo dos servicos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas
dos fabricantes dos materiais;
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1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacgdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condic¢des especiais para execucdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacéo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servigcos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimébnio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucgcdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execucgcdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes, mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem duvidas ou
supressdes que possam trazer embaragos ao perfeito cumprimento do
objeto;

1.02.09 - Possiveis indefinig¢des, supressdes, falhas ou incorrecdes
dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jjamais, constituir
pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servicos extras" e/ou
alterar a composicéao de precos unitéarios. Considerar-se-4,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas
obras e servigcos em questdo e que, por conseguinte, deverd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessarios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste edital.

1.03 - CONSIDERAC@ES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Adequar a capacidade do Plenario do edificio Ialba Luza,
através da ampliacdo do tablado, o gque gerard maior conforto na
utilizacdo daquele espaco fisico.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-4& vencedora aquela

que oferecer as especificacdes contidas no Edital e ofertar o menor

pregco global, promovendo-se a desclassificacdo das ©propostas
desconformes ou incompativeis.
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1.03.03 - VIGENCIA

O instrumento decorrente da contratacdo gerada pelo presente
certame licitatério vigorard a partir da assinatura do contrato,
com eficadcia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diéario
Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de garantia
previsto no Edital.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela 1inexecucgdo total ou parcial do contrato a Administracéo
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sanc¢des previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular de gue néo
resulte prejuizo para a Administracio;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdteses de inexecucgédo
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e 1impedimento de contratar com a Administracd&o, nas hipdteses de
execucdo 1irreqular, atrasos ou inexecucdo, das dquais resultem
prejuizo para a Administracdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicataria cumpra com sua obrigacgéo,
iniciar-se-4&4 a aplicacdo de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente
comprovado e acatado pela Administracédo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualgquer material defeituoso empregado
na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da
rejeicdo; e

- pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5
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(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o que ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sancdes a que se
referem o Edital.

- Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdao,
motivado por <culpa da contratada, nédo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o
objeto deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéo
de que os servigcos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos
aos termos contratuais, mediante termo proéprio devidamente
assinado.

- 0 licitante deveré substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se houver, gue
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracgdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicgdes de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigacdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18° Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo 1Inicial do Prazo serd a partir da assinatura do
contrato.

1.03.07 - CONDIGCOES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1*PARCELA: até 7 (sete) dias apdés o inicio dos servicos, apds a

medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 40% (quarenta
por cento) do valor contratado;
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2% PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 80% (oitenta
por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias apds o inicio dos servicgos,
apés a medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 90%
(noventa por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apbds o recebimento definitivo, o restante do wvalor
contratado.

- Serd emitida nota de empenho em favor da empresa, apds a
homologacgédo do certame licitatério, caso se efetive a
contratacao.

- O pagamento serd efetuado até o quinto dia Util, nos casos em
que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitagdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 e
até o décimo dia Util acima desse limite, conforme cronograma
estipulado acima, apos a prestacdo dos servigos com a
apresentacdo da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade
competente, desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de
regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizac&o, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servicgos;

A.1 - A execucgdo dos servicos deverad ser acompanhada e fiscalizada
pelo Chefe do Nucleo de Engenharia do CONTRATANTE;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do 1local dos servicos de
qualquer funciondrio da CONTRATADA gque ndo corresponda técnica ou
disciplinarmente as exigéncias. Tal fato n&o deverd implicar em
modificacdes de prazo ou de condigdes contratuais;

D - Exigir o cumprimento de todos os 1itens deste Roteiro
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Técnico/Especificacgdes;

E - Rejeitar todo e gqualquer material de m& qualidade ou néo
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

F - Os materiais empregados nos servicos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgbes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos.

Observacéao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiré a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servicos e instalacgdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do cODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo gque para 1sso, outra solucdo néao
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem &nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucdo dos servicos, assumindo os énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencéo
da documentacdo que se fizer necessaria a consecucdo dos servigos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente quando da execucdo
dos servicos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessocal necessario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das obras e servicos;
uso 1indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;
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G - Manter no canteiro de obras o Didrio de Obras, e toda a
documentacao imprescindivel a execucdo dos servicos, tais como

cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de
execucdo,alvaras e autorizacdes emitidas pelos oérgdos competentes,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos
os profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na
obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servigos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dal decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar os servigos que serdo executados e 0SS recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via puUblica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos &érgdos publicos
e/ou concessionarias;

L. - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada deverd providenciar a inscrigdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu préprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deveréa
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciarias relativas ao objeto, fornecendo ao
Contratante toda a documentacdo necessaria a futura regularizacdo
do imdbvel.

O- Manter, para fins de pagamento, a Certid&o Negativa de Débito -
CND (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizados, na
Secdo de Contas a Pagar;

P - Apresentar, para fins de medicdo de servicos e obras,
relatbérios periddicos onde estardo registrados os levantamentos,
cdlculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das

quantidades dos servicos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA deverd absorver, na execucdo do contrato, egressos
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do sistema carcerario, e de cumpridores medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de ©preservar a estabilidade e
seqguranca das edificacdes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverao estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle
tecnolédgico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverad submeter a apreciagcdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbs o recebimento provisdério do servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necesséaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos
A CONTRATADA deverd observar os ©padrdes previstos na
legislacdo especifica no que se refere a disposicdo final dos

residuos provenientes da construcgdo, demolicédo, reformas, reparos e
da preparacdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
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disposicéao final em locais licenciados e apresentacdo do
comprovante da destinacdo.

No caso especifico das lédmpadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Deverd ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;
-Lei Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;
-Legislag¢des municipais referidas a Resolucgdo CONAMA;
-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;
-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacgdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo
- Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcgdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

Em caso de necessidade de aprovacdo dos projetos, esta seréa
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA
A CONTRATADA deverd apresentar todas as ART’'s do CREA
referente a execucdo da obra ou servico, com a respectiva taxa

recolhida, no inicio da obra.

Impostos
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Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverd ©providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracdo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia oS
respectivos prémios.

Materiais de escritédrio

As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucgao da obra ou servicos, instalacdes, seré de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Coépias e Plotagens

As despesas referentes a coédpias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminac&es Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais
Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se

obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.
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Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacéo das obras ou servicos serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deverd observar as disposicdes relativas a
saude e seguranca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o0 previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de segurancga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT deverad ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na &rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicgos.
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1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigilancia no local dos servigos.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de ©primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo 0s

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgdo, a amostra devera ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgédo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material devera, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA devera cuidadosamente conservad-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunsté@ncias ou condig¢des locais tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta poderad se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverada ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacgdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
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condicgdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nUmero de operarios, etc.

O Diadrio de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responsaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra devera ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observédncia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacgdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execugcdo e completo acabamento das obras e
servicos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracd&o nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificagdes poderd ser feita sem a autorizacdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicagdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) wvias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos o0s detalhes de execucdo de servigcos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificacdes e gque néo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do obijeto.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento
da CONTRATADA compreendera o fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo-de-obra para a execucdo de servigos, obras e
instalacgdes necessarias a completa e perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacgdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em gque se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigcos necessarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
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parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Junto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servicgos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
énus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacgdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com 0S seus servicos,
garantindo condig¢des para dgque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificagdes ou
detalhes de execucgdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cdépias e via eletrdbnica de todos o0s projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros 6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacéo.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA
A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessarios a execucdo das obras, dos servicos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéo de material alternativo sem
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autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualgquer pecga, elemento ou parte da
construcao, podendo rejeitéa-las observadas as normas e
especificacdbes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servicos e
instalacdes constantes das especificacgdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.

Os servigcos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Basico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer servico, ainda que conste tdo-somente das
especificacodes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serd considerado integrante do objeto.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servigcos gerais, transportes,
materiais, médo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se
fizerem necessarios a execucdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos por este Roteiro
Técnico, para a execugdo no mesmo local.

A  CONTRATADA ndo poderd opor quaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugdo de servicos por
outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderé
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacédo
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definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.
1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA alocaréd, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigcos ali executados.

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execugcdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
basico arquitetdnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecucéao completa da obra, deverao ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servicos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgidos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencdo das
licencas necessédrias a execucgdo da reforma bem como as Anotacgdes de
Responsabilidade Técnica (ART).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deveréd apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0Ss servicos resultaram apds a sua execucdo; (As retificacdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cédpias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificagdes e complementacdes das
Discriminacgdes Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminacdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacgdes, acréscimos ou reducgdes havidas durante a construcéao,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.
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-PROTECOES

Os locais onde serd efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocgdes, se necessarios, deverédo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependeré
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar gqueda de materiais no momento das demolicgdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidraulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apds a retirada das pecas, antes do inicio das demolig¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo 1impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverad prever protegdes em volta das areas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removiveis e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A area de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez pPor
dia, devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as 4reas de deposicéo
liberadas pelo 6érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo re-aproveitéaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessocas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mbéveis e equipamentos gque ocupam ou ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que né&o danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacd&o de energia, agua e outros, que se fizerem
necessarios a execugdo dos servigcos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual
A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
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forma a ndo danificar as instalacdes vizinhas, e em horario a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a «carga e
transporte mecanizado, que devera ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.

Instalacdo de protecgdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execugdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Outros
Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PISO

O piso deverd ser revestido com carpete alto trafego,
antidcaros e antialérgico no padrdo do Tribunal. Os materiais
utilizados serdo de qualidade comprovada, facilmente encontravel,
que atendam as recomendac¢des da ABNT (resisténcia mecénica),
devendo ser aplicadas na mais perfeita técnica, de forma a evitar
qualquer tipo de movimentacdo durante o seu uso.

Os acabamentos da arestas deverdo ser executados na mais
perfeita técnica, cuidando da aplicacdo de elementos arrematantes,
de forma a evitar futuras descolagem do revestimento.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servigos, ficard a cargo da CONTRATADA.

A estrutura de sustentacdo do tablado deverd ser executada em
madeira e deverd possuir resisténcia e rigidez suficiente.

Ao final dos servicos, deverd ser executada uma revisdo com
teste rigoroso em todo o tablado e instalagdes, afim de garantir o
seu perfeito funcionamento.

REMANEJAMENTO DO MOBILIARIO
O mobilidrio deverd ser desmontado, transportado, e montado
por pessocal habilitado, idbneo e credenciado junto ao fabricante,

devendo ao final ser entregue limpo e em perfeito funcionamento,
oferecendo o Contratado a devida garantia.
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ESTRUTURAS

— CONCRETO ARMADO

- FORMAS

- MATERIAIS

As madeiras usadas para as formas serdo em compensados,
pranchdes, tédbuas ou caibros. As formas para o concreto deverdo ser
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverdo ser
rejuntadas entre si de maneira suficiente a ndo permitir a passagem
da nata do concreto entre as fendas.

- EXECUCAO

Antes de receberem o concreto, as formas deverdao ser
verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida,
serem devidamente limpas e molhadas.

As cargas das escoras deverdo ser transmitidas ao solo
através de sapatas de madeira para evitar recalque. Entre a sapata
e o pé da escora deverd haver cunhas de madeira para o devido
aperto, evitando-se folgas prejudiciais a estabilidade das mesmas.

Deverdo ser previstos contraventamentos horizontais
necessarios a maior wunidade dos apoios e para dar combate a
possiveis flambagens das pecas. As dimensdes internas das formas
corresponderdo exatamente as estruturas que serdo nelas fundidas e
para 1sso a sua execugdo obedecera rigorosamente as plantas,
levando-se em conta, por menores gue sejam, o0s arremates constantes
das plantas de detalhes de arquitetura.

— CONCRETO
- MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerao as
seguintes especificacdes:
A- Aco comum para concreto: deverd obedecer rigorosamente as normas
vigentes e devera possuir comprovada garantia de sua
caracteristicas.
B- Aco especial: para aplicacdo de acos especiais deverd ser
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre gue
solicitados pelo CONTRATANTE, atestados ©passados por o6rgdos
reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e
dobramento.
C- Cimento: Seréa de fabricacdo recente, com acondicionamento
original. Serd& armazenado de maneira a evitar umidade. Devera
satisfazer as Normas Brasileiras.
D- Areias: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
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E- Pedra Britada: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
- EXECUCAO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverdo ser
cuidadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as
substancias gordurosas. Serdo respeitadas, com a maior exatiddo, a
forma e a posicdo dos ferros. Nos casos em que a densidade da
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das
vigas, deverdo ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente
as armacdes longitudinais, cujas bitolas corresponderdo as
espessuras do recobrimento previsto.

Ndo serd permitido o uso de ferro que, apds a dobragem
apresente fissura.

O concreto deverd ser lancado na forma Umida logo apds a sua
confeccdo, ndo podendo o intervalo entre o término da confeccdo e a
colocacdo ultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibracdo sera
efetuada em camadas com espessura 1igual ao comprimento da agulha
vibratéria. A operacdo se processard até o aparecimento da agua na
superficie do concreto.

Nas interrupg¢des de concretagem a superficie deverd ser
deixada rugosa e sem elementos destacaveis. Ao reiniciar a
concretagem as superficies serdo picotadas, raspadas, limpas,
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupcdo da concretagem, para
serem reiniciadas posteriormente, deverdo ser determinados em zonas
ndo comprometidas pelos esforgos cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverd proceder a cura do
concreto, protegendo-o contra réapida evaporacdo da agua. Nos casos
de demasiada insolacdo, o0s concretos em processo de cura deverdo
ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidéncia de chuvas, por ocasido da
concretagem, deverdo ser as pecas concretadas devidamente
protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas serédo
rigorosamente assinaladas no “Diadrio de Obra” e o0s prazo para
retirada das formas deverdo obedecer as Normas Brasileiras.

Deverao ser executadas, vergas de concreto armado nos vaos
das aberturas, na parte superior e inferior.

REVESTIMENTO
—-ARGAMASSAS

As argamassas de assentamento e de revestimento deverdo ser,
preferencialmente, pré-fabricadas, de acordo com as normas

brasileiras. A sua aplicacdo devera ocorrer dentro do prazo de
validade e das recomendacdes do fabricante.
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Caso a empresa opte por utilizar argamassa de assentamento
e/ou revestimento feitas no canteiro, argamassa mista de cimento,
cal e areia, deverd obedecer rigorosamente ao estabelecido nas
normas da ABNT.

As argamassas de assentamento de piso cerdmico e revestimento
de paredes deverdo ser, obrigatoriamente, argamassas colantes pré-
fabricadas.

O tipo da argamassa a ser utilizada deverad ser compativel com
a recomendada pelo fabricante do revestimento a ser aplicado.

Ndo serdo aceitas, sob hipdétese alguma, argamassas com
saibro.

O custo das argamassas em geral devera estar incluso nos
itens alvenaria, revestimento, etc.

- MATERIAIS

Serdo preparados com materiais inorgdnicos e de granulometria
recomendada para uso a que se refere. O cimento a ser adicionado
ndo deverd apresentar sinais de empedramento.

- EXECUCAO

As argamassas serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos. Deverdo sofrer amassamentos mecdnicos que sejam continuos
e cuja operacdo de mistura, apdés o lancamento de todos os
componentes na betoneira ou misturador, tenha uma duracdo de pelo
menos 90 segundos.

Nos casos em que for injustificado o uso de equipamento
mecdnico, poderd ser admitido o uso de amassamento manual que
devera, entretanto estar condicionado a local abrigado, dotado de
masseiras, estrados ou superficies planas, impermeédveis e
resistentes.

A operagdo se constituira da mistura uniforme de todos os
agregados até o momento que se conseguir uma tonalidade tUnica para
a mescla.

Em seguida, com uma conformacdo circular e o centro em forma
de cratera, adiciona-se 4&gua, paulatinamente. Prosseguindo o
amassamento, sem que haja perda de &gua, conduzird a massa a um
aspecto uniforme, pronta para o uso.

Ndo serd permitido emprego de argamassa dgue tenha caido
durante a execucdo de outros servicgos.

As paredes, Dbases de aplicacdo de argamassas, deverdo ser
limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do inicio do
revestimento.

Deverdo ser verificadas as Jjuntas entre fiadas de alvenarias
para que sejam cavadas ligeiramente a colher, a fim de possibilitar
melhor aderéncia do revestimento. Todos os tijolos serdo
chapiscados com uma argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Apds
a aplicacdo do chapisco as superficies deverdo receber os
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respectivos rebocos.

Antes da aplicacdo dos rebocos, deverdo estar devidamente
fixadas e conferidas todas as instalacdes que porventura facam
parte integrante do pano a revestir.

Assim sendo, ndo serd permitida, apds aplicacdo do reboco, a
quebra do mesmo para instalacdo de tubulacdes e outros acessédrios.

INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA
1. CONDICOES GERAIS

Apresentar projeto em conformidade com a NR 10.

Todos os materiais para execucdo das instalacdes deveréo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os
padrdes e determinacdes da Concessionaria Local.

Toda a rede elétrica/telefdnica/ldgica a ser executada deverd
ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido
de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos
os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos/légicos/telefdénicos a serem instalados
deverdo ser entreqgues testados, certificados e em perfeito
funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser Dbalanceados e
devidamente identificados.

INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdes

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionédria, ABNT, NR
10.As unidades técnicas ©pertinentes deverdo ser ©previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A CONTRATADA serd responsavel pela execucdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a prépria edificacéo,
prédios vizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servicos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, quals sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacdes elétricas,
telefdbnicas, etc.

Todos o0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacéao
Toda a tubulacdo serd em PVC rigido, rosqueavel. As conexdes
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serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacd&o serd instalada de modo a ndo formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos sé6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente  todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulacdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos os acessdérios necessadrios para uma perfeita instalacéao
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampédo para caixa e Conector para Eletroduto,
conforme o caso.

Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalagdes internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalacgdes externas serdo do tipo
Sintenax, com isolamento compativel.

Serdao empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sbé6 podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacdes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligag¢des dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de secdo maior que 10mm? poderdo ser ligados por
meio de conectores adequados.
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Todos o0s condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser
cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que,
quando completada a instalacdo, o sistema esteja livre do curto-
circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicgdes:

- O condutor serd tdo curto e retilineo guanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam
causar sua interrupcdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivagdes na eletrocalha
os condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se
para tanto anilhas pléasticas.

As derivacdes (Jjampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, que
deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito que estd sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem 0s condutores serdo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas plasticas.

BARRAMENTOS

Todos os quadros serdo providos de barramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serdo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/lumindrias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverédo
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
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diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita
por parafusos metdlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando prdximas de
alisares, serdo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
Passagem e atenderdo todas as instalacgdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
c/ tampa basculante lisa p/ piso cerédmico, ¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e
atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal e
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e o
com aprovacdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores 1internos de separacdo, caso seja
necessario.

As tubulacdes aparentes em divisdérias deverdo ser em
canaletas metdlicas no padrédo da Nova Sede deste Tribunal.
ILUMINACAO

INSTALACAO DE ENERGIA ESTABILIZADA

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A tubulacdo embutida serd em PVC rigido seguindo as
prescricdes para instalagdes elétricas.

0 aterramento devera ser oriundo da caixa de
Equipotencializacgéo.

Todos os condutores serdo de cabos flexiveis.

Os condutores de energia estabilizada deverdo ser instalados
conforme o especificado para condutores de energia elétrica.

Todos os pontos serdo alimentados por condutores de terra,
sendo que cada circuito terd o terra independente interligado ao
barramento de terra do Quadro respectivo.

Os quadros serdo providos de barramentos de fase neutro e
terra e de todas as demais conexdes necessadrias a sua instalacéo
como terminais, anilhas de identificacdo, abracadeiras para cabos,
barra de bornes, etc.
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Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico ntG, com pintura epoxi nas cores convencionais.

A fixacdo de tomadas nas caixas sera feita por parafuso
metadlicos zincados.

O Quadro Geral de Energia Estabilizada a ser instalado sera
embutido. As entradas e todos os Circuitos serdo protegidos por
disjuntores dimensionados adequadamente.

As caixas de passagem no piso serdo as mesmas a serem
utilizadas na 1instalacdo da Rede Elétrica Normal, onde seréo
instaladas uma tomada de ©Energia Normal e uma de Energia
Estabilizada.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ)

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

Disposig¢des Gerais

Caberd a CONTRATADA executar toda a fiacdo e cabeamento de
telecomunicacdo necesséarios.

Os servicos de instalacgdes de CABEAMENTO ESTRUTURADO da obra,
compreendendo tubulacdes, cabos, fios, caixas, quadros e demais
acessérios, serdo de acordo com as Normas Técnicas pertinentes.

As CAIXAS e os DUTOS de piso obedecerdo ao especificado para
instalacbes elétricas.

Serd afixada na face interna da porta de DG legenda da linhas
instaladas, em papel normatizado da Conseciondria de telefonia.

A instalacdo serd entregue ao CONTRATANTE em condigdes de uso
imediato.

Os servigos de instalacdes deverdo obedecer rigorosamente ao
projeto aprovado.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos
necessarios com a Concessiondria local para a ligacdo das 1linhas
que serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA solicitaré vistoria das tubulacdes de
Telecomunicac¢cdes tdo logo estejam em condigdes de uso e ndo apenas
quando as obras estiverem totalmente concluidas, o que permitira
que o0s cabeamentos estejam ja& instalados por ocasido da concluséo
da obra.

A CONTRATADA terd gque entregar ao CONTRATANTE relatdédrio de
vistoria emitido pela Concessionaria, liberando a rede interna e
externa.

Quadro de Distribuicdo Geral

Todas as caixas deverdo ser pintadas interna e externamente
com esmalte sintético na mesma cor das paredes.

O acabamento dos dutos no DG, caixas de passagem e tomadas
deverdo ser feitos com buchas e arruelas em bitolas adequadas.

A acomodacdo dos blocos no DG-CONTRATANTE serd feita conforme
detalhamento. Deverd ser colocado bloco de protecdo, em mbdulos,
com médulo protetor.
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A carcaca do DG deverd ser ligada a terra através de um fio
de cobre de bitola compativel. O aterramento do DG serd proveniente
da caixa de Equipotencializacdo do terra, devendo ser aterrados os
médulos de protecdo de linha.

Cabos de Comunicacéo

Os cabos sairdo do Rack e ndo poderdo possuir emendas.

Todos os cabos tipo UTP, Line Cords e Patch Cords de
comunicacgdo deverdo ser identificados em suas extremidade por
etiquetas apropriadas. A escrita das etiquetas deverd ter padrido de
qualidade de 1impressora matricial e obedecer a nomenclatura
apresentada em projeto. A etiqueta a ser utilizada deverd ser do
tipo compativel, sendo legivel.

Assim como os cabos tipo UTP, também deverd ser identificados
todos os Patch Panels e pontos de acesso a Rede Estruturada
(Espelho e tomadas RJ-45 fémea). As etiquetas a serem utilizada
também dever&do ser nos tipo indicadas para cada situacdo. As
duvidas pertinentes a identificacdo deverdo ser resolvidas com o
CONTRATANTE.

A organizacdo dos cabos que vdo até o RACK deverad ser tal
que todos os cabos fiquem dispostos na forma de chicotes e fixado
a estrutura metélica. Os cabos de derivacdo (Patch cords) néo
necessitam de serem amarrados, mas devem ser acomodados em
organizadores apropriados. Na saida do Rack todos os cabos deveréo
estar organizados em um chicote feito com corddo encerado, de forma
que nenhum cabo fique fora do chicote. O tamanho do chicote deveré
ser tal que permita um movimento do Rack de até um metro e meio da
posigcdo original. ©N&o serd admitido neste processo, trabalho
executado inadequadamente, cabendo ao CONTRATANTE a aceitacdo ou
ndo dos servicgos.

Nos pontos de acesso deverd ser deixado 20cm de folga nos
cabos colocados dentro das caixas, respeitando-se o raio de
curvatura.

Certificacéo
O cabeamento, a crimpagem das tomadas e a conectorizacdo dos
pontos no RACK deverao ser feitos por empresa/pessoal

comprovadamente especializado na &rea e fornecer ao CONTRATANTE a
instalacdo certificada, conforme normas e com garantia minima de 5
(cinco) anos.

Os testes que deverdo ser aplicados para o Cabeamento
Estruturado séo:

Wire Map;

Near end Crosstalk ( NEXT );

Attenuation;

Length;

Attenuation-to-Crostalk Ratio ( ACR );

Impedance;

Loop Resistance;
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Capacitance;

Power Sun;

A CERTIFICACAO serd realizada através do uso de testador de
cabos UTP Categoria 5E SCANNER (155 MHz), conforme norma EIA/TIA -
TSB-67.

Devera ser especificado a marca, modelo e versdo de software
do equipamento que realizou os testes.

As variacdes maximas admissiveis nos resultados serdo de 15%
(quinze porcento ).

A CONTRATADA deve apresentar os relatdérios gerados pelo
aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados
pelo Responsavel Técnico da obra;

Por determinacdo do CONTRATANTE, também poderd ser exigido o
“Download” diretamente do equipamento de teste para um
microcomputador de propriedade do CONTRATANTE

O cabeamento deverd suportar taxas de transmissdo compativel.

Nédo serdo aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP
deverdo ser testados, na extremidade da tomada RJ45 e na
extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

Equipamentos de Telecomunicacgdes
-As tomadas RJ-45 para cabos de telecomunicacdes deverdo obedecer
as seguintes especificacdes:

Possuir conector RJ-45 fémea

Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A

Possuir contatos que permitam conexdo ao conector RJ-45
macho sem blindagem, categoria 5F

Possuir contados banhados a ouro

Ser do tipo para crimpagem (através de ferramentas de
insercdo apropriada)
Possuir certificado de verificacédo UL (Underwriters

Laboratories), comprovada por documentacdo.
Ser de marca consagrada.
Possibilitar montagem em espelho 4x2” de parede.

-Os Conector RJ-45 macho rigido deverda ter as seguintes
caracteristicas:
Conector para cabo tipo par trancado sem blindagem, UTP
Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A
Conector RJ-45 para crimpagem com alicates apropriados
Possuir contatos de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories), comprovada por documentacdo.
Ser de marca consagrada.

-Cabo Par Trancado devera ter as seguintes caracteristicas:
Ser do tipo par trancado sem blindagem (UTP) categoria 5E;
Possuir 4 pares de fio UTP, rigido, em cores padronizadas
conforme normas ISSO 8802.3, tipo 10BaseT, para redes Padréo
Ethernet
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Obedecer aos requisitos fisicos e elétricos da norma para
cabos UTP, EIA/TIA 568 A categoria b5E.

Possuir certificado de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories);

RECOMPOSICAO DE PARTES AFETADAS E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substancias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacgdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracgdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apds a aplicacdo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo Umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo deverd formar
uma pelicula resistente, elastica e inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer ©&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responséavel pela conservacgao das
superficies até a entrega final dos servicos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem  superficies vizinhas, nos casos em qgue houver
inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado sera rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°2
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duavidas,
devera recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeigdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de A&area a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em A&reas a serem pintadas com
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tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solugdo 1:1 de
dgua e &agua sanitéaria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e o0s servicos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serda feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em madquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locails onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apdés a aplicacdo da massa.
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PROJETOS

AUDITORKD
150 LUGARES

| 1|

LAYOUT ATUAL
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a B :

(|
A LAYOUT FUTURO

B rmobisarie o ser adquiride
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS - REFERENCIA
ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma para adequacdo do| 07/12/11
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO tablado do Plenéario do edificio
Talba-Luza. FLS:
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN. |QUANT. MATERIAL MAO DE MATERTAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 |[Engenheiro H [10,00 0,00 80,56 0,00 805, 60
1.02 |[Mestre de obras H | 30,00 0,00 17,91 0,00 537,30
1.03 |Protecdes m? (223,12 0,59 0,20 131,64 44,62
TOTAL DO ITEM 131,64 1.387,52
2.00 |TRANSPORTES
2.01 |Transporte de material - bota-fora, D.M.T = 10,0 Km m? 7,21 9,08 2,03 65,47 14,64
2.02 |Carga manual e remocdo de entulho m? 7,21 0,00 6,84 0,00 49,32
2.03 |Transporte horizontal de materiais diversos a 60m m? 7,21 0,00 16,53 0,00 119,18
TOTAL DO ITEM 65,47 183,14
3.00 |INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA
3.01 ziZificaiizfCiabé?aiiiexzestoilc.%upla completa  (eletroduto | .| 5 g9 169,07 39,63 845,35 198,15
3.02 Tomada rede elétrica es?abilizada dupla completa (eletroduto, un| 5,00 69,75 25,90 348,75 129,50
eletrocalha, fio, conexdes, etc.)
3.03 Tomada 2p+t éterrada, ~rede elétrica completa (eletroduto, un| 5,00 51,46 22,58 257,30 112,90
eletrocalha, fio, conexdes, etc.)
3.04 |Ponto de som un | 3,00 122,00 41,00 366,00 123,00
TOTAL DO ITEM 1.817,40 563,55
4.00 |[TABLADO E ESCADAS
4.01 |Concreto com vermiculita m?3 3,92 487,00 72,94 1.909,04 285,92
4.02 |Concreto armado m?3 0,59 640,83 463,15 378,09 273,26
TOTAL DO ITEM 2.287,13 559,18
5.00 |[PISO
5.01 |Retirada de carpete com salvamento m? | 16,21 0,00 5,85 0,00 94,83
5.02 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), m? | 16,21 11,23 3,30 182,04 150,75
espessura 5,0cm
5.03 |Carpete alto tréfego padrdo existente - com acabamentos m? | 16,21 70,00 12,50/ 1.134,70 202,63
5.04 |Recomposicdo de carpete padrdo existente m? |223,12 1,21 0,72 269,98 160,65
TOTAL DO ITEM 1.586,72 608,86
6.00 |DIVERSOS
6.01 |Remanejamento de mobilidrio - cadeiras do auditodrio un [150, 00 0,00 48,00 0,00/ 7.200,00
6.02 |Fornecimento de mesa igual existente un | 2,00 3.868,00 0,000 7.736,00 0,00
6.03 |Reforma de mesas existente un | 2,00 291,55 0,00 583,10 0,00
6.04 |Recomposicdo das partes afetadas m? 223,12 0,52 0,65 116,02 145,03
TOTAL DO ITEM 8.435,12| 7.345,03
CUSTO TOTAL 14.323,48/10.647,28
BDI 20,02% 2.867,56| 2.131,59
TOTAIS 17.191,04(12.778,87
TOTAL GERAL 29.969,91
Obs.:
1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacgdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da

execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido
etc.) .Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execuc¢do de até 30 (trinta) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orgamentdria tém como referéncia o SINAPI

(equipamentos,

Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

5- O percentual de encargos sociails adotado é 123,59% (horista)

e 82,40% (mensalista),

utensilios,

mobiliarios,

- Sistema Nacional de Pesquisa de

conforme SINAPI - Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;
6- Os quantitativos e os custos desta planilha orgamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI — REFERENCIA

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
B.D.I.
DISCRIMINAGCAO materiais e
mdo de obra
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100) Jx[14(R/100)]x[1+(L/100)] 16 1,1130
1.1 [Rateio da Administracdo Central AC 4,07 %
1.2 [Despesas Financeiras DF 0,52 %
1.3 [Riscos, Sequro e Garantia do Empreendimento R 1,18 %
1.4 [Lucro L 515 %
2 |Impostos : I = (i°+il+i2+i?) I 7,27 %
2.1 |COFINS i° 3,00 %
2.2 |ISS it 3,02 %
2.3 [PIS i 0,65 %
2.4 |Outros i3 - s
B.D.I. presumido = { 76 / [ 1 - (I /100) ] -1} x 100 20,02 %
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

Fonte:

REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA COMNSTRUCAD CIVIL

EMNCARGOS SOCIALS SOSRE PRECOS DA MED-DE-OSRA HORISTA & MEMSALISTA

UF: Gioias

WigEnda a partir de: 0872010

ENCARGDS SOCIATS SOBRE A MAD DE OBRA

c6D1G6O DESCRICAO i eevncanl L o=ty
GRLUPO A
a1 Jinss 20,00 2&03
AL SESL 1,50 1,5
A2 JSENAL 1,00 ;.uj
AL [IHCRA 0,20 0,2
A5 |GEBRAE 0,50 0,608
Al Salarip-Educacio 250 %5
AT Seguro Contra Aridentes de Trabalho 3,00 3.0
AR FGTS B 00 8,0
29 |s=conet 1,00 100
A Il‘nl;al dos Encargos Sociais Basicos 37,8 37, 808
GRUPD B
Bl lenouzo Semanal R=munerzcs 17,81 0,00
B2 Feriztos 4,11 0,0
B3 Aviso Frevio 1275 10,2
=] Auxilio-Enfermidade 0,77 0,5
ES 136 Salario 10,27 B2
E& _icenca Patsrnidade 0,06 D.ﬂi
B7 Ausencias Abonzdas/Dizs de Chuvas 2,25 '..EII:I
B I'I'utal de Encargos Sociais gque recebem incidéncias de & 48,02 20,51
GRUPO C
€1 Depdsito BescisSo Sem Justs Causa 5,52 4.34
Ferias ([indenizadas) ~ 13,70 10,9
otal dos Encargos Sociais que nao recebam as
ncidéncias globais de & 19,62 156
GRUPO D
Reincicéncia de A sobre B
Total das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Imformacio Dias de Chuva — INMET

http://downloads.caixa.gov.br/ arquivos/sinapi/encargos_sociais/Encargos Sociais
_Goias.pdf
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ANEXO II
CONVITE N° 26/2011
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

ORCAMENTO ANALITICO

PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma para adequacdo do| 07/12/11
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO tablado do Plenério do edificio
Talba-Luza. FLS:
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UN. |QUANT. MATERTIAL MAO DE MATERIAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 |[Engenheiro H | 10,00
1.02 |[Mestre de obras H | 30,00
1.03 |Protecdes m? (223,12
TOTAL DO ITEM
2.00 |TRANSPORTES
2.01 |Transporte de material - bota-fora, D.M.T = 10,0 Km m*| 7,21
2.02 |Carga manual e remocdo de entulho m3| 7,21
2.03 |Transporte horizontal de materiais diversos a 60m m?| 7,21

TOTAL DO ITEM
3.00 |[INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA
Tomada légica (dados e voz) dupla completa (eletroduto,

301 eletrocalha, cabo, conexbdes, etc.) un | 5,00
Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto,

3.02 . N un| 5,00
eletrocalha, fio, conexdes, etc.)

3.03 Tomada 2p+t aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, un| 5,00

eletrocalha, fio, conexdes, etc.)
3.04 |[Ponto de som un| 3,00
TOTAL DO ITEM

4.00 |[TABLADO E ESCADAS

4.01 |Concreto com vermiculita m?| 3,92
4.02 |Concreto armado m3| 0,59
TOTAL DO ITEM

5.00 [PISO

5.01 |[Retirada de carpete com salvamento m2| 16,21
5.02 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), n? | 16,21

espessura 5,0cm

5.03 |Carpete alto trafego padrdo existente - com acabamentos m?| 16,21
5.04 [Recomposigdo de carpete padrdo existente m? (223,12

TOTAL DO ITEM
6.00 |[DIVERSOS

6.01 |[Remanejamento de mobilidrio - cadeiras do auditdrio un [150,00
6.02 |Fornecimento de mesa igual existente un | 2,00
6.03 |[Reforma de mesas existente un| 2,00
6.04 |Recomposigdo das partes afetadas m? (223,12

TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS

TOTAL GERAL
Obs. :

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos servicos e programacgdo da
execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0O local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliarios,

etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugdo de até 30 (trinta) dias corridos.

4- Os custos unitédrios desta planilha orgamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (horista) e 82,40% (mensalista), conforme SINAPI - Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;
6- Os quantitativos e os custos desta planilha orgamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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ANEXO III
CONVITE N° 26/2011
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
B.D.I.
DISCRIMINAGAO materiais e
mdo de obra
Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)Ix[1+(R/100)]Ix[1+(L/100)] TG

Rateio da Administracdo Central AC %
Despesas Financeiras DF %
Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
Lucro L 3
Impostos : I = (i°+il+i2+i3) I s
COFINS i° o
1SS it %
PIS iz %
Outros i3 -9
B.D.I. presumido = { T / [ 1 - (I /100 ) ] -1 } x 100 (100,00) %
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 26/2011
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CcODIGO DESCRIGAO HOR'STA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4 Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenca Paternidade X% X%
B7  |Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c Zotal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% X%
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ANEXO V

CONVITE N° 26/2011

MINUTA DE CONTRATO I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO E A EMPRESA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1,

2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiédnia-GO, inscrito no
CNPJ/MF sob o) n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor
.................. , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade 0 T e do CPF n°
................................ , no uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... ’ e, de outro lado, a empresa
............... , sediada na................, 1lnscrita no CNPJ/MF
................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor  ........ ... . .. I e e e e p
portador da Carteira de Identidade n° .......c.ccceeo.. e do CPF n°

................... , resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
contrato, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o
Processo TRT/18% PA n°® 3667/2011, em cujos autos procedeu-se a
contratacéao sob a modalidade "Convite n® 026/2011™, com
observédncia, ainda, das seguintes cléausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constituil objeto do presente instrumento a prestacdo

PROC. TRT/18% N° 3667/2011



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 58

de servicos de adequacdo do tablado do Edificio TIalba Luza,
localizado na Avenida T-1 esquina com a Rua Orestes Ribeiro, antiga
T-52, lts. 1 a 3, 23 e 24, Qd T-22 - Setor Bueno, Goidnia/GoO,
conforme especificacdes e condigcdes constantes do Anexo I, do
“Convite 026/2011”, que regeu a presente contratacdo, e, no que
couber, a proposta da CONTRATADA, que, independentemente de
transcricdo, passam a fazer parte integrante e complementar do
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGCAO

Objetivando dar suporte a presente contratacédo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n°® 3667/2011-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposicdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n°® 8.666/1993, procedimento licitatério prdéprio, na modalidade
de Convite, recebeu o numero 026/2011, do tipo "menor preco", na
forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia do CONTRATANTE
atuard como gestor/fiscal deste contrato, indicado na forma do art.
67, da Lei n° 8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na
Portaria TRT 182 GP/DG n®° 147/2007, ao qual caberd também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos 0s impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;

c) solicitar a imediata retirada do local dos
servicgos, de qualqgquer funcionario da CONTRATADA que néo
corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal fato
ndo deverd implicar em modificagcdes de prazo ou de condicdes
contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificacgdes - Anexo I, do “Convite n° 026/2011";

e) rejeitar todo e qualquer material de mé

qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;
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e.l) os materiais empregados nos servigos deverédo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem
empregados no servico, objeto do Roteiro Técnico/Especificacgbes -
Anexo I, do “Convite n°® 026/2011", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispensaveis
a boa execucdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servicos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacdo dos servigos contratados;

i) sustar a execugcdo de quaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

J) emitir pareceres em todos os atos da
Administracdo relativos a execucdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 026/2011”;

b) assumir integral responsabilidade pela execucdo
de todos os servigos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os ©problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n°® 026/2011,
mesmo que para 1isso, outra solucdo ndo proposta no referido
roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;
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d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigcos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos 6rgédos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecugcdo dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacéo
vigente quando da execucgdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos
6rgdos publicos e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucédo
das obras e servicos contratados, uso 1indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execugdo dos servigos, tais
como uma via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma
de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia
tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo, alvarads e
autorizacdes emitidas pelos o6rgdos competentes, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra,
etc;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para inicio dos servicgos, inclusive as
anotacdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia ttil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar os servigos gque serdo executados e o0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos érgdos competentes;
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m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mdo-de-obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servigcos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgdo, e
podendo, quando necessario, serem executados fora do horario de
expediente;

gq) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a prova de regularidade com a Fazenda Federal,
devidamente atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

S) cuidar para que ao final dos servicgos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) impedir que seu pessocal figque vagando por A&areas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrig¢do da obra Jjunto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Devera responsabilizar-
se pela regularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias relativas ao objeto do respectivo contrato,
fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necesséaria a futura
regularizacdo do imoével.

V) aceitar, nas mesmas condig¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei

8.666/1993;

W) retirar dos servicgos, imediatamente apds o

PROC. TRT/18% N° 3667/2011



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 62

recebimento da respectiva comunicagdo do CONTRATANTE, qualquer
operario ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, wvenha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

X) fornecer a seus empregados todos 0s
equipamentos e materiais necessarios ao desempenho dos servigos,
bem como os de protecdo individual e coletivo, consoante as
recomendacdes das normas de seguranca vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacéo;

z) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE né&o exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

o) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execucdo dos servicos, assumindo oS
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

®) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber;

¢) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigacgdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

() apresentar, para fins de medigcdo de servigos e
obras, relatdérios periddicos onde estaréo registrados 0s
levantamentos, calculos e graficos necessédrios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servigcos efetivamente executados;
e

n) absorver, na execucao do contrato, egressos do
sistema carceréario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas

expensas, de todo e qualgquer servigo necessario a completa execucdo
e perfeito funcionamento do objeto do Roteiro
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Técnico/Especificagdes - Anexo I, do “Convite 026/2011", mesmo

quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem duvidas ou
supressdes que possam trazer embaragos ao perfeito cumprimento
deste contrato.

§ 2° Possiveis indefinicgdes, supressdes, falhas ou
incorrecdes dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jjamais,
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigos
extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitdrios. Considerar-
se-4, 1inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada
nas obras e servigcos em questdo e que, por conseguinte, deveréd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessadrios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste contrato.

§ 3° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird ©6nus ao CONTRATANTE e nem motivard a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 4- Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigiléncia no local do servigo.

§ 5° As obras serdo executadas de acordo com o
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.

§ 6° Os servicos compreendem o aumento do tablado,
seu revestimento de —carpete e instalacoes, remanejamento e
adequacdo do mobiliadrio, relocacgdo das poltronas do auditdério e
recomposicdo das partes afetadas.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS
O prazo de conclusdo dos servicos contratados nao
poderd ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da assinatura deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei n°
8.666/1993, o objeto deste contrato serd recebido:
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a) provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA, e
apbds a verificacdo de que o0s servigcos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds
o0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo
dos servicos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, o0s servicos e materiais que apresentarem
defeitos, 1imperfeicgdes, alteracgdes, irregularidades ou qualquer
caracteristica discrepante das exigidas pelo "Convite n°® 026/2011"
e/ou por este contrato, ou da sua finalidade, ainda gque constatada
depois do recebimento e/ou pagamento.

§ 2° A obra somente serd considerada concluida e
em condig¢cdes de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacgdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusédo pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servicos, objeto deste
contrato, pelo periodo de <cinco anos, contados da aceitacéao
definitiva do servico.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preco total geral, incluindo o preco da mado-de-
obra e dos materiails necessarios para a execucdo dos servigos
contratados é de RS...... (eeoa).

Paragrafo dunico. Aos precgos contratados deverdo
estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte,
médo-de-obra, diadrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para o0s servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n°® 026/2011", seréa
feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com O
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seguinte cronograma fisico-financeiro:

1°*PARCELA: até 07 (sete) dias apds o inicio dos
servicos, apdés a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 15 (gquinze) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 80% (oitenta por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 25 (vinte e c¢inco) dias apds o
inicio dos servigos, apds a medicdo do servigco executado, limitado
o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

4® PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servicos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apb6és o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento dos servigcos e materiais
solicitados no Anexo I do "Convite n°® 026/2011", ora contratados,
serd efetuado até o quinto dia Gtil, nos casos em que o valor
contratado estiver dentro do limite de dispensa de licitacéo,
previsto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/1993 e até o
décimo dia Util acima desse limite, conforme cronograma estipulado
no caput desta clausula, apds a prestacdo dos servicos, mediante
apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em
original, devidamente atestados(as), desde que os documentos
constantes da letra Y“g da cléausula gquarta estejam devidamente
atualizados.

”
14

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo estipulado no §1° desta cldusula passarda a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°
Regido, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
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sua conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuic¢des, conforme legislacdo em vigor.

§ 5° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, devera apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-
de-obra.

§ 6° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

§ 7° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 8° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a 1Instrucdo Normativa n°® 480, de 15.12.2004, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29.12.2004. Se a
CONTRATADA for empresa em que o estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goiédnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributario desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cbébdigo Tributdrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 9° Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada
no paragrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre o0s pagamentos que efetuarem as pessocas Jjuridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive
obras, observados os ©procedimentos ©previstos nesta Instrucéo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS).
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CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia a partir da data
de sua assinatura e terd eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Uni&o, perdurando até a expiracdo do
prazo de garantia previsto na clausula sétima deste instrumento
contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servigco contratado manter-se-a fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela 1inexecugdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
clausula, nas hipdbdteses de inexecugdo, com ou sem prejulzo para a
Administracédo;

c) suspensdo por até dois anos do direito de
licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdbdteses de execucdo
irregular, atrasos ou inexecucdo de que resulte prejuizo para a
Administracdo; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipbdteses em que a execucgdo irregular, os atrasos ou a inexecucgédo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/ servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-& a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso
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advier de —caso fortuito, motivo de forca maior ou outras
justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pelo
CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 026/2011” e/ou caput da cldusula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, gque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicéo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° seréo
aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total
da contratacdo, o gque ndo impede, a critério do CONTRATANTE, a
aplicacdo das demais sancdes a qgque se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratagcdo, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, né&o
se eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais
sancbdes cabiveis.

§ 5° Se os valores do pagamento forem insuficientes
para o pagamento das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importédncia devida no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo oficial.

§ 6° O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, poderd ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada

diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 7° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Jjustificativas
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somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisdo contratual poderd ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo dunico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacédo da empresa, bem assim sua alteracéo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
a execucdo do contrato, <cabendo & Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo
a conta da dotacdo orcamentaria consignada aos Programas de
Trabalho 02.061.0571.4256.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Nota
de Empenho ....... n® 2011NEOO ...... , de......... de...oein... de
2011, no valor de RS....... e ) .

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goidnia-GO, com
rentincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, que néo

puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas, as partes
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GO, de de 2011.
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Diretor-Geral

TRT/18°
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome :
CPF: CPF':
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ANEXO VI
CONVITE N° 26/2011

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,pPor intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 26/2011

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n°® e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, gque ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N°26/2011

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na

Rua ’

inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das

sancgdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, §4°, da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2011.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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