TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CONVITE n° 05/2012
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Preco
Objeto: |Contratacdao de empresa especializada para executar os
servicos de reforma para instalacdo de painéis de vidro
para porta de segurancga, no Férum Trabalhista de
Goiénia e em parte do interior do Estado de Goiés,
conforme especificacdes e condigdes constantes do Anexo
I deste Convite.
Prestacdo de informagdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 13/04/2012
Infor- Nucleo de Engenharia - Av. Portugal, 935, Setor Marista,
macdes Goidnia-GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas
Dia: 16/04/2012
Hora: 14:00 horas
Local: Auditdério do Edificio Anexo - Av. Portugal, 935,
Setor Marista, Goiadnia-GO.
Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/especificacdes/Projetos/Composicdo

dos custos unitadrios/Composicdo de BDI/Composicdo dos encargos
sociais); II - Planilha Modelo de composigédo dos precos unitarios;
IIT - Planilha modelo de Composicdo de BDI (Bonificagdo e Despesas
Indiretas); IV - Planilha Modelo de Composicdo dos encargos sociais;
V — Minuta de Contrato; VI - Declaracdo referente a Emprego de
Menor; e VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
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CONVITE N©° 05/2012

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada pela Portaria TRT 182 GP/DG N°
39/2011, de 28 de abril de 2011, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatédério para contratacgéo de empresa
especializada para executar os servicos de reforma para adequacdo de
espaco fisico para implantacdo da Escola Judicial no Edificio Sede
deste Tribunal, situado na Av. T-1 esquina c/ Rua Orestes Ribeiro
(antiga T-52),Lts. 1 a 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno,
Goidnia/GO, conforme especificacgdes e condicgdes constantes do Anexo I
deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 16 de abril de
2012 as 14:00horas, no auditério do Edificio Anexo, localizado na
Av. Portugal, n°® 935, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo

Decreto n 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego global.

1 Do objeto

1.1 Contratagcdo de empresa especializada para executar os
servicos de reforma para instalacdo de painéis de vidro para porta de
seguranca, no Férum Trabalhista de Goiédnia e em parte do interior do
Estado de Goiads, conforme especificacdes e condig¢des constantes do
Anexo I deste Convite e do gquadro abaixo:

ITEM LOCAL ENDERECO
1 FORUM TRABALHISTA DE Av. T-1 com Rua T-51 e T-29, 0d.
GOIANIA T-22 - Setor Bueno

2 |ANAPOLIS Rua 14 de Julho n° 971 - Centro

3 APARECIDA DE GOIANIA Rua 10,le. W, Ltﬂ 03 a 05 e 44 a
46 - Bairro Araguaia

. o ~ .

4 RIO VERDE Rué FL Maricota n 262 Bairro

Odilia
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2 Das condigdes para participagdao na
licitacgéao

2.1 Poderéao participar desta licitacéo os interessados

convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em nUmero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar gquaisgquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF
- Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, qgue
se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacéo.

2.2 Ndo poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdrcio, qualquer que
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidbneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomenddvel a ©presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data
e hordrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se
a Comissdo Permanente de Licitacgdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacgdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé ©poderes para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame.

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sbébcio ou gerente,
munido de cdépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
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poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento ©publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico gque comprove o0s
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacdo ou incorregcdo de gquaisquer dos
documentos de credenciamento ndo impedird a participacdo do
licitante no presente certame, porém impedird o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

2.6 Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.
3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de

precos deverdo ser entregues no local, dia e horéadrio fixados para a
licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagédo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 05/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Pre¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 05/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos 1licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras

referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacéao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante deveré
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apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na
apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do

licitante, mediante certidéo emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual ou 6rgao
correspondente, dando quitacdo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6rgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relacdo ao ISS;

4.1.6 Certid&o Negativa de Débito (CND) perante o INSS,
ou outro meio de prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econbémica Federal, devidamente
atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que nado possuem, em seu quadro de

pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em dqualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certidédo de registro no CREA, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da
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presente licitacdo; e

4.1.10 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V,
ambos da lei n° 8.666/1993, com redagdo dada pela Lei n°
12.440/2011.

4.1.10.1 A CNDT poderad ser expedida eletrdnica e
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao);

4.1.10.2 A aceitacgao da CNDT podera ser
condicionada a verificacdo de sua autenticidade no
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.10.3 N&ao serdo aceitas certiddes negativas de
ambito regional expedidas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagcdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a
apresentacdo do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, poderdo ser —consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de

habilitacdo, ficando estabelecido que, havendo discordéncia entre o
documento apresentado e a verificacdo na internet, prevalecerada a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para dque possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da lei, 3junto com os documentos de
habilitag¢do, que atendem aquela condig¢do, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, sujeitard o
licitante as sancdes previstas no Cdéddigo Penal e neste

Convite.
4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitara o

licitante as sancgdes previstas neste Convite.
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4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta

declaracdo somente devera ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessdrios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitacgdes, ou Jj& autenticados por
cartério competente, ou, ainda, por publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de wvalidade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em wuma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como validas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execucdo dos servigcos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totails gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitéario, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da mao-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade <com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I deste Convite e
modelo constante do Anexo II, III e IV deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de

desclassificacéo:
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5.1.3.1 Composigdes unitarias dos custos dos servicgos
de todos os itens da planilha orcamentéria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

5.1.3.2 0O BDI - Beneficio/Bonificagcdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
ndo sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liguido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
IITI deste Convite; e

5.1.3.3 Composigcdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de até 25 (vinte e
cinco) dias corridos contados a partir da emissdo da
respectiva ordem de servico. Caso a proposta omita o prazo
de conclusdo dos servigos, esse serd entendido como sendo o
aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva da obra. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando que as informagdes

necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdenciarios, transporte, mdo-de-obra, didrias e qualquer outra
que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiails e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem pregos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepédncia entre o preco total e os wunitarios,

PROC. TRT/18* N° 409/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 9
prevalecerdo os unitarios.
6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condicdo expressa no subitem 6.2, para averiguacgdo, correndo por
sua conta os custos respectivos, o local onde serdo executados os
servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Nuacleo de
Engenharia, localizado na Avenida Portugal, n°® 935 - Setor Marista,
Goidnia-GO, para os esclarecimentos que se fizerem necessérios, até
dois dias anteriores a sessdo publica de recebimento da
documentacdo e proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de
Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horéario
das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em que sera
fornecido o Termo de Comparecimento, que deverd ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente tera por
objetivo a conferéncia de todas as especificagdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéo
das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer O6nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura né&o
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condicdes
locailis para a execucdo do objeto e entrega do servigco supre a
necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico
no local, data e horadrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos & “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer
pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacéao
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou gque causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de wultrapassado o hordrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou
com irregularidades, sera inabilitado, ndo se admitindo
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complementagdo posterior a sessdo, ressalvados os casos previstos
na Lei Complementar n® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de Y“Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitac&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou s conhecidos
apbdés o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das propostas, considerar-se-&4 vencedora
aquela que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e
ofertar o menor preg¢o por item.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaréa
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposicdes do art. 45, paradgrafo 2°, da Lei n°® 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas € empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta de menor precgo, serd assegurada preferéncia de
contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor preco, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas os licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéao, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte gue se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seré
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;
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7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serd convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacédo, sob pena
de preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratagcdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condigdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pegqueno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condigdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comiss&do Permanente de Licitacdo
poderd fixar o prazo de 03 (trés) dias Uteis para a apresentacdo de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas dJue as
inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Apbs o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso
o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrigcdo na comprovagdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 02 (dois) dias
Gteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo
negativa.

7.14.1 A prorrogacdo do prazo a que se refere o subitem
anterior deverd sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-regqularizacdo da documentacéo, no prazo

previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
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1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de <classificagdo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas
serd feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
0s prepostos dos licitantes no ato puUblico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologagcdo e da adjudicagéo

8.1 Apbés o regular decurso da fase recursal, O PpProcesso
licitatdério serd submetido a autoridade competente para gque se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacgdo serd recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n° 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (quinze) dias contados da comunicacgdo escrita da
contratada, e apdés a verificacdo de gque o0s servicos se
encontram prontos e em condic¢des de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servicos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteragdes, irregularidades ou
qualqguer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.3 A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de
ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 182 Regiédo.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serd emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apds a homologacédo da licitacéo.
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10.2 O pagamento do ©preco contratado para oS servicos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte
cronograma fisico-financeiro:

10.2.1 1® PARCELA: até 7 (sete) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

10.2.2 22 PARCELA: até 15 (gquinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 80% (oitenta por cento) do valor contratado;

10.2.3 3% PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

10.2.4 4% PARCELA: apbds o recebimento provisdédrio dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 52 PARCELA: apdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento serd efetuado até o quinto dia Gtil, nos casos
em que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, acima
deste limite, em até 10 (dez) dias uteis conforme cronograma
estipulado no subitem 10.2, apds a prestacdo dos servicos, mediante
apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em
original, devidamente atestados(as), desde que a Certiddo Negativa
de Débito - CND, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a
prova de regularidade para com a Fazenda Federal estejam
atualizados.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, ©
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas
da recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
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emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida comprovagado, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislacdo em vigor.

10.5 Caso o licitante vencedor wvenha a adgquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da méo-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
devera apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servico
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servigo (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mao-de-obra.

10.7 Todos o©0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributario desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cdébdigo Tributadrio do Municipio de Goidnia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servicos (ISS) .

10.9 Por razbdes de ordem legal e orcamentdria gque regem as
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atividades da Administracdo Publica, os servigcos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitac&o correrdo a conta dos recursos provenientes do Programa de
Trabalho 02.061.0571.4256.0001 - Apreciacdo de Causas na Justica do
Trabalho, elemento de despesa 339039 - Outros Servigcos de Terceiros
- Pessoa Juridica.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-& fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo

presente certame licitatdédrio vigorard a partir da data de sua
assinatura e terd eficédcia legal apds a publicacdo do seu extrato
no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do prazo de
garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

13 Das sanc¢odes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular de
que n&o resulte prejulizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdéteses de inexecucdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

13.1.3 Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipdéteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de
que resulte prejuizo para a Administracdo; e

13.1.4 Declaracgéao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipdteses em que a execugdo irregular, os
atrasos ou a inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito
penal.
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13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servico, objeto do
futuro contrato, sem que o adjudicatario o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato,
aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de
caso fortuito, motivo de forgca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administracéo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderd ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto
aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da
Lei n°®.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 Nao cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execucgdo da obra, gque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituic¢do ndo ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicédo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualguer servico que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacéo, contado da data de
rejeicéo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor total da
contratacdo, o que ndo 1impede, a critério da Administracdo, a
aplicacdo das demais sancgdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 O wvalor da multa aplicada, apds regular processo
administrativo, sera descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da
contratada, amigavel ou judicialmente

13.6 Se os valores do pagamento forem insuficientes para o
pagamento das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a
recolher a importédncia devida no prazo de até 10 (dez) dias,
contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacéao,
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a multa no caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF
e sua aplicacdo devera ser precedida da concessdo da oportunidade
de ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

14 Do prazo e condigdes para a
assinatura do Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursals legais, a adjudicataria serd convocada
pelo TRT da 182 Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocacdo de que trata o subitem anterior deveré,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocagdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art.
81, da Lei n°® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 18%® Regido, quando o convocado néo
assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacé&o, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condic¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangéo
de suspensdo do direito de participar de licitag¢des e contratacgdes
com a Administragdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisodes
da Comissdo Permanente de Licitagdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18*® Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
intimagdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipodteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
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Tribunal, localizada na Rua T-29 n° 1403, Setor Bueno - Goiania-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidadd@o gque ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias TUteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante gque ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacgdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 182% Regido poderd desclassificar o licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéo
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacgdes e Contratos ou através do
FONE/FAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horario das 8 as 18
horas, em dias TUteis, salvo quanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de Servicgos
Gerais, atuard como gestor/fiscal do contrato a ser firmado,
cumprindo as determinacdes contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°
147/2007 devendo exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das

obrigacdes e do desempenho da empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo prosseguimento ou rescisd&o do
contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicgdes

contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigcos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.7.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitarios/ Composicédo
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de BDI/ Composicdo dos encargos sociais), com 40 (gquarenta)
paginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precos
unitarios), com 04 (quatro) paginas;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composig¢cdo de BDI
(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, «com 01 (uma) pagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 14 (quatorze)
paginas;
16.7.6 Anexo VI - Declaracdo referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) péaginas; e

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina.

16.8 O presente Convite é composto de 82 (oitenta e duas)
paginas.

Goiadnia, 09 de abril de 2012.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 05/2012

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servicos de reforma para instalacdo de painéis de
vidro para porta de seguranca, no Foérum Trabalhista de Goiédnia e
em parte do interior do Estado, conforme a relacdo abaixo:

ITEM LOCAL ENDERECO
1 FORUM TRABALHISTA DE Av. T-1 com Rua T-51 e T-29, 0d.
GOIANIA T-22 - Setor Bueno

2 |ANAPOLIS Rua 14 de Julho n° 971 - Centro

3 APARECIDA DE GOIANIA Rua 10,'Qd. W, Lt: 03 a 05 e 44 a
46 - Bairro Araguaia

4 |RIO VERDE Ru? FL Maricota n°® 262 - Bairro
Odilia

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro

Técnico/Especificacdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serdo executadas de acordo com © cronograma a Ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:
- Critérios de segurancga;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do

Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigcos no prazo de até:
25 (vinte e cinco) dias corridos.

1.01.04 - Servicos gque deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.
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1.02 - ORIENTACAO GERAL

1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispenséaveis a
execucdo dos servicgos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e normas
dos fabricantes dos materiais;

1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacgdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condicdes especiais para execucdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacéo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servigcos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimbénio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucgdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execucdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes, mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem duvidas ou
supressdes que possam trazer embaragos ao perfeito cumprimento do
objeto;

1.02.09 - Possiveis indefinig¢des, supressdes, falhas ou incorrecdes
dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jamails, constituir
pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servicos extras" e/ou
alterar a composicéao de precos unitarios. Considerar-se-4a,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas
obras e servigcos em questdo e que, por conseguinte, deverd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessarios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste edital.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Reforma para adequacdo de espaco fisico para recebimento de
portas de seguranga, no sentido de possibilitar a implementagdo do
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plano de seguranca deste Tribunal.
1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-4 vencedora aquela
que oferecer as especificacgdes contidas no Edital e ofertar o menor
preco por item, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA

O instrumento decorrente da contratacdo vigorara a partir de
sua assinatura e terd eficdcia legal apdés a publicacdo do seu
extrato no Diadrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do
prazo de garantia previsto no Edital.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUATIS

- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracédo
poderéd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sancdes previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de gque néo
resulte prejuizo para a Administracéio;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdteses de inexecucgédo
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execugdo irregular, atrasos ou 1inexecucdo, das quais resultem
prejuizo para a Administracdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para 1licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicataria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-& a aplicacédo de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso
advier de <caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente
comprovado e acatado pela Administracéo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
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Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execugdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da
rejeicédo; e

- pela recusa em refazer qualgquer servico gque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&o se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo  para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o que ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sangdes a que se
referem o Edital.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracéo,
motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o
objeto deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo prdéprio, em até 15(quinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apbds a verificacéo
de que o0s servicos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdés o recebimento
provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servigos
aos termos contratuais, mediante termo prdéprio devidamente
assinado.

- O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de ser
recebida, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18% Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo para a conclusdo da obra, se daré
com a emissdo da Ordem de Servicos.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

PROC. TRT/18* N° 409/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 24

O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1#PARCELA: até 7 (sete) dias apds o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 40% (quarenta
por cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 15 (quinze) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 80% (oitenta
por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 90% (noventa
por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos servigcos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apbds o recebimento definitivo, o restante do wvalor
contratado.

- Serd emitida nota de empenho em favor da empresa, apds a
homologacéo do certame licitatério, caso se efetive a
contratacao.

- O pagamento serd efetuado até o quinto dia Gtil, nos casos em
que o valor contratado estiver dentro do limite de dispensa de
licitagdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 e
até o décimo dia Util acima desse limite, conforme cronograma
estipulado acima, apos a prestacdo dos servigos com a
apresentacdo da nota fiscal/fatura atestada pela autoridade
competente, desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, o
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e a prova de
regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a A&rea
abrangida pelos servicgos;

A.1 - A execucgdo dos servicos deverad ser acompanhada e fiscalizada
pelo Chefe do Nucleo de Engenharia do CONTRATANTE;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses gquanto a
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substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do 1local dos servicos de
qualquer funciondrio da CONTRATADA que ndo corresponda técnica ou
disciplinarmente as exigéncias. Tal fato ndo deverd implicar em
modificacgdes de prazo ou de condigdes contratuais;

D - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

E - Rejeitar todo e qualgquer material de m& qualidade ou né&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

F - Os materiais empregados nos servigos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacgdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos.

Observacao: a presenca do CONTRATANTE ndo diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s ©problemas ©previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo gque para 1sso, outra solucdo néao
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e gqualgquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucdo dos servicos, assumindo oS énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencédo
da documentacdo que se fizer necessaria a consecucdo dos servicos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente quando da execucgdo
dos servicos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;
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F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pesscal necesséario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislagdo vigente sobre satde, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das obras e servigos;
uso 1indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Diadrio de Obras, e toda a
documentacéo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais como
cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, 0os projetos e detalhes de
execucdo,alvaradas e autorizacdes emitidas pelos brgdos competentes,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos
os profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na
obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessdrias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servigos, inclusive as anotacgdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar os servigos que serdo executados e 0s recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos &érgdos publicos
e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucgdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

N - A empresa contratada devera providenciar a inscricdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu préprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Deveréa
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdencidrias relativas ao objeto, fornecendo ao
Contratante toda a documentacdo necessaria a futura regularizacéo
do imdével;

O- Manter, para fins de pagamento, a Certid&o Negativa de Débito -

CND (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizados;
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P - Apresentar, para fins de medigcdo de servigcos e obras,

relatdérios periddicos onde estardo registrados os levantamentos,
cdlculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados; e

Q - A CONTRATADA deverad absorver, na execucdo do contrato, egressos
do sistema carcerério, e de cumpridores medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

Observacgdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituird O&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos o0s servicos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e
seguranca das edificagdes wvizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum &nus
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle
tecnoldégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverad submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificacgdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbds o recebimento provisdédrio do servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.
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Destinacdo de Residuos

A CONTRTADA deverd observar os padrdes previstos na legislacéao
especifica no que se refere a disposicdo final dos residuos
provenientes da construgdo, demolicdo, reformas, reparos e da
preparacdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicgédo final em locais licenciados e apresentacéo do
comprovante da destinacgéo.

No caso especifico das lémpadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Devera ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;
-Leil Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;
-Legislag¢des municipais referidas a Resolucdo CONAMA;
-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, 1implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;
-Residuos sdélidos da construcgdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantagdo e operacdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

— Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

Em caso de necessidade de aprovacgdo dos projetos, esta sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigac¢des municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execugdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverad apresentar todas as ART’'s do CREA
referente a execucdo da obra ou servico, com a respectiva taxa
recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracédo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os
respectivos prémios.

Materiais de escritdrio

As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operéarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualgquer despesa referente a despachantes sera por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucdo da obra ou servicos, instalacdes, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Copias e Plotagens

As despesas referentes a coépias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
coépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
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Caderno de Discriminac&es Técnicas e Planilha de Quantidades.
Arremates finais

Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacédo das obras ou servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANGCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA deverad observar as disposicdes relativas a
saude e segurangca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o0 previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurancga necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de segurancga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implementagcdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.
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O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na Aarea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicos.

1.06 - VIGILANCIA

.

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia no local dos servicgos.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo 0os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgcdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacéao;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deverda, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA deverd cuidadosamente conservd-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com o0s materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condic¢cdes localis tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta podera se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Serad expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.
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1.08 - DIARIO DE ORRA

Deverd ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diadrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacgdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execugdo da obra, ou sejam:
condicdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, numero de operarios, etc.

O Diario de Obra devera estar sempre atualizado e assinado
pelos responsaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicdes dos servicos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serédo realizados em rigorosa observéncia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observancia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servigcos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais wvigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderad ser feita sem a autorizacdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Didrio de Obras, em 03 (trés) wvias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificacdes e gue néao
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do obijeto.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcgamento
da CONTRATADA compreendera 0 fornecimento de materiais,
equipamentos e médo-de-obra para a execugdo de servigos, obras e
instalacdes necessadrias a completa e perfeita edificacdo do
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conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servicos necesséarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, Jjunto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
énus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverda facilitar ao méximo as relacgcdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com o0s seus servigos,
garantindo condigcdes para que seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificacgdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacédo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cépias e via eletrdnica de todos o©os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros 6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacao.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
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fornecendo todo o material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessarios a execucdo das obras, dos servicos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéo de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcgdo, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servigcos e
instalacdes constantes das especificacgdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.

Os servigos a executar serdo agqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Basico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacgdes e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer servigco, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serad considerado integrante do objeto.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualgquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servicos gerais, transportes,
materiais, mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuals e gquaisquer outros que se
fizerem necessarios a execucdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES
O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras

empresas, Sservigcos diversos dos abrangidos por este Roteiro
Técnico, para a execugcdo no mesmo local.
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A CONTRATADA n&o poderd opor quaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugdo de servigcos por
outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderé
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacédo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, né&do sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA alocaréd, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execugdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
badsico arquitetdnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecugao completa da obra, deverado ser
desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos servigos,
sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo ainda serem
eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgdos competentes. E também de
responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtencdo das
licencas necessarias a execucdo da reforma bem como as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deverad apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0OS servigos resultaram apds a sua execugdo; (As retificacgdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificacgdes e complementacdes das
Discriminac¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

PROC. TRT/18* N° 409/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 36

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminacdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirda em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducgdes havidas durante a construcéao,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

-PROTECOES

Os locais onde serd efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicbes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar gqueda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidrédulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apds a retirada das pecas, antes do inicio das demolicdes. Os plugs
a serem utilizados deverdo impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, a&gua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protegdes em volta das &areas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removiveis e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A Adrea de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez Ppor
dia, devendo ser instalados containers especificos para depdsito de
entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as é&reas de deposicéo
liberadas pelo érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo re-aproveitéaveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mbdéveis e equipamentos que ocupam oOu ocuparem O
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicgbes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal que ndo danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacédo.

- INSTALACOES PROVISORIAS
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Toda instalacdo de energia, 4&gua e outros, que se fizerem
necessarios a execucdo dos servicos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e O transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacdes vizinhas, e em horario a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que deverd ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.

Instalacao de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricgdes
da NR 8.

Outros
Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA
1. CONDICOES GERAIS

Todos os materiais para execucdo das 1instalacdes deverdo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com 0Os
padrdes e determinacdes da Concessionaria Local.

Toda a rede elétrica/telefdnica/ldgica a ser executada devera
ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido
de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos
os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos/légicos/telefdbnicos a serem instalados
deverdo ser entregues testados, certificados e em perfeito
funcionamento.

Todos o0s circuitos elétricos deverdo ser Dbalanceados e
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devidamente identificados.
INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdes

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionédria, ABNT, NR
10.As unidades técnicas ©pertinentes deverdo ser ©previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A CONTRATADA serd responsavel pela execucdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a prépria edificacdo,
prédios vizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servicos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, quals sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacdes elétricas,
telefdbnicas, etc.

Todos o0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacéao

Toda a tubulacdo serd em PVC rigido, rosqueavel. As conexdes
serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos sé6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecdnica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulacgdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos os acessbdrios necessarios para uma perfeita instalacédo
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampdo para caixa e Conector para Eletroduto,
conforme o caso.

Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalag¢des internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas 1instalacdes externas serdo do tipo

PROC. TRT/18* N° 409/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 39

Sintenax, com isolamento compativel.

Serdao empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sbé6 podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacdes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligag¢des dos condutores aos bornes dos barramentos deverdo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- 0Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de secdo maior que 10mm? poderdo ser ligados por
meio de conectores adequados.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser
cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que,
quando completada a instalacdo, o sistema esteja livre do curto-
circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicdes:

- O condutor serd tdo curto e retilineo guanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam
causar sua interrupcdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivacdes na eletrocalha
os condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se
para tanto anilhas plasticas.

As derivacdes (Jjampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, que
devera ter o cuidado de pertencer ao circuito que estda sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem  0Os condutores serédo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas plésticas.
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BARRAMENTOS

Todos os quadros serdo providos de barramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serdo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/lumindrias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverdo
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita
por parafusos metdlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando préximas de
alisares, serédo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepéncias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
Passagem e atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
¢/ tampa basculante lisa p/ piso cerédmico, c¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e
atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal e
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e ©
com aprovacgdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + =estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores internos de separacdo, caso seja
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necessario.

As tubulacdes aparentes em divisdérias deverdo ser em
canaletas metdlicas no padrédo da Nova Sede deste Tribunal.
ILUMINACAO

INSTALACAO DE ENERGIA ESTABILIZADA

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A tubulacdo embutida serd em PVC rigido seguindo as
prescricdes para instalagdes elétricas.

0 aterramento devera ser oriundo da caixa de
Equipotencializacgéo.

Todos os condutores serdo de cabos flexiveis.

Os condutores de energia estabilizada deverdo ser instalados
conforme o especificado para condutores de energia elétrica.

Todos os pontos serdo alimentados por condutores de terra,
sendo que cada circuito terd o terra independente interligado ao
barramento de terra do Quadro respectivo.

Os quadros serdo providos de barramentos de fase neutro e
terra e de todas as demais conexdes necessadrias a sua instalacéo
como terminais, anilhas de identificacdo, abracadeiras para cabos,
barra de bornes, etc.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nt, com pintura epoxi nas cores convencionais.

A fixacdo de tomadas nas caixas serd feita por parafuso
metdlicos zincados.

O Quadro Geral de Energia Estabilizada a ser instalado sera
embutido. As entradas e todos os Circuitos serdo protegidos por
disjuntores dimensionados adequadamente.

As caixas de passagem no piso serdo as mesmas a Serem
utilizadas na instalacdo da Rede Elétrica Normal, onde seréo
instaladas uma tomada de Energia Normal e uma de Energia
Estabilizada.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ)

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicgos.

Disposig¢des Gerais

Caberd a CONTRATADA executar toda a fiacdo e cabeamento de
telecomunicacdo necessarios.

Os servigos de instalacgdes de CABEAMENTO ESTRUTURADO da obra,
compreendendo tubulag¢des, cabos, fios, caixas, quadros e demais
acessbérios, serdo de acordo com as Normas Técnicas pertinentes.

As CAIXAS e os DUTOS de piso obedecerdo ao especificado para
instalacdes elétricas.

Serd afixada na face interna da porta de DG legenda da linhas
instaladas, em papel normatizado da Conseciondria de telefonia.

A instalacdo serd entregue ao CONTRATANTE em condigdes de uso
imediato.
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Os servigos de instalacdes deverdo obedecer rigorosamente ao
projeto aprovado.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos
necessarios com a Concessiondria local para a ligacdo das 1linhas
que serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA solicitaré vistoria das tubulacdes de
Telecomunicacgcdes tdo logo estejam em condigdes de uso e ndo apenas
quando as obras estiverem totalmente concluidas, o que permitira
que o0s cabeamentos estejam j& instalados por ocasido da concluséo
da obra.

A CONTRATADA terd gque entregar ao CONTRATANTE relatdédrio de
vistoria emitido pela Concessionaria, liberando a rede interna e
externa.

Quadro de Distribuicdo Geral

Todas as caixas deverdo ser pintadas interna e externamente
com esmalte sintético na mesma cor das paredes.

O acabamento dos dutos no DG, caixas de passagem e tomadas
deverdo ser feitos com buchas e arruelas em bitolas adequadas.

A acomodacdo dos blocos no DG-CONTRATANTE serd feita conforme
detalhamento. Deverd ser colocado bloco de protecdo, em mbdulos,
com médulo protetor.

A carcaca do DG deverd ser ligada a terra através de um fio
de cobre de bitola compativel. O aterramento do DG serd proveniente
da caixa de Equipotencializacdo do terra, devendo ser aterrados os
médulos de protecdo de linha.

Cabos de Comunicacéo

Os cabos sairdo do Rack e ndo poderdo possuir emendas.

Todos os <cabos tipo UTP, Line Cords e Patch Cords de
comunicagdo deverdo ser identificados em suas extremidade por
etiquetas apropriadas. A escrita das etiquetas deverd ter padrdo de
qualidade de impressora matricial e obedecer a nomenclatura
apresentada em projeto. A etiqueta a ser utilizada devera ser do
tipo compativel, sendo legivel.

Assim como os cabos tipo UTP, também deverd ser identificados
todos os Patch Panels e pontos de acesso a Rede Estruturada
(Espelho e tomadas RJ-45 fémea). As etiquetas a serem utilizada
também deverdo ser nos tipo indicadas para cada situacgdo. As
davidas pertinentes a identificacdo deverdo ser resolvidas com o
CONTRATANTE.

A organizagdo dos cabos que vdo até o RACK deverd ser tal
que todos os cabos fiquem dispostos na forma de chicotes e fixado
a estrutura metéalica. Os cabos de derivacdo (Patch cords) né&o
necessitam de serem amarrados, mas devem ser acomodados em
organizadores apropriados. Na saida do Rack todos os cabos deveréo
estar organizados em um chicote feito com corddo encerado, de forma
que nenhum cabo fique fora do chicote. O tamanho do chicote deveré
ser tal que permita um movimento do Rack de até um metro e meio da
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posigcdo original. ©N&o serd admitido neste processo, trabalho
executado inadequadamente, cabendo ao CONTRATANTE a aceitacdo ou
ndo dos servicgos.

Nos pontos de acesso deverd ser deixado 20cm de folga nos
cabos colocados dentro das caixas, respeitando-se o raio de
curvatura.

Certificacéo
O cabeamento, a crimpagem das tomadas e a conectorizacdo dos
pontos no RACK deverao ser feitos por empresa/pessoal

comprovadamente especializado na &rea e fornecer ao CONTRATANTE a
instalacdo certificada, conforme normas e com garantia minima de 5
(cinco) anos.

Os testes que deverdo ser aplicados para o Cabeamento
Estruturado sdo:

Wire Map;

Near end Crosstalk ( NEXT );

Attenuation;

Length;

Attenuation-to-Crostalk Ratio ( ACR );

Impedance;

Loop Resistance;

Capacitance;

Power Sun;

A CERTIFICACAO serd realizada através do uso de testador de
cabos UTP Categoria 5E SCANNER (155 MHz), conforme norma EIA/TIA -
TSB-67.

Deverd ser especificado a marca, modelo e versdo de software
do equipamento que realizou os testes.

As variacdes maximas admissiveils nos resultados serdo de 15%
(quinze porcento ).

A CONTRATADA deve apresentar os relatdérios gerados pelo
aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados
pelo Responséavel Técnico da obra;

Por determinacdo do CONTRATANTE, também poderd ser exigido o
“Download” diretamente do equipamento de teste para um
microcomputador de propriedade do CONTRATANTE

O cabeamento deverd suportar taxas de transmissdo compativel.

Ndo serdo aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP
deverdo ser testados, na extremidade da tomada RJ45 e na
extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

Equipamentos de Telecomunicacgdes
-As tomadas RJ-45 para cabos de telecomunicacdes deverdo obedecer
as seguintes especificacdes:

Possuir conector RJ-45 fémea

Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A

Possuir contatos que permitam conexdo ao conector RJ-45
macho sem blindagem, categoria 5E
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Possuir contados banhados a ouro

Ser do tipo para crimpagem (através de ferramentas de
insercdo apropriada)
Possuir certificado de verificacédo UL (Underwriters

Laboratories), comprovada por documentacdo.
Ser de marca consagrada.
Possibilitar montagem em espelho 4x2” de parede.

-Os Conector RJ-45 macho rigido deverda ter as seguintes
caracteristicas:
Conector para cabo tipo par trancado sem blindagem, UTP
Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A
Conector RJ-45 para crimpagem com alicates apropriados
Possuir contatos de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories), comprovada por documentacdo.
Ser de marca consagrada.

-Cabo Par Trancado deverad ter as seguintes caracteristicas:

Ser do tipo par trancado sem blindagem (UTP) categoria 5E;

Possuir 4 pares de fio UTP, rigido, em cores padronizadas
conforme normas ISSO 8802.3, +tipo 10BaseT, para redes Padréo
Ethernet

Obedecer aos requisitos fisicos e elétricos da norma para
cabos UTP, EIA/TIA 568 A categoria 5E.

Possuir certificado de verificacédo UL (Underwriters
Laboratories);

DIVISORIA/ESQUADRIA/VIDRO

No Férum Trabalhista de Goiédnia deverd ser executada
esquadria metdlica com vidro no padrdo existente com aplicacdo de
barras antipénico, conforme padrdo existente. Nos Foros Trabalhista
do interior deverdo ser aplicados painéis em vidro temperado.

O Painel em vidro conforme projeto, deverdo ser executadas
com folhas de correr e fixas na espessura minima de 10 mm, com
ferragens e molas hidraulicas para fechamento automético.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas,
dobradigas e outras ferragens deverao atender ao conforto
necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias serd executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepéncia de posicgdo ou
diferenca de nivel.

No custo dos painéis de vidro temperado deverd ser computado
todos os itens para sua aplicacdo e perfeito funcionamento: wvidro,
ferragens, fechaduras, puxadores, trilhos, perfis, mdo de obra,
etc.

Todos os painéis deverdo ser perfeitamente vedados, de forma
a nédo permitir qualquer tipo de infiltracgdo. Ao final, os servigos
deverdo ser testados quanto ao seu perfeito funcionamento, em
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especial a eficédcia nas vedacdes.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condig¢des de funcionamento e de
acabamento, serdo colocadas de modo gque as rebarbas ou encaixes
tenham as suas formas exata, ndo sendo toleradas folgas gque exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

Serdao empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas,
dobradicas e outras ferragens deverao atender ao conforto
necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias serd executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepédncia de posicdo ou
diferenca de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serdo revisadas e entregues em
perfeito estado de funcionamento e conservacdo.

RECOMPOSICOES E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substancias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacgdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracgdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apds a aplicacdo final, uma tonalidade
uniforme. O intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra
serdo de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo uUmido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo deverd formar
uma pelicula resistente, elastica e inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serd feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem gqualquer ©&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responséavel pela conservacgao das
superficies até a entrega final dos servicos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacgcdo de tintas que
danifiquem  superficies vizinhas, nos casos em qgue houver
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inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
deverd recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeigdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de &rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em Aareas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucdo 1:1 de
dgua e &agua sanitéaria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e o0s servicos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serda feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em madquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locails onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apdés a aplicacdo da massa.
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA

ANAPOLIS

ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma para instalagdo de painéis 23/02/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18% REGIAO de vidro para porta de seguranga - Foro
Trabalhista de Anapolis. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN.| QUANT. o MAO DE
MATERIAL |MAO DE OBRA|MATERIAL
OBRA
1 |ADMINISTRACAQ
1.01 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo km | 106,00 1,71 0,00 187,62 0,00
1.02 |Mestre de obra dia| 5,00 0,00 84,64 0,00 423,20
1.03 |Andaimes m | 24,00 11,00 1,20 264,00 28,80
1.04 As Bull}, levantamento com~deta;hamenﬁo técnico das n? |2.625,32 0,00 0,09 0,00 236,28
adequacgdes, taxas e aprovagdes, inclusive CREA
1.05 |Protecodes m? | 20,00 1,60 1,20 32,00 24,00
TOTAL DO ITEM 483,62 712,28
2 |DIVISORIAS
2.01 [Execucdo de painéis de vidro temperado com portas|m? | 9,24 169,09 47,72 1.562,39 440,93
padrdo existente - completo (ferragens e acessoérios)
TOTAL DO ITEM 1.562,39 440,93
3 |INSTALACOES ELETRICAS
3.01 Igstalagéo de ponto elet%lgo completo (eletroduto, un 1,00 16,10 21,10 46,10 21,10
fio, cabos, tomadas, acessbérios, etc.)
TOTAL DO ITEM 46,10 21,10
4 |DIVERSOS
4.01 |Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final ‘mz 20,00 ‘ 1,27‘ 1,31 25,40 26,20
TOTAL DO ITEM 25,40 26,20
SUB-TOTAIS 2.117,51 1.200,51
BDI 20,02% 423,93 240,34
TOTAIS 2.541,44) 1.440,85
TOTAL GERAL 3.982,29
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programagdo da
execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provéavel para execucdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- 0s custos unitérios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA

APARECIDA DE GOIANIA

ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma para instalacdo de painéis| 23/02/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAO de vidro para porta de seguranga - Foro
Trabalhista de Aparecida de Goidnia. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN.| QUANT. - MAO DE
MATERIAL |MAO DE OBRA|MATERIAL
OBRA
1 |ADMINISTRACAO
1.01 Mestre de obra dia| 5,00 0,00 84,64 0,00 423,20
1.02 |Andaimes m | 24,00 11,00 1,20 264,00 28,80
1.03 As Bu1l}, levantamento com~deta}hamenﬁo técnico das n? | 1.464,50 0,00 0,09 0,00 131,81
adequagdes, taxas e aprovagdes, inclusive CREA
1.04 |Protecdes m? | 35,00 1,60 1,20 56,00 42,00
TOTAL DO ITEM 320,00 625,81
2 IDIVISORIAS
2.01 [Execucdo de painéis de vidro temperado com portas|/m? | 12,24 169,09 47,72) 2.069,66 584,09
padrdo existente - completo (ferragens e acessoérios)
TOTAL DO ITEM 2.069,66 584,09
3 |INSTALACOES ELETRICAS
3.01 Igstalagéo de ponto elet%lgo completo (eletroduto, un 1,00 46,10 21,10 16,10 21,10
fio, cabos, tomadas, acessbérios, etc.)
TOTAL DO ITEM 46,10 21,10
4 |DIVERSOS
4.01 Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final ‘mz 35,00 ‘ 1,27 1,31 44,45 45,85
TOTAL DO ITEM 44,45 45,85
SUB-TOTAIS 2.480,21 1.276,85
BDI 20,02% 496,54 255,63
TOTAIS 2.976,75 1.532,48
TOTAL GERAL 4.509,23
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programacdo da
execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execugdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliérios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provéavel para execugdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e o0s custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.

PROC. TRT/18* N° 409/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 55

COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA

FORUM TRT 182 REGIAO

ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma para instalacdo de painéis| 23/02/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIZAO de vidro para porta de seguranca - Férum TRT
18% Regido. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINAGCAO UN.| QUANT. MATERIAL |MAO DE OBRA|MATERIAL MAO DE
OBRA
1 ADMINISTRACAO
1.01 [Engenheiro H 5,00 0,00 55,29 0,00 276,45
1.02 Mestre de obra dia| 5,00 0,00 84,64 0,00 423,20
1.03 [Andaimes m 36,00 11,00 1,20 396,00 43,20
As Built, levantamento com detalhamento técnico das 26.707. 2
1.04 |adequacgdes, taxas e aprovacdes, inclusive CREA e|m? P ! 0,00 0,09 0,00 2.403,65
Corpo de Bombeiros
1.05 |Protecdes m? | 120,00 1,60 1,20 192,00 144,00
TOTAL DO ITEM 588,00 3.290,50
2 |DIVISORIAS
Instalacdo de painéis de vidro temperado, estrutura
2.01 |met4dlica, com portas padrdo existente - completo|m? | 119,96 232,05 47,72] 27.836,72 5.724,49
(ferragens e acessobrios)
TOTAL DO ITEM 27.836,72 5.724,49
3 |INSTALACOES ELETRICAS
o.01 [stalaghe de ponto eldtrico comleio feletrodiio iy po0 | a2l ek e
TOTAL DO ITEM 414,90 189,90
4 DIVERSOS
4.01 Barra antipanico dupla un 9,00 1.620,00 185,00 14.580,00 1.665,00
4.02 [Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final m2 | 120,00 1,27 1,31 152,40 157,20
TOTAL DO ITEM 14.732,40 1.822,20
SUB-TOTAIS 43.572,02| 11.027,09
BDI 20,02% 8.723,12 2.207,62
TOTAIS 52.295,14] 13.234,71
TOTAL GERAL 65.529,85
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da
execugcdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2= 0 local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliérios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucgdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentédria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA

RIO VERDE

ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma para instalacdo de painéis 23/02/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAQ de vidro para porta de seguranga - Foro
Trabalhista de Rio Verde. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN.| QUANT. MATERIAL |MAO DE OBRA|MATERIAL MégRiE
1 |[ADMINISTRACAO
1.01 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizacéo km | 468,00 1,71 0,00 828,36 0,00
1.02 |Mestre de obra dia| 5,00 0,00 84,64 0,00 423,20
1.03 Andaimes m | 24,00 11,00 1,20 264,00 28,80
1.04 As Buil}, levantamento com~deta;hamenﬁo técnico das n? |1.414, 64 0,00 0,09 0,00 127,32
adequacbes, taxas e aprovagdes, inclusive CREA
1.05 [Protecdes m? | 28,00 1,60 1,20 44,80 33,60
TOTAL DO ITEM 1.137,16 612,92
2 DIVISORIAS
2.01 [Execucdo de painéis de vidro temperado com portas|/m® | 10,43 169,09 47,72 1.763,61 497,72
padrdo existente - completo (ferragens e acessérios)
TOTAL DO ITEM 1.763,61 497,72
3 [INSTALACOES ELETRICAS
3.01 Igstalacéo de ponto elét%igo completo (eletroduto, un 1,00 16,10 21,10 16,10 21,10
fio, cabos, tomadas, acessoérios, etc.)
TOTAL DO ITEM 46,10 21,10
4 |DIVERSOS
4.01 Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final ‘m2 28,00 ‘ 1,27‘ 1,31 35,56 36,68
TOTAL DO ITEM 35,56 36,68
SUB-TOTAIS 2.982,43 1.168,42
BDI 20,02% 597,08 233,92
TOTAIS 3.579,51] 1.402,34
TOTAL GERAL 4.981,85
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da
execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servigcos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- Os custos unitérios desta planilha orcamentéria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econbémica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.

PROC. TRT/18* N° 409/2012



Fls. ......
Rub. ......
P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 57
~ e
QUADRO RESUMO
SERVICOS MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
Reforma para }nstalagaoade pg%nels de vidro para porta de 52.295,14 13.234,71 65.529,85
sequranca - Férum TRT 18% Regido.
Reforma para 1nstalagaolde pa1ne1§ delv1dro para porta de 2.541, 44 1.440, 85 3.982,29
seguranca - Foro Trabalhista de Anapolis.
Reforma para instalacdo de painéis de vidro para porta de
2.976,7 1.532,4 4.509,2
seqguranca - Foro Trabalhista de Aparecida de Goiénia. 276,73 532,48 209,23
Reforma para instalacdo de painéis de vidro para porta de
sequranca - Foro Trabalhista de Rio Verde. 3.979,51 1.402,34 4.981,85
TOTAL GERAL 61.392,84 17.610,38 79.003,22
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COMPOSICAO DO BDI - REFERENCIA

BONIFICAC.iﬁ E DESPESAS INDIRETAS

B.D.X.
DISCRIMINACAO materiais e
mio de obra

1,1130
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0,52
1,18

5,15
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HEC
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3,00
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0,65
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wlow|

.D.I. presumido = { ¢ / [ 1 — [ I /100 ) ] - 1 } x 100 20,02

o e

1 I |
T 1+ AC/100X1+DF/A100)1+RA100)1+L/100) |
. (- (551
| 100 || |

1 kw100

Onde:
AC = taxa de roteio da Administragao Central;
DF = toxo dos despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantio do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = toxa de lucro.
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -
REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL
ENCARGOS SOCIATIS SOBRE PRECOS DA MAQ-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

UF: Goiania Vigéncia a partir de: 08 / 2010

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

coDIGO DESCRICAO |
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00] 1,00
A4 INCRA 0,20] 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educacgio 2,50 2,30
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00] 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80] 37,804
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 0,00
B2 Feriados 4,11 0,004
B3 Aviso Prévio 12,75 10,20
B4 Auxilio-Enfermidade 0,77 0,62
BS 13° Salario 10,27 8,22]
B6& Licenga Paternidade 0,086 0,05
B7 Auséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,25 1,80
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,02 20,894
GRUPO C
C1 Depdsito Rescis8o Sem Justa Causa 5,92 4,84
c2 Férias (indenizadas) 13,70 10,94
[Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as
C incidéncias globais de A 19,62 15,804
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18.15' 7.90
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 18,15' 7,904
TOTAL(A+B+C+D) 123,59 82,39

Fonte: Infarmacio Dias de Chuva — INMET
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ANEXO II
CONVITE N° 05/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

ANAPOLIS

ORCAMENTO ANALITICO

PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO: Reforma para instalacdo de painéis
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO de vidro para porta de seguranca - For
Trabalhista de Anépolis. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN.| QUANT. MAO DE

MATERIAL |MAO DE OBRA|MATERIAL OBRA

1 |ADMINISTRAGAO

1.01 |Transportes, mobilizacido e desmobilizac&o km | 106,00
1.02 [Mestre de obra dia 5,00
1.03 |Andaimes m 24,00
1.0a P Built, levantamento com detalhamento técnico das nz |2.625,32

adequacgdes, taxas e aprovacdes, inclusive CREA

1.05 |Protecdes m? 20,00

TOTAL DO ITEM

2 |DIVISORIAS

2.01 Execucdo de painéis de vidro temperado com portas|m? 9,24
padrdo existente - completo (ferragens e acessdrios)

TOTAL DO ITEM

3 |INSTALACOES ELETRICAS

3.01 Instalagcdo de ponto elétrico completo (eletroduto,
: fio, cabos, tomadas, acessobérios, etc.)

TOTAL DO ITEM

un 1,00

4 DIVERSOS

4.01 |Recomposigdo de partes afetadas/Limpeza final ‘mZ 20,00
TOTAL DO ITEM

SUB-TOTAIS

BDI 20,02%

TOTAIS

TOTAL GERAL
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos servigcos e programacdo da
execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execugdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliarios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;
5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

APARECIDA DE GOIANIA

ORCAMENTO ANALITICO

PODER JUDICIARIO DA UNIZAO SERVICO: Reforma para instalacdo de painéis 23/02/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO de vidro para porta de seguranca - Foro
Trabalhista de Aparecida de Goidnia. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN. UANT. < A
¢ © MATERIAL [MAO DE OBRA|MATERIAL MAO DE
OBRA
1 |ADMINISTRACAO
1.01 Mestre de obra dia 5,00
1.02 |Andaimes m 24,00

As Built, levantamento com detalhamento técnico das

1. . .
03 adequacdes, taxas e aprovagdes, inclusive CREA

m? | 1.464,50

1.04 |Protecodes m? 35,00
TOTAL DO ITEM

2 IDIVISORIAS

2.01 [Execucdo de painéis de vidro temperado com portas|m?® | 12,24
padrdo existente - completo (ferragens e acessérios)
TOTAL DO ITEM

3 |INSTALACOES ELETRICAS

3.01 Instalacdo de ponto elétrico completo (eletroduto,

fio, cabos, tomadas, acessbérios, etc.) un 1,00
TOTAL DO ITEM
4 DIVERSOS
4.01 [Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final ‘mz 35,00

TOTAL DO ITEM

SUB-TOTAIS
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programacdo da
execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobili&rios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- Os custos unitédrios desta planilha orcamentédria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

FORUM TRT 182 REGIAO

ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO ) SERVICO: Reforma para instalacdo de painéis 23/02/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18% REGIAO de vidro para porta de seguranca - Férum TRT|
182 Regido. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1TEM DISCRIMINACRO UN. | QUANT. MATERIAL [MAO DE OBRA|MATERIAL Mé\gRiE
1 ADMINISTRACAO
1.01 [Engenheiro H 5,00
1.02 Mestre de obra dia 5,00
1.03 |Andaimes m 36,00
As Built, levantamento com detalhamento técnico das 26.707, 2
1.04 |adequacbes, taxas e aprovacdes, inclusive CREA e|m? ) !
Corpo de Bombeiros
1.05 |Protecdes m? | 120,00
TOTAL DO ITEM
2 |DIVISORIAS
Instalacdo de painéis de vidro temperado, estrutura
2.01 metdlica, com portas padrdo existente - completo/m? | 119,96
(ferragens e acessérios)
TOTAL DO ITEM
3 |INSTALACOES ELETRICAS
3.01 Igstalagéo de ponto elét%igo completo (eletroduto, un 9,00
fio, cabos, tomadas, acessérios, etc.)
TOTAL DO ITEM
4 |DIVERSOS
4.01 Barra antipanico dupla un 9,00
4.02 [Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final m2 | 120,00
TOTAL DO ITEM
SUB-TOTAIS
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatag¢do das peculiaridades dos servicos e programacdo da
execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execugdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

RIO VERDE

ORCAMENTO ANALITICO

PODER JUDICIARIO DA UNIAQ SERVICO: Reforma para instalacdo de painéis 23/02/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO de vidro para porta de segurangca - Foro
Trabalhista de Rio Verde. FLS: 1/1
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO UN.| QUANT. - MAO DE
MATERIAL |MAO DE OBRA|MATERIAL
OBRA
1  |RDMINISTRACAO
1.01 |Transportes, mobilizacdo e desmobilizacdo km | 468,00
1.02 Mestre de obra dia| 5,00
1.03 Andaimes m 24,00
1.04 As Built, levantamento com detalhamento técnico das ne | 1,414, 64
’ adequacdes, taxas e aprovacdes, inclusive CREA ’ !
1.05 |[Protecdes m? 28,00

TOTAL DO ITEM

2 IDIVISORIAS

2.01 [Execucdo de painéis de vidro temperado com portas|/m? | 10,43
padrdo existente - completo (ferragens e acessérios)

TOTAL DO ITEM

3 |INSTALACOES ELETRICAS

3.01 Instalagdo de ponto elétrico completo (eletroduto,
' fio, cabos, tomadas, acessérios, etc.)

TOTAL DO ITEM

un 1,00

4 IDIVERSOS

4.01 [Recomposicdo de partes afetadas/Limpeza final ‘mz‘ 28,00
TOTAL DO ITEM
SUB-TOTAIS
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servicos e programagdo da
execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execugdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios,
etc.).Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucgdo de até 25 (vinte e cinco) dias corridos.

4- Os custos unitérios desta planilha orcamentédria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal;

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,50%, conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de
engenharia elaborados.
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ANEXO III
CONVITE N° 05/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINAGAO materiais e
mdo de obra
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]1x[1+(DF/100)]1x[1+(R/100)]1x[1+(L/100)] TG
1.1 |[Rateio da Administracdo Central AC %
1.2 |Despesas Financeiras DF %
1.3 [Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 |Lucro L %
2 |Impostos : I = (i°+i'+i2+i?3) I %
2.1 |[cOFINS G >
2.2 |ISs it $
2.3 |PIS iz %
2.4 [Outros i3 - %
B.D.I. presumido = { T / [ 1 - (I /100 ) ] -1 } x 100 (100,00) &
!
= {1—.-’~C.-1C-CI}I.—DF.-'GCII}[+.E_.1.,-E}[1—_.' RN
[~ (5es) |
Onde:
AL = taxa de roteio do Administragda Central;

DOF = toxa das despesas financeiras;

R = faxa de risco, seguro e gorantio do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxo de lucrao.
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 05/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CcODIGO DESCRIGAO HORSTA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagao X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3  |Aviso Prévio X% X%
B4  |Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenga Paternidade X% X%
B7  |Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c ;otal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% | X%
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ANEXO V
CONVITE N° 05/2012

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA PARA  INSTALACAO DE
PAINEIS DE VIDRO PARA PORTA DE
SEGURANCA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
18 REGIAO E A EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1,

2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goidnia-GO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo servidor
.................. , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade 10 T e do CPF n°
................................ , no uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... , e, de outro lado, a empresa
............... , sediada na................, 1inscrita no CNPJ/MF
................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor  ...... ... I e e e e e ’
portador da Carteira de Identidade n® .......oiiienn.. e do CPF n°

................... , resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
contrato, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e da
Lei Complementar n®°® 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o
Processo TRT/18%* PA n°® 0409/2012, em cujos autos procedeu-se a
contratacéo sob a modalidade "Convite n° 005/2012", com
observéancia, ainda, das seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execucgéo
de servicos de reforma para instalacgdo de painéis de vidro para porta
de seguranca, no Férum Trabalhista de Goiédnia e em parte do interior
do Estado de Goiéds, de acordo com a relacdo abaixo e conforme
especificacdes e condigcdes constantes do Anexo I, do “Convite
005/2012”, qgue regeu a presente contratacdo, e, no que couber, a
proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcricéo,
passam a fazer parte integrante e complementar do presente
contrato.

ITEM LOCAL ENDERECO

FORUM TRABALHISTA DE Av. T-1 com Rua T-51 e T-29, Qd. T-22
GOIANIA - Setor Bueno - Goidnia/GoO.

[e) —
5 ANAPOLIS Rua 14 de Julho n 971, Centro

Anépolis/GO.

Rua 10, Qd. W, Lt. 03 a 05 e 44 a 46
3 APARECIDA DE GOIANIA , Bairro Araguaia - Aparecida de

Goidnia/GO

Rua D. Maricota n°® 262,Bairro Odilia

4 RI VERDE
© - Rio Verde/GO.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 0409/2012-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposicdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n® 8.666/1993, procedimento licitatdério prdéprio, na modalidade
de Convite, recebeu o numero 005/2012, do tipo "menor preco por
item", na forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada
por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de
Servigos Gerais do CONTRATANTE atuard como gestor/fiscal deste
contrato, indicado na forma do art. 67, da Lei n°® 8.666/1993,
cumprindo as determinac¢des contidas na Portaria TRT 18® GP/DG n°
147/2007, ao qual caberd também:
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a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos os impasses quanto a
substitui¢cdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0os critérios para tal;

c) solicitar a imediata retirada do local dos
servigos, de qualquer funcionario da CONTRATADA que ndo
corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal fato
ndo devera implicar em modificagcdes de prazo ou de condicgdes
contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificacgdes - Anexo I, do “Convite n® 005/2012";

e) rejeitar todo e qualquer material de ma
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

e.l) os materiais empregados nos servicos deveréo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem
empregados no servigo, objeto do Roteiro Técnico/Especificacgdes -
Anexo I, do “Convite n°® 005/2012", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades indispenséaveis
a boa execucgdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servigos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacgdo dos servicos contratados;

i) sustar a execucdo de qguaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

J) emitir pareceres em todos 0s atos da

Administracdo relativos a execucdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servigos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I — Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 005/2012”;

b) assumir integral responsabilidade pela execucgdo
de todos os servigos contratados, respondendo pela sua perfeicgéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cébdigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n° 005/2012,
mesmo que para 1isso, outra solugcdo ndo proposta no referido
roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos brgdos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecucdo dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacéo
vigente quando da execugdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) oObservar as leis, posturas e regulamentos dos
brgdos publicos e/ou concessionéarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucgdo
das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicgos, tais
como cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucgéo,
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alvarads e autorizacdes emitidas pelos oérgdos competentes, Anotacédo
de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os
profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra,
etcy;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para inicio dos servicgos, inclusive as
anotacdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia Gtil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar os servigos que serdo executados e o0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos érgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificag¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum &nus para o CONTRATANTE;

o)usar mao-de-obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgédo, e
podendo, gquando necessario, serem executados fora do horéario de
expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a prova de regularidade com a Fazenda Federal,
devidamente atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;
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S) cuidar para que ao final dos servicgos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) impedir que seu pessocal figque vagando por A&areas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrig¢do da obra Jjunto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Devera responsabilizar-
se pela regularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias relativas ao objeto do respectivo contrato,
fornecendo ao Contratante toda a documentacdo necessaria a futura
regularizacdo do imével;

V) aceitar, nas mesmas condig¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/1993;

W) retirar dos servicgos, imediatamente apds o
recebimento da respectiva comunicagdo do CONTRATANTE, qualquer
operario ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

X) fornecer a seus empregados todos 0os
equipamentos e materiais necessédrios ao desempenho dos servicos,
bem como os de protegcdo individual e coletivo, consoante as
recomendac¢cdes das normas de seguranca vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacé&o;

z) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE nédo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

o) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execugdo dos servigos, assumindo oS
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucgdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e

duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

®) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
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incorporacdo ao patrimébnio, quando couber;

£) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

() apresentar, para fins de medicdo de servicos e
obras, relatdédrios periddicos onde estaréo registrados 0s
levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados;
e

n) absorver, na execucao do contrato, egressos do
sistema carceréario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execug¢do, as suas
expensas, de todo e qualquer servigo necessdrio a completa execucdo
e perfeito funcionamento do objeto do Roteiro
Técnico/Especificagdes - Anexo I, do “Convite 005/2012", mesmo
quando os projetos e/ou especificacdes apresentarem duvidas ou
supressdes que possam trazer embaracos ao perfeito cumprimento
deste contrato.

§ 2° Possiveis indefinicdes, supressbées, falhas ou
incorregcdes dos projetos ora fornecidos ndo poderdo, Jamais,
constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigos
extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-
se-4&4, 1inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada
nas obras e servigcos em questdo e que, por conseguinte, deveréd ter
computado, no valor da sua proposta, também, as complementacdes e
acessbérios necessarios a perfeita e completa concretizacdo do
objeto deste contrato.

§ 3° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 4° Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigiléncia no local dos servicgos.

§ 5° As obras serdo executadas de acordo com O
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo de conclusdo dos servigcos contratados seré
de até 25 (vinte e cinco) dias corridos, contados a partir da
emissdo da respectiva ordem de servicgo.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n° 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo proéprio, em até
15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA, e
apbds a verificacdo de que o0s servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds
0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo
dos servigos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracobes,
irregularidades ou qualgquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n°® 005/2012" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° A obra somente serd considerada concluida e
em condig¢des de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusao pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servigcos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacédo
definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preco total geral de cada item, incluindo o preco
da m&o-de-obra e dos materiais necessarios para a execugdo dos

servicos contratados é& de RS...... (e0oa).

Paragrafo dunico. Aos pregos contratados deverdo
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estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte,
mdo-de-obra, diadrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do precgo contratado para 0s servigos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n°® 005/2012", seréa
feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com O
seguinte cronograma fisico-financeiro:

1°*PARCELA: até 7 (sete) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 40% (quarenta por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 15 (guinze) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 80% (oitenta por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 20 (vinte) dias apdés o inicio dos
servigcos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 90% (noventa por cento) do valor contratado;

4® PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servicos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado; e

5% PARCELA: apb6és o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento serd efetuado até o gquinto dia
util, nos casos em que o valor contratado estiver dentro do limite
de dispensa de licitacdo, previsto no inciso II do art. 24 da Lei
n® 8.666/1993 e até o décimo dia util acima desse limite, conforme
cronograma estipulado no caput desta cléusula, apds a prestacdo dos
servicos, mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos
ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), desde que os
documentos constantes da letra “g”, da clausula quarta estejam
devidamente atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
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fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, o
prazo estipulado no §1° desta cldusula passarda a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°
Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancédria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuic¢des, conforme legislagdo em vigor.

§ 5° Caso a CONTRATADA venha a adgquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-
de-obra.

) 6° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a wvenda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mdo-de-obra.

§ 7° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 8° Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a
CONTRATADA for empresa em qgque O estabelecimento prestador dos
servicos seja sediado na cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cbédigo Tributario do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 9° Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada
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no paragrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre o0s pagamentos que efetuarem as pessocas Jjuridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive
obras, observados os procedimentos ©previstos nesta Instrucéo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS).

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia a partir da data
de sua assinatura e terd eficdcia legal apdés a publicacdo do seu
extrato no Diadrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracdo do
prazo de garantia previsto na clausula sétima deste instrumento
contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servigco contratado manter-se-a fixo na
presente contratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poderé, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
cladusula, nas hipbéteses de inexecucgdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

c) suspensdo temporadria por até dois anos do
direito de licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdteses
de execugdo irregular, atrasos ou 1inexecucdo de que resulte
prejuizo para a Administracdo; e

d) declaracdo de 1inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s
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motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipbteses em gque a execugdo irregular, os atrasos ou a inexecucgdo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/ servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-& a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier
de caso fortuito, motivo de forgca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 005/2012” e/ou caput da cldusula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, gque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo  para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicéo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° A multa prevista nos §§1° e 2° serd aplicada
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratagdo, o gque ndo 1impede, a critério do CONTRATANTE, a
aplicacdo das demais sancdes a que se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, né&o
se eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 5° O wvalor da multa aplicada, apds regular

processo administrativo, poderda ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada
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diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 6° Se 0s valores do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importédncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

§ 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo devera ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na
forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Justificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisdo contratual poderéd ser:

a) determinada por ato wunilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo tnico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacdo da empresa, bem assim sua alteracéao social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
a execugdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo
a conta da dotacdo orcamentdria consignada aos Programas de
Trabalho 02.061.0571.4256.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Nota
de Empenho ....... n® 2012NEOO ...... , des.iee... de..ovve.. de
2012, no valor de RS....... R ) .
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Goidnia-GO, com

por mais privilegiado que seja, para

renuncia de qualquer outro,
que nao

dirimir as gquestdes relacionadas com o presente Contrato,
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

estarem Jjustas e acordadas, as partes

E, por
em duas vias de igual teor e forma.

assinam o presente contrato,

Goiadnia-GO, de de 2012.

Diretor-Geral
TRT/182

CONTRATADA

Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF: CPF':
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ANEXO VI

CONVITE N° 05/2012

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

( ) SIM
( ) NAO

Goiéania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 05/2012

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nédo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz:

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N°05/2012

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua ’
inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das
sancbdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, §4°, da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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