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PODER JUDiCIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAO

CONVITE n° 15/2012
REPETICAO
Regido pela Lei n°® 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo:

Menor Preco

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada para executar os
servicos de reforma de espaco fisico para implantacdo
da Secretaria de Recursos de Revista no Edificio Sede,
situada a Av. T-1, esqg. c¢/ T-52, Qd. T-52, Setor Bueno
- Goiéania/GO, conforme especificacdes e condigdes
constantes do Anexo I deste Convite.

Prestacdao de informacdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)

Data:

Até dia 08/11/2012

Infor-
magoes

Nicleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua
T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, em
Goidnia/GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659

Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas

Dia:

12/11/12

Hora:

10:00 horas

Local:

Auditério da Divisdo de Licitacbes e Contratos,
situado na Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes
1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em
Goidnia/GO — CEP 74.215-901.

Anexos:

I-Projeto  Basico (Roteiro técnico/especificacdes/ Projetos/
Composicdo dos custos unitarios/Composigdo de BDI/Composicdo dos
encargos sociais); II - Planilha Modelo de composicdo dos pregos
unitarios; III — Planilha modelo de Composicédo de BDI (Bonificacéo e
Despesas Indiretas); IV — Planilha Modelo de Composigdo dos encargos
sociais; V — Minuta de Contrato; VI - Declaracdo referente a Emprego
de Menor; VII - Declaracdo de Microempresa ou FEmpresa de Pequeno
Porte; e VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 15/2012
REPETICAO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC@ES DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO, designada pela Portaria
TRT 18°% GP/DG/DLC  N° 001/2012, convida as empresas
interessadas a participar deste certame licitatério para
contratacdo de empresa especializada para executar o0s servigos
de reforma de espaco fisico para implantacdo da Secretaria de
Recurso de Revista no Edificio Sede, conforme especificacdes e
condicdes constantes do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deveréd ser apresentada no dia 12 de novembro
de 2012 as 10:00 horas, no auditdério da Divisdo de Licitacdo e
Contratos, localizado na Avenida T-1, esg.c/ Rua T-51, Lts 1 a
24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada
pelo Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma
de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para executar os
servicos de reforma de espaco fisico para implantacdo da
Secretaria de Recursos de Revista no Edificio Ialba Luza,
situada a Av. T-1, esq. c/ T-52, Qd. T-52, 5° andar, Setor Bueno
- Goidnia/GO, conforme especificacdes e condicdes constantes do
Anexo I deste Convite.

2 Das condig¢des para participagdo na
licitacgéao
2.1 Poderdo participar desta licitacdo os 1interessados

convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitacédo, conforme disposto nos respectivos atos
constitutivos, <cadastrados ou ndo, em numero minimo de 3
(trés), que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto
a documentacdo, constantes deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar quaisquer
outros interessados cadastrados neste Tribunal

ou no SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores, na correspondente
especialidade, que se manifestarem com

antecedéncia de até 24h (vinte e quatro horas)
PROC. TRT/18* N° 1310/2012
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do prazo para apresentacdo da proposta, junto a
Comissdo Permanente de Licitacdes.

2.2 Ndo poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdércio, qualquer gue
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do

incisos III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidbneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n°® 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados gque se enquadrem nas

demais vedagcdes previstas no art. 9° da Lei n°
8.666/1993.
2.3 E recomenddvel a presenca do licitante na sess&do de

recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se
substituir por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverda, no local,
data e horédrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite,
apresentar-se a Comiss&do Permanente de Licitacdes para efetuar
seu credenciamento como participante desta licitacdo, munido
da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dé ©poderes para
manifestar-se durante os procedimentos relativos a este
certame:

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sdécio ou gerente,
munido de cépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que 1lhe
confira poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada
por instrumento puUblico ou particular de procuracéo,
com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame em nome da representada, acompanhado do
estatuto, contrato social, ou outro instrumento
especifico que comprove os poderes do outorgante da
referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos
documentos de credenciamento ndo impedirda a participacdo do
licitante no presente certame, porém impedird o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

2.6 Cada credenciado poderé representar apenas um
licitante.

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012
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3 Dos envelopes

3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de
precos deverdo ser entregues no local, dia e horario fixados
para a licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados,
contendo em suas partes externas e frontais os seguintes
dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitacgao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 15/2012 - Repeticéao
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prego
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO
CONVITE N° 15/2012 - Repeticéao
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria,
ndo tendo o conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro
do nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacéao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante
deverd apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa
individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado de documentos de eleigdo e posse de
seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

4.1.4 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na
PROC. TRT/182 N° 1310/2012
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SICAF,
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apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da
sede do licitante, mediante certiddo emitida
pela Secretaria da Fazenda Estadual ou o6rgéo
correspondente, dando quitacdo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede
do licitante, mediante certiddo emitida pela
Secretaria de Financas Municipal ou o6rgéo
correspondente, dando quitacdo, no minimo, em

relacdo ao ISS;

4.1.6 Certid&o Negativa de Débito (CND) perante o
INSS, ou outro meio de prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente
atualizado;

4.1.8 Declaracdo de gue ndo possuem, em seu quadro de
pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e qgue néo
empregam menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(catorze) anos, conforme modelo do Anexo VI deste
Convite;

4.1.9 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) , nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29,
inciso V, ambos da lei n° 8.666/1993, com redacdo dada
pela Lei n° 12.440/2011.

4.1.9.1 A CNDT podera ser expedida eletrdnica
e gratuitamente no portal do Tribunal Superior
do Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao);

4.1.9.2 A aceitagdo da CNDT podera ser
condicionada a verificagcdo de sua autenticidade
no portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.9.3 Nao serdo aceitas certiddes
negativas de &ambito regional expedidas pelos
Tribunais Regionais do Trabalho.

O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o

de apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012
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especial, os documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7,
mediante a apresentacdo do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos
pela internet, poderdo ser consultados ou ter sua
autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da
fase de habilitacé&o, ficando estabelecido que, havendo
discordancia entre o documento apresentado e a verificacdo na
internet, prevalecerd a segunda.

4.4 Os 1licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), para gque possam gozar dos
beneficios outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006,
deverdao apresentar declaracgdo, sob as penas da lei, junto com
os documentos de habilitagdo, que atendem aquela condig¢do, nos
termos do Anexo VII deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando
os beneficios da Lei Complementar n° 123/2006,
sujeitard o licitante as sangdes previstas no Cddigo
Penal e neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da 1lei, obrigado a
declarar a superveniéncia de fato impeditivo de sua
habilitacdo (esta declaracdo somente devera ser apresentada em
caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por
servidor da Comisséo Permanente de Licitacdes, ou Ja
autenticados por cartédrio competente, ou, ainda, por

publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-& como sendo de
60 (sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverad ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma seré
devidamente verificada.

5 Da proposta de precgo

5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena
de desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou
emitida em equipamento de informédtica, em uma via, elaborada
em lingua portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero
deste Convite e deverd apresentar:

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 7

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura das mesmas. As
propostas que omitirem o prazo de validade serdao
entendidas como validas pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se
dispde a pagar pela execucdo dos servigos
objeto desta 1licitacdo é a soma dos valores
totais gerais estabelecidos nos quadros de
Orcamento Analitico constantes do Anexo I deste
Convite.

5.1.2 Precos unitério, total e geral da proposta,
devendo conter o preco da mdo-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade com o gquadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I e modelo
constante do Anexo II, III e IV deste convite;

5.1.3 A proposta deverd conter, sob pena de

desclassificacéo:

5.1.3.1 Composig¢des unitarias dos custos dos
servigos de todos 0s itens da planilha
orcamentéaria, conforme modelo constante do Anexo
ITI deste Convite; e

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para
que ndo sejam incluidas parcelas referentes a
administracdo local, Imposto sobre a Renda da
Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme modelo
constante do Anexo III deste Convite; e

5.1.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste
Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de 10 (dez) dias
corridos contados a partir da emissdo da Ordem de
Servico. Caso a proposta omita o prazo de conclusdo dos
servicos, esse serd entendido como sendo o aqui
determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servigos é de 05 (cinco)
anos, contados da data da aceitacdo definitiva da obra.
Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse sera
entendido como sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando que as informacgdes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo
com o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas
as despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos
sociais e previdencidrios, transporte, m&o-de-obra, diadrias e

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012
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qualgquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da
presente licitacéo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem pregcos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste
Convite;

5.4.3 Ofertarem 0s materiais e/ou servicos em
desacordo com as especificagdes solicitadas neste
Convite; e

5.4.4 Consignarem precos excessivos ou
manifestadamente inexequiveis.

5.5 Havendo discrepéncia entre o preco total e os unitéarios,
prevalecerdo os unitéarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o
disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, deverd o
licitante apresentar, previamente a assinatura do instrumento
contratual, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da
notificacdo, na Divisdo de Material e Patrimdénio/Secdo de
Cadastro de Fornecedores e Gestdo de Contratos, comprovante de
prestacdo da garantia adicional, prevista no § 2° desse mesmo
artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condicdo expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo
por sua conta os custos respectivos, o local onde serdo
executados os servicos licitados, dirigindo-se previamente ao
Nacleo de Engenharia, localizado no Férum Trabalhista de
Goiédnia - Avenida T-1, esg. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd T-22,
7° andar, Setor Bueno, Goidnia/GO, para os esclarecimentos que
se fizerem necessdrios, até dolis dias anteriores a sessédo
publica de recebimento da documentacdo e proposta, devendo
agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia pelo telefone
(062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horéario das 8 as 18 horas, em
dias uteis, oportunidade em que sera fornecido o Termo de
Comparecimento, que devera ser apresentado, Jjuntamente com a
proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente teré
por objetivo a conferéncia de todas as especificacdes
técnicas relativas ao objeto da presente contratacdo e
verificacéo das peculiaridades dos locais dos
servigcos, ficando sob a responsabilidade do licitante
quaisquer Onus futuros decorrentes de dificultadores
e/ou dados que porventura ndo tenham sido previstos.

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012
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6.2 A declaracdo do licitante de gque conhece as condigdes
locais para a execucdo do objeto e entrega do servigo supre a
necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento

7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato
publico no 1local, data e horadrio estabelecido, os envelopes
contendo os documentos relativos a “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO”, “PROPOSTA DE PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por gqualquer
pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes
ou representantes credenciados, nao sendo permitida a

intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horadrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro seréa recebido, tampouco serédo
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacdo ou proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou
0s apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-
convite ou com irregularidades, serd inabilitado, nédo se
admitindo complementacdo posterior a sessdo, ressalvados os
casos previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo
legal sem interposicédo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisédo desfavoravel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacgdo de
habilitacéo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos
licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado
para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as
propostas, ndo cabe desclassificar o 1licitante por motivo
relacionado com a habilitacéo, salvo em razdo de fatos
superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das propostas, considerar-se-a vencedora
aquela que obedecer as especificacdes contidas neste Convite e
ofertar o menor preco global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais
propostas melhor classificadas, a Comissdo Permanente de
Licitacdo realizard sorteio no decorrer do ato de abertura das
propostas, ou, a seu Jjulizo, em sessdo puUblica, previamente
designada, observadas as disposic¢des do art. 45, paréagrafo 2°,
da Lei n° 8.666/1993.

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012
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7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta de menor preco, serd assegurada
preferéncia de contratacdo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada poderad apresentar proposta de preco
inferior aquela detentora do menor preco, situacdo em
que serd adjudicado em seu favor o objeto deste
Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na hipbdtese desta condicdo, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores
apresentados pelas microempresas e empresas de pegqueno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nesta condicdo, serd realizado sorteio entre elas para
que se identifique agquela que poderd apresentar melhor
oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada serd convocada para apresentar nova
proposta no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a
solicitacdo do Presidente da Comiss&o Permanente de
Licitagcdo, sob pena de preclusédo;

7.10.5 Na hipdtese de ndo contratagcdo nos termos
previstos nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicd&o somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pegueno
porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissédo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicard na
aceitacdo técita de todas as condicbes estabelecidas neste
Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de
Licitacdo poderd fixar o prazo de 03 (trés) dias uUteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das
causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012
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7.14 Apbs o julgamento e a classificacdo final das propostas,
caso o licitante detentor do menor pregco seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovacao
de sua regularidade fiscal, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 02
(dois) dias TUteis, prorrogavel por igual ©periodo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

7.14.1 A prorrogagdo do prazo a que se refere o item
anterior deverd sempre ser concedida pela Administracdo
quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista
urgéncia na contratacdo ou prazo insuficiente para o
empenho devidamente justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comegard a
correr a partir do encerramento da fase de julgamento das
propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a
abertura do prazo da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicara decadéncia do direito a contratacéo,
sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
ou revogar a licitacdo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das
propostas sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial,
salvo se presentes o0s prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em gque a intimacdo serd feita por
comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata, ou, néo
estando presente, tenha expressamente renunciado ao direito de
interpor recurso.

8 Da homologagdao e da adjudicagéo

8.1 Apbds o regular decurso da fase recursal, O processo
licitatério serd submetido a autoridade competente para que se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do
objeto licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacdo serd recebido na forma do art. 73
a 76, da Lei n° 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita da
contratada, e apdés a verificacdo de que os servicos se
encontram prontos e em condigdes de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apdbds o
recebimento provisdrio e apds vistoria gue comprove a
adequacdo dos servicos aos termos contratuais, mediante
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termo proéprio devidamente assinado.

9.2 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigos e materiais permanentes, se houver,
que apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteracdes,

irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das
exigidas por este CONVITE e da sua finalidade, ainda que
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.3 A obra somente serd —considerada concluida e em
condicgdes de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua concluséo
pelo TRT da 18°?% Regido.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serd emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apds a homologacdo da licitacdo, caso se efetive
a contratacao.

10.2 O pagamento do preco contratado para o0s servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcela uUnica, apdés a medicdo do servico executado feita por
este Tribunal, facultado a contratada o acompanhamento da mesma
e observado o Cronograma Fisico Financeiro, Anexo VIII deste
Edital.

10.3 O pagamento sera efetuado até o quinto dia Util, nos
casos em que o valor contratado estiver dentro do limite de
dispensa de licitacéd&o, previsto no inciso II do art. 24 da Lei
8.666/93, até o décimo dia UGtil, acima deste limite, apds a
medicdo, mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas,
recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados (as),
desde que a Certid&o Negativa de Débito - CND, o Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF, a Certiddo Negativa de Débito
Trabalhista (CNDT) e a prova de regularidade para com a
Fazenda Federal estejam atualizados.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual
seja consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou
incorrecgdes, o prazo estipulado no subitem 10.3 passara
a ser contado a partir da data da sua reapresentacao,
examinadas as causas da recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere
correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 13

18% Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o
numero de sua conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a
CONTRATADA, seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuig¢des das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES, deverd apresentar, Jjuntamente com a
nota fiscal, a devida comprovacdo, a fim de evitar a retencéo
na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em
vigor.

10.4.1 A Contratada devera, obrigatoriamente,
possuir conta bancadria vinculada ao seu CNPJ,
ficando o) pagamento do objeto contratado
condicionado a informacdo dos dados dessa conta
corrente na nota fiscal/fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua
nota fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples
remessa, emitida ©pelo fornecedor do equipamento, devendo
destacar na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencéo
para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por
cento) sobre o valor da mdo-de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente
diretamente, deveréa apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura)
o valor da retencédo para a Previdéncia Social, correspondente a
11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-de-obra.

10.7 Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece
a Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012,
da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de
12/01/2012. Se o licitante que sagrar-se vencedor do certame
licitatério for empresa em que o estabelecimento prestador dos
servigos seja sediado na cidade de Goiédnia/GO, ou esteja, de
alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Cébdigo Tributario
desta Capital, os pagamentos serdo também submetidos ao que
estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cdédigo
Tributdrio do Municipio de Goidnia, e o Ato Normativo n°® 3, de
21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liqgquido (CSLL), a Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicéo
para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas
juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos
em geral, inclusive  obras, observados 0s procedimentos
previstos nesta Instrucdo Normativa, e reterd também, na fonte,
em cumprimento a citada lei municipal, nos casos previstos no
item 10.7, o Imposto Sobre Servicgos (ISS) .
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10.8.1 N&o serédo retidos os valores correspondentes
ao IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrucéao
Normativa n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicdes de educacéao e de
assisténcia social, sem fins lucrativos, a que
se refere o art. 12 da Lei n® 9.532, de
10/12/1997;

10.8.1.2 instituicdes de carater filantrodpico,
recreativo, cultural, cientifico e as
associacdes civis, a que se refere o art. 15 da
Lei n® 9.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuicdes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata o art. 12 da Lei Complementar n< 123,
de 14 de dezembro de 2006, em relacdo as suas
receitas préprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a
empresa vencedora devera apresentar, a cada
pagamento, declaracdo ao Contratante, na forma dos
Anexos II, III e IV da referida Instrucdo Normativa,
conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal.

10.9 Por razdes de ordem legal e orcamentadria que regem as
atividades da Administracdo Publica, os servigcos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacdo correrdo a conta dos recursos provenientes do
Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 - Apreciacdo de
Causas na Justica do Trabalho, elemento de despesa 339039 -
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica.

10.11 A entrega do bem ou a prestacdo do servigo sera feito
ao CONTRATANTE, que assume toda a responsabilidade dai
decorrente.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-& fixo.
12 Da vigéncia
12.1 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada

pelo presente certame licitatério vigorard a partir da data de
sua assinatura e tera eficédcia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracédo
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do prazo de garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

13 Das sancgodes

13.1 Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdteses de execucao
irregular de que nao resulte prejuizo para a
Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e
13.3, nas hipbdteses de inexecugdo, com ou sem prejuizo
para a Administracéo;

13.1.3 Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do
direito de licitar e contratar com a Administrac&o, nas
hipbteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecucgdo
de que resulte prejuizo para a Administracdo; e

13.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracéao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gque seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade
que aplicou a penalidade, nas hipdteses em que a
execugcao irreqgqular, oS atrasos ou a inexecucéo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega dos servicos, objeto do
futuro contrato, sem que o adjudicatadrio o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no
contrato, aplicar-se-& a multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso
advier de caso fortuito, motivo de forca maior ou outras
justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela
Administracéo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 serd aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato,
exceto aos licitantes convocados nos termos do art. 64,
§ 2° da Lei n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacéo
ao prazo proposto e aceito;

13.3.3 Ndo cumprimento do prazo estabelecido para a
execucdo da obra;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execugcdo da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo néo
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ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, contado da
data da rejeicdo; e

13.3.5 Recusa em refazer gualquer servigo dque vier a
ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se
efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizacgdo, contado da
data de rejeicéo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serd aplicada
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor total do
contrato, o gque ndo impede, a critério da Administracdo, a
aplicacdo das demais sancdes a que se referem o subitem 13.1 e
seus subitens.

13.5 O wvalor da multa aplicada, apds regular processo
administrativo, seréa descontado da (s) garantia (s)
eventualmente prestada (s), se for o} caso, e, caso
insuficiente, serd descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da
contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia e do ©pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importéncia devida no prazo de
até 10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a
multa no caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se
eximindo esta pelas reparacgdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no
SICAF e sua aplicacdo devera ser precedida da concessdo da
oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da
lei.

14 Do prazo e <condigdes para a
assinatura do Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacé&o, e apds
vencidos o0s ©prazos recursais legais, a adjudicatéaria sera
convocada pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das
exigéncias pertinentes a assinatura do Contrato.

14.2 A convocacdo de que trata o subitem anterior deveri,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no
art. 81, da Lei n°® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regido, quando o convocado
ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas
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no subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacédo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condig¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos pregos, ou proceder novo certame, sem prejulzo das
sancgdes previstas neste Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a
sangcdo de suspensdo do direito de participar de 1licitagdes e
contratagdées com a Administragdo por até 02 (dois) anos, a
contar da data da recusa, bem como a multa prevista no subitem
13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os 1licitantes poderdo apresentar recurso contra as
decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdo, dirigido ao Sr.
Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regiéo,
por intermédio da referida Comissdo, no prazo de 02 (dois)
dias uUteis, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da
ata, na forma e nas hipéteses admitidas pelo inciso I, do art.
109, da Lei n° 8.666/1993, devendo ser protocolado na
Coordenadoria de Cadastramento Processual deste Tribunal,
localizada no Férum Trabalhista de Goiédnia, Av. T-1, esq.
c/Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goiédnia-
GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidaddo que ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a data fixada para realizacdo do
certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal
Regional do Trabalho da 18% Regido poderd desclassificar o
licitante vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior
a licitacdo que caracterize a sua 1inidoneidade para contratar
com a Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um
dos licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificacdo, nos termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da
Lei 8.666/1993, ou procedendo a novo certame, por seu exclusivo
critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacdes e Contratos ou através do
FONE (062) 3901-3610 e FAX 3901-3530, no horéario das 8 as 18
horas, em dias uteis, salvo quanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nuacleo de Engenharia da Divisdo de Servicos
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Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuard como
gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo Sérgio
de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as
determinacdes contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n° 147/2007
devendo exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo e
acompanhamento de todas as fases de execucgdo das obrigacgdes e
do desempenho da empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fus&do, cis&o ou incorporacdo da empresa,
bem assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato,
cabendo a Administracédo decidir pelo prosseguimento ou resciséo
do contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas

condig¢des contratuais, acréscimos ou supressdes nos servicgos,
nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:
16.7.1 Anexo I - Projeto Béasico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitarios/

Composicdo de BDI/ Composicdo dos encargos sociais), com 38
(trinta e oito) paginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos
precos unitarios), com 02 (duas) paginas;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composicgdo de BDI
(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos
encargos sociais, com 01 (uma) pagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 13 (treze)
paginas;

16.7.6 Anexo VI - Declaracdo referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) péaginas;

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, com 01 (uma) péagina; e
16.7.8 ANEXO VIIT - Planilha Cronograma Fisico
Financeiro, com 01 (uma) péaginas.
16.8 O presente Convite é composto de 77 (setenta e sete)
paginas.

Goidnia, 31 de outubro de 2012.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 15/2012

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
orientar e regulamentar os servicos de adequacdo do espaco
fisico para implantacdo do Recurso de Revista no edificio
Sede. Os servigos compreendem o remanejamento de divisdrias,
remanejamento e complementacdo de instalacdes, recuperacdo de
reboco, impermeabilizacdes, recomposicdes e pintura geral do
ambiente.

1.01.02 - Os servigcos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacdes (Caderno de Encargos) .

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serdo executadas de acordo com O cronograma a ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano
de obras levando-se em conta:
- Critérios de segurancga;

- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo

Contratante;

- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de
até: 10 (dez) dias corridos, a partir da emissdo da respectiva
Ordem de Servico, que se dard apds a data da mudanca das
unidades que estdo funcionando no local.

1.01.04 - Servigcos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a

execucdo dos servicos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da ABNT e
normas dos fabricantes dos materiais;
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1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos
descritos neste Roteiro Técnico/Especificacdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condicdes especiais para execucao dos
trabalhos, bem como esclarecer as duvidas de ordem técnica
antes da abertura da licitacéo, se processara conforme
indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser
entregues, pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal
dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimbénio, gquando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas expensas,
de todo e qualguer servico necessario a completa execugdo e
perfeito funcionamento do objeto deste roteiro
técnico/especificacgdes, estando a CONTRATADA de acordo com a
adequacao do projeto basico, sendo que as alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e

estudos técnicos preliminares do projeto nao poderéo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% ( dez por cento) do wvalor
total contratado, computando-se esse percentual para

verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Reforma para adequacdo de espaco fisico com o intuito de
abrigar o Recurso de Revista no edificio Sede e no sentido de
propiciar melhorias nas condig¢des de trabalho dos usuérios.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No Jjulgamento das propostas considerar-se-a vencedora
aquela que oferecer as especificacgdes contidas no Edital e
ofertar o menor preco global, promovendo-se a desclassificacéo
das propostas desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA

O instrumento decorrente da contratacdo gerada pelo
presente certame licitatdério vigorard a partir da assinatura
do contrato, com eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a expiracédo
do prazo de garantia previsto no Edital.
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1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL
OU PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracéo
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado,
segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes sancdes
previstas no Art. 87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdbdteses de execugdo irregular de gque néo
resulte prejuizo para a Administracéo;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipbdteses de
inexecucéo do contrato, com  ou sem prejulizo para a
Administracédo;

- Suspensdo tempordria por até 02 (dois) anos do direito de
licitar e impedimento de contratar com a Administracdo, nas
hipdéteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo, das
quais resultem prejuizo para a Administracdo; e

- Declaracgcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei n° 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicataria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-4 a aplicacdo de multa de 0,3% (trés décimos por
cento) por dia de atraso, sobre o wvalor do contrato, salvo se
o atraso advier de caso fortuito ou motivo de forgca maior,
devidamente comprovado e acatado pela Administracéo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes
casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execugdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de
5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicdo; e

- pela recusa em refazer gqualgquer servico Jgque vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite
de 10% (dez por cento) sobre o wvalor do contrato, o gue néo
impede, a critério da Administracdo, a aplicacdo das demais
sancdes a que se referem o Edital.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a
multa no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se
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eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n®°8.666/93, o
objeto deste contrato sera recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze)
dias contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a
verificacdo de qgque o0s servicos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apods o
recebimento provisério e apds vistoria que comprove @ a
adequacdo dos servicos aos termos contratuais, mediante termo
proprio devidamente assinado.

- O licitante devera substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver,
que apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteracdes,
irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das
exigidas pelo Edital e da sua finalidade, ainda que constatada
depois do recebimento e/ou pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condigdes de
ser recebida, apdbdés cumpridas todas as obrigacdes assumidas
pelo licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da
182 Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo para a conclusdo da obra, se
dard com a emissdo da Ordem de Servicos.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para o0s servigcos e
materiais especificados serd feito em parcela Unica apds a
medicdo do servigco executado, facultado a contratada o
acompanhamento da mesma. Tal pagamento acontecerd em até 10
(dez) dias uteis apds a medicdo, mediante a apresentacdo das
notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original,
devidamente atestados (as), desde que a Certiddo Negativa de
Débito - CND, a Certid&do Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT, o Certificado de Regularidade do FGTS-CRF e a prova de
regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao
que estabelece a Lei n® 5.040, de 20/11/1975 - Cbdigo
Tributdrio do Municipio de Goidnia e o Ato Normativo n°® 3, de
21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o imposto
sobre a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicéo para o}
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Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuigéao
para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas
juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos
em geral, inclusive obras, observados oS procedimentos
previstos nesta Instrucdo Normativa, e retera, também na
fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o Imposto sobre
Servicos de Qualguer natureza (ISSQN).

A pessoa Jjuridica contratada deverad, obrigatoriamente,
possuir conta bancidria wvinculada ao CNPJ da empresa, ficando
o0 pagamento dos servigos prestados condicionado a informacéo
dos dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servico.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA
perante ao CONTRATANTE, ou a terceiros, o0s servicos estardo
sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer
hora, em toda a area abrangida pelos servicos;

A.1 - A execucdo dos servicos deverd ser acompanhada e
fiscalizada pelo Chefe do Nucleo de Engenharia do CONTRATANTE,
Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, e, na sua auséncia, o Sr.
Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu
cargo os critérios para tal;

C - Solicitar a imediata retirada do 1local dos servigcos de
qualquer funciondrio da CONTRATADA que ndo corresponda técnica
ou disciplinarmente as exigéncias. Tal fato ndo deveré

implicar em modificacdes de prazo ou de condigdes contratuais;

D - Exigir o cumprimento de todos os 1itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

E - Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

F - Os materiais empregados nos servigcos deverdo ser produtos
de marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

G - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo
ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

H - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos
e especificacdes, bem como aprovar orcamento para substituicéo
de materiais e servicgos.

Observacdao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuirad a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
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Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas
as obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua
perfeicdo, seguranca e solidez, nos termos do cODIGO CIVIL
BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s problemas previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo que para isso, outra solugdo néo
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem onus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado
por sua culpa durante a execucdo dos servicos, assumindo oS
énus decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias
das obras;

E - Promover diligéncias Jjunto aos 6rgdos pertinentes para
obtencdo da documentacdo que se fizer necessdria a consecucdo
dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacdo vigente
quando da execucdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o

pagamento das respectivas taxas/multas e encargos
correspondentes;
F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal

necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre salde, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da
CONTRATADA a responsabilidade por: quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo das obras e servicos; uso indevido de
patentes registradas; danos resultantes de caso fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Didrio de Obras, e toda a
documentacéo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais
como cronograma de execugdo permanentemente atualizado,

diagrama de precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes
de execucgdo,alvardas e autorizacdes emitidas pelos O6rgdos
competentes, Anotacdo de Responsabilidade Técnica expedida
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO de
todos os profissionais técnicos que atuarem direta ou
indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servigos, inclusive as anotacgdes
de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no Ultimo dia util da
semana, o0 plano de trabalho para a semana seguinte, do qual
devem constar os servigcos que serdo executados e 0sS recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a
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prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela
execucdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as 1leis, posturas e regulamentos dos &érgéos
publicos e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucgéo
de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados
pelo CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta
providéncia; e

N - A empresa contratada deverd providenciar a inscricdo da
obra junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do
INSS-CEI ao seu proéoprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-

CNPJ. Devera responsabilizar-se pela regularidade no
recolhimento das contribuicdes previdencidrias relativas ao
objeto, fornecendo ao Contratante toda a documentacao

necesséaria a futura regularizacdo do imével.

O - Manter, para fins de pagamento, a Certiddo Negativa de
Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a

prova de regularidade com a Fazenda Federal estejam
devidamente atualizados.

P - Apresentar, para fins de medigdo de servigos e obras,
relatdrios periddicos onde estarédo registrados 0os
levantamentos, célculos e graficos necessarios a discriminacéao
e determinacdo das quantidades dos servigos efetivamente
executados.

Q - A CONTRATADA deverad absorver, na execucdo do contrato,
egressos do sistema carceradrio, e de cumpridores medidas e
penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

R - A CONTRATADA deverd observar a Resolucdo n° 98/2012 do
CSJT quanto a exigéncia de capacitacdo dos trabalhadores em
salude e seguranca do trabalho, dentro da jornada do trabalho,
observando a carga hordria minima de 2 horas mensais, com
énfase na prevencdo de acidentes.

S - A obrigacdo de prestacdo de garantia adicional na hipdtese
da CONTRATADA ser classificada na forma do & 1° do artigo 48
da Lei n° 8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste
mesmo artigo.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituira 6nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.
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Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e
seguranca das edificag¢des vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum
6nus para o CONTRATANTE.

Todos 0s empregados deverao estar cadastrados e
trabalhando devidamente uniformizados.

Controles tecnoldégicos

A CONTRATADA se obrigard a efetuar um rigoroso controle
tecnolébgico dos elementos wutilizados na obra, apresentando
termo expresso dos resultados devidamente assinado ao
CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os
elementos da obra ou servico, a fim de garantir a adequada
execucdao da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificacéo. As despesas
decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da
CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apdbs o recebimento provisdrio do servigco, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A CONTRATADA deverd observar os padrdes previstos na
legislacdo especifica no que se refere a disposicdo final dos
residuos provenientes da construcéo, demolicéo, reformas,
reparos e da preparacao e escavacao de solo,
responsabilizando-se pela sua disposicdo final em locais
licenciados e apresentacdo do comprovante da destinacéo.

No caso especifico das léampadas fluorescentes, as mesmas
devem ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas
fluorescentes deste Tribunal.

Deverd ainda observar as seguintes resoluc¢des relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
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-Resolucdo CONAMA n°® 307 - Gestdo dos Residuos da Construcéo
Civil, de 5 de julho de 2002;

-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;

-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucgdo SMA n°
41, de 17 de outubro de 2002;

-Lei Federal n° 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de
fevereiro de 1998;

-Legislagdes municipais referidas a Resolucdo CONAMA;

-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;

-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes -
Aterros - Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo -
NBR 15113:2004

Residuos sélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo - NBR
15114:2004

Agregados reciclados de residuos sbélidos da construcdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

- Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de
residuos sb6lidos da construcéo civil - Utilizacéo em
pavimentacdo e preparo

de concreto sem funcdo estrutural - Requisitos - NBR
15116:2004

Aprovacédo de projetos

Em caso de necessidade de aprovagcdo dos projetos, esta
serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigagdes municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura
Municipal inerentes a execugdo da obra ficardo a cargo da
CONTRATADA.
Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA devera apresentar todas as ART’s do CREA
referente a execucdo da obra ou servigco, com a respectiva taxa
recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrédo por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverd providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracd&o da obra.
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Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os
respectivos prémios.

Materiais de escritdrio

As despesas referentes a materiais de escritdrio serédo
por conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes serd por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes
a execucdo da obra ou servicos, instalacdes, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Cbépias e Plotagens

As despesas referentes a cbédpias, plotagens e outras
correrdo por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao
CONTRATANTE, cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de
Desenhos, Caderno de Discriminacdes Técnicas e Planilha de
Quantidades.

Arremates finais

Apbds a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necesséarios,
apontados pelo CONTRATANTE.
Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de
pessoal no local de realizacdo das obras ou servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA =zelar ©pela protecdo dos
empregados e de terceiros, durante a execuc¢do das obras;
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1.05.02 - A CONTRATADA deverd observar as disposicdes
relativas a saude e seguranca no trabalho constantes da CLT e
das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°®
3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessdrios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo
com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do
Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de
seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo
Individual necessarios, dotados de Certificados de Aprovacéo
(CA) observado o prazo de validade e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 aprovada pela Portaria n°
3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos
de seguranca necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracgdo e
implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores
ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e o0os demais
dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca
e executado por profissional legalmente habilitado na &rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da
CONTRATANTE e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho.
Deverd ainda ser acompanhado diariamente por profissional
devidamente habilitado, no local de execucdo dos servicos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigilancia no local dos servigos.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos o0s materiais a serem empregados nas obras
deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de
forma a satisfazerem rigorosamente a esta especificacdo, salvo
os especificados ©para reaproveitamento, o©os quais também,
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deverdo estar em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construcdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacédo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deverd, além de
outras constatacgdes, ser contrastado Ccomo a respectiva
amostra, previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo dque
a CONTRATADA deveréd cuidadosamente conserva-las no canteiro da
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualqguer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com o0s
materiais fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstadncias ou condic¢des locais tornarem
aconselhédveis a substituicdo de algum material, esta podera se
efetuar mediante expressa autorizacéo, por escrito, do
CONTRATANTE para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das
obras os materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE
dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento
da ordem de sua retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das
obras quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas
especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverd ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio
de Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de
modificacdes, reclamacgdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condicdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nuUmero de operadrios, etc.

O Diadrio de Obra deverd estar sempre atualizado e
assinado pelos responsaveis, devendo ser apresentado ao
CONTRATANTE em todas as medicdes dos servicgos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deveré
ser entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigcos e obras serdo realizados em rigorosa
observancia aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes,
bem como em estrita observadncia as exigéncias contidas neste
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Roteiro Técnico de Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras
e servicos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necesséaria para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem
como nas especificacdes poderd ser feita sem a autorizacéo,
por escrito, do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Didrio de Obras, em 03 (trés) vias,
pelo Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da
CONTRATADA, e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicgos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificagdes, assim como
todos os detalhes de servicos mencionados nas especificacgdes e
gque ndo constarem dos projetos, serdo interpretados como
partes integrantes do objeto.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o
orcamento da CONTRATADA compreenderé o) fornecimento de
materiais, equipamentos e mido-de-obra para a execucdo de
servigos, obras e 1instalac®es necessadrias a completa e
perfeita edificacdo do conjunto referido neste Roteiro Técnico
de Especificacdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua
Proposta, visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos,
ndo podendo, portanto, alegar desconhecimento da situacéo
fisica e nem das eventuais dificuldades para a implantacdo dos
servicos necessarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do
fornecimento do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais
davidas, junto ao CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo
a conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao

objeto da presente contratacéao e verificacéo das
peculiaridades dos locais dos servicgos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer énus futuros

decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura néo
tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méaximo as relacbes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que
eventualmente possam estar realizando trabalhos paralelos com
0s seus servigos, garantindo condicdes para que seja
assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.
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Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverédo
ser sanados junto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a
CONTRATADA aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas
atividades dai decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificacgdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em
03 (trés) wvias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder
modificacdo antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi
executado (as built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE,
02 (dois) jogos fisicos de cédpias e via eletrdnica de todos os
projetos atualizados, bem como seus originais, 1inclusive e
quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de
modificagdes eventualmente ocorridas no decorrer da obra por
exigéncia de outros é6rgdos para tal competentes, com
autenticacdo de aprovacgdo.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna
aparelhagem e os materiais de melhor qualidade na execucgdo dos
servicos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, mao de obra, ferramentas,
equipamentos e transportes necessarios a execugdo das obras,
dos servicos e das instalacbes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira
qualidade, entendendo-se como tal, a gradacdo de gualidade
superior, quando existirem diferentes gradacdes de qualidades
de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacdo de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a
demolir tais servigcos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer
época, testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou
parte da construcdo, podendo rejeitd-las observadas as normas
e especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servigos e
instalacdes constantes das especificacdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.

Os servicos a executar serdo aqueles previstos nos
elementos técnicos constantes do Projeto Basico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificagdes e
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normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serd considerado integrante do objeto.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa
forma, qualquer alegacdo gquanto ao entendimento parcial ou
equivocado da execugcdo das obras, servicos, 1nstalagdes e
materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas
inerentes as atividades da obra, notadamente servicos gerais,
transportes, materiais, mdo de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais
e quaisquer outros que se fizerem necessidrios a execugdo dos
servigcos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com
outras empresas, servicos diversos dos abrangidos por este
Roteiro Técnico, para a execugdo no mesmo local.

A CONTRATADA ndo poderd opor quaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execucdo de servigcos por
outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente,
responderd durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da
aceitacdo definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo
permitido o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execucdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o
projeto béasico arquitetdédnico. Todos os projetos executivos e
detalhes necessarios a consecucdo completa da obra, deverdo
ser desenvolvidos previamente antes do inicio da execucdo dos
servicos, sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo
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ainda serem eles aprovados ©pela CONTRATADA, nos &6rgdos
competentes. E também de responsabilidade da CONTRATADA o
requerimento e obtencdo das licencas necessarias a execucdo da
reforma bem como as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART) .

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT")

Ao final da obra, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deverd apresentar o respectivo “as built”, sendo
que a sua elaboracido deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos,
denotando como o0s servicos resultaram apds a sua execucdo; (As
retificacdes dos projetos deverdo ser feitas sobre coépias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a
alteracdo e respectiva data).
2°) caderno contendo as retificacdes e complementacdes das
Discriminac¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-
as as alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos
originais dos projetos, bem como nas suas Discriminacdes
Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas
as modificacdes, acréscimos ou reducbes havidas durante a
construcdo, devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos
procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas
Disposi¢cdes Gerais deste Roteiro.

~PROTECOES

Os locais onde serd efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicbes e remocgdes, se necessarios,
deverdo ser executados manual, cuidadosa e progressivamente,
utilizando-se ferramentas portadteis. O wuso de ferramentas
motorizadas dependerd de autorizacgdo do CONTRATANTE. Cuidados
especiais deverdo ser tomados para evitar queda de materiais
no momento das demolicgdes.

Todas as extremidades de tubulacdes (hidraulicas,
elétricas, de cabeamento, etc.) deverado ser devidamente
tapadas, 1imediatamente apdés a retirada das pecas, antes do
inicio das demolicdes. Os plugs a serem utilizados deverédo
impedir a passagem e entrada de entulhos, assim como pd, agua
e outros detritos.

A CONTRATADA devera prever protecgdes em volta das Aareas
a serem trabalhadas. Estas protecdes serdo removiveils e
executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de
acidente.

A area de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez
por dia, devendo ser instalados containers especificos para
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depdsito de entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as 4&reas de deposicéo
liberadas pelo 6rgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo re-aproveitéveis.

As demolicdes deverdo ser efetuadas dentro da mais
perfeita técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a
serem evitados danos as pessoas, edificagdes vizinhas e ao
préprio prédio.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mbdveis e equipamentos gque ocupam ou
ocuparem o prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com
0 anteprojeto e com um grau de cuidado tal que ndo danifique
os elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacdo de energia, 4&gua e outros, que se
fizerem necessdrios a execucdo dos servicos ora contratados
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacgdes vizinhas, e em horéario a
ser determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que deverd ser feito obedecendo-se as
normas de seguranca do trabalho.

Instalacado de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das
protecdes necessarias, assim como a sua Seguranca, atendendo
as prescricdes da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos
andaimes necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as
prescrigdes da NR 8.

Outros

Todos as despesas, diretas e indiretas, com
equipamentos, EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

DIVISORIAS
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As divisdérias existentes deverdo ser desmontadas conforme
projeto.

As divisdérias salvadas, bem como as novas a serem
aplicadas, deverdo ser montadas seguindo o padrdo existente,
conforme projeto e definicdo do CONTRATANTE, na guantidade
estabelecida em planilha.

As divisdérias deverdo ser instaladas por médo de obra
especializada, observando o novo lay-out solicitado.

Todo o fornecimento de material para a completa execugdo
dos servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA
1. CONDICOES GERAIS

Todos os materiais para execucgdo das instalacdes deverdo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo
com os padrdes e determinacdes da Concessiondria Local.

Toda a rede elétrica/telefdnica/ldébgica a ser executada
deverd ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas
da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverao ser de PVC
rigido de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de
todos os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do
condutor quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos/lbégicos/telefdnicos a serem
instalados deverdo ser entregues testados, certificados e em
perfeito funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser balanceados e
devidamente identificados.

INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdes

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com
a presente especificacdo e as normas da concessiondria, ABNT,
NR 10.As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicgos.

A CONTRATADA serd responsavel pela execucdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a probpria
edificacdo, prédios wvizinhos ou a terceiros, em decorréncia

dos servigos aqui especificados serédo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA e deverdo ser devidamente
recuperados, quais sejam: recomposicédo de paredes

revestimentos, pinturas, calcadas, instalacdes elétricas,
telefdnicas, etc.

Todos 0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas
da ABNT e CELG.
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Tubulacéao

Toda a tubulacd&o serd em PVC rigido, rosquedvel. As
conexbes serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A  tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar

cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas.
Os eletrodutos s deverao ser cortados

perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na
extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente
todas as rebarbas deixadas nas operacdes de corte e de
aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecénica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de
passagem devera ser feito com bucha e arruela nas bitola
adequada.

As tubulacdes da malha das tomadas de piso serdo feitas
com DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos o©0s acessdérios necessadrios para uma perfeita
instalacdo dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de
Arremate, Juncdo, Curva Vertical 90, Tampdo para caixa e
Conector para Eletroduto, conforme o caso.

Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para
melhor adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de
Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalacgcdes 1internas serdo do tipo
mais apropriado para circuitos de energia normal. Para os
circuitos de energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos
flexiveis.

Os condutores nas instalacdes externas serdo do tipo
Sintenax, com isolamento compativel.

Serdo empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar
que sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua
resisténcia, isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser
executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de
conectores apropriados, as emendas serdo sempre efetuadas em
caixas de passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para
emendas serd cuidadoso, sbé podendo ocorrer nas caixas.

O isolamento das emendas e derivacgdes deverd ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores
usados, sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser
efetuadas com fita isolante, tipo auto fusédo.

As ligacdes dos condutores aos bornes dos barramentos
deverdo ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecénica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo
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ser ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;
- Os condutores de secdo maior que 10mm? poderdo ser ligados
por meio de conectores adequados.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverédo
ser cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de
maneira que, dquando completada a instalacdo, o sistema esteja
livre do curto-circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposic¢des:

- O condutor serd tédo curto e retilineo quanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que
possam causar sua interrupcdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto
na malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada
diretamente no solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar ©perfeita
identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecera a
legenda de <cores compativeis, de forma a proporcionar,
perfeita identificacao.

Em todas as caixas de passagem ou derivacdes na
eletrocalha os condutores serdo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas plasticas.

As derivacdes (Jampeamentos) deverao obedecer aos
circuitos préprios de cada tomada, principalmente o condutor
neutro, que deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito que
estd sendo derivado. Identificar com anilhas as extremidades
dos condutores junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas
as caixas de passagem os condutores serdo obrigatoriamente
identificados empregando-se para tanto anilhas pléasticas.

BARRAMENTOS

Todos o0s quadros serdo providos de barramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de
cobre eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes
fases, neutro e terra serdo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados
nas cores respectivas.

Todos oS barramentos deverao ser instalados com
isoladores em epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua
capacidade e dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/lumindrias deverédo
ser de marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses
elementos que forem transferidos de local para atender a nova
configuracéo do ambiente, deverdo estar em perfeito
funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede
deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.
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As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de
piso ou no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente,
2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro
esmaltadas, nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o
revestimento da alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera
feita por parafusos metdlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando prdéximas
de alisares, serdo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a nao
apresentarem discrepdncias sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa
de Passagem e atenderdo todas as instalacbdes de rede elétrica
(normal e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de
Tomadas ¢/ tampa basculante lisa p/ piso cerédmico, ¢/ 02
suportes para tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte
para tomadas RJ- e atenderdo todas as instalacdes de rede
elétrica (normal e estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas
e o0 com aprovacdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser 1isoladas eletricamente e separadas fisicamente a
rede de energia (normal + estabilizada) com a rede
estruturada, utilizando-se de divisores internos de separacéo,
caso seja necesséario.

As tubulacdes aparentes em divisdrias deverdo ser em
canaletas metdlicas no padrdo da Nova Sede deste Tribunal.
ILUMINACAO

INSTALACAO DE ENERGIA ESTABILIZADA

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicgos.

A tubulacdo embutida serd em PVC rigido seguindo as
prescrigdes para instalacgdes elétricas.

0 aterramento deveré ser oriundo da caixa de
Equipotencializacéo.

Todos os condutores serdo de cabos flexiveis.

Os condutores de energia estabilizada deverdo ser
instalados conforme o especificado para condutores de energia
elétrica.

Todos os pontos serdo alimentados por condutores de
terra, sendo que cada circuito terd o terra independente
interligado ao barramento de terra do Quadro respectivo.

Os quadros serdo providos de barramentos de fase neutro
e terra e de todas as demais conexdes necessdrias a sua
instalacéo como terminais, anilhas de identificacéo,
abracadeiras para cabos, barra de bornes, etc.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de
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cobre eletrolitico na, com pintura epoxi nas cores
convencionais.

A fixacdo de tomadas nas caixas serd feita por parafuso
metalicos zincados.

O Quadro Geral de Energia Estabilizada a ser instalado
serd embutido. As entradas e todos os Circuitos seréo
protegidos por disjuntores dimensionados adequadamente.

As caixas de passagem no piso serdo as mesmas a serem
utilizadas na instalacdo da Rede Elétrica Normal, onde serdo
instaladas uma tomada de Energia Normal e uma de Energia
Estabilizada.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ)

As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicgos.

Disposig¢des Gerais

Caberd a CONTRATADA executar toda a fiacdo e cabeamento
de telecomunicacdo necessarios.

Os servicos de instalacgdes de CABEAMENTO ESTRUTURADO da
obra, compreendendo tubulacdes, cabos, fios, caixas, quadros e
demais acessérios, serdo de acordo com as Normas Técnicas
pertinentes.

As CAIXAS e os DUTOS de piso obedecerdo ao especificado
para instalacgdes elétricas.

Serad afixada na face interna da porta de DG legenda da
linhas instaladas, em papel normatizado da Conseciondria de
telefonia.

A instalagdo serd entregue ao CONTRATANTE em condicgdes
de uso imediato.

Os servigos de instalacdes deverédo obedecer
rigorosamente ao projeto aprovado.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o©s
contatos necessarios com a Concessionadria local para a ligacéo
das linhas que serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA solicitard vistoria das tubulacdes de
Telecomunicacdes tdo logo estejam em condigdes de uso e nao
apenas quando as obras estiverem totalmente concluidas, o que
permitird que os cabeamentos estejam j& instalados por ocasiéo
da conclusdo da obra.

A CONTRATADA terd que entregar ao CONTRATANTE relatdrio
de vistoria emitido pela Concessionaria, 1liberando a rede
interna e externa.

Quadro de Distribuicdo Geral

Todas as caixas deverdo ser pintadas interna e
externamente com esmalte sintético na mesma cor das paredes.

O acabamento dos dutos no DG, caixas de passagem e
tomadas deverdo ser feitos com buchas e arruelas em bitolas
adequadas.

A acomodacdo dos Dblocos no DG-CONTRATANTE serd feita
conforme detalhamento. Deverd ser colocado bloco de protecéo,
em médulos, com mbéddulo protetor.

A carcaca do DG deverda ser ligada a terra através de um
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fio de cobre de bitola compativel. O aterramento do DG seré
proveniente da caixa de Equipotencializacdo do terra, devendo
ser aterrados os médulos de protecdo de linha.

Cabos de Comunicacéo

Os cabos sairdo do Rack e ndo poderdo possuir emendas.

Todos os cabos tipo UTP, Line Cords e Patch Cords de
comunicacdo deverdo ser identificados em suas extremidade por
etiquetas apropriadas. A escrita das etiquetas devera ter
padrdo de qualidade de impressora matricial e obedecer a
nomenclatura apresentada em projeto. A etiqueta a ser
utilizada deverd ser do tipo compativel, sendo legivel.

Assim como os cabos tipo UTP, também deverd ser
identificados todos os Patch Panels e pontos de acesso a
Rede Estruturada (Espelho e tomadas RJ-45 fémea). As etiquetas
a serem utilizada também deverdo ser nos tipo indicadas para
cada situacdo. As duvidas pertinentes a identificacdo deveréo
ser resolvidas com o CONTRATANTE.

A organizacdo dos cabos que vdo até o RACK devera ser
tal que todos os cabos fiquem dispostos na forma de chicotes
e fixado a estrutura metédlica. Os cabos de derivacdo (Patch
cords) ndo necessitam de serem amarrados, mas devem Sser
acomodados em organizadores apropriados. Na saida do Rack
todos os cabos deverdo estar organizados em um chicote feito
com corddo encerado, de forma gque nenhum cabo fique fora do
chicote. O tamanho do chicote deverd ser tal que permita um
movimento do Rack de até um metro e meio da posicdo original.
N&ao seré admitido neste processo, trabalho executado
inadequadamente, cabendo ao CONTRATANTE a aceitacdo ou ndo dos
servicos.

Nos pontos de acesso deverd ser deixado 20cm de folga
nos cabos colocados dentro das caixas, respeitando-se o raio
de curvatura.

Certificacéo

O cabeamento, a crimpagem das tomadas e a conectorizacdo
dos pontos no RACK deverdo ser feitos por empresa/pessoal
comprovadamente especializado na area e fornecer ao
CONTRATANTE a instalacdo certificada, conforme normas e com
garantia minima de 5 (cinco) anos.

Os testes que deverdo ser aplicados para o Cabeamento
Estruturado sdo:

Wire Map;

Near end Crosstalk ( NEXT );

Attenuation;

Length;

Attenuation-to-Crostalk Ratio ( ACR );

Impedance;

Loop Resistance;

Capacitance;

Power Sun;

A CERTIFICACAO serd realizada através do uso de testador
de cabos UTP Categoria 5E SCANNER (155 MHz), conforme norma
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EIA/TIA - TSB-67.

Deverd ser especificado a marca, modelo e versdo de
software do equipamento que realizou os testes.

As variacdes maximas admissiveis nos resultados serdo
de 15% (quinze porcento ).

A CONTRATADA deve apresentar os relatdrios gerados pelo
aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e
rubricados pelo Responsédvel Técnico da obra;

Por determinacdo do CONTRATANTE, também poderad ser
exigido o “Download” diretamente do equipamento de teste para
um microcomputador de propriedade do CONTRATANTE

O cabeamento deverd suportar taxas de transmisséo
compativel.

N&o serdo aceitos testes por amostragem. Todos os cabos
UTP deverdo ser testados, na extremidade da tomada RJ45 e na
extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

Equipamentos de Telecomunicacgdes
-As tomadas RJ-45 para cabos de telecomunicacdes deverédo
obedecer as seguintes especificacdes:

Possuir conector RJ-45 fémea

Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A

Possuir contatos que permitam conexdo ao conector RJ-45
macho sem blindagem, categoria 5E

Possuir contados banhados a ouro

Ser do tipo para crimpagem (através de ferramentas de
insercdo apropriada)

Possuir certificado de wverificacdo UL (Underwriters
Laboratories), comprovada por documentacdo.

Ser de marca consagrada.

Possibilitar montagem em espelho 4x2” de parede.

-Os Conector RJ-45 macho rigido devera ter as seguintes
caracteristicas:
Conector para cabo tipo par trancado sem blindagem, UTP
Possuir 8 pinos (4 pares) padrdo EIA/TIA 568 A
Conector RJ-45 para crimpagem com alicates apropriados
Possuir contatos de verificacéo UL (Underwriters
Laboratories), comprovada por documentacdo.
Ser de marca consagrada.

-Cabo Par Trancado deverd ter as seguintes caracteristicas:

Ser do tipo par trancado sem blindagem (UTP) categoria
5E;

Possuir 4 pares de fio UTP, rigido, em cores
padronizadas conforme normas ISSO 8802.3, tipo 10BaseT, para
redes Padrdo Ethernet

Obedecer aos requisitos fisicos e elétricos da norma
para cabos UTP, EIA/TIA 568 A categoria 5E.

Possuir certificado de verificacdo UL (Underwriters
Laboratories);
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INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

-CONDICOES GERAIS

Todas as instalacdes deverdo ser testadas e entregues em
perfeito funcionamento para uso imediato.

Os materiais a serem empregados nas instalacdes
hidrdulicas deverdo satisfazer as normas da ABNT - NB-19, NB-
92, NB-128, incluindo também, o que tange ao combate e
prevencdo contra incéndios.

As tubulacdes para 4&agua sobre pressdo, bem como as
tubulacgdes para esgoto primario e secundario, deverdo ser
executadas em PVC rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverdo ser do mesmo fabricante das
tubulacgdes, em PVC rigido.

As caixas sifonadas deverdo ser em PVC, com grelha de
metal inodx.

Todas as instalacdes hidro-sanitéarias deverédo ser
executadas em conformidade com as exigéncias da companhia de
saneamento, seguindo suas orientacgdes para ligacdes nas redes
plblicas existentes no local.

As escavacgdes deverdao ser reaterradas completamente
evitando-se a exposicdo da tubulacéo.

Deverdo ser executados todos elementos necessarios ao
perfeito funcionamento das instalacées Hidro-Sanitarios, Aguas
Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulacdes e conexdes de PVC, embutidas em paredes,
lajes, vigas, pisos e outros elementos necessarios ao perfeito
funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacdo serd feita por um ramal derivado da rede
existente. O ramal de alimentacdo serd executado em tubos de
PVC do tipo soldavel de qualidade.

Distribuicdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAO: As colunas de distribuicdo serdo de
PVC soldével, e alimentardo simultaneamente todos os ramais de
distribuicd&o e conforme di&metros compativeis.

-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terdo conexdes e tubos de
PVC soldavel e a distribuicéo aos aparelhos sera controlada
por registro de gaveta, que alimentam vasos com Valvula de
descarga, filtros, pias, tanques e lavatdrios.

-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terdo conexdes e tubos de PVC
soldavel e a distribuicdo aos aparelhos sera controlada por
registro de presséo.

Esgoto Sanitario e Ventilacdo

O Esgoto primario serd constituido de

a. Tubo de queda: Todos os tubos de queda para esgoto
primdrio serdo em PVC rigido série Esgoto, com didmetros ,
calculados conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé
de coluna serdo do tipo reforcada, e terdo a montante um te de
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inspecdo com cap.

b. Ramais: Os ramais serdo executados em tubos e
conexdes de PVC rigido série Esgoto, calculados de acordo com
as Normas da ABNT e orientacdes da SANEAGO.

c. Ramais de descarga: Serdo executados em tubos de PVC
rigido série esgoto, conforme projeto e caderno de encargos da
Concessionaria - SANEAGO e do municipio local.

d. Sub-Coletores : Serdo executados em tubos de PVC
rigido série esgoto, conforme Projeto e caderno de encargos da
Concessionaria - SANEAGO.

e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serdo de
PVC.

f. Caixas de 1Inspecdo: Serdo em alvenaria de tijolo
macico de * vez, assentes com argamassa de traco 1:3, gqueimada
a colher, posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com
tampa de Ferro Fundido tipo T-33.

Execucdo dos Servicos

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com
as normas da ABNT:
1. As Colunas serdo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas
com argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os
tubos com Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do tubo
as paredes.
2. As derivacdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria
e nunca em concreto.
3. Todas as aberturas em 1lajes e vigas para passagem de
tubulacdes, sejam de 4&gua ou esgoto, serdo executadas com
prévia indicacdo do instalador e sempre de conformidade com o
projeto de instalagdes e com a anuéncia do projetista da
estrutura de concreto.
4. Durante a construcdo a canalizacdo , até gque se processe a
montagem dos aparelhos sanitarios, ndo e permitido o uso de
buchas de papel ou madeira para vedacdo devendo ser utilizados
Caps. ou plugs.
5. O caimento da canalizacdo de esgoto, ndo deve ser em
hipbdtese alguma inferior aquele indicado em Norma.
6. Os aparelhos serdo fixados conforme recomendacdes dos
fabricantes, utilizando-se de todos os acessdrios necessérios.
7. As canalizacdes deverdo ser testadas a fim de se constatar
possivels vazamentos.

Testes
1. Agua Fria:

As Tubulacdes devem ser lentamente cheias de &agua para
eliminacdo de ar e em seguida submetidas a prova de presséo
interna. Essa prova feita com &gua sob pressdo 50% superior a
pressdo estdtica méxima na instalacgdo, ndo devendo descer em
ponto algum da instalacdo, a menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto

Toda tubulacdo serd testada para satisfazer as trés

seguintes exigéncias
1. Continuidade;
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2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.

Os Testes serdo executados na presenca do CONTRATANTE da
seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaca, tendo origem nas caixas de
inspecdo, gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das
respectivas colunas de ventilacdo, dgque por sua vez devem
ultrapassar a cobertura em pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizac¢des primarias devem
ser experimentadas com &agua ou ar comprimido, sob presséo
minima de 3 m de coluna d'Adgua, antes da instalacdo dos
aparelhos e, durante o periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira 1linha e ©previamente
aprovados pelo CONTRATANTE. As pecas por ocasido de sua
aplicacdo ndo deverdo apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deverdo
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a
impedir possiveis aparecimentos das Jjuntas formadas pelo
encontro do revestimento e a tubulacéo.

Serdo recusadas as pec¢as gue apresentarem defeitos como:
imperfei¢des no cromado, empenos e folgas anormais ao
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverao ser
rigorosamente testadas.

Loucas/Metais
Todas as loucas/metais serdo de 12 1linha seguindo o
padrdo sugerido conforme detalhe.

ESQUADRIAS

As esquadrias existentes deverdo ser revisadas com
correcdes, retirando toda e qualquer infiltracdo, vidros
quebrados, etc.

A revisdo deverd corrigir também o seu sistema de
abertura de forma a adequéd-lo ao seu perfeito funcionamento.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condigdes de funcionamento e
de acabamento, serdao colocadas de modo que as rebarbas ou
encaixes tenham as suas formas exata, ndo sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros
artificios.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacéo das fechaduras, fechos, puxadores,
macanetas, dobradicas e outras ferragens deverdo atender ao
conforto necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias sera
executado com precisdo de modo a serem evitadas discrepéncia de
posicdo ou diferenca de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serdo revisadas e entregues
em perfeito estado de funcionamento e conservagdo.
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REVESTIMENTO

—ARGAMASSAS

As argamassas de assentamento e de revestimento deverédo
ser, preferencialmente, pré-fabricadas, de acordo com as
normas brasileiras. A sua aplicacdo deverd ocorrer dentro do
prazo de validade e das recomendacdes do fabricante.

Caso a empresa opte por utilizar argamassa de
assentamento e/ou revestimento feitas no canteiro, argamassa
mista de cimento, cal e areia, deverad obedecer rigorosamente
ao estabelecido nas normas da ABNT.

As argamassas de assentamento de piso ceradmico e
revestimento de paredes deverdo ser, obrigatoriamente,
argamassas colantes pré-fabricadas.

O tipo da argamassa a ser utilizada deverd ser
compativel com a recomendada pelo fabricante do revestimento a
ser aplicado.

N&o serdo aceitas, sob hipdtese alguma, argamassas com
saibro.

O custo das argamassas em geral deverd estar incluso nos
itens alvenaria, revestimento, etc.

- MATERIATIS
Serdo preparados com materiais inorganicos e de

granulometria recomendada para uso a que se refere. O cimento
a ser adicionado nédo devera apresentar sinais de empedramento.

- EXECUCAO
As argamassas serdo preparadas na medida das
necessidades dos servicos. Deverdo sofrer amassamentos

mecdnicos que sejam continuos e cuja operacdo de mistura, apds
o lancamento de todos os componentes na Dbetoneira ou
misturador, tenha uma duracdo de pelo menos 90 segundos.

Nos casos em que for injustificado o uso de equipamento
mecédnico, poderd ser admitido o uso de amassamento manual gque
deverd, entretanto estar condicionado a local abrigado, dotado
de masseiras, estrados ou superficies planas, impermedveis e
resistentes.

A operacgdo se constituird da mistura uniforme de todos
0s agregados até o momento que se conseguir uma tonalidade
Unica para a mescla.

Em seguida, com uma conformacdo circular e o centro em
forma de cratera, adiciona-se agua, paulatinamente.
Prosseguindo o amassamento, sem que haja perda de &gua,
conduzird a massa a um aspecto uniforme, pronta para o uso.

N&o sera permitido emprego de argamassa que tenha caido
durante a execucdo de outros servicos.

As paredes, bases de aplicacdo de argamassas, deverdo
ser limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do
inicio do revestimento.
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Deverdo ser verificadas as Jjuntas entre fiadas de
alvenarias para que sejam cavadas ligeiramente a colher, a fim
de possibilitar melhor aderéncia do revestimento. Todos os
tijolos serdo chapiscados com uma argamassa de cimento e areia
no traco 1:3. Apbds a aplicacdo do chapisco as superficies
deverdo receber os respectivos rebocos.

Antes da aplicacéo dos rebocos, deverao estar
devidamente fixadas e conferidas todas as instalacdes que
porventura facam parte integrante do pano a revestir.

Assim sendo, ndo serd permitida, apds aplicacdo do
reboco, a quebra do mesmo para instalacdo de tubulacdes e
outros acessédrios.

—REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

Chapisco

A argamassa de chapisco deverd ser de cimento e areia
grossa uUmida, com traco em volume 1:3 e solucdo aquosa a base
de PVA (Rhodopas em proporg¢do recomendada pelo fabricante).

Aplicacédo: Limpar as superficies a serem chapiscadas.
Umedecer a alvenaria. As superficies de concreto ndo devem ser
umedecidas, exceto gquando a umidade relativa do ar for muito
baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma ©para pintura
texturizada. A guantidade de material deve ser suficiente para
cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

Emboco/Reboco

A argamassa devera ser, preferencialmente, pré-
fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do
prazo de validade.

Emboco de cada parede sé poderd ser iniciado 14 dias
apbs execugdo das alvenarias e 24 horas apds execucdo do
chapisco, e depois de embutidas as tubulacdes elétricas e
hidraulicas.

Executar a colocacdo de taliscas (pedacos de madeira de
15x5 cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa
do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente
aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente dguente e
seco, umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o
revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar
as mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos
continuos delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo deveré
ser feita pela projecdo enérgica do material contra a base, de
modo a cobrir a &rea de maneira uniforme e com espessura
superior a 30 mm, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo minimo, de
tal forma que a operacdo nao seja feita com revestimento muito
umido, evitando-se que a evaporacdo posterior da A&gua em
excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno podera
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ser feito com umedecimento através de respingos de brocha
saturada em &gua, evitando-se excesso de pasta que pode
ocasionar retracdo e fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderd ser
utilizada argamassa de cimento e areia, com traco 1:3 ou
cimento, cal e areia no traco 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epdxi, ndo deveré
ser utilizada cal na argamassa.

E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

IMPERMEABILIZACAO

Através da impermeabilizacéo adequada, deveréa ser
garantida a estanqueidade, durabilidade e conforto de todos os
ambientes.

Apds a demolicdo/retirada dos revestimentos
deteriorados, a superficie deverd ser preparada adequadamente,
conforme as normas de impermeabilizacdo, para o recebimento do
impermeabilizante indicado.

COMUNICACAO VISUAL

Deverd ser elaborado um projeto de adequacdo do sistema
de comunicag¢do visual seguindo o padrdo existente(placas,
identificacdo, etc).

RECOMPOSICOES E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substdncias de

comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas
Brasileiras.
As massas para correcgédo de superficie serdo

cuidadosamente ©preparadas e apropriadas a cada tipo de
pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que
estiverem especificados acabamentos a 6éleo ou esmalte, deveréo
ser seguidas as recomendacdes determinadas pelo fabricante no
que se refere a base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e
preparadas para cada tipo de pintura especificada, empregando-
se mdo de obra especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracdo, e ser aplicadas num minimo em duas
demdos e deverdo apresentar, apdés a aplicacdo final, uma
tonalidade uniforme. Deverd ser respeitado o periodo de cura
do substrato para inicio da pintura. O intervalo minimo
permitido entre uma demdo e outra serdo de 24 horas em tempo
seco e 48 horas em tempo Umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo devera
formar uma pelicula resistente, elastica e inalterdvel a acéo
de agentes agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos gue se
fizerem necessarios, e a adigcdo do mesmo serd feita em
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conformidade com o fabricante da tinta a ser empregada, no que
se refere a dosagem de referéncia. A critério do CONTRATANTE
poderd ser determinado o repasse, ou mesmo, nova pintura de
superficies sem qualquer d&nus para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservacdo das
superficies até a entrega final dos servicgos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas
que danifiquem superficies vizinhas, nos casos em gque houver
inviabilidade de protecgdo, os salpicos deverdo ser removidos
de imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente
de primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado seré
rigorosamente examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos
produtos ser de 1@ linha, nas cores indicadas pelo
CONTRATANTE. No caso de duvidas, devera recorrer ao
CONTRATANTE.

Profundas imperfeicdes da parede devem ser corrigidas
com reboco. As imperfeigdes rasas da superficie devem ser
corrigidas com massa acrilica (quando se tratar de &rea a ser
pintada com tinta acrilica) ou massa corrida em areas a serem
pintadas com tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com
dgua e detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma
solugcdo 1:1 de &agua e &gua sanitaria. Em seguida enxaguar a
superficie e deixar secar.

As superficies s poderdo ser pintadas quando
completamente enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos guantas necessarias até
que se obtenha coloracdo e acabamento uniforme e o0s servigos
tenham sido aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necesséario, o preparo das tintas serd feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em maquina
apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta
nas superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacédo; tais superficies deveréo ser
protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver
fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, que
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo
aceitas lombadas ou sulcos, apds a aplicacdo da massa.

LIMPEZA FINAL

Executar limpeza geral, removendo todos entulhos,
respingos, pd, etc, deixando ao final a edificacdo perfeitamente
limpa.

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

PROJETO

o 5 ‘ K
< I3 i

=y 2 =

L
[—1

ED. SEDE - 5° PAVTO.
LAY-OUT / RECURSO DE REVISTA

Esc: 1:100
‘ ARQUITETURA ‘
Projta:
‘EDE\i T' ‘ SEDE - Racursa de Revista ‘
GOIAS L AY-OUT
Dutac

Feversiro 2012 ‘

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012

50



51

REGIAO

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18°

P.J.U.

ED. BEDE - 5* PAVTO.

LAY-OUT / PLANTA BAIXAS SITUACAD PROPOSBSTA
e 1:250

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 52

B gl TR gl %

T u ety gl
i‘? L3 I|.

15 G -
1% 0 =
jas -
m .
0 3 F e
1 CRCILAGED .
ﬂ'l (] §Latd ]
[ :i.l. _/ w-./ 'L
-u ™ ﬁ I'!,
} — i N o q Iﬁb ']
Tk
I =
e m Bl ALE =
' =l Faln il ]

TVNLY OYIVNLLIS /XIVE VLNV Id / LNO-AV1

T

Fnpme—r |
TATLLY CYChTILE |
——

}EII
|
|

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012



P

.J.U.

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

53

COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS

SERVICOS

REFERENCIA

ORCAMENTO ANALITICO

PODER JUDICIARIO DA UNIAO SERVICO:Reforma para adequagdo de espago| 28/09/12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182% REGIAO fis%co para li@p;antagéo do Recurso de FLS:1/2
Revista no edificio Sede
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MATERIAL | MAO DE OBRA | MATERIAL MAO DE
OBRA

1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 1-2707 |[Engenheiro ou Arquiteto - obra H 4,00 0,00 98,81 0,00 395,24
1.02 1-4069 |[Mestre de Obra dia| 8,00 0,00 17,90 0,00 143,20
1.03 1-73618 |Andaime metadlico m 5,00 2,94 2,09 14,70 10,45
1.04 1-3777 |Protecdo de mobilidrios e equipamentos m? | 158,00 0,70 0,20 110,60 31,60
105 . As Bui%t, %evantam?nto com detalhamer}to técnico das n? | 158,00 0,00 1,20 0,00 663, 60

adequacbes, instalagdes, taxas e aprovagdes
TOTAL DO ITEM 125,301 1.244,09
2.00 |ALVENARIA/DIVISORIA
2.01 1-72178 |Desmontagem de divisérias com salvamento m? 64,05 0,00 10,38 0,00 664,84
2.02 I Desmontagem de porta/diviséria com salvamento un 4,00 0,00 9,20 0,00 36,80
2.03 |1-73862/3Montagem de diviséria salvada m? | 26,50 0,00 9,94 0,00 263,41
2.04  |1-74070/1 Montagem de porta diviséria salvada un 1,00 0,00 20,16 0,00 20,16
TOTAL DO ITEM 0,00 985,21
3.00 |TRANSPORTES
3.01 1-72897 |Carga manual de entulho U 2,50 4,70 10,53 11,75 26,33
3.02 1-72899 |Transporte de entulho Ul 2,50 1,54 0,81 3,85 2,03
TOTAL DO ITEM 15,60 28,36
4.00 |REVESTIMENTO
4,01 |1-73802/1|Demolicdo de reboco deteriorado m? | 12,00 0,00 3,16 0,00 37,92
4.02 |1-73928/5|Execucdo de chapisco m? | 12,00 1,69 1,81 20,28 21,72
4.03 |1-74201/1|Execucdo de reboco impermeabilizado m? 12,00 5,00 9,74 60,00 116,88
TOTAL DO ITEM 80,28 176,52
5.00 |PISO
5.01 11 Restauracdo de piso cerdmico m? | 50,21 1,62 0,85 81,34 42,68
TOTAL DO ITEM 81,34 42,68
6.00 |[ESQUADRIAS

Revisdo e correcdo de esquadrias em aluminio, inclusive
6.01 11 |com retirada de infiltracdo, substituicdo de vidros| m? 6,84 32,10 12,15 219,56 83,11

quebrados, ferragens, etc.
TOTAL DO ITEM 219,56 83,11
7.00 |PINTURA
7.01 11 |Preparacdo de superficie para pintura m? | 178,07 0,65 0,55 115,75 97,94
7.02 |1-74134/2|Emassamento de superficie interna m? | 35,61 4,55 4,61 162,03 164,16
703 I'”9M/1£é§;ura interna padrdo existente - cor Resolucdo 54/2008 n | 178,07 1,00 7,60 712,28 1.353,33
TOTAL DO ITEM 990,06/ 1.615,43
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Execucdo de ponto légico com tomada ldégica (dados e voz)
8.01 11 quadrupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo,| un 1,00 107, 65 19,63 107,65 19,63
conexdes, etc.)
Execucdo de ponto elétrico com tomada rede elétrica
8.02 |1-73917/6|estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha,| un 1,00 39,46 56,30 39,46 56,30
fio, conexbes, etc.
Execucdo de ponto elétrico com lumindria padrédo
8.03 11 existente completa (eletroduto, eletrocalha, fio,| un 1,00 382,40 36,21 382,40 36,21
conexdes, ldmpada, reatores, etc.)
8.04 I_Moﬂ/lReménéjgmento de instalagbes (interruptor, tomadas, - 5,00 16,89 31,47 84,45 157,35
luminédrias, etc.
8.05 I173959/1Execu<;ao de 1psFalagag hlgrossanlt?rla completa para pia un 1,00 18,34 32,49 18,34 32,49
(tubos, acessoérios, fixacdo, conexdes, etc.)
Fornecimento e instalacdo de bancada em granito largura
8.06 |1-74126/1 . . - m 1,50 123,30 30,24 184,95 45,36
60 cm - padrdo existente, rodaméo.
Fornecimento e instalacdo de cuba louca embutir com
8.07 I sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado tipo| un 1,00 153,65 10,48 153,65 10,48
americana - completa, padrdo existente
Fornecimento e instalacdo de torneira para lavatério de
8.08 [1-73949/9| . .. N . un 1,00 31,30 10,16 31,30 10,16
1% linha padrdo existente - completa
8.09 I_73917/3Execugao de ponto elétrico com. tomada ~rede elétrica un 1,00 20,67 31,47 20,67 31,47
comum (eletroduto, eletrocalha, fio, conexdes, etc.)
TOTAL DO ITEM 1.022,87 399,45
9.00 |COBERTURA/FORRO
9.01 1-72101 |Revisdo e correcdo de cobertura m? | 158,00 1,24 2,76 195,92 436,08
9.02 |1-73986/1|Recomposicdo de forro de gesso m? 28,26 8,57 7,49 242,19 211,67
TOTAL DO ITEM 438,11 647,75
10.00 |DIVERSOS
10.01 1 Remanejamento de mobilidrio H 12,00 0,00 11,24 0,00 134,88
Projeto e execugdo de adequacdo da programacdo visual|l
. 7
10.02 o (Placa de obra, placa de identificacdo etc) m* | 158,00 2,47 0,41 390,26 64,78
10.03 I Recomposicdo de partes afetadas e testes m? | 158,00 0,24 0,23 37,92 36,34
10.04 | 1- 9537 |Limpeza final m? | 158,00 0,12 0,88 18,96 139,04
TOTAL DO ITEM 447,14 375,04
CUSTO TOTAL 3.420,26| 5.597,64
BDI 20,02% 684,74 1.120,65
TOTAIS 4.105,00, 6.718,29
TOTAL GERAL 10.823,29

Obs.:
1- Local devera

ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execucdo dos mesmos, devendo
esta, ser apresentada também previamente.
2- 0 local da execucdo dos servigcos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas
deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 10 (dez) dias corridos.

4- Cédigos:

I - Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo
Civil (JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentéria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

IITI - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado

cotacdes, uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI

e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012
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COMPOSICAO DO BDI — REFERENCIA

BONIFICACAD E DESEESAS INDIRETAS
B.D.I
BISCRIMINACRD mitarials o
mlis da abea
1 Jrauad Gerala: TG = [1+(ACS100} J=2[1+ (DF/100) Ja[1+ (RF100} 181+ (L 1005] 16 1,1130
.1 Patels da Administracds Centreal &C 4,07 &
Sidpeiad Flrancelras LF 0,52 &
K "l.:l-.:l.l:-., Bagurs & Garaptia do Enpresndiyents i 1,18 4
i
itod ¢ I = (LP4i1ei340) i
£-1
1.2 Jas 1! 3,62 4
1.3 pld i? 0,65 1
1.4 [utkod i! L]
DI presmide & [ %9/ [1- (2 /100)]-1] =100 20,02 &
a1 i 00)1+ A/100) | S
Unae:

AT = joon o rofelo de Administracte Central;

CF = faxn das despasos financeiros;

o - o g O Macs; $&guro = ' O 30 SMpresr "il' BN
= haxn de tribubos

jomn g lucre.
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -
REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS B INDICES DA CONSTRUCED CIVIL
EMCARGOS SOCIALS SOBRE PREQDS D MACHDE-OBERA HORISTA & MENSALISTA

UF- Goifnia Vigéncia & pacts de- 08 ) 3010

a1
A2
a3
i
#s _ |eEmaE 0,50 o
a6 |paano Eoucaclio 2,50) 25
47  |equro contra Ackdentes Trabaiho 3,00 3,00
e [ers &.00) &.008
a5 [EECONCI 1,00 100
A | Total dos Encargos Soclaks Bésicos 37,80 a7, o
GRUPO B |
81 |Repouso Semanal Remunerada 17,81 nﬂﬂ
52 |Fenados 4,11 0,0
g3 JAwiso Previo 1275 10,208
n4  Jaundlic-Enfenmicage 0,77 0,620
85 |13 salaro 10,27 gz
8 JLicenca Patemicade 0,06 L |
a7 Jusencias Abonames/Dias de Chivas 2 1
B [frotal de Socksls que s e A uﬁ 20
GRUPO C
£1  |Depdsin RescsBo Sem Justs Causs 5.2 4,04
——— 13.70) 10
ptal dos Encargos Sociaks que nio recehem as
Inciolncias globaks de A 19 15
CRUPO D
DL | Reincdincs de & sobe B 18,15 750

otal das Tawss Incldéncias & reincdincias

Foms Eforsacks Dl de Chaan — Bl T
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ANEXO II
CONVITE N° 15/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS

PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS

57

PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

ORCAMENTO ANALITICO

SERVICO:Reforma para adequagdo de espaco| 28/09/12
fisico para

implantacdo do Recurso de

Revista no edificio Sede fLS:L/2
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINAGCAO UN. | QUANT. MATERIAL | MAO DE OBRA | MATERIAL MAO DE
OBRA

1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 1-2707 |[Engenheiro ou Arquiteto - obra H 4,00
1.02 -4069 Mestre de Obra dia| 8,00
1.03 | 1-73618 [Andaime metélico m 5,00
1.04 1-3777 |Protecdo de mobilidrios e equipamentos m? | 158,00
105 - As Bui%t, llevantam?nto com detalhamer}to técnico das n? | 158,00

adequagbes, instalacdes, taxas e aprovacdes
TOTAL DO ITEM
2.00 |ALVENARIA/DIVISORIA
2.01 1-72178 |Desmontagem de divisérias com salvamento m? | 64,05
2.02 11 |Desmontagen de porta/diviséria com salvamento un | 4,00
2.03  |1-73862/3Montagem de diviséria salvada m? | 26,50
2.04 |1-74070/1Montagem de porta diviséria salvada un | 1,00
TOTAL DO ITEM
3.00 |TRANSPORTES
3.01 1-72897 |Carga manual de entulho m? 2,50
3.02 1-72899 |Transporte de entulho m3 2,50
TOTAL DO ITEM
4.00 |REVESTIMENTO
4,01 |1-73802/1|Demolicdo de reboco deteriorado m? | 12,00
4,02 |1-73928/5|Execucdo de chapisco m? | 12,00
4,03 |1-74201/1|Execucdo de reboco impermeabilizado m? | 12,00
TOTAL DO ITEM
5.00 [PISO
5.01 11 |Restauracdo de piso cerdmico m? | 50,21
TOTAL DO ITEM
6.00 |ESQUADRIAS

Revisdo e correcdo de esquadrias em aluminio, inclusive
6.01 11 |com retirada de infiltracdo, substituicdo de vidros|m? | 6,84

quebrados, ferragens, etc.
TOTAL DO ITEM
7.00 |PINTURA
7.01 11 |Preparacdo de superficie para pintura m? | 178,07
7.02 |1-74134/2|Emassamento de superficie interna m? | 35,61
703 |i-r3950nn i;r;;ura interna padrdo existente - cor Resolucdo 54/2008 n2 | 178,07

TOTAL DO ITEM
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8.00 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA/HIDROSSANITARIA

Execugdo de ponto légico com tomada ldgica (dados e voz)
8.01 I quadrupla completa  (eletroduto, eletrocalha, cabo,| un
conexdes, etc.)

Execugdo de ponto elétrico com tomada rede elétrica
8.02 |1-73917/6|estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha,| un
fio, conexdes, etc.)

Execucdo de ponto elétrico com lumindria padrdo
8.03 I existente completa (eletroduto, eletrocalha, fio,| un
conexdes, lampada, reatores, etc.)

_|Remanejamento de instalagdes (interruptor, tomadas,
8.04 |1-74042/1 L un
luminarias, etc.)

8.05 |1-13050/1 Execucdo de instalacdo hidrossanitdria completa para pia un
’ “|(tubos, acessérios, fixacdo, conexdes, etc.)

8.06 |i10106/1 Fornecimento e instalagdo de bancada em granito largura n
’ 7160 cm - padrdo existente, rodamdo.

Fornecimento e 1instalacdo de cuba louca embutir com
8.07 11 sifdo em metal cromado e valvula em metal cromado tipo| un
americana - completa, padrdo existente

Fornecimento e instalacdo de torneira para lavatério de
8.08 |1-73049/9[ , . N : un
1% linha padrdo existente - completa

8.09 |t-73017/3 Execucdo de ponto elétrico com tomada rede elétrica uw
’ comum (eletroduto, eletrocalha, fio, conexbes, etc.)

TOTAL DO ITEM

9.00 |COBERTURA/FORRO

9.01 1-72101 |Revisdo e correcdo de cobertura m?

9.02 |1-73986/1|Recomposicdo de forro de gesso m?

TOTAL DO ITEM

10.00 |[DIVERSOS

10.01 11 Remanejamento de mobilidrio H

10.02 . Projeto e execucdo de adequacdo da programacdo visual n2
’ (Placa de obra, placa de identificacédo etc)

10.03 11 Recomposicdo de partes afetadas e testes m?

10.04 | 1- 9537 |Limpeza final m?

TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL

BDI 20,02%

TOTAIS

TOTAL GERAL

Obs.:

1- Local devera ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execugdo dos mesmos, devendo
esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas
deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugdo de até 10 (dez) dias corridos.

4- Cédigos:

I - Os custos unitarios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo
Civil (JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composig¢do orcamentdria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

IIT - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as
cotagbes, uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

i

ilon de Arat
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ANEXO TIII
CONVITE N° 15/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINACAO materiais e
mido de obra
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)1x[1+(R/100)]Ix[1+(L/100)] TG
1.1 |Rateio da Administracdo Central AC %
1.2 |[Despesas Financeiras DF %
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 |Lucro L %
Impostos : I = (i°+il+i?+i3?) I %
2.1 |COFINS IE S
2.2 [Iss Ik o
2.3 [pIs I o
2.4 [Outros i3 _ g
[B.D.I. presumido = { TG / [ 1 - ( I / 100 ) ] - 1 } x 100 (100,00) %
|
. 1+ AC/100)1+DF/100)1+R/A10AXN1I+1/100) ]| _
L L e e
| T | ._,..,_,.: | |
Onde:
AC = taxa de rafeio do Administracdo Central;
DF = taxa dos despesas financeiras;

R = toxo de risco, seguro e gorantio do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = toxo de lucro.
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ANEXO IV

CONVITE N° 15/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CcODIGO DESCRIGAO HORSTA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 |SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3  |Aviso Prévio X% X%
B4 Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenca Paternidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c ;otal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) | X% | X%
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ANEXO V

CONVITE N° 15/2012

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 182
REGIAO E A EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA
OITAVA REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Unido,
com sede na Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga
T-52), Lotes 1, 2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno,
Goidnia-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 02.395.868/0001-63,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

SErvidOor it i e e , Diretor-Geral, portador da
Carteira de Identidade N® ...ttt ittt enennennnn e do CPF
101 , no uso da competéncia
delegada pela Portaria GP/DG ...... , e, de outro lado, a
EMPTESA v e e v oo neennennn , sediada Na.....oeeeeeeeen.. , 1nscrita
no CNPJ/ME ittt e e e i et e e eeen , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor @ ... ... e, I e e e e et , portador da
Carteira de Identidade 0 Y e do CPF
10 T , resolvem, de comum acordo, celebrar o

presente contrato, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho
de 1993 e da Lei Complementar , e conforme o Processo TRT/18?
PA n° 1310/2012, em cujos autos procedeu-se a contratacéo
sob a modalidade '"Convite n° 015/2012", com observéancia,
ainda, das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a
execugcdo de servigcos de reforma de espaco fisico para
implantacdo da Secretaria de Recursos de Revista no Edificio
Talba Luza, situada a Av. T-1, esq. c/ T-52, Qd. T-52, 5° andar,
Setor Bueno - Goiédnia/GO, conforme especificagdes e condicgdes
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constantes do Anexo I, do “Convite 015/2012” e, no que couber,
a proposta da CONTRATADA, que, independentemente de
transcricdo, passam a fazer parte integrante e complementar do
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo,
foi instaurado, nos autos do Processo Administrativo n°
1310/2012-TRT/18® Regido, em conformidade com as disposicdes
constantes do artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso
I, alinea “a”, da Lei n°® 8.666/1993, procedimento licitatdrio
préprio, na modalidade de Convite, recebeu o numero 015/2012,
do tipo "menor preco", na forma de execugdo indireta, sob o
regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO
CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de
Servicos Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuaré
como gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo Sergio de
Castro como seu eventual substituto, indicados na forma do
art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18* GP/DG n° 147/2007, aos dquais
caberdo também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucgdo
das obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu
cargo os critérios para tal;

c) solicitar a 1imediata retirada do local dos
servigos, de qualquer funciondrio da CONTRATADA que néo
corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias. Tal
fato nédo deverd dimplicar em modificacdes de prazo ou de
condic¢cdes contratuais;

d) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificagcbes - Anexo I, do “Convite n°
015/2012";

e) rejeitar todo e qualquer material de ma
qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

e.l) 0os materiais empregados nos servicos
deverdo ser produtos de marca conhecida e consagrada no
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mercado por sua qualidade;

e.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem
empregados no servico, objeto do Roteiro
Técnico/Especificagdes - Anexo I, do “Convite n° 015/2012",
deverdo ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

f) dirimir as divergéncias de ©projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicgédo
de materiais e servicos;

g) proporcionar todas as facilidades
indispensaveis a boa execucdo dos servigos, inclusive permitir
o livre acesso dos empregados/técnicos da CONTRATADA as
dependéncias do CONTRATANTE, onde serdo executados os
servigcos, objeto deste contrato;

h) comprovar e relatar, por escrito, as
eventuais irregularidades na prestacéo dos servicos
contratados;

i) sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo
que caracterize a necessidade de tal medida; e

j) emitir pareceres em todos os atos da
Administracdo relativos a execugdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo
ao estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes,
“Convite n°® 015/2012”;

b) assumir integral responsabilidade pela
execucdo de todos servigcos contratados, respondendo pela sua
perfeicdo, seguranca e solidez, nos termos do Cdébdigo Civil
Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n°
015/2012, mesmo gque para isso, outra solucdo ndo proposta no
referido roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacgdo, sem O6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, gque deverdo estar
presentes na obra diariamente, respondendo, a qualgquer tempo,
pela integridade do canteiro e dos servigcos ali executados;
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e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas
as dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos 6rgdos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer
necessaria a consecucdo dos servicos e entrega das obras,
segundo a legislacdo vigente quando da execucdo dos servicgos,
competindo-1lhe inclusive o) pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as 1leis, posturas e regulamentos
dos 6rgdos publicos e/ou concessionéarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu
pessoal necessario, bem como o) cumprimento as leis
trabalhistas e previdencidrias e a legislacdo vigente sobre
saude, higiene e seguranca do trabalho. Correrd por conta
exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho na execucdo das obras e servicos
contratados, uso 1indevido de ©patentes registradas, danos
resultantes de caso fortuito;

i) manter no canteiro de obras, o Diadrio de
Obras, e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos
servicos, tails como cronograma de execugdo permanentemente
atualizado, diagrama de precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos
e detalhes de execucdo, alvards e autorizacdes emitidas pelos
6rgdos competentes, Anotacdo de Responsabilidade Técnica
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA/GO de todos os profissionais técnicos que atuarem direta
ou indiretamente na obra, etc;

j) adotar todas as providéncias necessirias a
obtencdo de autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as
anotacgdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas
dai decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no
tltimo dia Util da semana, o plano de trabalho para a semana
seguinte, do qual devem constar os servigos gue serdo
executados e o0s recursos humanos e materiais que seréo
alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a wvia publica e a
terceiros, e pela execucdo de medidas preventivas contra os
citados danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos
6rgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados
pelo CONTRATANTE, logo apbds o recebimento do comunicado,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta
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providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas
pela CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mado-de-obra capacitada, afim de entregar
0sS servigos nos prazos convencionados com < segurangca @€
qualidade. Todos os empregados deverdo estar cadastrados e
trabalhando devidamente uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de
prédios ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do
Orgédo, e podendo, quando necessadrio, serem executados fora do
hordrio de expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certiddo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e
a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ,
devidamente atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste
Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos normativos da ABNT - Associacgdo Brasileira de Normas
Técnicas e demais normas pertinentes;

s) cuidar para que ao final dos servigos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) impedir que seu pessoal fique vagando por
dreas dos edificios gque ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscricdo da obra junto ao
INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao
seu proéprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Devera
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciarias relativas ao objeto do
respectivo contrato, fornecendo ao Contratante toda a
documentacdo necessaria a futura regularizacdo do imdvel;

v) aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da
Lei 8.666/1993;

w) retirar dos servigos, imediatamente apds o
recebimento da respectiva comunicagcdo do CONTRATANTE, qualquer
operadrio ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha
a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

x) fornecer a seus empregados todos 0s
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equipamentos e materiais necesséarios ao desempenho dos
servigcos, bem como os de protecdo individual e coletivo,
consoante as recomendacdes das normas de seguranca vigentes;

y) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa qgue apresentou a documentagdo na fase de
habilitacéo;

z) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

a) responsabilizar-se por todo e qualquer
prejuizo causado por sua culpa durante a execucdo dos
servicos, assumindo os &nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execugdo de medidas preventivas contra os referidos
acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

®) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal
dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patrimdénio, quando couber;

) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigag¢des por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

Q) apresentar, para fins de medigcdo de
servicgos e obras, relatdrios periddicos onde estardo
registrados os levantamentos, cédlculos e graficos necesséarios
a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicgos
efetivamente executados;

n) absorver, na execucao do contrato, egressos
do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%; e

©) capacitar todos os trabalhadores em saude e
seguranca no trabalho, dentro da Jjornada de trabalho,
observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com
énfase na prevencdo de acidentes, em conformidade com a
exigéncia contida no art. 1° da Resolucgdo n° 98, de 20/04/2012
do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas
expensas, de todo e qualquer servigco necessario a completa
execucdo e perfeito funcionamento do objeto deste roteiro
técnico/especificacgdes, estando a CONTRATADA de acordo com a
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adequacéo do projeto Dbéasico, sendo que as alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacgdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto nao poderéo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total contratado, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivarad a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 3° Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigiléncia no local dos servicgos.

§ 4° As obras serdo executadas de acordo com o
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo
CONTRATANTE;

-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo de conclusdo dos servigos contratados
ndo poderd ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da Ordem de Servigos.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIGCO

O objeto deste contrato serd recebido na forma
do art. 73 a 76, da Leili n° 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo proéprio, em
até 15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da
CONTRATADA, e apdés a verificacdo de que o0s servigos se
encontram prontos e em condig¢des de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias
apbés o recebimento provisdério e apds vistoria gue comprove a
adequacdo dos servicos aos termos contratuais, mediante termo
préprio devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando

com as despesas decorrentes, oS servicos e materiais
permanentes, se houver, que apresentarem defeitos,
imperfeicgdes, alteracdes, irregularidades ou qualquer
caracteristica discrepante das exigidas pelo "Convite n°

015/2012" e/ou por este contrato, ou da sua finalidade, ainda
que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.
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§ 2° A obra somente serd considerada concluida
e em condigdes de ser recebida, apds cumpridas todas as
obrigacbes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua concluséo
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVIGCOS

A CONTRATADA garantira os servicgos, objeto
deste contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data
da aceitacdo definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

O preco total geral, incluindo o prego da mdo-
de-obra e dos materiais necessarios ©para a execucdo dos
servicos contratados é de R$S...... (eoeo).

Paragrafo 1nico. Aos pregos contratados
deverdo estar incorporadas todas as despesas relativas a
impostos, encargos socials e previdenciarios, taxas, seguros,
transporte, mido-de-obra, didrias e qualquer outra que incida
ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratacéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para oS
servicos e materiais especificados no Anexo I do "Convite n°
015/2012", serd feito em parcela Unica, apds a medicdo do
servico executado feita por este Tribunal, facultado a
CONTRATADA o acompanhamento da mesma.

§ 1° O pagamento sera efetuado até o quinto
dia Util, nos casos em que o valor contratado estiver dentro
do limite de dispensa de licitacédo, previsto no inciso II do
art. 24 da Lei n°® 8.666/1993 e até o décimo dia util acima
desse limite, conforme estipulado no caput desta cléusula,
apés a prestacdo dos servigos, mediante apresentacdo das notas

fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original,
devidamente atestados(as), desde que os documentos constantes
da letra “q”, da cldusula quarta estejam devidamente
atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverao ser recebidos (as) somente pelo

gestor/fiscal do contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes,
o prazo estipulado no §1° desta clausula passara a ser contado
a partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas
da recusa.
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§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou
congénere, correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou
borrdes, em letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do
Trabalho da 18%* Regido, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do
Banco, o numero de sua conta bancidria e a respectiva Agéncia.
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuig¢des das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES devera apresentar,
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovacdo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicgdes,
conforme legislacdo em vigor.

§ 5° A CONTRATADA deveréd, obrigatoriamente,
possuir conta bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o
pagamento condicionado a informacdo dos dados dessa conta na
nota fiscal ou fatura de servicos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adgquirir
material permanente de terceiro, deverd apresentar, Jjuntamente
com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal para
simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento,
devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o valor da
retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze
por cento) sobre o valor da mdo-de-obra.

§ 7° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais,
uma referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico
(fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia Social,
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mdo-de-
obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orcamentéaria
que regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos
prestados em determinado exercicio (ano civil) n&o poderdo ser
faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos os pagamentos serdo submetidos ao
que estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de
11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, publicada no
DOU de 12/01/2012. Se a CONTRATADA for empresa em dque O
estabelecimento prestador dos servigcos seja sediado na cidade
de Goiania/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cédigo Tributéario desta Capital, os
pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - C(Cdédigo Tributario do
Municipio de Goiédnia, e ao Ato Normativo n°® 3, de 21 de
dezembro de 2006, da Secretaria de Financas.

§ 10 Em cumprimento a Instrugdo Normativa
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citada no paragrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte,
o) Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribuicéao Social sobre o) Lucro Ligquido (CSLL), a
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social
(CONF'INS) e a Contribuicdo para o} PIS/PASEP sobre os
pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo
fornecimento de Dbens ou prestacdo de servicos em geral,
inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta
Instrucdo Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento
a citada 1lei municipal, nos casos previstos no paréagrafo
anterior, o Imposto sobre Servicos (ISS) .

§ 11 N&ao serdo retidos 0s valores
correspondentes ao IRPJ e as contribuigcdes de que trata a
Instrucdo Normativa n® 1.234, de 11 de Jjaneiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

a) instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei
ne 9.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associagdes civis, a que
se refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas Jjuridicas optantes ©pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes
devidos ©pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar
ne 123, de 14 de dezembro de 2006, em relacdo as suas receitas
préprias.

§ 12 Para efeito do disposto no § 11 acima, a
CONTRATADA devera apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
CONTRATANTE, na forma dos Anexos I1I, III e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

§ 13 A entrega do bem ou a prestacao do
servigco serd feito ao CONTRATANTE, qgque assume toda a
responsabilidade dai decorrente.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia a partir da
data de sua assinatura e terd eficécia legal apds a publicacéo
do seu extrato no Didrio Oficial da Unido, perdurando até a
expiracdo do prazo de garantia previsto na clausula sétima
deste instrumento contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servigo contratado manter-se-& fixo
na presente contratacdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGCOES
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ADMINISTRATIVAS

Pela inexecuc¢do total ou parcial do contrato, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipbteses de execucdo
irregular de que nédo resulte prejuizo para a Administracdo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
cldusula, nas hipdteses de inexecucdo, com ou sem prejuizo
para a Administracéo;

c) suspensdo temporaria por até dois anos do
direito de licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipbéteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecugdo de que
resulte prejuizo para a Administracdo; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipbdteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a
inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega dos servicgos,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem
como, em caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados
neste contrato, aplicar-se-& a multa de 0,3% (trés décimos por
cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se
o atraso advier de caso fortuito, motivo de forca maior ou
outras justificativas, todas devidamente comprovadas e
acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada
também nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execugdo da obra,
em relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento do prazo estabelecido
de execucdo da obra;

c) pela recusa em substituir qualquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, dque vier a ser
rejeitado, <caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no
prazo méximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data da rejeicdo; e

d) pela recusa em refazer gqualquer servigo dque
vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida nédo se
efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para

PROC. TRT/18°® N° 1310/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 72

tanto estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data de
rejeicéo.

§ 3° A multa prevista nos §§1° e 2° seré
aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor
total do contrato, O gue nao 1mpede, a critério do
CONTRATANTE, a aplicacdo das demais sancdes a que se referem o
caput e suas alineas.

§ 4° O valor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, serd descontado da(s) garantia(s)
prestada(s), se houver, e, caso insuficiente, serad descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou
ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigavel ou
judicialmente.

§ 5° Se o0s valores da(s) garantia(s), se
houver e do pagamento forem insuficientes para o pagamento das
eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a
importéncia devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
comunicacdo oficial.

§ 5° Se os valores da garantia, se houver e do
pagamento forem insuficientes para o pagamento das eventuais
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importéancia
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicacéo
oficial.

§ 6° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, a multa no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA,
ndo se eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das
demais sancdes cabiveis.

§ 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo deverd ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA,
na forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser
relevadas em razdo de circunstlncias excepcionais, e as
justificativas somente serédo aceitas por escrito,

fundamentadas em fatos reais e comprovaveis, a critério da
autoridade competente do CONTRATANTE, e, desde que formuladas
no prazo maximo de cinco dias uUteis da data do vencimento
estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisdo contratual poderéd ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do

CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78, da Lei 8.666/1993;
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b) amigavel, por acordo entre as partes, desde
que haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo tunico. E admitida a fus&o, cisdo ou
incorporacdo da empresa, bem assim sua alteracdo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde dgue néo
prejudique a execugdo do contrato, cabendo a Administracéo
decidir pelo prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacao
correrdo a conta da dotacdo orcamentdria consignada aos

Programas de Trabalho 02.061.0571.4256.0001, Natureza da
Despesa 3390.39, Nota de Empenho ....... n® 2012NEOO ...... ,
de......... de....o.oo.. de 2012, no valor de RS$S.......

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goidnia-GO, com
rentincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato,
gue ndo puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes

assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e
forma.

Goiadnia-GoO, de de 2012.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO VI
CONVITE N° 15/2012

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no

CNPJ n° ,por intermédio de seu representante
legal, of(a) Sr(a) ,portador (a) da
Carteira de TIdentidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc.

V do art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de Jjunho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, qgue néao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condig¢do de

aprendiz:

Goiania, de de 2012.

Representante Legal
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CONVITE N° 15/2012

DECLARACAO PESSOA FISICA

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V

do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que né&o emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho.

Emprega menor, a partir de guatorze anos, na condigcdo de

aprendiz:

( ) SIM
( ) NAO

Goiéania, de de 2012.

Representante Legal
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ANEXO VII

CONVITE N°15/2012

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na

Rua ’

inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das

san¢cdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos
da legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3°, §4°, da Lei Complementar n° 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido

na referida Lei.

Goiéania, de de 2012.

Representante Legal
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ANEXO VIIT
CONVITE N°15/2012

77

SERVICO:Reforma para adequacdo de espaco fisico para implantacdo do Recurso
de Revista no edificio Sede
PODER JUDICIARIO DA UNIAQ Data:
. ) VALOR TOTAL RS 10.823,28 | oo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAQ 3/09/2012
PRAZ0: 10 dias pagina: 1
/1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DIAS
ITEM ETAPAS ¢
SERV 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 TOTAL
20% 20% 20% 205 20%
1 R 15,19% .
ADMINISTRACAO 328,71 328,71 328,71 328,71 328,71 - - - | 1.643,54
40% 40% 20
2 . 10,93% .
ALVENARIA/DIVISORIA 472,98 472,98 236,49 - - - - - | 1.182,49
10% 20% 204 205 30%
3 0,49%
TRANSPORTES 5,28 10,55 10,55 10,55 15,83 - - - 52,76
40% 50% 10%
4 2,85%
REVESTIMENTO 123,28 154,11 30,82 - - - - - 308, 21
1, % 1U%s U
> PIS0 % 104,20 44,66 - - - - - - 148,89
40% 303 30%
6 . 3,36%
ESQUADRIAS 145,30 108,98 108,98 - - - - - 363,29
105 20% 30% 20%
1 28,89%
PINTURA 312,11 625,42 625,42 938,13 625,42 - - - 3.127,14
8 INSTALACOES 15 s 205 205 205 205
[FLETRICA/TELEFONICA/LOGICA/HIDROSSANITARTA T 311,41 341,41 341,41 341,41 341,41 - - - 1.707,07
155 155
9 12,04% o
COBERTURA/FORRO 195,49 195,49 912,28 - - - - - 1.303,29
15% 15% 20% 205 30%
10 9,12%

DIVERSOS 148,02 148,02 197,36 197,36 296,03 - - - 986,79
TOTAL DESEMBOLSO PERIODO 1003 0,00 0,00 0,00 0,00/  10.823,28 0,00 0,00 0,00] 10.823,28]
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00/  10.823,28 10.823,28| 10.823,28) 10.823,28
5 DESEMBOLSO PERIODO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100, 0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%
5 DESEMBOLSO PERTODO ACUMULADO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100, 0% 100,0% 100,0% 100, 0%

5 SERVICO PERIODO 20,1% 22,5% 25,8% 16,8% 14,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,10%
[ SERVICO PERIODO ACUMULADO 20,13 42,65 68,45 85,23 100,15 100,13 | 100,1% | 100,13
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