
 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

01. SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS R$ 1.425,51 R$ 53.681,59 R$ 21.169,39 R$ 76.276,49 R$ 0,00
01.01 LOCAÇÃO DE OBRAS

01.01.01 40804 m² 5.400,00 R$ 0,00 R$ 7,53 R$ 3,76 R$ 11,29 R$ 0,00 R$ 40.635,00 R$ 20.304,00 R$ 60.939,00

01.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01.02.01 Demolições de sistema provisório de rebaixa mento no nível freático R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01.02.01.01 73616 Demolições de poços de drenagem m³ 50,75 R$ 0,00 R$ 139,62 R$ 0,00 R$ 139,62 R$ 0,00 R$ 7.085,72 R$ 0,00 R$ 7.085,72
01.02.01.02 5719 Aterro dos poços demolidos m³ 137,20 R$ 10,39 R$ 28,32 R$ 0,00 R$ 38,71 R$ 1.425,51 R$ 3.885,50 R$ 0,00 R$ 5.311,01
01.02.01.03 72897 m³ 71,05 R$ 0,00 R$ 6,61 R$ 12,18 R$ 18,79 R$ 0,00 R$ 469,64 R$ 865,39 R$ 1.335,03

01.02.01.04 72881 m³ 1.421,00 R$ 0,00 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1.605,73 R$ 0,00 R$ 1.605,73

02. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 R$ 615.287,87 R$ 882.750,36 R$ 387.822,48 R$ 1.885.860,71
02.01 DESPESAS LEGAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.01.01 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 167,68 R$ 167,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.006,08 R$ 1.006,08
02.02 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02.01 Instalações provisórias 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02.01.01 Refeitório 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.01.01.01 73805/1 M2 40,92 R$ 30,32 R$ 151,98 R$ 34,39 R$ 216,69 R$ 1.240,61 R$ 6.219,02 R$ 1.407,24 R$ 8.866,87

02.02.01.02 Vestiário 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.01.02.01 74242/1 m2 40,92 R$ 103,05 R$ 38,93 R$ 0,00 R$ 141,98 R$ 4.216,72 R$ 1.592,89 R$ 0,00 R$ 5.809,62

02.02.01.03 Banheiros 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.01.03.01 74242/1 m2 40,92 R$ 103,05 R$ 38,93 R$ 0,00 R$ 141,98 R$ 4.216,72 R$ 1.592,89 R$ 0,00 R$ 5.809,62

02.02.01.04 Almoxarifado 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.01.04.01 74210/1 m2 75,00 R$ 107,30 R$ 163,14 R$ 2,00 R$ 272,44 R$ 8.047,58 R$ 12.235,50 R$ 150,00 R$ 20.433,08

02.02.01.05 Escritório da obra 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.01.05.01 73805/1 M2 54,56 R$ 30,32 R$ 151,98 R$ 34,39 R$ 216,68 R$ 1.654,20 R$ 8.291,76 R$ 1.876,32 R$ 11.822,28

02.02.01.06 Guarita do vigia e portaria 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.01.06.01 73805/1 M2 13,64 R$ 30,32 R$ 151,98 R$ 34,39 R$ 216,68 R$ 413,55 R$ 2.072,94 R$ 469,08 R$ 2.955,57

02.02.02 Placa de Obra 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02.02.01 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 16,00 R$ 261,50 R$ 31,75 R$ 2,09 R$ 295,34 R$ 4.184,00 R$ 508,00 R$ 33,44 R$ 4.725,44
02.02.03 Proteção e Sinalização 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.03.01 COMPOSIÇÃO m² 18.988,20 R$ 3,31 R$ 0,34 R$ 0,00 R$ 3,65 R$ 62.850,94 R$ 6.512,95 R$ 0,00 R$ 69.363,89

02.02.04 Portões 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02.04.01 68054 Portas e portões de acesso à obra m² 15,00 R$ 134,62 R$ 33,66 R$ 0,00 R$ 168,28 R$ 2.019,32 R$ 504,90 R$ 0,00 R$ 2.524,22
02.02.05 Fechamento provisório 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.05.01 74220/001 m² 641,00 R$ 15,37 R$ 23,08 R$ 0,00 R$ 38,45 R$ 9.848,97 R$ 14.796,20 R$ 0,00 R$ 24.645,17

02.02.06 Acessos à obra 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02.06.01 74219/001 Passadiços de madeira para pedestres m² 50,00 R$ 22,33 R$ 20,60 R$ 0,00 R$ 42,93 R$ 1.116,70 R$ 1.029,75 R$ 0,00 R$ 2.146,45
02.02.06.02 74219/002 Travessia de madeira para veículos m² 50,00 R$ 14,37 R$ 20,60 R$ 0,00 R$ 34,96 R$ 718,40 R$ 1.029,75 R$ 0,00 R$ 1.748,15
02.02.07 Movimentação e armazenamento de materiais 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02.07.01 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.07.01.01 PESQUISA h 4.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,52 R$ 56,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 280.339,20 R$ 280.339,20

02.02.07.02 Armazenamento de materiais 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.07.02.01 74210/1 m2 54,56 R$ 107,30 R$ 163,14 R$ 2,00 R$ 272,44 R$ 5.854,34 R$ 8.900,92 R$ 109,12 R$ 14.864,38

02.02.08 Segurança na Obra 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02.08.01 Plataformas de proteção,  travessias 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.08.01.01 72817 m     1.543,80 R$ 156,71 R$ 33,55 R$ 0,00 R$ 190,26 R$ 241.928,90 R$ 51.788,31 R$ 0,00 R$ 293.717,21

MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 
10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para 
distanciassuperiores a 4 km )

ART-Anotação de Responsabilidade Técnica un

BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO / ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 
6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 
BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO 
INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 
BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO 
INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 
E AREIA)

BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO / ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 
6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO / ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 
6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

Proteção de pavimento, granitos, após a colocação até a entrega da obra. Isopor

Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- 
aproveitamento 2 x

Gruas e Ginchos

GRUA fixa, elétrica, potência 33 HP (24,6 kW), capacidade 5 t - vida útil 20.000 h

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 
E AREIA)

Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tábua                                                  
                                                                                                     

D
oc

um
en

to
 ju

nt
ad

o 
po

r 
C

R
E

B
IL

O
N

 D
E

 A
R

A
Ú

JO
 R

O
C

H
A

 F
IL

H
O

 e
 p

ro
to

co
la

do
 e

m
 2

0/
10

/2
01

4 
18

:1
2:

24
h.

 P
ro

to
co

lo
 n

º 
17

47
0/

20
14

. C
ar

im
bo

 E
le

tr
ôn

ic
o 

N
º 

37
03

52
6

C
ód

. A
ut

en
tic

id
ad

e 
40

00
36

37
34

40
FL. 3889



 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

02.02.08.01.02 73618 m²    30.723,24 R$ 2,95 R$ 2,95 R$ 0,00 R$ 5,90 R$ 90.510,67 R$ 90.633,56 R$ 0,00 R$ 181.144,22

02.02.08.01.03 73804/001 m²    7.680,81 R$ 10,48 R$ 6,63 R$ 0,00 R$ 17,11 R$ 80.479,53 R$ 50.900,73 R$ 0,00 R$ 131.380,26

02.02.08.01.04 84112 m²    8.000,00 R$ 11,82 R$ 2,56 R$ 0,00 R$ 14,38 R$ 94.560,00 R$ 20.456,00 R$ 0,00 R$ 115.016,00

02.02.09 Infraestruturas de alimentação do canteiro 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02.09.01 73683 80,00 R$ 17,83 R$ 14,44 R$ 0,00 R$ 32,27 R$ 1.426,72 R$ 1.155,20 R$ 0,00 R$ 2.581,92

02.03 Administração e Controle da Obra 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.03.01 Administração local e manutenção do canteir o 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.03.01.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.03.01.01.01 COMPOSIÇÃO Construção civil em geral Mês 10,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 0,00 R$ 94.330,12 R$ 0,00 R$ 94.330,12
02.03.01.01.02 COMPOSIÇÃO Mês 8,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 0,00 R$ 75.464,10 R$ 0,00 R$ 75.464,10
02.03.01.01.03 COMPOSIÇÃO Mês 8,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 0,00 R$ 75.464,10 R$ 0,00 R$ 75.464,10
02.03.01.02 COMPOSIÇÃO Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra (mensalista) Mês 4,00 R$ 0,00 R$ 17.348,81 R$ 0,00 R$ 17.348,81 R$ 0,00 R$ 69.395,26 R$ 0,00 R$ 69.395,26
02.03.01.03 Mestre de obras (mensalista) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.03.01.03.01 COMPOSIÇÃO Construção civil em geral Mês 10,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 0,00 R$ 32.536,70 R$ 0,00 R$ 32.536,70
02.03.01.03.02 COMPOSIÇÃO Mês 8,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 0,00 R$ 26.029,36 R$ 0,00 R$ 26.029,36
02.03.01.03.03 COMPOSIÇÃO Mês 8,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 0,00 R$ 26.029,36 R$ 0,00 R$ 26.029,36
02.03.01.04 COMPOSIÇÃO Encarregado geral (mensalista) Mês 10,00 R$ 0,00 R$ 3.223,85 R$ 0,00 R$ 3.223,85 R$ 0,00 R$ 32.238,52 R$ 0,00 R$ 32.238,52
02.03.01.05 COMPOSIÇÃO Vigia noturno (mensalista) Mês 10,00 R$ 0,00 R$ 1.427,76 R$ 0,00 R$ 1.427,76 R$ 0,00 R$ 14.277,56 R$ 0,00 R$ 14.277,56
02.03.01.06 COMPOSIÇÃO Apontador ou apropriador (mensalista) Mês 10,00 R$ 0,00 R$ 1.776,80 R$ 0,00 R$ 1.776,80 R$ 0,00 R$ 17.768,02 R$ 0,00 R$ 17.768,02
02.03.01.07 Servente (mensalista) H 6.600,00 R$ 0,00 R$ 9,44 R$ 0,00 R$ 9,44 R$ 0,00 R$ 62.304,00 R$ 0,00 R$ 62.304,00
02.03.01.08 2436 Eletricista (mensalista) H 1.100,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 14.036,00 R$ 0,00 R$ 14.036,00
02.03.01.09 247 Auxiliar de Eletricista (mensalista) H 2.200,00 R$ 0,00 R$ 11,67 R$ 0,00 R$ 11,67 R$ 0,00 R$ 25.674,00 R$ 0,00 R$ 25.674,00
02.03.01.10 2696 Encanador ou bombeiro hidráulico (mensalista) H 1.100,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 14.036,00 R$ 0,00 R$ 14.036,00
02.03.01.11 246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (mensalista) H 2.200,00 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 22.946,00 R$ 0,00 R$ 22.946,00
02.04 CONSUMO GERAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.04.01 KW/H 240.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.800,00 R$ 88.800,00
02.04.02 Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'água m³ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,52 R$ 8,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.632,00 R$ 13.632,00
03 SUPER ESTRUTURA R$ 114.638,64 R$ 53.996,87 R$ 1.526.559,62 R$ 1.695.195,13
03.01 PASSARELAS ENTRE BLOCO 1 E 2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03.01.01 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica das passarelas kg 22.948,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 294.885,12 R$ 294.885,12
03.01.02 PESQUISA ∅Parafuso 16 288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,40 R$ 9,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.707,20 R$ 2.707,20
03.01.03 PESQUISA 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.300,00 R$ 27.300,00

03.01.04 73654 m2 482,40 R$ 11,65 R$ 10,15 R$ 0,00 R$ 21,80 R$ 5.619,96 R$ 4.896,36 R$ 0,00 R$ 10.516,32

03.01.05 74254/001 kg 9.905,00 R$ 5,38 R$ 2,30 R$ 0,00 R$ 7,68 R$ 53.288,90 R$ 22.781,50 R$ 0,00 R$ 76.070,40

03.01.06 74138/004 m³ 96,60 R$ 316,94 R$ 39,16 R$ 0,00 R$ 356,10 R$ 30.616,40 R$ 3.782,86 R$ 0,00 R$ 34.399,26

03.01.07 73685 m³ 1.937,76 R$ 12,96 R$ 11,63 R$ 0,00 R$ 24,59 R$ 25.113,38 R$ 22.536,15 R$ 0,00 R$ 47.649,53

03.02 ESTRUTURA METALICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03.02.01 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica das passarelas kg 88.160,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.132.859,10 R$ 1.132.859,10
03.02.02 PESQUISA Parafuso ø13 ASTM A325 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,40 R$ 11,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 456,00 R$ 456,00
03.02.03 PESQUISA Parafuso ø12,5 ASTM A325 585,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,40 R$ 11,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.669,00 R$ 6.669,00
03.02.04 PESQUISA 828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,40 R$ 11,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.439,20 R$ 9.439,20
03.02.05 PESQUISA 44,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,20 R$ 15,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 668,80 R$ 668,80
03.02.06 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,20 R$ 15,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182,40 R$ 182,40
03.02.07 PESQUISA Chumbador ø12mm L-300mm 264,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,80 R$ 14,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.907,20 R$ 3.907,20
03.02.08 PESQUISA Chumbador ø13mm L-220mm 204,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,80 R$ 14,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.019,20 R$ 3.019,20
03.02.09 PESQUISA Chumbador ø19mm L-397mm 254,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,60 R$ 19,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.978,40 R$ 4.978,40
03.02.10 PESQUISA 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,40 R$ 13,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.288,00 R$ 4.288,00
03.02.11 PESQUISA 332,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.620,00 R$ 11.620,00

03.02.12 PESQUISA m2 104,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.580,00 R$ 23.580,00

04 ALVENARIA/DIVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 557.776,65 R$ 281.529,35 R$ 275.005,46 R$ 1.114.311,47
04.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO INTERNA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem            
                                                                                                                      

Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira 
com arame galvanizado.                                                                                            
         

Andaime tabuado sobre cavaletes (incluso cavalete) em madeira de 1ª util 20x 
incl movimentação p/ pé-direito 4,00m                                                                      
                

Instalação de gambiarra para sinalização, com 20 m, incluindo lâmpada, bocal e 
balde a cada 2 m un

Engenheiro ou arquiteto /junior - de obra (mensalista)

Hidraulica
Eletrica

Hidraulica
Eletrica

6111 

2705 Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda
14583 

Un
Stud Bolt dim.3/4"x100mm ASTM A325 Un
Forma em chapa de compensado plastificado 12mm,inclusive escoramento, para 
concreto com acabamento aparente

Armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 
10%) / dobra / colocação.                                                                                          
      

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e 
adensamento mecânico.

Execução de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira 
(lajes e vigas), acima de 3,30 m de pé direito, com pontaletes (8,0 x 8,0 cm) de 
madeira de lei 1ª qualidade e peças de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a 
qualidade, não aparelhada.

Un
Un

Chumbador cbepl 12135 ø1/2" c-135mm Un
Chumbador cbepl 34220 ø1/2" c-165mm Un
Chumbador cbepl 58165 ø1/2" c-155mm Un

Un
Un
Un

∅Chumbador químico de injeção wqi44 parafuso 12.5 astm a325 Un
Stud Bolt dim.3/4"x100mm Un

Stel deck do palco, incluindo concreto, formas, ferragens e acabamento do 
concreto.                                                                                                                     
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

04.01.01 73998/7 m² 3.078,25 R$ 38,74 R$ 20,02 R$ 4,98 R$ 63,74 R$ 119.251,23 R$ 61.626,47 R$ 15.329,66 R$ 196.207,36

04.01.02 73998/9 m² 9.934,52 R$ 33,00 R$ 17,72 R$ 3,97 R$ 54,69 R$ 327.839,22 R$ 176.039,73 R$ 39.440,05 R$ 543.319,00

04.01.03 73998/10 m² 3.122,11 R$ 27,04 R$ 12,94 R$ 3,40 R$ 43,38 R$ 84.421,93 R$ 40.400,14 R$ 10.615,18 R$ 135.437,26

04.01.04 COMPOSIÇÃO m² 226,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,02 R$ 109,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.700,66 R$ 24.700,66

04.01.05 83901 m 827,95 R$ 2,04 R$ 3,08 R$ 8,45 R$ 13,57 R$ 1.689,02 R$ 2.550,09 R$ 6.996,18 R$ 11.235,28

04.01.06 34557 m² 3.289,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,31 R$ 1,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.308,69 R$ 4.308,69

04.02 ALVENARIA EM PAINÉIS DE DRY-WALL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04.02.01 COMPOSIÇÃO m³ 48,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 114,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.519,69 R$ 5.519,69
04.02.02 COMPOSIÇÃO m² 1.402,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 114,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.089,65 R$ 160.089,65
04.02.03 COMPOSIÇÃO m² 70,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 114,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.005,70 R$ 8.005,70

04.02.04 COMPOSIÇÃO m² 1.472,45 R$ 16,69 R$ 0,62 R$ 0,00 R$ 17,31 R$ 24.575,26 R$ 912,92 R$ 0,00 R$ 25.488,18

05 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 167.437,09 R$ 819.809,67 R$ 681.638,78 R$ 1.668.885,54
05.01 REVESTIMENTO INTERNO PAREDES

05.01.01 87868 m² 44.316,56 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 1,23 R$ 2,21 R$ 0,00 R$ 43.430,22 R$ 54.509,36 R$ 97.939,59

05.01.02 87535 m² 21.440,73 R$ 0,00 R$ 5,27 R$ 9,17 R$ 14,44 R$ 0,00 R$ 112.992,63 R$ 196.611,47 R$ 309.604,11

05.01.03 75481 m² 15.903,75 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 2,24 R$ 11,99 R$ 0,00 R$ 155.061,59 R$ 35.624,41 R$ 190.685,99

05.01.04 87553 m² 22.875,83 R$ 0,00 R$ 3,30 R$ 6,22 R$ 9,52 R$ 0,00 R$ 75.490,23 R$ 142.287,65 R$ 217.777,88

05.01.05 83733 m² 4.998,08 R$ 0,00 R$ 16,83 R$ 9,05 R$ 25,88 R$ 0,00 R$ 84.117,75 R$ 45.232,66 R$ 129.350,40

05.01.06 84076 m² 5.536,98 R$ 5,85 R$ 12,28 R$ 0,00 R$ 18,13 R$ 32.391,30 R$ 67.994,05 R$ 0,00 R$ 100.385,36

05.02 REVESTIMENTO EM GESSO SOBRE PAREDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05.02.01 87426 m² 20.419,46 R$ 6,28 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 16,94 R$ 128.234,23 R$ 217.671,48 R$ 0,00 R$ 345.905,71

05.03 REVESTIMENTO SOBRE PAREDE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05.03.01 COMPOSIÇÃO Tratamento de Concreto Aparente em paredes para pintar m² 21.659,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 5,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 122.160,40 R$ 122.160,40
05.04 REVESTIMENTO DE FACHADAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05.04.01 87868 m² 2.228,93 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 1,23 R$ 2,21 R$ 0,00 R$ 2.184,35 R$ 2.741,58 R$ 4.925,92

05.04.02 87777 m² 2.228,93 R$ 2,46 R$ 17,50 R$ 12,12 R$ 32,08 R$ 5.483,16 R$ 39.006,19 R$ 27.014,57 R$ 71.503,91

05.04.03 83733 m² 2.228,93 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 2,24 R$ 11,99 R$ 0,00 R$ 21.732,02 R$ 4.992,79 R$ 26.724,81

05.04.04 COMPOSIÇÃO Tratamento de Concreto Aparente em paredes para pintar m² 8.947,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 5,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.463,90 R$ 50.463,90

05.04.05 m² 21,35 R$ 62,22 R$ 6,05 R$ 0,00 R$ 68,27 R$ 1.328,40 R$ 129,17 R$ 0,00 R$ 1.457,56

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 19X19X39CM, 
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, 
ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X19X39CM, 
ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO COM ESPESSURA DE 
0,30M NO LIMPO, COMPOSTO POR DOIS PANOS DE ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CMESPESSURA 14CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
COM JUNTA DE 10MM

VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA 
(PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TÁBUA DE PINHO 3A

TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA , FIO 1,20 A 1.70 
DE DIÂMETRO, MALHA 15 X 15 MM, M 1,99 LARGURA 17,5 CM E 
COMPRIMENTO 50,0 CM

Parede simples em drywall esp. 0,08, revestimento de paredes
Parede simples em drywall acústico esp. 0,08
Parede simples em drywall acústico esp. 0,16
ISOLAMENTO TÉRMICO em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, 
e=5 cm

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO 
EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 
AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE 
PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM 
PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 
1,5CM. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO 
EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e 
areia peneirada traço 1:2, e=5 mm

COMPOSIÇÃO + 
PESQUISA

Steel frame para parede externa, fechamento com placa cimenticia com 
acabamento a pintura grafite, incluindo estrutura metálica de suporte
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

06 REVESTIMENTO TETOS R$ 1.230,00 R$ 14.605,00 R$ 14.160,49 R$ 29.995,49
06.01 REVESTIMENTO TETO INTERNO

06.01.01 87868 m² 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 1,23 R$ 2,21 R$ 0,00 R$ 980,00 R$ 1.230,00 R$ 2.210,00

06.01.02 87777 m² 500,00 R$ 2,46 R$ 17,50 R$ 12,12 R$ 32,08 R$ 1.230,00 R$ 8.750,00 R$ 6.060,00 R$ 16.040,00

06.01.03 75481 m² 500,00 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 2,24 R$ 11,99 R$ 0,00 R$ 4.875,00 R$ 1.120,00 R$ 5.995,00

06.01.04 73948/002 Tratamento de Concreto Aparente em tetos para pintar (For. 10). m² 646,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 5,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.646,77 R$ 3.646,77
06.02 FORROS MODULADO ACÚSTICO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06.02.01 73948/002 Tratamento de Concreto Aparente em tetos para pintar m² 373,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 5,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.103,72 R$ 2.103,72
07 PISOS R$ 0,00 R$ 1.526.855,06 R$ 524.396,37 R$ 185.974,99 R$ 2.237.226,42

07.01 73907/003 m² 18.481,15 R$ 10,44 R$ 11,16 R$ 0,00 R$ 21,60 R$ 192.943,21 R$ 206.249,64 R$ 0,00 R$ 399.192,84

07.02 87645 Regularização p/ piso elevado m² 7.073,16 R$ 0,42 R$ 4,78 R$ 17,76 R$ 22,96 R$ 2.970,73 R$ 33.809,70 R$ 125.619,32 R$ 162.399,75
07.03 DIVERSOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07.03.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07.03.01.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 2.171,24 R$ 364,86 R$ 56,64 R$ 0,25 R$ 421,75 R$ 792.200,34 R$ 122.979,30 R$ 542,81 R$ 915.722,45

07.03.01.02 COMPOSIÇÃO m² 12.675,53 R$ 0,44 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,57 R$ 5.577,23 R$ 14.323,35 R$ 0,00 R$ 19.900,59

07.03.01.03 COMPOSIÇÃO ml 1.687,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,26 R$ 35,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.488,70 R$ 59.488,70

07.03.02 Enchimento em escadas. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07.03.02.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 359,89 R$ 364,86 R$ 56,64 R$ 0,25 R$ 421,75 R$ 131.309,47 R$ 20.384,17 R$ 89,97 R$ 151.783,61

07.03.02.02 COMPOSIÇÃO m² 1.799,43 R$ 0,44 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,57 R$ 791,75 R$ 2.033,36 R$ 0,00 R$ 2.825,11

07.03.02.03 5651 m² 1.799,43 R$ 11,18 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 25,10 R$ 20.117,63 R$ 25.048,07 R$ 0,00 R$ 45.165,69

07.03.03 Enchimento em pavimentos nos andares tipo e 5º pavimento. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07.03.03.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 600,09 R$ 364,86 R$ 56,64 R$ 0,25 R$ 421,75 R$ 218.948,84 R$ 33.989,10 R$ 150,02 R$ 253.087,96

07.03.03.02 COMPOSIÇÃO m² 3.000,45 R$ 0,44 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,57 R$ 1.320,20 R$ 3.390,51 R$ 0,00 R$ 4.710,71

07.03.03.03 5651 m² 1.650,25 R$ 11,18 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 25,10 R$ 18.449,80 R$ 22.971,48 R$ 0,00 R$ 41.421,28

07.03.04 Enchimento em pavimentos nos plenários e auditório. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07.03.04.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 308,04 R$ 364,86 R$ 56,64 R$ 0,25 R$ 421,75 R$ 112.391,47 R$ 17.447,39 R$ 77,01 R$ 129.915,87

07.03.04.02 COMPOSIÇÃO m² 359,89 R$ 0,44 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,57 R$ 158,35 R$ 406,68 R$ 0,00 R$ 565,03

07.03.04.03 5651 m² 810,05 R$ 11,18 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 25,10 R$ 9.056,36 R$ 11.275,90 R$ 0,00 R$ 20.332,26

07.03.05 Enchimento na formação de rampa do auditório.PL6. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07.03.05.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 13,94 R$ 364,86 R$ 56,64 R$ 0,25 R$ 421,75 R$ 5.086,15 R$ 789,56 R$ 3,49 R$ 5.879,20

07.03.05.02 COMPOSIÇÃO m² 359,89 R$ 0,44 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,57 R$ 158,35 R$ 406,68 R$ 0,00 R$ 565,03

07.03.05.03 5651 m² 34,84 R$ 11,18 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 25,10 R$ 389,51 R$ 484,97 R$ 0,00 R$ 874,48

07.03.06 COMPOSIÇÃO Furação de pisos elevado para passagem de infraestruturas 700,00 R$ 0,00 R$ 4,72 R$ 0,00 R$ 4,72 R$ 0,00 R$ 3.304,00 R$ 0,00 R$ 3.304,00

07.03.07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07.03.07.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 14,67 R$ 364,86 R$ 56,64 R$ 0,25 R$ 421,75 R$ 5.351,95 R$ 830,82 R$ 3,67 R$ 6.186,44

07.03.07.02 COMPOSIÇÃO m² 293,37 R$ 0,44 R$ 1,13 R$ 0,00 R$ 1,57 R$ 129,08 R$ 331,51 R$ 0,00 R$ 460,59

07.03.07.03 74138/004 m³ 29,34 R$ 316,81 R$ 39,16 R$ 0,00 R$ 355,97 R$ 9.294,25 R$ 1.148,84 R$ 0,00 R$ 10.443,09

07.03.07.04 73654 m2 18,06 R$ 11,65 R$ 10,15 R$ 0,00 R$ 21,80 R$ 210,40 R$ 183,31 R$ 0,00 R$ 393,71

07.03.07.05 COMPOSIÇÃO Piso da rampa em concreto desempenado. m² 293,37 R$ 0,00 R$ 8,89 R$ 0,00 R$ 8,89 R$ 0,00 R$ 2.608,06 R$ 0,00 R$ 2.608,06
08 ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 883.482,51 R$ 95.223,28 R$ 191.721,56 R$ 1.150.526,77
08.01 PORTAS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.577,23 R$ 14.323,35 R$ 0,00

08.01.01 COMPOSIÇÃO 18,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.564,77 R$ 1.564,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.165,86 R$ 28.165,86

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO 
EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm, preparo 
manual.

Enchimento em pisos e formação desníveis de piso, de escadas ou rampas, nos 
pisos das caves e térreo.

Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua 
dupla, profundidade até 20 cm  
Remates periféricos na zonas com enchimento em pisos e formação desníveis 
de piso, de escadas ou rampas, nos pisos das caves.

Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua 
dupla, profundidade até 20 cm  
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 
5X

Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua 
dupla, profundidade até 20 cm  
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 
5X

Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua 
dupla, profundidade até 20 cm  
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 
5X

Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua 
dupla, profundidade até 20 cm  
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 
5X

un
Piso em concreto desempenado e impermeabilizado, de acesso á rampa e 
rampa de acesso ao subsolo.

Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua 
dupla, profundidade até 20 cm  
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e 
adensamento mecânico.
Forma em chapa de compensado plastificado 12mm,inclusive escoramento, para 
concreto com acabamento aparente

PA 01  Porta veneziana de alumÍnio, com uma folhas de abrir, com batente de 
0,15 m, incluindo ferragens, com 0,90x2,15m. un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

08.01.02 COMPOSIÇÃO 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.090,86 R$ 2.090,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.999,46 R$ 22.999,46

08.01.03 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.832,77 R$ 2.832,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.331,08 R$ 11.331,08

08.01.04 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.136,29 R$ 3.136,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.136,29 R$ 3.136,29

08.01.05 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.180,32 R$ 1.180,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.540,96 R$ 3.540,96

08.01.06 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 2.313,25 R$ 0,00 R$ 9.510,03 R$ 11.823,28 R$ 2.313,25 R$ 0,00 R$ 9.510,03 R$ 11.823,28

08.01.07 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 492,18 R$ 0,00 R$ 2.023,41 R$ 2.515,59 R$ 492,18 R$ 0,00 R$ 2.023,41 R$ 2.515,59

08.01.08 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 344,53 R$ 0,00 R$ 1.416,39 R$ 1.760,92 R$ 344,53 R$ 0,00 R$ 1.416,39 R$ 1.760,92

08.01.09 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 8.211,20 R$ 0,00 R$ 33.757,22 R$ 41.968,42 R$ 8.211,20 R$ 0,00 R$ 33.757,22 R$ 41.968,42

08.01.10 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 573,30 R$ 573,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.146,60 R$ 1.146,60

08.01.11 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.551,28 R$ 1.551,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.102,56 R$ 3.102,56

08.01.12 COMPOSIÇÃO 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 337,24 R$ 337,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.360,68 R$ 2.360,68

08.01.13 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 337,24 R$ 337,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 674,48 R$ 674,48

08.02 PORTAS DE FERRO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08.02.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 206,88 R$ 0,00 R$ 524,68 R$ 731,56 R$ 413,76 R$ 0,00 R$ 1.049,36 R$ 1.463,12

08.02.02 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 907,24 R$ 907,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 907,24 R$ 907,24

08.02.03 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 907,24 R$ 907,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.814,48 R$ 1.814,48

08.02.04 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 907,24 R$ 907,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.628,96 R$ 3.628,96

08.02.05 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 317,15 R$ 0,00 R$ 1.829,90 R$ 2.147,05 R$ 951,45 R$ 0,00 R$ 5.489,70 R$ 6.441,15

08.02.06 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.659,72 R$ 10.659,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.659,72 R$ 10.659,72

08.03 PORTAS DE MADEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08.03.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 550,18 R$ 117,75 R$ 15,89 R$ 683,82 R$ 1.100,36 R$ 235,50 R$ 31,78 R$ 1.367,64

08.03.02 COMPOSIÇÃO 17,00 R$ 681,40 R$ 117,75 R$ 19,86 R$ 819,01 R$ 11.583,80 R$ 2.001,75 R$ 337,62 R$ 13.923,17

08.03.03 COMPOSIÇÃO 26,00 R$ 694,52 R$ 117,75 R$ 19,86 R$ 832,13 R$ 18.057,52 R$ 3.061,50 R$ 516,36 R$ 21.635,38

08.03.04 COMPOSIÇÃO 40,00 R$ 601,18 R$ 117,75 R$ 53,37 R$ 772,30 R$ 24.047,20 R$ 4.710,00 R$ 2.134,80 R$ 30.892,00

08.03.05 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 781,07 R$ 117,75 R$ 73,39 R$ 972,21 R$ 781,07 R$ 117,75 R$ 73,39 R$ 972,21

PA 02A  Porta veneziana de alumÍnio, com duas folhas de abrir, com batente de 
0,15 m, incluindo ferragens, com 1,20x2,15m. un

PA 02A  Porta veneziana de alumínio, com duas folhas de abrir, com batente de 
0,15 m, incluindo ferragens, com 1,60x2,15m. un

PA 02A  Porta veneziana de aluminio, com duas folhas de abrir, com batente de 
0,30m, incluindo ferragens, com 1,80x2,15m. un

PA 03  Porta veneziana de alumínio, com duas folhas de abrir, com batente de 
0,15 m, incluindo ferragens, com 0,90x1,60m. un

PA 04 Veneziana de alumínio, constituido por portas de correr, com estrutura em 
alumínio revestido a chapa metálica perfurada, incluindo ferragens, com 
5,80x2,02m.

un

PA 05 Veneziana de alumínio, constituido por duas portas de abrir, com estrutura 
em alumínio revestido a chapa metálica perfurada, incluindo ferragens, com 
1,19x2,10m.

un

PA 06 Veneziana de aluminio, constituido por porta de abrir, com estrutura em 
alumínio revestido a chapa metálica perfurada, incluindo ferragens, com 
0,84x2,10m.

un

VNZ 01 Veneziana de alumínio, constituido por fixos e portas, com estrutura em 
alumínio revestido a chapa metálica perfurada, incluindo ferragens, com 
7,65x1,45 + 7,35x2,10 + 1,33x1,80 + 4,51x3,00m.

un

VNZ 02 Veneziana de alumínio, constituido por fixo em aluminio e grelha com 
acabamento lacado fosco, com 2,40x0,30 un

VNZ 03 Veneziana de alumínio, constituido por fixo em alumínio e grelha com 
acabamento lacado fosco, com 2,40x0,80 un

VNZ 04 Veneziana de aluminio, constituido por fixo em alumínio e grelha com 
acabamento lacado fosco, com 0,80x0,50 un

CVI 14 Janela em aluminio, constituido basculante, com vidro incolor de 8mm 
com 0,50x0,60 un

PO 01  Porta com estrutura em ferro, revestida na parte externa em painel MDF 
Nexacustic 16 Pau Marfim, com uma folha de abrir, incluindo ferragens, com 
0,90x2,40m.

un

PO 02A  Porta acústica em ferro com STC= 40dB, gaxetas em torno de todo o 
batente e guilhotina na soleira, com uma folha de abrir, com batente em chapa de 
aço galvanizado com 0,15m de espessura de parede, pintura eletroestática na 
cor grafite, incluindo ferragens, com 0,80x2,10m.

un

PO 02B  Porta acústica em ferro com STC= 40dB, gaxetas em torno de todo o 
batente e guilhotina na soleira, com uma folha de abrir, com batente em chapa de 
aço galvanizado com 0,20m de espessura de parede, pintura eletroestática na 
cor grafite, incluindo ferragens, com 0,85x2,10m.

un

PO 02C  Porta acústica em ferro com STC= 40dB, gaxetas em torno de todo o 
batente e guilhotina na soleira, com uma folha de abrir, com batente em chapa de 
aço galvanizado com 0,20m de espessura de parede, pintura eletroestatica na 
cor grafite, incluindo ferragens, com 0,80x2,10m.

un

PO 03  Porta pivotante em gradil de ferro, incluindo ferragens, com 3 folhas de 
1,82x2,78m cada. un

PO 04  Portão basculante em aço galvanizado, incluindo motorização, com uma 
folha de 5,65x2,60m. un

PM 01A  - Porta lisa de Madeira, revestida a Formica unicolor L106 Gelo, sem 
guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a esmalte sintético fosco 
branco, incluindo ferragens, com 0,60 x 2,10 m.

un

PM 01B  - Porta lisa de Madeira, revestida a Formica unicolor L106 Gelo, sem 
guarnição com perfil de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a esmalte sintético fosco 
branco, incluindo ferragens, com 0,80 x 2,10 m.

un

PM 01C  - Porta lisa de Madeira, revestida a Formica unicolor L106 Gelo, sem 
guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte sintético fosco 
branco, incluindo ferragens, com 0,80 x 2,10 m.

un

PM 02  - Porta lisa de Madeira, pintura a esmalte sintético branco, sem guarnição 
com perfil de alumínio no remate com a parede com 10x10mm, batente da 
espessura da alvenaria ou Drywall com 0,15 pintado a esmalte sintético fosco 
branco, incluindo ferragens, com 0,80 x 2,10 m.

un

PM 03A  - Porta lisa de Madeira, pintura a esmalte sintético branco, sem 
guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte sintético fosco 
branco, incluindo ferragens, com 1,10 x 2,10 m.

un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

08.03.06 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 990,30 R$ 117,75 R$ 100,08 R$ 1.208,13 R$ 3.961,20 R$ 471,00 R$ 400,32 R$ 4.832,52

08.03.07 COMPOSIÇÃO 5,00 R$ 859,53 R$ 117,75 R$ 30,98 R$ 1.008,26 R$ 4.297,65 R$ 588,75 R$ 154,90 R$ 5.041,30

08.03.08 COMPOSIÇÃO 143,00 R$ 876,39 R$ 117,75 R$ 30,98 R$ 1.025,12 R$ 125.323,77 R$ 16.838,25 R$ 4.430,14 R$ 146.592,16

08.03.09 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 814,32 R$ 117,75 R$ 29,39 R$ 961,46 R$ 2.442,96 R$ 353,25 R$ 88,17 R$ 2.884,38

08.03.10 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 917,54 R$ 117,75 R$ 32,17 R$ 1.067,46 R$ 1.835,08 R$ 235,50 R$ 64,34 R$ 2.134,92

08.03.11 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 926,37 R$ 117,75 R$ 32,17 R$ 1.076,29 R$ 3.705,48 R$ 471,00 R$ 128,68 R$ 4.305,16

08.03.12 COMPOSIÇÃO 25,00 R$ 934,40 R$ 117,75 R$ 32,17 R$ 1.084,32 R$ 23.360,00 R$ 2.943,75 R$ 804,25 R$ 27.108,00

08.03.13 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 868,69 R$ 117,75 R$ 30,58 R$ 1.017,02 R$ 1.737,38 R$ 235,50 R$ 61,16 R$ 2.034,04

08.03.14 COMPOSIÇÃO 56,00 R$ 810,74 R$ 117,75 R$ 30,98 R$ 959,47 R$ 45.401,44 R$ 6.594,00 R$ 1.734,88 R$ 53.730,32

08.03.15 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 1.309,97 R$ 117,75 R$ 38,12 R$ 1.465,84 R$ 7.859,82 R$ 706,50 R$ 228,72 R$ 8.795,04

08.03.16 COMPOSIÇÃO 39,00 R$ 851,20 R$ 117,75 R$ 30,98 R$ 999,93 R$ 33.196,80 R$ 4.592,25 R$ 1.208,22 R$ 38.997,27

08.03.17 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 878,25 R$ 117,75 R$ 30,58 R$ 1.026,58 R$ 5.269,50 R$ 706,50 R$ 183,48 R$ 6.159,48

08.03.18 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 1.669,86 R$ 235,50 R$ 94,18 R$ 1.999,54 R$ 1.669,86 R$ 235,50 R$ 94,18 R$ 1.999,54

08.03.19 COMPOSIÇÃO PM 09  - Porta curva de Madeira de correr, 1,68 x 2,50m 1,00 R$ 2.354,69 R$ 235,50 R$ 133,43 R$ 2.723,62 R$ 2.354,69 R$ 235,50 R$ 133,43 R$ 2.723,62

08.03.20 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 14.365,93 R$ 706,48 R$ 651,29 R$ 15.723,70 R$ 14.365,93 R$ 706,48 R$ 651,29 R$ 15.723,70

08.04 PORTAS DE CORTA FOGO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08.04.01 COMPOSIÇÃO 41,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 564,19 R$ 564,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.131,79 R$ 23.131,79

PM 03B  - Porta lisa de Madeira, pintura a esmalte sintético branco, sem 
guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a esmalte sintético fosco 
branco, incluindo ferragens, com 1,50 x 2,10 m.

un

PM 04A  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica unicolor L106 
Gelo, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
0,80 x 2,10 m + 0,80 x 0,60m.

un

PM 04B  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica unicolor L106 
Gelo, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
0,80 x 2,10 m + 0,80 x 0,60m.

un

PM 04B  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica unicolor L106 
Gelo, sem guarnição com perfil de aluminio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superiro em venezianal, incluindo ferragens, com 
0,80 x 2,10 m + 0,80 x 0,40m.

un

PM 04C  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica unicolor L106 
Gelo, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
0,90 x 2,10 m + 0,90 x 0,60m.

un

PM 04D  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica unicolor L106 
Gelo, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
0,90 x 2,10 m + 0,90 x 0,60m.

un

PM 04D  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica unicolor L106 
Gelo, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
0,90 x 2,10 m + 0,90 x 0,60m (PNE)

un

PM 04D  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica unicolor L106 
Gelo, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
0,90 x 2,10 m + 0,90 x 0,40m (PNE)

un

PM 05  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica M413 Pau-
Marfim, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura do drywall com 0,08 pintado a esmalte sintético 
fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 0,80 x 
2,10 m + 0,80 x 0,60m.

un

PM 06  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica M413 Pau-
Marfim, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura do drywall com 0,08 pintado a esmalte sintético 
fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com duas 
folhas 1,40 x 2,10 m + 1,40 x 0,60m.

un

PM 07A  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica M413 Pau-
Marfim, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
duas folhas 0,80 x 2,10 m + 0,80 x 0,60m.

un

PM 07B  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida a formica M413 Pau-
Marfim, sem guarnição com perfil de alumínio no remate com a parede com 
10x10mm, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, bandeira superior em venezianal, incluindo ferragens, com 
duas folhas 0,90 x 2,10 m + 0,90 x 0,60m.

un

PM 08  - Porta lisa de Madeira vai e vem, pintada a esmalte sintético fosco 
branco, sem guarnição, batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, incluindo ferragens, com duas folhas 1,21 x 
2,45m

un

un
PM 10  - Porta com curvatura conica inclinada de Madeira de correr, 8,20 x 
2,50m un

PCF 01A Porta corta fogo em chapa de aço galvanizada, batente em chapa de 
aço galvanizada, acabamento em pintura eletroestática branca, três dobradiças 
tubulares com mola regulável, fechadura tipo trinco de sobrepor na cor branca, 
executada conforme a norma NBR 11785, com uma folha de 0,90x2,10m.

un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

08.04.02 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 256,30 R$ 103,38 R$ 103,19 R$ 462,87 R$ 768,90 R$ 310,14 R$ 309,57 R$ 1.388,61

08.04.03 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 512,57 R$ 103,38 R$ 206,39 R$ 822,34 R$ 2.050,28 R$ 413,52 R$ 825,56 R$ 3.289,36

08.04.04 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 695,65 R$ 103,38 R$ 280,10 R$ 1.079,13 R$ 1.391,30 R$ 206,76 R$ 560,20 R$ 2.158,26

08.05 FECHADURAS E FERRAGENS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08.05.01 74068/001 398,00 R$ 444,77 R$ 29,94 R$ 0,00 R$ 474,71 R$ 177.018,46 R$ 11.916,12 R$ 0,00 R$ 188.934,58

08.05.02 74068/001 38,00 R$ 444,77 R$ 29,94 R$ 0,00 R$ 474,71 R$ 16.901,26 R$ 1.137,72 R$ 0,00 R$ 18.038,98

08.05.03 74068/001 2,00 R$ 444,77 R$ 29,94 R$ 0,00 R$ 474,71 R$ 889,54 R$ 59,88 R$ 0,00 R$ 949,42

08.05.04 74047/003 429,00 R$ 13,42 R$ 6,91 R$ 0,00 R$ 20,33 R$ 5.757,18 R$ 2.964,39 R$ 0,00 R$ 8.721,57

08.05.05 84884 418,00 R$ 598,74 R$ 29,94 R$ 0,00 R$ 628,68 R$ 250.273,32 R$ 12.514,92 R$ 0,00 R$ 262.788,24

08.05.06 COMPOSIÇÃO Mola aérea para portas (PM 01C, PM 04B, PO 01) 172,00 R$ 420,00 R$ 29,94 R$ 0,00 R$ 449,94 R$ 72.240,00 R$ 5.149,68 R$ 0,00 R$ 77.389,68
08.05.07 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,85 R$ 119,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,85 R$ 119,85

08.05.08 COMPOSIÇÃO 27,00 R$ 205,08 R$ 6,91 R$ 0,00 R$ 211,99 R$ 5.537,16 R$ 186,57 R$ 0,00 R$ 5.723,73

08.05.09 PESQUISA Barra anti-pânico (PCF 02A, PCF 02B) 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
09 CARPINTARIA / MARCENARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.000,25 R$ 9.000,25
09.01 GUARDAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09.01.01 PESQUISA ml 12,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.000,25 R$ 9.000,25

10 SERRALHERIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 196.797,62 R$ 96.288,62 R$ 3.746.660,00 R$ 4.039.746,24
10.01 BRISES E MARQUISES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.01.01 PESQUISA m² 33,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.323,20 R$ 25.323,20

10.01.02 PESQUISA 745,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 566.200,00 R$ 566.200,00

10.01.03 PESQUISA m² 215,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 148.392,09 R$ 148.392,09

10.01.04 COMPOSIÇÃO Kg 71.747,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 921.959,31 R$ 921.959,31

10.01.05 PESQUISA m² 310,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214.058,70 R$ 214.058,70

10.02 GUARDAS E ANTEPAROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.02.01 COMPOSIÇÃO m 150,80 R$ 116,48 R$ 61,43 R$ 0,00 R$ 177,91 R$ 17.565,18 R$ 9.263,64 R$ 0,00 R$ 26.828,83

10.02.02 COMPOSIÇÃO m 32,30 R$ 100,08 R$ 61,43 R$ 0,00 R$ 161,51 R$ 3.232,58 R$ 1.984,19 R$ 0,00 R$ 5.216,77

10.02.03 COMPOSIÇÃO m 44,85 R$ 100,08 R$ 52,66 R$ 0,00 R$ 152,74 R$ 4.488,59 R$ 2.361,80 R$ 0,00 R$ 6.850,39

10.02.04 COMPOSIÇÃO m 41,93 R$ 72,19 R$ 61,43 R$ 137,40 R$ 271,02 R$ 3.026,93 R$ 2.575,76 R$ 5.761,18 R$ 11.363,87

10.02.05 COMPOSIÇÃO m 967,29 R$ 100,08 R$ 52,66 R$ 0,00 R$ 152,74 R$ 96.805,98 R$ 50.937,28 R$ 0,00 R$ 147.743,26

10.02.06 COMPOSIÇÃO m 22,95 R$ 100,08 R$ 52,66 R$ 0,00 R$ 152,74 R$ 2.296,84 R$ 1.208,55 R$ 0,00 R$ 3.505,38

PCF 01B Porta corta fogo em chapa de aço galvanizada, batente em chapa de 
aço galvanizada, acabamento em pintura eletroestática branca, três dobradiças 
tubulares com mola regulável, fechadura tipo trinco de sobrepor na cor branca, 
executada conforme a norma NBR 11785, com uma folha de 0,70x2,10m.

un

PCF 02A Porta corta fogo em chapa de aço galvanizada, batente em chapa de 
aço galvanizada, acabamento em pintura eletroestática branca, três dobradiças 
tubulares com mola regulável, fechadura tipo trinco de sobrepor na cor branca, 
executada conforme a norma NBR 11785, com duas folhas de abrir com 
1,40x2,10m.

un

PCF 02B Porta corta fogo em chapa de aço galvanizada, batente em chapa de 
aço galvanizada, acabamento em pintura eletroestática branca, três dobradiças 
tubulares com mola regulável, fechadura tipo trinco de sobrepor na cor branca, 
executada conforme a norma NBR 11785, com duas folhas de abrir com 
1,90x2,10m.

un

Conjunto Maçaneta da Lockwell linha Tubular Super 90mm refª 4149N (PM 01A, 
PM 01B, PM 01C, PM 02, PM 03A, PM 03B, PM 04A, PM 04B, PM 04C, PM 05, 
PM 06, PM 07A, PM 07B, PA 01, PA 02A, PA 02B, PA 02C, PA 03 )

un

Conjunto Maçaneta da Lafonte refª 607 EXT (PM 04D, PO 02A, PO 02B, PO 
02C,) un

Conjunto Maçaneta com trava interna da Lafonte refª 607 EXT (PO 01) un
Conjunto de dobradiças da Lockwell linha Media (PM 01A, PM 01B, PM 01C, PM 
02, PM 03A, PM 03B, PM 04A, PM 04B, PM 04C, PM 04D, PM 05, PM 06, PM 
07A, PM 07B )

un

Conjunto de fechadura da Lockwell (PM 01A, PM 01B, PM 01C, PM 02, PM 03A, 
PM 03B, PM 04A, PM 04B, PM 04C, PM 04D, PM 05, PM 06, PM 07A, PM 07B ) un

un
Mola Vai e Vem Spring Hinge (PM 08) un
Revestimento em aço inox contra impacto para sanitários PNE com 0,90x0,40 
(PM 04D) un

un

Guarda corpos em ripado de madeira de pau marfim, com apoio de braços em 
madeira de pau marfim

Brise móvel, plenário, metálico articulado com acabamento natural liso tipo 
Aeroscreen plano da Hunter Douglas

Brise vertical fixa entre peles de vidro, metálico quadrolines 15x10 perfurado com 
perfil em alumínio extrudido j na envolvente do brise, com 0,33x1,65, fixo á 
estrutura em concreto por chapa de aço galvanizada com 50x20x5mm

un

Brise fixa em grade metálica "Orsometal" acabamento galvanizado, incluindo 
montantes.

Brise sob a cobertura em vidro, formada por tubo de 50x50x5mm e 100x50x5mm 
em aço galvanizado e chapa metálica galvanizada quinada pintada

Brise fixa, Quadrobrise 25/75 da Hunter Douglas com 5cm de espaçamento, 
pintado, fixos á estrutura metálica lateral

Guarda metálica, composta por corrimão de dois tubos, inferior e superior, em 
aço de dim. 1.1/4", com acabamento escovado, prumos verticais com duas 
barras 10x40mm com acabamento escovado, altura de 0,92m

Corrimão metálica, composta por corrimão de dois tubos, inferior e superior, em 
aço de dim. 1.1/4", com acabamento escovado, ligação á parede com duas 
barras 10x40mm com acabamento escovado.

Corrimão metálica, composta por corrimão de dois tubos, inferior e superior, em 
aço de dim. 1.1/4", com acabamento escovado, ligação á prumo com 10x40mm 
de fixação á guarda de concreto/alvenaria, com duas barras 10x40mm com 
acabamento escovado.

Guarda corpo misto de ferro e vidro, com perfil retangular 2x4cm com 
acabamento escovado com 1,05m de altura, vidro colocado na parte inferior da 
guarda com laminado tempera de 12mm des espessura e 0,50m de altura

Corrimão metálico composto por tubo de dim. 1 1/4" com acabamento escovado, 
tubo de fixação de dim. 3/8" e chapa de ancoragem de 4x4cm
Guarda metálico composto por corrimão e prumos com tubo de dim. 1 1/4" com 
acabamento escovado e chapa de ancoragem de 4x4cm
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

10.02.07 COMPOSIÇÃO m 11,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 396,81 R$ 396,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.444,27 R$ 4.444,27

10.02.08 COMPOSIÇÃO m 2,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 407,69 R$ 407,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.084,46 R$ 1.084,46

10.02.09 COMPOSIÇÃO m 134,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.730,12 R$ 1.730,12

10.02.10 COMPOSIÇÃO m 79,20 R$ 100,08 R$ 52,66 R$ 0,00 R$ 152,74 R$ 7.926,34 R$ 4.170,67 R$ 0,00 R$ 12.097,01

10.02.11 COMPOSIÇÃO m 20,50 R$ 429,84 R$ 52,66 R$ 0,00 R$ 482,50 R$ 8.811,72 R$ 1.079,53 R$ 0,00 R$ 9.891,25

10.03 PISOS METÁLICOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.03.01 COMPOSIÇÃO m 413,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 472,50 R$ 472,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 195.274,80 R$ 195.274,80

10.03.02 COMPOSIÇÃO Grelha metálica industrializada assente sobre estrutura metálica m² 253,25 R$ 156,35 R$ 67,32 R$ 0,00 R$ 223,67 R$ 39.595,64 R$ 17.048,79 R$ 0,00 R$ 56.644,43
10.03.03 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte de grelhas metálicas de piso kg 24.678,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 317.120,90 R$ 317.120,90
10.04 CLARABOIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.04.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.04.01.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 234,11 R$ 57,91 R$ 0,00 R$ 292,02 R$ 234,11 R$ 57,91 R$ 0,00 R$ 292,02
10.04.01.02 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 361,30 R$ 89,58 R$ 0,00 R$ 450,88 R$ 361,30 R$ 89,58 R$ 0,00 R$ 450,88
10.04.01.03 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 114,70 R$ 28,50 R$ 0,00 R$ 143,20 R$ 114,70 R$ 28,50 R$ 0,00 R$ 143,20
10.04.01.04 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 172,04 R$ 42,53 R$ 0,00 R$ 214,57 R$ 1.032,24 R$ 255,18 R$ 0,00 R$ 1.287,42
10.04.01.05 COMPOSIÇÃO 26,00 R$ 172,04 R$ 42,53 R$ 0,00 R$ 214,57 R$ 4.473,04 R$ 1.105,78 R$ 0,00 R$ 5.578,82
10.04.01.06 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 157,72 R$ 39,14 R$ 0,00 R$ 196,86 R$ 157,72 R$ 39,14 R$ 0,00 R$ 196,86
10.04.02 Suporte da claraboia CVI 18, com 2,40x2,27m . 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.04.02.01 COMPOSIÇÃO m² 10,90 R$ 156,35 R$ 67,32 R$ 0,00 R$ 223,67 R$ 1.703,59 R$ 733,52 R$ 0,00 R$ 2.437,11
10.04.02.02 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte do gradil kg 217,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,27 R$ 2.800,27
10.05 ESTRUTURAS DE SUPORTE SECUNDÁRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.05.01 COMPOSIÇÃO Rufo metálico de remate da fachada m² 340,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57,73 R$ 57,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.680,73 R$ 19.680,73
10.05.02 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de na formação de pérgulas kg 45.143,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 580.098,99 R$ 580.098,99
10.05.03 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte ao revestimento em madeira do auditório kg 19.282,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 247.780,04 R$ 247.780,04
10.05.04 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica do palco do auditório kg 2.405,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.910,70 R$ 30.910,70
10.05.05 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte da cobertura em vidro kg 12.384,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 159.138,76 R$ 159.138,76

10.05.06 COMPOSIÇÃO kg 21.586,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 277.382,67 R$ 277.382,67

10.06 ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA E ESCADA MARINHEIRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.06.01 COMPOSIÇÃO Alçapão em chapa de ferro Cf02(0,80x0,80)m 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,63 R$ 175,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.107,56 R$ 2.107,56
10.06.02 73665 Escada marinheiro ferro L= 45cm m 50,00 R$ 13,43 R$ 29,95 R$ 1,29 R$ 44,67 R$ 671,50 R$ 1.497,50 R$ 64,50 R$ 2.233,50
10.07 GRADIL METÁLICO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.07.01 COMPOSIÇÃO Gradil metálico em chapa de aço pintada, no terraço do 2º sub solo m² 27,50 R$ 156,35 R$ 67,32 R$ 0,00 R$ 223,67 R$ 4.299,63 R$ 1.851,30 R$ 0,00 R$ 6.150,93
10.08 DIVERSOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.08.01 COMPOSIÇÃO m 6,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,75 R$ 706,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.770,56 R$ 4.770,56

10.08.02 COMPOSIÇÃO 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 128,50 R$ 128,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.497,50 R$ 4.497,50

10.08.03 COMPOSIÇÃO m2 201,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,65 R$ 75,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.261,48 R$ 15.261,48

10.08.04 COMPOSIÇÃO L metálico de caleira metálica no detalhe 02 e 03 da folha 3115, L 15x15 ml 36,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,70 R$ 22,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 817,20 R$ 817,20

11 VIDRAÇARIA R$ 0,00 R$ 116.018,94 R$ 9.816,42 R$ 13.433.245,28 R$ 13.559.080,64
11.01 PELE DE VIDRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.01.01 CVE01, com 1,25x3,80 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.218,13 R$ 3.218,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547.082,10 R$ 547.082,10
11.01.01.02 CVE02, com 1,25x1,80 34,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,38 R$ 1.524,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.828,92 R$ 51.828,92
11.01.01.03 CVE03, com 1,265x3,80 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.256,74 R$ 3.256,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 683.915,40 R$ 683.915,40
11.01.01.04 CVE04, com 1,265x1,80 42,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.542,67 R$ 1.542,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.792,14 R$ 64.792,14
11.01.01.05 CVE05, com 1,22x3,80 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.140,89 R$ 3.140,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 235.566,75 R$ 235.566,75
11.01.01.06 CVE06, com 1,22x3,80 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.140,89 R$ 3.140,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 690.995,80 R$ 690.995,80
11.01.01.07 CVE07, com 2,385x3,80 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.140,18 R$ 6.140,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.102,70 R$ 92.102,70
11.01.01.08 CVE08, com 1,22x3,80 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.601,23 R$ 4.601,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115.030,75 R$ 115.030,75

Guarda corpo em gradil metálico no terraço do 1º sub-solo, com acabamento a 
pintura eletroplástica, com 1,46 de altura.
Guarda corpo em gradil metálico no terraço do 1º sub-solo, com acabamento a 
pintura eletroplástica, com 1,10 de altura.
Anteparo metálico formado por bancos metálicos em chapa de aço dobrada em 
curva e retos, com tubos metálicos de suporte.

Corrimão metálico composto por tubo de dim. 1 1/4" com acabamento escovado, 
fixo á guarda em vidro tipo GVC 06 com acabamento escovado da Metanox

Corrimão metálico composto por tubo de 20x5cm com aresta boleadas com 
acabamento escovado, fixo á guarda em concreto/alvenaria por tubo quadrado 
de 5x5cm.

Grelha metálica industrializada Selmec GS-C4-402  35x100 altura - 40mm 
(23kgf/m2), galvanizada a fogo (mínimo de 50 micra) com parafusos, porcas e 
grampos galvanizados (ASTM - A - 153)

Chapa metálica em aço inox escovado, para suporte do vidro e laterais verticais 
da claraboia.
CVI 15A dim. 0,86m un
CVI 15B dim. 1,26m un
CVI 15C dim. 0,40m un
CVI 16 dim. 0,60m un
CVI 17A dim. 0,60m un
CVI 17B dim. 0,55m un

Execução de grelha metálica de piso tipo Selmec.

Septos em estrutura metálica de suporte de portas e fixos em vidro (perfis a 
definir)

un

Banco metálico em chapa de aço no hall dos plenários do 1º sub-solo, com 
0,60m de largura e 0,40m de altura

Bicicletário formado por suporte tipo "sheffiled" em tubo de aço galvanizado de 2" 
com acabamento por pintura eletroplástica e fixo ao pavimento por chumbador. un

Chapa metálica de caleira metálica no detalhe 02 e 03 da folha 3115, em chapa 
metálica galvanizada com 5mm de espessura

Pele em vidro dupla laminados serigrafado, 12mm (6+6mm), vidro KTN 140 
serigrafado com quadrados e vidro incolor serigrafado de forma circular, do 
sistema Cerage + Avec Design, V.E.S. – Vidro Encapsulado em Silicone, Sistama 
S.W. e incluindo aplicação de Polímero Hidroreplente

un
un
un
un
un
un
un
un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

11.01.01.09 CVE09, com 1,22x3,80 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.140,89 R$ 3.140,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.522,25 R$ 78.522,25
0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.02 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.01.02.01 CVE01, com 1,25x3,80 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.431,88 R$ 3.431,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 583.419,60 R$ 583.419,60
11.01.02.02 CVE02, com 1,25x1,80 34,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.625,63 R$ 1.625,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.271,42 R$ 55.271,42
11.01.02.03 CVE03, com 1,265x3,80 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.473,06 R$ 3.473,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 729.342,60 R$ 729.342,60
11.01.02.04 CVE04, com 1,265x1,80 42,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.645,13 R$ 1.645,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.095,46 R$ 69.095,46
11.01.02.05 CVE05, com 1,22x3,80 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 3.349,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 251.213,25 R$ 251.213,25
11.01.02.06 CVE06, com 1,22x3,80 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 3.349,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 736.892,20 R$ 736.892,20
11.01.02.07 CVE08, com 1,22x3,80 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.548,02 R$ 6.548,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.220,30 R$ 98.220,30
11.01.02.08 CVE08, com 1,22x3,80 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 3.349,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.737,75 R$ 83.737,75
11.01.02.09 CVE09, com 1,22x3,80 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 3.349,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.737,75 R$ 83.737,75

11.01.03 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.03.01 CVI01, porta de uma folha de abrir 0,85x3,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00
11.01.03.02 CVI01, porta de uma folha de abrir 1,30x2,75 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.005,00 R$ 5.005,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00
11.01.03.03 CVI01, porta de duas folhas de abrir 2,60x2,75 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00

11.01.03.04 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 417.894,75 R$ 417.894,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 417.894,75 R$ 417.894,75

11.01.03.05 CVI04A, vidros fixos com 1,50x4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00

11.01.03.06 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.272,00 R$ 6.272,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.272,00 R$ 6.272,00

11.01.03.07 CVI04B, vidros fixos com 22,15X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.200,00 R$ 123.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.200,00 R$ 123.200,00
11.01.03.08 CVI04C, vidros fixos com 11,00X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.600,00 R$ 61.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.600,00 R$ 61.600,00
11.01.03.09 CVI04D, porta de uma folha de abrir 0,77X2,80 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.018,40 R$ 3.018,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.018,40 R$ 3.018,40
11.01.03.10 CVI04D, vidros fixos com 12,40X4,00 (incluindo aberturas para portas) 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.440,00 R$ 69.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.440,00 R$ 69.440,00
11.01.03.11 CVI05A, porta de uma folha de abrir 0,83X2,80 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,60 R$ 3.253,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.507,20 R$ 6.507,20
11.01.03.12 CVI05A, vidros fixos com 16,90X4,00 (incluindo aberturas para portas) 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94.640,00 R$ 94.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94.640,00 R$ 94.640,00
11.01.03.13 CVI05B, porta de duas folhas de abrir 1,27x2,80 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.978,40 R$ 4.978,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.956,80 R$ 9.956,80
11.01.03.14 CVI05B, vidros fixos com 8,90X4,00 (incluindo aberturas para portas) 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.840,00 R$ 49.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.840,00 R$ 49.840,00
11.01.03.15 CVI05C, vidros fixos com 18,30X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.480,00 R$ 102.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.480,00 R$ 102.480,00
11.01.03.16 CVI05D, porta de duas folhas de abrir 1,60x2,80 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.272,00 R$ 6.272,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.544,00 R$ 12.544,00
11.01.03.17 CVI05D, vidros fixos com 17,78X4,00 (incluindo aberturas para portas) 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.568,00 R$ 99.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.568,00 R$ 99.568,00
11.01.03.18 CVI06A, vidros fixos com 2,86X4,00 + 12,80x24,6 + 3,05x4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 557.480,00 R$ 557.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 557.480,00 R$ 557.480,00
11.01.03.19 CVI06B, vidros fixos com 18,71X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.776,00 R$ 104.776,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.776,00 R$ 104.776,00

11.01.04 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.04.01 CVI02A, porta de duas folhas de abrir 1,80x2,75 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.930,00 R$ 6.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.930,00 R$ 6.930,00

11.01.04.02 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.564,00 R$ 123.564,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.564,00 R$ 123.564,00

11.01.04.03 CVI02B, vidros fixos com 2,30X2,80 + 11,43X2,80 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.821,60 R$ 53.821,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.821,60 R$ 53.821,60
11.01.04.04 CVI03, vidros fixos com 12,87X2,30 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.441,40 R$ 41.441,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.441,40 R$ 41.441,40

11.01.05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.05.01 CVI11, composto por fixos e de correr 3,97x0,85 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.724,30 R$ 4.724,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.724,30 R$ 4.724,30
11.01.05.02 CVI19, composto por fixos e de correr 13,345x2,45 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.773,35 R$ 45.773,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.773,35 R$ 45.773,35

11.01.06 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.06.01 CVI 12, vidros de correr com 2,90x1,20 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,80 R$ 3.253,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,80 R$ 3.253,80

11.01.07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.07.01 CVI13, porta de uma folha de abrir 0,83x2,10 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.187,47 R$ 2.187,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.187,47 R$ 2.187,47
11.01.07.02 CVI13,vidros fixos com 2,10x3,00 + 1,52x3,00 (incluindo aberturas para portas) 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.629,30 R$ 13.629,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.629,30 R$ 13.629,30

un

Estrutura de suporte da pele em vidro dupla, do sistema Cerage + Avec Design
un
un
un
un
un
un
un
un
un

Pele em vidro temperado de 12mm (6+6mm), incluindo vidro lisos fixos, vidros 
lisos de correr, vidros fixos serigrafados e portas de abrir e portas pivotantes com 
adesivo de segurança, do sistema Cerage + Avec Design, V.E.S. – Vidro 
Encapsulado em Silicone, Sistama S.W. e incluindo aplicação de Polímero 
Hidroreplente

un
un
un

CVI01, vidros fixos com 19,15x3,00 + 15,275x3,15 + 17,00x3,00 + 19,575x2,75 + 
14,325x6,15 (incluindo aberturas para portas) un

un

CVI04B, porta de duas folhas de abrir 1,60X2,80 (incluindo aberturas para portas) un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

Pele em vidro temperado de 12mm e de 12mm (6+6mm), incluindo vidro lisos 
fixos e portas de abrir com adesivo de segurança, do sistema Cerage + Avec 
Design, V.E.S. – Vidro Encapsulado em Silicone, Sistama S.W. e incluindo 
aplicação de Polímero Hidroreplente

un
CVI02A, vidros fixos com 12,29x3,00 + 1,40x3,00 + 15,73x3,00 (incluindo 
aberturas para portas) un

un
un

Pele em vidro laminado acustico de 12mm (6+6mm), incluindo vidro lisos fixos, 
vidros lisos de correr e portas de abrir com adesivo de segurança, do sistema 
Cerage + Avec Design, V.E.S. – Vidro Encapsulado em Silicone, Sistama S.W. e 
incluindo aplicação de Polímero Hidroreplente

un
un

Caixilho de vidro interno em vidro laminado acustico de 10mm, incluindo vidro  de 
correr, do sistema Cerage + Avec Design

un

Caixilho de vidro interno em vidro laminado de segurança de 10mm, incluindo 
vidro lisos fixos, vidros lisos de correr e portas de abrir com adesivo de 
segurança e serigrafia, do sistema Cerage + Avec Design, V.E.S. – Vidro 
Encapsulado em Silicone, Sistama S.W. e incluindo aplicação de Polímero 
Hidroreplente

un
un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

11.01.08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.08.01 CVI08A, vidros fixos e de correr com 13,965x19,30 + (6,185x2,65) x 4 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420.532,30 R$ 420.532,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 841.064,60 R$ 841.064,60
11.01.08.02 CVI08B, vidros fixos e de correr com 37,95X19,30 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 919.205,93 R$ 919.205,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 919.205,93 R$ 919.205,93
11.01.08.03 CVI08C, vidros fixos e de correr com 27,00X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25
11.01.08.04 CVI08D, vidros fixos e de correr com 58,00X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 192.893,50 R$ 192.893,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 192.893,50 R$ 192.893,50
11.01.08.05 CVI08E, vidros fixos e de correr com 27,00X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25
11.01.08.06 CVI07A, vidros fixos e de correr com 15,00X2,65 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.886,25 R$ 49.886,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 149.658,75 R$ 149.658,75
11.01.08.07 CVI07B, vidros fixos e de correr com 38,00X2,65 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126.378,50 R$ 126.378,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 379.135,50 R$ 379.135,50
11.01.08.08 CVI07B, vidros fixos e de correr com 17,75x20,60 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 458.890,75 R$ 458.890,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.376.672,25 R$ 1.376.672,25
11.01.08.09 CVI07E, vidros fixos e de correr com 13,965x19,30 + (6,185x2,65) x 4 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420.532,30 R$ 420.532,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 841.064,60 R$ 841.064,60

11.01.09 m2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.01.09.01 CVI09A, vidros fixos e de correr com 13,20x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00
11.01.09.02 CVI09B, vidros fixos e de correr com 34,40x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127.624,00 R$ 127.624,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127.624,00 R$ 127.624,00
11.01.09.03 CVI09C, vidros fixos e de correr com 13,20x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00
11.01.09.04 CVI10A, vidros fixos e de correr com 17,75x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50
11.01.09.05 CVI10B, vidros fixos e de correr com 15,50x2,65 + 4,10X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00
11.01.09.06 CVI10C, vidros fixos e de correr com 17,00x2,65 + (4,10X2,65) X 2 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93.492,00 R$ 93.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 186.984,00 R$ 186.984,00
11.01.09.07 CVI10D, vidros fixos e de correr com 15,50x2,65 + 4,10X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00
11.01.09.08 CVI10E, vidros fixos e de correr com 17,75x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50
11.02 PORTAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.02.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 4.121,62 R$ 18,84 R$ 0,00 R$ 4.140,46 R$ 4.121,62 R$ 18,84 R$ 0,00 R$ 4.140,46

11.02.02 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 3.339,28 R$ 9,54 R$ 0,00 R$ 3.348,82 R$ 3.339,28 R$ 9,54 R$ 0,00 R$ 3.348,82

11.02.03 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 3.180,27 R$ 7,58 R$ 0,00 R$ 3.187,85 R$ 3.180,27 R$ 7,58 R$ 0,00 R$ 3.187,85

11.02.04 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 6.855,11 R$ 53,54 R$ 0,00 R$ 6.908,65 R$ 6.855,11 R$ 53,54 R$ 0,00 R$ 6.908,65

11.02.05 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 3.322,75 R$ 9,08 R$ 0,00 R$ 3.331,83 R$ 6.645,50 R$ 18,16 R$ 0,00 R$ 6.663,66

11.02.06 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 3.322,75 R$ 9,08 R$ 0,00 R$ 3.331,83 R$ 3.322,75 R$ 9,08 R$ 0,00 R$ 3.331,83

11.02.07 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 2.956,38 R$ 4,71 R$ 0,00 R$ 2.961,09 R$ 2.956,38 R$ 4,71 R$ 0,00 R$ 2.961,09

11.02.08 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 2.994,16 R$ 4,94 R$ 0,00 R$ 2.999,10 R$ 2.994,16 R$ 4,94 R$ 0,00 R$ 2.999,10

11.02.09 COMPOSIÇÃO 8,00 R$ 2.855,88 R$ 3,79 R$ 0,00 R$ 2.859,67 R$ 22.847,04 R$ 30,32 R$ 0,00 R$ 22.877,36

11.02.10 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 2.841,89 R$ 3,45 R$ 0,00 R$ 2.845,34 R$ 5.683,78 R$ 6,90 R$ 0,00 R$ 5.690,68

11.02.11 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 9.207,03 R$ 11,03 R$ 0,00 R$ 9.218,06 R$ 18.414,06 R$ 22,06 R$ 0,00 R$ 18.436,12

11.03 VÃOS FIXOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.03.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.03.01.01 COMPOSIÇÃO CVI 20A com 4,70x2,20m 1,00 R$ 8.483,31 R$ 17,81 R$ 0,00 R$ 8.501,12 R$ 8.483,31 R$ 17,81 R$ 0,00 R$ 8.501,12
11.03.01.02 COMPOSIÇÃO CVI 20A com 4,35x2,20m 1,00 R$ 8.483,31 R$ 17,81 R$ 0,00 R$ 8.501,12 R$ 8.483,31 R$ 17,81 R$ 0,00 R$ 8.501,12
11.04 GUARDAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.04.01 COMPOSIÇÃO Guarda-corpo de Vidro Temperado / Laminado 12 mm m² 379,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 222,08 R$ 222,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.237,32 R$ 84.237,32
11.04.02 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte das guardas em vidro kg 3.793,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.741,42 R$ 48.741,42
11.05 REVESTIMENTO DA COBERTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.05.01 PESQUISA m² 263,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 785,00 R$ 785,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 207.047,68 R$ 207.047,68

11.05.02 PESQUISA m² 116,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 785,00 R$ 785,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.269,60 R$ 91.269,60

11.05.03 COMPOSIÇÃO kg 4.672,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 12,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.043,09 R$ 60.043,09
11.06 CLARABOIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.06.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.06.01.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 297,67 R$ 16,55 R$ 0,00 R$ 314,22 R$ 297,67 R$ 16,55 R$ 0,00 R$ 314,22

Pele em vidro simples em fachada interna, pavimento tipo e cobertura, em vidro 
temperado de 10mm e vidro temperado de segurança de 10mm liso e 
serigrafado, com fixos e de correr no sistema com adesivos de segurança 
Cebrage + Avec Design, V.E.S. – Vidro Encapsulado em Silicone, Sistama S.W. 
e incluindo aplicação de Polímero Hidroreplente

un
un
un
un
un
un
un
un
un

Pele em vidro temperado de 12mm (6+6mm) KNY140, incluindo vidro lisos fixos, 
vidros lisos de correr com adesivo de segurança, do sistema Cebrace + Avec 
Design, V.E.S. – Vidro Encapsulado em Silicone, Sistama S.W. e incluindo 
aplicação de Polímero Hidroreplente

un
un
un
un
un
un
un
un

PV 01  Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
4,96x2,50 m un

PV 02  Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
2,50x2,50 m un

PV 03  Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
2,00x2,50 m un

PV 04  Porta de vidro temperado de 12mm com adesivos de segurança, sistema 
de correr superior, com 14,12x2,40 m un

PV 05  Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
2,40x2,55 m un

PV 06  Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
2,84x2,50 m un

PV 07A  Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
1,25x2,70 m un

PV 07B Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
1,31x2,70 m un

PV 08  Porta de vidro temperado jateado de 12mm, sistema de correr superior, 
com  1,00x2,45 m un

PV 09  Porta de vidro temperado jateado de 12mm, sistema de correr superior, 
com  0,90x2,60 m un

PV 10  Porta de vidro temperado de 10mm com adesivos de segurança, com  
2,90x4,00 m un

Vidro temperado Laminado fixo de 16mm (8+8mm) com a desivo de 
segurança

un
un

Cobertura em vidro temperado laminado de 12mm (6+6mm) KNY140, do sistema 
Cebrace + Avec Design, sobre estrutura metálica
Peles em vidro temperado laminado de 12mm (6+6mm) KNY140, do sistema 
Cebrace + Avec Design, sobre estrutura metálica
Estrutura metálica secundária de suporteda cobertura em vidro

Claraboias em vidro circular laminado temperado 24m m (8+8+8mm) 
acidado numa face.
CVI 15A dim. 0,86m un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

11.06.01.02 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.387,13 R$ 1.387,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.387,13 R$ 1.387,13

11.06.02 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.06,02.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,96 R$ 93,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,96 R$ 93,96

11.06.03 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.06.03.01 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,17 R$ 143,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 859,02 R$ 859,02
11.06.03.02 COMPOSIÇÃO 26,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,17 R$ 143,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.722,42 R$ 3.722,42
11.06.03.03 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,59 R$ 119,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,59 R$ 119,59

11.06.04 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.06.04.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.949,54 R$ 4.949,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.899,08 R$ 9.899,08

11.06.05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.07.05.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.834,83 R$ 36.834,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.834,83 R$ 36.834,83

11.07 FECHADURAS E FERRAGENS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.07.01 84885 34,00 R$ 317,15 R$ 160,41 R$ 0,00 R$ 477,56 R$ 10.783,10 R$ 5.453,94 R$ 0,00 R$ 16.237,04

11.07.02 84885 24,00 R$ 317,15 R$ 160,41 R$ 0,00 R$ 477,56 R$ 7.611,60 R$ 3.849,84 R$ 0,00 R$ 11.461,44

11.07.03 84886 24,00 R$ 0,00 R$ 11,45 R$ 946,50 R$ 957,95 R$ 0,00 R$ 274,80 R$ 22.716,00 R$ 22.990,80

12 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 0,00 R$ 248.243,60 R$ 162.584,80 R$ 2.904.761,18 R$ 3.315.589,58

12.01 73920/001 m² 27.381,20 R$ 0,42 R$ 4,78 R$ 17,76 R$ 22,96 R$ 11.500,10 R$ 130.882,14 R$ 486.290,11 R$ 628.672,35

12.02 PESQUISA m² 14.207,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,67 R$ 1,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.726,36 R$ 23.726,36
12.03 PESQUISA m² 12.367,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 371.013,00 R$ 371.013,00

12.04 PESQUISA m² 3.004,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,30 R$ 3,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.915,51 R$ 9.915,51

12.05 PESQUISA m² 2.149,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,95 R$ 4,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.641,51 R$ 10.641,51

12.06 PESQUISA Tela de poliéster MANTEX nos rodapés m² 1.328,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,12 R$ 3,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.146,17 R$ 4.146,17

12.07 PESQUISA m² 6.739,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.490,00 R$ 168.490,00

12.08 PESQUISA Imprimação com ADEFLEX m² 11.362,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170.431,50 R$ 170.431,50
12.09 PESQUISA m² 631,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,71 R$ 21,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.716,38 R$ 13.716,38
12.10 PESQUISA m² 311,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.348,00 R$ 9.348,00

12.11 PESQUISA m 866,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.650,00 R$ 21.650,00

12.12 PESQUISA m 416,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00

12.13 PESQUISA Tratamento das Juntas de dilatação -Imprimação com ADEFLEX m 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.250,00 R$ 11.250,00

12.14 PESQUISA m 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.250,00 R$ 11.250,00

12.15 PESQUISA m 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,44 R$ 18,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.298,00 R$ 8.298,00

12.16 PESQUISA m² 17.478,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 384.516,00 R$ 384.516,00
12.17 PESQUISA m² 3.288,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,71 R$ 21,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.388,99 R$ 71.388,99
12.18 PESQUISA m² 10.968,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,75 R$ 25,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 282.441,45 R$ 282.441,45
12.19 PESQUISA Camada Separadora - Filme de polietileno 24 micras m² 10.059,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.065,56 R$ 11.065,56
12.20 PESQUISA Pintura VIABIT ANTIRAIZ m² 1.866,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.998,00 R$ 55.998,00

12.21 PESQUISA m² 8.269,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 206.727,50 R$ 206.727,50

12.22 PESQUISA m² 6.986,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.580,00 R$ 209.580,00
12.23 PESQUISA m² 8.685,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130.276,50 R$ 130.276,50

12.24 PESQUISA Isolante Térmico de poliestireno expandido VIAFOAM XPS 25 mm (NBR 11782) m² 8.685,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217.127,50 R$ 217.127,50

12.25 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

12.26 73994/001 KG    22.928,66 R$ 5,67 R$ 0,66 R$ 0,00 R$ 6,33 R$ 130.005,52 R$ 15.132,92 R$ 0,00 R$ 145.138,44

12.27 COMPOSIÇÃO Enchimento em pavimentos na formação de pendentes m³ 292,55 R$ 364,86 R$ 56,64 R$ 0,25 R$ 421,75 R$ 106.737,97 R$ 16.569,75 R$ 73,14 R$ 123.380,85
13 PINTURAS R$ 0,00 R$ 3.639,60 R$ 48.447,12 R$ 0,00 R$ 52.086,72
13.01 PINTURA DE PAVIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CVI 15B dim. 1,26m un
Claraboias em vidro circular laminado temperado 16m m (8+8mm) acidado 
numa face.
CVI 15C dim. 0,40m un
Claraboias em vidro circular laminado temperado 12m m (6+6mm) acidado 
numa face.
CVI 16 dim. 0,60m un
CVI 17A dim. 0,60m un
CVI 17B dim. 0,55m un
Claraboias em vidro laminado temperado 36mm (12+12+ 12mm) acidado 
numa face.
CVI 18 dim. 2,27x2,40m un
Claraboias em curva em vidro laminado temperado 24m m (12+12mm) 
acidado numa face.
CVI 21 dim. (6,30+8,01)/2 x 1,01m + (7,50+7,43)/2x1,01m + 6,64x1,01m + 
(6,75+6,79)/2x1,01m + (7,31+9,02)/2x1,01m un

Conjunto Puxador para portas em vidro OF-H1 acabamento em inox escovado 
ref. 01.24.060 (PV 01, PV 02, PV 03, PV 05, PV 06, PV 07A, PV 07B, PV 8, PV 9, 
PV 10)

un

Conjunto ferragens cromadas p/esquadria em vidro temperado ( puxador, 
dobradiças, cantoneiras, pinos e fechaduras) (PV 01, PV 02, PV 03, PV 05, PV 
06, PV 07A, PV 07B, PV 10)

un

Conjunto de mola de piso para esquadria em vidro temperado Dorma,  La Fonte 
ou similar (PV 01, PV 02, PV 03, PV 05, PV 06, PV 07A, PV 07B, PV 10) un

Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), 
espessura 2,0cm, preparo manual, incluindo aditivo tipo Viafix ou similar.
Imper. com cimento modificado com polímeros VIAPLUS 1000
Prot. Mec.Primária ou de Transição no piso - (traço 1:4 - esp.3,00cm)
Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo VIAFIX e argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4(se necessário)
Imper.com cimento modificado com polímeros com fibras VIAPLUS 7000 - 
FIBRAS

Prot. Mec. Primária Armada com tela soldada na Horizontal - (traço 1:4 - esp. 
5,0cm)

Imper. com Manta Asfáltica TORODIN 4mm (NBR9952/07-Tipo III-B)
Camada Amortecedora - Mástique Asfáltico de 2,0cm de esp
Tratamento das Juntas de dilatação - Preparação da superfície(cimento + areia + 
aditivo VIAFIX)

Tratamento da junta com mástique de MONOPOL PU 40 (para juntas de 2x1 cm)

Tratamento das Juntas de dilatação - Asfalto Modificado Viapol (NBR9910-Tipo II 
e III)
Tratamento das Juntas de dilatação - Aplicação de duas faixas de Asfáltica 
TORODIN 4mm - AA(NBR9952/07-Tipo III-B)
Asfalto Modificado Viapol (NBR9910-Tipo II ou III)
Imper. com Manta Asfáltica TORODIN ANTIRAÍZ 4mm (NBR9952/07-Tipo III-B)
Banho de Asfalto Modificado Viapol (NBR9910-Tipo II ou III)

Imper. com Manta Asfáltica TORODIN EXTRA 4mm-AA (NBR9952/07-Tipo IV-B)

Imper.com Manta Asfáltica PREMIUM GLASS 3mm-AA (NBR9952/07-Tipo II-B)
Emulsão asfaltica VITKOTE (para colagem do isolante)

Calafetação das tubulações com mastique MONOPOL POLIURETANO 25 un
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 10X10CM
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

13.01.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.01.01.01 41595 Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva m 7.064,40 R$ 0,45 R$ 5,99 R$ 0,00 R$ 6,44 R$ 3.178,98 R$ 42.315,76 R$ 0,00 R$ 45.494,74

13.01.02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.01.02.01 41595 m 240,00 R$ 0,45 R$ 5,99 R$ 0,00 R$ 6,44 R$ 108,00 R$ 1.437,60 R$ 0,00 R$ 1.545,60

13.01.03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.01.03.01 41595 m 417,60 R$ 0,45 R$ 5,99 R$ 0,00 R$ 6,44 R$ 187,92 R$ 2.501,42 R$ 0,00 R$ 2.689,34

13.01.04 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.01.04.01 41595 m 366,00 R$ 0,45 R$ 5,99 R$ 0,00 R$ 6,44 R$ 164,70 R$ 2.192,34 R$ 0,00 R$ 2.357,04
14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 0,00 R$ 598.503,35 R$ 399.717,76 R$ 662.889,80 R$ 1.661.110,92 R$ 92.672,36
14.01 REDE DE ÁGUAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.01 TUBULAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.01.01 COMPOSIÇÃO Tubos1.1/2"PVC rígido soldável m 0,40 R$ 11,85 R$ 11,40 R$ 0,00 R$ 23,25 R$ 4,74 R$ 4,56 R$ 0,00 R$ 9,30
14.01.01.02 COMPOSIÇÃO m 40,65 R$ 57,25 R$ 25,51 R$ 0,00 R$ 82,76 R$ 2.327,21 R$ 1.036,98 R$ 0,00 R$ 3.364,19
14.01.01.03 75030/001 m 2.024,60 R$ 4,41 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 13,68 R$ 8.928,49 R$ 18.768,04 R$ 0,00 R$ 27.696,53
14.01.01.04 75030/008 Tubos3/4"PVC rígido soldável m 0,26 R$ 321,63 R$ 8,12 R$ 0,00 R$ 329,75 R$ 83,62 R$ 2,11 R$ 0,00 R$ 85,74
14.01.01.05 75030/002 m 555,96 R$ 9,39 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 19,82 R$ 5.220,46 R$ 5.798,66 R$ 0,00 R$ 11.019,13
14.01.01.06 75030/003 m 100,40 R$ 12,78 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 24,38 R$ 1.283,11 R$ 1.164,64 R$ 0,00 R$ 2.447,75
14.01.01.07 75030/004 m 934,77 R$ 14,02 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 27,94 R$ 13.105,48 R$ 13.012,00 R$ 0,00 R$ 26.117,47
14.01.01.08 75030/005 m 750,49 R$ 26,01 R$ 16,23 R$ 0,00 R$ 42,24 R$ 19.520,24 R$ 12.180,45 R$ 0,00 R$ 31.700,70
14.01.01.09 75030/006 m 167,68 R$ 39,81 R$ 15,87 R$ 0,00 R$ 55,68 R$ 6.675,34 R$ 2.661,08 R$ 0,00 R$ 9.336,42
14.01.01.10 75030/007 m 99,67 R$ 49,81 R$ 23,19 R$ 0,00 R$ 73,00 R$ 4.964,56 R$ 2.311,35 R$ 0,00 R$ 7.275,91
14.01.01.11 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 4.675,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,63 R$ 5,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.320,25 R$ 26.320,25
14.01.02 CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.02.01 72641 5,00 R$ 55,50 R$ 4,66 R$ 0,00 R$ 60,16 R$ 277,50 R$ 23,30 R$ 0,00 R$ 300,80
14.01.02.02 72643 31,00 R$ 1,09 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 3,09 R$ 33,79 R$ 62,00 R$ 0,00 R$ 95,79
14.01.02.03 72644 24,00 R$ 1,77 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 4,21 R$ 42,48 R$ 58,56 R$ 0,00 R$ 101,04
14.01.02.04 72645 17,00 R$ 3,58 R$ 2,89 R$ 0,00 R$ 6,47 R$ 60,86 R$ 49,13 R$ 0,00 R$ 109,99
14.01.02.05 72646 24,00 R$ 3,84 R$ 3,11 R$ 0,00 R$ 6,95 R$ 92,16 R$ 74,64 R$ 0,00 R$ 166,80
14.01.02.06 72647 70,00 R$ 11,98 R$ 3,11 R$ 0,00 R$ 15,09 R$ 838,60 R$ 217,70 R$ 0,00 R$ 1.056,30
14.01.02.07 72648 13,00 R$ 15,78 R$ 3,55 R$ 0,00 R$ 19,33 R$ 205,14 R$ 46,15 R$ 0,00 R$ 251,29
14.01.02.08 72649 1,00 R$ 40,87 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 44,87 R$ 40,87 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 44,87
14.01.02.09 72649 16,00 R$ 40,87 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 44,87 R$ 653,92 R$ 64,00 R$ 0,00 R$ 717,92
14.01.02.10 COMPOSIÇÃO 8,00 R$ 169,81 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 175,14 R$ 1.358,48 R$ 42,64 R$ 0,00 R$ 1.401,12
14.01.02.11 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 31,84 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 35,09 R$ 191,04 R$ 19,50 R$ 0,00 R$ 210,54
14.01.02.12 COMPOSIÇÃO 12,00 R$ 16,53 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 20,82 R$ 198,36 R$ 51,48 R$ 0,00 R$ 249,84
14.01.02.13 COMPOSIÇÃO 20,00 R$ 169,81 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 175,14 R$ 3.396,20 R$ 106,60 R$ 0,00 R$ 3.502,80
14.01.02.14 COMPOSIÇÃO 480,00 R$ 1,14 R$ 2,09 R$ 0,00 R$ 3,23 R$ 547,20 R$ 1.003,20 R$ 0,00 R$ 1.550,40
14.01.02.15 COMPOSIÇÃO 14,00 R$ 1,55 R$ 2,09 R$ 0,00 R$ 3,64 R$ 21,70 R$ 29,26 R$ 0,00 R$ 50,96
14.01.02.16 COMPOSIÇÃO 503,00 R$ 4,84 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 8,09 R$ 2.434,52 R$ 1.634,75 R$ 0,00 R$ 4.069,27
14.01.02.17 COMPOSIÇÃO 8,00 R$ 31,84 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 35,09 R$ 254,72 R$ 26,00 R$ 0,00 R$ 280,72
14.01.02.18 COMPOSIÇÃO 18,00 R$ 16,53 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 20,82 R$ 297,54 R$ 77,22 R$ 0,00 R$ 374,76
14.01.02.19 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 15,01 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 19,30 R$ 60,04 R$ 17,16 R$ 0,00 R$ 77,20
14.01.02.20 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 41,67 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 47,00 R$ 83,34 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 94,00
14.01.02.21 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 41,67 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 47,00 R$ 125,01 R$ 15,99 R$ 0,00 R$ 141,00
14.01.02.22 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 0,83 R$ 2,09 R$ 0,00 R$ 2,92 R$ 3,32 R$ 8,36 R$ 0,00 R$ 11,68
14.01.02.23 COMPOSIÇÃO 17,00 R$ 1,22 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 3,22 R$ 20,74 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 54,74
14.01.02.24 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 3,21 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 7,15 R$ 9,63 R$ 11,82 R$ 0,00 R$ 21,45

Pintura de vaga de estacionamento padrão, composta por : pintura epóxi 
branca tipo sumadur deck finish - cor: ral9016, Fai xas demarcadoras em 
pintura pintura epóxi preta tipo sumadur deck finis h - cor: ral9017, preparar 
superfície de pintura com sher-tile clear hs br.

Pintura de vaga de estacionamento desembargadores, composta por : 
pintura epóxi preta tipo sumadur deck finish - cor:  ral9017, faixas 
demarcadoras em pintura pintura epóxi branca tipo s umadur deck finish - 
cor: ral9016, preparar superfície de pintura com sh er-tile clear hs br, seguir 
manual técnico do fornecedor - sumaré sherwin-willi ams ou similar.

Demarcacao com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva

Pintura de vaga de estacionamento de portador de ne cessidades especiais, 
composta por : pintura epóxi preta tipo sumadur dec k finish - cor: ral9017
- faixas demarcadoras em pintura pintura epóxi bran ca tipo sumadur deck 
finish - cor: ral9016, preparar superfície de pintu ra com sher-tile clear hs br, 
 seguir manual técnico do fornecedor - sumaré sherw in-williams ou similar.

Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva

Pintura de vaga de estacionamento de moto, composta  por : pintura epóxi 
branca tipo sumadur deck finish - cor: ral9016, fai xas demarcadoras em 
pintura pintura epóxi preta tipo sumadur deck finis h, cor: ral9017, preparar 
superfície de pintura com sher-tile clear hs br, se guir manual técnico do 
fornecedor - sumaré sherwin-williams ou similar.

Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva

Tubos110 mmPVC rígido soldável
Tubos25 mmPVC rígido soldável

Tubos32 mmPVC rígido soldável
Tubos40 mmPVC rígido soldável
Tubos50 mmPVC rígido soldável
Tubos60 mmPVC rígido soldável
Tubos75 mmPVC rígido soldável
Tubos85 mmPVC rígido soldável

Luva soldável110 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável25 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável32 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável40 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável50 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável60 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável75 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável80 mmPVC rígido soldável pc
Luva soldável85 mmPVC rígido soldável pc
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água110 mm - 4"PVC rígido soldável pc
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água60 mm - 2"PVC rígido soldável pc
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água75mm - 2.1/2"PVC rígido soldável pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro110 mm - 4"PVC rígido soldável pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro25mm - 3/4"PVC rígido soldável pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro32 mm - 1"PVC rígido soldável pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro50 mm -1.1/2"PVC rígido soldável pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro60 mm - 2"PVC rígido soldável pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro75 mm-2.1/2"PVC rígido soldável pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro85 mm - 3"PVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Curta110 mm - 75 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Curta110 mm - 85 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Curta25 mm - 20 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Curta32 mm - 25 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Curta50 mm - 40 mmPVC rígido soldável pc
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

14.01.02.25 COMPOSIÇÃO 19,00 R$ 4,67 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 8,85 R$ 88,73 R$ 79,42 R$ 0,00 R$ 168,15
14.01.02.26 COMPOSIÇÃO 10,00 R$ 10,92 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 15,21 R$ 109,20 R$ 42,90 R$ 0,00 R$ 152,10
14.01.02.27 COMPOSIÇÃO 8,00 R$ 10,64 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 14,93 R$ 85,12 R$ 34,32 R$ 0,00 R$ 119,44
14.01.02.28 COMPOSIÇÃO 16,00 R$ 3,43 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 6,68 R$ 54,88 R$ 52,00 R$ 0,00 R$ 106,88
14.01.02.29 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 3,84 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 7,09 R$ 3,84 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 7,09
14.01.02.30 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 4,20 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 7,45 R$ 8,40 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 14,90
14.01.02.31 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 7,73 R$ 3,11 R$ 0,00 R$ 10,84 R$ 30,92 R$ 12,44 R$ 0,00 R$ 43,36
14.01.02.32 COMPOSIÇÃO 34,00 R$ 11,38 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 14,63 R$ 386,92 R$ 110,50 R$ 0,00 R$ 497,42
14.01.02.33 COMPOSIÇÃO 5,00 R$ 12,66 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 16,95 R$ 63,30 R$ 21,45 R$ 0,00 R$ 84,75
14.01.02.34 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 12,66 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 16,95 R$ 12,66 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 16,95
14.01.02.35 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 13,04 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 17,33 R$ 13,04 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 17,33
14.01.02.36 COMPOSIÇÃO Curva 90 c/ rosca32 mm - 1"PVC rígido soldável 1,00 R$ 3,69 R$ 5,10 R$ 0,00 R$ 8,79 R$ 3,69 R$ 5,10 R$ 0,00 R$ 8,79
14.01.02.37 72542 15,00 R$ 34,71 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 39,15 R$ 520,65 R$ 66,60 R$ 0,00 R$ 587,25
14.01.02.38 COMPOSIÇÃO 14,00 R$ 2,44 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 6,62 R$ 34,16 R$ 58,52 R$ 0,00 R$ 92,68
14.01.02.39 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 3,85 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 8,03 R$ 3,85 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 8,03
14.01.02.40 COMPOSIÇÃO 30,00 R$ 7,80 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 14,29 R$ 234,00 R$ 194,70 R$ 0,00 R$ 428,70
14.01.02.41 COMPOSIÇÃO 95,00 R$ 17,26 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 23,75 R$ 1.639,70 R$ 616,55 R$ 0,00 R$ 2.256,25
14.01.02.42 COMPOSIÇÃO 20,00 R$ 23,99 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 32,57 R$ 479,80 R$ 171,60 R$ 0,00 R$ 651,40
14.01.02.43 COMPOSIÇÃO 14,00 R$ 29,83 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 38,41 R$ 417,62 R$ 120,12 R$ 0,00 R$ 537,74
14.01.02.44 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 2,20 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 6,38 R$ 4,40 R$ 8,36 R$ 0,00 R$ 12,76
14.01.02.45 COMPOSIÇÃO Joelho 45º soldável40mmPVC rígido soldável 1,00 R$ 3,16 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 9,65 R$ 3,16 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 9,65
14.01.02.46 COMPOSIÇÃO Joelho 45º soldável50mmPVC rígido soldável 3,00 R$ 4,17 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 10,66 R$ 12,51 R$ 19,47 R$ 0,00 R$ 31,98
14.01.02.47 73643 Joelho 90 soldável c/ rosca25mm - 3/4"PVC misto soldável 7,00 R$ 2,18 R$ 4,64 R$ 0,00 R$ 6,82 R$ 15,26 R$ 32,48 R$ 0,00 R$ 47,74
14.01.02.48 73643 Joelho 90º soldável com  bucha de latão25mm - 3/4"PVC rígido soldável 22,00 R$ 2,18 R$ 4,64 R$ 0,00 R$ 6,82 R$ 47,96 R$ 102,08 R$ 0,00 R$ 150,04
14.01.02.49 COMPOSIÇÃO 659,00 R$ 0,81 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 4,99 R$ 533,79 R$ 2.754,62 R$ 0,00 R$ 3.288,41
14.01.02.50 COMPOSIÇÃO 47,00 R$ 2,18 R$ 4,64 R$ 0,00 R$ 6,82 R$ 102,46 R$ 218,08 R$ 0,00 R$ 320,54
14.01.02.51 COMPOSIÇÃO 8,00 R$ 3,16 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 9,65 R$ 25,28 R$ 51,92 R$ 0,00 R$ 77,20
14.01.02.52 COMPOSIÇÃO 345,00 R$ 3,98 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 10,47 R$ 1.373,10 R$ 2.239,05 R$ 0,00 R$ 3.612,15
14.01.02.53 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 60,02 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 68,60 R$ 120,04 R$ 17,16 R$ 0,00 R$ 137,20
14.01.02.54 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 60,02 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 68,60 R$ 120,04 R$ 17,16 R$ 0,00 R$ 137,20
14.01.02.55 COMPOSIÇÃO Joelho 90º soldável75mm-2.1/2"PVC rígido soldável 1,00 R$ 60,02 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 68,60 R$ 60,02 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 68,60

14.01.02.56 73644 449,00 R$ 1,27 R$ 4,64 R$ 0,00 R$ 5,91 R$ 570,23 R$ 2.083,36 R$ 0,00 R$ 2.653,59

14.01.02.57 73643 3,00 R$ 2,18 R$ 4,64 R$ 0,00 R$ 6,82 R$ 6,54 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 20,46

14.01.02.58 COMPOSIÇÃO 11,00 R$ 75,85 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 88,61 R$ 834,35 R$ 140,36 R$ 0,00 R$ 974,71
14.01.02.59 COMPOSIÇÃO 408,00 R$ 0,99 R$ 4,40 R$ 0,00 R$ 5,39 R$ 403,92 R$ 1.795,20 R$ 0,00 R$ 2.199,12
14.01.02.60 COMPOSIÇÃO 11,00 R$ 2,01 R$ 4,40 R$ 0,00 R$ 6,41 R$ 22,11 R$ 48,40 R$ 0,00 R$ 70,51
14.01.02.61 COMPOSIÇÃO 12,00 R$ 4,35 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 11,31 R$ 52,20 R$ 83,52 R$ 0,00 R$ 135,72
14.01.02.62 COMPOSIÇÃO 112,00 R$ 4,71 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 11,67 R$ 527,52 R$ 779,52 R$ 0,00 R$ 1.307,04
14.01.02.63 COMPOSIÇÃO 56,00 R$ 14,75 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 21,71 R$ 826,00 R$ 389,76 R$ 0,00 R$ 1.215,76
14.01.02.64 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 26,35 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 36,78 R$ 158,10 R$ 62,58 R$ 0,00 R$ 220,68
14.01.02.65 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 80,43 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 93,19 R$ 241,29 R$ 38,28 R$ 0,00 R$ 279,57
14.01.02.66 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 80,43 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 93,19 R$ 241,29 R$ 38,28 R$ 0,00 R$ 279,57
14.01.02.67 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 80,43 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 93,19 R$ 80,43 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 93,19
14.01.02.68 COMPOSIÇÃO 27,00 R$ 5,04 R$ 4,40 R$ 0,00 R$ 9,44 R$ 136,08 R$ 118,80 R$ 0,00 R$ 254,88
14.01.02.69 COMPOSIÇÃO 8,00 R$ 6,87 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 13,83 R$ 54,96 R$ 55,68 R$ 0,00 R$ 110,64
14.01.02.70 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 7,17 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 14,13 R$ 14,34 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 28,26
14.01.02.71 COMPOSIÇÃO 15,00 R$ 32,06 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 42,49 R$ 480,90 R$ 156,45 R$ 0,00 R$ 637,35
14.01.02.72 COMPOSIÇÃO 20,00 R$ 32,06 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 42,49 R$ 641,20 R$ 208,60 R$ 0,00 R$ 849,80
14.01.02.73 COMPOSIÇÃO 17,00 R$ 60,71 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 71,14 R$ 1.032,07 R$ 177,31 R$ 0,00 R$ 1.209,38
14.01.02.74 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 0,99 R$ 4,40 R$ 0,00 R$ 5,39 R$ 3,96 R$ 17,60 R$ 0,00 R$ 21,56
14.01.02.75 COMPOSIÇÃO 105,00 R$ 0,99 R$ 4,40 R$ 0,00 R$ 5,39 R$ 103,95 R$ 462,00 R$ 0,00 R$ 565,95
14.01.03 TUBULAÇÃO EM CPVC AQUATHERM 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.03.01 75031/002 m 147,06 R$ 14,19 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 16,63 R$ 2.086,78 R$ 358,83 R$ 0,00 R$ 2.445,61
14.01.03.02 75031/003 m 121,46 R$ 22,74 R$ 2,66 R$ 0,00 R$ 25,40 R$ 2.762,00 R$ 323,08 R$ 0,00 R$ 3.085,08
14.01.04 CONEXÕES EM CPVC AQUATHERM 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.04.01 PESQUISA 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,21 R$ 20,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,68 R$ 161,68
14.01.04.02 PESQUISA 16,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,25 R$ 17,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 276,00 R$ 276,00
14.01.04.03 PESQUISA 28,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,33 R$ 125,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.509,24 R$ 3.509,24
14.01.04.04 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,34 R$ 175,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.104,08 R$ 2.104,08
14.01.04.05 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 178,22 R$ 178,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 178,22 R$ 178,22
14.01.04.06 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,35 R$ 225,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,35 R$ 225,35

Bucha de redução sold. Curta60 mm - 50 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Curta75 mm - 60 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Curta85 mm - 75 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa40 mm - 25 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa50 mm - 25 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa50 mm - 32 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa60 mm - 40 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa60 mm - 50 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa75 mm - 50 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa75 mm - 60 mmPVC rígido soldável pc
Bucha de redução sold. Longa85 mm - 60 mmPVC rígido soldável pc

pc
Curva 90 soldável110 mmPVC rígido soldável pc
Curva 90 soldável25 mmPVC rígido soldável pc
Curva 90 soldável32 mmPVC rígido soldável pc
Curva 90 soldável50 mmPVC rígido soldável pc
Curva 90 soldável60 mmPVC rígido soldável pc
Curva 90 soldável75 mmPVC rígido soldável pc
Curva 90 soldável85 mmPVC rígido soldável pc
Joelho 45º soldável32 mmPVC rígido soldável pc

pc
pc
pc
pc

Joelho 90º soldável25 mmPVC rígido soldável pc
Joelho 90º soldável32 mmPVC rígido soldável pc
Joelho 90º soldável40 mmPVC rígido soldável pc
Joelho 90º soldável50 mmPVC rígido soldável pc
Joelho 90º soldável75 mmPVC rígido soldável pc
Joelho 90º soldável110 mmPVC rígido soldável pc

pc
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão25mm - 1/2"PVC rígido 
soldável pc

Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão25mm - 3/4"PVC soldável 
azul c/ bucha latão pc

Tê 90 soldável110 mmPVC rígido soldável pc
Tê 90 soldável25 mmPVC rígido soldável pc
Tê 90 soldável32 mmPVC rígido soldável pc
Tê 90 soldável40 mmPVC rígido soldável pc
Tê 90 soldável50 mmPVC rígido soldável pc
Tê 90 soldável60 mmPVC rígido soldável pc
Tê 90 soldável75 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável110 mm - 60 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável110 mm - 75 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável110 mm - 85 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável32 mm - 25 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável40 mm - 32 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável50 mm - 25 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável75 mm - 50 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável75 mm - 60 mmPVC rígido soldável pc
Tê de redução 90 soldável85 mm - 75 mmPVC rígido soldável pc
Tê Red 90 sold. c/rosca na bolsa central32 mm - 3/4"PVC rígido soldável pc
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central25mm - 1/2"PVC rígido soldável pc

Tubos22 mm CPVC Aquatherm
Tubos28 mm CPVC Aquatherm

Niple1"CPVC Aquatherm pc
Niple3/4"CPVC Aquatherm pc
Luva de transição22mm - 3/4"CPVC Aquatherm pc
Luva de transição28mm - 1"CPVC Aquatherm pc
Bucha de redução28 mm - 22 mmCPVC Aquatherm pc
Bucha de redução32 mm - 28 mmCPVC Aquatherm pc
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

14.01.04.07 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,35 R$ 253,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,35 R$ 253,35
14.01.04.08 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,35 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,70 R$ 70,70
14.01.04.09 PESQUISA 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,85 R$ 42,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 428,50 R$ 428,50
14.01.04.10 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,51 R$ 7,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,51 R$ 7,51
14.01.04.11 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 10,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 10,17
14.01.04.12 PESQUISA 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,35 R$ 37,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 112,05 R$ 112,05
14.01.04.13 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,22 R$ 7,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,44 R$ 14,44
14.01.04.14 PESQUISA 43,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,35 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.520,05 R$ 1.520,05
14.01.04.15 PESQUISA 21,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 10,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 213,57 R$ 213,57
14.01.04.16 PESQUISA 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43,40 R$ 43,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 477,40 R$ 477,40
14.01.04.17 PESQUISA 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58,37 R$ 58,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,11 R$ 175,11
14.01.04.18 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,24 R$ 28,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,44 R$ 169,44
14.01.04.19 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,35 R$ 22,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,35 R$ 22,35
14.01.04.20 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,80 R$ 35,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214,80 R$ 214,80
14.01.04.21 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,25 R$ 85,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,25 R$ 85,25
14.01.04.22 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,81 R$ 11,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,72 R$ 141,72
14.01.04.23 PESQUISA 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,02 R$ 16,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,10 R$ 80,10
14.01.05 TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.01.05.01 73976/008     m 29,64 R$ 79,27 R$ 41,74 R$ 0,00 R$ 121,01 R$ 2.349,56 R$ 1.237,17 R$ 0,00 R$ 3.586,74

14.01.06 CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.06.01 72677 Niple com rosca2 1/2" Ferro Galvanizado 36,00 R$ 26,46 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 35,34 R$ 952,56 R$ 319,68 R$ 0,00 R$ 1.272,24
14.01.06.02 72611 Luva LR com rosca1 1/2" x 50mm Ferro Galvanizado 6,00 R$ 11,67 R$ 7,42 R$ 0,00 R$ 19,09 R$ 70,02 R$ 44,52 R$ 0,00 R$ 114,54
14.01.06.03 73645 Luva LR com rosca2" x 60mm Ferro Galvanizado 6,00 R$ 17,57 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 25,46 R$ 105,42 R$ 47,34 R$ 0,00 R$ 152,76
14.01.06.04 COMPOSIÇÃO Adaptador bolsa rosca para registro32 mm - 1" Ferro Galvanizado 6,00 R$ 10,41 R$ 1,67 R$ 0,00 R$ 12,08 R$ 62,46 R$ 10,02 R$ 0,00 R$ 72,48
14.01.06.05 COMPOSIÇÃO Adaptador bolsa rosca para registro50 mm - 1.1/2" Ferro Galvanizado 12,00 R$ 12,31 R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 14,91 R$ 147,72 R$ 31,20 R$ 0,00 R$ 178,92
14.01.06.06 COMPOSIÇÃO Adaptador bolsa rosca para registro60 mm - 2" Ferro Galvanizado 6,00 R$ 27,63 R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 30,23 R$ 165,78 R$ 15,60 R$ 0,00 R$ 181,38
14.01.06.07 COMPOSIÇÃO Adaptador bolsa rosca para registro75 mm - 2.1/2" Ferro Galvanizado 24,00 R$ 38,38 R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 40,98 R$ 921,12 R$ 62,40 R$ 0,00 R$ 983,52
14.01.06.08 COMPOSIÇÃO Bucha de redução2 1/2" x 1"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 6,00 R$ 15,76 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 25,03 R$ 94,56 R$ 55,62 R$ 0,00 R$ 150,18
14.01.06.09 COMPOSIÇÃO Bucha de redução2 1/2" x 2"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 6,00 R$ 14,99 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 24,26 R$ 89,94 R$ 55,62 R$ 0,00 R$ 145,56
14.01.06.10 COMPOSIÇÃO Curva 45º75 mm - 2.1/2"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 6,00 R$ 66,52 R$ 21,57 R$ 0,00 R$ 88,09 R$ 399,12 R$ 129,42 R$ 0,00 R$ 528,54
14.01.06.11 COMPOSIÇÃO Tê 45º 1/2"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 6,00 R$ 66,52 R$ 21,57 R$ 0,00 R$ 88,09 R$ 399,12 R$ 129,42 R$ 0,00 R$ 528,54
14.01.06.12 COMPOSIÇÃO Tê 90º 2"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 6,00 R$ 44,88 R$ 18,09 R$ 0,00 R$ 62,97 R$ 269,28 R$ 108,54 R$ 0,00 R$ 377,82
14.01.06.13 COMPOSIÇÃO União com rosca2 1/2"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 12,00 R$ 96,25 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 105,52 R$ 1.155,00 R$ 111,24 R$ 0,00 R$ 1.266,24
14.01.07               TUBULAÇÃO DE PVC MARROM SOLDAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.07.01 COMPOSIÇÃO m 3,00 R$ 2,47 R$ 2,78 R$ 0,00 R$ 5,25 R$ 7,41 R$ 8,34 R$ 0,00 R$ 15,75
14.01.08               CONEXÕES PVC MARROM SOLDAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.08.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 24,09 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 29,42 R$ 48,18 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 58,84
14.01.08.02 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 1,14 R$ 2,09 R$ 0,00 R$ 3,23 R$ 2,28 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 6,46
14.01.09               CONEXÕES PVC AZUL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.01.09.01 COMPOSIÇÃO 19,00 R$ 2,29 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 6,47 R$ 43,51 R$ 79,42 R$ 0,00 R$ 122,93

14.01.09.02 PESQUISA 102,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,25 R$ 47,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.819,50 R$ 4.819,50

14.01.09.03 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,80 R$ 37,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,80 R$ 37,80

14.01.10 METAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.01.10.01 COMPOSIÇÃO Válvula de retenção horizontal (VRH)1"Metais 1,00 R$ 58,23 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 70,75 R$ 58,23 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 70,75
14.01.10.02 COMPOSIÇÃO Válvula de retenção vertical2 1/2"Metais 12,00 R$ 180,99 R$ 26,66 R$ 0,00 R$ 207,65 R$ 2.171,88 R$ 319,92 R$ 0,00 R$ 2.491,80
14.01.10.03 40729 Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"50 mm - 1.1/2"Aparelho 209,00 R$ 129,91 R$ 17,75 R$ 0,00 R$ 147,66 R$ 27.151,19 R$ 3.709,75 R$ 0,00 R$ 30.860,94
14.01.10.04 74184/001     Registro bruto de gaveta industrial1"Metais 1,00 R$ 24,87 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 37,39 R$ 24,87 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 37,39
14.01.10.05 74180/001     Registro bruto de gaveta industrial2 1/2"Metais 9,00 R$ 171,17 R$ 26,66 R$ 0,00 R$ 197,83 R$ 1.540,53 R$ 239,94 R$ 0,00 R$ 1.780,47
14.01.10.06 74181/001     Registro bruto de gaveta industrial2"Metais 3,00 R$ 68,16 R$ 19,72 R$ 0,00 R$ 87,88 R$ 204,48 R$ 59,16 R$ 0,00 R$ 263,64
14.01.10.07 74179/001     Registro bruto de gaveta industrial3"Metais 2,00 R$ 259,71 R$ 26,66 R$ 0,00 R$ 286,37 R$ 519,42 R$ 53,32 R$ 0,00 R$ 572,74
14.01.10.08 74178/001     Registro bruto de gaveta industrial4"Metais 8,00 R$ 442,29 R$ 34,32 R$ 0,00 R$ 476,61 R$ 3.538,32 R$ 274,56 R$ 0,00 R$ 3.812,88
14.01.10.09 PESQUISA Registro de esfera1"Metais 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72,35 R$ 72,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 361,75 R$ 361,75
14.01.10.10 74175/001     Registro de Gaveta Bruto1"Metais 7,00 R$ 354,72 R$ 14,14 R$ 0,00 R$ 368,86 R$ 2.483,04 R$ 98,98 R$ 0,00 R$ 2.582,02
14.01.10.11 74174/001     Registro de Gaveta Bruto1.1/2"Metais 24,00 R$ 85,48 R$ 22,03 R$ 0,00 R$ 107,51 R$ 2.051,52 R$ 528,72 R$ 0,00 R$ 2.580,24
14.01.10.12 74181/001     Registro de Gaveta Bruto2"Metais 6,00 R$ 68,16 R$ 19,72 R$ 0,00 R$ 87,88 R$ 408,96 R$ 118,32 R$ 0,00 R$ 527,28
14.01.10.13 74180/001 Registro de Gaveta Bruto2 1/2"Metais 6,00 R$ 171,17 R$ 26,66 R$ 0,00 R$ 197,83 R$ 1.027,02 R$ 159,96 R$ 0,00 R$ 1.186,98
14.01.10.14 74185/001     Registro de Gaveta Bruto3/4"Metais 2,00 R$ 18,91 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 31,43 R$ 37,82 R$ 25,04 R$ 0,00 R$ 62,86
14.01.10.15 74178/001     Registro de Gaveta Bruto4"Metais 2,00 R$ 442,29 R$ 34,32 R$ 0,00 R$ 476,61 R$ 884,58 R$ 68,64 R$ 0,00 R$ 953,22
14.01.10.16 74175/001     Registro de gaveta c/ canopla cromada1"Metais 8,00 R$ 354,72 R$ 14,14 R$ 0,00 R$ 368,86 R$ 2.837,76 R$ 113,12 R$ 0,00 R$ 2.950,88
14.01.10.17 74175/001     Registro de gaveta c/ canopla cromada1"PVC misto soldável 2,00 R$ 354,72 R$ 14,14 R$ 0,00 R$ 368,86 R$ 709,44 R$ 28,28 R$ 0,00 R$ 737,72
14.01.10.18 74174/001     Registro de gaveta c/ canopla cromada1.1/2"Metais 148,00 R$ 85,48 R$ 22,03 R$ 0,00 R$ 107,51 R$ 12.651,04 R$ 3.260,44 R$ 0,00 R$ 15.911,48

Bucha de redução35 mm - 28 mmCPVC Aquatherm pc
Conector 22mm - 3/4"CPVC Aquatherm pc
Conector 28mm - 1"CPVC Aquatherm pc
Joelho 45º22 mmCPVC Aquatherm pc
Joelho 45º28 mmCPVC Aquatherm pc
Joelho 90º de transição22mm - 1/2"CPVC Aquatherm pc
Joelho 90º15 mmCPVC Aquatherm pc
Joelho 90º22 mmCPVC Aquatherm pc
Joelho 90º28 mmCPVC Aquatherm pc
Tê 90 22 mmCPVC Aquatherm pc
Tê 90 28 mmCPVC Aquatherm pc
Tê misturador22 mmCPVC Aquatherm pc
Tê redução28 mm - 15 mmCPVC Aquatherm pc
Terminal de redução22mm - 1/2"CPVC Aquatherm pc
Termoválvula RF3/4"CPVC Aquatherm pc
União22 mmCPVC Aquatherm pc
União28 mmCPVC Aquatherm pc

Tubo de aço carbono ou Ferro Galvanizado2 1/2"Aço carbono ou Ferro 
Galvanizado

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc

Tubos25 mmPVC soldável marron

Adaptador bolsa rosca para registro110 mm - 4"PVC soldável marron pc
Adaptador bolsa rosca para registro25mm - 3/4"PVC soldável marron pc

Joelho 90º soldável com  bucha de latão25mm - 3/4"PVC soldável azul c/ bucha 
latão pc

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central25mm - 1/2"PVC soldável azul c/ bucha 
latão pc

Tê sold c/ bucha latão bolsa central25mm - 3/4"PVC soldável azul c/ bucha latão pc

pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

14.01.10.19 74179/001     Registro de gaveta c/ canopla cromada3"Metais 1,00 R$ 259,71 R$ 26,66 R$ 0,00 R$ 286,37 R$ 259,71 R$ 26,66 R$ 0,00 R$ 286,37
14.01.10.20 74185/001     Registro de gaveta c/ canopla cromada3/4"Metais 262,00 R$ 18,91 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 31,43 R$ 4.954,42 R$ 3.280,24 R$ 0,00 R$ 8.234,66
14.01.10.21 PESQUISA Registro esfera borboleta bruto PVC3/4"Metais 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,50 R$ 38,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,50 R$ 38,50
14.01.10.22 PESQUISA Registro esfera borboleta bruto PVC 1"Metais 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,25 R$ 53,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,25 R$ 53,25
14.01.10.23 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325,50 R$ 325,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.953,00 R$ 1.953,00
14.01.10.24 74058/003 5,00 R$ 56,78 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 64,67 R$ 283,90 R$ 39,45 R$ 0,00 R$ 323,35
14.01.10.25 6021 Bolsa de ligação p/ vaso sanitário50 mm - 1.1/2"PVC Acessórios 209,00 R$ 123,81 R$ 47,66 R$ 0,00 R$ 171,47 R$ 25.876,29 R$ 9.960,94 R$ 0,00 R$ 35.837,23
14.01.10.26 PESQUISA Conector bolsa - ponta42 mm x 1.1/2"Cobre 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,50 R$ 37,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
14.01.10.27 COMPOSIÇÃO Joelho de redução soldável c/ rosca32mm-3/4"PVC misto soldável 7,00 R$ 2,20 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 6,38 R$ 15,40 R$ 29,26 R$ 0,00 R$ 44,66
14.01.10.28 COMPOSIÇÃO 209,00 R$ 11,85 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 23,45 R$ 2.476,65 R$ 2.424,40 R$ 0,00 R$ 4.901,05
14.01.10.29 PESQUISA 209,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,50 R$ 37,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.837,50 R$ 7.837,50

14.01.10.30 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 25,04 R$ 6.957,00 R$ 0,00 R$ 6.982,04 R$ 25,04 R$ 6.957,00 R$ 0,00 R$ 6.982,04

14.01.10.31 PESQUISA 58,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.100,00 R$ 55.100,00

14.01.11               RESERVATÓRIO DE ÁGUAS 0,00
14.01.11.01 83649 12,00 R$ 2.865,94 R$ 661,71 R$ 0,00 R$ 3.527,65 R$ 34.391,28 R$ 7.940,52 R$ 0,00 R$ 42.331,80 R$ 42.331,80

14.01.11.02 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

14.01.12 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.01.12.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.01.12.01.01 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.368,58 R$ 2.368,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.737,16 R$ 4.737,16 R$ 4.737,16

14.01.12.01.02 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 555,35 R$ 555,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.664,20 R$ 6.664,20 R$ 6.664,20

14.01.12.01.03 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 718,00 R$ 718,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 718,00 R$ 718,00 R$ 718,00

14.01.12.01.04 73795/002 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1" 1,00 R$ 35,59 R$ 13,32 R$ 0,00 R$ 48,91 R$ 35,59 R$ 13,32 R$ 0,00 R$ 48,91
14.01.12.01.05 75031/002 TUBO CPVC 22 MM m 37,41 R$ 14,19 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 16,63 R$ 530,85 R$ 91,28 R$ 0,00 R$ 622,13
14.01.12.01.06 75031/003 TUBO CPVC 28 MM m 27,36 R$ 22,74 R$ 2,66 R$ 0,00 R$ 25,40 R$ 622,17 R$ 72,78 R$ 0,00 R$ 694,94
14.01.12.01.07 PESQUISA Bucha de Redução CPVC 35mm x 28mm 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,35 R$ 253,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,35 R$ 253,35
14.01.12.01.08 COMPOSIÇÃO Bucha de Redução Soldável Longa 60mm x 40mm 1,00 R$ 7,73 R$ 3,11 R$ 0,00 R$ 10,84 R$ 7,73 R$ 3,11 R$ 0,00 R$ 10,84
14.01.12.01.09 COMPOSIÇÃO Bucha de Redução CPVC 32mm x 28mm 1,00 R$ 1,22 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 3,22 R$ 1,22 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 3,22
14.01.12.01.10 PESQUISA JOELHO CPVC 45°X 22 MM 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,20 R$ 5,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,20 R$ 5,20
14.01.12.01.11 PESQUISA JOELHO CPVC 45° 28 MM 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,27 R$ 5,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,27 R$ 5,27
14.01.12.01.12 PESQUISA JOELHO CPVC 90° 15 MM 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,22 R$ 7,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,44 R$ 14,44
14.01.12.01.13 PESQUISA JOELHO CPVC 90° 22 MM 16,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,35 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 565,60 R$ 565,60
14.01.12.01.14 PESQUISA JOELHO CPVC 90° 28 MM 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 10,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101,70 R$ 101,70
14.01.12.01.15 74185/001 Registro Gaveta 3/4" (BRUTO) 1,00 R$ 18,91 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 31,43 R$ 18,91 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 31,43
14.01.12.01.16 74184/001 Registro Gaveta 1" (BRUTO) 4,00 R$ 24,87 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 37,39 R$ 99,48 R$ 50,08 R$ 0,00 R$ 149,56
14.01.12.01.17 PESQUISA TEE CPVC 22 MM 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43,40 R$ 43,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,40 R$ 260,40
14.01.12.01.18 PESQUISA TEE CPVC 28 MM 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58,37 R$ 58,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 116,74 R$ 116,74
14.01.12.01.19 PESQUISA Tê de Redução CPVC 28mm x 15mm 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,35 R$ 22,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,35 R$ 22,35
14.01.12.01.20 PESQUISA Tê Soldável 60mm 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,00 R$ 1,00
14.01.12.01.21 PESQUISA LUVA CPVC 22 MM 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,74 R$ 1,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,88 R$ 20,88
14.01.12.01.22 PESQUISA LUVA CPVC 28 MM 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,24 R$ 2,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,72 R$ 6,72
14.01.12.01.23 PESQUISA Suporte para Placas 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
14.01.12.01.24 PESQUISA Material de Fixação e Proteção de Tubos 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00 R$ 220,00
14.01.12.01.25 PESQUISA Mão de Obra Instalação de Equipamento Hidráulico para Aquecimento Solar 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
14.01.12.01.26 PESQUISA Tubo Blindado para isolamento térmico em polietileno expandido 99,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,80 R$ 3,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 376,20 R$ 376,20
14.01.12.01.27 PESQUISA Sistema Elétrico - Fiação - Protetores - Quadro 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00

pc
pc
pc
pc

Pressmatic mictório cromado1/2"Metais Pressmatic pc
Bóia Vazão Total32 mm - 1"Metais pc

pc
pc
pc

Tubo de descarga VDE.38 mmPVC Acessórios pc
Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.38 mmPVC Acessórios pc
Proteção mecânica da tubagem quando necssário, incluindo todos os materiais e 
trabalhos ao seu perfeito funcionamento. un

Bebedouro, tipo industrial em inox, com sistema de água refrigerada, com 
entrada de alimentação de 25mmx 1/2" pc

Bomba, potência:  7,5 cv, vazão: 14m3/h, altura manométrica (m.c.a): 50m un
Sistema automático para funcionamento das bombas, incluindo quadro eletrico, 
cabos elétricos e boia elétrica de nível, incluindo todos os materiais e trabalhos 
ao seu perfeito funcionamento.

un

Fornecimento e colocação de Sistema de Aquecimento Solar, composto por rede 
de tubagem, coletores solares, depositos, bombas circuladoras, instalação 
eletrica, sistema de apoio metálico de apoio aos paineis solares, proteções 
mecânicas e termicas da tubagem, incluindo todos os materiais e trabalhos ao 
seu perfeito funcionamento.

Reservatório / Boiler / 1000 litros - Aquecedor Solar, Recipiente Interno: Aço 304 
AISI, Pressão de Trabalho: 4 mca, Termostato: de 0ºC a 60ºC, Apoio Elétrico: 
3kw, Pés em PU com filtro anti UV, Isolamento Térmico em PU Rígido sem CFC, 
Acabamento externo em alumínio

un

Coletor Solar Fechado - Cobre 2x1, Isolamento térmico interno em manta de 
polipropileno, Aletas de alumínio super Negro, Serpentina em cobre (super 
condutor), Estrutura em alumínio perfilado, Embalado em termoplástico, 
Cantoneiras para Proteção, Tampão plástico na ponta do tubo para proteção no 
transporte, Cada Placa aquece 200 litros de água.

un

Circuladora para água quente GP-230C INOVA - recirculação - em latão, com 
três velocidades, bomba manual, temperatura máxima de tolerância: 110°C, 
compacta, leve e de fácil instalação, motor isento de vibrações, motor com 
protetor térmico e capacitor permanente, Potência (W) 225/190/135, Voltagem 
(V) 220, Frequência (Hz) 60, Rotação (rpm) 2700, Altura manométrica de saída 
(mca) 8,5/7/4, Vazão (litro/min) 160/110/70, Temperatura máxima de tolerância 
(°C) 110

un

un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

14.01.12.01.28 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00

14.01.13 DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.01.13.01 74217/002 1,00 R$ 1.491,40 R$ 3,83 R$ 0,00 R$ 1.495,23 R$ 1.491,40 R$ 3,83 R$ 0,00 R$ 1.495,23

14.01.13.02 73828/001 1,00 R$ 82,14 R$ 39,00 R$ 0,00 R$ 121,14 R$ 82,14 R$ 39,00 R$ 0,00 R$ 121,14

14.01.13.03 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

14.02 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.01 TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.01.01 74168/002     Tubos110mmPVC rígido soldável m 58,08 R$ 18,64 R$ 15,77 R$ 0,00 R$ 34,41 R$ 1.082,61 R$ 915,92 R$ 0,00 R$ 1.998,53
14.02.01.02 75030/001     Tubos25mmPVC rígido soldável m 2.346,61 R$ 4,41 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 13,68 R$ 10.348,55 R$ 21.753,07 R$ 0,00 R$ 32.101,62
14.02.01.03 75030/007 Tubos85mmPVC rígido soldável m 13,90 R$ 49,81 R$ 23,19 R$ 0,00 R$ 73,00 R$ 692,36 R$ 322,34 R$ 0,00 R$ 1.014,70
14.02.01.04 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 1.209,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.625,43 R$ 13.625,43
14.02.02               CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.02.01 COMPOSIÇÃO 90,00 R$ 3,79 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 7,04 R$ 341,10 R$ 292,50 R$ 0,00 R$ 633,60
14.02.02.02 72574 Joelho 45º25mmPVC rígido soldável 52,00 R$ 1,52 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 5,52 R$ 79,04 R$ 208,00 R$ 0,00 R$ 287,04
14.02.02.03 72586 Joelho 45º85mmPVC rígido soldável 2,00 R$ 52,35 R$ 7,99 R$ 0,00 R$ 60,34 R$ 104,70 R$ 15,98 R$ 0,00 R$ 120,68
14.02.02.04 72586 Joelho 45º110mmPVC rígido soldável 4,00 R$ 146,80 R$ 7,99 R$ 0,00 R$ 154,79 R$ 587,20 R$ 31,96 R$ 0,00 R$ 619,16
14.02.02.05 72585 1,00 R$ 69,95 R$ 7,99 R$ 0,00 R$ 77,94 R$ 69,95 R$ 7,99 R$ 0,00 R$ 77,94
14.02.02.06 72573 Joelho 90º25mmPVC rígido soldável 381,00 R$ 0,92 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 4,92 R$ 350,52 R$ 1.524,00 R$ 0,00 R$ 1.874,52
14.02.02.07 72585 Joelho 90º85mmPVC rígido soldável 7,00 R$ 69,95 R$ 7,99 R$ 0,00 R$ 77,94 R$ 489,65 R$ 55,93 R$ 0,00 R$ 545,58
14.02.02.08 72439 Tê25mmPVC rígido soldável 189,00 R$ 1,57 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 5,57 R$ 296,73 R$ 756,00 R$ 0,00 R$ 1.052,73
14.02.03               TUBULAÇÃO EM PVC NORMAL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.03.01 83652 m 365,71 R$ 46,78 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 63,48 R$ 17.107,91 R$ 6.107,36 R$ 0,00 R$ 23.215,27
14.02.03.02 74168/001     Tubos150mmPVC série normal m 702,83 R$ 46,13 R$ 16,92 R$ 0,00 R$ 63,05 R$ 32.421,55 R$ 11.891,88 R$ 0,00 R$ 44.313,43
14.02.03.03 74168/002     m 1.217,33 R$ 18,64 R$ 15,77 R$ 0,00 R$ 34,41 R$ 22.691,03 R$ 19.197,29 R$ 0,00 R$ 41.888,33
14.02.03.04 74165/003     Tubos75mmPVC série normal m 327,42 R$ 9,84 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 34,19 R$ 3.221,81 R$ 7.972,68 R$ 0,00 R$ 11.194,49
14.02.03.05 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 1.306,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.724,26 R$ 14.724,26
14.02.04               CONEXÕES EM PVC NORMAL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.04.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 53,19 R$ 12,29 R$ 0,00 R$ 65,48 R$ 106,38 R$ 24,58 R$ 0,00 R$ 130,96
14.02.04.02 72295 1,00 R$ 4,33 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 6,77 R$ 4,33 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 6,77
14.02.04.03 72541 Curva 90º curta100mmPVC série normal 5,00 R$ 19,45 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 23,89 R$ 97,25 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 119,45
14.02.04.04 72557 Joelho 45º100mmPVC série normal 133,00 R$ 9,16 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 18,04 R$ 1.218,28 R$ 1.181,04 R$ 0,00 R$ 2.399,32
14.02.04.05 COMPOSIÇÃO Joelho 45º150mmPVC série normal 30,00 R$ 220,67 R$ 28,38 R$ 0,00 R$ 249,05 R$ 6.620,10 R$ 851,40 R$ 0,00 R$ 7.471,50
14.02.04.06 72562 Joelho 45º75mmPVC série normal 23,00 R$ 32,93 R$ 3,33 R$ 0,00 R$ 36,26 R$ 757,39 R$ 76,59 R$ 0,00 R$ 833,98
14.02.04.07 72556 Joelho 90º100mmPVC série normal 239,00 R$ 9,65 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 18,53 R$ 2.306,35 R$ 2.122,32 R$ 0,00 R$ 4.428,67
14.02.04.08 COMPOSIÇÃO 43,00 R$ 220,67 R$ 28,38 R$ 0,00 R$ 249,05 R$ 9.488,81 R$ 1.220,34 R$ 0,00 R$ 10.709,15
14.02.04.09 72583 Joelho 90º75mmPVC série normal 70,00 R$ 61,98 R$ 7,10 R$ 0,00 R$ 69,08 R$ 4.338,60 R$ 497,00 R$ 0,00 R$ 4.835,60
14.02.04.10 72574 Joelho 90º25mmPVC série normal 446,00 R$ 1,52 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 5,52 R$ 677,92 R$ 1.784,00 R$ 0,00 R$ 2.461,92
14.02.04.11 72603 114,00 R$ 18,89 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 27,77 R$ 2.153,46 R$ 1.012,32 R$ 0,00 R$ 3.165,78
14.02.04.12 72603 5,00 R$ 18,89 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 27,77 R$ 94,45 R$ 44,40 R$ 0,00 R$ 138,85
14.02.04.13 72774 Junção simples100x50mmPVC série normal 66,00 R$ 15,68 R$ 10,94 R$ 0,00 R$ 26,62 R$ 1.034,88 R$ 722,04 R$ 0,00 R$ 1.756,92
14.02.04.14 72775 Junção simples100x75mmPVC série normal 21,00 R$ 23,53 R$ 11,69 R$ 0,00 R$ 35,22 R$ 494,13 R$ 245,49 R$ 0,00 R$ 739,62
14.02.04.15 COMPOSIÇÃO Junção simples150mmPVC série normal 32,00 R$ 69,17 R$ 10,67 R$ 0,00 R$ 79,84 R$ 2.213,44 R$ 341,44 R$ 0,00 R$ 2.554,88
14.02.04.16 COMPOSIÇÃO Junção simples150x100mmPVC série normal 103,00 R$ 171,17 R$ 3,71 R$ 0,00 R$ 174,88 R$ 17.630,51 R$ 382,13 R$ 0,00 R$ 18.012,64
14.02.04.17 72605 Junção simples75mmPVC série normal 19,00 R$ 14,04 R$ 7,55 R$ 0,00 R$ 21,59 R$ 266,76 R$ 143,45 R$ 0,00 R$ 410,21
14.02.04.18 72773 Junção simples75x50mmPVC série normal 3,00 R$ 13,35 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 22,62 R$ 40,05 R$ 27,81 R$ 0,00 R$ 67,86
14.02.04.19 COMPOSIÇÃO Ralo hemisférico100mmPVC série normal 9,00 R$ 24,60 R$ 2,55 R$ 0,00 R$ 27,15 R$ 221,40 R$ 22,95 R$ 0,00 R$ 244,35
14.02.04.20 COMPOSIÇÃO Ralo hemisférico150mmPVC série normal 5,00 R$ 152,51 R$ 5,10 R$ 0,00 R$ 157,61 R$ 762,55 R$ 25,50 R$ 0,00 R$ 788,05
14.02.04.21 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 150mmPVC série normal 3,00 R$ 33,07 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 44,67 R$ 99,21 R$ 34,80 R$ 0,00 R$ 134,01
14.02.04.22 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 150x100mmPVC série normal 276,00 R$ 33,07 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 44,67 R$ 9.127,32 R$ 3.201,60 R$ 0,00 R$ 12.328,92
14.02.04.23 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x50mmPVC série normal 28,00 R$ 33,07 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 44,67 R$ 925,96 R$ 324,80 R$ 0,00 R$ 1.250,76
14.02.04.24 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x75mmPVC série normal 28,00 R$ 6,75 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 17,18 R$ 189,00 R$ 292,04 R$ 0,00 R$ 481,04
14.02.04.25 COMPOSIÇÃO Registro100mmAparelho 2,00 R$ 24,09 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 29,42 R$ 48,18 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 58,84
14.02.04.26 PESQUISA Terminal de ventilação 100mmPVC série normal 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00
14.02.05               TUBULAÇÃO EM PVC VINILFORT 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.05.01 PESQUISA Tubos150mmVinilfort m 25,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,56 R$ 118,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.972,30 R$ 2.972,30
14.02.05.02 PESQUISA m 504,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124,80 R$ 124,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.941,63 R$ 62.941,63
14.02.05.03 PESQUISA Tubos250mmVinilfort m 487,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.978,24 R$ 75.978,24
14.02.06               CONEXÕES EM PVC VINILFORT 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.06.01 PESQUISA 57,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 365,13 R$ 365,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.812,41 R$ 20.812,41
14.02.06.02 PESQUISA 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 602,13 R$ 602,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.010,65 R$ 3.010,65

Fornecimento e colocação de abrigo para colocação de sistema de bombas e 
Quadro elétrico do Sistema de Aquecimento Solar, incluindo todos os materiais e 
trabalhos ao seu perfeito funcionamento.

un

Fornecimento e colocação de Hidrometro, com capacidade de 30m3/h de 2", 
conforme indicações "Saneago" un

Fornecimento e colocação de abrigo para Hidrometro, conforme indicações 
"Saneago" un

Fornecimento e colocação de coluna piezométrica, conforme indicações 
"Saneago" un

Bucha de redução sold. Longa50x25mmPVC rígido soldável un
un
un
un

Joelho 90º110 mmPVC rígido soldável un
un
un
un

Tubos200 mmPVC série normal

Tubos100 mmPVC série normal

Curva 45º, longa com ponta e bolsa lisa150 mmPVC série normal un
Cap com anel de borracha100 mmPVC série normal un

un
un
un
un
un

Joelho 90º150 mmPVC série normal un
un
un

Junção simples100 mmPVC série normal un
Junção dupla 100 mmPVC série normal un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

Tubos200 mmVinilfort

Curva 45º200 mmVinilfort un
Curva 45º250 mmVinilfort un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

14.02.06.03 PESQUISA 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 365,13 R$ 365,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.016,43 R$ 4.016,43
14.02.06.04 PESQUISA Curva 90º250mmVinilfort 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 602,13 R$ 602,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.408,52 R$ 2.408,52
14.02.06.05 PESQUISA 32,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,35 R$ 225,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.211,20 R$ 7.211,20
14.02.06.06 PESQUISA Junção simples250mmVinilfort 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 335,00 R$ 335,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00
14.02.06.07 PESQUISA Redução excêntrica 200x150mmVinilfort 49,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.125,00 R$ 6.125,00
14.02.06.08 PESQUISA Redução excêntrica 250x200mmVinilfort 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.035,00 R$ 2.035,00
14.02.07               METAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.07.01 PESQUISA Curva 87'30' p/ pé de coluna100mmPVC série reforçada 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00
14.02.07.02 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 2.112,67 R$ 103,23 R$ 0,00 R$ 2.215,90 R$ 12.676,02 R$ 619,38 R$ 0,00 R$ 13.295,40
14.02.07.03 COMPOSIÇÃO Ralo com grelha e porta grelha150x150mmAparelho 224,00 R$ 152,51 R$ 5,10 R$ 0,00 R$ 157,61 R$ 34.162,24 R$ 1.142,40 R$ 0,00 R$ 35.304,64
14.02.07.04 COMPOSIÇÃO Ralo côncavo com grelha e porta grelha em ferro fundido150x150mm 61,00 R$ 152,51 R$ 5,10 R$ 0,00 R$ 157,61 R$ 9.303,11 R$ 311,10 R$ 0,00 R$ 9.614,21
14.02.07.05 PESQUISA Dreno de jardim 13,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.925,00 R$ 2.925,00
14.02.07.06 PESQUISA Grelha hemisférica tipo abacaxi 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 275,00 R$ 275,00
14.02.07.07 PESQUISA ∅Respiro da prumada A. Pluviais Terminal de ventilação 100mm 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00
14.02.07.08 PESQUISA Dreno de Limpeza com registro 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00
14.02.07.09 73795/002 Válvula de retenção de fluxo3/4" 91,00 R$ 58,53 R$ 13,32 R$ 0,00 R$ 71,85 R$ 5.326,23 R$ 1.212,12 R$ 0,00 R$ 6.538,35
14.02.07.10 PESQUISA Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO com 300mm de largura m 18,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.931,25 R$ 5.931,25
14.02.07.11 PESQUISA Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO com 200mm de largura m 232,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 285,00 R$ 285,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.216,90 R$ 66.216,90
14.02.07.12 PESQUISA m 474,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 128,72 R$ 128,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.118,83 R$ 61.118,83
14.02.08               CAIXAS DE INSPEÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.08.01 72286 Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria - execução 2,00 R$ 48,57 R$ 67,06 R$ 0,00 R$ 115,63 R$ 97,14 R$ 134,12 R$ 0,00 R$ 231,26
14.02.08.02 72289 Caixa de inspeção 60x60x80cm em alvenaria - execução 6,00 R$ 110,69 R$ 151,03 R$ 0,00 R$ 261,72 R$ 664,14 R$ 906,18 R$ 0,00 R$ 1.570,32
14.02.08.03 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção 150x150x180cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.175,87 R$ 3.175,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.175,87 R$ 3.175,87
14.02.08.04 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção 150x150x130cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.347,39 R$ 2.347,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.347,39 R$ 2.347,39
14.02.08.05 72289 Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 110,69 R$ 151,03 R$ 0,00 R$ 261,72 R$ 110,69 R$ 151,03 R$ 0,00 R$ 261,72
14.02.08.06 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção 80x80x100cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 327,30 R$ 327,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 327,30 R$ 327,30
14.02.08.07 COMPOSIÇÃO 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,60 R$ 39,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 277,20 R$ 277,20
14.02.08.08 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,50 R$ 49,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198,00 R$ 198,00
14.02.08.09 COMPOSIÇÃO 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,60 R$ 61,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 184,80 R$ 184,80
14.02.08.10 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,00 R$ 88,00
14.02.08.11 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,50 R$ 137,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,50 R$ 137,50

14.02.08.12 74214/001     2,00 R$ 2.132,46 R$ 1.748,97 R$ 301,61 R$ 4.183,04 R$ 4.264,92 R$ 3.497,94 R$ 603,22 R$ 8.366,08

14.02.09               RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.09.01 83649 CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1 HP 2,00 R$ 2.865,94 R$ 661,71 R$ 0,00 R$ 3.527,65 R$ 5.731,88 R$ 1.323,42 R$ 0,00 R$ 7.055,30 R$ 7.055,30

14.02.09.02 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

14.02.10               POÇO DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.02.10.01 COMPOSIÇÃO Poço em concreto pré-fabricado com 1,50x1,50x3,00 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.247,10 R$ 5.247,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.494,20 R$ 10.494,20
14.02.10.02 6087 Tampa de inspeção de 0,60x0,60 2,00 R$ 16,54 R$ 4,60 R$ 0,01 R$ 21,15 R$ 33,08 R$ 9,20 R$ 0,02 R$ 42,30
14.02.10.03 83649 4,00 R$ 2.865,94 R$ 661,71 R$ 0,00 R$ 3.527,65 R$ 11.463,76 R$ 2.646,84 R$ 0,00 R$ 14.110,60 R$ 14.110,60

14.02.10.04 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14.02.11               TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.02.11.01 3070 m³ 771,98 R$ 0,00 R$ 0,61 R$ 6,89 R$ 7,50 R$ 0,00 R$ 470,91 R$ 5.318,96 R$ 5.789,87

14.02.11.02 5719 Aterro com areia com adensamento hidráulico m³ 102,93 R$ 10,39 R$ 28,32 R$ 0,00 R$ 38,71 R$ 1.069,45 R$ 2.915,01 R$ 0,00 R$ 3.984,46

14.02.11.03 53527 m³ 669,05 R$ 0,00 R$ 37,76 R$ 0,00 R$ 37,76 R$ 0,00 R$ 25.263,38 R$ 0,00 R$ 25.263,38

14.02.11.04 79483 Apiloamento com maco de 30kg m² 514,66 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 7.287,51 R$ 0,00 R$ 7.287,51
14.02.11.05 COMPOSIÇÃO Carga, transporte e descarga mecânica ate 10,00 km m³ 144,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 25,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.665,99 R$ 3.665,99

14.02.11.06 COMPOSIÇÃO UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.142,45 R$ 4.142,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.142,45 R$ 4.142,45

14.02.11.07 74124/006     UN 1,00 R$ 478,91 R$ 188,82 R$ 2.002,70 R$ 2.670,43 R$ 478,91 R$ 188,82 R$ 2.002,70 R$ 2.670,43

14.03               INSTALAÇÃO DE ESGOTO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.01               TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.01.01 COMPOSIÇÃO Tubos250mmPVC rígido soldável m 33,95 R$ 67,90 R$ 21,16 R$ 0,00 R$ 89,06 R$ 2.305,21 R$ 718,38 R$ 0,00 R$ 3.023,59
14.03.01.02 74168/001 Tubos150mmPVC rígido soldável m 192,70 R$ 46,13 R$ 16,92 R$ 0,00 R$ 63,05 R$ 8.889,25 R$ 3.260,48 R$ 0,00 R$ 12.149,74
14.03.01.03 74168/002     Tubos100mmPVC rígido soldável m 1.307,46 R$ 18,64 R$ 15,77 R$ 0,00 R$ 34,41 R$ 24.371,05 R$ 20.618,64 R$ 0,00 R$ 44.989,70

Curva 90º200 mmVinilfort un
un

Junção simples200 mmVinilfort un
un
un
un

un
Bomba Schneider---Aparelho un

un
un
un
un
un
un
un

Canaletas C/ grelha tipo Sekapiso SP 80mm

un
un
un
un
un
un

Tampa em concreto armado 80x80x5cm p/cx inspeção/fossa séptica un
Tampa em concreto armado 90x90x5cm p/cx inspeção/fossa séptica un
Tampa em concreto armado 100x100x5cm p/cx inspeção/fossa séptica un
Tampa em concreto armado 120x120x5cm p/cx inspeção/fossa séptica un
Tampa em concreto armado 150x150x5cm p/cx inspeção/fossa séptica un

Poço para drenagem de aguas pluviais, em aneis de concreto prefurados, com 
diâmetro de 1,20, com profundidade de 2,10m, fundo em brita e tampa em betão un

un
Sistema automático para funcionamento das bombas, incluindo quadro eletrico, 
cabos elétricos e boia eletrica de nível, incluindo todos os materiais e trabalhos 
ao seu perfeito funcionamento.

un

un
un

Bomba, potência:  3 cv, vazão: 35,57m3/h, altura manométrica (m.c.a): 10,59m un
Sistema automático para funcionamento das bombas, incluindo quadro elétrico, 
cabos elétricos e boia elétrica de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos 
ao seu perfeito funcionamento.

un

Escavação mec de vala escorada com retro 75 hp, em material de  1a categoria  
até 1,5m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento.

Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso 
adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do 
material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro

 Poço de visita com 150x150x200cm, em alv tij macico 1 vez, revestida  com 
argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, 
incluindo escavação e reaterro.

 Poço de visita com 150x150x150cm, em alv tij macico 1 vez, revestida  com 
argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, 
incluindo escavação e reaterro.
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

14.03.01.04 74165/001     Tubos40mmPVC rígido soldável m 1,20 R$ 4,66 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 18,58 R$ 5,59 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 22,30
14.03.01.05 74165/002     Tubos50mmPVC rígido soldável m 12,65 R$ 7,57 R$ 17,39 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 95,76 R$ 219,98 R$ 0,00 R$ 315,74
14.03.01.06 74165/003     Tubos75mmPVC rígido soldável m 27,10 R$ 9,84 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 34,19 R$ 266,66 R$ 659,89 R$ 0,00 R$ 926,55
14.03.01.07 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 787,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.875,13 R$ 8.875,13
14.03.02               CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.02.01 PESQUISA Curva 87,30º 100mmPVC rígido soldável 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
14.03.02.02 PESQUISA Curva 87,30º 75mmPVC rígido soldável 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.340,00 R$ 2.340,00
14.03.03               TUBULAÇÃO EM PVC NORMAL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.03.01 74168/001 Tubos150mmPVC série normal m 94,71 R$ 46,13 R$ 16,92 R$ 0,00 R$ 63,05 R$ 4.368,97 R$ 1.602,49 R$ 0,00 R$ 5.971,47
14.03.03.02 74165/004     Tubos100mmPVC série normal m 1.126,81 R$ 11,28 R$ 25,28 R$ 0,00 R$ 36,56 R$ 12.710,42 R$ 28.485,76 R$ 0,00 R$ 41.196,17
14.03.03.03 74165/001     Tubos40mmPVC série normal m 525,28 R$ 4,66 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 18,58 R$ 2.447,80 R$ 7.311,90 R$ 0,00 R$ 9.759,70
14.03.03.04 74165/002     Tubos50mmPVC série normal m 977,71 R$ 7,57 R$ 17,39 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 7.401,26 R$ 17.002,38 R$ 0,00 R$ 24.403,64
14.03.03.05 74165/003     Tubos75mmPVC série normal m 534,24 R$ 9,84 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 34,19 R$ 5.256,92 R$ 13.008,74 R$ 0,00 R$ 18.265,67
14.03.03.06 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 1.629,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.364,47 R$ 18.364,47
14.03.04               CONEXÕES EM PVC NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.04.01 PESQUISA Adaptador para saída de vaso sanitário100mmPVC série normal 207,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,35 R$ 12,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.556,45 R$ 2.556,45
14.03.04.02 COMPOSIÇÃO Bucha de redução curta100x75mmPVC série normal 5,00 R$ 23,91 R$ 5,33 R$ 0,00 R$ 29,24 R$ 119,55 R$ 26,65 R$ 0,00 R$ 146,20
14.03.04.03 COMPOSIÇÃO Bucha de redução curta50x40mmPVC série normal 36,00 R$ 3,25 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 7,19 R$ 117,00 R$ 141,84 R$ 0,00 R$ 258,84
14.03.04.04 COMPOSIÇÃO Bucha de redução curta75x50mmPVC série normal 9,00 R$ 12,66 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 16,95 R$ 113,94 R$ 38,61 R$ 0,00 R$ 152,55
14.03.04.05 COMPOSIÇÃO 35,00 R$ 6,01 R$ 2,78 R$ 0,00 R$ 8,79 R$ 210,35 R$ 97,30 R$ 0,00 R$ 307,65
14.03.04.06 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 24,91 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 28,16 R$ 49,82 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 56,32
14.03.04.07 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 2,12 R$ 1,62 R$ 0,00 R$ 3,74 R$ 4,24 R$ 3,24 R$ 0,00 R$ 7,48
14.03.04.08 COMPOSIÇÃO 15,00 R$ 11,39 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 14,64 R$ 170,85 R$ 48,75 R$ 0,00 R$ 219,60
14.03.04.09 COMPOSIÇÃO 11,00 R$ 16,70 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 19,95 R$ 183,70 R$ 35,75 R$ 0,00 R$ 219,45
14.03.04.10 PESQUISA Curva 87,30º 100mmPVC série normal 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,50 R$ 17,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00
14.03.04.11 PESQUISA Curva 87,30º 75mmPVC série normal 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00
14.03.04.12 72541 Curva 90º curta100mmPVC série normal 2,00 R$ 19,45 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 23,89 R$ 38,90 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 47,78
14.03.04.13 72557 Joelho 45º 100mmPVC série normal 236,00 R$ 9,16 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 18,04 R$ 2.161,76 R$ 2.095,68 R$ 0,00 R$ 4.257,44
14.03.04.14 COMPOSIÇÃO Joelho 45º150mmPVC série normal 10,00 R$ 220,67 R$ 28,38 R$ 0,00 R$ 249,05 R$ 2.206,70 R$ 283,80 R$ 0,00 R$ 2.490,50
14.03.04.15 72559 Joelho 45º40mmPVC série normal 362,00 R$ 2,15 R$ 5,55 R$ 0,00 R$ 7,70 R$ 778,30 R$ 2.009,10 R$ 0,00 R$ 2.787,40
14.03.04.16 72561 Joelho 45º50mmPVC série normal 280,00 R$ 3,43 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 9,43 R$ 960,40 R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 2.640,40
14.03.04.17 72552 76,00 R$ 32,93 R$ 3,33 R$ 0,00 R$ 36,26 R$ 2.502,68 R$ 253,08 R$ 0,00 R$ 2.755,76
14.03.04.18 PESQUISA Joelho 90º c/ anel de borracha40x38mmPVC série normal 334,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,50 R$ 22,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.515,00 R$ 7.515,00
14.03.04.19 72541 Joelho 90º100mmPVC série normal 246,00 R$ 19,45 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 23,89 R$ 4.784,70 R$ 1.092,24 R$ 0,00 R$ 5.876,94
14.03.04.20 72548 Joelho 90º40mmPVC série normal 182,00 R$ 4,63 R$ 2,22 R$ 0,00 R$ 6,85 R$ 842,66 R$ 404,04 R$ 0,00 R$ 1.246,70
14.03.04.21 72548 Joelho 90º40x38mmPVC série normal 2,00 R$ 4,63 R$ 2,22 R$ 0,00 R$ 6,85 R$ 9,26 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 13,70
14.03.04.22 72545 Joelho 90º50mmPVC série normal 314,00 R$ 7,81 R$ 2,66 R$ 0,00 R$ 10,47 R$ 2.452,34 R$ 835,24 R$ 0,00 R$ 3.287,58
14.03.04.23 72551 Joelho 90º75mmPVC série normal 76,00 R$ 21,67 R$ 3,33 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 1.646,92 R$ 253,08 R$ 0,00 R$ 1.900,00
14.03.04.24 COMPOSIÇÃO Junção invertida75mmPVC série normal 16,00 R$ 14,14 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 18,08 R$ 226,24 R$ 63,04 R$ 0,00 R$ 289,28
14.03.04.25 COMPOSIÇÃO Junção Invertida75x50mmPVC série normal 58,00 R$ 9,74 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 13,68 R$ 564,92 R$ 228,52 R$ 0,00 R$ 793,44
14.03.04.26 COMPOSIÇÃO Junção simples100mmPVC série normal 246,00 R$ 20,47 R$ 10,67 R$ 0,00 R$ 31,14 R$ 5.035,62 R$ 2.624,82 R$ 0,00 R$ 7.660,44
14.03.04.27 COMPOSIÇÃO Junção simples100x50mmPVC série normal 8,00 R$ 15,10 R$ 10,67 R$ 0,00 R$ 25,77 R$ 120,80 R$ 85,36 R$ 0,00 R$ 206,16
14.03.04.28 COMPOSIÇÃO Junção simples150mmPVC série normal 4,00 R$ 69,17 R$ 10,67 R$ 0,00 R$ 79,84 R$ 276,68 R$ 42,68 R$ 0,00 R$ 319,36
14.03.04.29 COMPOSIÇÃO Junção simples150x100mmPVC série normal 11,00 R$ 42,34 R$ 10,67 R$ 0,00 R$ 53,01 R$ 465,74 R$ 117,37 R$ 0,00 R$ 583,11
14.03.04.30 COMPOSIÇÃO Junção simples40mmPVC série normal 66,00 R$ 7,97 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 12,15 R$ 526,02 R$ 275,88 R$ 0,00 R$ 801,90
14.03.04.31 COMPOSIÇÃO Junção simples50mmPVC série normal 104,00 R$ 9,64 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 13,58 R$ 1.002,56 R$ 409,76 R$ 0,00 R$ 1.412,32
14.03.04.32 COMPOSIÇÃO 29,00 R$ 14,14 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 18,08 R$ 410,06 R$ 114,26 R$ 0,00 R$ 524,32
14.03.04.33 COMPOSIÇÃO Junção simples75x50mmPVC série normal 38,00 R$ 9,64 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 13,58 R$ 366,32 R$ 149,72 R$ 0,00 R$ 516,04
14.03.04.34 COMPOSIÇÃO Junção simples100x75mmPVC série normal 18,00 R$ 9,64 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 13,58 R$ 173,52 R$ 70,92 R$ 0,00 R$ 244,44
14.03.04.35 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x150mmPVC série normal 24,00 R$ 33,07 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 44,67 R$ 793,68 R$ 278,40 R$ 0,00 R$ 1.072,08
14.03.04.36 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x75mmPVC série normal 10,00 R$ 6,75 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 17,18 R$ 67,50 R$ 104,30 R$ 0,00 R$ 171,80
14.03.04.37 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 150x100mmPVC série normal 5,00 R$ 33,07 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 44,67 R$ 165,35 R$ 58,00 R$ 0,00 R$ 223,35
14.03.04.38 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 75x50mmPVC série normal 6,00 R$ 5,66 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 9,84 R$ 33,96 R$ 25,08 R$ 0,00 R$ 59,04
14.03.04.39 72459 Tê 90 100mmPVC série normal 59,00 R$ 18,40 R$ 9,76 R$ 0,00 R$ 28,16 R$ 1.085,60 R$ 575,84 R$ 0,00 R$ 1.661,44
14.03.04.40 72461 Tê 90 100x50mmPVC série normal 3,00 R$ 19,41 R$ 9,99 R$ 0,00 R$ 29,40 R$ 58,23 R$ 29,97 R$ 0,00 R$ 88,20
14.03.04.41 72462 Tê 90 100x75mmPVC série normal 36,00 R$ 19,57 R$ 10,21 R$ 0,00 R$ 29,78 R$ 704,52 R$ 367,56 R$ 0,00 R$ 1.072,08
14.03.04.42 72463 Tê 90 50mmPVC série normal 287,00 R$ 7,74 R$ 6,21 R$ 0,00 R$ 13,95 R$ 2.221,38 R$ 1.782,27 R$ 0,00 R$ 4.003,65
14.03.04.43 72466 Tê 90 75mmPVC série normal 26,00 R$ 17,71 R$ 7,77 R$ 0,00 R$ 25,48 R$ 460,46 R$ 202,02 R$ 0,00 R$ 662,48
14.03.04.44 72465 Tê 90 75x50mmPVC série normal 85,00 R$ 15,57 R$ 7,99 R$ 0,00 R$ 23,56 R$ 1.323,45 R$ 679,15 R$ 0,00 R$ 2.002,60
14.03.04.45 72462 Tê de inspeção 100x75mmPVC série normal 10,00 R$ 19,57 R$ 10,21 R$ 0,00 R$ 29,78 R$ 195,70 R$ 102,10 R$ 0,00 R$ 297,80
14.03.04.46 72462 Tê de inspeção 150x100mmPVC série normal 5,00 R$ 19,57 R$ 10,21 R$ 0,00 R$ 29,78 R$ 97,85 R$ 51,05 R$ 0,00 R$ 148,90
14.03.04.47 72462 Tê de inspeção 75mmPVC série normal 12,00 R$ 19,57 R$ 10,21 R$ 0,00 R$ 29,78 R$ 234,84 R$ 122,52 R$ 0,00 R$ 357,36
14.03.04.48 PESQUISA Terminal de ventilação 100mmPVC série normal 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00

un
un

un
un
un
un

Cap com anel de borracha100mmPVC série normal un
Cap com anel de borracha150mmPVC série normal un
Cap com anel de borracha40mmPVC série normal un
Cap com anel de borracha50mmPVC série normal un
Cap com anel de borracha75mmPVC série normal un

un
un
un
un
un
un
un

Joelho 45º75 mmPVC série normal un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

Junção simples75 mmPVC série normal un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

14.03.05.01 74165/004     Tubos100mmPVC série reforçada m 919,95 R$ 11,28 R$ 25,28 R$ 0,00 R$ 36,56 R$ 10.377,04 R$ 23.256,34 R$ 0,00 R$ 33.633,37
14.03.05.02 74168/001     Tubos150mmPVC série reforçada m 192,27 R$ 46,13 R$ 16,92 R$ 0,00 R$ 63,05 R$ 8.869,42 R$ 3.253,21 R$ 0,00 R$ 12.122,62
14.03.05.03 COMPOSIÇÃO Tubos250mmPVC série reforçada m 33,95 R$ 56,42 R$ 7,66 R$ 6,26 R$ 70,34 R$ 1.915,46 R$ 260,06 R$ 212,53 R$ 2.388,04
14.03.05.04 74165/001     Tubos40mmPVC série reforçada m 1,20 R$ 4,66 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 18,58 R$ 5,59 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 22,30
14.03.05.05 74165/002     Tubos50mmPVC série reforçada m 12,65 R$ 7,57 R$ 17,39 R$ 0,00 R$ 24,96 R$ 95,76 R$ 219,98 R$ 0,00 R$ 315,74
14.03.05.06 74165/003     Tubos75mmPVC série reforçada m 27,10 R$ 9,84 R$ 24,35 R$ 0,00 R$ 34,19 R$ 266,66 R$ 659,89 R$ 0,00 R$ 926,55
14.03.05.07 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 593,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.688,75 R$ 6.688,75
14.03.06               CONEXÕES EM PVC REFORÇADO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.06.01 PESQUISA Curva 87,30º 100mmPVC série reforçada 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 585,00 R$ 585,00
14.03.06.02 PESQUISA Curva 87,30º 75mmPVC série reforçada 14,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 770,00 R$ 770,00
14.03.06.03 72541 Curva 90º curta100mmPVC série reforçada 1,00 R$ 19,45 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 23,89 R$ 19,45 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 23,89
14.03.06.04 PESQUISA Curva 90º longa200mmPVC série reforçada 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 405,00 R$ 405,00
14.03.06.05 72462 Tê de inspeção 100x75mmPVC série reforçada 3,00 R$ 19,57 R$ 10,21 R$ 0,00 R$ 29,78 R$ 58,71 R$ 30,63 R$ 0,00 R$ 89,34
14.03.06.06 72462 Tê de inspeção 75mmPVC série reforçada 2,00 R$ 19,57 R$ 10,21 R$ 0,00 R$ 29,78 R$ 39,14 R$ 20,42 R$ 0,00 R$ 59,56
14.03.07               CONEXÕES EM PVC VINILFORT 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.03.07.01 PESQUISA 34,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 312,50 R$ 312,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.625,00 R$ 10.625,00

14.03.07.02 PESQUISA 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,50 R$ 1.412,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.650,00 R$ 5.650,00

14.03.07.03 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00

14.03.07.04 PESQUISA Grelha em ferro fundido ou similar200x200mmAparelho 55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.875,00 R$ 6.875,00
14.03.08               METAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.08.01 COMPOSIÇÃO Ralo hemisférico100x100mmAparelho 4,00 R$ 24,60 R$ 2,55 R$ 0,00 R$ 27,15 R$ 98,40 R$ 10,20 R$ 0,00 R$ 108,60
14.03.08.02 COMPOSIÇÃO Ralo seco c/ grelha e porta grelha100x100x40mmAparelho 7,00 R$ 10,85 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 20,12 R$ 75,95 R$ 64,89 R$ 0,00 R$ 140,84
14.03.08.03 PESQUISA Ralo seco c/ grelha e porta grelha40mmAparelho 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.225,00 R$ 1.225,00
14.03.08.04 PESQUISA 205,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,50 R$ 32,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.662,50 R$ 6.662,50
14.03.09               POÇO DE RECALQUE DE ESGOTOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.09.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.452,04 R$ 3.452,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.904,08 R$ 6.904,08
14.03.09.02 6087 Tampa de inspeção de 0,60x0,60 2,00 R$ 16,54 R$ 4,60 R$ 0,01 R$ 21,15 R$ 33,08 R$ 9,20 R$ 0,02 R$ 42,30
14.03.09.03 83649 2,00 R$ 2.865,94 R$ 661,71 R$ 0,00 R$ 3.527,65 R$ 5.731,88 R$ 1.323,42 R$ 0,00 R$ 7.055,30 R$ 7.055,30

14.03.09.04 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14.03.10               CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE VISITA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.03.10.01 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção 75x75x105cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340,39 R$ 340,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340,39 R$ 340,39
14.03.10.02 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção 75x75x110cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 366,58 R$ 366,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 366,58 R$ 366,58
14.03.10.03 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção 75x75x125cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 418,94 R$ 418,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 418,94 R$ 418,94
14.03.10.04 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção 75x75x130cm em alvenaria - execução 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,04 R$ 432,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,04 R$ 432,04
14.03.10.05 COMPOSIÇÃO 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.500,00 R$ 24.500,00
14.03.10.06 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00
14.03.10.07 72292 Caixa sifonada com grelha e porta grelha pvc100x100X50mmAparelho 138,00 R$ 11,30 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 33,50 R$ 1.559,40 R$ 3.063,60 R$ 0,00 R$ 4.623,00
14.03.10.08 40777 Caixa sifonada com grelha e porta grelha pvc150x150X50mmAparelho 16,00 R$ 19,88 R$ 11,10 R$ 0,00 R$ 30,98 R$ 318,08 R$ 177,60 R$ 0,00 R$ 495,68
14.03.10.09 72291 Caixa sifonada com grelha e porta grelha pvc150x185X75mmAparelho 11,00 R$ 25,89 R$ 15,54 R$ 0,00 R$ 41,43 R$ 284,79 R$ 170,94 R$ 0,00 R$ 455,73
14.03.10.10 40777 Caixa sifonada com grelha e porta grelha100x140x50mmAparelho 15,00 R$ 19,88 R$ 11,10 R$ 0,00 R$ 30,98 R$ 298,20 R$ 166,50 R$ 0,00 R$ 464,70
14.03.10.11 40777 2,00 R$ 19,88 R$ 11,10 R$ 0,00 R$ 30,98 R$ 39,76 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 61,96
14.03.11               TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.03.11.01 3070 m³ 104,78 R$ 0,00 R$ 0,61 R$ 6,89 R$ 7,50 R$ 0,00 R$ 63,91 R$ 721,90 R$ 785,81

14.03.11.02 5719 Aterro com areia com adensamento hidráulico m³ 13,97 R$ 10,39 R$ 28,32 R$ 0,00 R$ 38,71 R$ 145,15 R$ 395,63 R$ 0,00 R$ 540,78

14.03.11.03 53527 m³ 90,81 R$ 0,00 R$ 37,76 R$ 0,00 R$ 37,76 R$ 0,00 R$ 3.428,80 R$ 0,00 R$ 3.428,80

14.03.11.04 79483 Apiloamento com maco de 30kg m² 69,85 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 989,08 R$ 0,00 R$ 989,08
14.03.11.05 COMPOSIÇÃO m³ 19,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 25,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 497,56 R$ 497,56
15. ENTRADA DE ENERGIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.030,78 R$ 112.659,02 R$ 11.368,00 R$ 155.057,80 R$ 121.372,68
15.01 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15.01.01 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15.01.01.01 COMPOSIÇÃO m 236,00 R$ 66,14 R$ 48,86 R$ 0,00 R$ 115,00 R$ 15.609,04 R$ 11.530,96 R$ 0,00 R$ 27.140,00

15.01.01.02 COMPOSIÇÃO BUCHA E ARRUELA 4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO 32,00 R$ 7,49 R$ 6,11 R$ 0,00 R$ 13,60 R$ 239,68 R$ 195,52 R$ 0,00 R$ 435,20
15.01.01.03 COMPOSIÇÃO BOX CONICO 4" 32,00 R$ 35,63 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 37,58 R$ 1.140,16 R$ 62,40 R$ 0,00 R$ 1.202,56

15.01.01.04 COMPOSIÇÃO 10,00 R$ 214,21 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 216,16 R$ 2.142,10 R$ 19,50 R$ 0,00 R$ 2.161,60

15.01.02 SUBESTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15.01.02.01 COMPOSIÇÃO LEITO PESADO 500X100mm COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES 156,00 R$ 70,18 R$ 641,85 R$ 66,00 R$ 778,03 R$ 10.948,08 R$ 100.128,60 R$ 10.296,00 R$ 121.372,68 R$ 121.372,68

un
un
un
un
un
un

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO com 120cmx25cm de 
largura un

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO com 565cmx25cm de 
largura un

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO com 520cmx25cm de 
largura un

un

un
un
un

Vedação para saida de vaso sanitário-Aparelho un

Poço em concreto pre-fabricado com 1,50x1,50x2,00 un
un

Bomba, potência:  3 cv, vazão: 35,57m3/h, altura manométrica (m.c.a): 10,59m un
Sistema automático para funcionamento das bombas, incluindo quadro elétrico, 
cabos elétricos e boia elétrica de nível, incluindo todos os materiais e trabalhos 
ao seu perfeito funcionamento.

un

un
un
un
un

Caixa de gordura em pvc com tampa cega250x172X50mmAparelho un
Caixa de gordura em pvc com tampa cega250x230x75mmAparelho un

un
un
un
un

Caixa sifonada girafácil com grelha e porta grelha pvc100x140X50mmAparelho un

Escavação mec de vala escorada com retro 75 hp, em material de  1a categoria  
até 1,5m de profundidade,  excluindo esgotamento e escoramento.

Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso 
adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do 
material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro

Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO 4",  INCLUSIVE 
CONEXÕES, COM ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

pç
pç

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm REFORÇADO, COM 
DISPOSITIVO DE LACRE pç
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

15.01.02.02 COMPOSIÇÃO m 12,00 R$ 66,14 R$ 48,86 R$ 0,00 R$ 115,00 R$ 793,68 R$ 586,32 R$ 0,00 R$ 1.380,00

15.01.02.03 COMPOSIÇÃO BUCHA E ARRUELA 4" EM ALUMINIO FUNDIDO 12,00 R$ 7,49 R$ 6,11 R$ 0,00 R$ 13,60 R$ 89,88 R$ 73,32 R$ 0,00 R$ 163,20
15.01.02.04 COMPOSIÇÃO BOX CONICO 4" 32,00 R$ 2,13 R$ 1,95 R$ 33,50 R$ 37,58 R$ 68,16 R$ 62,40 R$ 1.072,00 R$ 1.202,56
16. INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 0,00 R$ 1.165.683,91 R$ 963.077,93 R$ 1.382.401,76 R$ 3.563.788,80
16.01 SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.01.01 73480 H 230,40 R$ 82,80 R$ 26,38 R$ 11,87 R$ 121,05 R$ 19.077,12 R$ 6.077,95 R$ 2.734,85 R$ 27.889,92

16.01.02 COMPOSIÇÃO Locação de ferramentas m² 35.200,00 R$ 1,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,23 R$ 43.296,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.296,00
16.02 INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.02.01 CAIXA DE PASSAGEM R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.02.01.01 83386 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM PVC. 644,00 R$ 1,90 R$ 3,66 R$ 0,00 R$ 5,56 R$ 1.223,60 R$ 2.357,04 R$ 0,00 R$ 3.580,64
16.02.01.02 83387 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2" EM PVC. 2.819,00 R$ 1,20 R$ 3,66 R$ 0,00 R$ 4,86 R$ 3.382,80 R$ 10.317,54 R$ 0,00 R$ 13.700,34
16.02.01.03 COMPOSIÇÃO CONECTOR TIPO BOX GIRATÓRIO PRA SEAL TUBE 3/4" 3.210,00 R$ 2,17 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 2,90 R$ 6.965,70 R$ 2.343,30 R$ 0,00 R$ 9.309,00
16.02.01.04 COMPOSIÇÃO CONECTOR TIPO BOX GIRATÓRIO PRA SEAL TUBE 1" 198,00 R$ 2,54 R$ 1,22 R$ 0,00 R$ 3,76 R$ 502,92 R$ 241,56 R$ 0,00 R$ 744,48
16.02.01.05 73861/017 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4", COMPLETO COM CONECTORES 5.219,00 R$ 7,38 R$ 5,67 R$ 0,00 R$ 13,05 R$ 38.516,22 R$ 29.591,73 R$ 0,00 R$ 68.107,95
16.02.01.06 73861/018 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 1", COMPLETO COM CONECTORES 1.192,00 R$ 12,96 R$ 7,51 R$ 0,00 R$ 20,47 R$ 15.448,32 R$ 8.951,92 R$ 0,00 R$ 24.400,24
16.02.01.07 COMPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE 3/4" 3.410,00 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 3,35 R$ 3,70 R$ 0,00 R$ 1.193,50 R$ 11.423,50 R$ 12.617,00
16.02.01.08 COMPOSIÇÃO TAMPA PARA CONDULETE 1" 1.192,00 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 3,35 R$ 3,70 R$ 0,00 R$ 417,20 R$ 3.993,20 R$ 4.410,40
16.02.01.09 73542 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4" 4.200,00 R$ 0,62 R$ 0,25 R$ 0,00 R$ 0,87 R$ 2.604,00 R$ 1.050,00 R$ 0,00 R$ 3.654,00
16.02.01.10 84158 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO 1" 800,00 R$ 0,92 R$ 0,25 R$ 0,00 R$ 1,17 R$ 736,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 936,00
16.02.01.11 84159 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/4" 600,00 R$ 0,14 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,87 R$ 84,00 R$ 438,00 R$ 0,00 R$ 522,00
16.02.01.12 COMPOSIÇÃO BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO 2" 200,00 R$ 2,05 R$ 1,47 R$ 0,00 R$ 3,52 R$ 410,00 R$ 294,00 R$ 0,00 R$ 704,00
16.03 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.03.01 COMPOSIÇÃO m 9.415,00 R$ 0,00 R$ 12,22 R$ 11,55 R$ 23,77 R$ 0,00 R$ 115.051,30 R$ 108.743,25 R$ 223.794,55

16.03.02 COMPOSIÇÃO m 766,00 R$ 0,00 R$ 12,22 R$ 16,33 R$ 28,55 R$ 0,00 R$ 9.360,52 R$ 12.508,78 R$ 21.869,30

16.03.03 72310 m 628,00 R$ 21,62 R$ 18,32 R$ 0,00 R$ 39,94 R$ 13.577,36 R$ 11.504,96 R$ 0,00 R$ 25.082,32

16.03.04 72311 m 425,00 R$ 27,91 R$ 18,32 R$ 0,00 R$ 46,23 R$ 11.861,75 R$ 7.786,00 R$ 0,00 R$ 19.647,75

16.03.05 72312 m 133,00 R$ 40,26 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 64,69 R$ 5.354,58 R$ 3.249,19 R$ 0,00 R$ 8.603,77

16.03.06 72934 m 3.978,00 R$ 1,12 R$ 2,93 R$ 0,00 R$ 4,05 R$ 4.455,36 R$ 11.655,54 R$ 0,00 R$ 16.110,90

16.03.07 72935 m 934,00 R$ 1,48 R$ 3,66 R$ 0,00 R$ 5,14 R$ 1.382,32 R$ 3.418,44 R$ 0,00 R$ 4.800,76

16.03.08 72625 m 3.110,00 R$ 11,59 R$ 3,66 R$ 0,00 R$ 15,25 R$ 36.044,90 R$ 11.382,60 R$ 0,00 R$ 47.427,50

16.03.09 COMPOSIÇÃO SEAL TUBO METÁLICO TIPO COPEX, COM CAPA DE PVC, BITOLA DE 1" m 349,00 R$ 18,01 R$ 3,66 R$ 0,00 R$ 21,67 R$ 6.285,49 R$ 1.277,34 R$ 0,00 R$ 7.562,83

16.03.10 COMPOSIÇÃO 46,00 R$ 30,90 R$ 38,12 R$ 0,00 R$ 69,02 R$ 1.421,40 R$ 1.753,52 R$ 0,00 R$ 3.174,92

16.03.11 COMPOSIÇÃO 1.221,00 R$ 43,24 R$ 38,12 R$ 0,00 R$ 81,36 R$ 52.796,04 R$ 46.544,52 R$ 0,00 R$ 99.340,56

16.03.12 COMPOSIÇÃO 59,00 R$ 55,59 R$ 38,12 R$ 0,00 R$ 93,71 R$ 3.279,81 R$ 2.249,08 R$ 0,00 R$ 5.528,89

16.03.13 COMPOSIÇÃO 106,00 R$ 67,95 R$ 38,12 R$ 0,00 R$ 106,07 R$ 7.202,70 R$ 4.040,72 R$ 0,00 R$ 11.243,42

16.03.14 COMPOSIÇÃO 19,00 R$ 292,11 R$ 38,12 R$ 0,00 R$ 330,23 R$ 5.550,09 R$ 724,28 R$ 0,00 R$ 6.274,37

16.03.15 COMPOSIÇÃO SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA ELETROCALHA 50x50MM 70,00 R$ 0,90 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 2,85 R$ 63,00 R$ 136,50 R$ 0,00 R$ 199,50
16.03.16 COMPOSIÇÃO SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA ELETROCALHA 100x50MM 2.400,00 R$ 1,10 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 3,05 R$ 2.640,00 R$ 4.680,00 R$ 0,00 R$ 7.320,00
16.03.17 COMPOSIÇÃO SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA ELETROCALHA 150x50MM 120,00 R$ 1,50 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 3,45 R$ 180,00 R$ 234,00 R$ 0,00 R$ 414,00
16.03.18 COMPOSIÇÃO SUPORTE PARA SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA 200x50MM 200,00 R$ 1,90 R$ 2,45 R$ 0,00 R$ 4,35 R$ 380,00 R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 870,00
16.03.19 COMPOSIÇÃO SUPORTE PARA SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA 300x50MM 40,00 R$ 2,50 R$ 2,93 R$ 0,00 R$ 5,43 R$ 100,00 R$ 117,20 R$ 0,00 R$ 217,20
16.03.20 COMPOSIÇÃO TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA ALTURA 50MM 3.900,00 R$ 0,30 R$ 1,22 R$ 0,00 R$ 1,52 R$ 1.170,00 R$ 4.758,00 R$ 0,00 R$ 5.928,00
16.03.21 COMPOSIÇÃO CANTONEIRA ZZ 38x38MM 3.300,00 R$ 0,00 R$ 1,22 R$ 0,57 R$ 1,79 R$ 0,00 R$ 4.026,00 R$ 1.881,00 R$ 5.907,00
16.03.22 PESQUISA CHUMBADOR TIPO CBA 3/8"x2" 1.290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,21 R$ 1,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.560,90 R$ 1.560,90
16.03.23 PESQUISA CHUMBADOR TIPO CBA 1/4"x2" 6.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,55 R$ 0,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.520,00 R$ 3.520,00
16.03.24 COMPOSIÇÃO VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"  - BARRA 3m 3.600,00 R$ 0,00 R$ 2,93 R$ 7,36 R$ 10,29 R$ 0,00 R$ 10.548,00 R$ 26.496,00 R$ 37.044,00
16.03.25 COMPOSIÇÃO VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" - BARRA 3m 2.700,00 R$ 0,00 R$ 2,93 R$ 3,28 R$ 6,21 R$ 0,00 R$ 7.911,00 R$ 8.856,00 R$ 16.767,00
16.03.26 COMPOSIÇÃO PORCA SEXTAVADA E ARRUELA ZINCADA 1/4" 80.000,00 R$ 0,13 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 0,21 R$ 10.400,00 R$ 6.400,00 R$ 0,00 R$ 16.800,00
16.03.27 COMPOSIÇÃO PORCA SEXTAVADA E ARRUELA ZINCADA 3/8" 20.000,00 R$ 0,27 R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 5.400,00 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 7.000,00
16.03.28 PESQUISA ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,11 R$ 2,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.200,00 R$ 42.200,00
16.03.29 PESQUISA ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,40 R$ 3,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO 4", COM 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

pç
pç

Aluguel de caminhão munck ou madal para instalação de transformadores e 
materiais pesados

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
cj
cj
cj
cj

ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI PESADO, METRO 
INSTALADO COM ACESSÓRIOS 3/4" 
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI PESADO, METRO 
INSTALADO COM ACESSÓRIOS 1" 
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI PESADO, METRO 
INSTALADO COM ACESSÓRIOS 1.1/2" 
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI PESADO, METRO 
INSTALADO COM ACESSÓRIOS 2" 
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI PESADO, METRO 
INSTALADO COM ACESSÓRIOS 2.1/2" 
ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO REFORÇADO, BITOLA 3/4" TIPO TIGREFLEX 
OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS
ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO REFORÇADO, BITOLA 1" TIPO TIGREFLEX 
OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS
SEAL TUBO METÁLICO TIPO COPEX, COM CAPA DE PVC, BITOLA DE 3/4" 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 50x50mm, 
CHAPA 18, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS br

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 100x50mm, 
CHAPA 18, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS br

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 150x50mm, 
CHAPA 18, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS. br

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 200x50mm, 
CHAPA 18, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS. br

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 300x50mm, 
CHAPA 18, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS, br

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
cj
cj

un 
un 
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.03.30 COMPOSIÇÃO PARAFUSO AUTOTRAVANTE CABEÇA LENTILHA 1/4"x1/2" 40.000,00 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,07 R$ 0,23 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 2.800,00 R$ 9.200,00
16.03.31 COMPOSIÇÃO PARAFUSO AUTOTRAVANTE CABEÇA LENTILHA 3/8"x1/2" 10.000,00 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 0,16 R$ 0,32 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00
16.03.32 COMPOSIÇÃO PERFILADO PERFURADO 38X38, GALVANIZADO A FOGO REFORÇADO m 11.144,00 R$ 0,08 R$ 0,08 R$ 7,20 R$ 7,36 R$ 891,52 R$ 891,52 R$ 80.236,80 R$ 82.019,84
16.03.33 COMPOSIÇÃO GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38MM 7.400,00 R$ 0,64 R$ 0,58 R$ 0,60 R$ 1,82 R$ 4.736,00 R$ 4.292,00 R$ 4.440,00 R$ 13.468,00
16.03.34 COMPOSIÇÃO JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM 2.000,00 R$ 0,64 R$ 0,58 R$ 0,60 R$ 1,82 R$ 1.280,00 R$ 1.160,00 R$ 1.200,00 R$ 3.640,00
16.03.35 COMPOSIÇÃO GANCHO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM PERFILADO 7.200,00 R$ 0,64 R$ 0,58 R$ 0,60 R$ 1,82 R$ 4.608,00 R$ 4.176,00 R$ 4.320,00 R$ 13.104,00
16.03.36 COMPOSIÇÃO LEITO PESADO 500x100 COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES 316,00 R$ 70,18 R$ 641,85 R$ 66,00 R$ 778,03 R$ 22.176,88 R$ 202.824,60 R$ 20.856,00 R$ 245.857,48
16.03.37 COMPOSIÇÃO JUNÇÃO SIMPLES PARA LEITO PESADO 500X100 220,00 R$ 3,19 R$ 2,92 R$ 1,20 R$ 7,31 R$ 701,80 R$ 642,40 R$ 264,00 R$ 1.608,20

16.03.38 COMPOSIÇÃO 12,00 R$ 0,64 R$ 0,58 R$ 1,41 R$ 2,63 R$ 7,68 R$ 6,96 R$ 16,92 R$ 31,56

16.04 CONDUTORES E ACESSÓRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.04.01 73860/008 m 216.565,00 R$ 1,35 R$ 1,22 R$ 0,00 R$ 2,57 R$ 292.362,75 R$ 264.209,30 R$ 0,00 R$ 556.572,05

16.04.02 73860/009 m 3.412,00 R$ 2,31 R$ 1,49 R$ 0,00 R$ 3,80 R$ 7.881,72 R$ 5.083,88 R$ 0,00 R$ 12.965,60

16.04.03 73860/010 m 1.710,00 R$ 3,46 R$ 1,71 R$ 0,00 R$ 5,17 R$ 5.916,60 R$ 2.924,10 R$ 0,00 R$ 8.840,70

16.04.04 83417 m 2.182,00 R$ 2,38 R$ 0,58 R$ 0,00 R$ 2,96 R$ 5.193,16 R$ 1.265,56 R$ 0,00 R$ 6.458,72

16.04.05 83418 m 920,00 R$ 3,67 R$ 0,71 R$ 0,00 R$ 4,38 R$ 3.376,40 R$ 653,20 R$ 0,00 R$ 4.029,60

16.04.06 83419 m 210,00 R$ 4,48 R$ 0,82 R$ 0,00 R$ 5,30 R$ 940,80 R$ 172,20 R$ 0,00 R$ 1.113,00

16.04.07 83420 m 210,00 R$ 6,52 R$ 0,93 R$ 0,00 R$ 7,45 R$ 1.369,20 R$ 195,30 R$ 0,00 R$ 1.564,50

16.04.08 83421 m 7.890,00 R$ 9,39 R$ 1,05 R$ 0,00 R$ 10,44 R$ 74.087,10 R$ 8.284,50 R$ 0,00 R$ 82.371,60

16.04.09 83422 m 1.710,00 R$ 14,00 R$ 1,17 R$ 0,00 R$ 15,17 R$ 23.940,00 R$ 2.000,70 R$ 0,00 R$ 25.940,70

16.04.10 00001001 m 680,00 R$ 51,32 R$ 10,99 R$ 0,00 R$ 139,70 R$ 34.897,60 R$ 7.473,20 R$ 0,00 R$ 94.996,00

16.05 BARRAMENTO BLINDADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.05.01 COMPOSIÇÃO 256,00 R$ 19,14 R$ 17,51 R$ 621,52 R$ 658,17 R$ 4.899,84 R$ 4.482,56 R$ 159.109,12 R$ 168.491,52

16.05.02 COMPOSIÇÃO 64,00 R$ 25,52 R$ 23,34 R$ 774,91 R$ 823,77 R$ 1.633,28 R$ 1.493,76 R$ 49.594,24 R$ 52.721,28

16.05.03 COMPOSIÇÃO MÓDULO DE ACOPLAMENTO PARA BUSWAY 700A EM PAINEL/DISJUNTOR 3,00 R$ 204,16 R$ 186,72 R$ 1.056,00 R$ 1.446,88 R$ 612,48 R$ 560,16 R$ 3.168,00 R$ 4.340,64

16.05.04 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 204,16 R$ 186,72 R$ 1.038,00 R$ 1.428,88 R$ 204,16 R$ 186,72 R$ 1.038,00 R$ 1.428,88

16.05.05 COMPOSIÇÃO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HORIZONTAL PARA BUSWAY 1,00 R$ 5,74 R$ 5,25 R$ 7.500,00 R$ 7.510,99 R$ 5,74 R$ 5,25 R$ 7.500,00 R$ 7.510,99
16.05.06 COMPOSIÇÃO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO VERTICAL PARA BUSWAY 1,00 R$ 5,74 R$ 5,25 R$ 7.500,00 R$ 7.510,99 R$ 5,74 R$ 5,25 R$ 7.500,00 R$ 7.510,99
16.05.07 COMPOSIÇÃO PLUGIN PARA BUSWAY, COM DISJUNTOR DE 32 A 50A 10,00 R$ 102,08 R$ 93,36 R$ 700,00 R$ 895,44 R$ 1.020,80 R$ 933,60 R$ 7.000,00 R$ 8.954,40
16.05.08 COMPOSIÇÃO PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 63 A 80A 9,00 R$ 102,08 R$ 93,36 R$ 700,00 R$ 895,44 R$ 918,72 R$ 840,24 R$ 6.300,00 R$ 8.058,96
16.05.09 COMPOSIÇÃO PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 90 A 125A 21,00 R$ 102,08 R$ 93,36 R$ 700,00 R$ 895,44 R$ 2.143,68 R$ 1.960,56 R$ 14.700,00 R$ 18.804,24
16.05.10 COMPOSIÇÃO PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 150 A 225A 2,00 R$ 306,24 R$ 280,08 R$ 1.450,00 R$ 2.036,32 R$ 612,48 R$ 560,16 R$ 2.900,00 R$ 4.072,64
16.06 INTERRUPTORES,TOMADAS, SENSORES E BOTOEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.06.01 PESQUISA MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A,250V, LINHA PIAL PLUS 20,00 R$ 1,91 R$ 1,75 R$ 7,80 R$ 11,46 R$ 38,20 R$ 35,00 R$ 156,00 R$ 229,20
16.07 LUMINÁRIAS,LAMPADAS E ACESSÓRIOS - INTERIOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.07.01 PESQUISA 940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 583,98 R$ 583,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 548.941,20 R$ 548.941,20

16.07.02 PESQUISA 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 461,00 R$ 461,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.844,00 R$ 1.844,00

16.07.03 PESQUISA 48,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00

16.07.04 COMPOSIÇÃO Colocação de luminárias 8.296,00 R$ 6,38 R$ 5,84 R$ 0,00 R$ 12,22 R$ 52.928,48 R$ 48.448,64 R$ 0,00 R$ 101.377,12
16.08 MATERIAIS DIVERSOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.08.01 COMPOSIÇÃO FITA ISOLANTE PLASTICA PARA BAIXA TENSÃO,19mm x 20m. rolo 1.200,00 R$ 5,71 R$ 2,33 R$ 0,00 R$ 8,04 R$ 6.852,00 R$ 2.796,00 R$ 0,00 R$ 9.648,00
16.08.02 COMPOSIÇÃO FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO ,19mm x 10m. rolo 100,00 R$ 20,55 R$ 2,33 R$ 0,00 R$ 22,88 R$ 2.055,00 R$ 233,00 R$ 0,00 R$ 2.288,00

un 
un 

un 
un 
un 
br
un 

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3" - FIXAÇÃO EM LEITO 
PESADO un 

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, CLASSE 450/750V,seção nominal 
#2,5mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, CLASSE 450/750V,seção nominal 
#4,0mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, CLASSE 450/750V,seção nominal 
#6,0mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, HEPR 90º 0,6/1KV,seção nominal 
#2,5mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, HEPR 90º 0,6/1kv,seção nominal 
#4,0mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, HEPR 90º 0,6 1KV,seção nominal 
#6,0mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, HEPR 90º 0,6 1KV,seção nominal 
#10,0mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, HEPR 90º 0,6/1KV,seção nominal 
#16,0mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATÓXICO, HEPR 90º 0,6/1KV,seção nominal 
#25,0mm², FABRICADO CONFORME  NORMA NBR13.248.
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 300MM2 (1 
CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

BARRAMENTO BLINDADO 3F+N, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 700A, 
COMPLETO COM CONEXÕES un 

BARRAMENTO BLINDADO 3F+N, CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 1500A, 
COMPLETO COM CONEXÕES un 

un 

MÓDULO DE ACOPLAMENTO PARA BUSWAY 1500A EM 
PAINEL/DISJUNTOR un 

un
un
un 
un 
un 
un 

un 

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, 1235MM DE COMPRIMENTO, CORPO E 
REFLETOR EM CHAPA DE ACHO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO PARA 
REATOR NO PROPRIO CORPO, EQUIPADA COM 2 LAMPADAS OSRAM ST8-
HA4 20W/830 1200MM, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE 
REFERÊNCIA 4410, FABRICAÇÃO ITAM, 

un 

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, 600MM DE COMPRIMENTO, CORPO E 
REFLETOR EM CHAPA DE ACHO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO PARA 
REATOR NO PROPRIO CORPO, EQUIPADA COM 2 LAMPADAS OSRAM ST8-
HA2 10W/830 600MM, TEMPERATURA DE COR 3000K, MODELO DE 
REFERÊNCIA 4410, FABRICAÇÃO ITAM, 

un 

LÂMPADAS OSRAM ST8-HA2 10W/830 600MM, TEMPERATURA DE COR 
3000K, COM 02 SOQUETE T-8 E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA SANCA DE 
GESSO, INCLUINDO MONTAGEM
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.08.03 COMPOSIÇÃO ARAME DE AÇO GALVANIZADO # 12BWG. kg 120,00 R$ 20,87 R$ 10,58 R$ 0,00 R$ 31,45 R$ 2.504,40 R$ 1.269,60 R$ 0,00 R$ 3.774,00

16.08.04 COMPOSIÇÃO 2.000,00 R$ 0,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,17 R$ 340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340,00

16.08.05 COMPOSIÇÃO 1.500,00 R$ 0,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,42 R$ 630,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 630,00

16.08.06 74092/001 AUTOMATICO DE BOIA PARA NIVEL SUPERIOR 10A/250V. 8,00 R$ 41,30 R$ 11,67 R$ 0,00 R$ 52,97 R$ 330,40 R$ 93,36 R$ 0,00 R$ 423,76
16.08.07 COMPOSIÇÃO AUTOMATICO DE BOIA PARA NIVEL INFERIOR 10A/250V. 8,00 R$ 44,26 R$ 11,67 R$ 0,00 R$ 55,93 R$ 354,08 R$ 93,36 R$ 0,00 R$ 447,44
16.09 QUADROS E PAINEIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09 PESQUISA 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09 QUADROS E PAINEIS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.01.01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.01.02 COMPOSIÇÃO PÇ 4,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 2.240,00 R$ 488,60 R$ 0,00 R$ 2.728,60

16.09.01.03 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 16,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 186,72 R$ 390,88 R$ 0,00 R$ 577,60
16.09.01.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 4,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 749,76 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 788,84
16.09.01.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 184,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 864,80 R$ 294,40 R$ 0,00 R$ 1.159,20
16.09.01.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 8,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 140,00 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 152,80
16.09.01.07 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 80,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 6.716,00 R$ 1.172,80 R$ 0,00 R$ 7.888,80

16.09.01.08 COMPOSIÇÃO PÇ 4,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 716,00 R$ 327,36 R$ 0,00 R$ 1.043,36

16.09.01.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 520,00 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 567,48
16.09.01.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 520,00 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 567,48
16.09.01.11 COMPOSIÇÃO CONTATORA MONOPOLAR 16A PÇ 40,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 2.764,40 R$ 1.466,00 R$ 0,00 R$ 4.230,40
16.09.01.12 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.01.13 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 9,60 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 71,14 R$ 95,71 R$ 0,00 R$ 166,85

16.09.01.14 COMPOSIÇÃO CJ 4,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 7.325,00 R$ 781,76 R$ 0,00 R$ 8.106,76

16.09.01.15 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 12,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 540,00 R$ 113,76 R$ 0,00 R$ 653,76
16.09.01.16 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 4,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 812,88 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 815,80
16.09.01.17 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.01.18 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.02.01 COMPOSIÇÃO PÇ 4,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 2.240,00 R$ 488,60 R$ 0,00 R$ 2.728,60

16.09.02.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 16,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 186,72 R$ 390,88 R$ 0,00 R$ 577,60
16.09.02.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 4,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 749,76 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 788,84
16.09.02.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 232,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 1.090,40 R$ 371,20 R$ 0,00 R$ 1.461,60
16.09.02.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 8,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 140,00 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 152,80
16.09.02.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 88,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 7.387,60 R$ 1.290,08 R$ 0,00 R$ 8.677,68

16.09.02.07 COMPOSIÇÃO PÇ 4,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 716,00 R$ 327,36 R$ 0,00 R$ 1.043,36

16.09.02.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 520,00 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 567,48
16.09.02.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 203,22 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 215,09 R$ 812,88 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 860,36
16.09.02.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 60,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 4.146,60 R$ 2.199,00 R$ 0,00 R$ 6.345,60
16.09.02.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.02.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 9,60 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 71,14 R$ 95,71 R$ 0,00 R$ 166,85

16.09.02.13 COMPOSIÇÃO CJ 4,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 7.325,00 R$ 781,76 R$ 0,00 R$ 8.106,76

16.09.02.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 12,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 540,00 R$ 113,76 R$ 0,00 R$ 653,76
16.09.02.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 4,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 812,88 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 815,80
16.09.02.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.02.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 4,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 1.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.280,00

16.09.03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.03.01 COMPOSIÇÃO PÇ 4,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 2.240,00 R$ 488,60 R$ 0,00 R$ 2.728,60

16.09.03.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 16,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 186,72 R$ 390,88 R$ 0,00 R$ 577,60
16.09.03.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 4,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 749,76 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 788,84
16.09.03.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 232,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 1.090,40 R$ 371,20 R$ 0,00 R$ 1.461,60
16.09.03.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 8,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 140,00 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 152,80
16.09.03.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 88,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 7.387,60 R$ 1.290,08 R$ 0,00 R$ 8.677,68

16.09.03.07 COMPOSIÇÃO PÇ 4,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 716,00 R$ 327,36 R$ 0,00 R$ 1.043,36

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS COMPRIMENTO 
100mm,PARA CABOS DE ATÉ 16mm INMETRO. un 

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS COMPRIMENTO 
232mm,PARA CABOS DE ATÉ 57mm  INMETRO. un 

un 
un 

Quadro Elétrico Tipo Qt.2- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º Ao 
4º Pav Tipo), Conforme Unifilar, 04 Unidades, Contendo: cj

Quadro Elétrico Tipo Qt.2- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º Ao 
4º Pav Tipo), Conforme Unifilar, 04 Unidades, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

un 

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qt.1- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º Ao 
4º Pav Tipo) ,Conforme Unilar, 04 Unidades, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qt.3- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º Ao 
4º Pav Tipo) Conforme Unilar, 04 Unidades, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.03.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 520,00 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 567,48
16.09.03.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 520,00 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 567,48
16.09.03.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 60,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 4.146,60 R$ 2.199,00 R$ 0,00 R$ 6.345,60
16.09.03.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.03.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 9,60 R$ 7,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,41 R$ 71,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71,14

16.09.03.13 COMPOSIÇÃO CJ 4,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 7.325,00 R$ 781,76 R$ 0,00 R$ 8.106,76

16.09.03.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 12,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 540,00 R$ 113,76 R$ 0,00 R$ 653,76
16.09.03.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 4,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 812,88 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 815,80
16.09.03.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.03.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.04.01 COMPOSIÇÃO PÇ 12,00 R$ 225,00 R$ 56,92 R$ 0,00 R$ 281,92 R$ 2.700,00 R$ 683,04 R$ 0,00 R$ 3.383,04

16.09.04.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 48,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 560,16 R$ 1.172,64 R$ 0,00 R$ 1.732,80
16.09.04.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 12,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 2.489,04 R$ 117,24 R$ 0,00 R$ 2.606,28
16.09.04.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA B 16A, 4KA PÇ 216,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 1.015,20 R$ 345,60 R$ 0,00 R$ 1.360,80

16.09.04.05 COMPOSIÇÃO PÇ 12,00 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 153,69 R$ 964,80 R$ 879,48 R$ 0,00 R$ 1.844,28

16.09.04.06 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 12,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 624,00 R$ 57,00 R$ 0,00 R$ 681,00
16.09.04.07 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 12,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 624,00 R$ 57,00 R$ 0,00 R$ 681,00
16.09.04.08 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 5,80 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 1.178,68 R$ 4,23 R$ 0,00 R$ 1.182,91
16.09.04.09 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.04.10 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
16.09.04.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

16.09.05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.05.01 COMPOSIÇÃO PÇ 3,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 1.680,00 R$ 366,45 R$ 0,00 R$ 2.046,45

16.09.05.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 12,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 140,04 R$ 293,16 R$ 0,00 R$ 433,20
16.09.05.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 250A, 22KA PÇ 3,00 R$ 641,98 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 651,75 R$ 1.925,94 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 1.955,25
16.09.05.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 80A, 12KA PÇ 3,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 562,32 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 591,63
16.09.05.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 15,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 3.111,30 R$ 146,55 R$ 0,00 R$ 3.257,85
16.09.05.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 3,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 562,32 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 591,63
16.09.05.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A, 12KA PÇ 6,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 1.124,64 R$ 58,62 R$ 0,00 R$ 1.183,26

16.09.05.08 COMPOSIÇÃO PÇ 3,00 R$ 377,25 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 459,09 R$ 1.131,75 R$ 245,52 R$ 0,00 R$ 1.377,27

16.09.05.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 14 FUROS PÇ 3,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 390,00 R$ 7,11 R$ 0,00 R$ 397,11
16.09.05.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 14 FUROS PÇ 3,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 390,00 R$ 7,11 R$ 0,00 R$ 397,11

16.09.05.11 COMPOSIÇÃO CJ 3,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 5.493,75 R$ 586,32 R$ 0,00 R$ 6.080,07

16.09.05.12 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A PÇ 9,00 R$ 41,60 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 49,74 R$ 374,40 R$ 73,26 R$ 0,00 R$ 447,66
16.09.05.13 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 3,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 609,66 R$ 2,19 R$ 0,00 R$ 611,85
16.09.05.14 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.05.15 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
16.09.05.16 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

16.09.06

16.09.06.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.06.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.06.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19
16.09.06.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 159,80 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 214,20
16.09.06.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.06.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 671,60 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 788,88

16.09.06.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.06.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.06.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.06.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 18,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 1.243,98 R$ 659,70 R$ 0,00 R$ 1.903,68
16.09.06.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.06.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.06.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.06.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qte.1, Qte.2 E Qte.3 - Quadro De Energia Estabilizada (1º 
Ao 4º Pav) Conforme Unilar, 12 Unidades, Contendo: cj

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 800x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 100A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qge.1, Qge.2 E Qge.3 - Quadro Geral De Energia 
Estabilizada, Conforme Unilar, 03 Unidades, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x250mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 350A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q4.3 Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 4º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.06.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.06.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.06.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.07.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.07.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.07.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.07.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 22,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 103,40 R$ 35,20 R$ 0,00 R$ 138,60
16.09.07.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.07.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 503,70 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 591,66

16.09.07.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.07.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75
16.09.07.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75
16.09.07.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 829,32 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 1.269,12
16.09.07.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.07.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.07.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.07.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.07.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.07.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.07.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.08.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.08.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.08.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.08.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  4KA PÇ 2,00 R$ 20,62 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 30,39 R$ 41,24 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 60,78
16.09.08.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A, 4KA PÇ 3,00 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 42,55 R$ 98,34 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 127,65
16.09.08.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 3,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 14,10 R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 18,90

16.09.08.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 242,94 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 242,94

16.09.08.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.08.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.08.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 829,32 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 1.269,12
16.09.08.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.08.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76
16.09.08.13 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.08.14 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.08.15 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.09.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.09.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.09.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.09.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  4KA PÇ 1,00 R$ 20,62 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 30,39 R$ 20,62 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 30,39
16.09.09.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A, 4KA PÇ 2,00 R$ 31,17 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 40,94 R$ 62,34 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 81,88
16.09.09.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A, 4KA PÇ 2,00 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 42,55 R$ 65,56 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 85,10
16.09.09.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 3,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 14,10 R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 18,90

16.09.09.08 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 242,94 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 242,94

16.09.09.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.09.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.09.11 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 829,32 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 1.269,12
16.09.09.12 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.09.13 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76
16.09.09.14 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.09.15 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.09.16 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Quadro Elétrico Tipo Q4.1- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 4º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ar4.1- Quadro De Distribuição Ventilação 4º Subsolo, 
Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 180A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ar4.3- Quadro De Distribuição Ventilação 4º Subsolo, 
Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 180A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Q3.3 Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 3º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.10.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.10.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.10.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19
16.09.10.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 159,80 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 214,20
16.09.10.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.10.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 671,60 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 788,88

16.09.10.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.10.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.10.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.10.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 18,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 1.243,98 R$ 659,70 R$ 0,00 R$ 1.903,68
16.09.10.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.10.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.10.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.10.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.10.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.10.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.10.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.11.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.11.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.11.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.11.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 22,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 103,40 R$ 35,20 R$ 0,00 R$ 138,60
16.09.11.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.11.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 503,70 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 591,66

16.09.11.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.11.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75
16.09.11.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75
16.09.11.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 829,32 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 1.269,12
16.09.11.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.11.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.11.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.11.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.11.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.11.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.11.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.12.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.12.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.12.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 80A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.12.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A,  4KA PÇ 2,00 R$ 31,17 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 40,94 R$ 62,34 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 81,88
16.09.12.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A, 4KA PÇ 3,00 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 42,55 R$ 98,34 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 127,65
16.09.12.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 3,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 14,10 R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 18,90

16.09.12.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 242,94 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 242,94

16.09.12.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.12.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.12.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 829,32 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 1.269,12
16.09.12.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.12.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76
16.09.12.13 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.12.14 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.12.15 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.13.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.13.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q3.1- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 3º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Undade, Contendo: 
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ar3.3- Quadro De Distribuição Ventilação 3º Subsolo, 
Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 180A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Q2.1 Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 2º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.13.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19
16.09.13.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 28,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 131,60 R$ 44,80 R$ 0,00 R$ 176,40
16.09.13.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.13.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 671,60 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 788,88

16.09.13.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 120,60 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 202,44 R$ 120,60 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 202,44

16.09.13.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92
16.09.13.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92

16.09.13.10 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.13.11 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.13.12 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.13.13 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.13.14 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
16.09.13.15 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

16.09.14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.14.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 1.860,00 R$ 146,58 R$ 0,00 R$ 2.006,58 R$ 1.860,00 R$ 146,58 R$ 0,00 R$ 2.006,58

16.09.14.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.14.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 125A, 12KA PÇ 1,00 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 299,14 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 299,14
16.09.14.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 52,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 244,40 R$ 83,20 R$ 0,00 R$ 327,60
16.09.14.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.14.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 3,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 251,85 R$ 43,98 R$ 0,00 R$ 295,83

16.09.14.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.14.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87
16.09.14.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87
16.09.14.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 34,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 2.349,74 R$ 1.246,10 R$ 0,00 R$ 3.595,84
16.09.14.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.14.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 3,20 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 23,71 R$ 31,90 R$ 0,00 R$ 55,62

16.09.14.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.14.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 125A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 53,14 R$ 135,00 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 159,42
16.09.14.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,30 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 264,19 R$ 0,95 R$ 0,00 R$ 265,14
16.09.14.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.14.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.15

16.09.15.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 1.860,00 R$ 146,58 R$ 0,00 R$ 2.006,58 R$ 1.860,00 R$ 146,58 R$ 0,00 R$ 2.006,58

16.09.15.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.15.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19
16.09.15.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 28,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 131,60 R$ 44,80 R$ 0,00 R$ 176,40
16.09.15.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.15.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 12,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 1.007,40 R$ 175,92 R$ 0,00 R$ 1.183,32

16.09.15.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 120,60 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 202,44 R$ 120,60 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 202,44

16.09.15.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92
16.09.15.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92

16.09.15.10 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.15.11 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 505A-5A PÇ 3,00 R$ 90,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 99,48 R$ 270,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 298,44
16.09.15.12 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.15.13 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.15.14 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
16.09.15.15 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

16.09.16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.16.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.16.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.16.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54
16.09.16.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 38,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 178,60 R$ 60,80 R$ 0,00 R$ 239,40
16.09.16.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.16.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 5,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 419,75 R$ 73,30 R$ 0,00 R$ 493,05

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 150A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q2.4- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 2º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo: 
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1600x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q2.5 Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 2º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade,  Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 150A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q2.2- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas 2º 
Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo: 
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x600x200mm
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.16.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.16.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92
16.09.16.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 93,92 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 93,92
16.09.16.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 11,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 760,21 R$ 403,15 R$ 0,00 R$ 1.163,36
16.09.16.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.16.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.16.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.16.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 70A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.16.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,80 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 162,58 R$ 0,58 R$ 0,00 R$ 163,16
16.09.16.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.16.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
16.09.17 Quadro Elétrico Tipo Q1E1 - Quadro De Energia Estabilizada (1ºss) 01 Unidade R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.17.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 225,00 R$ 56,92 R$ 0,00 R$ 281,92 R$ 225,00 R$ 56,92 R$ 0,00 R$ 281,92

16.09.17.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.17.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19
16.09.17.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA B 16A, 4KA PÇ 18,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 84,60 R$ 28,80 R$ 0,00 R$ 113,40

16.09.17.05 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 153,69 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 153,69

16.09.17.06 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75
16.09.17.07 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 56,75
16.09.17.08 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,50 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 101,61 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 101,98
16.09.17.09 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.17.10 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.17.11 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.18.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.18.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.18.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.18.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 43,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 202,10 R$ 68,80 R$ 0,00 R$ 270,90
16.09.18.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.18.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 21,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 1.762,95 R$ 307,86 R$ 0,00 R$ 2.070,81

16.09.18.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.18.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 44 FUROS PÇ 1,00 R$ 95,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 102,92 R$ 95,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 102,92
16.09.18.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 44 FUROS PÇ 1,00 R$ 95,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 102,92 R$ 95,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 102,92
16.09.18.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 11,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 760,21 R$ 403,15 R$ 0,00 R$ 1.163,36
16.09.18.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.18.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.18.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.18.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.18.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.18.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.18.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.19.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.19.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.19.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54
16.09.19.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 38,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 178,60 R$ 60,80 R$ 0,00 R$ 239,40
16.09.19.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.19.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 17,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 1.427,15 R$ 249,22 R$ 0,00 R$ 1.676,37

16.09.19.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.19.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92
16.09.19.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 93,92 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 93,92
16.09.19.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 13,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 898,43 R$ 476,45 R$ 0,00 R$ 1.374,88
16.09.19.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.19.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71
16.09.19.13 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 800x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 100A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qp5.1- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (5º 
Pav), Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qp5.2- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º 
Ao 4º Pav Tipo) ,Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.19.14 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.19.15 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.20.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.20.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.20.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54
16.09.20.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 38,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 178,60 R$ 60,80 R$ 0,00 R$ 239,40
16.09.20.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.20.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 16,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 1.343,20 R$ 234,56 R$ 0,00 R$ 1.577,76

16.09.20.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.20.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 137,92
16.09.20.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 93,92 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 93,92
16.09.20.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 13,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 898,43 R$ 476,45 R$ 0,00 R$ 1.374,88
16.09.20.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.20.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71
16.09.20.13 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.20.14 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.20.15 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.21.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.21.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.21.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.21.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 28,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 131,60 R$ 44,80 R$ 0,00 R$ 176,40
16.09.21.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.21.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 503,70 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 591,66

16.09.21.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.21.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.21.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.21.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 14,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 967,54 R$ 513,10 R$ 0,00 R$ 1.480,64
16.09.21.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.21.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.21.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.21.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.21.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.21.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.21.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.22.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.22.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.22.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.22.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 159,80 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 214,20
16.09.22.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.22.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 503,70 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 591,66

16.09.22.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.22.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.22.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.22.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 11,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 760,21 R$ 403,15 R$ 0,00 R$ 1.163,36
16.09.22.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.22.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.22.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.22.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.22.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.22.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.22.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

Quadro Elétrico Tipo Qp5.3- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º 
Ao 4º Pav Tipo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qx.1- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (Pav 
Térreo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qpt.1- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (Pav 
Térreo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.23.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.23.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.23.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.23.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 159,80 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 214,20
16.09.23.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.23.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 671,60 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 788,88

16.09.23.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.23.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.23.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.23.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 8,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 552,88 R$ 293,20 R$ 0,00 R$ 846,08
16.09.23.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.23.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.23.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.23.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.23.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.23.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.23.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.24.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.24.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.24.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 217,19
16.09.24.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 159,80 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 214,20
16.09.24.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.24.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 9,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 755,55 R$ 131,94 R$ 0,00 R$ 887,49

16.09.24.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.24.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.24.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 83,12
16.09.24.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 8,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 552,88 R$ 293,20 R$ 0,00 R$ 846,08
16.09.24.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.24.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.24.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.24.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.24.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.24.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.24.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.25.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.25.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.25.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.25.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 59,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 277,30 R$ 94,40 R$ 0,00 R$ 371,70
16.09.25.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.25.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 16,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 1.343,20 R$ 234,56 R$ 0,00 R$ 1.577,76

16.09.25.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.25.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87
16.09.25.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87
16.09.25.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 23,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 1.589,53 R$ 842,95 R$ 0,00 R$ 2.432,48
16.09.25.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.25.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.25.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.25.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.25.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.25.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.25.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

Quadro Elétrico Tipo Qpt.2- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (Pav 
Térreo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qpt.3- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (Pav 
Térreo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q1.1- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º 
Subsolo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.26.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.26.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.26.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.26.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 52,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 244,40 R$ 83,20 R$ 0,00 R$ 327,60
16.09.26.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 19,10 R$ 35,00 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 38,20
16.09.26.06 COMPOSIÇÃO DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 3,00 R$ 83,95 R$ 14,66 R$ 0,00 R$ 98,61 R$ 251,85 R$ 43,98 R$ 0,00 R$ 295,83

16.09.26.07 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.26.08 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87
16.09.26.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 141,87
16.09.26.10 COMPOSIÇÃO CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 28,00 R$ 69,11 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 105,76 R$ 1.935,08 R$ 1.026,20 R$ 0,00 R$ 2.961,28
16.09.26.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.26.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.26.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.26.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 54,48 R$ 135,00 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 163,44
16.09.26.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.26.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.26.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.27.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 225,00 R$ 56,92 R$ 0,00 R$ 281,92 R$ 225,00 R$ 56,92 R$ 0,00 R$ 281,92

16.09.27.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.27.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 111,54
16.09.27.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 30,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 141,00 R$ 48,00 R$ 0,00 R$ 189,00

16.09.27.05 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 153,69 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 153,69

16.09.27.06 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 30 FUROS PÇ 1,00 R$ 65,00 R$ 5,94 R$ 0,00 R$ 70,94 R$ 65,00 R$ 5,94 R$ 0,00 R$ 70,94
16.09.27.07 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 30 FUROS PÇ 1,00 R$ 65,00 R$ 5,94 R$ 0,00 R$ 70,94 R$ 65,00 R$ 5,94 R$ 0,00 R$ 70,94
16.09.27.08 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.27.09 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 1,60 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 11,86 R$ 15,95 R$ 0,00 R$ 27,81
16.09.27.10 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,50 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 101,61 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 101,98
16.09.27.11 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.27.12 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.28.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 176,00 R$ 48,86 R$ 0,00 R$ 224,86 R$ 176,00 R$ 48,86 R$ 0,00 R$ 224,86

16.09.28.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.28.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 197,21
16.09.28.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 12,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 56,40 R$ 19,20 R$ 0,00 R$ 75,60

16.09.28.05 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 153,69 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 153,69

16.09.28.06 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 15 FUROS PÇ 1,00 R$ 32,50 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 34,87 R$ 32,50 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 34,87
16.09.28.07 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 15 FUROS PÇ 1,00 R$ 32,50 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 34,87 R$ 32,50 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 34,87
16.09.28.08 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.28.09 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 1,20 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 8,89 R$ 11,96 R$ 0,00 R$ 20,86
16.09.28.10 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,30 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 60,97 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 61,19
16.09.28.11 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.28.12 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.29.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.29.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.29.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C250A, 22KA PÇ 1,00 R$ 641,98 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 651,75 R$ 641,98 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 651,75
16.09.29.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 7,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 946,61 R$ 68,39 R$ 0,00 R$ 1.015,00
16.09.29.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.09.29.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  6KA PÇ 3,00 R$ 93,50 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 103,27 R$ 280,50 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 309,81
16.09.29.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 1,00 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 6,30

16.09.29.08 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 339,53 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 421,37 R$ 339,53 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 421,37

Quadro Elétrico Tipo Q1.2- Quadro De Distribuição Iluminação E Tomadas (1º 
Subsolo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q1E1- Quadro De Distribuição Tomadas Estabilizadas (1º 
Subsolo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 800x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 100A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Q1E3- Quadro De Distribuição Tomadas Estabilizadas (1º 
Subsolo) Conforme Unilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 600x500x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 100A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac1- Quadro De Distribuição Ar Condicionado - 
Cobertura, Conforme Unifilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 300A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.29.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.29.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.29.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.29.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.29.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.29.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A PÇ 3,00 R$ 41,60 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 49,74 R$ 124,80 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 149,22
16.09.29.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.29.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.29.17 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.30.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.30.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.30.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C250A, 22KA PÇ 1,00 R$ 641,98 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 651,75 R$ 641,98 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 651,75
16.09.30.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 270,46 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 290,00
16.09.30.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ 1,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00
16.09.30.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 70A,  6KA PÇ 4,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 540,92 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 580,00
16.09.30.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 2,00 R$ 49,40 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 59,17 R$ 98,80 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 118,34

16.09.30.08 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 339,53 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 421,37 R$ 339,53 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 421,37

16.09.30.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.30.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.30.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.30.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.30.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.30.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A PÇ 3,00 R$ 41,60 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 49,74 R$ 124,80 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 149,22
16.09.30.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.30.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.30.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.31.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 513,72

16.09.31.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.31.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 350A, 22KA PÇ 1,00 R$ 1.066,60 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 1.076,37 R$ 1.066,60 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 1.076,37
16.09.31.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 3,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 405,69 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 435,00
16.09.31.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 270,46 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 290,00
16.09.31.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C  63A,  6KA PÇ 4,00 R$ 93,50 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 103,27 R$ 374,00 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 413,08
16.09.31.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 3,00 R$ 49,40 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 59,17 R$ 148,20 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 177,51

16.09.31.08 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 424,40 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 506,24 R$ 424,40 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 506,24

16.09.31.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.31.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.31.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.31.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 14,82 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 34,76

16.09.31.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.31.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 350A-5A PÇ 3,00 R$ 51,10 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 59,24 R$ 153,30 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 177,72
16.09.31.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 121,93 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 122,37
16.09.31.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.31.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.32.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.32.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.32.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 600A, 22KA PÇ 1,00 R$ 1.822,72 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 1.832,49 R$ 1.822,72 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 1.832,49
16.09.32.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 3,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 405,69 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 435,00
16.09.32.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 270,46 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 290,00
16.09.32.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C  70A,  6KA PÇ 3,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 405,69 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 435,00
16.09.32.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 90A,  6KA PÇ 4,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 540,92 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 580,00

16.09.32.08 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 692,50 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 774,34 R$ 692,50 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 774,34

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac2- Quadro De Distribuição Ar Condicionado - 
Cobertura, Conforme Unifilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 300A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac3- Quadro De Distribuição Ar Condicionado - 
Cobertura, Conforme Unifilar, 01 Unidade,  Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1000x600x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 400A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac4- Quadro De Distribuição Ar Condicionado - 
Cobertura, Conforme Unifilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 800A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.32.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.32.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.32.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.32.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.32.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.32.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600A-5A PÇ 3,00 R$ 73,22 R$ 9,48 R$ 0,00 R$ 82,70 R$ 219,66 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 248,10
16.09.32.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.32.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.32.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.33.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.33.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.33.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 150A, 22KA PÇ 1,00 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 299,14 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 299,14
16.09.33.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 4,00 R$ 49,40 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 59,17 R$ 197,60 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 236,68
16.09.33.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A,  6KA PÇ 1,00 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 42,55 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 42,55
16.09.33.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A,  6KA PÇ 1,00 R$ 51,06 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 60,83 R$ 51,06 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 60,83
16.09.33.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 70A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 270,46 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 290,00

16.09.33.08 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.33.09 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.33.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.33.11 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.33.12 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.33.13 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.33.14 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 53,14 R$ 135,00 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 159,42
16.09.33.15 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.33.16 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.33.17 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.34.01 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 682,15

16.09.34.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 46,68 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 144,40
16.09.34.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 150A, 22KA PÇ 1,00 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 299,14 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 299,14
16.09.34.04 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 4,00 R$ 49,40 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 59,17 R$ 197,60 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 236,68
16.09.34.05 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A,  6KA PÇ 1,00 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 42,55 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 42,55
16.09.34.06 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A,  6KA PÇ 1,00 R$ 51,06 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 60,83 R$ 51,06 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 60,83
16.09.34.07 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  6KA PÇ 1,00 R$ 93,50 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 103,27 R$ 93,50 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 103,27
16.09.34.08 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 90A,  6KA PÇ 1,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 145,00

16.09.34.09 COMPOSIÇÃO PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 260,84

16.09.34.10 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.34.11 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37
16.09.34.12 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
16.09.34.13 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 17,78 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 41,71

16.09.34.14 COMPOSIÇÃO CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69

16.09.34.15 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 53,14 R$ 135,00 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 159,42
16.09.34.16 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95
16.09.34.17 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.34.18 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.09.35.01 COMPOSIÇÃO PÇ 9,00 R$ 176,00 R$ 48,86 R$ 0,00 R$ 224,86 R$ 1.584,00 R$ 439,74 R$ 0,00 R$ 2.023,74

16.09.35.02 COMPOSIÇÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 380V PÇ 36,00 R$ 11,67 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 36,10 R$ 420,12 R$ 879,48 R$ 0,00 R$ 1.299,60
16.09.35.03 COMPOSIÇÃO DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 22KA PÇ 9,00 R$ 75,00 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 84,77 R$ 675,00 R$ 87,93 R$ 0,00 R$ 762,93
16.09.35.04 COMPOSIÇÃO BARRA DE NEUTRO COM 04 FUROS PÇ 9,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 1.170,00 R$ 21,33 R$ 0,00 R$ 1.191,33
16.09.35.05 COMPOSIÇÃO BARRA DE TERRA COM 04 FUROS PÇ 9,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 132,37 R$ 1.170,00 R$ 21,33 R$ 0,00 R$ 1.191,33
16.09.35.06 COMPOSIÇÃO REGUA DE BORNES U 9,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 2.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.340,00
16.09.35.07 COMPOSIÇÃO TRILHO DIN m 1,20 R$ 7,41 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 17,38 R$ 8,89 R$ 11,96 R$ 0,00 R$ 20,86

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac5- Quadro De Distribuição Ar Condicionado - 1º 
Subsolo, Conforme Unifilar, 01 Unidade, Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac6- Quadro De Distribuição Ar Condicionado - 1º 
Subsolo, Conforme Unifilar, 01 Unidade,  Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 1200x800x200mm

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 200A, PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ele- Quadro De Proteção Circuito Elevador - Cobertura, 
Conforme Unifilar, 09 Unidades,  Contendo:
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA 
DE MONTAGEM MEDINDO 600x500x200mm
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.35.08 COMPOSIÇÃO CJ 9,00 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 2.026,69 R$ 16.481,25 R$ 1.758,96 R$ 0,00 R$ 18.240,21

16.09.35.09 COMPOSIÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A PÇ 27,00 R$ 45,00 R$ 8,14 R$ 0,00 R$ 53,14 R$ 1.215,00 R$ 219,78 R$ 0,00 R$ 1.434,78
16.09.35.10 COMPOSIÇÃO PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,30 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 203,95 R$ 60,97 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 61,19
16.09.35.11 COMPOSIÇÃO CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
16.09.35.12 COMPOSIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

16.09.36 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.600,00 R$ 56.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.600,00 R$ 56.600,00

16.09.37 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP

QUADRO QGBT - 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADASARMÁRIO AUTO 
PORTANTE, MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO CEMAR, PAINEL, BRUN 
OU SIMILAR, CONJUNTO DE 2 PEÇASDISJUNTOR GERAL CORRENTE 
NOMINAL DE 2000A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 1,2xIn AJUSTADO EM 
1600A, 44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO, 
CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM 
CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 630A, Icc=44KA, CONJUNTO 
DE 3 PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA 
MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 400A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 3 
PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 63A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 9 
PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 40A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 3 PEÇASKIT DE 
BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 2000A, FEIXE DE 3x(2"x1/2" OU 
40x10mm) PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA, 
COMPLETO COM ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONJUNTO 
DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 20 FUROS DE 5/8" (14mm)  - FEIXE DE 
3x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE PINTADO DE AZUL CLARO, CONJUNTO DE 
1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 20 FUROS DE 5/8" (14mm)  - FEIXE DE 
3x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE PINTADO DE VERDE, CONJUNTO DE 1 
PEÇAMULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP, CONJUNTO DE 1 
PEÇATRANSFORMADOR DE CORRENTE 2000A-5A, CONJUNTO DE 3 
PEÇASPLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 
CONJUNTO DE 1 PEÇA DE 4,00M2PLACAS IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO QUADRO, CONJUNTO DE 1 PEÇA

cj

ARMÁRIO AUTO PORTANTE, MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO 
CEMAR, PAINEL, BRUN OU SIMILAR, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR 
GERAL CORRENTE NOMINAL DE 2000A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 
1,2xIn AJUSTADO EM 1600A, 44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE 
COMUNICAÇÃO, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR GERAL CORRENTE 
NOMINAL DE 1500A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 1,2xIn AJUSTADO EM 
1250A, 44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO, 
CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM 
CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 150A, Icc=44KA, CONJUNTO 
DE 2 PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA 
MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 100A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 2 
PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 200A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 300A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 1 PEÇAKIT DE 
BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 2000A, FEIXE DE 3x(2"x1/2" OU 
40x10mm) PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA, 
COMPLETO COM ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONJUNTO 
DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 20 FUROS DE 5/8" (14mm)  - FEIXE DE 
3x(2"x1/2" OU 40x10mm) COBRE PINTADO DE AZUL CLARO, CONJUNTO DE 
1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 20 FUROS DE 5/8" (14mm)  - FEIXE DE 
3x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE PINTADO DE VERDE, CONJUNTO DE 1 
PEÇAMULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP, CONJUNTO DE 3 
PEÇASTRANSFORMADOR DE CORRENTE 2000A-5A, CONJUNTO DE 3 
PEÇASPLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 
CONJUNTO DE 1 PEÇA DE 3M2PLACAS IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO QUADRO, CONJUNTO DE 1 PEÇA

cj
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.38 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.500,00 R$ 45.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.500,00 R$ 45.500,00

QUADRO QGD - SISTEMA AR CONDICIONADO COBERTURAARMÁRIO 
AUTO PORTANTE, MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO CEMAR, PAINEL, 
BRUN OU SIMILAR, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR GERAL CORRENTE 
NOMINAL DE 1500A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 1,2xIn AJUSTADO EM 
1250A, 44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO, 
CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM 
CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 250A, Icc=22KA, CONJUNTO 
DE 2 PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA 
MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 350A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 600A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 63A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 PEÇAKIT DE 
BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 1700A, FEIXE DE 3x(2"x1/2" OU 
40x10mm) PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA, 
COMPLETO COM ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONJUNTO 
DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 10 FUROS DE 1/2" (11mm)  - FEIXE DE 
2x(2"x1/2" OU 40x10mm) COBRE PINTADO DE AZUL CLARO, CONJUNTO DE 
1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 10 FUROS DE 5/8" (11mm)  - FEIXE DE 
2x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE PINTADO DE VERDE, CONJUNTO DE 1 
PEÇAMULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP, CONJUNTO DE 3 
PEÇASTRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500A-5A, CONJUNTO DE 3 
PEÇASPLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 
CONJUNTO DE 1 PEÇA DE 3M2PLACAS IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO QUADRO, CONJUNTO DE 1 PEÇA
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.39 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.100,00 R$ 38.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.100,00 R$ 38.100,00

ARMÁRIO AUTO PORTANTE, MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO 
CEMAR, PAINEL, BRUN OU SIMILAR, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR 
GERAL CORRENTE NOMINAL DE 1500A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 
1,2xIn AJUSTADO EM 1250A, 44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE 
COMUNICAÇÃO, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 
250A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 2 PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 
350A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 
600A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 63A, 
Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 PEÇAKIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR 
CAPACIDADE DE 1700A, FEIXE DE 3x(2"x1/2" OU 40x10mm) PINTADO DAS 
CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA, COMPLETO COM ISOLADORES E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO 
COM 10 FUROS DE 1/2" (11mm)  - FEIXE DE 2x(2"x1/2" OU 40x10mm) COBRE 
PINTADO DE AZUL CLARO, CONJUNTO DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO 
COM 10 FUROS DE 5/8" (11mm)  - FEIXE DE 2x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE 
PINTADO DE VERDE, CONJUNTO DE 1 PEÇAMULTIMEDIDOR DE ENERGIA 
MODELO CCK 7550E, COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP, 
CONJUNTO DE 3 PEÇASTRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500A-5A, 
CONJUNTO DE 3 PEÇASPLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO DOS 
BARRAMENTOS, CONJUNTO DE 1 PEÇA DE 3M2PLACAS IDENTIFICAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO DO QUADRO, CONJUNTO DE 1 PEÇAQUADRO QGD - 
SISTEMA AR CONDICIONADO COBERTURAARMÁRIO AUTO PORTANTE, 
MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO CEMAR, PAINEL, BRUN OU 
SIMILAR, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR GERAL CORRENTE NOMINAL 
DE 1500A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 1,2xIn AJUSTADO EM 1250A, 
44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO, CONJUNTO DE 
1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 250A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 2 
PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 350A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 600A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 63A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 PEÇAKIT DE 
BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 1700A, FEIXE DE 3x(2"x1/2" OU 
40x10mm) PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA, 
COMPLETO COM ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONJUNTO 
DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 10 FUROS DE 1/2" (11mm)  - FEIXE DE 
2x(2"x1/2" OU 40x10mm) COBRE PINTADO DE AZUL CLARO, CONJUNTO DE 
1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 10 FUROS DE 5/8" (11mm)  - FEIXE DE 
2x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE PINTADO DE VERDE, CONJUNTO DE 1 
PEÇAMULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP, CONJUNTO DE 3 
PEÇASTRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500A-5A, CONJUNTO DE 3 
PEÇASPLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 
CONJUNTO DE 1 PEÇA DE 3M2PLACAS IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO QUADRO, CONJUNTO DE 1 PEÇAARMÁRIO AUTO PORTANTE, 
MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO CEMAR, PAINEL, BRUN OU 
SIMILAR, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR GERAL CORRENTE NOMINAL 
DE 1500A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 1,2xIn AJUSTADO EM 1250A, 
44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO, CONJUNTO DE 
1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 250A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 2 
PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 350A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 600A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 63A, Icc=22KA, CONJUNTO DE 1 PEÇAKIT DE 
BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 1700A, FEIXE DE 3x(2"x1/2" OU 
40x10mm) PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA, 
COMPLETO COM ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONJUNTO 
DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 10 FUROS DE 1/2" (11mm)  - FEIXE DE 
2x(2"x1/2" OU 40x10mm) COBRE PINTADO DE AZUL CLARO, CONJUNTO DE 
1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 10 FUROS DE 5/8" (11mm)  - FEIXE DE 
2x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE PINTADO DE VERDE, CONJUNTO DE 1 
PEÇAMULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP, CONJUNTO DE 3 
PEÇASTRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500A-5A, CONJUNTO DE 3 
PEÇASPLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 
CONJUNTO DE 1 PEÇA DE 3M2PLACAS IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO QUADRO, CONJUNTO DE 1 PEÇAARMÁRIO AUTO PORTANTE, 
MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO CEMAR, PAINEL, BRUN OU 
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

16.09.40 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.200,00 R$ 21.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.200,00 R$ 21.200,00

17. SPDA R$ 0,00 R$ 44.729,75 R$ 44.746,37 R$ 32.998,66 R$ 122.474,78
17.01 72249 CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÚ #6mm m 7.491,00 R$ 2,69 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 4,64 R$ 20.150,79 R$ 14.607,45 R$ 0,00 R$ 34.758,24
17.02 72253 CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÚ #35mm m 612,00 R$ 12,42 R$ 5,13 R$ 0,00 R$ 17,55 R$ 7.601,04 R$ 3.139,56 R$ 0,00 R$ 10.740,60
17.03 72254 CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÚ #50mm m 281,00 R$ 16,19 R$ 7,58 R$ 0,00 R$ 23,77 R$ 4.549,39 R$ 2.129,98 R$ 0,00 R$ 6.679,37
17.04 73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 750V - #16mm m 200,00 R$ 7,03 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 9,03 R$ 1.406,00 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 1.806,00
17.05 73860/014 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 750V - #50mm m 300,00 R$ 19,68 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 24,12 R$ 5.904,00 R$ 1.332,00 R$ 0,00 R$ 7.236,00
17.06 PES 19001 VERGALHÃO  DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR'S 3/8" x 3,00m m 1.098,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 12,11 R$ 13,09 R$ 0,00 R$ 1.076,04 R$ 13.296,78 R$ 14.372,82
17.07 PES 19002 CLIPS GALVANIZADO 3/8" 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 1,32 R$ 1,51 R$ 0,00 R$ 209,00 R$ 1.452,00 R$ 1.661,00
17.08 72262 TERMINAL DE PRESSÃO #35mm 100,00 R$ 3,40 R$ 7,33 R$ 0,00 R$ 10,73 R$ 340,00 R$ 733,00 R$ 0,00 R$ 1.073,00
17.09 72263 TERMINAL DE PRESSÃO #50mm 60,00 R$ 4,42 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 14,19 R$ 265,20 R$ 586,20 R$ 0,00 R$ 851,40

17.10 72315 79,00 R$ 1,90 R$ 3,66 R$ 0,00 R$ 5,56 R$ 150,10 R$ 289,14 R$ 0,00 R$ 439,24

17.11 PES 19003 SOLDA EXOTÉRMICA  TIPO HCL 5/8". 50 60,00 R$ 0,00 R$ 4,08 R$ 4,50 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 244,80 R$ 270,00 R$ 514,80
17.12 PES 19004 PRESILHA EM COBRE COM FURO Ø5mm PARA CABO DE 16 A 25mm² 2.500,00 R$ 0,00 R$ 4,08 R$ 1,00 R$ 5,08 R$ 0,00 R$ 10.200,00 R$ 2.500,00 R$ 12.700,00
17.13 PES 19005 PRESILHA EM COBRE COM FURO Ø5mm PARA CABO DE 35 A 50mm² 200,00 R$ 0,00 R$ 2,85 R$ 0,86 R$ 3,71 R$ 0,00 R$ 570,00 R$ 172,00 R$ 742,00
17.14 PES 19006 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" x 1/4" x 3,00m CINTA 71,00 R$ 0,00 R$ 14,66 R$ 31,43 R$ 46,09 R$ 0,00 R$ 1.040,86 R$ 2.231,53 R$ 3.272,39
17.15 72271 CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT Ø16mm 40,00 R$ 2,45 R$ 4,88 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 98,00 R$ 195,20 R$ 0,00 R$ 293,20
17.16 72272 CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT Ø50mm 800,00 R$ 2,96 R$ 4,88 R$ 0,00 R$ 7,84 R$ 2.368,00 R$ 3.904,00 R$ 0,00 R$ 6.272,00

17.17 PES 19007 121,00 R$ 0,00 R$ 9,77 R$ 6,28 R$ 16,05 R$ 0,00 R$ 1.182,17 R$ 759,88 R$ 1.942,05

17.18 68070 3,00 R$ 13,91 R$ 24,43 R$ 0,00 R$ 38,34 R$ 41,73 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 115,02

17.19 72941 3,00 R$ 277,39 R$ 36,65 R$ 0,00 R$ 314,04 R$ 832,17 R$ 109,95 R$ 0,00 R$ 942,12

17.20 PES 19008 SUPORTE PARA SINALIZADOR Ø2" 3,00 R$ 0,00 R$ 16,29 R$ 8,50 R$ 24,79 R$ 0,00 R$ 48,87 R$ 25,50 R$ 74,37
17.21 PES 19009 ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA DUAS DESCIDAS Ø2" 9,00 R$ 0,00 R$ 9,97 R$ 14,00 R$ 23,97 R$ 0,00 R$ 89,73 R$ 126,00 R$ 215,73
17.22 83638 MASTRO COM PÁRA-RAIOS Ø2" x 3,00m COM BASE 3,00 R$ 236,94 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 334,66 R$ 710,82 R$ 293,16 R$ 0,00 R$ 1.003,98

17.23 PES 19010 30,00 R$ 0,00 R$ 36,65 R$ 230,00 R$ 266,65 R$ 0,00 R$ 1.099,50 R$ 6.900,00 R$ 7.999,50

17.24 PES 19011 2,00 R$ 0,00 R$ 42,75 R$ 338,00 R$ 380,75 R$ 0,00 R$ 85,50 R$ 676,00 R$ 761,50

17.25 PES 19012 11,00 R$ 0,00 R$ 20,35 R$ 13,00 R$ 33,35 R$ 0,00 R$ 223,85 R$ 143,00 R$ 366,85

17.26 PES 19013 TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA COM GARRAS Ø300mm 11,00 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 26,45 R$ 26,47 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 290,95 R$ 291,17

17.27 68069 11,00 R$ 28,41 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 38,18 R$ 312,51 R$ 107,47 R$ 0,00 R$ 419,98

17.28 PES 19014 PARAFUSO INOX FENDA PARA BUCHA S-6 500,00 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 0,12 R$ 0,31 R$ 0,00 R$ 95,00 R$ 60,00 R$ 155,00
17.29 PES 19015 BUCHA DE NYLON S-6 600,00 R$ 0,00 R$ 0,27 R$ 0,02 R$ 0,29 R$ 0,00 R$ 162,00 R$ 12,00 R$ 174,00
17.30 PES 19016 PARAFUSO FENDA 4,2 x 32mm 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 0,10 R$ 0,29 R$ 0,00 R$ 494,00 R$ 260,00 R$ 754,00
17.31 PES 19017 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO HCL 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,00 R$ 89,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 890,00 R$ 890,00
17.32 PES 19018 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO XSH 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,00 R$ 89,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 890,00 R$ 890,00
17.33 PES 19019 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO CCH 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,00 R$ 89,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 890,00 R$ 890,00

QUADRO QGBE - QUADRO GERAL PARA ENERGIA ESTABILIZADAARMÁRIO 
AUTO PORTANTE, MEDINDO 1900X800X800 FABRICAÇÃO CEMAR, PAINEL, 
BRUN OU SIMILAR, CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR GERAL CORRENTE 
NOMINAL DE 500A,  COM FAIXA DE AJUSTE DE 0,8 A 1,2xIn AJUSTADO EM 
400A, 44KA, MOTORIZADO, COM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO, 
CONJUNTO DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM 
CAIXA MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 250A, Icc=44KA, CONJUNTO 
DE 1 PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA 
MOLDADA, 600V  CORRENTE NOMINAL 225A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 2 
PEÇASDISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 100A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 1 
PEÇADISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, 
600V  CORRENTE NOMINAL 63A, Icc=44KA, CONJUNTO DE 2 PEÇASKIT DE 
BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 1000A, FEIXE DE 2x(2"x1/2" OU 
40x10mm) PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E VIOLETA, 
COMPLETO COM ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONJUNTO 
DE 1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 10 FUROS DE 1/2" (11mm)  - FEIXE DE 
3x(2"x1/2" OU 40x10mm) COBRE PINTADO DE AZUL CLARO, CONJUNTO DE 
1 PEÇABARRA DE NEUTRO COM 20 FUROS DE 1/2" (11mm)  - FEIXE DE 
2x(2"x1/2" OU 40x10)mm COBRE PINTADO DE VERDE, CONJUNTO DE 1 
PEÇAMULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, COM PORTA 
ETHERNET 10/100 PROTOCOLO TCP/IP, CONJUNTO DE 3 
PEÇATRANSFORMADOR DE CORRENTE 800A-5A, CONJUNTO DE 3 
PEÇASPLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, 
CONJUNTO DE 1 PEÇA DE 3M2PLACAS IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO QUADRO, CONJUNTO DE 1 PEÇA

cj

un 
un 
un 

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO SEM BANDEIRA 5/16' x 300mm 
COM BASE PLANA un 

un 
un 
un 
br
un 
un 

CONECTOR PARALELO EM BRONZE COM PARAFUSO PARA CABO 16 A 
70mm² un 

CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS  ROSCA 3/4" EM AÇO CROMADO CABO 
E SUPORTE ISOLADOR un 

SINALIZADOR NOTURNO DUPLO COM LAMPADA DE 60W x 220V COM 
FOTOCELULA TIPO WETZEL AS-2 / 100 OU EQUIVALENTE un 

un 
un 
un 

CAIXA METÁLICA PARA EQUALIZAÇÃO 20x20x12cm  BEP/BEL MONTADA, 
COM TERMINAIS E BARRAMENTO un 

CAIXA METÁLICA PARA EQUALIZAÇÃO 40x40x12cm  BEP/BEL MONTADA, 
COM TERMINAIS E BARRAMENTO un 

CAIXA DE PASSAGEM PARA INSPEÇÃO EM PVC OU CIMENTO AGREGADO 
Ø300x600mm un 

un 
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPERWELD BARRA 5/8' x 3,00m ALTA 
CAMADA un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

17.34 PES 19020 1,00 R$ 0,00 R$ 24,43 R$ 89,24 R$ 113,67 R$ 0,00 R$ 24,43 R$ 89,24 R$ 113,67

17.35 PES 19021 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 905,63 R$ 905,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 905,63 R$ 905,63

17.36 PES 19022 ESPUMA DE POLIURETANO 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,28 R$ 21,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106,40 R$ 106,40
17.37 PES 19023 MASSA DE CALAFETAR kg 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,35 R$ 10,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51,75 R$ 51,75
18. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO R$ 0,00 R$ 805.636,07 R$ 441.497,81 R$ 1.355.041,88 R$ 2.602.175,76 R$ 75.000,00

18.01. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.01.01 TUBULAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18.01.01.01 73976/009 Tubo de aço galvanizado 80mm 3" ml 472,20 R$ 83,47 R$ 46,38 R$ 0,00 R$ 129,85 R$ 39.414,53 R$ 21.900,64 R$ 0,00 R$ 61.315,17
18.01.01.02 73976/008 Tubo de aço galvanizado 65mm 2.1/2" ml 13,23 R$ 79,27 R$ 41,74 R$ 0,00 R$ 121,01 R$ 1.048,74 R$ 552,22 R$ 0,00 R$ 1.600,96
18.01.01.03 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem em aço galvanizado ml 485,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,63 R$ 5,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.732,97 R$ 2.732,97
18.01.02 CONEXÕES E EQUIPAMENTO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18.01.02.01 PESQUISA 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00

18.01.02.02 PESQUISA 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,41 R$ 68,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.146,86 R$ 3.146,86

18.01.02.03 PESQUISA 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,45 R$ 37,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.722,70 R$ 1.722,70

18.01.02.04 PESQUISA Esguicho jato sólido 1 1/2 13mm 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129,56 R$ 129,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 388,68 R$ 388,68
18.01.02.05 PESQUISA Esguicho jato sólido 1 1/2 16mm 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,95 R$ 161,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.449,70 R$ 7.449,70
18.01.02.06 71516 Mangueira para hidrante 1 1/2 15mm 92,00 R$ 491,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 491,46 R$ 45.214,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.214,32
18.01.02.07 72673 Niple paralelo em ferro maleável 1 1/2" 46,00 R$ 8,51 R$ 7,55 R$ 0,00 R$ 16,06 R$ 391,46 R$ 347,30 R$ 0,00 R$ 738,76
18.01.02.08 PESQUISA 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,50 R$ 132,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.095,00 R$ 6.095,00
18.01.02.09 73870/004 Registo globo 2.1/2" 45 46,00 R$ 55,57 R$ 13,32 R$ 0,00 R$ 68,89 R$ 2.556,22 R$ 612,72 R$ 0,00 R$ 3.168,94
18.01.02.10 PESQUISA 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
18.01.03 EQUIPAMENTO DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.01.03.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533,00 R$ 533,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533,00 R$ 533,00

18.01.03.02 75027/004 1,00 R$ 4.163,37 R$ 1.275,45 R$ 0,00 R$ 5.438,82 R$ 4.163,37 R$ 1.275,45 R$ 0,00 R$ 5.438,82

18.02. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.02.01 TUBULAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18.02.01.01 73976/006 Tubo em aço carbono 1 1/2" m 1.746,64 R$ 42,94 R$ 32,46 R$ 0,00 R$ 75,40 R$ 75.000,72 R$ 56.695,93 R$ 0,00 R$ 131.696,66
18.02.01.02 73976/005 Tubo em aço carbono 1 1/4" m 1.556,67 R$ 41,64 R$ 27,83 R$ 0,00 R$ 69,47 R$ 64.819,74 R$ 43.322,13 R$ 0,00 R$ 108.141,86
18.02.01.03 73976/004 Tubo em aço carbono 1" m 2.072,08 R$ 26,35 R$ 25,51 R$ 0,00 R$ 51,86 R$ 54.599,31 R$ 52.858,76 R$ 0,00 R$ 107.458,07
18.02.01.04 73976/008 Tubo em aço carbono 2 1/2" m 1.993,21 R$ 79,27 R$ 41,74 R$ 0,00 R$ 121,01 R$ 158.001,76 R$ 83.196,59 R$ 0,00 R$ 241.198,34
18.02.01.05 73976/007 Tubo em aço carbono 2" m 2.224,11 R$ 59,94 R$ 37,11 R$ 0,00 R$ 97,05 R$ 133.313,15 R$ 82.536,72 R$ 0,00 R$ 215.849,88
18.02.01.06 73976/009 Tubo em aço carbono 3" m 1.099,71 R$ 83,47 R$ 46,38 R$ 0,00 R$ 129,85 R$ 91.792,79 R$ 51.004,55 R$ 0,00 R$ 142.797,34
18.02.01.07 73976/010 Tubo em aço carbono 4" m 389,00 R$ 134,87 R$ 51,02 R$ 0,00 R$ 185,89 R$ 52.464,43 R$ 19.846,78 R$ 0,00 R$ 72.311,21
18.02.01.08 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem em aço galvanizado ml 11.081,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,63 R$ 5,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.388,39 R$ 62.388,39
18.02.02 CONEXÕES E EQUIPAMENTO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.02.02.01 21045 3.124,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,37 R$ 26,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82.379,88 R$ 82.379,88

18.02.02.02 PESQUISA 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.114,43 R$ 8.114,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.343,29 R$ 24.343,29
18.02.02.03 PESQUISA 21,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.541,50 R$ 8.541,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 179.371,50 R$ 179.371,50
18.02.02.04 74169/001 12,00 R$ 152,80 R$ 44,08 R$ 0,00 R$ 196,88 R$ 1.833,60 R$ 528,96 R$ 0,00 R$ 2.362,56
18.02.02.05 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
18.02.02.06 PESQUISA Válvula de esfera aberta - com indicadores "aberta" e "fechada" 24,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 469,65 R$ 469,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.271,60 R$ 11.271,60
18.02.03 EQUIPAMENTO DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.02.03.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533,00 R$ 533,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533,00 R$ 533,00

18.02.03.02 75027/004 1,00 R$ 4.163,37 R$ 1.275,45 R$ 0,00 R$ 5.438,82 R$ 4.163,37 R$ 1.275,45 R$ 0,00 R$ 5.438,82

18.03. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.03.01 PAINÉIS DE SUPERVISÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CONJUNTO DE ESTAIS TIPO RÍGIDO PARA MASTRO Ø2" 1,5 METROS 
DADA ESTAIS un 

VERBA PARA MATERIAIS DE CONSUMO (ALICATES, LIMPADORES, 
IGNITORES, PARAFUSOS, FIXADORES, ETC) un

un 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - INCÊNDIO REDE DE HIDRANTES 
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento )

Adaptador stoz - rosca inteira 2.1/2" pc

Caixa para abrigo de mangueiras de incêndio dupla com base em chapas de aço 
com espessura de 8mm, estruturada em chapa de aço inox escovada dobrada e 
fechamentos em vidro temperado jateado e=6mm, incluindo suportes e roldanas 
para mangueira e acessórios dos hidrantes, conforme detalhamento específico. 
Com 70x50x25cm

pc

Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido dupla - 1.1/2" x 1.1/2" pc

pc
pc
pc
pc

Redução giratória tipo Storz - Bronze ou latão 2,1/2" x 1.1/2" pc
pc

Tampãp cego com corrente tipo Storz 1.1/2" pc

Registo de passeio de 3", incluindo caixa em betão, tampa, dreno de fundo, e 
∅equipamento registro de passeio (globo angular) -  2.1/2", tampao cego com 

∅ ∅corrente, niple duplo -  2.1/2", valvula de retencao horizontal -  2.1/2", tubo de 
∅f.g. - 3" e - luva de reducao 3" x 2.1/2"

un

∅Tubulação enterrada  4" SCH40 envolvida com fita anti-corrosiva ou canaleta 
de concreto para proteger tubulação. un

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - INCÊNDIO REDE DE SPRINKLERS  
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento )

SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) 
CABAMENTO CROMADO 3/4"-20MM pc

Válvula de aço alarme Sprinkler 3" - 80mm pc
Válvula de aço alarme Sprinkler 4" - 100mm pc
Válvula tipo globo para dreno de Sprinkler pc
Visor de fluxo para dreno de Sprinkler pc

pc

Registo de passeio de 3", incluindo caixa em betão, tampa, dreno de fundo, e 
∅equipamento registro de passeio (globo angular) -  2.1/2", tampão cego com 

∅ ∅corrente, niple duplo -  2.1/2", válvula de retenção horizontal -  2.1/2", tubo de 
∅f.g. - 3" e - luva de redução 3" x 2.1/2"

un

∅Tubulação enterrada  4" SCH40 envolvida com fita anti-corrosiva ou canaleta 
de concreto para proteger tubulação. un

SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (Fo rnecimento, 
Instalação, Testes e Comissionamento)
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

18.03.01.01 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

18.03.01.02 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

18.03.01.03 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

18.03.02 EQUIPAMENTO DE DETECÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.03.02.01 PESQUISA 829,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 373.050,00 R$ 373.050,00

18.03.02.02 PESQUISA 732,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 351.360,00 R$ 351.360,00

18.03.02.03 COMPOSIÇÃO 32,00 R$ 53,77 R$ 7,08 R$ 0,00 R$ 60,85 R$ 1.720,64 R$ 226,56 R$ 0,00 R$ 1.947,20

18.03.02.04 COMPOSIÇÃO 31,00 R$ 476,20 R$ 14,90 R$ 0,00 R$ 491,10 R$ 14.762,20 R$ 461,90 R$ 0,00 R$ 15.224,10

18.03.02.05 PESQUISA Repetidor para central de alarme com até 3 laços 31,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.050,00 R$ 17.050,00

18.03.02.06 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

18.03.03 CABOS E FIOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.03.03.01 PESQUISA m 15.562,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,65 R$ 4,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.363,30 R$ 72.363,30

18.03.03.02 PESQUISA m 4.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,56 R$ 3,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.177,00 R$ 17.177,00

18.03.04 ELETRODUTOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18.03.04.01 74043/001 PÇ 2.134,00 R$ 6,55 R$ 7,33 R$ 0,00 R$ 13,88 R$ 13.977,70 R$ 15.642,22 R$ 0,00 R$ 29.619,92
18.03.04.02 73861/002 PÇ 2.314,00 R$ 8,53 R$ 3,19 R$ 0,00 R$ 11,72 R$ 19.738,42 R$ 7.381,66 R$ 0,00 R$ 27.120,08
18.03.04.03 COMPOSIÇÃO PÇ 200,00 R$ 0,28 R$ 0,25 R$ 0,00 R$ 0,53 R$ 56,00 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 106,00
18.03.05 CAIXAS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.03.05.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 2,72 R$ 1,91 R$ 0,00 R$ 4,63 R$ 2,72 R$ 1,91 R$ 0,00 R$ 4,63

18.03.06 DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18.03.06.01 PESQUISA Placas de sinalização m² 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.750,00 R$ 22.750,00
18.04. EXTINTORES (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18.04.01 EXTINTORES 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18.04.01.01 COMPOSIÇÃO 60,00 R$ 140,32 R$ 11,22 R$ 0,00 R$ 151,54 R$ 8.419,20 R$ 673,20 R$ 0,00 R$ 9.092,40

18.04.01.02 COMPOSIÇÃO 22,00 R$ 330,20 R$ 8,98 R$ 0,00 R$ 339,18 R$ 7.264,40 R$ 197,56 R$ 0,00 R$ 7.461,96

18.04.01.03 COMPOSIÇÃO 93,00 R$ 117,39 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 127,16 R$ 10.917,27 R$ 908,61 R$ 0,00 R$ 11.825,88

18.04.02 DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18.04.02.01 PESQUISA Placas de sinalização m² 47,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.875,00 R$ 30.875,00
19. SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190.226,57 R$ 190.226,57 R$ 0,00
19.01 DIVERSOS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19.01.01 COMPOSIÇÃO Apoio de construção civil 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.133,00 R$ 29.133,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.133,00 R$ 29.133,00

19.01.02 COMPOSIÇÃO m² 821,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 196,19 R$ 196,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161.093,57 R$ 161.093,57

20. REDE DE GÁS R$ 0,00 R$ 13.395,85 R$ 2.084,77 R$ 8.029,20 R$ 23.509,82
20.01 TUBAGEM E CONEXÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20.01.01 74061/001 m 42,70 R$ 16,18 R$ 3,08 R$ 0,00 R$ 19,26 R$ 690,89 R$ 131,52 R$ 0,00 R$ 822,40
20.01.02 74061/002 m 84,20 R$ 22,54 R$ 3,42 R$ 0,00 R$ 25,96 R$ 1.897,87 R$ 287,96 R$ 0,00 R$ 2.185,83
20.01.03 74061/003 m 32,79 R$ 27,31 R$ 3,67 R$ 0,00 R$ 30,98 R$ 895,49 R$ 120,34 R$ 0,00 R$ 1.015,83
20.01.04 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 2,32 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 6,50 R$ 13,92 R$ 25,08 R$ 0,00 R$ 39,00
20.01.05 COMPOSIÇÃO Tê de cobre e bronze de redução central bolsa x bolsa, ø 22 x 15 x 22 mm 3,00 R$ 11,22 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 19,11 R$ 33,66 R$ 23,67 R$ 0,00 R$ 57,33
20.01.06 COMPOSIÇÃO Tê de cobre e bronze redução lateral bolsa x bolsa, ø 22 x 15 x 15 mm 1,00 R$ 10,71 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 18,60 R$ 10,71 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 18,60
20.01.07 COMPOSIÇÃO 5,00 R$ 10,71 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 18,60 R$ 53,55 R$ 39,45 R$ 0,00 R$ 93,00
20.01.08 72723 3,00 R$ 8,76 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 26,28 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 38,28
20.01.09 72724 1,00 R$ 8,76 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 8,76 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 12,76
20.01.10 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 8,37 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 12,55 R$ 16,74 R$ 8,36 R$ 0,00 R$ 25,10
20.01.11 COMPOSIÇÃO 4,00 R$ 24,50 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 28,68 R$ 98,00 R$ 16,72 R$ 0,00 R$ 114,72

Painel Central de detecção e alarme de incêndio, inteligente, endereçável com 40 
laços, incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

un

Estação de Trabalho composta por microcomputador para controle com 
programa aplicativo do SDAI e monitor de vídeo LCD 17", incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e comissionamento.

un

Impressoras jato de tinta, conforme da Especificação Técnica, incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e comissionamento. un

Detector termico analogico com base,para sistema de alarme contra incendio, 
incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, testes e comissionamento. un

Detector otico de fumaca analogico com base,para sistema de alarme contra 
incendio, incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

un

Acionador manual de alarme de incêndio, incluindo o fornecimento, Instalação, 
configuração, testes e comissionamento. un

Sirene audio visual,para sistema de alarme contra incendio.f ornecimento e 
colocacao, incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

un

un
Painel  central de deteção de alarme de incendio, inteligente com 6 laços, 
incluindo o fornecimento, instalação, configuração, testes e comissionamento. un

Rede de cabos, cabo com 02 condutores de 1,5mm dreno # 22AWG e blindagem 
com fita de poliéster aluminizada 105º C, 600V, conforme Nbr-9441, fabr. 
Lipperfil, incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

Rede de cabos para alimentação das sirenes, cabo para alimentação elétrica 2 
condutores de # 2,5mm2,, incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, 
testes e comissionamento.

Condulete de aluminio diversos tipo x 3/4", completo com conectores
Tampa para condulete 3/4"
Conjunto de bucha e arruela de aluminio 3/4"

Fornecimento, instalação e testes de Caixa em chapa de aço esmaltada 4"x2"X2" vg

Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa, 
Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento un

Extintor incendio tp gas carbonico 4kg completo, Fornecimento, Instalação, 
Testes e Comissionamento un

Extintor incendio tp po quimico 6kg, Fornecimento, Instalação, Testes e 
Comissionamento un

un
Placa de Concreto Armado Pré-fabricada com 15 cm de Espessura para 
execução de Viga Calha de Concreto Armado com Seção de 35 x 130

Tubo de cobre classe "e" 15mm - fornecimento e instalacao 
Tubo de cobre classe "e" 22mm - fornecimento e instalacao 
Tubo de cobre classe "e" 28mm - fornecimento e instalacao 
Curva 45° soldável de cobre bolsa x bolsa, ø 15 mm (1/ 2") un

un
un

Te de cobre 15mm ligação soldada - fornecimento e instalacao un
Te de cobre 22mm ligação soldada - fornecimento e instalacao un
Te de cobre 28mm ligação soldada - fornecimento e instalacao un
Cotovelo de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalacao un
Cotovelo de cobre sem anel solda 28mm - fornecimento e instalacao un
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 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

20.01.12 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 3,44 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 7,62 R$ 20,64 R$ 25,08 R$ 0,00 R$ 45,72
20.02 CENTRAL E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20.02.01 72623 Luva de correr cu ø1" 3,00 R$ 8,74 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 12,74 R$ 26,22 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 38,22
20.02.02 72724 Tê de cobre 1" 1,00 R$ 15,72 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 19,72 R$ 15,72 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 19,72
20.02.03 74184/001 Registro esfera (latão) ø1" 1,00 R$ 24,87 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 37,39 R$ 24,87 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 37,39
20.02.04 PESQUISA Tampão cu ø1" 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00
20.02.05 85120 1,00 R$ 33,36 R$ 15,07 R$ 0,00 R$ 48,43 R$ 33,36 R$ 15,07 R$ 0,00 R$ 48,43
20.02.06 PESQUISA 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 609,36 R$ 609,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.828,08 R$ 1.828,08
20.02.07 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 227,27 R$ 227,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.363,62 R$ 1.363,62
20.02.08 COMPOSIÇÃO Cotovelo cu  90° ø1" 1,00 R$ 24,52 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 31,48 R$ 24,52 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 31,48
20.03 DIVERSOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20.03.01 Envelopamento em concreto atendendo as normas NBR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20.03.01.01 74138/004 m³ 29,34 R$ 316,81 R$ 39,16 R$ 0,00 R$ 355,97 R$ 9.294,25 R$ 1.148,84 R$ 0,00 R$ 10.443,09

20.03.01.02 73654 m2 18,06 R$ 11,65 R$ 10,15 R$ 0,00 R$ 21,80 R$ 210,40 R$ 183,31 R$ 0,00 R$ 393,71

20.03.01.03 PESQUISA Certificação da instalação 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

20.03.01.04 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.725,00 R$ 1.725,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.725,00 R$ 1.725,00

20.03.01.05 PESQUISA Pictograma visador da central de Gás m² 1,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 562,50 R$ 562,50
21. ELEVADORES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533.332,00 R$ 533.332,00 R$ 533.332,00

21.01 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 266.666,00 R$ 266.666,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533.332,00 R$ 533.332,00 R$ 533.332,00

22. MECÂNICA R$ 0,00 R$ 93.601,59 R$ 27.536,45 R$ 0,00 R$ 121.138,04 R$ 0,00
22.01 SISTEMA AUTOMATICO DE LIMPEZA DE VIDRO DA FACH ADA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22.01.01 84220 m² 236,25 R$ 11,65 R$ 10,15 R$ 0,00 R$ 21,80 R$ 2.752,31 R$ 2.397,94 R$ 0,00 R$ 5.150,25

22.01.02 74254/001 kg    4.082,40 R$ 5,38 R$ 1,62 R$ 0,00 R$ 7,00 R$ 21.963,31 R$ 6.613,49 R$ 0,00 R$ 28.576,80

22.01.03 74254/002 kg    6.123,60 R$ 5,38 R$ 2,30 R$ 0,00 R$ 7,68 R$ 32.944,97 R$ 14.084,28 R$ 0,00 R$ 47.029,25

22.01.04 74138/004 m³ 113,40 R$ 316,94 R$ 39,16 R$ 0,00 R$ 356,10 R$ 35.941,00 R$ 4.440,74 R$ 0,00 R$ 40.381,74

23. SERVIÇOS ÁREAS EXTERNAS E PAISAGISMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147.079,96 R$ 155.974,94 R$ 981.149,92 R$ 1.284.204,82
23.01 PAVIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23.01.01 73822/002 Preparo e Regularização de Caixa m² 2.483,57 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 0,24 R$ 0,27 R$ 0,00 R$ 74,51 R$ 596,06 R$ 670,56
23.01.02 78018 Abertura e preparo de caixa ate 40 cm m² 2.483,57 R$ 0,00 R$ 22,66 R$ 0,00 R$ 22,66 R$ 0,00 R$ 56.277,70 R$ 0,00 R$ 56.277,70
23.01.03 72961 Regularização e apiloamento mecanizada de superfície m² 2.483,57 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 1,44 R$ 1,54 R$ 0,00 R$ 248,36 R$ 3.576,34 R$ 3.824,70
23.01.04 72971 Compactação de sub-leito a 95%  PN m² 2.483,57 R$ 0,02 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 49,67 R$ 24,84 R$ 0,00 R$ 74,51
23.01.05 83532 Lastros e Contrapiso m³ 248,36 R$ 0,00 R$ 82,64 R$ 208,82 R$ 291,46 R$ 0,00 R$ 20.524,22 R$ 51.861,91 R$ 72.386,13
23.01.06 74164/004 Lastro brita e= 10cm m² 2.483,57 R$ 5,44 R$ 1,89 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 13.510,62 R$ 4.693,95 R$ 0,00 R$ 18.204,57
23.01.07 84191 m² 2.038,80 R$ 26,96 R$ 10,63 R$ 8,10 R$ 45,69 R$ 54.966,05 R$ 21.672,44 R$ 16.514,28 R$ 93.152,77

23.01.08 74223/001 m 295,73 R$ 22,28 R$ 13,96 R$ 0,42 R$ 36,66 R$ 6.588,86 R$ 4.128,39 R$ 124,21 R$ 10.841,46

23.01.09 74012/001 m² 84,31 R$ 10,76 R$ 20,36 R$ 0,00 R$ 31,12 R$ 907,18 R$ 1.716,55 R$ 0,00 R$ 2.623,73

23.01.10 73895/001 m² 243,50 R$ 0,00 R$ 5,76 R$ 0,00 R$ 5,76 R$ 0,00 R$ 1.402,56 R$ 0,00 R$ 1.402,56

23.01.11 73994/001 KG    6.556,62 R$ 5,67 R$ 0,66 R$ 0,00 R$ 6,33 R$ 37.176,06 R$ 4.327,37 R$ 0,00 R$ 41.503,43

23.02 PAISAGISMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23.02.01 Jardim vertical 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23.02.01.01 74165/004 m 163,00 R$ 11,28 R$ 25,28 R$ 0,00 R$ 36,56 R$ 1.838,64 R$ 4.120,64 R$ 0,00 R$ 5.959,28
23.02.01.02 72295 193,00 R$ 4,33 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 6,77 R$ 835,69 R$ 470,92 R$ 0,00 R$ 1.306,61
23.02.01.03 COMPOSIÇÃO Geotêxtil a colocar no interior da tubulação 193,00 R$ 4,41 R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 4,60 R$ 851,13 R$ 36,67 R$ 0,00 R$ 887,80
23.02.01.04 74164/004 193,00 R$ 54,39 R$ 18,88 R$ 0,00 R$ 73,27 R$ 10.497,27 R$ 3.643,84 R$ 0,00 R$ 14.141,11
23.02.01.05 83671 Tubulação de drenagem principal m 326,00 R$ 8,00 R$ 25,11 R$ 0,00 R$ 33,11 R$ 2.608,00 R$ 8.185,86 R$ 0,00 R$ 10.793,86
23.02.01.06 75030/001 m 386,00 R$ 4,41 R$ 9,27 R$ 0,00 R$ 13,68 R$ 1.702,26 R$ 3.578,22 R$ 0,00 R$ 5.280,48
23.02.01.07 75030/003 Tubulação de irrigação principal m 326,00 R$ 12,78 R$ 11,60 R$ 0,00 R$ 24,38 R$ 4.166,28 R$ 3.781,60 R$ 0,00 R$ 7.947,88
23.02.01.08 Cabo de aço tutor de trepadeiras 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23.02.01.09 PESQUISA Cabo de aço revestido de 5mm m 887,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.191,25 R$ 22.191,25
23.02.01.10 PESQUISA Olhais de fixação de cabo de aço á parede 656,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.400,00 R$ 16.400,00
23.02.01.11 PESQUISA Esticadores para cabo de aço 82,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00

23.02.01.12 PESQUISA m 37,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.527,50 R$ 6.527,50

Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalacao un

un
un
un
un

Manometro un
Regulador fisher modelo 932/261 un
Pig-tail de borracha un

un

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocação, espalhamento e 
adensamento mecânico.
Forma em chapa de compensado plastificado 12mm,inclusive escoramento, para 
concreto com acabamento aparente

un
Sistema de segurança composto por extintor, pictograma visador e pintura na 
parede e pavimento un

ELEVADOR 4 E 5, Elevador de serviço com porta de abertura central, 10 
paradas, velocidade 1,6 m/s, para 18 pessoas, percurso 33,35m. un

Forma em chapa de compensado plastificado 12mm,inclusive escoramento, para 
concreto com acabamento aparente

Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 
10%) / dobra / colocação.                                                                                          
       

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 
10%) / dobra / colocação.                                                                                          
      

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e 
adensamento mecanico.

Piso em granilite
Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 
Mpa
Sarjeta ou sarjetão de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=18MPa, 
controle tipo ''B''
Demolição de piso em marmore
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 10X10CM

Tubulação para plantio, dim. 110, com aberturas para plantio
Cap soldavel, dim. 110 un

un
Material drenate a colocar no interior da tubulação un

Tubulação para sistema de irrigação de gotojamento

un
un

Jardineira em chapa de aço de 10mm de espessura quinada, fixa á estrutura 
existente
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Jun/2014

Porc. (%)

23.02.01.13 PESQUISA Buzinote para drenagem de jardineira, colocado a cada 060m. 56,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52,17 R$ 52,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.921,52 R$ 2.921,52

23.02.01.14 PESQUISA 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

23.02.02 Parede Verde 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.02.01 PESQUISA 2.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,17 R$ 29,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.640,72 R$ 64.640,72

23.02.02.02 PESQUISA 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,17 R$ 29,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,40 R$ 3.500,40

23.02.02.03 PESQUISA Ferragens de reforço verticais ml 696,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,50 R$ 24,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.052,00 R$ 17.052,00
23.02.03 Painel de seixos 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.03.01 PESQUISA m² 25,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.168,75 R$ 3.168,75

23.02.03.02 PESQUISA m² 25,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.267,50 R$ 1.267,50
23.02.03.03 PESQUISA Sistema de bombeamento de circuito fechado de água 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
23.02.03.04 PESQUISA Seixo no interior da chapa em malha. m³ 2,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 316,88 R$ 316,88

23.02.03.05 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.926,00 R$ 2.926,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.926,00 R$ 2.926,00

23.02.03.06 PESQUISA Base em contrapiso m³ 0,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130,00 R$ 130,00
23.02.04 Bancos 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.04.01 PESQUISA 151,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.660,00 R$ 99.660,00

23.02.04.02 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.000,00 R$ 72.000,00

23.02.04.03 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.280,00 R$ 8.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.280,00 R$ 8.280,00

23.02.04.04 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.340,00 R$ 2.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.080,00 R$ 28.080,00

23.02.04.05 PESQUISA 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.294,00 R$ 3.294,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.176,00 R$ 13.176,00

23.02.04.06 PESQUISA 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.301,60 R$ 5.301,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.904,80 R$ 15.904,80

23.02.04.07 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.117,60 R$ 12.117,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.235,20 R$ 24.235,20

23.02.04.08 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.298,00 R$ 29.298,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.298,00 R$ 29.298,00

23.02.04.09 PESQUISA 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.602,55 R$ 24.602,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.410,20 R$ 98.410,20

23.02.04.10 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.464,00 R$ 4.464,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.464,00 R$ 4.464,00

23.02.04.11 PESQUISA 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.463,80 R$ 3.463,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.710,40 R$ 27.710,40

23.02.04.12 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.826,64 R$ 4.826,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.653,28 R$ 9.653,28

23.02.04.13 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.949,60 R$ 2.949,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.899,20 R$ 5.899,20

23.02.04.14 PESQUISA 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.874,80 R$ 3.874,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.748,00 R$ 38.748,00

23.02.04.15 PESQUISA 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.480,00 R$ 3.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00

23.02.05 Palco 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.05.01 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.103,20 R$ 18.103,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.103,20 R$ 18.103,20

23.02.06 Espelho de água 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.06.01 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.934,03 R$ 22.934,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.934,03 R$ 22.934,03

un
Prumos para fixação de cabo tutor de trepadeiras, em chapa de 10mm em i com 
0,95m de altura, fixo á laje. un

Blocos de concreto plástico fundido da Neorex, mod. 59ME, com 
0,39x0,19x0,14m. un

Blocos de concreto plástico fundido da Neorex, tipo veneziana mod. 62B8, com 
0,39x0,19x0,14m. un

Painel em chapa metálica com malha de 50x50mm com estrutura de suporte em 
perfis metálicos
Circuito fechado de agua com tubulação espalhada pelo painel

un

Caixa metálica para abrigo de bomba e coleta de água, em chapa galvanizada e 
pintura eletroplastica e fundo de galvite, com 13,30x0,40x0,30 un

Banco tipo 1, com 0,60x0,60x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado 
revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 2, com 9,60x0,60x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado e perfil 
metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 3, em chapa metálica perfurada, com estrutura em chapa, com 
18,00x0,40x0,50m un

Banco tipo 4, com 4,80x0,60x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado e perfil 
metálico revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 5, com 5,01x1,20x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e perfil 
metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 6, com 4,80x2,47x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e perfil 
metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 7, com 12,98x0,60x0,40m + 2x2,35x0,60x0,40m 7,80x120x0,40m , 
estrutura em concreto pre-moldado e perfil metálico, revestido a pedra miracena 
escovada com 0,025m

un

Banco tipo 8 com canteiro no tardoz, com 48,35x1,20x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m. Canteiro dreno de fundo, estrutura em concreto pre-moldado, 
emchimento em terra, pedra lateral em miracena com 0,025m e pedrisco no topo 
superior.

un

Banco tipo 9, com 42,15x0,83x0,40m + 7,50x0,80x0,40m, estrutura em concreto 
pre-moldado e perfil metálico revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 10, com 8,90x0,80x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 11, com 5,97x1,00x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 12, com 9,42x1,00x0,32m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 13, com 6,00x0,74x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 14, em L com 6,00x0,60x0,40m + 2,54x0,60x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m

un

Banco tipo 15 com canteiro no tardoz, com 3,00x1,20x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m. Canteiro dreno de fundo, estrutura em concreto pre-moldado, 
emchimento em terra, pedra lateral em miracena com 0,025m e pedrisco no topo 
superior.

un

Palco com 10,09x4,80x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e perfil 
metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m e degrau de escada 
moldado in loco

un

Espelho de água com (1,87 + 5,42) /2 x 10,09, formado em enchimento com 
pendentes revestido com pedra miracena, caleira metálica de escoamento de 
águas periferica 

un
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

23.02.06.02 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.739,30 R$ 30.739,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.739,30 R$ 30.739,30

23.02.06.03 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.018,00 R$ 2.018,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.108,00 R$ 12.108,00

23.02.07 Fontes 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.07.01 PESQUISA 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.256,00 R$ 6.256,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.560,00 R$ 62.560,00

23.02.07.02 PESQUISA 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.205,00 R$ 7.205,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.025,00 R$ 36.025,00

23.02.08 Drenagem de pedrisco sobre laje 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23.02.08.01 COMPOSIÇÃO m² 877,38 R$ 0,00 R$ 14,68 R$ 0,00 R$ 14,68 R$ 0,00 R$ 12.879,94 R$ 0,00 R$ 12.879,94
23.02.08.02 73881/1 Manata Geotêxtil m² 877,38 R$ 5,27 R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 5,46 R$ 4.623,79 R$ 166,70 R$ 0,00 R$ 4.790,49
23.02.09 Equipamentos para Fonte de Piso e Totens 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23.02.09.01 Fontes de piso R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.09.01.01 PESQUISA 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

23.02.09.01.02 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00

23.02.09.02 Totens 2º Subsolo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.09.02.01 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 500,00

23.02.09.02.02 PESQUISA Dispositivo de Retorno - Dispositivo versátil de retorno ABS branco. 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
28.02.09.03 Totens 5º Pavimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.09.03.01 PESQUISA 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00

23.02.09.04 Instalação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23.02.09.04.01 88267 H 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 510,40 R$ 510,40

23.02.09.04.02 88248 H 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 417,20 R$ 417,20

23.02.09.04.03 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 510,40 R$ 510,40
23.02.09.04.04 103716 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,67 R$ 11,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 466,80 R$ 466,80
23.02.09.04.05 PESQUISA Materiais diversos para instalação 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
23.02.10 Diversos 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23.02.10.01 COMPOSIÇÃO Bota-fora material excedente (remoção vegetal) m³ 735,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 25,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.698,40 R$ 18.698,40
23.02.10.02 73881/1 m² 1.282,44 R$ 5,27 R$ 0,19 R$ 0,00 R$ 5,46 R$ 6.758,46 R$ 243,66 R$ 0,00 R$ 7.002,12

23.02.10.03 PESQUISA 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,32 R$ 125,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.012,80 R$ 5.012,80

23.02.10.04 PESQUISA Sistema de drenagem 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00
23.02.10.05 COMPOSIÇÃO Limpeza final da Obra 1,00 R$ 0,00 R$ 3.776,00 R$ 0,00 R$ 3.776,00 R$ 0,00 R$ 3.776,00 R$ 0,00 R$ 3.776,00
24. LIGAÇAO AO EDIFICIO DA FASE I R$ 0,00 R$ 150.144,57 R$ 59.768,76 R$ 16.054,77 R$ 225.968,10
24.01 DEMOLIÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24.01.01 73616 Demolição de concreto simples m³ 84,12 R$ 0,00 R$ 139,62 R$ 0,00 R$ 139,62 R$ 0,00 R$ 11.744,14 R$ 0,00 R$ 11.744,14
24.01.02 73801/001 m² 1.180,75 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 16.719,42 R$ 0,00 R$ 16.719,42

24.01.03 73801/002 m² 1.180,75 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 0,00 R$ 16.719,42 R$ 0,00 R$ 16.719,42

24.01.04 72148 demolição de guarda-corpo existentes ml 102,00 R$ 0,00 R$ 26,93 R$ 0,00 R$ 26,93 R$ 0,00 R$ 2.746,86 R$ 0,00 R$ 2.746,86
24.01.05 72215 Demolição de paredes em alvenaria m³ 15,31 R$ 0,00 R$ 23,60 R$ 0,00 R$ 23,60 R$ 0,00 R$ 361,38 R$ 0,00 R$ 361,38

24.01.06 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 5,37 R$ 0,00 R$ 5,37 R$ 0,00 R$ 5,37 R$ 0,00 R$ 5,37

24.01.07 72142 Remoção de porta existente 1,00 R$ 0,00 R$ 6,33 R$ 0,00 R$ 6,33 R$ 0,00 R$ 6,33 R$ 0,00 R$ 6,33
24.01.08 COMPOSIÇÃO Carga, transporte e descarga mecânica ate 10,00 km   m³ 513,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 25,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.050,71 R$ 13.050,71
24.02 ESTRUTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24.02.01 84220 m² 56,15 R$ 11,65 R$ 10,15 R$ 0,00 R$ 21,80 R$ 654,15 R$ 569,92 R$ 0,00 R$ 1.224,07

Espelho de água com (5,96 + 2,40) /2 x 10,09, formado em enchimento com 
pendentes revestido com pedra miracena, caleira metálica de escoamento de 
águas periferica. Bancos e espelho de água com 3x1,27x2,54 formado em 
enchimento com pendentes revestido com pedra miracena, caleira metálica de 
escoamento de águas periferica.

un

Bancos do Espelho de água com  2,54x0,60x0,40, estrutura em concreto pre-
moldado  e perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Fonte tipo F1, de piso com 1,20x1,27x0,20m, composta por caixa 
impermeabilizada e com proteção metálica, placa superiro em miraceba 
perfurada, com furo de 8mm, calha linear, fonte interativa de piso.

un

Fonte tipo F2, com 0,90x0,90x1,00m, com estrutura em concreto revestido a 
placas de miracena, sistema de bobagem e aspersor, caleira metálica inferiro de 
recolha de aguas com 1,10x1,10x0,10m.

un

Protecção mecânica

Ralo Sucção 200mm -  Ralo de Sucção protetora, fabricada em estrutura de latão 
e tela de aço inoxidável, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do conjunto de moto-bomba. 

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, fabricada em estrutura 
de latão e tela de aço inoxidável, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas 
de granulometria superior a 3mm, para proteção do conjunto de filtragem. 

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, fabricada em estrutura 
de latão e tela de aço inoxidável, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas 
de granulometria superior a 3mm, para proteção do conjunto de filtragem. 

un

un
un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, fabricada em estrutura 
de latão e tela de aço inoxidável, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas 
de granulometria superior a 3mm, para proteção do conjunto de filtragem. 

un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                
                                                                        

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un

Manta geotextil
Cubos ocos de drenagem de laje, formado por blocos de concreto poroso 
18x19x7cm e placa de concreto no topo un

un
un

demolicao de piso de marmore e argamassa de assentamento
Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, 
espessura ate 4cm

Remoção com aproveitamento de vão em vidro com porta giratória de segurança un

un

Forma em chapa de compensado plastificado 12mm,inclusive escoramento, para 
concreto com acabamento aparente
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

24.02.02 74254/001 kg    606,42 R$ 5,38 R$ 1,62 R$ 0,00 R$ 7,00 R$ 3.262,54 R$ 982,40 R$ 0,00 R$ 4.244,94

24.02.03 74254/002 kg    909,63 R$ 5,38 R$ 2,30 R$ 0,00 R$ 7,68 R$ 4.893,81 R$ 2.092,15 R$ 0,00 R$ 6.985,96

24.02.04 74138/004 m³ 16,85 R$ 316,94 R$ 39,16 R$ 0,00 R$ 356,10 R$ 5.338,85 R$ 659,65 R$ 0,00 R$ 5.998,50

24.03 ACABAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24.03.01 COMPOSIÇÃO Adaptação com eventual substituição de teto falso metálico perfurado. m² 262,80 R$ 490,00 R$ 10,59 R$ 0,00 R$ 500,59 R$ 128.772,00 R$ 2.783,05 R$ 0,00 R$ 131.555,05
24.03.02 84191 Adaptação com eventual substituição de pavimento existente. m² 262,80 R$ 26,96 R$ 10,63 R$ 8,10 R$ 45,69 R$ 7.085,09 R$ 2.793,56 R$ 2.128,68 R$ 12.007,33
24.03.03 87868 Chapisco, 1:4, espessura 0,5cm preparo manual. m² 56,15 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 1,23 R$ 2,21 R$ 0,00 R$ 55,03 R$ 69,06 R$ 124,09

24.03.04 87777 m² 56,15 R$ 2,46 R$ 17,50 R$ 12,12 R$ 32,08 R$ 138,13 R$ 982,63 R$ 680,54 R$ 1.801,29

24.03.05 75481 m² 56,15 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 2,24 R$ 11,99 R$ 0,00 R$ 547,46 R$ 125,78 R$ 673,24

25. COMUNIÇÃO VISUAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.198,00 R$ 35.198,00
25.01 PESQUISA Placas Internas de Elevadores (22x30) 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198,00 R$ 198,00
25.02 PESQUISA Adesivos Diversos (Sanitários, Escadas, Acessibilidade, Elevadores, Etc...) 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
25.03 PESQUISA Placas de sinalização instalada 52,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.800,00 R$ 33.800,00
26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 314.103,70 R$ 114.271,20 R$ 428.374,90
26.01 ENSAIOS, TESTES E MANUAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26.01.01 Ensaios ás instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26.01.01.01 88264 H 528,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 6.737,28 R$ 0,00 R$ 6.737,28

26.01.01.02 88267 H 352,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 4.491,52 R$ 0,00 R$ 4.491,52

26.01.01.03 88248 H 176,00 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 0,00 R$ 1.835,68 R$ 0,00 R$ 1.835,68

26.01.01.04 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 R$ 0,00 R$ 7,07 R$ 0,00 R$ 7,07 R$ 0,00 R$ 2.488,64 R$ 0,00 R$ 2.488,64
26.01.02 Manual de instrução de testes e regulagens 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26.01.02.01 2358 DESENHISTA PROJETISTA h 176,00 R$ 0,00 R$ 30,35 R$ 0,00 R$ 30,35 R$ 0,00 R$ 5.341,60 R$ 0,00 R$ 5.341,60
26.01.02.02 33952 ARQUITETO DE OBRA PLENO h 40,00 R$ 0,00 R$ 98,91 R$ 0,00 R$ 98,91 R$ 0,00 R$ 3.956,40 R$ 0,00 R$ 3.956,40
26.01.02.03 2707  ENGENHEIRO DE OBRA PLENO h 40,00 R$ 0,00 R$ 98,91 R$ 0,00 R$ 98,91 R$ 0,00 R$ 3.956,40 R$ 0,00 R$ 3.956,40

26.02       0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26.02.01 COMPOSIÇÃO m²    47.271,85 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 17.490,58 R$ 0,00 R$ 17.490,58
26.02.02 COMPOSIÇÃO m²    47.271,85 R$ 0,00 R$ 0,57 R$ 0,00 R$ 0,57 R$ 0,00 R$ 26.944,95 R$ 0,00 R$ 26.944,95
26.02.03 COMPOSIÇÃO Plotagens 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,40 R$ 120,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.100,00 R$ 30.100,00
26.03 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS       0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26.03.01 COMPOSIÇÃO mês   10,00 R$ 0,00 R$ 15.580,00 R$ 0,00 R$ 15.580,00 R$ 0,00 R$ 155.800,00 R$ 0,00 R$ 155.800,00
26.04 CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA       0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26.04.01 PESQUISA Certidão de conclusão de Obra um 1,00 R$ 0,00 R$ 85.060,64 R$ 0,00 R$ 85.060,64 R$ 0,00 R$ 85.060,64 R$ 0,00 R$ 85.060,64
26.05 LIMPEZA DA OBRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26.05.01 COMPOSIÇÃO mês   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.814,40 R$ 4.814,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.144,00 R$ 48.144,00

26.05.02 COMPOSIÇÃO m3 1.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,58 R$ 19,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.027,20 R$ 36.027,20

R$ 41.780.341,73

B.D.I. Adotado
B.D.I. GERAL 22,00% R$ 40.957.964,69 R$ 9.010.752,23

B.D.I. EQUIPAMENTOS 11,10% R$ 822.377,04 R$ 91.283,85

TOTAL GERAL COM B.D.I. R$ 50.882.377,82

Observações: a) Local deverá ser vistoriado previamente, para as constatações das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo está também ser apresentada previamente

b) O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc…). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

c) Prazo provável para a execução dos serviços de até 300 dias corridos.

d) O percentual de encargos sociais adotado é de 92,27% (Horista) e 53,30 % (Mensalista), conforme documentação anexa.

e) Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia e arquitetura elaborados

d) Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (JUNHO 2014) mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 
10%) / dobra / colocação.                                                                                          
       

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 
10%) / dobra / colocação.                                                                                          
      

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacao, espalhamento e 
adensamento mecanico.

Emboço em parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia traço 
1:2:8, e = 20 mm - Sarrafeado
REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e 
areia peneirada traço 1:2, e=5 mm

un
un
un

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AS BUILT                                                                                                                   
                                                                             
As Built de Projetos de Arquitetura, Adequações, Taxas e Aprovações
As Built de Projetos Complementares, Adequações, Taxas e Aprovações

un    

Compatabilização de projeto

Limpeza Permanente da obra                                                                                    
                                                                                          
Retirada de entulho de obra,inclusive carregamento, transporte e 
descarregamento

Engº Ricardo Zulques - CREA nº 060.152.943-1
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 Cliente:  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 

 Obra:  COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO , COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕ ES E DO ACABAMENTO 

 Local:  GOIÂNIA/GO Revisão 06

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) PREÇO TOTAL (R$)

MATERIAL M.OBRA OUT. TOTAL TOTAL    MAT. TOTAL  M.O. TOTA L  EMP. TOTAL EQUIPAMENTOS

Jun/2014

Porc. (%)

e) PESQUISA – Custos que não tem correspondências nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, não sendo apresentadas as cotações, uma vez que os fornecedores não disponibilizam esses dados expressamente.

e) COMPOSIÇÃO – são composições montadas utilizando PESQUISA, e também material, mão de obra e coeficientes do SINAPI.que os fornecedores não disponibilizam esses dados expressamente.

Goiânia, 20 de outubro de 2014.
[assinado eletronicamente]

CREBILON DE ARAÚJO ROCHA FILHO
CHEFE DE NUCLEO FC-6 D
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

01. SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS
01.01. ENSAIOS E SONDAGENS

01.02. LOCAÇÃO DE OBRAS
01.01.01 SINAPI - 40804

m²

5.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,53 R$ 40.635,00 R$ 3,76 R$ 20.304,00 R$ 11,29
M.O. 87335

m² 0,0077 R$ 328,07 41,47 - - R$ 2,520 R$ 13.608,00 - -
SER. 88309

H     0,2100 R$ 13,00 1.134,00 - - - - R$ 2,73 R$ 14.742,00
SER. 88316

H     0,1090 R$ 9,44 588,60 - - - - R$ 1,03 R$ 5.562,00
M.O. 650 H 2,7500 R$ 1,82 14.850,00 - - R$ 5,005 R$ 27.027,00 - -

01.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
01.02.01

01.02.01.01 SINAPI 73616 Demolições de poços de drenagem m³ 50,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,62 R$ 7.085,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,62
M.O. 88309

H     1,3000 R$ 13,00 65,98 - - R$ 16,900 R$ 857,68 - -
M.O. 88316

H     13,0000 R$ 9,44 659,75 - - R$ 122,720 R$ 6.228,04 - -

01.02.01.02 SINAPI 5719 Aterro dos poços demolidos m³ 137,20 R$ 10,39 R$ 1.425,51 R$ 28,32 R$ 3.885,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,71
M.O. 88316

H     3,0000 R$ 9,44 411,60 - - R$ 28,320 R$ 3.885,50 - -
MAT. 6079

M3    1,2500 R$ 8,31 171,50 R$ 10,390 R$ 1.425,51 - - - -

01.02.01.03 SINAPI 72897
m³ 71,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,61 R$ 469,64 R$ 12,18 R$ 865,39 R$ 18,79

M.O. 88316
H     0,7000 R$ 9,44 49,74 - - R$ 6,610 R$ 469,64 - -

EQ.LOC 5961
CHI   0,2500 R$ 48,72 17,76 - - - - R$ 12,180 R$ 865,39

01.02.01.04 SINAPI 72881
m³

1.421,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,13 R$ 1.605,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,13
M.O. 5811

CHP   0,0089 R$ 126,69 12,65 - - R$ 1,130 R$ 1.605,73 - -

02. SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 DESPESAS LEGAIS
02.01.01 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 167,68 R$ 1.006,08 R$ 167,68

SER. PES 0002 UN    1,0000 R$ 167,68 6,00 - - - - R$ 167,68 R$ 1.006,08

02.02 CANTEIRO DE OBRAS
02.02.01 Instalações provisórias
02.02.01.01 Refeitório
02.02.01.01.01 SINAPI 73805/1

M2

40,92 R$ 30,32 R$ 1.240,65 R$ 151,98 R$ 6.219,01 R$ 34,39 R$ 1.407,24 R$ 216,69
SER. 6045

M3 0,0150 R$ 291,51 0,61 - - - - R$ 4,37 R$ 178,82
SER. 73372 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" M2 1,0200 R$ 28,49 41,74 - - - - R$ 29,06 R$ 1.189,14
SER. 74157/003

M3 0,0150 R$ 64,13 0,61 - - - - R$ 0,96 R$ 39,28
M.O. 88251

H 0,0700 R$ 10,12 2,86 - - R$ 0,710 R$ 29,05 - -
M.O. 88261

H 6,3400 R$ 12,65 259,43 - - R$ 80,200 R$ 3.281,78 - -
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000 R$ 12,76 12,28 - - R$ 3,830 R$ 156,72 - -
M.O. 88315

H 0,0700 R$ 12,50 2,86 - - R$ 0,880 R$ 36,01 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 7,0300 R$ 9,44 287,67 - - R$ 66,360 R$ 2.715,45 - -
MAT. 1346

M2 0,3860 R$ 20,93 15,80 R$ 8,080 R$ 330,63 - - - -
MAT. 1607

CJ 0,2140 R$ 0,25 8,76 R$ 0,050 R$ 2,05 - - - -
MAT. 2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A

U 0,0057 R$ 8,50 0,23 R$ 0,050 R$ 2,05 - - - -
MAT. 4448

M 0,7000 R$ 10,23 28,64 R$ 7,161 R$ 293,03 - - - -
MAT. 4491

M 0,9000 R$ 5,60 36,83 R$ 5,040 R$ 206,24 - - - -
MAT. 5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,1000 R$ 7,45 4,09 R$ 0,745 R$ 30,49 - - - -
MAT. 5085

U 0,0058 R$ 17,36 0,24 R$ 0,101 R$ 4,13 - - - -
MAT. 5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO U 0,0058 R$ 5,21 0,24 R$ 0,030 R$ 1,23 - - - -
MAT. 7194

M2 0,1430 R$ 16,81 5,85 R$ 2,404 R$ 98,37 - - - -
MAT. 10490 VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO M2 0,0230 R$ 45,00 0,94 R$ 1,035 R$ 42,35 - - - -
MAT. 10555

U 0,0115 R$ 62,01 0,47 R$ 0,713 R$ 29,18 - - - -
MAT. 10567

M 0,2500 R$ 6,03 10,23 R$ 1,508 R$ 61,71 - - - -
MAT. 10952

KG 0,3030 R$ 3,49 12,40 R$ 1,057 R$ 43,25 - - - -
MAT. 11056

U 1,2800 R$ 0,11 52,38 R$ 0,141 R$ 5,77 - - - -
MAT. 11443

U 0,0346 R$ 4,63 1,42 R$ 0,160 R$ 6,55 - - - -
MAT. 11467

U 0,0058 R$ 10,29 0,24 R$ 0,060 R$ 2,46 - - - -
MAT. 11891

M 0,5360 R$ 2,61 21,93 R$ 1,399 R$ 57,25 - - - -
MAT. 12128

U 0,0115 R$ 4,27 0,47 R$ 0,049 R$ 2,01 - - - -
MAT. 12147

U 0,0057 R$ 9,66 0,23 R$ 0,055 R$ 2,25 - - - -
MAT. 12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA

U 0,0461 R$ 1,59 1,89 R$ 0,073 R$ 2,99 - - - -
MAT. 12298 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO

U 0,0461 R$ 8,22 1,89 R$ 0,379 R$ 15,51 - - - -
MAT. 21127

U 0,0240 R$ 1,18 0,98 R$ 0,028 R$ 1,15 - - - -

02.02.01.02 Vestiário
02.02.01.02.01 SINAPI 74242/1

M2    

40,92 R$ 103,05 R$ 4.216,75 R$ 38,93 R$ 1.592,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,98
M.O. 88262

H 0,9500 R$ 12,87 38,87 - - R$ 12,227 R$ 500,33 - -
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1600 R$ 12,76 6,55 - - R$ 2,042 R$ 83,56 - -
M.O. 88267

H 0,1600 R$ 12,76 6,55 - - R$ 2,042 R$ 83,56 - -
M.O. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3600 R$ 13,00 14,73 - - R$ 4,680 R$ 191,51 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,9000 R$ 9,44 77,75 - - R$ 17,936 R$ 733,94 - -
MAT. 367

M3 0,0300 R$ 80,00 1,23 R$ 2,400 R$ 98,21 - - - -
MAT. 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2

M 0,0153 R$ 0,67 0,63 R$ 0,010 R$ 0,41 - - - -
MAT. 1030

UN 0,0300 R$ 24,87 1,23 R$ 0,746 R$ 30,53 - - - -
MAT. 1031

UN 0,0300 R$ 4,15 1,23 R$ 0,125 R$ 5,12 - - - -
MAT. 1357

UN 0,5100 R$ 35,54 20,87 R$ 18,125 R$ 741,68 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,6700 R$ 0,40 518,46 R$ 5,068 R$ 207,38 - - - -
MAT. 1966

UN 0,0300 R$ 16,83 1,23 R$ 0,505 R$ 20,66 - - - -
MAT. 2425 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS UN 4,9000 R$ 3,92 200,51 R$ 19,208 R$ 785,99 - - - -
MAT. 3080

CJ 0,0900 R$ 37,52 3,68 R$ 3,377 R$ 138,19 - - - -
MAT. 3764 LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 0,1500 R$ 1,06 6,14 R$ 0,159 R$ 6,51 - - - -
MAT. 4425

M3 0,0300 R$ 13,47 1,23 R$ 0,404 R$ 16,53 - - - -
MAT. 4430

M 1,3000 R$ 5,60 53,20 R$ 7,280 R$ 297,90 - - - -

MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 
AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            BLOCO DE CONCRETO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
DE *9 X 19 X 39* CM

Demolições de sistema provisório de rebaixamento no 
nível freático

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - 
RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE                 
                                                                                            
            

Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T 
(VU=5ANOS) - CHI DIURNO                                             
                                                                                            

Transporte local com caminhao basculante 6 m3, 
rodovia pavimentada ( para distanciassuperiores a 4 
km )

CAMINHAO BASCULANTE,   6M3,12T - 162HP 
(VU=5ANOS) - CHP DIURNO                                            
                                                                                            

ART-Anotação de Responsabilidade Técnica un
ART-Anotação de Responsabilidade Técnica

BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO / 
ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS 
E ESQUADRIAS

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E 
= 10 MM

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 
UMA ARRULA PVC - CONICAS)

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 
CM (3X5") NÃO APARELHADA (P/FORMA)
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / 
HASTE CROMADA H = 30MM

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 
*2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)

PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA 80 X 210 X 3,5CM
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 
9") NAO APARELHADA
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), E = 1/8 "

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA 
FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4")
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM 
PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE 
GRANDE
FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU 
TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU 
EQUIV

INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES 
HIDROSANITARIAS E ELETRICAS

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE 
*9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO 
CANO, BOLSA, ENGATE

TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ 
CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 
1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100MM

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, 
MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO

PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NÃO 
APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)
PECA DE MADEIRA DE LEI *5 X 6* CM, NÃO 
APARELHADA, (CAIBROP/ TELHADO)
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 4506

M 3,8300 R$ 3,48 156,72 R$ 13,328 R$ 545,38 - - - -
MAT. 4721

M3 0,0300 R$ 53,63 1,23 R$ 1,609 R$ 65,84 - - - -
MAT. 5069  PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG 0,2800 R$ 7,40 11,46 R$ 2,072 R$ 84,79 - - - -
MAT. 5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO UN 0,0900 R$ 5,21 3,68 R$ 0,469 R$ 19,19 - - - -
MAT. 6140

UN 0,0300 R$ 2,05 1,23 R$ 0,062 R$ 2,54 - - - -
MAT. 6141

UN 0,0600 R$ 2,68 2,46 R$ 0,161 R$ 6,59 - - - -
MAT. 6146

UN 0,0300 R$ 8,66 1,23 R$ 0,260 R$ 10,64 - - - -
MAT. 6158

UN 0,0300 R$ 2,50 1,23 R$ 0,075 R$ 3,07 - - - -
MAT. 7191

UN 1,5300 R$ 11,89 62,61 R$ 18,192 R$ 744,42 - - - -
MAT. 7608

UN 0,0300 R$ 7,03 1,23 R$ 0,211 R$ 8,63 - - - -
MAT. 9836

M 0,3100 R$ 8,00 12,69 R$ 2,480 R$ 101,48 - - - -
MAT. 9868

M 0,3700 R$ 2,73 15,14 R$ 1,010 R$ 41,33 - - - -
MAT. 10420

UN 0,0300 R$ 104,00 1,23 R$ 3,120 R$ 127,67 - - - -
MAT. 10425

UN 0,0300 R$ 46,69 1,23 R$ 1,401 R$ 57,33 - - - -
MAT. 11753 REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 UN 0,0300 R$ 18,32 1,23 R$ 0,550 R$ 22,51 - - - -
MAT. 12128

UN 0,1500 R$ 4,27 6,14 R$ 0,641 R$ 26,23 - - - -

02.02.01.03 Banheiros
02.02.01.03.01 SINAPI 74242/1

M2    

40,92 R$ 103,05 R$ 4.216,75 R$ 38,93 R$ 1.592,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,98
M.O. 88262

H 0,9500 R$ 12,87 38,87 - - R$ 12,227 R$ 500,33 - -
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1600 R$ 12,76 6,55 - - R$ 2,042 R$ 83,56 - -
M.O. 88267

H 0,1600 R$ 12,76 6,55 - - R$ 2,042 R$ 83,56 - -
M.O. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3600 R$ 13,00 14,73 - - R$ 4,680 R$ 191,51 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,9000 R$ 9,44 77,75 - - R$ 17,936 R$ 733,94 - -
MAT. 367

M3 0,0300 R$ 80,00 1,23 R$ 2,400 R$ 98,21 - - - -
MAT. 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2

M 0,0153 R$ 0,67 0,63 R$ 0,010 R$ 0,41 - - - -
MAT. 1030

UN 0,0300 R$ 24,87 1,23 R$ 0,746 R$ 30,53 - - - -
MAT. 1031

UN 0,0300 R$ 4,15 1,23 R$ 0,125 R$ 5,12 - - - -
MAT. 1357

UN 0,5100 R$ 35,54 20,87 R$ 18,125 R$ 741,68 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,6700 R$ 0,40 518,46 R$ 5,068 R$ 207,38 - - - -
MAT. 1966

UN 0,0300 R$ 16,83 1,23 R$ 0,505 R$ 20,66 - - - -
MAT. 2425 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS UN 4,9000 R$ 3,92 200,51 R$ 19,208 R$ 785,99 - - - -
MAT. 3080

CJ 0,0900 R$ 37,52 3,68 R$ 3,377 R$ 138,19 - - - -
MAT. 3764 LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 0,1500 R$ 1,06 6,14 R$ 0,159 R$ 6,51 - - - -
MAT. 4425

M3 0,0300 R$ 13,47 1,23 R$ 0,404 R$ 16,53 - - - -
MAT. 4430

M 1,3000 R$ 5,60 53,20 R$ 7,280 R$ 297,90 - - - -
MAT. 4506

M 3,8300 R$ 3,48 156,72 R$ 13,328 R$ 545,38 - - - -
MAT. 4721

M3 0,0300 R$ 53,63 1,23 R$ 1,609 R$ 65,84 - - - -
MAT. 5069  PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG 0,2800 R$ 7,40 11,46 R$ 2,072 R$ 84,79 - - - -
MAT. 5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO UN 0,0900 R$ 5,21 3,68 R$ 0,469 R$ 19,19 - - - -
MAT. 6140

UN 0,0300 R$ 2,05 1,23 R$ 0,062 R$ 2,54 - - - -
MAT. 6141

UN 0,0600 R$ 2,68 2,46 R$ 0,161 R$ 6,59 - - - -
MAT. 6146

UN 0,0300 R$ 8,66 1,23 R$ 0,260 R$ 10,64 - - - -
MAT. 6158

UN 0,0300 R$ 2,50 1,23 R$ 0,075 R$ 3,07 - - - -
MAT. 7191

UN 1,5300 R$ 11,89 62,61 R$ 18,192 R$ 744,42 - - - -
MAT. 7608

UN 0,0300 R$ 7,03 1,23 R$ 0,211 R$ 8,63 - - - -
MAT. 9836

M 0,3100 R$ 8,00 12,69 R$ 2,480 R$ 101,48 - - - -
MAT. 9868

M 0,3700 R$ 2,73 15,14 R$ 1,010 R$ 41,33 - - - -
MAT. 10420

UN 0,0300 R$ 104,00 1,23 R$ 3,120 R$ 127,67 - - - -
MAT. 10425

UN 0,0300 R$ 46,69 1,23 R$ 1,401 R$ 57,33 - - - -
MAT. 11753 REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 UN 0,0300 R$ 18,320 1,23 R$ 0,550 R$ 22,51 - - - -
MAT. 12128

UN 0,1500 R$ 4,27 6,14 R$ 0,641 R$ 26,23 - - - -

02.02.01.04 Almoxarifado
02.02.01.04.01 SINAPI 74210/1

m2

75,00 R$ 107,30 R$ 8.047,58 R$ 163,14 R$ 12.235,50 R$ 2,00 R$ 150,00 R$ 272,44
SER. 73965/010

M3 0,0600 R$ 33,27 4,50 - - - - R$ 2,00 R$ 150,00
M.O. 88262

H 6,0000 R$ 12,87 450,00 - - R$ 77,220 R$ 5.791,50 - -
M.O. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,8000 R$ 13,00 60,00 - - R$ 10,400 R$ 780,00 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 8,0000 R$ 9,44 600,00 - - R$ 75,520 R$ 5.664,00 - -
MAT. 367

M3 0,0200 R$ 80,00 1,50 R$ 1,600 R$ 120,00 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,6200 R$ 0,40 271,50 R$ 1,448 R$ 108,60 - - - -
MAT. 2418

U 0,3300 R$ 7,20 24,75 R$ 2,376 R$ 178,20 - - - -
MAT. 2728

M 4,5000 R$ 1,39 337,50 R$ 6,255 R$ 469,13 - - - -
MAT. 4403

M 5,0000 R$ 1,55 375,00 R$ 7,750 R$ 581,25 - - - -
MAT. 5064 PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 KG 0,5000 R$ 8,00 37,50 R$ 4,000 R$ 300,00 - - - -
MAT. 6189

M 8,0000 R$ 8,88 600,00 R$ 71,040 R$ 5.328,00 - - - -
MAT. 7213

M2 1,2000 R$ 9,75 90,00 R$ 11,700 R$ 877,50 - - - -
MAT. 11467

UM 0,1100 R$ 10,29 0,00 R$ 1,132 R$ 84,90 - - - -

02.02.01.05 Escritório da obra
02.02.01.05.01 SINAPI - 73805/1

M2

54,56 R$ 30,32 R$ 1.654,20 R$ 151,98 R$ 8.291,77 R$ 34,39 R$ 1.876,32 R$ 216,68
SER. 6045

M3 0,0150 R$ 291,51 0,82 - - - - R$ 4,37 R$ 238,43
SER. 73372 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" M2 1,0200 R$ 28,49 55,65 - - - - R$ 29,06 R$ 1.585,51
SER. 74157/003

M3 0,0150 R$ 64,13 0,82 - - - - R$ 0,96 R$ 52,38
M.O. 88251

H 0,0700 R$ 10,12 3,82 - - R$ 0,708 R$ 38,63 - -
M.O. 88261

H 6,3400 R$ 12,65 345,91 - - R$ 80,201 R$ 4.375,77 - -
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000 R$ 12,76 16,37 - - R$ 3,828 R$ 208,86 - -
M.O. 88315

H 0,0700 R$ 12,50 3,82 - - R$ 0,875 R$ 47,74 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 7,0300 R$ 9,44 383,56 - - R$ 66,363 R$ 3.620,77 - -
MAT. 1346

M2 0,3860 R$ 20,93 21,06 R$ 8,079 R$ 440,79 - - - -
MAT. 1607

CJ 0,2140 R$ 0,25 11,68 R$ 0,054 R$ 2,95 - - - -
MAT. 2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A

U 0,0057 R$ 8,50 0,31 R$ 0,048 R$ 2,62 - - - -

PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)

PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO 
SANITARIO 1.1/2" (40MM)
ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC 
OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM
SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 
1/4"

 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ 
LADRAO P/ LAVATORIO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 
*2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO)
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5'' - AGUA 
FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2'
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - NBR 5688
 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 25MM 

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE 
LOUCA BRANCA
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 
39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR

INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES 
HIDROSANITARIAS E ELETRICAS

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE 
*9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO 
CANO, BOLSA, ENGATE

TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ 
CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 
1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100MM

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, 
MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO

PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NÃO 
APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)
PECA DE MADEIRA DE LEI *5 X 6* CM, NÃO 
APARELHADA, (CAIBROP/ TELHADO)
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)

PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR

BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO 
SANITARIO 1.1/2" (40MM)
ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC 
OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM
SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 
1/4"
 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ 
LADRAO P/ LAVATORIO
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 
*2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO)
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5'' - AGUA 
FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2'
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - NBR 5688
 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 25MM 
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE 
LOUCA BRANCA
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 
39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR

INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE 
MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 
E AREIA)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 
1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA 
PORTA INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM 
ANEIS, DE * 3" X 2 1/2

PECA DE MADEIRA ROLICA, SEM TRATAMENTO 
(EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 
11 CM, P/ ESCORAMENTOS, H=3 M

PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 
CM NAO APARELHADA

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 
*2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO)
FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE 
GRANDE

BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO / 
ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS 
E ESQUADRIAS

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E 
= 10 MM

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 
UMA ARRULA PVC - CONICAS)
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 4448
M 0,7000 R$ 10,23 38,19 R$ 7,161 R$ 390,70 - - - -

MAT. 4491
M 0,9000 R$ 5,60 49,10 R$ 5,040 R$ 274,98 - - - -

MAT. 5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,1000 R$ 7,45 5,46 R$ 0,745 R$ 40,65 - - - -
MAT. 5085

U 0,0058 R$ 17,36 0,32 R$ 0,101 R$ 5,51 - - - -
MAT. 5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO U 0,0058 R$ 5,21 0,32 R$ 0,030 R$ 1,64 - - - -
MAT. 7194

M2 0,1430 R$ 16,81 7,80 R$ 2,404 R$ 131,16 - - - -
MAT. 10490 VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO M2 0,0230 R$ 45,00 1,25 R$ 1,035 R$ 56,47 - - - -
MAT. 10555

U 0,0115 R$ 62,01 0,63 R$ 0,713 R$ 38,90 - - - -
MAT. 10567

M 0,2500 R$ 6,03 13,64 R$ 1,508 R$ 82,28 - - - -
MAT. 10952

KG 0,3030 R$ 3,49 16,53 R$ 1,057 R$ 57,67 - - - -
MAT. 11056

U 1,2800 R$ 0,11 69,84 R$ 0,141 R$ 7,69 - - - -
MAT. 11443

U 0,0346 R$ 4,63 1,89 R$ 0,160 R$ 8,73 - - - -
MAT. 11467

U 0,0058 R$ 10,29 0,32 R$ 0,060 R$ 3,27 - - - -
MAT. 11891

M 0,5360 R$ 2,61 29,24 R$ 1,399 R$ 76,33 - - - -
MAT. 12128

U 0,0115 R$ 4,27 0,63 R$ 0,049 R$ 2,67 - - - -
MAT. 12147

U 0,0057 R$ 9,66 0,31 R$ 0,055 R$ 3,00 - - - -
MAT. 12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA

U 0,0461 R$ 1,59 2,52 R$ 0,073 R$ 3,98 - - - -
MAT. 12298 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO

U 0,0461 R$ 8,22 2,52 R$ 0,379 R$ 20,68 - - - -
MAT. 21127

U 0,0240 R$ 1,18 1,31 R$ 0,028 R$ 1,53 - - - -

02.02.01.06 Guarita do vigia e portaria
02.02.01.06.01 SINAPI - 73805/1

M2

13,64 R$ 30,32 R$ 413,57 R$ 151,98 R$ 2.072,94 R$ 34,39 R$ 469,08 R$ 216,68
SER. 6045

M3 0,0150 R$ 291,51 0,20 - - - - R$ 4,37 R$ 59,61
SER. 73372 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" M2 1,0200 R$ 28,49 13,91 - - - - R$ 29,06 R$ 396,38
SER. 74157/003

M3 0,0150 R$ 64,13 0,20 - - - - R$ 0,96 R$ 13,09
M.O. 88251

H 0,0700 R$ 10,12 0,95 - - R$ 0,708 R$ 9,66 - -
M.O. 88261

H 6,3400 R$ 12,65 86,48 - - R$ 80,201 R$ 1.093,94 - -
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000 R$ 12,76 4,09 - - R$ 3,828 R$ 52,21 - -
M.O. 88315

H 0,0700 R$ 12,50 0,95 - - R$ 0,875 R$ 11,94 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 7,0300 R$ 9,44 95,89 - - R$ 66,363 R$ 905,19 - -
MAT. 1346

M2 0,3860 R$ 20,93 5,27 R$ 8,079 R$ 110,20 - - - -
MAT. 1607

CJ 0,2140 R$ 0,25 2,92 R$ 0,054 R$ 0,74 - - - -
MAT. 2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A

U 0,0057 R$ 8,50 0,08 R$ 0,048 R$ 0,65 - - - -
MAT. 4448

M 0,7000 R$ 10,23 9,55 R$ 7,161 R$ 97,68 - - - -
MAT. 4491

M 0,9000 R$ 5,60 12,28 R$ 5,040 R$ 68,75 - - - -
MAT. 5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,1000 R$ 7,45 1,36 R$ 0,745 R$ 10,16 - - - -
MAT. 5085

U 0,0058 R$ 17,36 0,08 R$ 0,101 R$ 1,38 - - - -
MAT. 5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO U 0,0058 R$ 5,21 0,08 R$ 0,030 R$ 0,41 - - - -
MAT. 7194

M2 0,1430 R$ 16,81 1,95 R$ 2,404 R$ 32,79 - - - -
MAT. 10490 VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO M2 0,0230 R$ 45,00 0,31 R$ 1,035 R$ 14,12 - - - -
MAT. 10555

U 0,0115 R$ 62,01 0,16 R$ 0,713 R$ 9,73 - - - -
MAT. 10567

M 0,2500 R$ 6,03 3,41 R$ 1,508 R$ 20,57 - - - -
MAT. 10952

KG 0,3030 R$ 3,49 4,13 R$ 1,057 R$ 14,42 - - - -
MAT. 11056

U 1,2800 R$ 0,11 17,46 R$ 0,141 R$ 1,92 - - - -
MAT. 11443

U 0,0346 R$ 4,63 0,47 R$ 0,160 R$ 2,18 - - - -
MAT. 11467

U 0,0058 R$ 10,29 0,08 R$ 0,060 R$ 0,82 - - - -
MAT. 11891

M 0,5360 R$ 2,61 7,31 R$ 1,399 R$ 19,08 - - - -
MAT. 12128

U 0,0115 R$ 4,27 0,16 R$ 0,049 R$ 0,67 - - - -
MAT. 12147

U 0,0057 R$ 9,66 0,08 R$ 0,055 R$ 0,75 - - - -
MAT. 12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA

U 0,0461 R$ 1,59 0,63 R$ 0,073 R$ 1,00 - - - -
MAT. 12298 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO

U 0,0461 R$ 8,22 0,63 R$ 0,379 R$ 5,17 - - - -
MAT. 21127

U 0,0240 R$ 1,18 0,33 R$ 0,028 R$ 0,38 - - - -

02.02.02 Placa de Obra
02.02.02.01 SINAPI - 74209/001 m² 16,00 R$ 261,50 R$ 4.184,00 R$ 31,75 R$ 508,00 R$ 2,09 R$ 33,44 R$ 295,34

M.O. 88262
H     1,0000 R$ 12,87 16,00 - - R$ 12,870 R$ 205,92 - -

M.O. 88316
H     2,0000 R$ 9,44 32,00 - - R$ 18,880 R$ 302,08 - -

MAT. 4417
M     1,0000 R$ 5,78 16,00 R$ 5,780 R$ 92,48 - - - -

MAT. 4491
M     4,0000 R$ 5,60 64,00 R$ 22,400 R$ 358,40 - - - -

MAT. 4813

M2    1,0000 R$ 232,50 16,00 R$ 232,500 R$ 3.720,00 - - - -
MAT. 5075 KG    0,1100 R$ 7,45 1,76 R$ 0,820 R$ 13,12 - - - -
SER. 5652

M3    0,0100 R$ 208,82 0,16 - - - - R$ 2,09 R$ 33,44

02.02.03 Proteção e Sinalização
02.02.03.01 COMPOSIÇÃO

m² 18.988,20 R$ 3,31 R$ 62.850,94 R$ 0,34 R$ 6.512,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,65
M.O. 88316

H     0,0364 R$ 9,44 690,48 - - R$ 0,343 R$ 6.512,95 - -
MAT. 11615

M²    1,0000 R$ 1,70 18.988,20 R$ 1,700 R$ 32.279,94 - - - -
MAT. 12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UN    0,2500 R$ 6,44 4.747,05 R$ 1,610 R$ 30.571,00 - - - -

02.02.04 Portões
02.02.04.01 68054 Portas e portões de acesso á obra m² 15,00 R$ 134,62 R$ 2.019,33 R$ 33,66 R$ 504,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168,28

M.O. 88309
H     1,5000 R$ 13,00 22,50 - - R$ 19,500 R$ 292,50 - -

M.O. 88316
H     1,5000 R$ 9,44 22,50 - - R$ 14,160 R$ 212,40 - -

MAT. 26 KG    5,1000 R$ 5,11 76,50 R$ 26,061 R$ 390,92 - - - -
MAT. 370

M³    0,0250 R$ 80,50 0,38 R$ 2,013 R$ 30,20 - - - -
MAT. 1106

KG    1,0000 R$ 0,55 15,00 R$ 0,550 R$ 8,25 - - - -
MAT. 1379 KG    4,6000 R$ 0,40 69,00 R$ 1,840 R$ 27,60 - - - -
MAT. 10952

KG    8,2600 R$ 3,49 123,90 R$ 28,827 R$ 432,41 - - - -
MAT. 11026 KG    15,2800 R$ 4,93 229,20 R$ 75,330 R$ 1.129,95 - - - -

02.02.05 Fechamento provisório
02.02.05.01 SINAPI - 74220/001 m²

641,00 R$ 15,37 R$ 9.848,97 R$ 23,08 R$ 14.796,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,45
M.O. 88262

H     0,8000 R$ 12,87 512,80 - - R$ 10,296 R$ 6.599,74 - -
M.O. 88310 H     0,3000 R$ 12,73 192,30 - - R$ 3,819 R$ 2.447,98 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,9500 R$ 9,44 608,95 - - R$ 8,968 R$ 5.748,49 - -
MAT. 1106

KG    0,6000 R$ 0,55 384,60 R$ 0,330 R$ 211,53 - - - -
MAT. 1351

UN    0,2273 R$ 20,62 145,68 R$ 4,686 R$ 3.003,73 - - - -

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 
CM (3X5") NÃO APARELHADA (P/FORMA)
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / 
HASTE CROMADA H = 30MM

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 
*2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)

PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA 80 X 210 X 3,5CM

TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 
9") NAO APARELHADA
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), E = 1/8 "
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA 
FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4")
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM 
PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE 
GRANDE

FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU 
TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU 
EQUIV

INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

BARRACAO DE OBRA PARA LOJAMENTO / 
ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS 
E ESQUADRIAS

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E 
= 10 MM

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 
UMA ARRULA PVC - CONICAS)

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 
CM (3X5") NÃO APARELHADA (P/FORMA)
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / 
HASTE CROMADA H = 30MM

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 
*2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)

PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA 80 X 210 X 3,5CM
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 
9") NAO APARELHADA
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), E = 1/8 "
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA 
FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4")
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM 
PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE 
GRANDE
FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU 
TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU 
EQUIV

INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M

Placa de obra em chapa de aco galvanizado
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), 
NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)                                  
                                                                                          PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 
1,0* M, SE                                                                          
                             PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30                         
                                                                                            CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 
150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO                                                                   
                                                     

Proteção de pavimento, granitos, após a colocação até a 
entrega da obra. Isopor
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA 
DILATACAO

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 83665 considerando a subestitiução do geotextil por isopor cod.11615 + 12815

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-25 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                                CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA                                                                     
                                                                                    CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32                 
                                                                                            CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA) E = 1/8"                                                                
                                                                                   CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/         
                                                                                            

Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - 
pintura a cal- aproveitamento 2 x
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           
                                                                                            
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA 
ARGAMASSA                                                                     
                                                                                    CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 
1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO                               
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 4491
M     1,5800 R$ 5,60 1.012,78 R$ 8,848 R$ 5.671,57 - - - -

MAT. 5061 KG    0,1500 R$ 8,00 96,15 R$ 1,200 R$ 769,20 - - - -
MAT. 5333 L     0,0220 R$ 13,68 14,10 R$ 0,301 R$ 192,94 - - - -

02.02.06 Acessos à obra
02.02.06.01 SINAPI - 74219/001 Passadiços de madeira para pedestres m² 50,00 R$ 22,33 R$ 1.116,70 R$ 20,60 R$ 1.029,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,93

M.O. 88262
H     0,5000 R$ 12,87 25,00 - - R$ 6,435 R$ 321,75 - -

M.O. 88316
H     1,5000 R$ 9,44 75,00 - - R$ 14,160 R$ 708,00 - -

MAT. 4472
M     0,7619 R$ 22,22 38,10 R$ 16,929 R$ 846,45 - - - -

MAT. 5061 KG    0,2000 R$ 8,00 10,00 R$ 1,600 R$ 80,00 - - - -
MAT. 6189

M     0,4285 R$ 8,88 21,43 R$ 3,805 R$ 190,25 - - - -

02.02.06.02 SINAPI - 74219/002 m² 50,00 R$ 14,37 R$ 718,40 R$ 20,60 R$ 1.029,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,96
M.O. 88262

H     0,5000 R$ 12,87 25,00 - - R$ 6,435 R$ 321,75 - -
M.O. 88316

H     1,5000 R$ 9,44 75,00 - - R$ 14,160 R$ 708,00 - -
MAT. 4491

M     0,8000 R$ 5,60 40,00 R$ 4,480 R$ 224,00 - - - -
MAT. 5061 KG    0,2000 R$ 8,00 10,00 R$ 1,600 R$ 80,00 - - - -
MAT. 6189

M     0,9333 R$ 8,88 46,67 R$ 8,288 R$ 414,40 - - - -

02.02.07 Movimentação e armazenamento de materiais
02.02.07.01
02.02.07.01.01 PESQUISA h

4.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,52 R$ 280.339,20 R$ 56,52
SER. PES 0001

H     1,0000 R$ 56,52 4.960,00 - - - - R$ 56,52 R$ 280.339,20

02.02.07.02 Armazenamento de materiais
02.02.07.02.01 SINAPI - 74210/1

m2

54,56 R$ 107,30 R$ 5.854,33 R$ 163,14 R$ 8.900,91 R$ 2,00 R$ 109,12 R$ 272,44
SER. 73965/010

M3 0,0600 R$ 33,27 3,27 - - - - R$ 2,00 R$ 109,12
M.O. 88262

H 6,0000 R$ 12,87 327,36 - - R$ 77,220 R$ 4.213,12 - -
M.O. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,8000 R$ 13,00 43,65 - - R$ 10,400 R$ 567,42 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 8,0000 R$ 9,44 436,48 - - R$ 75,520 R$ 4.120,37 - -
MAT. 367

M3 0,0200 R$ 80,00 1,09 R$ 1,600 R$ 87,30 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,6200 R$ 0,40 197,51 R$ 1,448 R$ 79,00 - - - -
MAT. 2418

U 0,3300 R$ 7,20 18,00 R$ 2,376 R$ 129,63 - - - -
MAT. 2728

M 4,5000 R$ 1,39 245,52 R$ 6,255 R$ 341,27 - - - -
MAT. 4403

M 5,0000 R$ 1,55 272,80 R$ 7,750 R$ 422,84 - - - -
MAT. 5064 PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 KG 0,5000 R$ 8,00 27,28 R$ 4,000 R$ 218,24 - - - -
MAT. 6189

M 8,0000 R$ 8,88 436,48 R$ 71,040 R$ 3.875,94 - - - -
MAT. 7213

M2 1,2000 R$ 9,75 65,47 R$ 11,700 R$ 638,35 - - - -
MAT. 11467

UM 0,1100 R$ 10,29 0,00 R$ 1,132 R$ 61,76 - - - -

02.02.08
02.02.08.01
02.02.08.01.01 SINAPI - 72817 m     1.543,80 R$ 156,71 R$ 241.928,89 R$ 33,55 R$ 51.788,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190,26

M.O. 88262
H     1,8000 R$ 12,87 2.778,84 - - R$ 23,166 R$ 35.763,67 - -

M.O. 88239

H     1,0000 R$ 10,38 1.543,80 - - R$ 10,380 R$ 16.024,64 - -
MAT. 5061 KG    0,4000 R$ 8,00 617,52 R$ 3,200 R$ 4.940,16 - - - -
MAT. 10568

M     5,0000 R$ 4,13 7.719,00 R$ 20,650 R$ 31.879,47 - - - -
MAT. 11964

UN    0,3500 R$ 3,10 540,33 R$ 1,085 R$ 1.675,02 - - - -
MAT. 20196

M     3,5000 R$ 20,38 5.403,30 R$ 71,330 R$ 110.119,25 - - - -
MAT. 20209

M     3,5000 R$ 17,27 5.403,30 R$ 60,445 R$ 93.314,99 - - - -

02.02.08.01.02 SINAPI - 73618 m²    
30.723,24 R$ 2,95 R$ 90.510,67 R$ 2,95 R$ 90.633,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,90

M.O. 88277
H     0,0800 R$ 18,00 2.457,86 - - R$ 1,440 R$ 44.241,47 - -

M.O. 88316
H     0,1600 R$ 9,44 4.915,72 - - R$ 1,510 R$ 46.392,09 - -

MAT. 20193
M2/MES 1,0300 R$ 2,86 31.644,94 R$ 2,946 R$ 90.510,67 - - - -

02.02.08.01.03 SINAPI - 73804/001
m²    

7.680,81 R$ 10,48 R$ 80.479,53 R$ 6,63 R$ 50.900,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,11
M.O. 88261

H     0,3000 R$ 12,65 2.304,24 - - R$ 3,795 R$ 29.148,67 - -
M.O. 88316

H     0,3000 R$ 9,44 2.304,24 - - R$ 2,832 R$ 21.752,05 - -
MAT. 342

KG    0,1500 R$ 9,30 1.152,12 R$ 1,395 R$ 10.714,73 - - - -
MAT. 4435

M     0,2000 R$ 7,81 1.536,16 R$ 1,562 R$ 11.997,43 - - - -
MAT. 4491

M     0,5000 R$ 5,60 3.840,41 R$ 2,800 R$ 21.506,27 - - - -
MAT. 5075 KG    0,1000 R$ 7,45 768,08 R$ 0,745 R$ 5.722,20 - - - -
MAT. 6189

M     0,2000 R$ 8,88 1.536,16 R$ 1,776 R$ 13.641,12 - - - -
MAT. 7170

M2    1,0000 R$ 2,20 7.680,81 R$ 2,200 R$ 16.897,78 - - - -

02.02.08.01.04 SINAPI - 84112
m²    

8.000,00 R$ 11,82 R$ 94.560,00 R$ 2,56 R$ 20.456,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,38
M.O. 88262

H     0,0520 R$ 12,87 416,00 - - R$ 0,669 R$ 5.352,00 - -
M.O. 88316

H     0,2000 R$ 9,44 1.600,00 - - R$ 1,888 R$ 15.104,00 - -
MAT. 5075 KG    0,0100 R$ 7,45 80,00 R$ 0,075 R$ 600,00 - - - -
MAT. 20208

M     0,0500 R$ 69,10 400,00 R$ 3,455 R$ 27.640,00 - - - -
MAT. 20209

M     0,4800 R$ 17,27 3.840,00 R$ 8,290 R$ 66.320,00 - - - -

02.02.09
02.02.09.01 SINAPI - 73683

80,00 R$ 17,83 R$ 1.426,72 R$ 14,44 R$ 1.155,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,27
M.O. 88247

H     0,8000 R$ 11,67 64,00 - - R$ 9,336 R$ 746,88 - -
M.O. 88264

H     0,4000 R$ 12,76 32,00 - - R$ 5,104 R$ 408,32 - -
MAT. 939 M     6,0000 R$ 1,02 480,00 R$ 6,120 R$ 489,60 - - - -
MAT. 3764 UN    1,5000 R$ 1,06 120,00 R$ 1,590 R$ 127,20 - - - -
MAT. 4815 UN    1,0000 R$ 4,44 80,00 R$ 4,440 R$ 355,20 - - - -
MAT. 12080 UN    0,1000 R$ 38,80 8,00 R$ 3,880 R$ 310,40 - - - -
MAT. 12294

UN    1,0000 R$ 1,78 80,00 R$ 1,780 R$ 142,40 - - - -
MAT. 21127

UN    0,0200 R$ 1,18 1,60 R$ 0,024 R$ 1,92 - - - -

02.03. Administração e Controle da Obra
02.03.01 Administração local e manutenção do canteiro
02.03.01.01
02.03.01.01.01 COMPOSIÇÃO Construção civil em geral MES   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 94.330,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01

M.O. 2706 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MES   175,4000 R$ 53,78 1.754,00 - - R$ 9.433,012 R$ 94.330,12 - -

02.03.01.01.02 COMPOSIÇÃO MES   8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 75.464,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01
M.O. 2706 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MES   175,4000 R$ 53,78 1.403,20 - - R$ 9.433,012 R$ 75.464,10 - -

02.03.01.01.03 COMPOSIÇÃO MES   8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01 R$ 75.464,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.433,01
M.O. 2706 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR MES   175,4000 R$ 53,78 1.403,20 - - R$ 9.433,012 R$ 75.464,10 - -

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                         
                                                                                            OLEO DE LINHACA                                                           
                                                                                            

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 16* CM, NÃO 
APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)                               
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                         
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     

Travessia de madeira para veiculos
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                         
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     

Gruas e Ginchos
GRUA fixa, elétrica, potência 33 HP (24,6 kW), 
capacidade 5 t - vida útil 20.000 h

GRUA fixa, elétrica, potência 33 HP (24,6 kW), 
capacidade 5 t - vida útil 20.000 h

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE 
MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 
E AREIA)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 
1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA 
PORTA INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM 
ANEIS, DE * 3" X 2 1/2

PECA DE MADEIRA ROLICA, SEM TRATAMENTO 
(EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 
11 CM, P/ ESCORAMENTOS, H=3 M

PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 
CM NAO APARELHADA

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 
*2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO)
FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE 
GRANDE

Seguramça na Obra
Plataformas de protecção,  travessias
Bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tabua          
                                                                                            CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESCOM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                         
                                                                                            |EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO| TABUA 
MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0CM (1 X 6) NAO 
APARELHADA                                                                   
                                          PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 
75M                                                                                     
                                                                         |EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO| PECA DE 
MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL3 X 4. 1/2 (7,5 X 
11,5CM) NAO                                                                     
                                   PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 
7,5CM)                                                                                
                                                                     

Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, 
inclusive montagem                                                            
                                                                      MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO 
LARG=1,20M ALTURA = 2,0                                             
                                                                                            

Protecao de fachada com tela de polipropileno fixada em 
estrutura de madeira com arame galvanizado.                  
                                                                                   

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/    
                                                                                            
                                                            TABUA MADEIRA NATIVA/REGIONAL 3,5 X 20,0 CM 
NAO APARELHADA (P/FORMA)                                       
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30                         
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5 
MM, TIPO FACHADEIRA, PARA PROTEÇÃO DE 
OBRAS E                                                                            
                                      

Andaime tabuado sobre cavaletes (incluso cavalete) em 
madeira de 1ª util 20x incl movimentacao p/ pe-direito 
4,00m                                                                                  
    CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30                         
                                                                                            PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 12" (7,5 X 
30CM)                                                                                 
                                                                    PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 
7,5CM)                                                                                
                                                                     

Insfraestruturas de alimentação do canteiro
Instalacao de gambiarra para sinalizacao, com 20 m, 
incluindo lampada, bocal e balde a cada 2 m un

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5M           
                                                                                            LAMPADA INCANDESCENTE 60W                                  
                                                                                            BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO                             
                                                                                            CHAVE FACA MONOPOLAR BLINDADA 30A/250V        
                                                                                            BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA 
INTEMPERIES C/ RABICHO                                             
                                                                                            FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5                                                                           
                                                                           

Engenheiro ou arquiteto /junior - de obra (mensalista)

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 2707 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista
Hidraulica

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 2707 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista
Eletrica

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 2707 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista

D
oc

um
en

to
 ju

nt
ad

o 
po

r 
C

R
E

B
IL

O
N

 D
E

 A
R

A
Ú

JO
 R

O
C

H
A

 F
IL

H
O

 e
 p

ro
to

co
la

do
 e

m
 2

0/
10

/2
01

4 
18

:1
3:

55
h.

 P
ro

to
co

lo
 n

º 
17

47
0/

20
14

. C
ar

im
bo

 E
le

tr
ôn

ic
o 

N
º 

37
03

55
2

C
ód

. A
ut

en
tic

id
ad

e 
40

00
36

37
36

01
FL. 3935



Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

02.03.01.02 COMPOSIÇÃO Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra (mensalista) MES   4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.348,81 R$ 69.395,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.348,81
M.O. 2707 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO MES   175,4000 R$ 98,91 701,60 - - R$ 17.348,814 R$ 69.395,26 - -

02.03.01.03 Mestre de obras (mensalista)
02.03.01.03.01 COMPOSIÇÃO Construção civil em geral MES   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 32.536,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67

M.O. 4069 Mestre de obras MES   175,4000 R$ 18,55 1.754,00 - - R$ 3.253,670 R$ 32.536,70 - -

02.03.01.03.02 COMPOSIÇÃO MES   8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 26.029,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67
M.O. 4069 Mestre de obras MES   175,4000 R$ 18,55 1.403,20 - - R$ 3.253,670 R$ 26.029,36 - -

02.03.01.03.03 COMPOSIÇÃO MES   8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67 R$ 26.029,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,67
M.O. 4069 Mestre de obras MES   175,4000 R$ 18,55 1.403,20 - - R$ 3.253,670 R$ 26.029,36 - -

02.03.01.04 COMPOSIÇÃO Encarregado geral MES   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.223,85 R$ 32.238,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.223,85
M.O. 4083 Encarregado geral MES   175,4000 R$ 18,38 1.754,00 - - R$ 3.223,852 R$ 32.238,52 - -

02.03.01.05 COMPOSIÇÃO Vigia noturno MES   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.427,76 R$ 14.277,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.427,76
M.O. 10508 Vigia noturno MES   175,4000 R$ 8,14 1.754,00 - - R$ 1.427,756 R$ 14.277,56 - -

02.03.01.06 COMPOSIÇÃO Apontador ou apropriador MES   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.776,80 R$ 17.768,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.776,80
M.O. 6122 Apontador ou apropriador MES   175,4000 R$ 10,13 1.754,00 - - R$ 1.776,802 R$ 17.768,02 - -

02.03.01.07 SINAPI - 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
6.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,44 R$ 62.304,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,44

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000 R$ 9,44 6.600,00 - - R$ 9,440 R$ 62.304,00 - -

02.03.01.08 SINAPI - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 14.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000 R$ 12,76 1.100,00 - - R$ 12,760 R$ 14.036,00 - -

02.03.01.09 SINAPI - 88247 H
2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,67 R$ 25.674,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,67

M.O. 88247
H 1,0000 R$ 11,67 2.200,00 - - R$ 11,670 R$ 25.674,00 - -

02.03.01.10 SINAPI - 88267
H 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 14.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76

M.O. 88267
H 1,0000 R$ 12,76 1.100,00 - - R$ 12,760 R$ 14.036,00 - -

02.03.01.11 SINAPI - 88248
H

2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 22.946,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,43
M.O. 88248

H 1,0000 R$ 10,43 2.200,00 - - R$ 10,430 R$ 22.946,00 - -

CONSUMO GERAIS
02.04.01 KW/H

240.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 88.800,00 R$ 0,37
SER. 2705

KW/H 1,0000 R$ 0,37 240.000,00 - - - - R$ 0,37 R$ 88.800,00

02.04.02 m3 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,52 R$ 13.632,00 R$ 8,52
SER. 14583 m3 1,0000 R$ 8,52 1.600,00 - - - - R$ 8,52 R$ 13.632,00

03 SUPER ESTRUTURA
03.01 PASSARELAS ENTRE BLOCO 1 E 2
03.01.01 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica das passarelas kg 22.948,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 294.885,12 R$ 12,85

SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 22.948,26 - - - - R$ 12,16 R$ 279.050,82
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 22.948,26 - - - - R$ 0,69 R$ 15.834,30

03.01.02 PESQUISA ∅Parafuso 16 288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,40 R$ 2.707,20 R$ 9,40
SER. PES 04001 ∅Parafuso 16 1,0000 R$ 9,40 288,00 - - - - R$ 9,40 R$ 2.707,20

03.01.03 PESQUISA 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,00 R$ 27.300,00 R$ 35,00
SER. PES 04002 1,0000 R$ 35,00 780,00 - - - - R$ 35,00 R$ 27.300,00

03.01.04 SINAPI - 84220
m2

482,40 R$ 11,65 R$ 5.619,97 R$ 10,15 R$ 4.896,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,80
M.O. 88262

H     0,6600 R$ 12,87 318,38 - - R$ 8,49 R$ 4.095,58 - -
M.O. 88239

H     0,1600 R$ 10,38 77,18 - - R$ 1,66 R$ 800,78 - -
MAT. 1347

M2    0,1900 R$ 25,01 91,66 R$ 4,75 R$ 2.291,40 - - - -
MAT. 2692 L     0,0060 R$ 9,40 2,89 R$ 0,06 R$ 28,94 - - - -
MAT. 4491

M     0,4800 R$ 5,60 231,55 R$ 2,69 R$ 1.297,66 - - - -
MAT. 4506

M     0,2500 R$ 3,48 120,60 R$ 0,87 R$ 419,69 - - - -
MAT. 5068 KG    0,2600 R$ 7,86 125,42 R$ 2,04 R$ 984,10 - - - -
MAT. 6189

M     0,1400 R$ 8,88 67,54 R$ 1,24 R$ 598,18 - - - -

03.01.05 SINAPI - 74254/002
kg

9.905,00 R$ 5,38 R$ 53.288,90 R$ 2,30 R$ 22.781,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,68
M.O. 88245

H     0,1000 R$ 14,24 990,50 - - R$ 1,42 R$ 14.065,10 - -
M.O. 88238

H     0,1000 R$ 8,80 990,50 - - R$ 0,88 R$ 8.716,40 - -
MAT. 34 KG    1,1000 R$ 4,65 10.895,50 R$ 5,12 R$ 50.713,60 - - - -
MAT. 337

KG    0,0300 R$ 8,50 297,15 R$ 0,26 R$ 2.575,30 - - - -

03.01.06 SINAPI - 74138/004
m³ 96,60 R$ 316,94 R$ 30.616,40 R$ 39,16 R$ 3.782,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356,10

M.O. 88245
H     0,6000 R$ 14,24 57,96 - - R$ 8,54 R$ 824,96 - -

M.O. 88262
H     0,6000 R$ 12,87 57,96 - - R$ 7,72 R$ 745,75 - -

M.O. 88309
H     0,6000 R$ 13,00 57,96 - - R$ 7,80 R$ 753,48 - -

M.O. 88316
H     1,6000 R$ 9,44 154,56 - - R$ 15,10 R$ 1.458,66 - -

MAT. 1525
M3    1,0500 R$ 301,61 101,43 R$ 316,69 R$ 30.592,25 - - - -

MAT. 10485

H     0,3000 R$ 0,82 28,98 R$ 0,25 R$ 24,15 - - - -

03.01.07 SINAPI - 73685

m³

1.937,76 R$ 12,96 R$ 25.113,38 R$ 11,63 R$ 22.536,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,59
M.O. 88239

H     0,5000 R$ 10,38 968,88 - - R$ 5,19 R$ 10.056,98 - -
M.O. 88262

H     0,5000 R$ 12,87 968,88 - - R$ 6,44 R$ 12.479,18 - -
MAT. 4431

M     0,9200 R$ 11,99 1.782,74 R$ 11,03 R$ 21.373,50 - - - -
MAT. 4506

KG    0,3000 R$ 3,48 581,33 R$ 1,04 R$ 2.015,27 - - - -
MAT. 5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 M     0,1200 R$ 7,45 232,53 R$ 0,89 R$ 1.724,61 - - - -

03.02 ESTRUTURA METALICA
03.02.01 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica das passarelas kg 88.160,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 1.132.859,10 R$ 12,85

SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 88.160,24 - - - - R$ 12,16 R$ 1.072.028,53
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 88.160,24 - - - - R$ 0,69 R$ 60.830,57

03.02.02 PESQUISA Parafuso ø13 ASTM A325 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,40 R$ 456,00 R$ 11,40
SER. PES 04003 Parafuso ø13 ASTM A325 1,0000 R$ 11,40 40,00 - - - - R$ 11,40 R$ 456,00

03.02.03 PESQUISA Parafuso ø12,5 ASTM A325 585,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,40 R$ 6.669,00 R$ 11,40
SER. PES 04004 Parafuso ø12,5 ASTM A325 1,0000 R$ 11,40 585,00 - - - - R$ 11,40 R$ 6.669,00

03.02.04 PESQUISA 828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,40 R$ 9.439,20 R$ 11,40
SER. PES 04005 1,0000 R$ 11,40 828,00 - - - - R$ 11,40 R$ 9.439,20

03.02.05 PESQUISA 44,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,20 R$ 668,80 R$ 15,20
SER. PES 04006 1,0000 R$ 15,20 44,00 - - - - R$ 15,20 R$ 668,80

03.02.06 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,20 R$ 182,40 R$ 15,20
SER. PES 04007 1,0000 R$ 15,20 12,00 - - - - R$ 15,20 R$ 182,40

03.02.07 PESQUISA 264,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,80 R$ 3.907,20 R$ 14,80
SER. PES 04008 1,0000 R$ 14,80 264,00 - - - - R$ 14,80 R$ 3.907,20

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 2708 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 4069 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista
Hidraulica

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 4069 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista
Eletrica

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 4069 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 4083 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 10508 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista

OBS. composição extraída da base SINAPI cod. 6122 considerando um fator de desagravamento na passagem de mensalista para horista

Auxiliar de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
Auxiliar de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar de ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar de ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI - 2705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda

SINAPI - 14583 Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua
Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Un
Un

Stud Bolt dim.3/4"x100mm ASTM A325 Un
Stud Bolt dim.3/4"x100mm ASTM A325 Un

Forma em chapa de compensado plastificado 
12mm,inclusive escoramento, para concreto com 
acabamento aparente

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS 
DE CONCRETO ARMADO, PLASTIFICADA EM 
AMBAS AS FACES,                                                           
                                                  DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA                
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
                                                                                            
                  PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 2                           
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) 
-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.  
                                                                                            
  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive 
colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA    
                                                                                            
                                                                VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE            
                                                                                            
                   

Execucao de cimbramento para escoramento de formas 
elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de 3,30 m de 
pe direito, com pontaletes (8,0 x 8,0 cm) de madeira de 
lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 
2a qualidade, nao aparelhada.

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *8 X 
8* CM NAO APARELHADA
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Un
Un

Un
Un

Cumbador cbepl 882625 ø1/2" c-135mm Un
Cumbador cbepl 882625 ø1/2" c-135mm Un

Cumbador cbepl 34220 ø1/2" c-165mm Un
Cumbador cbepl 34220 ø1/2" c-165mm Un

Cumbador cbepl 58165 ø1/2" c-155mm Un
Cumbador cbepl 58165 ø1/2" c-155mm Un

Cumbador ø12mm L-300mm Un
Cumbador ø12mm L-300mm Un
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

03.02.08 PESQUISA 204,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,80 R$ 3.019,20 R$ 14,80
SER. PES 04009 1,0000 R$ 14,80 204,00 - - - - R$ 14,80 R$ 3.019,20

03.02.09 PESQUISA 254,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,60 R$ 4.978,40 R$ 19,60
SER. PES 04010 1,0000 R$ 19,60 254,00 - - - - R$ 19,60 R$ 4.978,40

03.02.10 PESQUISA
320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,40 R$ 4.288,00 R$ 13,40

SER. PES 04011
1,0000 R$ 13,40 320,00 - - - - R$ 13,40 R$ 4.288,00

03.02.11 PESQUISA 332,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,00 R$ 11.620,00 R$ 35,00
SER. PES 04012 1,0000 R$ 35,00 332,00 - - - - R$ 35,00 R$ 11.620,00

03.02.12 PESQUISA
m2 104,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 23.580,00 R$ 225,00

SER. PES 04013 m2 1,0000 R$ 225,00 104,80 - - - - R$ 225,00 R$ 23.580,00

04 ALVENARIA/DIVISÓRIAS
04.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO INTERNA
04.01.01 SINAPI - 87470

m² 3.078,25 R$ 38,74 R$ 119.251,23 R$ 20,02 R$ 61.626,47 R$ 4,98 R$ 15.329,66 R$ 63,74
M.O. 88309 H     1,1300 R$ 13,00 3.478,42 - - R$ 14,69 R$ 45.219,42 - -
M.O. 88316 H     0,5650 R$ 9,44 1.739,21 - - R$ 5,33 R$ 16.407,05 - -
MAT. 654 UN    13,6000 R$ 2,66 41.864,14 R$ 36,18 R$ 111.370,92 - - - -
MAT. 22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO kg    0,4200 R$ 5,51 1.292,86 R$ 2,31 R$ 7.110,75 - - - -
MAT. 7324 RESINA BASE EPOXI kg    0,0070 R$ 36,38 21,55 R$ 0,25 R$ 769,56 - - - -
SER. 87369 M3    0,0129 R$ 385,86 39,71 - - - - R$ 4,98 R$ 15.329,66

04.01.02 SINAPI - 87468

m² 9.934,52 R$ 33,00 R$ 327.839,22 R$ 17,72 R$ 176.039,72 R$ 3,97 R$ 39.440,05 R$ 54,69
M.O. 88309 H     1,0000 R$ 13,00 9.934,52 - - R$ 13,00 R$ 129.148,78 - -
M.O. 88316 H     0,5000 R$ 9,44 4.967,26 - - R$ 4,72 R$ 46.890,94 - -
MAT. 651 UN    13,6000 R$ 2,25 135.109,50 R$ 30,60 R$ 303.996,37 - - - -
MAT. 22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO kg    0,3900 R$ 5,51 3.874,46 R$ 2,15 R$ 21.359,22 - - - -
MAT. 7324 RESINA BASE EPOXI kg    0,0070 R$ 36,38 69,54 R$ 0,25 R$ 2.483,63 - - - -
SER. 87369 M3    0,0103 R$ 385,86 102,33 - - - - R$ 3,97 R$ 39.440,05

04.01.03 SINAPI - 87466

m² 3.122,11 R$ 27,04 R$ 84.421,93 R$ 12,94 R$ 40.400,14 R$ 3,40 R$ 10.615,18 R$ 43,38
M.O. 88309 H     0,7300 R$ 13,00 2.279,14 - - R$ 9,49 R$ 29.628,85 - -
M.O. 88316 H     0,3650 R$ 9,44 1.139,57 - - R$ 3,45 R$ 10.771,29 - -
MAT. 650 UN    13,6000 R$ 1,82 42.460,74 R$ 24,75 R$ 77.272,29 - - - -
MAT. 22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO kg    0,3700 R$ 5,51 1.155,18 R$ 2,04 R$ 6.369,11 - - - -
MAT. 7324 RESINA BASE EPOXI kg    0,0070 R$ 36,38 21,85 R$ 0,25 R$ 780,53 - - - -
SER. 87369 M3    0,0088 R$ 385,86 27,47 - - - - R$ 3,40 R$ 10.615,18

04.01.04 SINAPI - 87468

m² 226,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,02 R$ 24.700,66 R$ 109,02
SER. 87468

m² 2,0000 R$ 54,51 453,14 - - - - R$ 109,02 R$ 24.700,66

04.01.05 SINAPI - 83901

m 827,95 R$ 2,04 R$ 1.689,02 R$ 3,08 R$ 2.550,09 R$ 8,45 R$ 6.996,17 R$ 13,57
M.O. 88262 H     0,0750 R$ 12,87 62,10 - - R$ 0,97 R$ 803,11 - -
M.O. 88309 H     0,0200 R$ 13,00 16,56 - - R$ 0,26 R$ 215,27 - -
M.O. 88316 H     0,0600 R$ 9,44 49,68 - - R$ 0,57 R$ 471,93 - -
M.O. 88239 H     0,1230 R$ 10,38 101,84 - - R$ 1,28 R$ 1.059,78 - -
MAT. 5069 KG    0,0100 R$ 7,40 8,28 R$ 0,07 R$ 57,96 - - - -
MAT. 6189 M     0,2219 R$ 8,88 183,72 R$ 1,97 R$ 1.631,06 - - - -
SER. 6045 M3    0,0100 R$ 291,51 8,28 - - - - R$ 2,92 R$ 2.417,61
SER. 74254/002     KG    0,7200 R$ 7,68 596,12 - - - - R$ 5,53 R$ 4.578,56

04.01.06 SINAPI - 34557

m² 3.289,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,31 R$ 4.308,69 R$ 1,31
SER. 34557 m² 1,0500 R$ 1,25 3.453,53 - - - - R$ 1,31 R$ 4.308,69

04.02 ALVENARIA EM PAINÉIS DE DRY-WALL
04.02.01 COMPOSIÇÃO

m³ 48,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 5.519,69 R$ 114,16
SER. 1008000002 m²    1,0000 R$ 114,16 48,35 - - - - R$ 114,16 R$ 5.519,69

04.02.02 COMPOSIÇÃO m² 1.402,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 160.089,65 R$ 114,16
SER. 1008000002 m²    1,0000 R$ 114,16 1.402,33 - - - - R$ 114,16 R$ 160.089,65

04.02.03 COMPOSIÇÃO m² 70,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114,16 R$ 8.005,70 R$ 114,16
SER. 1008000002 m²    1,0000 R$ 114,16 70,13 - - - - R$ 114,16 R$ 8.005,70

04.02.04 COMPOSIÇÃO
m² 1.472,45 R$ 16,69 R$ 24.575,26 R$ 0,62 R$ 912,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,31

M.O. 01001000011 h     0,0500 R$ 7,31 73,62 - - R$ 0,37 R$ 544,81 - -
M.O. 1002000001 h     0,0500 R$ 5,00 73,62 - - R$ 0,25 R$ 368,11 - -
MAT. 11001000004 m²    1,0200 R$ 16,36 1.501,90 R$ 16,69 R$ 24.575,26 - - - -

05 REVESTIMENTO DE PAREDE
05.01 REVESTIMENTO INTERNO PAREDES
05.01.01 SINAPI - 87868

m² 44.316,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 43.430,23 R$ 1,23 R$ 54.509,36 R$ 2,21
M.O. 88309 H     0,0700 R$ 13,00 3.102,16 - - R$ 0,91 R$ 40.328,07 - -
M.O. 88316 H     0,0070 R$ 9,44 310,22 - - R$ 0,07 R$ 3.102,16 - -
SER. 87353

M3    0,0042 R$ 291,97 186,13 - - - - R$ 1,23 R$ 54.509,36

05.01.02 SINAPI - 87535

m² 21.440,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,27 R$ 112.992,64 R$ 9,17 R$ 196.611,47 R$ 14,44
M.O. 88309 H     0,3200 R$ 13,00 6.861,03 - - R$ 4,16 R$ 89.193,43 - -
M.O. 88316 H     0,1180 R$ 9,44 2.530,01 - - R$ 1,11 R$ 23.799,21 - -
SER. 87292

M3    0,0314 R$ 291,97 673,24 - - - - R$ 9,17 R$ 196.611,47

05.01.03 SINAPI - 75481

m² 15.903,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 155.061,59 R$ 2,24 R$ 35.624,41 R$ 11,99
M.O. 88309 H     0,5000 R$ 13,00 7.951,88 - - R$ 6,50 R$ 103.374,39 - -
M.O. 88242 H     0,3300 R$ 9,85 5.248,24 - - R$ 3,25 R$ 51.687,20 - -
SER. 6022 M3    0,0050 R$ 447,72 79,52 - - - - R$ 2,24 R$ 35.624,41

05.01.04 SINAPI - 87552

m² 22.875,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,30 R$ 75.490,23 R$ 6,22 R$ 142.287,65 R$ 9,52
M.O. 88309 H     0,2000 R$ 13,00 4.575,17 - - R$ 2,60 R$ 59.477,15 - -
M.O. 88316 H     0,0740 R$ 9,44 1.692,81 - - R$ 0,70 R$ 16.013,08 - -
SER. 87292 M3    0,0213 R$ 291,97 487,26 - - - - R$ 6,22 R$ 142.287,65

05.01.05 SINAPI - 783733

m² 4.998,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,83 R$ 84.117,74 R$ 9,05 R$ 45.232,66 R$ 25,88
M.O. 88309 H     0,7500 R$ 13,00 3.748,56 - - R$ 9,75 R$ 48.731,31 - -

Cumbador ø13mm L-220mm Un
Cumbador ø13mm L-220mm Un

Cumbador ø19mm L-397mm Un
Cumbador ø19mm L-397mm Un

∅Chumbador químico de injeção wqi44 parafuso 12.5 
astm a325 Un

∅Chumbador químico de injeção wqi44 parafuso 12.5 
astm a325 Un

Stud Bolt dim.3/4"x100mm Un
Stud Bolt dim.3/4"x100mm Un

Stel deck do palco, incluindo concreto, formas, ferragens 
e acabamento do concreto.                                                
                                                                     Stel deck do palco

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M²
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39CM 
(CLASSE D - NBR 6136/07)

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 
14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), COM JUNTA DE 10MM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM 
(CLASSE D - NBR 6136/07)

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 
9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), C/ JUNTA DE 10MM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            BLOCO DE CONCRETO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
DE *9 X 19 X 39* CM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 
COM ESPESSURA DE 0,30M NO LIMPO, COMPOSTO 
POR DOIS PANOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO VEDACAO 14X19X39CMESPESSURA 
14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 
1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 
10MM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 
COM ESPESSURA DE 0,30M NO LIMPO, COMPOSTO 
POR DOIS PANOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO VEDACAO 14X19X39CMESPESSURA 
14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 
1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 
10MM

VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO 
FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 
COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27                         
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO                                   ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) 
-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA 
ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 
15 X 15 MM, M 1,25 LARGURA 7,5 CM E 
COMPRIMENTO 50,0 CM

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA 
ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 

Parede simples em drywall esp. 0,08, revestimento de 
paredes
Parede de gesso acartonado dupla (altura: 3,75 m / 
espessura: 125,00 mm)                                                      OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 01.008.000003
Parede simples em drywall acústico esp. 0,08
Parede de gesso acartonado dupla (altura: 3,75 m / 
espessura: 125,00 mm)                                                      OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 01.008.000003
Parede simples em drywall acústico esp. 0,16
Parede de gesso acartonado dupla (altura: 3,75 m / 
espessura: 125,00 mm)                                                      OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 01.008.000003
ISOLAMENTO TÉRMICO em laje ou piso empregando 
manta de fibra de vidro, e=5 cm
Ajudante de aplicador de impermeabilização                     
                                                                                            Aplicador de impermeabilização                                         
                                                                                            Manta de fibra de vidro  (comprimento: 3,00 m / 
densidade: 40,00 kg/m³ / espessura: 50,00 mm / largura: OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 11.002.000009

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS 
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE 
PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO / MASSA ÚNICA / 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA 
FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        ARGAMASSA TRACO 1:2     (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL                                  

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), 
TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E=2 CM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88316 H     0,7500 R$ 9,44 3.748,56 - - R$ 7,08 R$ 35.386,43 - -
SER. 73549 M3    0,0200 R$ 452,69 99,96 - - - - R$ 9,05 R$ 45.232,66

05.01.06 SINAPI - 84076

m² 5.536,98 R$ 5,85 R$ 32.391,30 R$ 12,28 R$ 67.994,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,13
M.O. 88309 H     0,5632 R$ 13,00 3.118,42 - - R$ 7,32 R$ 40.530,66 - -
M.O. 88316 H     0,5250 R$ 9,44 2.906,91 - - R$ 4,96 R$ 27.463,40 - -
MAT. 370 M3    0,0243 R$ 80,50 134,55 R$ 1,96 R$ 10.852,47 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    9,7200 R$ 0,40 53.819,40 R$ 3,89 R$ 21.538,83 - - - -

05.02 REVESTIMENTO EM GESSO SOBRE PAREDE
05.02.01 SINAPI - 87426

m² 20.419,46 R$ 6,28 R$ 128.234,23 R$ 10,66 R$ 217.671,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,94
M.O. 88316 H     0,1600 R$ 9,44 3.267,11 - - R$ 1,51 R$ 30.833,39 - -
M.O. 88269 H     0,7800 R$ 11,73 15.927,18 - - R$ 9,15 R$ 186.838,09 - -
MAT. 3315 KG    22,4300 R$ 0,28 458.008,56 R$ 6,28 R$ 128.234,23 - - - -

05.03 REVESTIMENTO SOBRE PAREDE
05.03.01 COMPOSIÇÃO

m² 21.659,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 122.160,39 R$ 5,64
SER. 73948/002 m2    1,0000 R$ 5,03 21.659,64 - - - - R$ 5,03 R$ 108.948,01
SER. 5998 PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM m2    1,0000 R$ 0,61 21.659,64 - - - - R$ 0,61 R$ 13.212,38

OBS. Composição extraída da base SINAPI COD. Nº 73948/002 + 5998

05.04 REVESTIMENTO DE FACHADAS
05.04.01 SINAPI - 87868

m² 2.228,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 2.184,34 R$ 1,23 R$ 2.741,58 R$ 2,21
M.O. 88309 H     0,0700 R$ 13,00 156,02 - - R$ 0,91 R$ 2.028,32 - -
M.O. 88316 H     0,0070 R$ 9,44 15,60 - - R$ 0,07 R$ 156,02 - -
SER. 87353

M3    0,0042 R$ 291,97 9,36 - - - - R$ 1,23 R$ 2.741,58

05.04.02 SINAPI - 87777

m² 2.228,93 R$ 2,46 R$ 5.483,16 R$ 17,50 R$ 39.006,19 R$ 12,12 R$ 27.014,57 R$ 32,08
M.O. 88309 H     0,7800 R$ 13,00 1.738,56 - - R$ 10,14 R$ 22.601,30 - -
M.O. 88316 H     0,7800 R$ 9,44 1.738,56 - - R$ 7,36 R$ 16.404,89 - -
SER. 87369

M3    0,0314 R$ 385,86 69,99 - - - - R$ 12,12 R$ 27.014,57
MAT. 37631

KG    0,2500 R$ 9,82 557,23 R$ 2,46 R$ 5.483,16 - - - -

05.04.03 SINAPI - 83733

m² 2.228,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 21.732,02 R$ 2,24 R$ 4.992,79 R$ 11,99
M.O. 88309 H     0,5000 R$ 13,00 1.114,46 - - R$ 6,50 R$ 14.488,01 - -
M.O. 88242 H     0,3300 R$ 9,85 735,55 - - R$ 3,25 R$ 7.244,01 - -
SER. 6022 M3    0,0050 R$ 447,72 11,14 - - - - R$ 2,24 R$ 4.992,79

05.04.04 COMPOSIÇÃO
m² 8.947,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 50.463,91 R$ 5,64

SER. 73948/002 m2    1,0000 R$ 5,03 8.947,50 - - - - R$ 5,03 R$ 45.005,93
SER. 5998 PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM m2    1,0000 R$ 0,61 8.947,50 - - - - R$ 0,61 R$ 5.457,98

OBS. Composição extraída da base SINAPI COD. Nº 73948/002 + 5998
05.04.05 COMPOSIÇÃO

m² 21,35 R$ 62,22 R$ 1.328,40 R$ 6,05 R$ 129,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,27
M.O. 6115 h     0,4400 R$ 6,33 9,39 - - R$ 2,79 R$ 59,57 - -
M.O. 2700 h     0,2200 R$ 14,84 4,70 - - R$ 3,26 R$ 69,60 - -
MAT. 04.004.000013.

0,8700 R$ 1,10 18,57 R$ 0,96 R$ 20,50 - - - -
MAT. 07.010.000009.

1,8400 R$ 6,56 39,28 R$ 12,07 R$ 257,69 - - - -
MAT. 07.010.000012.

0,8000 R$ 6,06 17,08 R$ 4,85 R$ 103,55 - - - -
MAT. 20.001.000004.

1,8300 R$ 0,12 39,07 R$ 0,22 R$ 4,70 - - - -
MAT. 11062

1,1000 R$ 38,89 23,49 R$ 42,78 R$ 913,35 - - - -
MAT. 20.001.000007.

3,0000 R$ 0,30 64,05 R$ 0,90 R$ 19,22 - - - -
MAT. 25.002.000013.

22,0000 R$ 0,02 469,70 R$ 0,44 R$ 9,39 - - - -

06 REVESTIMENTO TETOS
06.01 REVESTIMENTO INTERNO TETOS
06.01.01 SINAPI - 87868

m² 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 980,00 R$ 1,23 R$ 1.230,00 R$ 2,21
M.O. 88309 H     0,0700 R$ 13,00 70,00 - - R$ 0,91 R$ 910,00 - -
M.O. 88316 H     0,0070 R$ 9,44 7,00 - - R$ 0,07 R$ 70,00 - -
SER. 87353

M3    0,0042 R$ 291,97 4,20 - - - - R$ 1,23 R$ 1.230,00

06.01.02 SINAPI - 87777

m² 500,00 R$ 2,46 R$ 1.230,00 R$ 17,50 R$ 8.750,00 R$ 12,12 R$ 6.060,00 R$ 32,08
M.O. 88309 H     0,7800 R$ 13,00 390,00 - - R$ 10,14 R$ 5.070,00 - -
M.O. 88316 H     0,7800 R$ 9,44 390,00 - - R$ 7,36 R$ 3.680,00 - -
SER. 87369

M3    0,0314 R$ 385,86 15,70 - - - - R$ 12,12 R$ 6.060,00
MAT. 37631

KG    0,2500 R$ 9,82 125,00 R$ 2,46 R$ 1.230,00 - - - -

06.01.03 SINAPI - 75481

m² 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 4.875,00 R$ 2,24 R$ 1.120,00 R$ 11,99
M.O. 88309 H     0,5000 R$ 13,00 250,00 - - R$ 6,50 R$ 3.250,00 - -
M.O. 88242 H     0,3300 R$ 9,85 165,00 - - R$ 3,25 R$ 1.625,00 - -
SER. 6022 M3    0,0050 R$ 447,72 2,50 - - - - R$ 2,24 R$ 1.120,00

06.01.04 SINAPI - 73948/002
m² 646,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 3.646,77 R$ 5,64

SER. 73948/002 m2    1,0000 R$ 5,03 646,59 - - - - R$ 5,03 R$ 3.252,35
SER. 5998 PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM m2    1,0000 R$ 0,61 646,59 - - - - R$ 0,61 R$ 394,42

06.02

06.02.01 COMPOSIÇÃO Tratamento de Concreto Aparente em tetos para pintar
m² 373,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,64 R$ 2.103,72 R$ 5,64

SER. 73948/002 m2    1,0000 R$ 5,03 373,00 - - - - R$ 5,03 R$ 1.876,19
SER. 5998 PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM m2    1,0000 R$ 0,61 373,00 - - - - R$ 0,61 R$ 227,53

07 PISOS
07.01 SINAPI - 73907/003

m² 18.481,15 R$ 10,44 R$ 192.943,21 R$ 11,16 R$ 206.249,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,60
M.O. 88309 H     0,3500 R$ 13,00 6.468,40 - - R$ 4,55 R$ 84.089,23 - -
M.O. 88316 H     0,7000 R$ 9,44 12.936,81 - - R$ 6,61 R$ 122.160,40 - -
MAT. 5652 M3    0,0500 R$ 208,82 924,06 R$ 10,44 R$ 192.943,21 - - - -

07.02 SINAPI - 87645 Regularização p/ piso carpete m² 7.073,16 R$ 0,42 R$ 2.970,73 R$ 4,78 R$ 33.809,70 R$ 17,76 R$ 125.619,32 R$ 22,96
M.O. 88309 H     0,2700 R$ 13,00 1.909,75 - - R$ 3,51 R$ 24.826,79 - -
M.O. 88316 H     0,1350 R$ 9,44 954,88 - - R$ 1,27 R$ 8.982,91 - -
SER. 87301 M3    0,0500 R$ 355,25 353,66 - - - - R$ 17,76 R$ 125.619,32
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,1350 R$ 0,40 954,88 R$ 0,05 R$ 353,66 - - - -
MAT. 7334 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 0,0500 R$ 7,45 353,66 R$ 0,37 R$ 2.617,07 - - - -

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO 
(COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. 
AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            GESSO                                                                               
                                                                                            

Tratamento de Concreto Aparente em paredes para 
pintar

LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS 
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE 
PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA  UNICA / 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TELA METALICA ELETROSSOLDADA GALVANIZADA 
SEMIRRIGIDA, MALHA 25X25 MM, FIO DIAMETRO 
1,24 MM (BWG 18) *COLETADO CAIXA*                         
                                                                                            
                                                               

Reboco em argamassa com aditivo impermeabilizante 
em base de paredes sujeitas a umidade do solo até 
altura de 1,00m

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        ARGAMASSA TRACO 1:2     (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL                                  
Tratamento de Concreto Aparente em paredes para 
pintar
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA

Steel frame para parede externa, fechamento com placa 
cimenticia com acabamento a pintura grafite, incluindo 
estrutura metálica de suporte

Ajudante                                                                             
                                                                                            Montador                                                                            
                                                                                            Argamassa em pó para tratamento de juntas em chapas 
de gesso acartonado KG  
Perfil em aço galvanizado tipo "C" montante para steel 
frame (largura do montante: 90 mm / espessura da 
chapa: 0,80 mm) M  
Perfil em aço galvanizado tipo "U" guia para steel frame 
(espessura da chapa: 0,80 mm / largura do montante: 
90 mm) M  
Fita à base de resina auto-adesiva para isolamento 
acústico de paredes de gesso acartonado (largura: 90 
mm) M  
CHAPA CIMENTICIA, LISA, PRENSADA DE 
FIBROCIMENTO, E = 10 MM, DE 1,2 X 3,0 M (SEM 
AMIANTO) M2  
Fita papel microperfurado para tratamento de junta em 
gesso acartonado (largura: 50 mm) M  
Parafuso autoperfurante autoatarraxante com cabeça 
trombeta e ponta agulha para gesso acartonado 
(comprimento: 25 mm / diâmetro: 3,5 mm) UN  

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 06.002.000020 + insumo 11062 de Placa cimenticia

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS 
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE 
PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA  UNICA / 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TELA METALICA ELETROSSOLDADA GALVANIZADA 
SEMIRRIGIDA, MALHA 25X25 MM, FIO DIAMETRO 
1,24 MM (BWG 18) *COLETADO CAIXA*                         
                                                                                            
                                                               

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA 
FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        ARGAMASSA TRACO 1:2     (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL                                  
Tratamento de Concreto Aparente em tetos para pintar 
(For. 10).
LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA

REVESTIMENTO TETOS E FORROS EM 
AMBIEENTES EXTERNOS

LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO 
P/PINTURA

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), 
espessura 5cm, preparo manual.
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 
150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRACO 1:3     (CIMENTO E AREIA 
GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO    
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

07.03 DIVERSOS
07.03.01

07.03.01.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 2.171,24 R$ 364,86 R$ 792.200,34 R$ 56,64 R$ 122.979,30 R$ 0,25 R$ 542,81 R$ 421,75
M.O. 88316 h     6,0000 R$ 9,44 13.027,47 - - R$ 56,64 R$ 122.979,30 - -
MAT. 3.001.000.008 m³    0,6850 R$ 51,67 1.487,30 R$ 35,39 R$ 76.840,35 - - - -
MAT. 34.549 m³    1,0120 R$ 178,13 2.197,30 R$ 180,27 R$ 391.410,28 - - - -
MAT. 1379 kg    373,0000 R$ 0,40 809.874,27 R$ 149,20 R$ 323.949,71 - - - -
EQ.LOC 10532 0,3060 R$ 0,81 664,40 - - - - R$ 0,25 R$ 542,81

07.03.01.02 COMPOSIÇÃO

m² 12.675,53 R$ 0,44 R$ 5.577,23 R$ 1,13 R$ 14.323,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,57
M.O. 88316 h     0,1200 R$ 9,44 1.521,06 - - R$ 1,13 R$ 14.323,35 - -
MAT. 36003000007

0,0300 R$ 14,66 380,27 R$ 0,44 R$ 5.577,23 - - - -

07.03.01.03 COMPOSIÇÃO

ml 1.687,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,26 R$ 59.488,70 R$ 35,26
SER. 73410         M2    0,5000 R$ 50,25 843,57 - - - - R$ 25,13 R$ 42.397,93
SER. 87071 M2    0,5000 R$ 20,26 843,57 - - - - R$ 10,13 R$ 17.090,77

OBS. Composição extraída da base PINI 73410 e 73919/004
07.03.02 Enchimento em escadas. m3
07.03.02.01 Concreto leve, com argila expandida. m³ 359,89 R$ 364,86 R$ 131.309,47 R$ 56,64 R$ 20.384,17 R$ 0,25 R$ 89,97 R$ 421,75

M.O. 88316 h     6,0000 R$ 9,44 2.159,34 - - R$ 56,64 R$ 20.384,17 - -
MAT. 3.001.000.008 m³    0,6850 R$ 51,67 246,52 R$ 35,39 R$ 12.736,51 - - - -
MAT. 34.549 m³    1,0120 R$ 178,13 364,21 R$ 180,27 R$ 64.877,37 - - - -
MAT. 1379 kg    373,0000 R$ 0,40 134.238,97 R$ 149,20 R$ 53.695,59 - - - -
EQ.LOC 10532 0,3060 R$ 0,81 110,13 - - - - R$ 0,25 R$ 89,97

07.03.02.02 COMPOSIÇÃO

m² 1.799,43 R$ 0,44 R$ 791,75 R$ 1,13 R$ 2.033,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,57
M.O. 88316 h     0,1200 R$ 9,44 215,93 - - R$ 1,13 R$ 2.033,36 - -
MAT. 36003000007

0,0300 R$ 14,66 53,98 R$ 0,44 R$ 791,75 - - - -

07.03.02.03 SINAPI - 73654
m2 1.799,43 R$ 11,18 R$ 20.117,62 R$ 13,92 R$ 25.048,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,10

M.O. 88262
H     0,9000 R$ 12,87 1.619,49 - - R$ 11,58 R$ 20.837,40 - -

M.O. 88239
H     

0,2250
R$ 10,38 404,87 - - R$ 2,34 R$ 4.210,67 - -

MAT. 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L     0,1000 R$ 9,40 179,94 R$ 0,94 R$ 1.691,46 - - - -
MAT. 4491

M
0,2750

R$ 5,60 494,84 R$ 1,54 R$ 2.771,12 - - - -
MAT. 4502

M
0,2400

R$ 1,97 431,86 R$ 0,47 R$ 845,73 - - - -
MAT. 5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,1500 R$ 8,00 269,91 R$ 1,20 R$ 2.159,32 - - - -
MAT. 6189

M 0,7920 R$ 8,88 1.425,15 R$ 7,03 R$ 12.649,99 - - - -

07.03.03

07.03.03.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 600,09 R$ 364,86 R$ 218.948,84 R$ 56,64 R$ 33.989,10 R$ 0,25 R$ 150,02 R$ 421,75
M.O. 88316 h     6,0000 R$ 9,44 3.600,54 - - R$ 56,64 R$ 33.989,10 - -
MAT. 3.001.000.008 m³    0,6850 R$ 51,67 411,06 R$ 35,39 R$ 21.237,19 - - - -
MAT. 34.549 m³    1,0120 R$ 178,13 607,29 R$ 180,27 R$ 108.178,22 - - - -
MAT. 1379 kg    373,0000 R$ 0,40 223.833,57 R$ 149,20 R$ 89.533,43 - - - -
EQ.LOC 10532 0,3060 R$ 0,81 183,63 - - - - R$ 0,25 R$ 150,02

07.03.03.02 COMPOSIÇÃO

m² 3.000,45 R$ 0,44 R$ 1.320,20 R$ 1,13 R$ 3.390,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,57
M.O. 88316 h     0,1200 R$ 9,44 360,05 - - R$ 1,13 R$ 3.390,51 - -
MAT. 36003000007

0,0300 R$ 14,66 90,01 R$ 0,44 R$ 1.320,20 - - - -

07.03.03.03 SINAPI - 5651 m2
1.650,25 R$ 11,18 R$ 18.449,81 R$ 13,92 R$ 22.971,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,10

M.O. 88262
H     0,9000 R$ 12,87 1.485,23 - - R$ 11,58 R$ 19.109,90 - -

M.O. 88239
H     0,2250 R$ 10,38 371,31 - - R$ 2,34 R$ 3.861,59 - -

MAT. 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L     0,1000 R$ 9,40 165,03 R$ 0,94 R$ 1.551,24 - - - -
MAT. 4491

M 0,2750 R$ 5,60 453,82 R$ 1,54 R$ 2.541,39 - - - -
MAT. 4502

M 0,2400 R$ 1,97 396,06 R$ 0,47 R$ 775,62 - - - -
MAT. 5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,1500 R$ 8,00 247,54 R$ 1,20 R$ 1.980,30 - - - -
MAT. 6189

M 0,7920 R$ 8,88 1.307,00 R$ 7,03 R$ 11.601,26 - - - -

07.03.04 Enchimento em pavimentos nos plenários e auditório.

07.03.04.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 308,04 R$ 364,86 R$ 112.391,48 R$ 56,64 R$ 17.447,39 R$ 0,25 R$ 77,01 R$ 421,75
M.O. 88316 h     6,0000 R$ 9,44 1.848,24 - - R$ 56,64 R$ 17.447,39 - -
MAT. 3.001.000.008 m³    0,6850 R$ 51,67 211,01 R$ 35,39 R$ 10.901,54 - - - -
MAT. 34.549 m³    1,0120 R$ 178,13 311,74 R$ 180,27 R$ 55.530,37 - - - -
MAT. 1379 kg    373,0000 R$ 0,40 114.898,92 R$ 149,20 R$ 45.959,57 - - - -
EQ.LOC 10532 0,3060 R$ 0,81 94,26 - - - - R$ 0,25 R$ 77,01

07.03.04.02 COMPOSIÇÃO

m² 359,89 R$ 0,44 R$ 158,35 R$ 1,13 R$ 406,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,57
M.O. 88316 h     0,1200 R$ 9,44 43,19 - - R$ 1,13 R$ 406,68 - -
MAT. 36003000007

0,0300 R$ 14,66 10,80 R$ 0,44 R$ 158,35 - - - -

07.03.04.03 SINAPI - 5651
m2

810,05 R$ 11,18 R$ 9.056,36 R$ 13,92 R$ 11.275,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,10
M.O. 88262

H     0,9000 R$ 12,87 729,05 - - R$ 11,58 R$ 9.380,38 - -
M.O. 88239

H     0,2250 R$ 10,38 182,26 - - R$ 2,34 R$ 1.895,52 - -
MAT. 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L     0,1000 R$ 9,40 81,01 R$ 0,94 R$ 761,45 - - - -
MAT. 4491

M 0,2750 R$ 5,60 222,76 R$ 1,54 R$ 1.247,48 - - - -
MAT. 4502

M 0,2400 R$ 1,97 194,41 R$ 0,47 R$ 380,72 - - - -
MAT. 5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,1500 R$ 8,00 121,51 R$ 1,20 R$ 972,06 - - - -
MAT. 6189

M 0,7920 R$ 8,88 641,56 R$ 7,03 R$ 5.694,65 - - - -

07.03.05 Enchimento em pavimentos nos plenários e auditório.

07.03.05.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 13,94 R$ 364,86 R$ 5.086,15 R$ 56,64 R$ 789,56 R$ 0,25 R$ 3,49 R$ 421,75
M.O. 88316 h     6,0000 R$ 9,44 83,64 - - R$ 56,64 R$ 789,56 - -
MAT. 3.001.000.008 m³    0,6850 R$ 51,67 9,55 R$ 35,39 R$ 493,34 - - - -
MAT. 34.549 m³    1,0120 R$ 178,13 14,11 R$ 180,27 R$ 2.512,96 - - - -
MAT. 1379 kg    373,0000 R$ 0,40 5.199,62 R$ 149,20 R$ 2.079,85 - - - -
EQ.LOC 10532 0,3060 R$ 0,81 4,27 - - - - R$ 0,25 R$ 3,49

07.03.05.02 COMPOSIÇÃO

m² 359,89 R$ 0,44 R$ 158,35 R$ 1,13 R$ 406,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,57
M.O. 88316 h     0,1200 R$ 9,44 43,19 - - R$ 1,13 R$ 406,68 - -
MAT. 36003000007

0,0300 R$ 14,66 10,80 R$ 0,44 R$ 158,35 - - - -

07.03.05.03 SINAPI - 5651
m2 34,84 R$ 11,18 R$ 389,51 R$ 13,92 R$ 484,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,10

M.O. 88262
H     0,9000 R$ 12,87 31,36 - - R$ 11,58 R$ 403,45 - -

M.O. 88239
H     0,2250 R$ 10,38 7,84 - - R$ 2,34 R$ 81,53 - -

MAT. 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L     0,1000 R$ 9,40 3,48 R$ 0,94 R$ 32,75 - - - -
MAT. 4491

M 0,2750 R$ 5,60 9,58 R$ 1,54 R$ 53,65 - - - -
MAT. 4502

M 0,2400 R$ 1,97 8,36 R$ 0,47 R$ 16,37 - - - -
MAT. 5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,1500 R$ 8,00 5,23 R$ 1,20 R$ 41,81 - - - -
MAT. 6189

M 0,7920 R$ 8,88 27,59 R$ 7,03 R$ 244,93 - - - -

07.03.06 COMPOSIÇÃO
700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,72 R$ 3.304,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,72

M.O. 88316 h     0,5000 R$ 9,44 350,00 - - R$ 4,72 R$ 3.304,00 - -

07.03.07

07.03.07.01 COMPOSIÇÃO Concreto leve, com argila expandida. m³ 14,67 R$ 364,86 R$ 5.351,95 R$ 56,64 R$ 830,82 R$ 0,25 R$ 3,67 R$ 421,75
M.O. 88316 h     6,0000 R$ 9,44 88,01 - - R$ 56,64 R$ 830,82 - -
MAT. 3.001.000.008 m³    0,6850 R$ 51,67 10,05 R$ 35,39 R$ 519,12 - - - -
MAT. 34.549 m³    1,0120 R$ 178,13 14,84 R$ 180,27 R$ 2.644,29 - - - -
MAT. 1379 kg    373,0000 R$ 0,40 5.471,35 R$ 149,20 R$ 2.188,54 - - - -

Enchimento em pisos e formação desníveis de piso, de 
escadas ou rampas, nos pisos das caves e térreo.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Argila expandida granulometria 2215                                 
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            Betoneira, motor elétrico monofásico, potência 2 HP, 
capacidade 400 l - aquisição                                              

un    
OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000070

Adensamento e regularização de superfície de concreto 
empregando régua dupla, profundidade até 20 cm  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Régua vibratória dupla para concreto, elétrica, potência 
1 hp (0,75 KW), faixa de trabalho 3 m - vida útil 20.000 
h 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000101
Remates periféricos na zonas com enchimento em pisos 
e formação desníveis de piso, de escadas ou rampas, 
nos pisos das caves.

FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E= 10 MM                                                        CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Argila expandida granulometria 2215                                 
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            Betoneira, motor elétrico monofásico, potência 2 HP, 
capacidade 400 l - aquisição                                              

un    
OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000070

Adensamento e regularização de superfície de concreto 
empregando régua dupla, profundidade até 20 cm  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Régua vibratória dupla para concreto, elétrica, potência 
1 hp (0,75 KW), faixa de trabalho 3 m - vida útil 20.000 
h 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000101
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM 
(1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

Enchimento em pavimentos nos andares tipo e 5º 
pavimento.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Argila expandida granulometria 2215                                 
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            Betoneira, motor elétrico monofásico, potência 2 HP, 
capacidade 400 l - aquisição                                              

un    
OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000070

Adensamento e regularização de superfície de concreto 
empregando régua dupla, profundidade até 20 cm  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Régua vibratória dupla para concreto, elétrica, potência 
1 hp (0,75 KW), faixa de trabalho 3 m - vida útil 20.000 
h 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000101
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM 
(1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Argila expandida granulometria 2215                                 
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            Betoneira, motor elétrico monofásico, potência 2 HP, 
capacidade 400 l - aquisição                                              

un    
OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000070

Adensamento e regularização de superfície de concreto 
empregando régua dupla, profundidade até 20 cm  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Régua vibratória dupla para concreto, elétrica, potência 
1 hp (0,75 KW), faixa de trabalho 3 m - vida útil 20.000 
h 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000101
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM 
(1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Argila expandida granulometria 2215                                 
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            Betoneira, motor elétrico monofásico, potência 2 HP, 
capacidade 400 l - aquisição                                              

un    
OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000070

Adensamento e regularização de superfície de concreto 
empregando régua dupla, profundidade até 20 cm  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Régua vibratória dupla para concreto, elétrica, potência 
1 hp (0,75 KW), faixa de trabalho 3 m - vida útil 20.000 
h 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000101
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM 
(1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA

Furação de pisos elevado para passagem de 
infraestruturas un
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI item Cod. 88316 com horas estimadas
Piso em concreto desenpenado e impermeabilização da 
rampa de acesso ao subsolo

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Argila expandida granulometria 2215                                 
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

EQ.LOC 10532 0,3060 R$ 0,81 4,49 - - - - R$ 0,25 R$ 3,67

07.03.07.02 COMPOSIÇÃO
m²

293,37 R$ 0,44 R$ 129,08 R$ 1,13 R$ 331,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,57
M.O. 88316 h     0,1200 R$ 9,44 35,20 - - R$ 1,13 R$ 331,51 - -
MAT. 36003000007

0,0300 R$ 14,66 8,80 R$ 0,44 R$ 129,08 - - - -

07.03.07.03 SINAPI - 74138/004
m³ 29,34 R$ 316,81 R$ 9.294,25 R$ 39,16 R$ 1.148,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 355,97

M.O. 88245
H     0,6000 R$ 14,24 17,60 - - R$ 8,54 R$ 250,54 - -

M.O. 88262
H     0,6000 R$ 12,87 17,60 - - R$ 7,72 R$ 226,48 - -

M.O. 88309
H     0,6000 R$ 13,00 17,60 - - R$ 7,80 R$ 228,83 - -

M.O. 88316
H     1,6000 R$ 9,44 46,94 - - R$ 15,10 R$ 442,99 - -

MAT. 1525
M3    1,0500 R$ 301,61 30,80 R$ 316,69 R$ 9.290,73 - - - -

MAT. 10485

H     0,1500 R$ 0,82 4,40 R$ 0,12 R$ 3,52 - - - -

07.03.07.04
m2

18,06 R$ 11,65 R$ 210,39 R$ 10,15 R$ 183,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,80
M.O. 88262

H     0,6600 R$ 12,87 11,92 - - R$ 8,49 R$ 153,33 - -
M.O. 88239

H     0,1600 R$ 10,38 2,89 - - R$ 1,66 R$ 29,98 - -
MAT. 1347

M2    0,1900 R$ 25,01 3,43 R$ 4,75 R$ 85,79 - - - -
MAT. 2692 L     0,0060 R$ 9,40 0,11 R$ 0,06 R$ 1,08 - - - -
MAT. 4491

M     0,4800 R$ 5,60 8,67 R$ 2,69 R$ 48,58 - - - -
MAT. 4506

M     0,2500 R$ 3,48 4,52 R$ 0,87 R$ 15,71 - - - -
MAT. 5068 KG    0,2600 R$ 7,86 4,70 R$ 2,04 R$ 36,84 - - - -
MAT. 6189

M     0,1400 R$ 8,88 2,53 R$ 1,24 R$ 22,39 - - - -
07.03.07.05 COMPOSIÇÃO Piso da rampa em concreto desempenado. m² 293,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,89 R$ 2.608,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,89

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,5000 R$ 9,44 146,69 - - R$ 4,72 R$ 1.384,71 - -
M.O. 36.003.000001

H     0,5000 R$ 8,34 146,69 - - R$ 4,17 R$ 1.223,35 - -

08 ESQUADRIAS
08.01 PORTAS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO
08.01.01 COMPOSIÇÃO

18,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.564,77 R$ 28.165,86 R$ 1.564,77
SER. 74067/003     

M2    2,3200 R$ 674,47 41,76 - - - - R$ 1.564,77 R$ 28.165,86

08.01.02 COMPOSIÇÃO

11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.090,86 R$ 22.999,46 R$ 2.090,86
SER. 74067/003     

M2    3,1000 R$ 674,47 34,10 - - - - R$ 2.090,86 R$ 22.999,46

08.01.03 COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.832,77 R$ 11.331,08 R$ 2.832,77
SER. 74067/003     

M2    4,2000 R$ 674,47 16,80 - - - - R$ 2.832,77 R$ 11.331,08

08.01.04 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.136,29 R$ 3.136,29 R$ 3.136,29
SER. 74067/003     

M2    4,6500 R$ 674,47 4,65 - - - - R$ 3.136,29 R$ 3.136,29

08.01.05 COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.180,32 R$ 3.540,96 R$ 1.180,32
SER. 74067/003     

M2    1,7500 R$ 674,47 5,25 - - - - R$ 1.180,32 R$ 3.540,96

08.01.06 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 2.313,25 R$ 2.313,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.510,03 R$ 9.510,03 R$ 11.823,28
SER. 74067/003     

M²    14,1000 R$ 674,47 14,10 - - - - R$ 9.510,03 R$ 9.510,03
MAT. 12759 M²    14,1000 R$ 164,06 14,10 R$ 2.313,25 R$ 2.313,25 - - - -

08.01.07 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 492,18 R$ 492,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.023,41 R$ 2.023,41 R$ 2.515,59
SER. 74067/003     

M²    3,0000 R$ 674,47 3,00 - - - - R$ 2.023,41 R$ 2.023,41
MAT. 12759 M²    3,0000 R$ 164,06 3,00 R$ 492,18 R$ 492,18 - - - -

08.01.08 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 344,53 R$ 344,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.416,39 R$ 1.416,39 R$ 1.760,92
SER. 74067/003     

M²    2,1000 R$ 674,47 2,10 - - - - R$ 1.416,39 R$ 1.416,39
MAT. 12759 M²    2,1000 R$ 164,06 2,10 R$ 344,53 R$ 344,53 - - - -

08.01.09 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 8.211,20 R$ 8.211,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.757,22 R$ 33.757,22 R$ 41.968,42
SER. 74067/003     

M²    50,0500 R$ 674,47 50,05 - - - - R$ 33.757,22 R$ 33.757,22
MAT. 12759 M²    50,0500 R$ 164,06 50,05 R$ 8.211,20 R$ 8.211,20 - - - -

08.01.10 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 573,30 R$ 1.146,60 R$ 573,30
SER. 74067/003     

M²    0,8500 R$ 674,47 1,70 - - - - R$ 573,30 R$ 1.146,60

08.01.11 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.551,28 R$ 3.102,56 R$ 1.551,28
SER. 74067/003     

M²    2,3000 R$ 674,47 4,60 - - - - R$ 1.551,28 R$ 3.102,56

08.01.12 COMPOSIÇÃO

7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 337,24 R$ 2.360,68 R$ 337,24
SER. 74067/003     

M²    0,5000 R$ 674,47 3,50 - - - - R$ 337,24 R$ 2.360,68

08.01.13 COMPOSIÇÃO
2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 337,24 R$ 674,48 R$ 337,24

SER. 74067/003     
M²    0,5000 R$ 674,47 1,00 - - - - R$ 337,24 R$ 674,48

08.02 PORTAS DE FERRO
08.02.01 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 206,88 R$ 413,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 524,68 R$ 1.049,36 R$ 731,56
SER. 73933/002     

M2    2,6000 R$ 201,80 5,20 - - - - R$ 524,68 R$ 1.049,36
MAT. 1340

M2    2,6000 R$ 19,10 5,20 R$ 49,66 R$ 99,32 - - - -
MAT. 1359

M2    2,6000 R$ 60,47 5,20 R$ 157,22 R$ 314,44 - - - -

08.02.02 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 907,24 R$ 907,24 R$ 907,24
SER. 73933/002     

M2    4,0000 R$ 201,80 4,00 - - - - R$ 807,20 R$ 807,20
SER. 73833/001     

M2    2,0000 R$ 50,02 2,00 - - - - R$ 100,04 R$ 100,04

Betoneira, motor elétrico monofásico, potência 2 HP, 
capacidade 400 l - aquisição                                              

un    
OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000070

Adensamento e regularização de superfície de concreto 
empregando régua dupla, profundidade até 20 cm  

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Régua vibratória dupla para concreto, elétrica, potência 
1 hp (0,75 KW), faixa de trabalho 3 m - vida útil 20.000 
h 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000101
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive 
colocação, espalhamento e adensamento mecânico.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA    
                                                                                            
                                                                VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE            
                                                                                            
                   

Forma em chapa de compensado plastificado 
12mm,inclusive escoramento, para concreto com 
acabamento aparente

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS 
DE CONCRETO ARMADO, PLASTIFICADA EM 
AMBAS AS FACES,                                                           
                                                  DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA                
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
                                                                                            
                  PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 2                           
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     

RÉGUA vibratória dupla para concreto, elétrica, potência 
1 HP (0,75 kW), faixa de trabalho 3 m - vida útil 20.000h  
                                                                                            
                                                                                       OBS. Composição extraída da base TCPO 13 Cod. 22.014.000001 com indices atualizados para o trabalho em questão

PA 01  Porta veneziana de aluminio, com uma folha de 
abrir, com batente de 0,15 m, incluindo ferragens, com 
0,90x2,15m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
PA 02A  Porta veneziana de aluminio, com duas folha de 
abrir, com batente de 0,15 m, incluindo ferragens, com 
1,20x2,15m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
PA 02A  Porta veneziana de aluminio, com duas folha de 
abrir, com batente de 0,15 m, incluindo ferragens, com 
1,60x2,15m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
PA 02A  Porta veneziana de aluminio, com duas folha de 
abrir, com batente de 0,30m, incluindo ferragens, com 
1,80x2,15m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
PA 03  Porta veneziana de aluminio, com duas folha de 
abrir, com batente de 0,15 m, incluindo ferragens, com 
0,90x1,60m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
PA 04 Veneziana de aluminio, constituido por portas de 
correr, com estrutura em alumínio revestido a chapa 
metálica perfurada, incluindo ferragens, com 
5,80x2,02m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
PA 05 Veneziana de aluminio, constituido por duas 
portas de abrir, com estrutura em alumínio revestido a 
chapa metálica perfurada, incluindo ferragens, com 
1,19x2,10m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003 + 12759
PA 06 Veneziana de aluminio, constituido por porta de 
abrir, com estrutura em alumínio revestido a chapa 
metálica perfurada, incluindo ferragens, com 
0,84x2,10m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003 + 12759
VNZ 01 Veneziana de aluminio, constituido por fixos e 
portas, com estrutura em alumínio revestido a chapa 
metálica perfurada, incluindo ferragens, com 7,65x1,45 
+ 7,35x2,10 + 1,33x1,80 + 4,51x3,00m. un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003 + 12759
VNZ 02 Veneziana de aluminio, constituido por fixo em 
aluminio e grelha com acabamento lacado fosco, com 
2,40x0,30 un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
VNZ 03 Veneziana de aluminio, constituido por fixo em 
aluminio e grelha com acabamento lacado fosco, com 
2,40x0,80 un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
VNZ 04 Veneziana de aluminio, constituido por fixo em 
aluminio e grelha com acabamento lacado fosco, com 
0,80x0,50 un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003
CVI 14 Janela em aluminio, constituido basculante, com 
vidro incolor de 8mm com 0,50x0,60 un
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 
COM BANDEIRA                                                                
                                                                                   OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74067/003

PO 01  Porta com estrutura em ferro, revestida na parte 
externa em painel MDF Nexacustic 16 Pau Marfim, com 
uma folha de abrir, incluindo ferragens, com 
0,90x2,40m. un
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, 
COM GUARNICOES                                                          
                                                                                     CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 
1,1M X 20MM P/ FORMA CONCRETO

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73933/002 + 1340 + 1359

PO 02A  Porta acustica em ferro com STC= 40dB, 
gaxetas em torno de todo o batente e guilhotina na 
soleira, com uma folha de abrir, com batente em chapa 
de aço galvanizado com 0,15m de espessura de parede, 
pintura eletroestatica na cor grafite, incluindo ferragens, 
com 0,80x2,10m.

un
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, 
COM GUARNICOES                                                          
                                                                                     ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE 
VIDRO, ESPESSURA 2,5CM                                             
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

08.02.03 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 907,24 R$ 1.814,48 R$ 907,24
SER. 73933/002     

M2    4,0000 R$ 201,80 8,00 - - - - R$ 807,20 R$ 1.614,40
SER. 73833/001     

M2    2,0000 R$ 50,02 4,00 - - - - R$ 100,04 R$ 200,08

08.02.04 COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 907,24 R$ 3.628,96 R$ 907,24
SER. 73933/002     

M2    4,0000 R$ 201,80 16,00 - - - - R$ 807,20 R$ 3.228,80
SER. 73833/001     

M2    2,0000 R$ 50,02 8,00 - - - - R$ 100,04 R$ 400,16

08.02.05 PESQUISA
3,00 R$ 317,15 R$ 951,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.829,90 R$ 5.489,70 R$ 2.147,05

PERFIL METÁLICO - - - - - -
SER. 04340/ORSE

kg 122,4100 R$ 12,16 367,23 - - - - R$ 1.488,51 R$ 4.465,53
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 122,4100 R$ 0,69 367,23 - - - - R$ 84,46 R$ 253,38

PINTURA 0,00 - - - - - -
SER. 6067

M2    10,9800 R$ 23,40 32,94 - - - - R$ 256,93 R$ 770,79
FERRAGENS 0,00 - - - - - -

MAT. 3104

1,0000 R$ 317,15 3,00 R$ 317,15 R$ 951,45 - - - -

08.02.06 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.659,72 R$ 10.659,72 R$ 10.659,72
SER. 74238/002     

M2    17,6500 R$ 603,95 17,65 - - - - R$ 10.659,72 R$ 10.659,72

08.03 PORTAS DE MADEIRA
08.03.01 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 550,18 R$ 1.100,36 R$ 117,75 R$ 235,50 R$ 15,89 R$ 31,78 R$ 683,82

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 7,50 - - R$ 47,44 R$ 94,88 - -

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000
R$ 13,00 2,80 - - R$ 18,20 R$ 36,40 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5200
R$ 9,44 11,04 - - R$ 52,11 R$ 104,22 - -

MAT. 184 JG 1,1538

R$ 34,09 2,31 R$ 39,33 R$ 78,66 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0075 R$ 80,00 0,02 R$ 0,60 R$ 1,20 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,2900 R$ 0,40 2,58 R$ 0,52 R$ 1,04 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 16,00 R$ 3,28 R$ 6,56 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 12,00 R$ 5,58 R$ 11,16 - - - -

MAT. 4964 UN 0,7500 R$ 430,82 1,50 R$ 323,12 R$ 646,24 - - - -
MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 0,40 R$ 2,96 R$ 5,92 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 6,00 R$ 40,26 R$ 80,52 - - - -

MAT. 20007 M 9,6000
R$ 3,04 19,20 R$ 29,18 R$ 58,36 - - - -

SER. 73739/001     
M2    1,5000 R$ 10,59 3,00 - - - - R$ 15,89 R$ 31,78

MAT. 1340
M2    3,1500 R$ 19,10 6,30 R$ 60,17 R$ 120,34 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,8240 R$ 24,77 3,65 R$ 45,18 R$ 90,36 - - - -

08.03.02 COMPOSIÇÃO

17,00 R$ 681,40 R$ 11.583,80 R$ 117,75 R$ 2.001,75 R$ 19,86 R$ 337,62 R$ 819,01

M.O. 88261 H 3,7500 R$ 12,65 63,75 - - R$ 47,44 R$ 806,48 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000
R$ 13,00 23,80 - - R$ 18,20 R$ 309,40 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5200
R$ 9,44 93,84 - - R$ 52,11 R$ 885,87 - -

MAT. 184 JG 1,1538

R$ 34,09 19,61 R$ 39,33 R$ 668,61 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0100 R$ 80,00 0,17 R$ 0,80 R$ 13,60 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,7200 R$ 0,40 29,24 R$ 0,69 R$ 11,73 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 136,00 R$ 3,28 R$ 55,76 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 102,00 R$ 5,58 R$ 94,86 - - - -

MAT. 4964 UN 1,0000
R$ 430,82 17,00 R$ 430,82 R$ 7.323,94 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 3,40 R$ 2,96 R$ 50,32 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 51,00 R$ 40,26 R$ 684,42 - - - -

MAT. 20007 M 10,0000 R$ 3,04 170,00 R$ 30,40 R$ 516,80 - - - -
SER. 73739/001     

M2    1,8750 R$ 10,59 31,88 - - - - R$ 19,86 R$ 337,62
MAT. 1340

M2    4,2000 R$ 19,10 71,40 R$ 80,22 R$ 1.363,74 - - - -
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,9000 R$ 24,77 32,30 R$ 47,06 R$ 800,02 - - - -

08.03.03 COMPOSIÇÃO

26,00 R$ 694,52 R$ 18.057,52 R$ 117,75 R$ 3.061,50 R$ 19,86 R$ 516,36 R$ 832,13

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 97,50 - - R$ 47,44 R$ 1.233,44 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000 R$ 13,00 36,40 - - R$ 18,20 R$ 473,20 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200 R$ 9,44 143,52 - - R$ 52,11 R$ 1.354,86 - -

MAT. 184 JG 1,5385

R$ 34,09 40,00 R$ 52,45 R$ 1.363,70 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0100 R$ 80,00 0,26 R$ 0,80 R$ 20,80 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,7200 R$ 0,40 44,72 R$ 0,69 R$ 17,94 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000 R$ 0,41 208,00 R$ 3,28 R$ 85,28 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 156,00 R$ 5,58 R$ 145,08 - - - -

MAT. 4964 UN 1,0000
R$ 430,82 26,00 R$ 430,82 R$ 11.201,32 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 5,20 R$ 2,96 R$ 76,96 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 78,00 R$ 40,26 R$ 1.046,76 - - - -

MAT. 20007 M 10,0000
R$ 3,04 260,00 R$ 30,40 R$ 790,40 - - - -

SER. 73739/001     
M2    1,8750 R$ 10,59 48,75 - - - - R$ 19,86 R$ 516,36

MAT. 1340
M2    4,2000 R$ 19,10 109,20 R$ 80,22 R$ 2.085,72 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,9000 R$ 24,77 49,40 R$ 47,06 R$ 1.223,56 - - - -

08.03.04 COMPOSIÇÃO

40,00 R$ 601,18 R$ 24.047,20 R$ 117,75 R$ 4.710,00 R$ 53,37 R$ 2.134,80 R$ 772,30

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 150,00 - - R$ 47,44 R$ 1.897,60 - -

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73933/002 e 73833/001
PO 02B  Porta acustica em ferro com STC= 40dB, 
gaxetas em torno de todo o batente e guilhotina na 
soleira, com uma folha de abrir, com batente em chapa 
de aço galvanizado com 0,20m de espessura de parede, 
pintura eletroestatica na cor grafite, incluindo ferragens, 
com 0,85x2,10m.

un
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, 
COM GUARNICOES                                                          
                                                                                     ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE 
VIDRO, ESPESSURA 2,5CM                                             
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73933/002 e 73833/001
PO 02C  Porta acustica em ferro com STC= 40dB, 
gaxetas em torno de todo o batente e guilhotina na 
soleira, com uma folha de abrir, com batente em chapa 
de aço galvanizado com 0,20m de espessura de parede, 
pintura eletroestatica na cor grafite, incluindo ferragens, 
com 0,80x2,10m.

un
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, 
COM GUARNICOES                                                          
                                                                                     ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE 
VIDRO, ESPESSURA 2,5CM                                             
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73933/002 e 73833/001
PO 03  Porta pivotante em gradil de ferro, incluindo 
ferragens, com 3 folhas de 1,82x2,78m cada. un

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE 
SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO 
COM ZARCÃO

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

un

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE + 6067 + 3104
PO 04  Portão basculante em aço galvanizado, incluindo 
motorização, com uma folha de 5,65x2,60m.

un
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHASDE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS        
                                                                             OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74238/002 

PM 01A  - Porta lisa de Madeira, revestida a Formica 
unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil de 
aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, incluindo ferragens, com 
0,60 x 2,10 m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 01B  - Porta lisa de Madeira, revestida a Formica 
unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil de 
aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, incluindo ferragens, com 
0,80 x 2,10 m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 01C  - Porta lisa de Madeira, revestida a Formica 
unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil de 
aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, incluindo ferragens, com 
0,80 x 2,10 m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 02  - Porta lisa de Madeira, pintura a esmalte 
sintético branco, sem guarnição com perfil de aluminio 
no remate com a parede com 10x10mm, batente da 
espessura da alvenaria ou Drywall com 0,15 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, incluindo ferragens, com 
0,80 x 2,10 m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000
R$ 13,00 56,00 - - R$ 18,20 R$ 728,00 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5200
R$ 9,44 220,80 - - R$ 52,11 R$ 2.084,40 - -

MAT. 184 JG 1,1538

R$ 34,09 46,15 R$ 39,33 R$ 1.573,20 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0100 R$ 80,00 0,40 R$ 0,80 R$ 32,00 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,7200 R$ 0,40 68,80 R$ 0,69 R$ 27,60 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 320,00 R$ 3,28 R$ 131,20 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 240,00 R$ 5,58 R$ 223,20 - - - -

MAT. 4964 UN 1,0000 R$ 430,82 40,00 R$ 430,82 R$ 17.232,80 - - - -
MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 8,00 R$ 2,96 R$ 118,40 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 120,00 R$ 40,26 R$ 1.610,40 - - - -

MAT. 20007 M 10,0000
R$ 3,04 400,00 R$ 30,40 R$ 1.216,00 - - - -

SER. 73739/001     
M2    5,0400 R$ 10,59 201,60 - - - - R$ 53,37 R$ 2.134,80

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,9000 R$ 24,77 76,00 R$ 47,06 R$ 1.882,40 - - - -

08.03.05 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 781,07 R$ 781,07 R$ 117,75 R$ 117,75 R$ 73,39 R$ 73,39 R$ 972,21

M.O. 88261 H 3,7500 R$ 12,65 3,75 - - R$ 47,44 R$ 47,44 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000 R$ 13,00 1,40 - - R$ 18,20 R$ 18,20 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200
R$ 9,44 5,52 - - R$ 52,11 R$ 52,11 - -

MAT. 184 JG 1,5385

R$ 34,09 1,54 R$ 52,45 R$ 52,45 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0138 R$ 80,00 0,01 R$ 1,10 R$ 1,10 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,3650 R$ 0,40 2,37 R$ 0,95 R$ 0,95 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000 R$ 0,41 8,00 R$ 3,28 R$ 3,28 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 6,00 R$ 5,58 R$ 5,58 - - - -

MAT. 4964 UN 1,3750
R$ 430,82 1,38 R$ 592,38 R$ 592,38 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 0,20 R$ 2,96 R$ 2,96 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 3,00 R$ 40,26 R$ 40,26 - - - -

MAT. 20007 M 10,6000 R$ 3,04 10,60 R$ 32,22 R$ 32,22 - - - -

SER. 73739/001     M2    6,9300 R$ 10,59 6,93 - - - - R$ 73,39 R$ 73,39
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 2,0140 R$ 24,77 2,01 R$ 49,89 R$ 49,89 - - - -

08.03.06 COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 990,30 R$ 3.961,20 R$ 117,75 R$ 471,00 R$ 100,08 R$ 400,32 R$ 1.208,13

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 15,00 - - R$ 47,44 R$ 189,76 - -

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000
R$ 13,00 5,60 - - R$ 18,20 R$ 72,80 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5200
R$ 9,44 22,08 - - R$ 52,11 R$ 208,44 - -

MAT. 184 JG 1,1538

R$ 34,09 4,62 R$ 39,33 R$ 157,32 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0188 R$ 80,00 0,08 R$ 1,50 R$ 6,00 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,2250 R$ 0,40 12,90 R$ 1,29 R$ 5,16 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 32,00 R$ 3,28 R$ 13,12 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 24,00 R$ 5,58 R$ 22,32 - - - -

MAT. 4964 UN 1,8750 R$ 430,82 7,50 R$ 807,79 R$ 3.231,16 - - - -
MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 0,80 R$ 2,96 R$ 11,84 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 12,00 R$ 40,26 R$ 161,04 - - - -

MAT. 20007 M 11,4000
R$ 3,04 45,60 R$ 34,66 R$ 138,64 - - - -

SER. 73739/001     
M2    9,4500 R$ 10,59 37,80 - - - - R$ 100,08 R$ 400,32

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 2,1660 R$ 24,77 8,66 R$ 53,65 R$ 214,60 - - - -

08.03.07 COMPOSIÇÃO

5,00 R$ 859,53 R$ 4.297,65 R$ 117,75 R$ 588,75 R$ 30,98 R$ 154,90 R$ 1.008,26

M.O. 88261 H 3,7500 R$ 12,65 18,75 - - R$ 47,44 R$ 237,20 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000 R$ 13,00 7,00 - - R$ 18,20 R$ 91,00 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200
R$ 9,44 27,60 - - R$ 52,11 R$ 260,55 - -

MAT. 184 JG 1,4835

R$ 34,09 7,42 R$ 50,57 R$ 252,85 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0129 R$ 80,00 0,06 R$ 1,03 R$ 5,15 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,2188 R$ 0,40 11,09 R$ 0,89 R$ 4,45 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000 R$ 0,41 40,00 R$ 3,28 R$ 16,40 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 30,00 R$ 5,58 R$ 27,90 - - - -

MAT. 4964 UN 1,2900
R$ 430,82 6,45 R$ 555,76 R$ 2.778,80 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 1,00 R$ 2,96 R$ 14,80 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 15,00 R$ 40,26 R$ 201,30 - - - -

MAT. 20007 M 12,4000 R$ 3,04 62,00 R$ 37,70 R$ 188,50 - - - -
SER. 73739/001     

M2    2,9250 R$ 10,59 14,63 - - - - R$ 30,98 R$ 154,90
MAT. 1340

M2    5,4000 R$ 19,10 27,00 R$ 103,14 R$ 515,70 - - - -
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 2,3560 R$ 24,77 11,78 R$ 58,36 R$ 291,80 - - - -

08.03.08 COMPOSIÇÃO

143,00 R$ 876,39 R$ 125.323,77 R$ 117,75 R$ 16.838,25 R$ 30,98 R$ 4.430,14 R$ 1.025,12

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 536,25 - - R$ 47,44 R$ 6.783,92 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000 R$ 13,00 200,20 - - R$ 18,20 R$ 2.602,60 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200 R$ 9,44 789,36 - - R$ 52,11 R$ 7.451,73 - -

MAT. 184 JG 1,9780

R$ 34,09 282,85 R$ 67,43 R$ 9.642,49 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0129 R$ 80,00 1,84 R$ 1,03 R$ 147,29 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,2188 R$ 0,40 317,29 R$ 0,89 R$ 127,27 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000 R$ 0,41 1.144,00 R$ 3,28 R$ 469,04 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 858,00 R$ 5,58 R$ 797,94 - - - -

MAT. 4964 UN 1,2900
R$ 430,82 184,47 R$ 555,76 R$ 79.473,68 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 28,60 R$ 2,96 R$ 423,28 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 429,00 R$ 40,26 R$ 5.757,18 - - - -

MAT. 20007 M 12,4000
R$ 3,04 1.773,20 R$ 37,70 R$ 5.391,10 - - - -

SER. 73739/001     
M2    2,9250 R$ 10,59 418,28 - - - - R$ 30,98 R$ 4.430,14

MAT. 1340
M2    5,4000 R$ 19,10 772,20 R$ 103,14 R$ 14.749,02 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 2,3560 R$ 24,77 336,91 R$ 58,36 R$ 8.345,48 - - - -

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 583
PM 03A  - Porta lisa de Madeira, pintura a esmalte 
sintético branco, sem guarnição com perfil de aluminio 
no remate com a parede com 10x10mm, batente da 
espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, incluindo ferragens, com 1,10 x 
2,10 m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 583
PM 03B  - Porta lisa de Madeira, pintura a esmalte 
sintético branco, sem guarnição com perfil de aluminio 
no remate com a parede com 10x10mm, batente da 
espessura da alvenaria com 0,15 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, incluindo ferragens, com 1,50 x 
2,10 m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 583
PM 04A  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,80 x 2,10 m + 
0,80 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 04B  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,80 x 2,10 m + 
0,80 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

08.03.09 COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 814,32 R$ 2.442,96 R$ 117,75 R$ 353,25 R$ 29,39 R$ 88,17 R$ 961,46

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 11,25 - - R$ 47,44 R$ 142,32 - -

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000
R$ 13,00 4,20 - - R$ 18,20 R$ 54,60 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5200
R$ 9,44 16,56 - - R$ 52,11 R$ 156,33 - -

MAT. 184 JG 1,8315

R$ 34,09 5,49 R$ 62,44 R$ 187,32 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0119 R$ 80,00 0,04 R$ 0,95 R$ 2,85 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0468 R$ 0,40 6,14 R$ 0,82 R$ 2,46 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 24,00 R$ 3,28 R$ 9,84 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 18,00 R$ 5,58 R$ 16,74 - - - -

MAT. 4964 UN 1,1900 R$ 430,82 3,57 R$ 512,68 R$ 1.538,04 - - - -
MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 0,60 R$ 2,96 R$ 8,88 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 9,00 R$ 40,26 R$ 120,78 - - - -

MAT. 20007 M 11,6000
R$ 3,04 34,80 R$ 35,26 R$ 105,78 - - - -

SER. 73739/001     
M2    2,7750 R$ 10,59 8,33 - - - - R$ 29,39 R$ 88,17

MAT. 1340
M2    5,0000 R$ 19,10 15,00 R$ 95,50 R$ 286,50 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 2,2040 R$ 24,77 6,61 R$ 54,59 R$ 163,77 - - - -

08.03.10 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 917,54 R$ 1.835,08 R$ 117,75 R$ 235,50 R$ 32,17 R$ 64,34 R$ 1.067,46

M.O. 88261 H 3,7500 R$ 12,65 7,50 - - R$ 47,44 R$ 94,88 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000
R$ 13,00 2,80 - - R$ 18,20 R$ 36,40 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200
R$ 9,44 11,04 - - R$ 52,11 R$ 104,22 - -

MAT. 184 JG 1,4835

R$ 34,09 2,97 R$ 50,57 R$ 101,14 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0145 R$ 80,00 0,03 R$ 1,16 R$ 2,32 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,4940 R$ 0,40 4,99 R$ 1,00 R$ 2,00 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 16,00 R$ 3,28 R$ 6,56 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 12,00 R$ 5,58 R$ 11,16 - - - -

MAT. 4964 UN 1,4500
R$ 430,82 2,90 R$ 624,69 R$ 1.249,38 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 0,40 R$ 2,96 R$ 5,92 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 6,00 R$ 40,26 R$ 80,52 - - - -

MAT. 20007 M 12,6000 R$ 3,04 25,20 R$ 38,30 R$ 76,60 - - - -
SER. 73739/001     

M2    3,0375 R$ 10,59 6,08 - - - - R$ 32,17 R$ 64,34
MAT. 1340

M2    6,0750 R$ 19,10 12,15 R$ 116,03 R$ 232,06 - - - -
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,3608 R$ 24,77 2,72 R$ 33,71 R$ 67,42 - - - -

08.03.11 COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 926,37 R$ 3.705,48 R$ 117,75 R$ 471,00 R$ 32,17 R$ 128,68 R$ 1.076,29

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 15,00 - - R$ 47,44 R$ 189,76 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000 R$ 13,00 5,60 - - R$ 18,20 R$ 72,80 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200
R$ 9,44 22,08 - - R$ 52,11 R$ 208,44 - -

MAT. 184 JG 1,9780

R$ 34,09 7,91 R$ 67,43 R$ 269,72 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0145 R$ 80,00 0,06 R$ 1,16 R$ 4,64 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,4940 R$ 0,40 9,98 R$ 1,00 R$ 4,00 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000 R$ 0,41 32,00 R$ 3,28 R$ 13,12 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 24,00 R$ 5,58 R$ 22,32 - - - -

MAT. 4964 UN 1,4500
R$ 430,82 5,80 R$ 624,69 R$ 2.498,76 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 0,80 R$ 2,96 R$ 11,84 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 12,00 R$ 40,26 R$ 161,04 - - - -

MAT. 20007 M 12,6000 R$ 3,04 50,40 R$ 38,30 R$ 153,20 - - - -
SER. 73739/001     

M2    3,0375 R$ 10,59 12,15 - - - - R$ 32,17 R$ 128,68
MAT. 1340

M2    6,0750 R$ 19,10 24,30 R$ 116,03 R$ 464,12 - - - -
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,0368 R$ 24,77 4,15 R$ 25,68 R$ 102,72 - - - -

08.03.12 COMPOSIÇÃO

25,00 R$ 934,40 R$ 23.360,00 R$ 117,75 R$ 2.943,75 R$ 32,17 R$ 804,25 R$ 1.084,32

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 93,75 - - R$ 47,44 R$ 1.186,00 - -

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000
R$ 13,00 35,00 - - R$ 18,20 R$ 455,00 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200 R$ 9,44 138,00 - - R$ 52,11 R$ 1.302,75 - -

MAT. 184 JG 1,9780

R$ 34,09 49,45 R$ 67,43 R$ 1.685,75 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0145 R$ 80,00 0,36 R$ 1,16 R$ 29,00 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,4940 R$ 0,40 62,35 R$ 1,00 R$ 25,00 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 200,00 R$ 3,28 R$ 82,00 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 150,00 R$ 5,58 R$ 139,50 - - - -

MAT. 4964 UN 1,4500
R$ 430,82 36,25 R$ 624,69 R$ 15.617,25 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 5,00 R$ 2,96 R$ 74,00 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 75,00 R$ 40,26 R$ 1.006,50 - - - -

MAT. 20007 M 12,6000
R$ 3,04 315,00 R$ 38,30 R$ 957,50 - - - -

SER. 73739/001     
M2    3,0375 R$ 10,59 75,94 - - - - R$ 32,17 R$ 804,25

MAT. 1340
M2    6,0750 R$ 19,10 151,88 R$ 116,03 R$ 2.900,75 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,3608 R$ 24,77 34,02 R$ 33,71 R$ 842,75 - - - -

08.03.13 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 868,69 R$ 1.737,38 R$ 117,75 R$ 235,50 R$ 30,58 R$ 61,16 R$ 1.017,02

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 7,50 - - R$ 47,44 R$ 94,88 - -

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000
R$ 13,00 2,80 - - R$ 18,20 R$ 36,40 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5200
R$ 9,44 11,04 - - R$ 52,11 R$ 104,22 - -

MAT. 184 JG 1,8315

R$ 34,09 3,66 R$ 62,44 R$ 124,88 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0134 R$ 80,00 0,03 R$ 1,07 R$ 2,14 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,3048 R$ 0,40 4,61 R$ 0,92 R$ 1,84 - - - -

PM 04B  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,80 x 2,10 m + 
0,80 x 0,40m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 04C  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,15 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,90 x 2,10 m + 
0,90 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 04D  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,90 x 2,10 m + 
0,90 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 04D  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,90 x 2,10 m + 
0,90 x 0,60m (PNE)

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 04D  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica unicolor L106 Gelo, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,90 x 2,10 m + 
0,90 x 0,40m (PNE)

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 16,00 R$ 3,28 R$ 6,56 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 12,00 R$ 5,58 R$ 11,16 - - - -

MAT. 4964 UN 1,3400 R$ 430,82 2,68 R$ 577,30 R$ 1.154,60 - - - -
MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 0,40 R$ 2,96 R$ 5,92 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 6,00 R$ 40,26 R$ 80,52 - - - -

MAT. 20007 M 11,8000
R$ 3,04 23,60 R$ 35,87 R$ 71,74 - - - -

SER. 73739/001     
M2    2,8875 R$ 10,59 5,78 - - - - R$ 30,58 R$ 61,16

MAT. 1340
M2    5,6250 R$ 19,10 11,25 R$ 107,44 R$ 214,88 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,2744 R$ 24,77 2,55 R$ 31,57 R$ 63,14 - - - -

08.03.14 COMPOSIÇÃO

56,00 R$ 810,74 R$ 45.401,44 R$ 117,75 R$ 6.594,00 R$ 30,98 R$ 1.734,88 R$ 959,47

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 210,00 - - R$ 47,44 R$ 2.656,64 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000
R$ 13,00 78,40 - - R$ 18,20 R$ 1.019,20 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5200
R$ 9,44 309,12 - - R$ 52,11 R$ 2.918,16 - -

MAT. 184 JG 0,7912

R$ 34,09 44,31 R$ 26,97 R$ 1.510,32 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0129 R$ 80,00 0,72 R$ 1,03 R$ 57,68 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,2188 R$ 0,40 124,25 R$ 0,89 R$ 49,84 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 448,00 R$ 3,28 R$ 183,68 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 336,00 R$ 5,58 R$ 312,48 - - - -

MAT. 4964 UN 1,2900
R$ 430,82 72,24 R$ 555,76 R$ 31.122,56 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 11,20 R$ 2,96 R$ 165,76 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 168,00 R$ 40,26 R$ 2.254,56 - - - -

MAT. 20007 M 12,4000
R$ 3,04 694,40 R$ 37,70 R$ 2.111,20 - - - -

SER. 73739/001     
M2    2,9250 R$ 10,59 163,80 - - - - R$ 30,98 R$ 1.734,88

MAT. 1340
M2    5,4000 R$ 19,10 302,40 R$ 103,14 R$ 5.775,84 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,3392 R$ 24,77 75,00 R$ 33,17 R$ 1.857,52 - - - -

08.03.15 COMPOSIÇÃO

6,00 R$ 1.309,97 R$ 7.859,82 R$ 117,75 R$ 706,50 R$ 38,12 R$ 228,72 R$ 1.465,84

M.O. 88261 H 3,7500 R$ 12,65 22,50 - - R$ 47,44 R$ 284,64 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000
R$ 13,00 8,40 - - R$ 18,20 R$ 109,20 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200
R$ 9,44 33,12 - - R$ 52,11 R$ 312,66 - -

MAT. 184 JG 0,7912

R$ 34,09 4,75 R$ 26,97 R$ 161,82 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0225 R$ 80,00 0,14 R$ 1,80 R$ 10,80 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,8700 R$ 0,40 23,22 R$ 1,55 R$ 9,30 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000
R$ 0,41 48,00 R$ 3,28 R$ 19,68 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 36,00 R$ 5,58 R$ 33,48 - - - -

MAT. 4964 UN 2,2500
R$ 430,82 13,50 R$ 969,35 R$ 5.816,10 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 1,20 R$ 2,96 R$ 17,76 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 18,00 R$ 40,26 R$ 241,56 - - - -

MAT. 20007 M 13,6000 R$ 3,04 81,60 R$ 41,34 R$ 248,04 - - - -
SER. 73739/001     

M2    3,6000 R$ 10,59 21,60 - - - - R$ 38,12 R$ 228,72
MAT. 1340

M2    9,4500 R$ 19,10 56,70 R$ 180,50 R$ 1.083,00 - - - -
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,4688 R$ 24,77 8,81 R$ 36,38 R$ 218,28 - - - -

08.03.16 COMPOSIÇÃO

39,00 R$ 851,20 R$ 33.196,80 R$ 117,75 R$ 4.592,25 R$ 30,98 R$ 1.208,22 R$ 999,93

M.O. 88261 H 3,7500 R$ 12,65 146,25 - - R$ 47,44 R$ 1.850,16 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000 R$ 13,00 54,60 - - R$ 18,20 R$ 709,80 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200
R$ 9,44 215,28 - - R$ 52,11 R$ 2.032,29 - -

MAT. 184 JG 1,9780

R$ 34,09 77,14 R$ 67,43 R$ 2.629,77 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0129 R$ 80,00 0,50 R$ 1,03 R$ 40,17 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,2188 R$ 0,40 86,53 R$ 0,89 R$ 34,71 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000 R$ 0,41 312,00 R$ 3,28 R$ 127,92 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 234,00 R$ 5,58 R$ 217,62 - - - -

MAT. 4964 UN 1,2900
R$ 430,82 50,31 R$ 555,76 R$ 21.674,64 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 7,80 R$ 2,96 R$ 115,44 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 117,00 R$ 40,26 R$ 1.570,14 - - - -

MAT. 20007 M 12,4000 R$ 3,04 483,60 R$ 37,70 R$ 1.470,30 - - - -
SER. 73739/001     

M2    2,9250 R$ 10,59 114,08 - - - - R$ 30,98 R$ 1.208,22
MAT. 1340

M2    5,4000 R$ 19,10 210,60 R$ 103,14 R$ 4.022,46 - - - -
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,3392 R$ 24,77 52,23 R$ 33,17 R$ 1.293,63 - - - -

08.03.17 COMPOSIÇÃO

6,00 R$ 878,25 R$ 5.269,50 R$ 117,75 R$ 706,50 R$ 30,58 R$ 183,48 R$ 1.026,58

M.O. 88261 H 3,7500
R$ 12,65 22,50 - - R$ 47,44 R$ 284,64 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4000 R$ 13,00 8,40 - - R$ 18,20 R$ 109,20 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 5,5200
R$ 9,44 33,12 - - R$ 52,11 R$ 312,66 - -

MAT. 184 JG 1,9780

R$ 34,09 11,87 R$ 67,43 R$ 404,58 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0134 R$ 80,00 0,08 R$ 1,07 R$ 6,42 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,3048 R$ 0,40 13,83 R$ 0,92 R$ 5,52 - - - -

MAT. 4378 UN 8,0000 R$ 0,41 48,00 R$ 3,28 R$ 19,68 - - - -

MAT. 4419 UN 6,0000
R$ 0,93 36,00 R$ 5,58 R$ 33,48 - - - -

MAT. 4964 UN 1,3400
R$ 430,82 8,04 R$ 577,30 R$ 3.463,80 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,2000 R$ 14,80 1,20 R$ 2,96 R$ 17,76 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 3,0000 R$ 13,42 18,00 R$ 40,26 R$ 241,56 - - - -

MAT. 20007 M 12,6000
R$ 3,04 75,60 R$ 38,30 R$ 229,80 - - - -

SER. 73739/001     
M2    2,8875 R$ 10,59 17,33 - - - - R$ 30,58 R$ 183,48

MAT. 1340
M2    5,6250 R$ 19,10 33,75 R$ 107,44 R$ 644,64 - - - -

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,3608 R$ 24,77 8,16 R$ 33,71 R$ 202,26 - - - -

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 05  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica M413 Pau-Marfim, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura do drywall com 0,08 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com 0,80 x 2,10 m + 
0,80 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 06  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica M413 Pau-Marfim, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura do drywall com 0,08 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com duas folhas 1,40 x 
2,10 m + 1,40 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 07A  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica M413 Pau-Marfim, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com duas folhas 0,80 x 
2,10 m + 0,80 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
PM 07B  - Porta lisa de Madeira com bandeira, revestida 
a formica M413 Pau-Marfim, sem guarnição com perfil 
de aluminio no remate com a parede com 10x10mm, 
batente da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a 
esmalte sintético fosco branco, bandeira superiro em 
venezianal, incluindo ferragens, com duas folhas 0,90 x 
2,10 m + 0,90 x 0,60m.

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

08.03.18 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 1.669,86 R$ 1.669,86 R$ 235,50 R$ 235,50 R$ 94,18 R$ 94,18 R$ 1.999,54

M.O. 88261 H 7,5000 R$ 12,65 7,50 - - R$ 94,88 R$ 94,88 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,8000
R$ 13,00 2,80 - - R$ 36,40 R$ 36,40 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0400
R$ 9,44 11,04 - - R$ 104,22 R$ 104,22 - -

MAT. 184 JG 6,1100

R$ 34,09 6,11 R$ 208,29 R$ 208,29 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0268 R$ 80,00 0,03 R$ 2,14 R$ 2,14 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6000 R$ 0,40 4,60 R$ 1,84 R$ 1,84 - - - -

MAT. 4378 UN 16,0000
R$ 0,41 16,00 R$ 6,56 R$ 6,56 - - - -

MAT. 4419 UN 12,0000
R$ 0,93 12,00 R$ 11,16 R$ 11,16 - - - -

MAT. 4964 UN 2,9645
R$ 430,82 2,96 R$ 1.277,17 R$ 1.277,17 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,4000 R$ 14,80 0,40 R$ 5,92 R$ 5,92 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 6,0000 R$ 13,42 6,00 R$ 80,52 R$ 80,52 - - - -

MAT. 20007 M 12,2200 R$ 3,04 12,22 R$ 37,15 R$ 37,15 - - - -
SER. 73739/001     

M2    8,8935 R$ 10,59 8,89 - - - - R$ 94,18 R$ 94,18
MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,5790 R$ 24,77 1,58 R$ 39,11 R$ 39,11 - - - -

08.03.19 COMPOSIÇÃO PM 09  - Porta curva de Madeira de correr, 1,68 x 2,50m
1,00 R$ 2.354,69 R$ 2.354,69 R$ 235,50 R$ 235,50 R$ 133,43 R$ 133,43 R$ 2.723,62

M.O. 88261 H 7,5000 R$ 12,65 7,50 - - R$ 94,88 R$ 94,88 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,8000
R$ 13,00 2,80 - - R$ 36,40 R$ 36,40 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0400
R$ 9,44 11,04 - - R$ 104,22 R$ 104,22 - -

MAT. 184 JG 6,6800

R$ 34,09 6,68 R$ 227,72 R$ 227,72 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,0268 R$ 80,00 0,03 R$ 2,14 R$ 2,14 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6000 R$ 0,40 4,60 R$ 1,84 R$ 1,84 - - - -

MAT. 4378 UN 16,0000
R$ 0,41 16,00 R$ 6,56 R$ 6,56 - - - -

MAT. 4419 UN 12,0000
R$ 0,93 12,00 R$ 11,16 R$ 11,16 - - - -

MAT. 4964 UN 4,4468
R$ 430,82 4,45 R$ 1.915,75 R$ 1.915,75 - - - -

MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 0,4000 R$ 14,80 0,40 R$ 5,92 R$ 5,92 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 6,0000 R$ 13,42 6,00 R$ 80,52 R$ 80,52 - - - -

MAT. 20007 M 20,0400
R$ 3,04 20,04 R$ 60,92 R$ 60,92 - - - -

SER. 73739/001     
M2    12,6000 R$ 10,59 12,60 - - - - R$ 133,43 R$ 133,43

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 1,7021 R$ 24,77 1,70 R$ 42,16 R$ 42,16 - - - -

08.03.20 COMPOSIÇÃO
1,00 R$ 14.365,93 R$ 14.365,93 R$ 706,48 R$ 706,48 R$ 651,29 R$ 651,29 R$ 15.723,70

M.O. 88261 H 22,5000
R$ 12,65 22,50 - - R$ 284,63 R$ 284,63 - -

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4000
R$ 13,00 8,40 - - R$ 109,20 R$ 109,20 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,1200
R$ 9,44 33,12 - - R$ 312,65 R$ 312,65 - -

MAT. 184 JG 13,2000

R$ 34,09 13,20 R$ 449,99 R$ 449,99 - - - -
MAT. 367 AREIA GROSSA M3 0,1072 R$ 80,00 0,11 R$ 8,58 R$ 8,58 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,4000 R$ 0,40 18,40 R$ 7,36 R$ 7,36 - - - -

MAT. 4378 UN 64,0000
R$ 0,41 64,00 R$ 26,24 R$ 26,24 - - - -

MAT. 4419 UN 96,0000
R$ 0,93 96,00 R$ 89,28 R$ 89,28 - - - -

MAT. 4964 UN 30,7500 R$ 430,82 30,75 R$ 13.247,72 R$ 13.247,72 - - - -
MAT. 5072 PREGO POLIDO COM CABEÇA 1"X17" KG 1,6000 R$ 14,80 1,60 R$ 23,68 R$ 23,68 - - - -
MAT. 11447 DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3X3" C/ ANEIS UN 24,0000 R$ 13,42 24,00 R$ 322,08 R$ 322,08 - - - -

MAT. 20007 M 39,6000
R$ 3,04 39,60 R$ 120,38 R$ 120,38 - - - -

SER. 73739/001     
M2    61,5000 R$ 10,59 61,50 - - - - R$ 651,29 R$ 651,29

MAT. 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 2,8512 R$ 24,77 2,85 R$ 70,62 R$ 70,62 - - - -

08.04 PORTAS DE CORTA FOGO
08.04.01 COMPOSIÇÃO

41,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 564,19 R$ 23.131,79 R$ 564,19
SER. 73632         UN    1,0000 R$ 431,51 41,00 - - - - R$ 431,51 R$ 17.691,91
SER. 6067

M2    5,6700 R$ 23,40 232,47 - - - - R$ 132,68 R$ 5.439,88

08.04.02 COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 256,30 R$ 768,90 R$ 103,38 R$ 310,14 R$ 103,19 R$ 309,57 R$ 462,87

M.O. 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000
R$ 14,24 1,50 - - R$ 7,12 R$ 21,36 - -

M.O. 88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000
R$ 13,00 13,50 - - R$ 58,50 R$ 175,50 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,0000 R$ 9,44 12,00 - - R$ 37,76 R$ 113,28 - -
MAT. 370 AREIA MÉDIA M3 0,0138 R$ 80,50 0,04 R$ 1,11 R$ 3,33 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 6,7667 R$ 0,40 20,30 R$ 2,71 R$ 8,13 - - - -
MAT. 4721 PEDRA BRITADA N.1 M3 0,0151 R$ 53,63 0,05 R$ 0,81 R$ 2,43 - - - -
MAT. 11154 PORTA CORTA FOGO 0,9X2,1X0,04M UN 0,7778 R$ 323,57 2,33 R$ 251,67 R$ 755,01 - - - -
SER. 6067

M2    4,4100 R$ 23,40 13,23 - - - - R$ 103,19 R$ 309,57

08.04.03 COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 512,57 R$ 2.050,28 R$ 103,38 R$ 413,52 R$ 206,39 R$ 825,56 R$ 822,34

M.O. 88245
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000 R$ 14,24 2,00 - - R$ 7,12 R$ 28,48 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000 R$ 13,00 18,00 - - R$ 58,50 R$ 234,00 - -

M.O. 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,0000
R$ 9,44 16,00 - - R$ 37,76 R$ 151,04 - -

MAT. 370 AREIA MÉDIA M3 0,0275 R$ 80,50 0,11 R$ 2,21 R$ 8,84 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 13,5333 R$ 0,40 54,13 R$ 5,41 R$ 21,64 - - - -
MAT. 4721 PEDRA BRITADA N.1 M3 0,0302 R$ 53,63 0,12 R$ 1,62 R$ 6,48 - - - -
MAT. 11154 PORTA CORTA FOGO 0,9X2,1X0,04M UN 1,5556 R$ 323,57 6,22 R$ 503,33 R$ 2.013,32 - - - -
SER. 6067

M2    8,8200 R$ 23,40 35,28 - - - - R$ 206,39 R$ 825,56

08.04.04 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 695,65 R$ 1.391,30 R$ 103,38 R$ 206,76 R$ 280,10 R$ 560,20 R$ 1.079,13

M.O. 88245
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000
R$ 14,24 1,00 - - R$ 7,12 R$ 14,24 - -

M.O. 88309
PEDREIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000
R$ 13,00 9,00 - - R$ 58,50 R$ 117,00 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000
R$ 9,44 8,00 - - R$ 37,76 R$ 75,52 - -

MAT. 370 AREIA MÉDIA M3 0,0374 R$ 80,50 0,07 R$ 3,01 R$ 6,02 - - - -
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,3667 R$ 0,40 36,73 R$ 7,35 R$ 14,70 - - - -
MAT. 4721 PEDRA BRITADA N.1 M3 0,0410 R$ 53,63 0,08 R$ 2,20 R$ 4,40 - - - -

PM 08  - Porta lisa de Madeira vai e vem, pintada a 
esmalte sintético fosco branco, sem guarnição, batente 
da espessura da alvenaria com 0,20 pintado a esmalte 
sintético fosco branco, incluindo ferragens, com duas 
folhas 1,21 x 2,45m

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583

PM 10  - Porta com curvatura conica inclinada de 
Madeira de correr, 8,20 x 2,50m un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO /GRADE CAIXA 
13X3CM P/ PORTA 0,6 A 1,2X2,1M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINCADO 
CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 7X65MM
PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 
10X10X3CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPÉ

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA 
REGIONAL 1ª 80X210X3CM

ALIZAR/GUARNIÇÃO 5X2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS                                                                 
                                                                                      

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73880/002 + 73739/001 + 1340 + 583

PCF 01A Porta corta fogo em chapa de aço 
galvanizada, batente em chapa de aço galvanizada, 
acabamento em pintura eletroestática branca, tres 
dubradiças tubulares com mola regulavel, fechadura tipo 
trinco de sobrepor na cor branca, executada conforme a 
norma NBR 11785, com uma folha de 0,90x2,10m.

un
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM                              
                                                                                            PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE 
SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO 
COM ZARCÃO

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73632 + 73739/001
PCF 01B Porta corta fogo em chapa de aço 
galvanizada, batente em chapa de aço galvanizada, 
acabamento em pintura eletroestática branca, tres 
dubradiças tubulares com mola regulavel, fechadura tipo 
trinco de sobrepor na cor branca, executada conforme a 
norma NBR 11785, com uma folha de 0,70x2,10m.

un

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE 
SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO 
COM ZARCÃO

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73632 + 73739/001
PCF 02A Porta corta fogo em chapa de aço 
galvanizada, batente em chapa de aço galvanizada, 
acabamento em pintura eletroestática branca, tres 
dubradiças tubulares com mola regulavel, fechadura tipo 
trinco de sobrepor na cor branca, executada conforme a 
norma NBR 11785, com duas folhas de abrir com 
1,40x2,10m.

un

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE 
SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO 
COM ZARCÃO

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73632 + 73739/001
PCF 02B Porta corta fogo em chapa de aço 
galvanizada, batente em chapa de aço galvanizada, 
acabamento em pintura eletroestática branca, tres 
dubradiças tubulares com mola regulavel, fechadura tipo 
trinco de sobrepor na cor branca, executada conforme a 
norma NBR 11785, com duas folhas de abrir com 
1,90x2,10m.

un
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 11154 PORTA CORTA FOGO 0,9X2,1X0,04M UN 2,1111 R$ 323,57 4,22 R$ 683,09 R$ 1.366,18 - - - -
SER. 6067

M2    11,9700 R$ 23,40 23,94 - - - - R$ 280,10 R$ 560,20

08.05 FECHADURAS E FERRAGENS
08.05.01 SINAPI - 74068/001

398,00 R$ 444,77 R$ 177.018,46 R$ 29,94 R$ 11.916,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 474,71
M.O. 88261

H     1,3000 R$ 12,65 517,40 - - R$ 16,45 R$ 6.547,10 - -
M.O. 88239

H     1,3000 R$ 10,38 517,40 - - R$ 13,49 R$ 5.369,02 - -
MAT. 11478

UN    1,0000 R$ 367,29 398,00 R$ 367,29 R$ 146.181,42 - - - -
MAT. 11519

PAR   2,0000 R$ 33,68 796,00 R$ 67,36 R$ 26.809,28 - - - -
MAT. 11577

UN    2,0000 R$ 5,06 796,00 R$ 10,12 R$ 4.027,76 - - - -

08.05.02 SINAPI - 74068/001
38,00 R$ 444,77 R$ 16.901,26 R$ 29,94 R$ 1.137,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 474,71

M.O. 88261
H     1,3000 R$ 12,65 49,40 - - R$ 16,45 R$ 625,10 - -

M.O. 88239
H     1,3000 R$ 10,38 49,40 - - R$ 13,49 R$ 512,62 - -

MAT. 11478

UN    1,0000 R$ 367,29 38,00 R$ 367,29 R$ 13.957,02 - - - -
MAT. 11519

PAR   2,0000 R$ 33,68 76,00 R$ 67,36 R$ 2.559,68 - - - -
MAT. 11577

UN    2,0000 R$ 5,06 76,00 R$ 10,12 R$ 384,56 - - - -

08.05.03 SINAPI - 74068/001
2,00 R$ 444,77 R$ 889,54 R$ 29,94 R$ 59,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 474,71

M.O. 88261
H     1,3000 R$ 12,65 2,60 - - R$ 16,45 R$ 32,90 - -

M.O. 88239
H     1,3000 R$ 10,38 2,60 - - R$ 13,49 R$ 26,98 - -

MAT. 11478

UN    1,0000 R$ 367,29 2,00 R$ 367,29 R$ 734,58 - - - -
MAT. 11519

PAR   2,0000 R$ 33,68 4,00 R$ 67,36 R$ 134,72 - - - -
MAT. 11577

UN    2,0000 R$ 5,06 4,00 R$ 10,12 R$ 20,24 - - - -

08.05.04 SINAPI - 74047/003

429,00 R$ 13,42 R$ 5.757,18 R$ 6,91 R$ 2.964,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,33
M.O. 88261

H     0,3000 R$ 12,65 128,70 - - R$ 3,80 R$ 1.630,20 - -
M.O. 88239

H     0,3000 R$ 10,38 128,70 - - R$ 3,11 R$ 1.334,19 - -
MAT. 11447 UN    1,0000 R$ 13,42 429,00 R$ 13,42 R$ 5.757,18 - - - -

08.05.05 SINAPI - 84884

418,00 R$ 598,74 R$ 250.273,32 R$ 29,94 R$ 12.514,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 628,68
M.O. 88261

H     1,3000 R$ 12,65 543,40 - - R$ 16,45 R$ 6.876,10 - -
M.O. 88239

H     1,3000 R$ 10,38 543,40 - - R$ 13,49 R$ 5.638,82 - -
MAT. 11477

CJ    1,0000 R$ 598,74 418,00 R$ 598,74 R$ 250.273,32 - - - -

08.05.06 COMPOSIÇÃO Mola aérea para portas (PM 01C, PM 04B, PO 01) 172,00 R$ 420,00 R$ 72.240,00 R$ 29,94 R$ 5.149,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449,94
M.O. 88261

H     1,3000 R$ 12,65 223,60 - - R$ 16,45 R$ 2.829,40 - -
M.O. 88239

H     1,3000 R$ 10,38 223,60 - - R$ 13,49 R$ 2.320,28 - -
MAT. 0200147 1,0000 R$ 420,00 172,00 R$ 420,00 R$ 72.240,00 - - - -

08.05.07 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,85 R$ 119,85 R$ 119,85
SER. 73736/001

UN    3,0000 R$ 39,95 3,00 - - - - R$ 119,85 R$ 119,85

08.05.08 COMPOSIÇÃO

27,00 R$ 205,08 R$ 5.537,16 R$ 6,91 R$ 186,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 211,99
M.O. 88261

H     0,3000 R$ 12,65 8,10 - - R$ 3,80 R$ 102,60 - -
M.O. 88239

H     0,3000 R$ 10,38 8,10 - - R$ 3,11 R$ 83,97 - -
MAT. 12759 M²    1,2500 R$ 164,06 33,75 R$ 205,08 R$ 5.537,16 - - - -

08.05.09 PESQUISA Barra anti-pânico (PCF 02A, PCF 02B) 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 6.600,00 R$ 550,00
SER. PES 09007 Barra anti-pânico 1,0000 R$ 550,00 12,00 - - - - R$ 550,00 R$ 6.600,00

09 CARPINTARIA / MARCENARIA
09.01 GUARDAS
09.01.01 PESQUISA

ml 12,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 695,00 R$ 9.000,25 R$ 695,00
SER. PES 10004

ml    1,0000 R$ 695,00 12,95 - - - - R$ 695,00 R$ 9.000,25

10 SERRALHERIA
10.01 BRISES E MARQUISES
10.01.01 PESQUISA

m2 33,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 760,00 R$ 25.323,20 R$ 760,00
SER. PES 11001

m2    1,0000 R$ 760,00 33,32 - - - - R$ 760,00 R$ 25.323,20

10.01.02 PESQUISA

745,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 760,00 R$ 566.200,00 R$ 760,00
SER. PES 11002

1,0000 R$ 760,00 745,00 - - - - R$ 760,00 R$ 566.200,00

10.01.03 PESQUISA
m2 215,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 690,00 R$ 148.392,09 R$ 690,00

SER. PES 11003
m2    1,0000 R$ 690,00 215,06 - - - - R$ 690,00 R$ 148.392,09

10.01.04 COMPOSIÇÃO

Kg 71.747,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 921.959,31 R$ 12,85
SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 71.747,81 - - - - R$ 12,16 R$ 872.453,32
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 71.747,81 - - - - R$ 0,69 R$ 49.505,99

10.01.05 PESQUISA

m2 310,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 690,00 R$ 214.058,70 R$ 690,00
SER. PES 11004

m2    1,0000 R$ 690,00 310,23 - - - - R$ 690,00 R$ 214.058,70

10.02 GUARDAS E ANTEPAROS
10.02.01 COMPOSIÇÃO

m 150,80 R$ 116,48 R$ 17.565,18 R$ 61,43 R$ 9.263,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 177,91
M.O. 88315

H 2,8000 R$ 12,50 422,24 - - R$ 35,00 R$ 5.278,00 - -
M.O. 88316

H 2,8000 R$ 9,44 422,24 - - R$ 26,43 R$ 3.985,64 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 0,7100 R$ 164,06 107,07 R$ 116,48 R$ 17.565,18 - - - -

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE 
SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO 
COM ZARCÃO

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73632 + 73739/001

Conjunto Maçaneta da Lockwell linha Tubular Super 
90mm refª 4149N (PM 01A, PM 01B, PM 01C, PM 02, 
PM 03A, PM 03B, PM 04A, PM 04B, PM 04C, PM 05, 
PM 06, PM 07A, PM 07B, PA 01, PA 02A, PA 02B, PA 
02C, PA 03 )

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            FECHADURA LA FONTE 330-ST-55MM C/ CILINDRO 
P/ PORTA EXT (SOMENTE A MAQUINA, SEM 
ESPELHO E SE                                                                 
                                           MACANETA ALAVANCA - ACAB PADRAO MEDIO         
                                                 PAR                                   
                                                                   ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ 
FECHADURA PORTA                                       UN           
                                                                                           

Conjunto Maçaneta da Lafonte refª 607 EXT (PM 04D, 
PO 02A, PO 02B, PO 02C,) un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            FECHADURA LA FONTE 330-ST-55MM C/ CILINDRO 
P/ PORTA EXT (SOMENTE A MAQUINA, SEM 
ESPELHO E SE                                                                 
                                           MACANETA ALAVANCA - ACAB PADRAO MEDIO         
                                                 PAR                                   
                                                                   ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ 
FECHADURA PORTA                                       UN           
                                                                                           

Conjunto Maçaneta com trava interna da Lafonte refª 
607 EXT (PO 01) un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            FECHADURA LA FONTE 330-ST-55MM C/ CILINDRO 
P/ PORTA EXT (SOMENTE A MAQUINA, SEM 
ESPELHO E SE                                                                 
                                           MACANETA ALAVANCA - ACAB PADRAO MEDIO         
                                                 PAR                                   
                                                                   ROSETA LATAO CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ 
FECHADURA PORTA                                       UN           
                                                                                           

Conjunto de dobradiças da Lockwell linha Media (PM 
01A, PM 01B, PM 01C, PM 02, PM 03A, PM 03B, PM 
04A, PM 04B, PM 04C, PM 04D, PM 05, PM 06, PM 
07A, PM 07B ) un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS          
                                                                                            
Conjunto de fechadura da Lockwell (PM 01A, PM 01B, 
PM 01C, PM 02, PM 03A, PM 03B, PM 04A, PM 04B, 
PM 04C, PM 04D, PM 05, PM 06, PM 07A, PM 07B )

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM 
COMPLETA - TP LA FONTE 30 CR OU EQUIV               
                                                                                            
                

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Mola hidráulica                                                                   
                                                                                            

un    
OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 84884 + 200147

Mola Vai e Vem Spring Hinge (PM 08) un
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"    
                                                                                            
                                                             OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 73736/001

OBS. Composição extraída da base TPCO Cod. 15007.8.1.2

Revestimento em aço inox contra impacto para 
sanitários PNE com 0,90x0,40 (PM 04D)

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 088261 + 088239 + 12759

un
un    

Guarda corpos em ripado de madeira de pau marfim, 
com apoio de braços em madeira de pau marfim
Guarda corpos em ripado de madeira de pau marfim, 
com apoio de braços em madeira de pau 
marfimBancada de apoio, em mdf revestido a formica 
branca incluindo estrutura metálica de suporte.              

Brise móvel, plenário, metálico articulado com 
acabamento natural liso tipo Aeroscreen plano da 
Hunter Douglas

Brise móvel, plenário, metálico articulado com 
acabamento natural liso tipo Aeroscreen plano da 
Hunter Douglas                                                                   
                       

Brise vertical fixa entre peles de vidro, metálico 
quadrolines 15x10 perfurado com perfil em aluminio 
extrudido j na envolvente do brise, com 0,33x1,65, fixo á 
estrutura em concreto por chapa de aço galvanizada 
com 50x20x5mm

un
Brise móvel, plenário, metálico articulado com 
acabamento natural liso tipo Aeroscreen plano da 
Hunter Douglas                                                                   
                       

un    

Brise fixa em grade metálica "Orsometal" acabamento 
galvanizado, incluindo montantes.
Brise fixa em grade metálica "Orsometal" acabamento 
galvanizado, incluindo montantes.

Brise sob a cobertura em vidro, formada por tubo de 
50x50x5mm e 100x50x5mm em aço galvanizado e 
chapa metálica galvanizada quinada pintada

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Brise fixa, Quadrobrise 25/75 da Hunter Douglas com 
5cm de espaçamento, pintado, fixos á estrutura metálica 
lateral

Brise fixa, Quadrobrise 25/75 da Hunter Douglas com 
5cm de espaçamento, pintado, fixos á estrutura metálica 
lateral

Guarda metálica, composta por corrimão de dois tubos, 
inferior e superior, em aço de dim. 1.1/4", com 
acabamento escovado, prumos verticais com duas 
barras 10x40mm com acabamento escovado, altura de 
0,92m

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74195/001 (considerado acréscimo de 75% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

10.02.02 COMPOSIÇÃO

m 32,30 R$ 100,08 R$ 3.232,58 R$ 61,43 R$ 1.984,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,51
M.O. 88315

H 2,8000 R$ 12,50 90,44 - - R$ 35,00 R$ 1.130,50 - -
M.O. 88316

H 2,8000 R$ 9,44 90,44 - - R$ 26,43 R$ 853,69 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 0,6100 R$ 164,06 19,70 R$ 100,08 R$ 3.232,58 - - - -

10.02.03 COMPOSIÇÃO

m 44,85 R$ 100,08 R$ 4.488,59 R$ 52,66 R$ 2.361,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 152,74
M.O. 88315

H 2,4000 R$ 12,50 107,64 - - R$ 30,00 R$ 1.345,50 - -
M.O. 88316

H 2,4000 R$ 9,44 107,64 - - R$ 22,66 R$ 1.016,30 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 0,6100 R$ 164,06 27,36 R$ 100,08 R$ 4.488,59 - - - -

10.02.04 COMPOSIÇÃO

m 41,93 R$ 72,19 R$ 3.026,93 R$ 61,43 R$ 2.575,76 R$ 137,40 R$ 5.761,18 R$ 271,02
SER. 72120         

M2    1,1000 R$ 124,91 46,12 - - - - R$ 137,40 R$ 5.761,18
M.O. 88315

H 2,8000 R$ 12,50 117,40 - - R$ 35,00 R$ 1.467,55 - -
M.O. 88316

H 2,8000 R$ 9,44 117,40 - - R$ 26,43 R$ 1.108,21 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 0,4400 R$ 164,06 18,45 R$ 72,19 R$ 3.026,93 - - - -

10.02.05 COMPOSIÇÃO

m 967,29 R$ 100,08 R$ 96.805,98 R$ 52,66 R$ 50.937,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 152,74
M.O. 88315

H 2,4000 R$ 12,50 2.321,49 - - R$ 30,00 R$ 29.018,58 - -
M.O. 88316

H 2,4000 R$ 9,44 2.321,49 - - R$ 22,66 R$ 21.918,70 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 0,6100 R$ 164,06 590,04 R$ 100,08 R$ 96.805,98 - - - -

10.02.06 COMPOSIÇÃO

m 22,95 R$ 100,08 R$ 2.296,84 R$ 52,66 R$ 1.208,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 152,74
M.O. 88315

H 2,4000 R$ 12,50 55,08 - - R$ 30,00 R$ 688,50 - -
M.O. 88316

H 2,4000 R$ 9,44 55,08 - - R$ 22,66 R$ 520,05 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 0,6100 R$ 164,06 14,00 R$ 100,08 R$ 2.296,84 - - - -

10.02.07 COMPOSIÇÃO

m 11,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 396,81 R$ 4.444,27 R$ 396,81
SER. 85096         

M2    1,4600 R$ 271,79 16,35 - - - - R$ 396,81 R$ 4.444,27

10.02.08 COMPOSIÇÃO

m 2,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 407,69 R$ 1.084,46 R$ 407,69
SER. 85096         

M2    1,5000 R$ 271,79 3,99 - - - - R$ 407,69 R$ 1.084,46

10.02.09 COMPOSIÇÃO

m 134,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 1.730,12 R$ 12,85
SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 134,64 - - - - R$ 12,16 R$ 1.637,22
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 134,64 - - - - R$ 0,69 R$ 92,90

10.02.10 COMPOSIÇÃO

m 79,20 R$ 100,08 R$ 7.926,34 R$ 52,66 R$ 4.170,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 152,74
M.O. 88315

H 2,4000 R$ 12,50 190,08 - - R$ 30,00 R$ 2.376,00 - -
M.O. 88316

H 2,4000 R$ 9,44 190,08 - - R$ 22,66 R$ 1.794,67 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 0,6100 R$ 164,06 48,31 R$ 100,08 R$ 7.926,34 - - - -

10.02.11 COMPOSIÇÃO

m 20,50 R$ 429,84 R$ 8.811,72 R$ 52,66 R$ 1.079,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 482,50
M.O. 88315

H 2,4000 R$ 12,50 49,20 - - R$ 30,00 R$ 615,00 - -
M.O. 88316

H 2,4000 R$ 9,44 49,20 - - R$ 22,66 R$ 464,53 - -
MAT. 12759 CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2) M2 2,6200 R$ 164,06 53,71 R$ 429,84 R$ 8.811,72 - - - -

10.03 PISOS METÁLICOS
10.03.01 COMPOSIÇÃO

m2 413,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 472,50 R$ 195.274,80 R$ 472,50
SER. 83622         

M     2,5000 R$ 189,00 1.033,20 - - - - R$ 472,50 R$ 195.274,80

10.03.02 COMPOSIÇÃO
m2 253,25 R$ 156,35 R$ 39.595,63 R$ 67,32 R$ 17.048,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,67

M.O. 88316
h     3,0000 R$ 9,44 759,75 - - R$ 28,32 R$ 7.172,04 - -

M.O. 88309
h     3,0000 R$ 13,00 759,75 - - R$ 39,00 R$ 9.876,75 - -

MAT. 3001000008 m³    0,0080 R$ 51,67 2,03 R$ 0,41 R$ 103,83 - - - -
MAT. 1379

kg    2,0300 R$ 0,40 514,10 R$ 0,81 R$ 205,13 - - - -
MAT. 13.002.000021.

m²    1,0000 R$ 155,13 253,25 R$ 155,13 R$ 39.286,67 - - - -

10.03.03 COMPOSIÇÃO
kg 24.678,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 317.120,90 R$ 12,85

SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 24.678,67 - - - - R$ 12,16 R$ 300.092,62
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 24.678,67 - - - - R$ 0,69 R$ 17.028,28

10.04 CLARABOIAS
10.04.01

10.04.01.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 234,11 R$ 234,11 R$ 57,91 R$ 57,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 292,02
M.O. 88251

H     2,5600 R$ 10,12 2,56 - - R$ 25,91 R$ 25,91 - -
M.O. 88315

H     2,5600 R$ 12,50 2,56 - - R$ 32,00 R$ 32,00 - -
MAT. 00136/ORSE kg 0,7691 R$ 30,97 0,77 R$ 23,82 R$ 23,82 - - - -
MAT. 12759 M²    1,2818 R$ 164,06 1,28 R$ 210,29 R$ 210,29 - - - -

10.04.01.02 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 361,30 R$ 361,30 R$ 89,58 R$ 89,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,88
M.O. 88251

H     3,9600 R$ 10,12 3,96 - - R$ 40,08 R$ 40,08 - -
M.O. 88315

H     3,9600 R$ 12,50 3,96 - - R$ 49,50 R$ 49,50 - -
MAT. 00136/ORSE kg 1,1869 R$ 30,97 1,19 R$ 36,76 R$ 36,76 - - - -
MAT. 12759 M²    1,9782 R$ 164,06 1,98 R$ 324,54 R$ 324,54 - - - -

10.04.01.03 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 114,70 R$ 114,70 R$ 28,50 R$ 28,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,20
M.O. 88251

H     1,2600 R$ 10,12 1,26 - - R$ 12,75 R$ 12,75 - -
M.O. 88315

H     1,2600 R$ 12,50 1,26 - - R$ 15,75 R$ 15,75 - -
MAT. 00136/ORSE kg 0,3768 R$ 30,97 0,38 R$ 11,67 R$ 11,67 - - - -
MAT. 12759 M²    0,6280 R$ 164,06 0,63 R$ 103,03 R$ 103,03 - - - -

10.04.01.04 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 172,04 R$ 1.032,24 R$ 42,53 R$ 255,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214,57
M.O. 88251

H     1,8800 R$ 10,12 11,28 - - R$ 19,03 R$ 114,18 - -
M.O. 88315

H     1,8800 R$ 12,50 11,28 - - R$ 23,50 R$ 141,00 - -
MAT. 00136/ORSE kg 0,5652 R$ 30,97 3,39 R$ 17,50 R$ 105,00 - - - -
MAT. 12759 M²    0,9420 R$ 164,06 5,65 R$ 154,54 R$ 927,24 - - - -

Corrimão metálica, composta por corrimão de dois 
tubos, inferior e superior, em aço de dim. 1.1/4", com 
acabamento escovado, ligação á parede com duas 
barras 10x40mm com acabamento escovado.

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74195/001 (considerado acréscimo de 75% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)
Corrimão metálica, composta por corrimão de dois 
tubos, inferior e superior, em aço de dim. 1.1/4", com 
acabamento escovado, ligação á prumo com 10x40mm 
de fixação á guarda de concreto/alvenaria, com duas 
barras 10x40mm com acabamento escovado.

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74195/001 (considerado acréscimo de 50% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)
Guarda corpo misto de ferro e vidro, com perfil 
retangular 2x4cm com acabamento escovado com 
1,05m de altura, vidro colocado na parte inferior da 
guarda com laminado tempera de 12mm des espessura 
e 0,50m de altura

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 
MASSA PARAVEDACAO                                                   
                                                      SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod.72120 + 74195/001 (considerado acréscimo de 75% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)
Corrimão metálico composto por tubo de dim. 1 1/4" 
com acabamento escovado, tubo de fixação de dim. 3/8" 
e chapa de ancoragem de 4x4cm

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74195/001 (considerado acréscimo de 50% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)
Guarda metálico composto por corrimão e prumos com 
tubo de dim. 1 1/4" com acabamento escovado e chapa 
de ancoragem de 4x4cm

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 74195/001 (considerado acréscimo de 50% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)
Guarda corpo em gradil metálico no terraço do 1º sub-
solo, com acabamento a pintura eletroplástica, com 1,46 
de altura.

GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA 
CHATA                                                                               
                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 85096
Guarda corpo em gradil metálico no terraço do 1º sub-
solo, com acabamento a pintura eletroplástica, com 1,10 
de altura.

GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA 
CHATA                                                                               
                                                                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 85096
Anteparo metálico formado por bancos metálicos em 
chapa de aço dobrada em curva e retos, com tubos 
metálicos de suporte.

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Corrimão metálico composto por tubo de dim. 1 1/4" 
com acabamento escovado, fixo á guarda em vidro tipo 
GVC 06 com acabamento escovado da Metanox

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI 13 Cod. 74195/001 (considerado acréscimo de 50% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)
Corrimão metálico composto por tubo de 20x5cm com 
aresta boleadas com acabamento escovado, fixo á 
guarda em concreto/alvenaria por tubo quadrado de 
5x5cm.

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

OBS. Composição extraída da base SINAPI 13 Cod. 74195/001 (considerado acréscimo de 50% na mão de obra e material em inox no insumo 12759 transformado em Kg, retirado o insumo 87373)

Grelha metálica industrializada Selmec GS-C4-402  
35x100 altura - 40mm (23kgf/m2), galvanizada a fogo 
(mínimo de 50 micra) com parafusos, porcas e grampos 
galvanizados (ASTM - A - 153)

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 
LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  
                                                                                            
                            OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 83622
Grelha metálica industrializada assente sobre estrutura 
metálica
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            
                                                  Gradil de ferro de proteção com requadro em ferro chato 
e reforcos centrais em ferro redondo com acabamento 
com fundo antioxidante à base de zarcão (diâmetro do 
reforço central: 1/2 " / espaçamento entre barras: 70,00 
mm / espessura do perfil do requadro: 1 " / largura do 
perfil do requadro: 1/4 ") 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 12.002.000006.
Estrutura metálica de suporte de grelhas metálicas de 
piso
Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

Chapa metálica em aço inox escovado, para suporte do 
vidro e laterais verticais da claraboia.

CVI 15A dim. 0,86m un
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Adesivo compound vedacit ou similar
CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base ORSE Cod. 01928/ORSE considerando +150% para a mão-de-obra e Insumo 12759 de chapa de Aço Inox
CVI 15B dim. 1,26m un
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Adesivo compound vedacit ou similar
CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base ORSE Cod. 01928/ORSE considerando +150% para a mão-de-obra e Insumo 12759 de chapa de Aço Inox
CVI 15C dim. 0,40m un
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Adesivo compound vedacit ou similar
CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base ORSE Cod. 01928/ORSE considerando +150% para a mão-de-obra e Insumo 12759 de chapa de Aço Inox
CVI 16 dim. 0,60m un
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Adesivo compound vedacit ou similar
CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base ORSE Cod. 01928/ORSE considerando +150% para a mão-de-obra e Insumo 12759 de chapa de Aço Inox
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

10.04.01.05 COMPOSIÇÃO 26,00 R$ 172,04 R$ 4.473,04 R$ 42,53 R$ 1.105,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214,57
M.O. 88251

H     1,8800 R$ 10,12 48,88 - - R$ 19,03 R$ 494,78 - -
M.O. 88315

H     1,8800 R$ 12,50 48,88 - - R$ 23,50 R$ 611,00 - -
MAT. 00136/ORSE kg 0,5652 R$ 30,97 14,70 R$ 17,50 R$ 455,00 - - - -
MAT. 12759 M²    0,9420 R$ 164,06 24,49 R$ 154,54 R$ 4.018,04 - - - -

10.04.01.06 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 157,72 R$ 157,72 R$ 39,14 R$ 39,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 196,86
M.O. 88251

H     1,7300 R$ 10,12 1,73 - - R$ 17,51 R$ 17,51 - -
M.O. 88315

H     1,7300 R$ 12,50 1,73 - - R$ 21,63 R$ 21,63 - -
MAT. 00136/ORSE kg 0,5181 R$ 30,97 0,52 R$ 16,05 R$ 16,05 - - - -
MAT. 12759 M²    0,8635 R$ 164,06 0,86 R$ 141,67 R$ 141,67 - - - -

10.04.02 COMPOSIÇÃO Suporte da claraboia CVI 18, com 2,40x2,27m.

10.04.02.01 COMPOSIÇÃO M2 10,90 R$ 156,35 R$ 1.703,60 R$ 67,32 R$ 733,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,67
M.O. 88316

h     3,0000 R$ 9,44 32,69 - - R$ 28,32 R$ 308,57 - -
M.O. 88309

h     3,0000 R$ 13,00 32,69 - - R$ 39,00 R$ 424,94 - -
MAT. 3001000008 m³    0,0080 R$ 51,67 0,09 R$ 0,41 R$ 4,47 - - - -
MAT. 1379

kg    2,0300 R$ 0,40 22,12 R$ 0,81 R$ 8,83 - - - -
MAT. 13.002.000021.

m²    1,0000 R$ 155,13 10,90 R$ 155,13 R$ 1.690,30 - - - -

10.04.02.02 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte do gradil kg 217,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 2.800,27 R$ 12,85
SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 217,92 - - - - R$ 12,16 R$ 2.649,91
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 217,92 - - - - R$ 0,69 R$ 150,36

10.05 ESTRUTURAS DE SUPORTE SECUNDÁRIAS
10.05.01 COMPOSIÇÃO Rufo metálico de remate da fachada m2 340,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57,73 R$ 19.680,73 R$ 57,73

SER. 09.001.000025. 
m     4,4000 R$ 13,12 1.500,00 - - - - R$ 57,73 R$ 19.680,73

10.05.02 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de na formação de pérgulas kg 45.143,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 580.098,98 R$ 12,85
SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 45.143,89 - - - - R$ 12,16 R$ 548.949,70
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 45.143,89 - - - - R$ 0,69 R$ 31.149,28

10.05.03 COMPOSIÇÃO
kg 19.282,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 247.780,04 R$ 12,85

SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 19.282,49 - - - - R$ 12,16 R$ 234.475,12
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 19.282,49 - - - - R$ 0,69 R$ 13.304,92

10.05.04 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica do palco do auditório kg 2.405,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 30.910,70 R$ 12,85
SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 2.405,50 - - - - R$ 12,16 R$ 29.250,90
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 2.405,50 - - - - R$ 0,69 R$ 1.659,80

10.05.05 SER. COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte da cobertura em vidro kg 12.384,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 159.138,75 R$ 12,85
SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 12.384,34 - - - - R$ 12,16 R$ 150.593,56
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 12.384,34 - - - - R$ 0,69 R$ 8.545,19

10.05.06 COMPOSIÇÃO
kg 21.586,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 277.382,67 R$ 12,85

SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 21.586,20 - - - - R$ 12,16 R$ 262.488,19
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 21.586,20 - - - - R$ 0,69 R$ 14.894,48

10.06

10.06.01 COMPOSIÇÃO Alçapão em chapa de ferro Cf02(0,80x0,80)m 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,63 R$ 2.107,56 R$ 175,63
SER. 84114

UN    1,8000 R$ 97,57 21,60 - - - - R$ 175,63 R$ 2.107,56

10.06.02 SINAPI - 73665 Escada marinheiro ferro L= 45cm m 50,00 R$ 13,43 R$ 671,50 R$ 29,95 R$ 1.497,50 R$ 1,29 R$ 64,50 R$ 44,67
M.O. 88245

H     0,3500 R$ 14,24 17,50 - - R$ 4,98 R$ 249,00 - -
M.O. 88309

H     1,1000 R$ 13,00 55,00 - - R$ 14,30 R$ 715,00 - -
M.O. 88316

H     1,1300 R$ 9,44 56,50 - - R$ 10,67 R$ 533,50 - -
MAT. 34 KG    2,8000 R$ 4,65 140,00 R$ 13,02 R$ 651,00 - - - -
MAT. 7307

L     0,0250 R$ 16,24 1,25 R$ 0,41 R$ 20,50 - - - -
SER. 1847          

M3    0,0035 R$ 372,80 0,17 - - - - R$ 1,29 R$ 64,50

10.07 GRADIL METÁLICO
10.07.01 COMPOSIÇÃO

m2 27,50 R$ 156,35 R$ 4.299,64 R$ 67,32 R$ 1.851,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223,67
M.O. 88316

h     3,0000 R$ 9,44 82,50 - - R$ 28,32 R$ 778,80 - -
M.O. 88309

h     3,0000 R$ 13,00 82,50 - - R$ 39,00 R$ 1.072,50 - -
MAT. 3001000008 m³    0,0080 R$ 51,67 0,22 R$ 0,41 R$ 11,28 - - - -
MAT. 1379

kg    2,0300 R$ 0,40 55,83 R$ 0,81 R$ 22,28 - - - -
MAT. 13.002.000021.

m²    1,0000 R$ 155,13 27,50 R$ 155,13 R$ 4.266,08 - - - -

10.08 DIVERSOS
10.08.01 COMPOSIÇÃO

m 6,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 706,75 R$ 4.770,56 R$ 706,75
SER. 04340/ORSE

kg 55,0000 R$ 12,16 371,25 - - - - R$ 668,80 R$ 4.514,40
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 55,0000 R$ 0,69 371,25 - - - - R$ 37,95 R$ 256,16

10.08.02 COMPOSIÇÃO

35,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 128,50 R$ 4.497,50 R$ 128,50
SER. 04340/ORSE

kg 10,0000 R$ 12,16 350,00 - - - - R$ 121,60 R$ 4.256,00
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 10,0000 R$ 0,69 350,00 - - - - R$ 6,90 R$ 241,50

10.08.03 COMPOSIÇÃO

m2 201,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,65 R$ 15.261,48 R$ 75,65
SER. 04340/ORSE

kg 5,8875 R$ 12,16 1.187,73 - - - - R$ 71,59 R$ 14.442,42
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 5,8875 R$ 0,69 1.187,73 - - - - R$ 4,06 R$ 819,06

10.08.04 COMPOSIÇÃO
ml 36,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,70 R$ 817,20 R$ 22,70

SER. 04340/ORSE

kg 1,7663 R$ 12,16 63,59 - - - - R$ 21,48 R$ 773,28
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,7663 R$ 0,69 63,59 - - - - R$ 1,22 R$ 43,92

11 VIDRAÇARIA
11.01 PELE DE VIDRO
11.01.01 PESQUISA

11.01.01.01 CVE01 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.218,13 R$ 547.082,10 R$ 3.218,13
SER. PES 1201001 CVE01 1,0000 R$ 3.218,13 170,00 - - - - R$ 3.218,13 R$ 547.082,10

CVI 17A dim. 0,60m un
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Adesivo compound vedacit ou similar
CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base ORSE Cod. 01928/ORSE considerando +150% para a mão-de-obra e Insumo 12759 de chapa de Aço Inox
CVI 17B dim. 0,55m un
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Adesivo compound vedacit ou similar
CHAPA ACO INOX E = 4MM (32KG/M2)                          
                                                                                            OBS. Composição extraída da base ORSE Cod. 01928/ORSE considerando +50% para a mão-de-obra e Insumo 12759 de chapa de Aço Inox

Execução de grelha metálica de piso tipo Selmec.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            
                                                  Gradil de ferro de proteção com requadro em ferro chato 
e reforcos centrais em ferro redondo com acabamento 
com fundo antioxidante à base de zarcão (diâmetro do 
reforço central: 1/2 " / espaçamento entre barras: 70,00 
mm / espessura do perfil do requadro: 1 " / largura do 
perfil do requadro: 1/4 ") 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 12.002.000006.

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

RUFO de chapa de aço galvanizado nº 26 
desenvolvimento 25 cm                                                      
                                                                                      OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 09.001.000025

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Estrutura metálica de suporte ao revestimento em 
madeira do auditório
Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Septos em estrutura metálica de suporte de portas e 
fixos em vidro (perfis a definir)
Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

ALÇAPÃO EM CHAPA METÁLICA E ESCADA 
MARINHEIRO

un
ALCAPAO DE MADEIRA 63X63CM INCL FERRAGENS  
                                                                                            
                                                                 OBS. Composição extraída da base SINAPI Cod. 84114

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV   
                                                                                            
                                                                 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM 
PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL                                 
                                                                                            

Grade metálico em chapa de aço pintada, no terraço do 
2º sub solo
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            
                                                  Gradil de ferro de proteção com requadro em ferro chato 
e reforcos centrais em ferro redondo com acabamento 
com fundo antioxidante à base de zarcão (diâmetro do 
reforço central: 1/2 " / espaçamento entre barras: 70,00 
mm / espessura do perfil do requadro: 1 " / largura do 
perfil do requadro: 1/4 ") 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 12.002.000006.

Banco metálico em chapa de aço no hall dos plenários 
do 1º sub-solo, com 0,60m de largura e 0,40m de altura

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Bicicletário formado por suporte tipo "sheffiled" em tubo 
de aço galvanizado de 2" com acabamento por pintura 
eletroplástica e fixo ao pavimento por chumbador.

un
Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
Chapa metálica de caleira metálica no detalhe 02 e 03 
da folha 3115, em chapa metálica galvanizada com 
5mm de espessura

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE
L metálico de caleira metálica no detalhe 02 e 03 da 
folha 3115, L 15x15
Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

Pele em vidro dupla laminados serigrafado, 12mm 
(6+6mm), vidro KTN 140 serigrafado com quadrados e 
vidro incolor serigrafado de forma circular, do sistema 
Cerage + Avec Design
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

11.01.01.02 CVE02 34,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,38 R$ 51.828,92 R$ 1.524,38
SER. PES 1201002 CVE02 1,0000 R$ 1.524,38 34,00 - - - - R$ 1.524,38 R$ 51.828,92

11.01.01.03 CVE03 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.256,74 R$ 683.915,40 R$ 3.256,74
SER. PES 1201003 CVE03 1,0000 R$ 3.256,74 210,00 - - - - R$ 3.256,74 R$ 683.915,40

11.01.01.04 CVE04 42,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.542,67 R$ 64.792,14 R$ 1.542,67
SER. PES 1201004 CVE04 1,0000 R$ 1.542,67 42,00 - - - - R$ 1.542,67 R$ 64.792,14

11.01.01.05 CVE05 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.140,89 R$ 235.566,75 R$ 3.140,89
SER. PES 1201005 CVE05 1,0000 R$ 3.140,89 75,00 - - - - R$ 3.140,89 R$ 235.566,75

11.01.01.06 CVE06 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.140,89 R$ 690.995,80 R$ 3.140,89
SER. PES 1201006 CVE06 1,0000 R$ 3.140,89 220,00 - - - - R$ 3.140,89 R$ 690.995,80

11.01.01.07 CVE07 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.140,18 R$ 92.102,70 R$ 6.140,18
SER. PES 1201007 CVE07 1,0000 R$ 6.140,18 15,00 - - - - R$ 6.140,18 R$ 92.102,70

11.01.01.08 CVE08 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.601,23 R$ 115.030,75 R$ 4.601,23
SER. PES 1201008 CVE08 1,0000 R$ 4.601,23 25,00 - - - - R$ 4.601,23 R$ 115.030,75

11.01.01.09 CVE09 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.140,89 R$ 78.522,25 R$ 3.140,89
SER. PES 1201009 CVE09 1,0000 R$ 3.140,89 25,00 - - - - R$ 3.140,89 R$ 78.522,25

11.01.02

11.01.02.01 CVE01 170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.431,88 R$ 583.419,60 R$ 3.431,88
SER. PES 1201010 CVE01 1,0000 R$ 3.431,88 170,00 - - - - R$ 3.431,88 R$ 583.419,60

11.01.02.02 CVE02 34,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.625,63 R$ 55.271,42 R$ 1.625,63
SER. PES 1201011 CVE02 1,0000 R$ 1.625,63 34,00 - - - - R$ 1.625,63 R$ 55.271,42

11.01.02.03 CVE03 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.473,06 R$ 729.342,60 R$ 3.473,06
SER. PES 1201012 CVE03 1,0000 R$ 3.473,06 210,00 - - - - R$ 3.473,06 R$ 729.342,60

11.01.02.04 CVE04 42,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.645,13 R$ 69.095,46 R$ 1.645,13
SER. PES 1201013 CVE04 1,0000 R$ 1.645,13 42,00 - - - - R$ 1.645,13 R$ 69.095,46

11.01.02.05 CVE05 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 251.213,25 R$ 3.349,51
SER. PES 1201014 CVE05 1,0000 R$ 3.349,51 75,00 - - - - R$ 3.349,51 R$ 251.213,25

11.01.02.06 CVE06 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 736.892,20 R$ 3.349,51
SER. PES 1201015 CVE06 1,0000 R$ 3.349,51 220,00 - - - - R$ 3.349,51 R$ 736.892,20

11.01.02.07 CVE07 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.548,02 R$ 98.220,30 R$ 6.548,02
SER. PES 1201016 CVE07 1,0000 R$ 6.548,02 15,00 - - - - R$ 6.548,02 R$ 98.220,30

11.01.02.08 CVE08 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 83.737,75 R$ 3.349,51
SER. PES 1201017 CVE08 1,0000 R$ 3.349,51 25,00 - - - - R$ 3.349,51 R$ 83.737,75

11.01.02.09 CVE09 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.349,51 R$ 83.737,75 R$ 3.349,51
SER. PES 1201018 CVE09 1,0000 R$ 3.349,51 25,00 - - - - R$ 3.349,51 R$ 83.737,75

11.01.03

11.01.03.01 CVI01, porta de uma folha de abrir 0,85x3,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00
SER. PES 1201019 CVI01, porta de uma folha de abrir 0,85x3,00 1,0000 R$ 3.570,00 1,00 - - - - R$ 3.570,00 R$ 3.570,00

11.01.03.02 CVI01, porta de uma folha de abrir 1,30x2,75 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.005,00 R$ 10.010,00 R$ 5.005,00
SER. PES 1201020 CVI01, porta de uma folha de abrir 1,30x2,75 1,0000 R$ 5.005,00 2,00 - - - - R$ 5.005,00 R$ 10.010,00

11.01.03.03 CVI01, porta de duas folhas de abrir 2,60x2,75 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00
SER. PES 1201021 CVI01, porta de duas folhas de abrir 2,60x2,75 1,0000 R$ 10.010,00 1,00 - - - - R$ 10.010,00 R$ 10.010,00

11.01.03.04

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 417.894,75 R$ 417.894,75 R$ 417.894,75
SER. PES 1201022

1,0000 R$ 417.894,75 1,00 - - - - R$ 417.894,75 R$ 417.894,75

11.01.03.05 CVI04A, vidros fixos com 1,50x4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
SER. PES 1201023 CVI04A, vidros fixos com 1,50x4,00 1,0000 R$ 8.400,00 1,00 - - - - R$ 8.400,00 R$ 8.400,00

11.01.03.06
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.272,00 R$ 6.272,00 R$ 6.272,00

SER. PES 1201024
1,0000 R$ 6.272,00 1,00 - - - - R$ 6.272,00 R$ 6.272,00

11.01.03.07 CVI04B, vidros fixos com 22,15X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.200,00 R$ 123.200,00 R$ 123.200,00
SER. PES 1201025 CVI04B, vidros fixos com 22,15X4,00 1,0000 R$ 123.200,00 1,00 - - - - R$ 123.200,00 R$ 123.200,00

11.01.03.08 CVI04C, vidros fixos com 11,00X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.600,00 R$ 61.600,00 R$ 61.600,00
SER. PES 1201026 CVI04C, vidros fixos com 11,00X4,00 1,0000 R$ 61.600,00 1,00 - - - - R$ 61.600,00 R$ 61.600,00

11.01.03.09 CVI04D, porta de uma folha de abrir 0,77X2,80 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.018,40 R$ 3.018,40 R$ 3.018,40
SER. PES 1201027 CVI04D, porta de uma folha de abrir 0,77X2,80 1,0000 R$ 3.018,40 1,00 - - - - R$ 3.018,40 R$ 3.018,40

11.01.03.10
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.440,00 R$ 69.440,00 R$ 69.440,00

SER. PES 1201028
1,0000 R$ 69.440,00 1,00 - - - - R$ 69.440,00 R$ 69.440,00

11.01.03.11 CVI05A, porta de uma folha de abrir 0,83X2,80 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,60 R$ 6.507,20 R$ 3.253,60
SER. PES 1201029 CVI05A, porta de uma folha de abrir 0,83X2,80 1,0000 R$ 3.253,60 2,00 - - - - R$ 3.253,60 R$ 6.507,20

11.01.03.12
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94.640,00 R$ 94.640,00 R$ 94.640,00

SER. PES 1201030
1,0000 R$ 94.640,00 1,00 - - - - R$ 94.640,00 R$ 94.640,00

11.01.03.13 CVI05B, porta de duas folhas de abrir 1,27x2,80 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.978,40 R$ 9.956,80 R$ 4.978,40
SER. PES 1201031 CVI05B, porta de duas folhas de abrir 1,27x2,80 1,0000 R$ 4.978,40 2,00 - - - - R$ 4.978,40 R$ 9.956,80

11.01.03.14
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.840,00 R$ 49.840,00 R$ 49.840,00

SER. PES 1201032
1,0000 R$ 49.840,00 1,00 - - - - R$ 49.840,00 R$ 49.840,00

11.01.03.15 CVI05C, vidros fixos com 18,30X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.480,00 R$ 102.480,00 R$ 102.480,00
SER. PES 1201033 CVI05C, vidros fixos com 18,30X4,00 1,0000 R$ 102.480,00 1,00 - - - - R$ 102.480,00 R$ 102.480,00

11.01.03.16 CVI05D, porta de duas folhas de abrir 1,60x2,80 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.272,00 R$ 12.544,00 R$ 6.272,00
SER. PES 1201034 CVI05D, porta de duas folhas de abrir 1,60x2,80 1,0000 R$ 6.272,00 2,00 - - - - R$ 6.272,00 R$ 12.544,00

11.01.03.17
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.568,00 R$ 99.568,00 R$ 99.568,00

SER. PES 1201035
1,0000 R$ 99.568,00 1,00 - - - - R$ 99.568,00 R$ 99.568,00

11.01.03.18
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 557.480,00 R$ 557.480,00 R$ 557.480,00

SER. PES 1201036
1,0000 R$ 557.480,00 1,00 - - - - R$ 557.480,00 R$ 557.480,00

11.01.03.19 CVI06B, vidros fixos com 18,71X4,00 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.776,00 R$ 104.776,00 R$ 104.776,00
SER. PES 1201037 CVI06B, vidros fixos com 18,71X4,00 1,0000 R$ 104.776,00 1,00 - - - - R$ 104.776,00 R$ 104.776,00

11.01.04

11.01.04.01 CVI02A, porta de duas folhas de abrir 1,80x2,75 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.930,00 R$ 6.930,00 R$ 6.930,00
SER. PES 1201038 CVI02A, porta de duas folhas de abrir 1,80x2,75 1,0000 R$ 6.930,00 1,00 - - - - R$ 6.930,00 R$ 6.930,00

11.01.04.02
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.564,00 R$ 123.564,00 R$ 123.564,00

SER. PES 1201039
1,0000 R$ 123.564,00 1,00 - - - - R$ 123.564,00 R$ 123.564,00

11.01.04.03 CVI02B, vidros fixos com 2,30X2,80 + 11,43X2,80 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.821,60 R$ 53.821,60 R$ 53.821,60
SER. PES 1201040 CVI02B, vidros fixos com 2,30X2,80 + 11,43X2,80 1,0000 R$ 53.821,60 1,00 - - - - R$ 53.821,60 R$ 53.821,60

11.01.04.04 CVI03, vidros fixos com 12,87X2,30 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.441,40 R$ 41.441,40 R$ 41.441,40
SER. PES 1201041 CVI03, vidros fixos com 12,87X2,30 1,0000 R$ 41.441,40 1,00 - - - - R$ 41.441,40 R$ 41.441,40

11.01.05

11.01.05.01 CVI11, composto por fixos e de correr 3,97x0,85 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.724,30 R$ 4.724,30 R$ 4.724,30
SER. PES 1201042 CVI11, composto por fixos e de correr 3,97x0,85 1,0000 R$ 4.724,30 1,00 - - - - R$ 4.724,30 R$ 4.724,30

11.01.05.02 CVI19, composto por fixos e de correr 13,345x2,45 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.773,35 R$ 45.773,35 R$ 45.773,35
SER. PES 1201043 CVI19, composto por fixos e de correr 13,345x2,45 1,0000 R$ 45.773,35 1,00 - - - - R$ 45.773,35 R$ 45.773,35

11.01.06

11.01.06.01 CVI 12, vidros de correr com 2,90x1,20 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.253,80 R$ 3.253,80 R$ 3.253,80

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

Estrutura de suporte da pele em vidro dupla, do sistema 
Cerage + Avec Design

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

Pele em vidro temperado de 12mm (6+6mm), incluindo 
vidro lisos fixos, vidros lisos de correr, vidros fixos 
serigrafados e portas de abrir e portas pivotantes com 
adesivo de segurança, do sistema Cerage + Avec 
Design

un
un

un
un

un
un

CVI01, vidros fixos com 19,15x3,00 + 15,275x3,15 + 
17,00x3,00 + 19,575x2,75 + 14,325x6,15 (incluindo 
aberturas para portas) un
CVI01, vidros fixos com 19,15x3,00 + 15,275x3,15 + 
17,00x3,00 + 19,575x2,75 + 14,325x6,15 (incluindo 
aberturas para portas) un

un
un

CVI04B, porta de duas folhas de abrir 1,60X2,80 
(incluindo aberturas para portas) un
CVI04B, porta de duas folhas de abrir 1,60X2,80 
(incluindo aberturas para portas) un

un
un

un
un

un
un

CVI04D, vidros fixos com 12,40X4,00 (incluindo 
aberturas para portas) un
CVI04D, vidros fixos com 12,40X4,00 (incluindo 
aberturas para portas) un

un
un

CVI05A, vidros fixos com 16,90X4,00 (incluindo 
aberturas para portas) un
CVI05A, vidros fixos com 16,90X4,00 (incluindo 
aberturas para portas) un

un
un

CVI05B, vidros fixos com 8,90X4,00 (incluindo aberturas 
para portas) un
CVI05B, vidros fixos com 8,90X4,00 (incluindo aberturas 
para portas) un

un
un

un
un

CVI05D, vidros fixos com 17,78X4,00 (incluindo 
aberturas para portas) un
CVI05D, vidros fixos com 17,78X4,00 (incluindo 
aberturas para portas) un

CVI06A, vidros fixos com 2,86X4,00 + 12,80x24,6 + 
3,05x4,00 un
CVI06A, vidros fixos com 2,86X4,00 + 12,80x24,6 + 
3,05x4,00 un

un
un

Pele em vidro temperado de 12mm e de 12mm 
(6+6mm), incluindo vidro lisos fixos e portas de abrir 
com adesivo de segurança, do sistema Cerage + Avec 
Design

un
un

CVI02A, vidros fixos com 12,29x3,00 + 1,40x3,00 + 
15,73x3,00 (incluindo aberturas para portas) un
CVI02A, vidros fixos com 12,29x3,00 + 1,40x3,00 + 
15,73x3,00 (incluindo aberturas para portas) un

un
un

un
un

Pele em vidro laminado acustico de 12mm (6+6mm), 
incluindo vidro lisos fixos, vidros lisos de correr e portas 
de abrir com adesivo de segurança, do sistema Cerage 
+ Avec Design

un
un

un
un

Caixilho de vidro interno em vidro laminado acustico de 
10mm, incluindo vidro  de correr, do sistema Cerage + 
Avec Design

un
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

SER. PES 1201044 CVI 12, vidros de correr com 2,90x1,20 1,0000 R$ 3.253,80 1,00 - - - - R$ 3.253,80 R$ 3.253,80

11.01.07

11.01.07.01 CVI13, porta de uma folha de abrir 0,83x2,10 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.187,47 R$ 2.187,47 R$ 2.187,47
SER. PES 1201045 CVI13, porta de uma folha de abrir 0,83x2,10 1,0000 R$ 2.187,47 1,00 - - - - R$ 2.187,47 R$ 2.187,47

11.01.07.02
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.629,30 R$ 13.629,30 R$ 13.629,30

SER. PES 1201046
1,0000 R$ 13.629,30 1,00 - - - - R$ 13.629,30 R$ 13.629,30

11.01.08

11.01.08.01
2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420.532,30 R$ 841.064,60 R$ 420.532,30

SER. PES 1201047
1,0000 R$ 420.532,30 2,00 - - - - R$ 420.532,30 R$ 841.064,60

11.01.08.02 CVI08B, vidros fixos e de correr com 37,95X19,30 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 919.205,93 R$ 919.205,93 R$ 919.205,93
SER. PES 1201048 CVI08B, vidros fixos e de correr com 37,95X19,30 1,0000 R$ 919.205,93 1,00 - - - - R$ 919.205,93 R$ 919.205,93

11.01.08.03 CVI08C, vidros fixos e de correr com 27,00X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25
SER. PES 1201049 CVI08C, vidros fixos e de correr com 27,00X2,65 1,0000 R$ 89.795,25 1,00 - - - - R$ 89.795,25 R$ 89.795,25

11.01.08.04 CVI08D, vidros fixos e de correr com 58,00X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 192.893,50 R$ 192.893,50 R$ 192.893,50
SER. PES 1201050 CVI08D, vidros fixos e de correr com 58,00X2,65 1,0000 R$ 192.893,50 1,00 - - - - R$ 192.893,50 R$ 192.893,50

11.01.08.05 CVI08E, vidros fixos e de correr com 27,00X2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25 R$ 89.795,25
SER. PES 1201051 CVI08E, vidros fixos e de correr com 27,00X2,65 1,0000 R$ 89.795,25 1,00 - - - - R$ 89.795,25 R$ 89.795,25

11.01.08.06 CVI07A, vidros fixos e de correr com 15,00X2,65 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.886,25 R$ 149.658,75 R$ 49.886,25
SER. PES 1201052 CVI07A, vidros fixos e de correr com 15,00X2,65 1,0000 R$ 49.886,25 3,00 - - - - R$ 49.886,25 R$ 149.658,75

11.01.08.07 CVI07B, vidros fixos e de correr com 38,00X2,65 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126.378,50 R$ 379.135,50 R$ 126.378,50
SER. PES 1201053 CVI07B, vidros fixos e de correr com 38,00X2,65 1,0000 R$ 126.378,50 3,00 - - - - R$ 126.378,50 R$ 379.135,50

11.01.08.08 CVI07B, vidros fixos e de correr com 17,75x20,60 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 458.890,75 R$ 1.376.672,25 R$ 458.890,75
SER. PES 1201054 CVI07B, vidros fixos e de correr com 17,75x20,60 1,0000 R$ 458.890,75 3,00 - - - - R$ 458.890,75 R$ 1.376.672,25

11.01.08.09
2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 420.532,30 R$ 841.064,60 R$ 420.532,30

SER. PES 1201055
1,0000 R$ 420.532,30 2,00 - - - - R$ 420.532,30 R$ 841.064,60

11.01.09

11.01.09.01 CVI09A, vidros fixos e de correr com 13,20x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00
SER. PES 1201056 CVI09A, vidros fixos e de correr com 13,20x2,65 1,0000 R$ 48.972,00 1,00 - - - - R$ 48.972,00 R$ 48.972,00

11.01.09.02 CVI09B, vidros fixos e de correr com 34,40x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127.624,00 R$ 127.624,00 R$ 127.624,00
SER. PES 1201057 CVI09B, vidros fixos e de correr com 34,40x2,65 1,0000 R$ 127.624,00 1,00 - - - - R$ 127.624,00 R$ 127.624,00

11.01.09.03 CVI09C, vidros fixos e de correr com 13,20x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00 R$ 48.972,00
SER. PES 1201058 CVI09C, vidros fixos e de correr com 13,20x2,65 1,0000 R$ 48.972,00 1,00 - - - - R$ 48.972,00 R$ 48.972,00

11.01.09.04 CVI10A, vidros fixos e de correr com 17,75x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50
SER. PES 1201059 CVI10A, vidros fixos e de correr com 17,75x2,65 1,0000 R$ 65.852,50 1,00 - - - - R$ 65.852,50 R$ 65.852,50

11.01.09.05
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00

SER. PES 1201060
1,0000 R$ 72.716,00 1,00 - - - - R$ 72.716,00 R$ 72.716,00

11.01.09.06
2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93.492,00 R$ 186.984,00 R$ 93.492,00

SER. PES 1201061
1,0000 R$ 93.492,00 2,00 - - - - R$ 93.492,00 R$ 186.984,00

11.01.09.07
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00 R$ 72.716,00

SER. PES 1201062
1,0000 R$ 72.716,00 1,00 - - - - R$ 72.716,00 R$ 72.716,00

11.01.09.08 CVI10E, vidros fixos e de correr com 17,75x2,65 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50 R$ 65.852,50
SER. PES 1201063 CVI10E, vidros fixos e de correr com 17,75x2,65 1,0000 R$ 65.852,50 1,00 - - - - R$ 65.852,50 R$ 65.852,50

11.02 PORTAS
11.02.01 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 4.121,62 R$ 4.121,62 R$ 18,84 R$ 18,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.140,46
73838/001     

UN    7,2000
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,6400 R$ 11,49 1,64 - - R$ 18,84 R$ 18,84 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 10507

M2 12,4000 127,21 12,40 R$ 1.577,40 R$ 1.577,40 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.02 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 3.339,28 R$ 3.339,28 R$ 9,54 R$ 9,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.348,82
73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,8300 R$ 11,49 0,83 - - R$ 9,54 R$ 9,54 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 10507

M2 6,2500 127,21 6,25 R$ 795,06 R$ 795,06 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.03 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 3.180,27 R$ 3.180,27 R$ 7,58 R$ 7,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.187,85
SER. 73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,6600 R$ 11,49 0,66 - - R$ 7,58 R$ 7,58 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 10507

M2 5,0000 127,21 5,00 R$ 636,05 R$ 636,05 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.04 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 6.855,11 R$ 6.855,11 R$ 53,54 R$ 53,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.908,65
SER. 73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     4,6600 R$ 11,49 4,66 - - R$ 53,54 R$ 53,54 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 10507

M2 33,8880 127,21 33,89 R$ 4.310,89 R$ 4.310,89 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.05 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 3.322,75 R$ 6.645,50 R$ 9,08 R$ 18,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.331,83
SER. 73838/001     

un

Caixilho de vidro interno em vidro laminado de 
segurança de 10mm, incluindo vidro lisos fixos, vidros 
lisos de correr e portas de abrir com adesivo de 
segurança e serigrafia, do sistema Cerage + Avec 
Design

un
un

CVI13,vidros fixos com 2,10x3,00 + 1,52x3,00 (incluindo 
aberturas para portas) un
CVI13,vidros fixos com 2,10x3,00 + 1,52x3,00 (incluindo 
aberturas para portas) un

Pele em vidro simples em fachada interna, pavimento 
tipo e cobertura, em vidro temperado de 10mm e vidro 
temperado de segurança de 10mm liso e serigrafado, 
com fixos e de correr no sistema com adesivos de 
segurança Cebrage + Avec Design

CVI08A, vidros fixos e de correr com 13,965x19,30 + 
(6,185x2,65) x 4 un
CVI08A, vidros fixos e de correr com 13,965x19,30 + 
(6,185x2,65) x 4 un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

CVI07E, vidros fixos e de correr com 13,965x19,30 + 
(6,185x2,65) x 4 un
CVI07E, vidros fixos e de correr com 13,965x19,30 + 
(6,185x2,65) x 4 un

Pele em vidro temperado de 12mm (6+6mm) KNY140, 
incluindo vidro lisos fixos, vidros lisos de correr com 
adesivo de segurança, do sistema Cebrace + Avec 
Design

un
un

un
un

un
un

un
un

CVI10B, vidros fixos e de correr com 15,50x2,65 + 
4,10X2,65 un
CVI10B, vidros fixos e de correr com 15,50x2,65 + 
4,10X2,65 un

CVI10C, vidros fixos e de correr com 17,00x2,65 + 
(4,10X2,65) X 2 un
CVI10C, vidros fixos e de correr com 17,00x2,65 + 
(4,10X2,65) X 2 un

CVI10D, vidros fixos e de correr com 15,50x2,65 + 
4,10X2,65 un
CVI10D, vidros fixos e de correr com 15,50x2,65 + 
4,10X2,65 un

un
un

PV 01  Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  4,96x2,50 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 02  Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  2,50x2,50 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 03  Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  2,00x2,50 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 04  Porta de vidro temperado de 12mm com 
adesivos de segurança, sistema de correr superior, com 
14,12x2,40 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 05  Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  2,40x2,55 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,7900 R$ 11,49 1,58 - - R$ 9,08 R$ 18,16 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 4,00 R$ 634,30 R$ 1.268,60 - - - -
MAT. 10507

M2 6,1200 127,21 12,24 R$ 778,53 R$ 1.557,06 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 4,00 R$ 1.893,00 R$ 3.786,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 4,00 R$ 16,92 R$ 33,84 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.06 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 3.322,75 R$ 3.322,75 R$ 9,08 R$ 9,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.331,83
SER. 73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,7900 R$ 11,49 0,79 - - R$ 9,08 R$ 9,08 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 10507

M2 6,1200 127,21 6,12 R$ 778,53 R$ 778,53 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.07 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 2.956,38 R$ 2.956,38 R$ 4,71 R$ 4,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.961,09
SER. 73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,4100 R$ 11,49 0,41 - - R$ 4,71 R$ 4,71 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 10507

M2 3,2400 127,21 3,24 R$ 412,16 R$ 412,16 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.08 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 2.994,16 R$ 2.994,16 R$ 4,94 R$ 4,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.999,10
SER. 73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,4300 R$ 11,49 0,43 - - R$ 4,94 R$ 4,94 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 10507

M2 3,5370 127,21 3,54 R$ 449,94 R$ 449,94 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.09 COMPOSIÇÃO

8,00 R$ 2.855,88 R$ 22.847,04 R$ 3,79 R$ 30,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.859,67
SER. 73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,3300 R$ 11,49 2,64 - - R$ 3,79 R$ 30,32 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 16,00 R$ 634,30 R$ 5.074,40 - - - -
MAT. 10507

M2 2,4500 127,21 19,60 R$ 311,66 R$ 2.493,28 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 16,00 R$ 1.893,00 R$ 15.144,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 16,00 R$ 16,92 R$ 135,36 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.10 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 2.841,89 R$ 5.683,78 R$ 3,45 R$ 6,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.845,34
SER. 73838/001     

UN    
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,3000 R$ 11,49 0,60 - - R$ 3,45 R$ 6,90 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 4,00 R$ 634,30 R$ 1.268,60 - - - -
MAT. 10507

M2 2,3400 127,21 4,68 R$ 297,67 R$ 595,34 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 4,00 R$ 1.893,00 R$ 3.786,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 4,00 R$ 16,92 R$ 33,84 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001
11.02.11 COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 9.207,03 R$ 18.414,06 R$ 11,03 R$ 22,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.218,06
SER. 73838/001     

M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,9600 R$ 11,49 1,92 - - R$ 11,03 R$ 22,06 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 4,00 R$ 634,30 R$ 1.268,60 - - - -
MAT. 34391

M2 23,2000 287,19 46,40 R$ 6.662,81 R$ 13.325,62 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 4,00 R$ 1.893,00 R$ 3.786,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 4,00 R$ 16,92 R$ 33,84 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001

11.03 VÃOS FIXOS
11.03.01

11.03.01.01 COMPOSIÇÃO CVI 20A com 4,70x2,20m 1,00 R$ 8.483,31 R$ 8.483,31 R$ 17,81 R$ 17,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.501,12
SER. 73838/001     

M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,5500 R$ 11,49 1,55 - - R$ 17,81 R$ 17,81 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 34391

M2 20,6800 287,19 20,68 R$ 5.939,09 R$ 5.939,09 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001 com insumo 34391
11.03.01.02 COMPOSIÇÃO CVI 20A com 4,35x2,20m 1,00 R$ 8.483,31 R$ 8.483,31 R$ 17,81 R$ 17,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.501,12

SER. 73838/001     

M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,5500 R$ 11,49 1,55 - - R$ 17,81 R$ 17,81 - -
MAT. 3104

CJ 2,0000 317,15 2,00 R$ 634,30 R$ 634,30 - - - -
MAT. 34391

M2 20,6800 287,19 20,68 R$ 5.939,09 R$ 5.939,09 - - - -
MAT. 11499

UM 2,0000 946,5 2,00 R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 - - - -
MAT. 11523

UM 2,0000 8,46 2,00 R$ 16,92 R$ 16,92 - - - -
OBS. Composição extraída da base SINAPI 73838/001 com insumo 34391

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 06  Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  2,84x2,50 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 07A  Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  1,25x2,70 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 07B Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  1,31x2,70 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 08  Porta de vidro temperado jateado de 12mm, 
sistema de correr superior, com  1,00x2,45 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 09  Porta de vidro temperado jateado de 12mm, 
sistema de correr superior, com  0,90x2,60 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

PV 10  Porta de vidro temperado de 10mm com 
adesivos de segurança, com  2,90x4,00 m un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, 
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) 
- COLOCADO

MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM

PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

Vidro temperado Laminado fixo de 16mm (8+8mm) com 
adesivo de segurança

un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, 
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) 
- COLOCADO

MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

un
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS             
                                                                                            

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR 
(103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, 
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) 
- COLOCADO

MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 
10MM
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO 
P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

11.04 GUARDAS
11.04.01 COMPOSIÇÃO Guarda-corpo de Vidro Temperado / Laminado 12 mm

m² 379,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 222,08 R$ 84.237,32 R$ 222,08
SER. 27.006.000008

m²    1,1000 R$ 201,89 417,24 - - - - R$ 222,08 R$ 84.237,32

11.04.02 COMPOSIÇÃO Estrutura metálica de suporte das guardas em vidro kg 3.793,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 48.741,42 R$ 12,85
SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 3.793,11 - - - - R$ 12,16 R$ 46.124,18
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 3.793,11 - - - - R$ 0,69 R$ 2.617,24

11.05 REVESTIMENTO DA COBERTURA
11.05.01 PESQUISA

m² 263,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 785,00 R$ 207.047,68 R$ 785,00
SER. PES 12009 m2    1,0000 R$ 785,00 263,76 - - - - R$ 785,00 R$ 207.047,68

11.05.02 PESQUISA

m² 116,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 785,00 R$ 91.269,60 R$ 785,00
SER. PES 12009 m2    1,0000 R$ 785,00 116,27 - - - - R$ 785,00 R$ 91.269,60

11.05.03 COMPOSIÇÃO
kg 4.672,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,85 R$ 60.043,09 R$ 12,85

SER. 04340/ORSE

kg 1,0000 R$ 12,16 4.672,61 - - - - R$ 12,16 R$ 56.818,99
SER. 03791/ORSE Carga e descarga mecânica de estruturas metálicas kg 1,0000 R$ 0,69 4.672,61 - - - - R$ 0,69 R$ 3.224,10

11.06 CLARABOIAS
11.06.01

11.06.01.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 297,67 R$ 297,67 R$ 16,55 R$ 16,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 314,22
M.O. 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,4400 R$ 11,49 1,44 - - R$ 16,55 R$ 16,55 - -
MAT. 10507

M2 2,3400 127,21 2,34 R$ 297,67 R$ 297,67 - - - -

11.06.01.02 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.387,13 R$ 1.387,13 R$ 1.387,13
SER. 27.006.000007

m²    5,6100 R$ 247,26 5,61 - - - - R$ 1.387,13 R$ 1.387,13

11.06.02 COMPOSIÇÃO

11.06,02.01 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,96 R$ 93,96 R$ 93,96
SER. 27.006.000007

m²    0,3800 R$ 247,26 0,38 - - - - R$ 93,96 R$ 93,96

11.06.03

11.06.03.01 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,17 R$ 859,02 R$ 143,17
SER. 27.006.000006

m²    0,8500 R$ 168,44 5,10 - - - - R$ 143,17 R$ 859,02

11.06.03.02 COMPOSIÇÃO 26,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,17 R$ 3.722,42 R$ 143,17
SER. 27.006.000006

m²    0,8500 R$ 168,44 22,10 - - - - R$ 143,17 R$ 3.722,42

11.06.03.03 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,59 R$ 119,59 R$ 119,59
SER. 27.006.000006

m²    0,7100 R$ 168,44 0,71 - - - - R$ 119,59 R$ 119,59

11.06.04
R$ 0,00

11.06.04.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.949,54 R$ 9.899,08 R$ 4.949,54
SER. 27.006.000008

m²    24,5160 R$ 201,89 49,03 - - - - R$ 4.949,54 R$ 9.899,08

11.06.05

11.07.05.01 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.834,83 R$ 36.834,83 R$ 36.834,83
SER. 27.006.000008

m²    182,4500 R$ 201,89 182,45 - - - - R$ 36.834,83 R$ 36.834,83

11.07 FECHADURAS E FERRAGENS
11.07.01 SINAPI - 84885

34,00 R$ 317,15 R$ 10.783,10 R$ 160,41 R$ 5.453,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 477,56
M.O. 88261 H     6,1000 R$ 12,65 207,40 - - R$ 77,17 R$ 2.623,78 - -
M.O. 88239 H     4,3000 R$ 10,38 146,20 - - R$ 44,63 R$ 1.517,42 - -
M.O. 88325 H     3,3600 R$ 11,49 114,24 - - R$ 38,61 R$ 1.312,74 - -
MAT. 3104 CJ    1,0000 R$ 317,15 34,00 R$ 317,15 R$ 10.783,10 - - - -

11.07.02 SINAPI - 84885

24,00 R$ 317,15 R$ 7.611,60 R$ 160,41 R$ 3.849,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 477,56
M.O. 88261 H     6,1000 R$ 12,65 146,40 - - R$ 77,17 R$ 1.852,08 - -
M.O. 88239 H     4,3000 R$ 10,38 103,20 - - R$ 44,63 R$ 1.071,12 - -
M.O. 88325 H     3,3600 R$ 11,49 80,64 - - R$ 38,61 R$ 926,64 - -
MAT. 3104 CJ    1,0000 R$ 317,15 24,00 R$ 317,15 R$ 7.611,60 - - - -

11.07.03 SINAPI - 84886

24,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,45 R$ 274,80 R$ 946,50 R$ 22.716,00 R$ 957,95
M.O. 88316 H     0,3000 R$ 9,44 7,20 - - R$ 2,83 R$ 67,92 - -
M.O. 88325 H     0,7500 R$ 11,49 18,00 - - R$ 8,62 R$ 206,88 - -
SER. 11499 UN    1,0000 R$ 946,50 24,00 - - - - R$ 946,50 R$ 22.716,00

12 IMPERMEABILIZAÇÃO
12.01 SINAPI - 87645

m² 27.381,20 R$ 0,42 R$ 11.500,10 R$ 4,78 R$ 130.882,13 R$ 17,76 R$ 486.290,11 R$ 22,96
M.O. 88309 H     0,2700 R$ 13,00 7.392,92 - - R$ 3,51 R$ 96.108,01 - -
M.O. 88316 H     0,1350 R$ 9,44 3.696,46 - - R$ 1,27 R$ 34.774,12 - -
SER. 87301 M3    0,0500 R$ 355,25 1.369,06 - - - - R$ 17,76 R$ 486.290,11
MAT. 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,1350 R$ 0,40 3.696,46 R$ 0,05 R$ 1.369,06 - - - -
MAT. 7334 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 0,0500 R$ 7,45 1.369,06 R$ 0,37 R$ 10.131,04 - - - -

12.02 PESQUISA
m² 14.207,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,67 R$ 23.726,36 R$ 1,67

SER. PES 13001 m2    1,0000 R$ 1,67 14.207,40 - - - - R$ 1,67 R$ 23.726,36

12.03 PESQUISA
m² 12.367,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 371.013,00 R$ 30,00

SER. PES 13002 m2    1,0000 R$ 30,00 12.367,10 - - - - R$ 30,00 R$ 371.013,00

12.04 PESQUISA

m² 3.004,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,30 R$ 9.915,51 R$ 3,30
SER. PES 13003 m2    1,0000 R$ 3,30 3.004,70 - - - - R$ 3,30 R$ 9.915,51

12.05 PESQUISA
m² 2.149,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,95 R$ 10.641,51 R$ 4,95

SER. PES 13004 m2    1,0000 R$ 4,95 2.149,80 - - - - R$ 4,95 R$ 10.641,51

12.06 PESQUISA Tela de poliéster MANTEX nos rodapés m² 1.328,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,12 R$ 4.146,17 R$ 3,12
SER. PES 13005 m2    1,0000 R$ 3,12 1.328,90 - - - - R$ 3,12 R$ 4.146,17

12.07 PESQUISA
m² 6.739,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 168.490,00 R$ 25,00

SER. PES 13006 m2    1,0000 R$ 25,00 6.739,60 - - - - R$ 25,00 R$ 168.490,00

12.08 PESQUISA Imprimação com ADEFLEX m² 11.362,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 170.431,50 R$ 15,00
SER. PES 13007 m2    1,0000 R$ 15,00 11.362,10 - - - - R$ 15,00 R$ 170.431,50

12.09 PESQUISA
m² 631,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,71 R$ 13.716,38 R$ 21,71

SER. PES 13008 m2    1,0000 R$ 21,71 631,80 - - - - R$ 21,71 R$ 13.716,38

VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm                  

                                                                                           

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 27.006.000008

Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

Cobertura em vidro temperado laminado de 12mm 
(6+6mm) KNY140, do sistema Cebrace + Avec Design, 
sobre estrutura metálica

vidro temperado laminado de 12mm (6+6mm) KNY140, 

do sistema Cebrace + Avec Design                                        
Palas em vidro temperado laminado de 12mm (6+6mm) 
KNY140, do sistema Cebrace + Avec Design, sobre 
estrutura metálica

vidro temperado laminado de 12mm (6+6mm) KNY140, 

do sistema Cebrace + Avec Design                                        
Estrutura metálica secundária de suporteda cobertura 
em vidro
Colunas para sustentação de cobertura em chapa 
metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 
01 demão de primer anti-corrosivo

OBS. Composição extraída da base no ORSE composições cod. 04340/ORSE + 03791/ORSE

Claraboias em vidro circular laminado temperado 24mm 
(8+8+8mm) acidado numa face.
CVI 15A dim. 0,86m un

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, SEM 
COLOCAÇÃO

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 27.006.000007 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50%)
CVI 15B dim. 1,26m un

VIDRO refletivo  para controle solar de fachadas 

(antélio), colocado em caixilho com ou sem baguetes, 

com gaxeta de neoprene e = 8mm                                       

                             OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 27.006.000007 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50%)
Claraboias em vidro circular laminado temperado 16mm 
(8+8mm) acidado numa face.
CVI 15C dim. 0,40m un

VIDRO refletivo  para controle solar de fachadas 

(antélio), colocado em caixilho com ou sem baguetes, 

com gaxeta de neoprene e = 8mm                                       

                             OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 27.006.000007 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50%)
Claraboias em vidro circular laminado temperado 12mm 
(6+6mm) acidado numa face.
CVI 16 dim. 0,60m un

Vidro refletivo para controle solar de fachadas (antélio), 

colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene, 

espessura 6 mm 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 27.006.000006 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50%)
CVI 17A dim. 0,60m un

Vidro refletivo para controle solar de fachadas (antélio), 

colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene, 

espessura 6 mm 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 27.006.000006 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50%)
CVI 17B dim. 0,55m un

Vidro refletivo para controle solar de fachadas (antélio), 

colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene, 

espessura 6 mm 

OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 27.006.000006 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50%)
Claraboias em vidro laminado temperado 36mm 
(12+12+12mm) acidado numa face.
CVI 18 dim. 2,27x2,40m un

VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm                  

                                                                                           

OBS. Composição extraída da base TCPO 13 Cod. 27.006.000008 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50%)
Claraboias em curva em vidro laminado temperado 
24mm (12+12mm) acidado numa face.
CVI 21 dim. (6,30+8,01)/2 x 1,01m + 
(7,50+7,43)/2x1,01m + 6,64x1,01m + 
(6,75+6,79)/2x1,01m + (7,31+9,02)/2x1,01m un

VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem 

baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm                  

                                                                                           

OBS. Composição extraída da base TPO 14 Cod. 27.006.000008 (foi considerado o nº de vidros agrvados de 50% e 100% para passagem de 10mm para 12mm)

Conjunto Puxador para portas em vidro OF-H1 
acabamento em inox escovado ref. 01.24.060 (PV 01, 
PV 02, PV 03, PV 05, PV 06, PV 07A, PV 07B, PV 8, PV 
9, PV 10) un

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           

                                                                                                    JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA       
Conjunto ferragens cromadas p/esquadria em vidro 
temperado ( puxador, dobradiças, cantoneiras, pinos e 
fechaduras) (PV 01, PV 02, PV 03, PV 05, PV 06, PV 
07A, PV 07B, PV 10) un

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES                                                                 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           

                                                                                                    JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA       
Conjunto de mola de piso para esquadria em vidro 
temperado Dorma,  La Fonte ou similar (PV 01, PV 02, 
PV 03, PV 05, PV 06, PV 07A, PV 07B, PV 10) un

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               

                                                                                                    VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           

                                                                                                    MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 

10M                                                                                            

Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 
(cimento e areia), e spessura 2,0cm, preparo manual, 
incluindo aditivo tipo Viafix ou similar.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRACO 1:3     (CIMENTO E AREIA 
GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO    

Imper. com cimento modificado com polímeros 
VIAPLUS 1000
Imper. com cimento modificado com polímeros 
VIAPLUS 1000                                                                   
Prot. Mec.Primária ou de Transição no piso - (traço 1:4 - 
esp.3,00cm)
Prot. Mec.Primária ou de Transição no piso - (traço 1:4 - 
esp.3,00cm)                                                                        
Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo 
VIAFIX e argamassa de cimento e areia, traço 1:4(se 
necessário)

Prot.Mec. Vertical, composta de chapisco com aditivo 
VIAFIX e argamassa de cimento e areia, traço 1:4(se 
Imper.com cimento modificado com polímeros com 
fibras VIAPLUS 7000 - FIBRAS
Imper.com cimento modificado com polímeros com 
fibras VIAPLUS 7000 - FIBRAS                                         

Tela de poliéster MANTEX nos rodapés                            
                                                                                            
Prot. Mec. Primária Armada com tela soldada na 
Horizontal - (traço 1:4 - esp. 5,0cm)
Prot. Mec. Primária Armada com tela soldada na 
Horizontal - (traço 1:4 - esp. 5,0cm)                                   

Imprimação com ADEFLEX                                               
                                                                                            
Imper. com Manta Asfáltica TORODIN 4mm 
(NBR9952/07-Tipo III-B)
Imper. com Manta Asfáltica TORODIN 4mm 
(NBR9952/07-Tipo III-B)                                                     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

12.10 PESQUISA
m² 311,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 9.348,00 R$ 30,00

SER. PES 13009 m2    1,0000 R$ 30,00 311,60 - - - - R$ 30,00 R$ 9.348,00

12.11 PESQUISA
m 866,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 21.650,00 R$ 25,00

SER. PES 13010 m     1,0000 R$ 25,00 866,00 - - - - R$ 25,00 R$ 21.650,00

12.12 PESQUISA
m 416,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 10.400,00 R$ 25,00

SER. PES 13011 m     1,0000 R$ 25,00 416,00 - - - - R$ 25,00 R$ 10.400,00

12.13 PESQUISA
m 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 11.250,00 R$ 25,00

SER. PES 13012 m     1,0000 R$ 25,00 450,00 - - - - R$ 25,00 R$ 11.250,00

12.14 PESQUISA
m 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 11.250,00 R$ 25,00

SER. PES 13013 m     1,0000 R$ 25,00 450,00 - - - - R$ 25,00 R$ 11.250,00

12.15 PESQUISA

m 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,44 R$ 8.298,00 R$ 18,44
SER. PES 13014 m     1,0000 R$ 18,44 450,00 - - - - R$ 18,44 R$ 8.298,00

12.16 PESQUISA m2 17.478,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 384.516,00 R$ 22,00
SER. PES 13015 m2    1,0000 R$ 22,00 17.478,00 - - - - R$ 22,00 R$ 384.516,00

12.17 PESQUISA
m2 3.288,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,71 R$ 71.388,99 R$ 21,71

SER. PES 13016 m2    1,0000 R$ 21,71 3.288,30 - - - - R$ 21,71 R$ 71.388,99

12.18 PESQUISA
m2 10.968,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,75 R$ 282.441,45 R$ 25,75

SER. PES 13017 m2    1,0000 R$ 25,75 10.968,60 - - - - R$ 25,75 R$ 282.441,45

12.19 PESQUISA Camada Separadora - Filme de polietileno 24 micras m2 10.059,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 11.065,56 R$ 1,10
SER. PES 13018 m2    1,0000 R$ 1,10 10.059,60 - - - - R$ 1,10 R$ 11.065,56

12.20 PESQUISA Pintura VIABIT ANTIRAIZ m2 1.866,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 55.998,00 R$ 30,00
SER. PES 13019 m2    1,0000 R$ 30,00 1.866,60 - - - - R$ 30,00 R$ 55.998,00

12.21 PESQUISA
m2 8.269,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 206.727,50 R$ 25,00

SER. PES 13020 m2    1,0000 R$ 25,00 8.269,10 - - - - R$ 25,00 R$ 206.727,50

12.22 PESQUISA
m2 6.986,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 209.580,00 R$ 30,00

SER. PES 13021 m2    1,0000 R$ 30,00 6.986,00 - - - - R$ 30,00 R$ 209.580,00

12.23 PESQUISA
m2 8.685,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 130.276,50 R$ 15,00

SER. PES 13022 m2    1,0000 R$ 15,00 8.685,10 - - - - R$ 15,00 R$ 130.276,50

12.24 PESQUISA
m2 8.685,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 217.127,50 R$ 25,00

SER. PES 13023 m2    1,0000 R$ 25,00 8.685,10 - - - - R$ 25,00 R$ 217.127,50

12.25 PESQUISA
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

SER. PES 13024 1,0000 R$ 5.000,00 1,00 - - - - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

12.26 PESQUISA
m2 22.928,66 R$ 5,67 R$ 130.005,53 R$ 0,66 R$ 15.132,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,33

M.O. 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H     0,0200 R$ 14,24 458,57 - - R$ 0,28 R$ 6.420,03 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H     0,0400 R$ 9,44 917,15 - - R$ 0,38 R$ 8.712,89 - -

MAT. 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,0103 R$ 8,50 236,17 R$ 0,09 R$ 2.063,58 - - - -
MAT. 7154

KG    1,0300 R$ 5,42 23.616,52 R$ 5,58 R$ 127.941,95 - - - -

12.27 COMPOSIÇÃO Enchimento em pavimentos na formação de pendentes
m3 292,55 R$ 364,86 R$ 106.737,97 R$ 56,64 R$ 16.569,75 R$ 0,25 R$ 73,14 R$ 421,75

M.O. 88316 h     6,0000 R$ 9,44 1.755,27 - - R$ 56,64 R$ 16.569,75 - -
MAT. 3.001.000.008 m³    0,6850 R$ 51,67 200,39 R$ 35,39 R$ 10.353,17 - - - -
MAT. 34.549 m³    1,0120 R$ 178,13 296,06 R$ 180,27 R$ 52.737,09 - - - -
MAT. 1379 kg    373,0000 R$ 0,40 109.119,29 R$ 149,20 R$ 43.647,71 - - - -
EQ.LOC 10532 0,3060 R$ 0,81 89,52 - - - - R$ 0,25 R$ 73,14

13 PINTURAS
13.01 PINTURA DE PAVIMENTOS
13.01.01

13.01.01.01 SINAPI - 41595
m 7.064,40 R$ 0,45 R$ 3.178,98 R$ 5,99 R$ 42.315,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,44

M.O. 88310 H     0,1000 R$ 12,73 706,44 - - R$ 1,27 R$ 8.971,79 - -
M.O. 88316 H     0,5000 R$ 9,44 3.532,20 - - R$ 4,72 R$ 33.343,97 - -
MAT. 7348 L     0,0300 R$ 10,58 211,93 R$ 0,32 R$ 2.260,61 - - - -
MAT. 12815 UN    0,0200 R$ 6,44 141,29 R$ 0,13 R$ 918,37 - - - -

13.01.02

13.01.02.01 SINAPI - 41595
m 240,00 R$ 0,45 R$ 108,00 R$ 5,99 R$ 1.437,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,44

M.O. 88310 H     0,1000 R$ 12,73 24,00 - - R$ 1,27 R$ 304,80 - -
M.O. 88316 H     0,5000 R$ 9,44 120,00 - - R$ 4,72 R$ 1.132,80 - -
MAT. 7348 L     0,0300 R$ 10,58 7,20 R$ 0,32 R$ 76,80 - - - -
MAT. 12815 UN    0,0200 R$ 6,44 4,80 R$ 0,13 R$ 31,20 - - - -

13.01.03

13.01.03.01 SINAPI - 41595
m 417,60 R$ 0,45 R$ 187,92 R$ 5,99 R$ 2.501,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,44

M.O. 88310 H     0,1000 R$ 12,73 41,76 - - R$ 1,27 R$ 530,35 - -
M.O. 88316 H     0,5000 R$ 9,44 208,80 - - R$ 4,72 R$ 1.971,07 - -
MAT. 7348 L     0,0300 R$ 10,58 12,53 R$ 0,32 R$ 133,63 - - - -
MAT. 12815 UN    0,0200 R$ 6,44 8,35 R$ 0,13 R$ 54,29 - - - -

13.01.04

13.01.04.01 SINAPI - 41595
m 366,00 R$ 0,45 R$ 164,70 R$ 5,99 R$ 2.192,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,44

M.O. 88310 H     0,1000 R$ 12,73 36,60 - - R$ 1,27 R$ 464,82 - -
M.O. 88316 H     0,5000 R$ 9,44 183,00 - - R$ 4,72 R$ 1.727,52 - -
MAT. 7348 L     0,0300 R$ 10,58 10,98 R$ 0,32 R$ 117,12 - - - -
MAT. 12815 UN    0,0200 R$ 6,44 7,32 R$ 0,13 R$ 47,58 - - - -

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.01 REDE DE ÁGUAS
14.01.01 TUBAGEM EM PVC RIGIDO SOLDAVEL
14.01.01.01 COMPOSIÇÃO Tubos1.1/2"PVC rígido soldável m 0,40 R$ 11,85 R$ 4,74 R$ 11,40 R$ 4,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,25

M.O. 88267
h     0,4915 R$ 12,76 0,20 - - R$ 6,27 R$ 2,51 - -

M.O. 88248

h     0,4915 R$ 10,43 0,20 - - R$ 5,13 R$ 2,05 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0005 R$ 23,77 0,00 R$ 0,01 R$ 0,00 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0011 R$ 42,75 0,00 R$ 0,05 R$ 0,02 - - - -
MAT. 14.001.000.508

m     1,5000 R$ 7,86 0,60 R$ 11,79 R$ 4,72 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.008.000093.
14.01.01.02 COMPOSIÇÃO m 40,65 R$ 57,25 R$ 2.327,21 R$ 25,51 R$ 1.036,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,76

M.O. 88267
h     1,1000 R$ 12,76 44,72 - - R$ 14,04 R$ 570,73 - -

Camada Amortecedora - Mástique Asfáltico de 2,0cm de 
esp
Camada Amortecedora - Mástique Asfáltico de 2,0cm de 
esp                                                                                      
Tratamento das Juntas de dilatação - Preparação da 
superfície(cimento + areia + aditivo VIAFIX)
Tratamento das Juntas de dilatação - Preparação da 
superfície(cimento + areia + aditivo VIAFIX)                      
Tratamento da junta com mástique de MONOPOL PU 
40 (para juntas de 2x1 cm)
Tratamento da junta com mástique de MONOPOL PU 
40 (para juntas de 2x1 cm)                                                 
Tratamento das Juntas de dilatação -Imprimação com 
ADEFLEX
Tratamento das Juntas de dilatação -Imprimação com 
ADEFLEX                                                                           
Tratamento das Juntas de dilatação - Asfalto Modificado 
Viapol (NBR9910-Tipo II e III)
Tratamento das Juntas de dilatação -Imprimação com 
ADEFLEX                                                                           
Tratamento das Juntas de dilatação - Aplicação de duas 
faixas de Asfáltica TORODIN 4mm - AA(NBR9952/07-
Tipo III-B)

Tratamento das Juntas de dilatação - Aplicação de duas 
faixas de Asfáltica TORODIN 4mm - AA(NBR9952/07-
Asfalto Modificado Viapol (NBR9910-Tipo II ou III)
Asfalto Modificado Viapol (NBR9910-Tipo II ou III)            
                                                                                            
Imper. com Manta Asfáltica TORODIN ANTIRAÍZ 4mm 
(NBR9952/07-Tipo III-B)
Imper. com Manta Asfáltica TORODIN ANTIRAÍZ 4mm 
(NBR9952/07-Tipo III-B)                                                     
Banho de Asfalto Modificado Viapol (NBR9910-Tipo II ou 
III)

Banho de Asfalto Modificado Viapol (NBR9910-Tipo II ou 
III)

Camada Separadora - Filme de polietileno 24 micras       
                                                                                            

Pintura VIABIT ANTIRAIZ                                                  
                                                                                            
Imper. com Manta Asfáltica TORODIN EXTRA 4mm-AA 
(NBR9952/07-Tipo IV-B)

Imper. com Manta Asfáltica TORODIN EXTRA 4mm-AA 
(NBR9952/07-Tipo IV-B)                                                    
Imper.com Manta Asfáltica PREMIUM GLASS 3mm-AA 
(NBR9952/07-Tipo II-B)
Imper.com Manta Asfáltica PREMIUM GLASS 3mm-AA 
(NBR9952/07-Tipo II-B)                                                      
Emulsão asfaltica VITKOTE (para colagem do isolante)

Emulsão asfaltica VITKOTE (para colagem do isolante)   
                                                                                            

Isolante Térmico de poliestireno expandido VIAFOAM 
XPS 25 mm (NBR 11782)
Isolante Térmico de poliestireno expandido VIAFOAM 
XPS 25 mm (NBR 11782)                                                  
Calafetação das tubulações com mastique MONOPOL 
POLIURETANO 25 vb
Calafetação das tubulações com mastique MONOPOL 
POLIURETANO 25                                                             

vg    

Calafetação das tubulações com mastique MONOPOL 
POLIURETANO 25

TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, 
(2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO=4,2MM, 
LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, 
ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            Areia lavada tipo média                                                      
                                                                                            Argila expandida granulometria 2215                                 
                                                                                            Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)      
                                                                                            Betoneira, motor elétrico monofásico, potência 2 HP, 
capacidade 400 l - aquisição                                              

un    
OBS. Composição extraída da base TCPO 14 Cod. 05.004.000070

Pintura de vaga de estacionamento padrão, composta 
por : pintura epóxi branca tipo sumadur deck finish - cor: 
ral9016, Faixas demarcadoras em pintura pintura epóxi 
preta tipo sumadur deck finish - cor: ral9017, preparar 
superfície de pintura com sher-tile clear hs br.

Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em 
quadra poliesportiva
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            TINTA ACRILICA PARA PISO                                           
                                                                                            FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50                                 
                                                                                            
Pintura de vaga de estacionamento desembargadores, 
composta por : pintura epóxi preta tipo sumadur deck 
finish - cor: ral9017, faixas demarcadoras em pintura 
pintura epóxi branca tipo sumadur deck finish - cor: 
ral9016, preparar superfície de pintura com sher-tile 
clear hs br, seguir manual técnico do fornecedor - 
sumaré sherwin-williams ou similar.

Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em 
quadra poliesportiva
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            TINTA ACRILICA PARA PISO                                           
                                                                                            FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50                                 
                                                                                            
Pintura de vaga de estacionamento de portador de 
necessidades especiais, composta por : pintura epóxi 
preta tipo sumadur deck finish - cor: ral9017
- faixas demarcadoras em pintura pintura epóxi branca 
tipo sumadur deck finish - cor: ral9016, preparar 
superfície de pintura com sher-tile clear hs br,  seguir 
manual técnico do fornecedor - sumaré sherwin-williams 
ou similar.

Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em 
quadra poliesportiva
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            TINTA ACRILICA PARA PISO                                           
                                                                                            FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50                                 
                                                                                            
Pintura de vaga de estacionamento de moto, composta 
por : pintura epóxi branca tipo sumadur deck finish - cor: 
ral9016, faixas demarcadoras em pintura pintura epóxi 
preta tipo sumadur deck finish, cor: ral9017, preparar 
superfície de pintura com sher-tile clear hs br, seguir 
manual técnico do fornecedor - sumaré sherwin-williams 
ou similar.

Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em 
quadra poliesportiva
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            TINTA ACRILICA PARA PISO                                           
                                                                                            FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50                                 
                                                                                            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro 
da seção: 40 mm)                                                               
                                                                    

Tubos110 mmPVC rígido soldável
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88248

h     1,1000 R$ 10,43 44,72 - - R$ 11,47 R$ 466,26 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0023 R$ 23,77 0,09 R$ 0,05 R$ 2,03 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0048 R$ 42,75 0,20 R$ 0,21 R$ 8,54 - - - -
MAT. 14.001.000.513

m     1,1500 R$ 49,56 46,75 R$ 56,99 R$ 2.316,64 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.008.000098.
14.01.01.03 SINAPI - 75030/001 m 2.024,60 R$ 4,41 R$ 8.928,49 R$ 9,27 R$ 18.768,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,68

M.O. 88248

H     0,4000 R$ 10,43 809,84 - - R$ 4,17 R$ 8.442,58 - -
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 809,84 - - R$ 5,10 R$ 10.325,46 - -
MAT. 122 UN    0,0008 R$ 37,00 1,62 R$ 0,03 R$ 60,74 - - - -
MAT. 9868

M     1,6000 R$ 2,73 3.239,36 R$ 4,37 R$ 8.847,50 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0003 R$ 43,82 0,61 R$ 0,01 R$ 20,25 - - - -

14.01.01.04 SINAPI - 75030/008 Tubos3/4"PVC rígido soldável m 0,26 R$ 321,63 R$ 83,63 R$ 8,12 R$ 2,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 329,75
M.O. 88248

H     0,3500 R$ 10,43 0,09 - - R$ 3,65 R$ 0,95 - -
M.O. 88267

H     0,3500 R$ 12,76 0,09 - - R$ 4,47 R$ 1,16 - -
MAT. 122 UN    0,0006 R$ 37,00 0,00 R$ 0,02 R$ 0,01 - - - -
MAT. 9867

M     1,6000 R$ 201,00 0,42 R$ 321,60 R$ 83,62 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0003 R$ 43,82 0,00 R$ 0,01 R$ 0,00 - - - -

14.01.01.05 SINAPI - 75030/002 m 555,96 R$ 9,39 R$ 5.220,47 R$ 10,43 R$ 5.798,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,82
M.O. 88248

H     0,4500 R$ 10,43 250,18 - - R$ 4,69 R$ 2.607,45 - -
M.O. 88267

H     0,4500 R$ 12,76 250,18 - - R$ 5,74 R$ 3.191,21 - -
MAT. 122 UN    0,0011 R$ 37,00 0,61 R$ 0,04 R$ 22,24 - - - -
MAT. 9869

M     1,5000 R$ 6,22 833,94 R$ 9,33 R$ 5.187,11 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0005 R$ 43,82 0,28 R$ 0,02 R$ 11,12 - - - -

14.01.01.06 SINAPI - 75030/003 m 100,40 R$ 12,78 R$ 1.283,12 R$ 11,60 R$ 1.164,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,38
M.O. 88248

H     0,5000 R$ 10,43 50,20 - - R$ 5,22 R$ 524,09 - -
M.O. 88267

H     0,5000 R$ 12,76 50,20 - - R$ 6,38 R$ 640,55 - -
MAT. 122 UN    0,0012 R$ 37,00 0,12 R$ 0,04 R$ 4,02 - - - -
MAT. 9874

M     1,5000 R$ 8,48 150,60 R$ 12,72 R$ 1.277,09 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0005 R$ 43,82 0,05 R$ 0,02 R$ 2,01 - - - -

14.01.01.07 SINAPI - 75030/004 m 934,77 R$ 14,02 R$ 13.105,48 R$ 13,92 R$ 13.012,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,94
M.O. 88248

H     0,6000 R$ 10,43 560,86 - - R$ 6,26 R$ 5.851,66 - -
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 560,86 - - R$ 7,66 R$ 7.160,34 - -
MAT. 122 UN    0,0017 R$ 37,00 1,59 R$ 0,06 R$ 56,09 - - - -
MAT. 9875

M     1,4000 R$ 9,95 1.308,68 R$ 13,93 R$ 13.021,35 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0007 R$ 43,82 0,65 R$ 0,03 R$ 28,04 - - - -

14.01.01.08 SINAPI - 75030/005 m 750,49 R$ 26,01 R$ 19.520,25 R$ 16,23 R$ 12.180,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,24
M.O. 88248

H     0,7000 R$ 10,43 525,34 - - R$ 7,30 R$ 5.478,58 - -
M.O. 88267

H     0,7000 R$ 12,76 525,34 - - R$ 8,93 R$ 6.701,88 - -
MAT. 122 UN    0,0022 R$ 37,00 1,65 R$ 0,08 R$ 60,04 - - - -
MAT. 9873

M     1,4000 R$ 18,49 1.050,69 R$ 25,89 R$ 19.430,19 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0008 R$ 43,82 0,60 R$ 0,04 R$ 30,02 - - - -

14.01.01.09 SINAPI - 75030/006 m 167,68 R$ 39,81 R$ 6.675,34 R$ 15,87 R$ 2.661,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,68
M.O. 100248 H     0,8000 R$ 7,07 134,14 - - R$ 5,66 R$ 949,07 - -
M.O. 88267

H     0,8000 R$ 12,76 134,14 - - R$ 10,21 R$ 1.712,01 - -
MAT. 122 UN    0,0022 R$ 37,00 0,37 R$ 0,08 R$ 13,41 - - - -
MAT. 9871

M     1,4000 R$ 28,35 234,75 R$ 39,69 R$ 6.655,22 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0008 R$ 43,82 0,13 R$ 0,04 R$ 6,71 - - - -

14.01.01.10 SINAPI - 75030/007 Tubos85 mmPVC rígido soldável m 99,67 R$ 49,81 R$ 4.964,57 R$ 23,19 R$ 2.311,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73,00
M.O. 88248

H     1,0000 R$ 10,43 99,67 - - R$ 10,43 R$ 1.039,56 - -
M.O. 88267

H     1,0000 R$ 12,76 99,67 - - R$ 12,76 R$ 1.271,79 - -
MAT. 122 UN    0,0035 R$ 37,00 0,35 R$ 0,13 R$ 12,96 - - - -
MAT. 9872

M     1,3000 R$ 38,17 129,57 R$ 49,62 R$ 4.945,63 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0013 R$ 43,82 0,13 R$ 0,06 R$ 5,98 - - - -

14.01.01.11 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem ml 4.675,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,63 R$ 26.320,25 R$ 5,63
SER. 74064/2

M2 0,2355 R$ 7,68 1.100,96 - - - - R$ 1,81 R$ 8.461,75
SER. 73924/1

M2 0,2355 R$ 16,24 1.100,96 - - - - R$ 3,82 R$ 17.858,50
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEN Nº74064/002 + 73927/001
14.01.02 CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL
14.01.02.01 SINAPI - 72641 5,00 R$ 55,50 R$ 277,50 R$ 4,66 R$ 23,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,16

M.O. 88267
H     0,2100 R$ 12,76 1,05 - - R$ 2,68 R$ 13,40 - -

M.O. 88316
H     0,2100 R$ 9,44 1,05 - - R$ 1,98 R$ 9,90 - -

MAT. 122 UN    0,0471 R$ 37,00 0,24 R$ 1,74 R$ 8,70 - - - -
MAT. 3867

UN    1,0000 R$ 51,79 5,00 R$ 51,79 R$ 258,95 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0450 R$ 43,82 0,23 R$ 1,97 R$ 9,85 - - - -

14.01.02.02 SINAPI - 72643 31,00 R$ 1,09 R$ 33,79 R$ 2,00 R$ 62,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,09
M.O. 88267

H     0,0900 R$ 12,76 2,79 - - R$ 1,15 R$ 35,65 - -
M.O. 88316

H     0,0900 R$ 9,44 2,79 - - R$ 0,85 R$ 26,35 - -
MAT. 122 UN    0,0059 R$ 37,00 0,18 R$ 0,22 R$ 6,82 - - - -
MAT. 3904

UN    1,0000 R$ 0,61 31,00 R$ 0,61 R$ 18,91 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0060 R$ 43,82 0,19 R$ 0,26 R$ 8,06 - - - -

14.01.02.03 SINAPI - 72644 24,00 R$ 1,77 R$ 42,48 R$ 2,44 R$ 58,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,21
M.O. 88267

H     0,1100 R$ 12,76 2,64 - - R$ 1,40 R$ 33,60 - -
M.O. 88316

H     0,1100 R$ 9,44 2,64 - - R$ 1,04 R$ 24,96 - -
MAT. 122 UN    0,0082 R$ 37,00 0,20 R$ 0,30 R$ 7,20 - - - -
MAT. 3903

UN    1,0000 R$ 1,16 24,00 R$ 1,16 R$ 27,84 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0070 R$ 43,82 0,17 R$ 0,31 R$ 7,44 - - - -

14.01.02.04 SINAPI - 72645 Luva soldável40 mmPVC rígido soldável pc 17,00 R$ 3,58 R$ 60,86 R$ 2,89 R$ 49,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,47
M.O. 88267

H     0,1300 R$ 12,76 2,21 - - R$ 1,66 R$ 28,22 - -
M.O. 88316

H     0,1300 R$ 9,44 2,21 - - R$ 1,23 R$ 20,91 - -
MAT. 122 UN    0,0106 R$ 37,00 0,18 R$ 0,39 R$ 6,63 - - - -
MAT. 3862

UN    1,0000 R$ 2,75 17,00 R$ 2,75 R$ 46,75 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,17 R$ 0,44 R$ 7,48 - - - -

14.01.02.05 SINAPI - 72646 24,00 R$ 3,84 R$ 92,16 R$ 3,11 R$ 74,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,95
M.O. 88267

H     0,1400 R$ 12,76 3,36 - - R$ 1,79 R$ 42,96 - -
M.O. 88316

H     0,1400 R$ 9,44 3,36 - - R$ 1,32 R$ 31,68 - -
MAT. 122 UN    0,0153 R$ 37,00 0,37 R$ 0,57 R$ 13,68 - - - -
MAT. 3863

UN    1,0000 R$ 2,48 24,00 R$ 2,48 R$ 59,52 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0180 R$ 43,82 0,43 R$ 0,79 R$ 18,96 - - - -

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro 
da seção: 110 mm)                                                             
                                                                     

Tubos25 mmPVC rígido soldável
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 25MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN = 20 MM (NBR-5648)     
                                                                                            
                                                            SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Tubos32 mmPVC rígido soldável
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 32MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Tubos40 mmPVC rígido soldável
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 40MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Tubos50 mmPVC rígido soldável
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 50MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Tubos60 mmPVC rígido soldável
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 60MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Tubos75 mmPVC rígido soldável
AJUDANTE DE OPERACAO EM GERA                           
                                                                                            ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 75MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 85MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
                                                                                            

Luva soldável110 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 110 MM         
                                            UN                                          
                                                               SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Luva soldável25 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Luva soldável32 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Luva soldável50 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.01.02.06 SINAPI - 72647 70,00 R$ 11,98 R$ 838,60 R$ 3,11 R$ 217,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,09
M.O. 88267

H     0,1400 R$ 12,76 9,80 - - R$ 1,79 R$ 125,30 - -
M.O. 88316

H     0,1400 R$ 9,44 9,80 - - R$ 1,32 R$ 92,40 - -
MAT. 122 UN    0,0188 R$ 37,00 1,32 R$ 0,70 R$ 49,00 - - - -
MAT. 3864

UN    1,0000 R$ 10,40 70,00 R$ 10,40 R$ 728,00 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0200 R$ 43,82 1,40 R$ 0,88 R$ 61,60 - - - -

14.01.02.07 SINAPI - 72648 Luva soldável75 mmPVC rígido soldável pc 13,00 R$ 15,78 R$ 205,14 R$ 3,55 R$ 46,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,33
M.O. 88267

H     0,1600 R$ 12,76 2,08 - - R$ 2,04 R$ 26,52 - -
M.O. 88316

H     0,1600 R$ 9,44 2,08 - - R$ 1,51 R$ 19,63 - -
MAT. 122 UN    0,0294 R$ 37,00 0,38 R$ 1,09 R$ 14,17 - - - -
MAT. 3865

UN    1,0000 R$ 13,38 13,00 R$ 13,38 R$ 173,94 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0300 R$ 43,82 0,39 R$ 1,31 R$ 17,03 - - - -

14.01.02.08 SINAPI - 72649 1,00 R$ 40,87 R$ 40,87 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,87
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 0,18 - - R$ 2,30 R$ 2,30 - -
M.O. 88316

H     0,1800 R$ 9,44 0,18 - - R$ 1,70 R$ 1,70 - -
MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 0,04 R$ 1,31 R$ 1,31 - - - -
MAT. 3866

UN    1,0000 R$ 38,03 1,00 R$ 38,03 R$ 38,03 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0350 R$ 43,82 0,04 R$ 1,53 R$ 1,53 - - - -

14.01.02.09 SINAPI - 72649 16,00 R$ 40,87 R$ 653,92 R$ 4,00 R$ 64,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,87
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 2,88 - - R$ 2,30 R$ 36,80 - -
M.O. 88316

H     0,1800 R$ 9,44 2,88 - - R$ 1,70 R$ 27,20 - -
MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 0,56 R$ 1,31 R$ 20,96 - - - -
MAT. 3866

UN    1,0000 R$ 38,03 16,00 R$ 38,03 R$ 608,48 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0350 R$ 43,82 0,56 R$ 1,53 R$ 24,48 - - - -

14.01.02.10
COMPOSIÇÃO

8,00 R$ 169,81 R$ 1.358,48 R$ 5,33 R$ 42,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,14
M.O. 88267

h     0,2300 R$ 12,76 1,84 - - R$ 2,93 R$ 23,44 - -
M.O. 88248

h     0,2300 R$ 10,43 1,84 - - R$ 2,40 R$ 19,20 - -
MAT. 14.001.000.563

1,0150 R$ 164,46 8,12 R$ 166,93 R$ 1.335,44 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0460 R$ 23,77 0,37 R$ 1,09 R$ 8,72 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0264 R$ 42,75 0,21 R$ 1,13 R$ 9,04 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     3,4600 R$ 0,19 27,68 R$ 0,66 R$ 5,28 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000562

14.01.02.11
COMPOSIÇÃO

6,00 R$ 31,84 R$ 191,04 R$ 3,25 R$ 19,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,09
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 0,84 - - R$ 1,79 R$ 10,74 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 0,84 - - R$ 1,46 R$ 8,76 - -
MAT. 14.001.000.560

1,0150 R$ 30,29 6,09 R$ 30,74 R$ 184,44 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0150 R$ 23,77 0,09 R$ 0,36 R$ 2,16 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0088 R$ 42,75 0,05 R$ 0,38 R$ 2,28 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     1,8800 R$ 0,19 11,28 R$ 0,36 R$ 2,16 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000559

14.01.02.12
COMPOSIÇÃO

12,00 R$ 16,53 R$ 198,36 R$ 4,29 R$ 51,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,82
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 2,22 - - R$ 2,36 R$ 28,32 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 2,22 - - R$ 1,93 R$ 23,16 - -
MAT. 14.001.000.561

1,0150 R$ 14,60 12,18 R$ 14,82 R$ 177,84 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0260 R$ 23,77 0,31 R$ 0,62 R$ 7,44 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0150 R$ 42,75 0,18 R$ 0,64 R$ 7,68 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     2,3600 R$ 0,19 28,32 R$ 0,45 R$ 5,40 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000560

14.01.02.13
COMPOSIÇÃO

20,00 R$ 169,81 R$ 3.396,20 R$ 5,33 R$ 106,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,14
M.O. 88267

h     0,2300 R$ 12,76 4,60 - - R$ 2,93 R$ 58,60 - -
M.O. 88248

h     0,2300 R$ 10,43 4,60 - - R$ 2,40 R$ 48,00 - -
MAT. 14.001.000.563

1,0150 R$ 164,46 20,30 R$ 166,93 R$ 3.338,60 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0460 R$ 23,77 0,92 R$ 1,09 R$ 21,80 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0264 R$ 42,75 0,53 R$ 1,13 R$ 22,60 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     3,4600 R$ 0,19 69,20 R$ 0,66 R$ 13,20 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000562

14.01.02.14
COMPOSIÇÃO

480,00 R$ 1,14 R$ 547,20 R$ 2,09 R$ 1.003,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,23
M.O. 88267

h     0,0900 R$ 12,76 43,20 - - R$ 1,15 R$ 552,00 - -
M.O. 88248

h     0,0900 R$ 10,43 43,20 - - R$ 0,94 R$ 451,20 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0040 R$ 23,77 1,92 R$ 0,10 R$ 48,00 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0022 R$ 42,75 1,06 R$ 0,09 R$ 43,20 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     0,8000 R$ 0,19 384,00 R$ 0,15 R$ 72,00 - - - -
MAT. 14.001.000.556

1,0000 R$ 0,80 480,00 R$ 0,80 R$ 384,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000555

14.01.02.15
COMPOSIÇÃO

14,00 R$ 1,55 R$ 21,70 R$ 2,09 R$ 29,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,64
M.O. 88267

h     0,0900 R$ 12,76 1,26 - - R$ 1,15 R$ 16,10 - -
M.O. 88248

h     0,0900 R$ 10,43 1,26 - - R$ 0,94 R$ 13,16 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0055 R$ 23,77 0,08 R$ 0,13 R$ 1,82 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0031 R$ 42,75 0,04 R$ 0,13 R$ 1,82 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     1,0000 R$ 0,19 14,00 R$ 0,19 R$ 2,66 - - - -
MAT. 14.001.000.557

1,0150 R$ 1,08 14,21 R$ 1,10 R$ 15,40 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000555

14.01.02.16
COMPOSIÇÃO

503,00 R$ 4,84 R$ 2.434,52 R$ 3,25 R$ 1.634,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,09
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 70,42 - - R$ 1,79 R$ 900,37 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 70,42 - - R$ 1,46 R$ 734,38 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0110 R$ 23,77 5,53 R$ 0,26 R$ 130,78 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0066 R$ 42,75 3,32 R$ 0,28 R$ 140,84 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     1,5700 R$ 0,19 789,71 R$ 0,30 R$ 150,90 - - - -
MAT. 14.001.000.559

1,0150 R$ 3,94 510,55 R$ 4,00 R$ 2.012,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000558

14.01.02.17
COMPOSIÇÃO

8,00 R$ 31,84 R$ 254,72 R$ 3,25 R$ 26,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,09
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 1,12 - - R$ 1,79 R$ 14,32 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 1,12 - - R$ 1,46 R$ 11,68 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0150 R$ 23,77 0,12 R$ 0,36 R$ 2,88 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0088 R$ 42,75 0,07 R$ 0,38 R$ 3,04 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     1,8800 R$ 0,19 15,04 R$ 0,36 R$ 2,88 - - - -

Luva soldável60 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 75 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Luva soldável80 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 85 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Luva soldável85 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 85 MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água110 mm - 4"PVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Adaptador soldável de PVC marrom com flange livre 
para caixa d' água para água fria (diâmetro da parte 
roscável: 4 " / diâmetro da parte soldável: 110,00 mm)     
                                      un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água60 mm - 2"PVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Adaptador PVC marrom soldável com flange livre para 
caixa d água (diâmetro da parte soldável: 60 mm / 
diâmetro da parte roscável: 2 ") un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água75mm - 
2.1/2"PVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Adaptador soldável de PVC marrom com flange livre 
para caixa d' água para água fria (diâmetro da parte 
roscável: 2 1/2 " / diâmetro da parte soldável: 75,00 mm) 
                                       un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro110 mm - 
4"PVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Adaptador soldável de PVC marrom com flange livre 
para caixa d' água para água fria (diâmetro da parte 
roscável: 4 " / diâmetro da parte soldável: 110,00 mm)     
                                      un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro25mm - 
3/4"PVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / 
diâmetro da parte soldável: 25 mm)                                   
                       

un    

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro32 mm - 1"PVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 1 " / 
diâmetro da parte soldável: 32 mm)                                   
                         

un    

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro50 mm 
-1.1/2"PVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 1 1/2 " / 
diâmetro da parte soldável: 40,00 mm)                              
                       

un    

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro60 mm - 2"PVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 14.001.000.560

1,0150 R$ 30,29 8,12 R$ 30,74 R$ 245,92 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000558

14.01.02.18
COMPOSIÇÃO

18,00 R$ 16,53 R$ 297,54 R$ 4,29 R$ 77,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,82
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 3,33 - - R$ 2,36 R$ 42,48 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 3,33 - - R$ 1,93 R$ 34,74 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0260 R$ 23,77 0,47 R$ 0,62 R$ 11,16 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0150 R$ 42,75 0,27 R$ 0,64 R$ 11,52 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     2,3600 R$ 0,19 42,48 R$ 0,45 R$ 8,10 - - - -
MAT. 14.001.000.561

1,0150 R$ 14,60 18,27 R$ 14,82 R$ 266,76 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000558

14.01.02.19
COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 15,01 R$ 60,04 R$ 4,29 R$ 17,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,30
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 0,74 - - R$ 2,36 R$ 9,44 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 0,74 - - R$ 1,93 R$ 7,72 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0300 R$ 23,77 0,12 R$ 0,71 R$ 2,84 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0176 R$ 42,75 0,07 R$ 0,75 R$ 3,00 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     2,6700 R$ 0,19 10,68 R$ 0,51 R$ 2,04 - - - -
MAT. 14.001.000.562

1,0150 R$ 12,85 4,06 R$ 13,04 R$ 52,16 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000561

14.01.02.20
COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 41,67 R$ 83,34 R$ 5,33 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,00
M.O. 88267

h     0,2300 R$ 12,76 0,46 - - R$ 2,93 R$ 5,86 - -
M.O. 88248

h     0,2300 R$ 10,43 0,46 - - R$ 2,40 R$ 4,80 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0720 R$ 23,77 0,14 R$ 1,71 R$ 3,42 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0414 R$ 42,75 0,08 R$ 1,77 R$ 3,54 - - - -
MAT. 14.001.000.537

1,0150 R$ 37,63 2,03 R$ 38,19 R$ 76,38 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000601

14.01.02.21
COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 41,67 R$ 125,01 R$ 5,33 R$ 15,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,00
M.O. 88267

h     0,2300 R$ 12,76 0,69 - - R$ 2,93 R$ 8,79 - -
M.O. 88248

h     0,2300 R$ 10,43 0,69 - - R$ 2,40 R$ 7,20 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0720 R$ 23,77 0,22 R$ 1,71 R$ 5,13 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0414 R$ 42,75 0,12 R$ 1,77 R$ 5,31 - - - -
MAT. 14.001.000.537

1,0150 R$ 37,63 3,05 R$ 38,19 R$ 114,57 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000601

14.01.02.22
COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 0,83 R$ 3,32 R$ 2,09 R$ 8,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,92
M.O. 88267

h     0,0900 R$ 12,76 0,36 - - R$ 1,15 R$ 4,60 - -
M.O. 88248

h     0,0900 R$ 10,43 0,36 - - R$ 0,94 R$ 3,76 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0070 R$ 23,77 0,03 R$ 0,17 R$ 0,68 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0035 R$ 42,75 0,01 R$ 0,15 R$ 0,60 - - - -
MAT. 14.001.000.529

1,0150 R$ 0,50 4,06 R$ 0,51 R$ 2,04 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº14.001.000529

14.01.02.23
COMPOSIÇÃO

17,00 R$ 1,22 R$ 20,74 R$ 2,00 R$ 34,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,22
M.O. 88267

H     0,0900 R$ 12,76 1,53 - - R$ 1,15 R$ 19,55 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,0900 R$ 9,44 1,53 - - R$ 0,85 R$ 14,45 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0095 R$ 23,77 0,16 R$ 0,23 R$ 3,91 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0053 R$ 42,75 0,09 R$ 0,23 R$ 3,91 - - - -
MAT. 14.001.000.530

1,0150 R$ 0,75 17,26 R$ 0,76 R$ 12,92 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000592

14.01.02.24
COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 3,21 R$ 9,63 R$ 3,94 R$ 11,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,15
M.O. 88267

h     0,1700 R$ 12,76 0,51 - - R$ 2,17 R$ 6,51 - -
M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 0,51 - - R$ 1,77 R$ 5,31 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0152 R$ 23,77 0,05 R$ 0,36 R$ 1,08 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0116 R$ 42,75 0,03 R$ 0,50 R$ 1,50 - - - -
MAT. 14.001.000.532

1,0000 R$ 2,35 3,00 R$ 2,35 R$ 7,05 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000597

14.01.02.25
COMPOSIÇÃO

19,00 R$ 4,67 R$ 88,73 R$ 4,18 R$ 79,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,85
M.O. 88267

h     0,1800 R$ 12,76 3,42 - - R$ 2,30 R$ 43,70 - -
M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 3,42 - - R$ 1,88 R$ 35,72 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0190 R$ 23,77 0,36 R$ 0,45 R$ 8,55 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0145 R$ 42,75 0,28 R$ 0,62 R$ 11,78 - - - -
MAT. 14.001.000.533

1,0000 R$ 3,60 19,00 R$ 3,60 R$ 68,40 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000598

14.01.02.26
COMPOSIÇÃO

10,00 R$ 10,92 R$ 109,20 R$ 4,29 R$ 42,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,21
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 1,85 - - R$ 2,36 R$ 23,60 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 1,85 - - R$ 1,93 R$ 19,30 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0410 R$ 23,77 0,41 R$ 0,97 R$ 9,70 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0238 R$ 42,75 0,24 R$ 1,02 R$ 10,20 - - - -
MAT. 14.001.000.535

1,0150 R$ 8,80 10,15 R$ 8,93 R$ 89,30 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000599

14.01.02.27
COMPOSIÇÃO

8,00 R$ 10,64 R$ 85,12 R$ 4,29 R$ 34,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,93
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 1,48 - - R$ 2,36 R$ 18,88 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 1,48 - - R$ 1,93 R$ 15,44 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0560 R$ 23,77 0,45 R$ 1,33 R$ 10,64 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0326 R$ 42,75 0,26 R$ 1,39 R$ 11,12 - - - -
MAT. 14.001.000.536

1,0150 R$ 7,80 8,12 R$ 7,92 R$ 63,36 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000600

14.01.02.28
COMPOSIÇÃO

16,00 R$ 3,43 R$ 54,88 R$ 3,25 R$ 52,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,68
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 2,24 - - R$ 1,79 R$ 28,64 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 2,24 - - R$ 1,46 R$ 23,36 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0110 R$ 23,77 0,18 R$ 0,26 R$ 4,16 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0066 R$ 42,75 0,11 R$ 0,28 R$ 4,48 - - - -
MAT. 14.001.000.538

1,0150 R$ 2,85 16,24 R$ 2,89 R$ 46,24 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000583

14.01.02.29
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 3,84 R$ 3,84 R$ 3,25 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,09
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 0,14 - - R$ 1,79 R$ 1,79 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 0,14 - - R$ 1,46 R$ 1,46 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0150 R$ 23,77 0,02 R$ 0,36 R$ 0,36 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0088 R$ 42,75 0,01 R$ 0,38 R$ 0,38 - - - -
MAT. 14.001.000.540

1,0150 R$ 3,05 1,02 R$ 3,10 R$ 3,10 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000585

14.01.02.30
COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 4,20 R$ 8,40 R$ 3,25 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,45
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 0,28 - - R$ 1,79 R$ 3,58 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 0,28 - - R$ 1,46 R$ 2,92 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0165 R$ 23,77 0,03 R$ 0,39 R$ 0,78 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0097 R$ 42,75 0,02 R$ 0,41 R$ 0,82 - - - -

Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 2 " / 
diâmetro da parte soldável: 60 mm)                                   
                         

un    

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro75 mm-
2.1/2"PVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 2 1/2 " / 
diâmetro da parte soldável: 75 mm)                                   
                     

un    

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro85 mm - 3"PVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom  (diâmetro da parte 
roscável: 3 " / diâmetro da parte soldável: 85,00 mm)       
                                                                                          un    

Bucha de redução sold. Curta110 mm - 75 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 75 mm)                  
                                                                                         

un    

Bucha de redução sold. Curta110 mm - 85 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 75 mm)                  
                                                                                         

un    

Bucha de redução sold. Curta25 mm - 20 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 25 mm / diâmetro de saída: 20 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Curta32 mm - 25 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 32 mm / diâmetro de saída: 25 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Curta50 mm - 40 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 40 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Curta60 mm - 50 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    

Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 50 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Curta75 mm - 60 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 60 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Curta85 mm - 75 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 85 mm / diâmetro de saída: 75 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa40 mm - 25 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 25 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa50 mm - 25 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 25 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa50 mm - 32 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 14.001.000.541
1,0150 R$ 3,35 2,03 R$ 3,40 R$ 6,80 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000586

14.01.02.31
COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 7,73 R$ 30,92 R$ 3,11 R$ 12,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,84
M.O. 88267

H     0,1400 R$ 12,76 0,56 - - R$ 1,79 R$ 7,16 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,1400 R$ 9,44 0,56 - - R$ 1,32 R$ 5,28 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0220 R$ 23,77 0,09 R$ 0,52 R$ 2,08 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0132 R$ 42,75 0,05 R$ 0,56 R$ 2,24 - - - -
MAT. 14.001.000.544

1,0150 R$ 6,55 4,06 R$ 6,65 R$ 26,60 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000589

14.01.02.32
COMPOSIÇÃO

34,00 R$ 11,38 R$ 386,92 R$ 3,25 R$ 110,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,63
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 4,76 - - R$ 1,79 R$ 60,86 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 4,76 - - R$ 1,46 R$ 49,64 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0260 R$ 23,77 0,88 R$ 0,62 R$ 21,08 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0154 R$ 42,75 0,52 R$ 0,66 R$ 22,44 - - - -
MAT. 14.001.000.524

1,0150 R$ 9,95 34,51 R$ 10,10 R$ 343,40 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000590

14.01.02.33
COMPOSIÇÃO

5,00 R$ 12,66 R$ 63,30 R$ 4,29 R$ 21,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,95
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 0,93 - - R$ 2,36 R$ 11,80 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 0,93 - - R$ 1,93 R$ 9,65 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0370 R$ 23,77 0,19 R$ 0,88 R$ 4,40 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0216 R$ 42,75 0,11 R$ 0,92 R$ 4,60 - - - -
MAT. 14.001.000.525

1,0150 R$ 10,70 5,08 R$ 10,86 R$ 54,30 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000591

14.01.02.34
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 12,66 R$ 12,66 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,95
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,36 R$ 2,36 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 0,19 - - R$ 1,93 R$ 1,93 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0370 R$ 23,77 0,04 R$ 0,88 R$ 0,88 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0216 R$ 42,75 0,02 R$ 0,92 R$ 0,92 - - - -
MAT. 14.001.000.525

1,0150 R$ 10,70 1,02 R$ 10,86 R$ 10,86 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000591

14.01.02.35
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 13,04 R$ 13,04 R$ 4,29 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,33
M.O. 88267

h     0,1850 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,36 R$ 2,36 - -
M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 0,19 - - R$ 1,93 R$ 1,93 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0450 R$ 23,77 0,05 R$ 1,07 R$ 1,07 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0264 R$ 42,75 0,03 R$ 1,13 R$ 1,13 - - - -
MAT. 14.001.000.526

1,0150 R$ 10,68 1,02 R$ 10,84 R$ 10,84 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000593
14.01.02.36 COMPOSIÇÃO Curva 90 c/ rosca32 mm - 1"PVC rígido soldável 1,00 R$ 3,69 R$ 3,69 R$ 5,10 R$ 5,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,79

M.O. 88267
h     0,2200 R$ 12,76 0,22 - - R$ 2,81 R$ 2,81 - -

M.O. 88248

h     0,2200 R$ 10,43 0,22 - - R$ 2,29 R$ 2,29 - -
MAT. 14.001.000.668

m     1,0000 R$ 0,19 1,00 R$ 0,19 R$ 0,19 - - - -
MAT. 16.011.000.024

1,0000 R$ 3,50 1,00 R$ 3,50 R$ 3,50 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 16.004.000072
14.01.02.37 SINAPI - 72542 15,00 R$ 34,71 R$ 520,65 R$ 4,44 R$ 66,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,15

M.O. 88267
H     0,2000 R$ 12,76 3,00 - - R$ 2,55 R$ 38,25 - -

M.O. 88316
H     0,2000 R$ 9,44 3,00 - - R$ 1,89 R$ 28,35 - -

MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 0,79 R$ 1,96 R$ 29,40 - - - -
MAT. 1970

UN    1,0000 R$ 32,09 15,00 R$ 32,09 R$ 481,35 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0150 R$ 43,82 0,23 R$ 0,66 R$ 9,90 - - - -

14.01.02.38 COMPOSIÇÃO 14,00 R$ 2,44 R$ 34,16 R$ 4,18 R$ 58,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,62
M.O. 88267

h     0,1800 R$ 12,76 2,52 - - R$ 2,30 R$ 32,20 - -
M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 2,52 - - R$ 1,88 R$ 26,32 - -
MAT. 14.001.000.586

1,0150 R$ 2,12 14,21 R$ 2,15 R$ 30,10 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0024 R$ 23,77 0,03 R$ 0,06 R$ 0,84 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0053 R$ 42,75 0,07 R$ 0,23 R$ 3,22 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000624
14.01.02.39 COMPOSIÇÃO 1,00 R$ 3,85 R$ 3,85 R$ 4,18 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,03

M.O. 88267
h     0,1800 R$ 12,76 0,18 - - R$ 2,30 R$ 2,30 - -

M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 0,18 - - R$ 1,88 R$ 1,88 - -
MAT. 14.001.000.587

1,0150 R$ 3,43 1,02 R$ 3,48 R$ 3,48 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0030 R$ 23,77 0,00 R$ 0,07 R$ 0,07 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0070 R$ 42,75 0,01 R$ 0,30 R$ 0,30 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000625
14.01.02.40 COMPOSIÇÃO 30,00 R$ 7,80 R$ 234,00 R$ 6,49 R$ 194,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,29

M.O. 88267
h     0,2800 R$ 12,76 8,40 - - R$ 3,57 R$ 107,10 - -

M.O. 88248

h     0,2800 R$ 10,43 8,40 - - R$ 2,92 R$ 87,60 - -
MAT. 14.001.000.589

1,0150 R$ 7,02 30,45 R$ 7,13 R$ 213,90 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0060 R$ 23,77 0,18 R$ 0,14 R$ 4,20 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0123 R$ 42,75 0,37 R$ 0,53 R$ 15,90 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000627
14.01.02.41 COMPOSIÇÃO 95,00 R$ 17,26 R$ 1.639,70 R$ 6,49 R$ 616,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,75

M.O. 88267
h     0,2800 R$ 12,76 26,60 - - R$ 3,57 R$ 339,15 - -

M.O. 88248

h     0,2800 R$ 10,43 26,60 - - R$ 2,92 R$ 277,40 - -
MAT. 14.001.000.590

1,0150 R$ 16,14 96,43 R$ 16,38 R$ 1.556,10 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0070 R$ 23,77 0,67 R$ 0,17 R$ 16,15 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0167 R$ 42,75 1,59 R$ 0,71 R$ 67,45 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000628
14.01.02.42 COMPOSIÇÃO 20,00 R$ 23,99 R$ 479,80 R$ 8,58 R$ 171,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,57

M.O. 88267
h     0,3700 R$ 12,76 7,40 - - R$ 4,72 R$ 94,40 - -

M.O. 88248

h     0,3700 R$ 10,43 7,40 - - R$ 3,86 R$ 77,20 - -
MAT. 14.001.000.591

1,0150 R$ 22,43 20,30 R$ 22,77 R$ 455,40 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0100 R$ 23,77 0,20 R$ 0,24 R$ 4,80 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0229 R$ 42,75 0,46 R$ 0,98 R$ 19,60 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000629
14.01.02.43 COMPOSIÇÃO 14,00 R$ 29,83 R$ 417,62 R$ 8,58 R$ 120,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,41

M.O. 88267
h     0,3700 R$ 12,76 5,18 - - R$ 4,72 R$ 66,08 - -

M.O. 88248

h     0,3700 R$ 10,43 5,18 - - R$ 3,86 R$ 54,04 - -
MAT. 14.001.000.442

1,0150 R$ 27,91 14,21 R$ 28,33 R$ 396,62 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0120 R$ 23,77 0,17 R$ 0,29 R$ 4,06 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0282 R$ 42,75 0,39 R$ 1,21 R$ 16,94 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000639
14.01.02.44 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 2,20 R$ 4,40 R$ 4,18 R$ 8,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,38

M.O. 88267
h     0,1800 R$ 12,76 0,36 - - R$ 2,30 R$ 4,60 - -

M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 0,36 - - R$ 1,88 R$ 3,76 - -
MAT. 14.001.000.437

1,0150 R$ 1,80 2,03 R$ 1,83 R$ 3,66 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0030 R$ 23,77 0,01 R$ 0,07 R$ 0,14 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0070 R$ 42,75 0,01 R$ 0,30 R$ 0,60 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000634
14.01.02.45 COMPOSIÇÃO Joelho 45º soldável40mmPVC rígido soldável 1,00 R$ 3,16 R$ 3,16 R$ 6,49 R$ 6,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,65

M.O. 88267 h     0,2800 R$ 12,76 0,28 - - R$ 3,57 R$ 3,57 - -

Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 32 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa60 mm - 40 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 40 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa60 mm - 50 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    

Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 50 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa75 mm - 50 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 50 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa75 mm - 60 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 50 mm)                    
                                                                                        

un    

Bucha de redução sold. Longa85 mm - 60 mmPVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 85 mm / diâmetro de saída: 60 mm)                    
                                                                                        

un    

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Curva 90° de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 
1 ")                                                                                      
                                                         

un    

Curva 90 soldável110 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 100MM 
                                                   UN                                   
                                                                    SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Curva 90 soldável25 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Curva 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 25 mm)                                              
                                                                                

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Curva 90 soldável32 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Curva 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 32 mm)                                              
                                                                                

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

Curva 90 soldável50 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Curva 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 50 mm)                                              
                                                                                

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

Curva 90 soldável60 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Curva 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 60 mm)                                              
                                                                                

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Curva 90 soldável75 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Curva 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 75 mm)                                              
                                                                                

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

Curva 90 soldável85 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 85 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

Joelho 45º soldável32 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 32 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88248

h     0,2800 R$ 10,43 0,28 - - R$ 2,92 R$ 2,92 - -
MAT. 14.001.000.438

1,0150 R$ 2,64 1,02 R$ 2,68 R$ 2,68 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0040 R$ 23,77 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0088 R$ 42,75 0,01 R$ 0,38 R$ 0,38 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000635
14.01.02.46 COMPOSIÇÃO Joelho 45º soldável50mmPVC rígido soldável 3,00 R$ 4,17 R$ 12,51 R$ 6,49 R$ 19,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,66

M.O. 88267 h     0,2800 R$ 12,76 0,84 - - R$ 3,57 R$ 10,71 - -
M.O. 88248

h     0,2800 R$ 10,43 0,84 - - R$ 2,92 R$ 8,76 - -
MAT. 14.001.000.439

1,0150 R$ 3,45 3,05 R$ 3,50 R$ 10,50 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0060 R$ 23,77 0,02 R$ 0,14 R$ 0,42 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0123 R$ 42,75 0,04 R$ 0,53 R$ 1,59 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000636

14.01.02.47
SINAPI - 73643

7,00 R$ 2,18 R$ 15,26 R$ 4,64 R$ 32,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,82
M.O. 88248 H     0,2000 R$ 10,43 1,40 - - R$ 2,09 R$ 14,63 - -
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 1,40 - - R$ 2,55 R$ 17,85 - -
MAT. 3146

UN    0,0400 R$ 2,15 0,28 R$ 0,09 R$ 0,63 - - - -
MAT. 3522

UN    1,0000 R$ 2,09 7,00 R$ 2,09 R$ 14,63 - - - -

14.01.02.48
SINAPI - 73643

22,00 R$ 2,18 R$ 47,96 R$ 4,64 R$ 102,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,82
M.O. 88248 H     0,2000 R$ 10,43 4,40 - - R$ 2,09 R$ 45,98 - -
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 4,40 - - R$ 2,55 R$ 56,10 - -
MAT. 3146

UN    0,0400 R$ 2,15 0,88 R$ 0,09 R$ 1,98 - - - -
MAT. 3522

UN    1,0000 R$ 2,09 22,00 R$ 2,09 R$ 45,98 - - - -

14.01.02.49 COMPOSIÇÃO 659,00 R$ 0,81 R$ 533,79 R$ 4,18 R$ 2.754,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,99
M.O. 88267 h     0,1800 R$ 12,76 118,62 - - R$ 2,30 R$ 1.515,70 - -
M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 118,62 - - R$ 1,88 R$ 1.238,92 - -
MAT. 14.001.000.436

1,0150 R$ 0,51 668,89 R$ 0,52 R$ 342,68 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0024 R$ 23,77 1,58 R$ 0,06 R$ 39,54 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0053 R$ 42,75 3,48 R$ 0,23 R$ 151,57 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000633
14.01.02.50 SINAPI - 73643 Joelho 90º soldável32mm-3/4"PVC rígido soldável 47,00 R$ 2,18 R$ 102,46 R$ 4,64 R$ 218,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,82

M.O. 88248 H     0,2000 R$ 10,43 9,40 - - R$ 2,09 R$ 98,23 - -
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 9,40 - - R$ 2,55 R$ 119,85 - -
MAT. 3146

UN    0,0400 R$ 2,15 1,88 R$ 0,09 R$ 4,23 - - - -
MAT. 3522

UN    1,0000 R$ 2,09 47,00 R$ 2,09 R$ 98,23 - - - -

14.01.02.51 COMPOSIÇÃO 8,00 R$ 3,16 R$ 25,28 R$ 6,49 R$ 51,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,65
M.O. 88267 h     0,2800 R$ 12,76 2,24 - - R$ 3,57 R$ 28,56 - -
M.O. 88248

h     0,2800 R$ 10,43 2,24 - - R$ 2,92 R$ 23,36 - -
MAT. 14.001.000.438

1,0150 R$ 2,64 8,12 R$ 2,68 R$ 21,44 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0040 R$ 23,77 0,03 R$ 0,10 R$ 0,80 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0088 R$ 42,75 0,07 R$ 0,38 R$ 3,04 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000635
14.01.02.52 COMPOSIÇÃO 345,00 R$ 3,98 R$ 1.373,10 R$ 6,49 R$ 2.239,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,47

M.O. 88267 h     0,2800 R$ 12,76 96,60 - - R$ 3,57 R$ 1.231,65 - -
M.O. 88248

h     0,2800 R$ 10,43 96,60 - - R$ 2,92 R$ 1.007,40 - -
MAT. 14.001.000.439

1,0150 R$ 3,45 350,18 R$ 3,50 R$ 1.207,50 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0040 R$ 23,77 1,38 R$ 0,10 R$ 34,50 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0088 R$ 42,75 3,04 R$ 0,38 R$ 131,10 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000636
14.01.02.53 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 60,02 R$ 120,04 R$ 8,58 R$ 17,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,60

M.O. 88267 h     0,3700 R$ 12,76 0,74 - - R$ 4,72 R$ 9,44 - -
M.O. 88248

h     0,3700 R$ 10,43 0,74 - - R$ 3,86 R$ 7,72 - -
MAT. 14.001.000.441

1,0150 R$ 57,93 2,03 R$ 58,80 R$ 117,60 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0100 R$ 23,77 0,02 R$ 0,24 R$ 0,48 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0229 R$ 42,75 0,05 R$ 0,98 R$ 1,96 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000638
14.01.02.54 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 60,02 R$ 120,04 R$ 8,58 R$ 17,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,60

M.O. 88267 h     0,3700 R$ 12,76 0,74 - - R$ 4,72 R$ 9,44 - -
M.O. 88248

h     0,3700 R$ 10,43 0,74 - - R$ 3,86 R$ 7,72 - -
MAT. 14.001.000.441

1,0150 R$ 57,93 2,03 R$ 58,80 R$ 117,60 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0100 R$ 23,77 0,02 R$ 0,24 R$ 0,48 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0229 R$ 42,75 0,05 R$ 0,98 R$ 1,96 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000638
14.01.02.55 COMPOSIÇÃO Joelho 90º soldável75mm-2.1/2"PVC rígido soldável 1,00 R$ 60,02 R$ 60,02 R$ 8,58 R$ 8,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,60

M.O. 88267 h     0,3700 R$ 12,76 0,37 - - R$ 4,72 R$ 4,72 - -
M.O. 88248

h     0,3700 R$ 10,43 0,37 - - R$ 3,86 R$ 3,86 - -
MAT. 14.001.000.441

1,0150 R$ 57,93 1,02 R$ 58,80 R$ 58,80 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0100 R$ 23,77 0,01 R$ 0,24 R$ 0,24 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0229 R$ 42,75 0,02 R$ 0,98 R$ 0,98 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000638

14.01.02.56
SINAPI - 73644

449,00 R$ 1,27 R$ 570,23 R$ 4,64 R$ 2.083,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,91
M.O. 88248 H     0,2000 R$ 10,43 89,80 - - R$ 2,09 R$ 938,41 - -
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 89,80 - - R$ 2,55 R$ 1.144,95 - -
MAT. 3146

UN    0,0300 R$ 2,15 13,47 R$ 0,06 R$ 26,94 - - - -
MAT. 3521

UN    1,0000 R$ 1,21 449,00 R$ 1,21 R$ 543,29 - - - -

14.01.02.57
SINAPI - 73643

3,00 R$ 2,18 R$ 6,54 R$ 4,64 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,82
M.O. 88248 H     0,2000 R$ 10,43 0,60 - - R$ 2,09 R$ 6,27 - -
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 0,60 - - R$ 2,55 R$ 7,65 - -
MAT. 3146

UN    0,0400 R$ 2,15 0,12 R$ 0,09 R$ 0,27 - - - -
MAT. 3522

UN    1,0000 R$ 2,09 3,00 R$ 2,09 R$ 6,27 - - - -

14.01.02.58 COMPOSIÇÃO 11,00 R$ 75,85 R$ 834,35 R$ 12,76 R$ 140,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,61
M.O. 88267 h     0,5500 R$ 12,76 6,05 - - R$ 7,02 R$ 77,22 - -
M.O. 88248

h     0,5500 R$ 10,43 6,05 - - R$ 5,74 R$ 63,14 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0330 R$ 23,77 0,36 R$ 0,78 R$ 8,58 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0660 R$ 42,75 0,73 R$ 2,82 R$ 31,02 - - - -
MAT. 14.001.000.504

1,0150 R$ 71,18 11,17 R$ 72,25 R$ 794,75 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000638
14.01.02.59 COMPOSIÇÃO 408,00 R$ 0,99 R$ 403,92 R$ 4,40 R$ 1.795,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,39

M.O. 88267 h     0,1900 R$ 12,76 77,52 - - R$ 2,42 R$ 987,36 - -
M.O. 88248

h     0,1900 R$ 10,43 77,52 - - R$ 1,98 R$ 807,84 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0036 R$ 23,77 1,47 R$ 0,09 R$ 36,72 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0079 R$ 42,75 3,23 R$ 0,34 R$ 138,72 - - - -
MAT. 14.001.000.497

1,0150 R$ 0,55 414,12 R$ 0,56 R$ 228,48 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000687
14.01.02.60 COMPOSIÇÃO 11,00 R$ 2,01 R$ 22,11 R$ 4,40 R$ 48,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,41

M.O. 88267 h     0,1900 R$ 12,76 2,09 - - R$ 2,42 R$ 26,62 - -
M.O. 88248

h     0,1900 R$ 10,43 2,09 - - R$ 1,98 R$ 21,78 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0045 R$ 23,77 0,05 R$ 0,11 R$ 1,21 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0106 R$ 42,75 0,12 R$ 0,45 R$ 4,95 - - - -
MAT. 14.001.000.498

1,0150 R$ 1,43 11,17 R$ 1,45 R$ 15,95 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000687
14.01.02.61 COMPOSIÇÃO 12,00 R$ 4,35 R$ 52,20 R$ 6,96 R$ 83,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,31

M.O. 88267 h     0,3000 R$ 12,76 3,60 - - R$ 3,83 R$ 45,96 - -
M.O. 88248

h     0,3000 R$ 10,43 3,60 - - R$ 3,13 R$ 37,56 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0060 R$ 23,77 0,07 R$ 0,14 R$ 1,68 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0132 R$ 42,75 0,16 R$ 0,56 R$ 6,72 - - - -

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 40 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 50 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Joelho 90 soldável c/ rosca25mm - 3/4"PVC misto 
soldável pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 
25MM X 3/4"                                                                       
                                                                           

Joelho 90º soldável com  bucha de latão25mm - 
3/4"PVC rígido soldável pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 
25MM X 3/4"                                                                       
                                                                           

Joelho 90º soldável25 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 90º PVC marrom soldável (diâmetro da seção: 25 
mm) un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 
25MM X 3/4"                                                                       
                                                                           

Joelho 90º soldável40 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 40 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Joelho 90º soldável50 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 90º PVC marrom soldável (diâmetro da seção: 50 
mm) un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Joelho 90º soldável75 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 75 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Joelho 90º soldável110 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 75 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 75 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

Joelho de redução 90º soldável com bucha de 
latão25mm - 1/2"PVC rígido soldável pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 
20MM X 1/2"                                                                       
                                                                           

Joelho de redução 90º soldável com bucha de 
latão25mm - 3/4"PVC soldável azul c/ bucha latão pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 
25MM X 3/4"                                                                       
                                                                           

Tê 90 soldável110 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 110 mm)                                            
                                                                                    

un    

Tê 90 soldável25 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 25 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tê 90 soldável32 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 32 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tê 90 soldável40 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 14.001.000.499
1,0150 R$ 3,60 12,18 R$ 3,65 R$ 43,80 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000689
14.01.02.62 COMPOSIÇÃO 112,00 R$ 4,71 R$ 527,52 R$ 6,96 R$ 779,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,67

M.O. 88267 h     0,3000 R$ 12,76 33,60 - - R$ 3,83 R$ 428,96 - -
M.O. 88248

h     0,3000 R$ 10,43 33,60 - - R$ 3,13 R$ 350,56 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0090 R$ 23,77 1,01 R$ 0,21 R$ 23,52 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0185 R$ 42,75 2,07 R$ 0,79 R$ 88,48 - - - -
MAT. 14.001.000.500

1,0150 R$ 3,66 113,68 R$ 3,71 R$ 415,52 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000690
14.01.02.63 COMPOSIÇÃO 56,00 R$ 14,75 R$ 826,00 R$ 6,96 R$ 389,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,71

M.O. 88267 h     0,3000 R$ 12,76 16,80 - - R$ 3,83 R$ 214,48 - -
M.O. 88248

h     0,3000 R$ 10,43 16,80 - - R$ 3,13 R$ 175,28 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0105 R$ 23,77 0,59 R$ 0,25 R$ 14,00 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0251 R$ 42,75 1,41 R$ 1,07 R$ 59,92 - - - -
MAT. 14.001.000.501

1,0150 R$ 13,23 56,84 R$ 13,43 R$ 752,08 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000690
14.01.02.64 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 26,35 R$ 158,10 R$ 10,43 R$ 62,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,78

M.O. 88267 h     0,4500 R$ 12,76 2,70 - - R$ 5,74 R$ 34,44 - -
M.O. 88248

h     0,4500 R$ 10,43 2,70 - - R$ 4,69 R$ 28,14 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0150 R$ 23,77 0,09 R$ 0,36 R$ 2,16 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0343 R$ 42,75 0,21 R$ 1,47 R$ 8,82 - - - -
MAT. 14.001.000.502

1,0150 R$ 24,16 6,09 R$ 24,52 R$ 147,12 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000690

14.01.02.65
COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 80,43 R$ 241,29 R$ 12,76 R$ 38,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,19
M.O. 88267 h     0,5500 R$ 12,76 1,65 - - R$ 7,02 R$ 21,06 - -
M.O. 88248

h     0,5500 R$ 10,43 1,65 - - R$ 5,74 R$ 17,22 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0107 R$ 23,77 0,03 R$ 0,25 R$ 0,75 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0616 R$ 42,75 0,18 R$ 2,63 R$ 7,89 - - - -
MAT. 14.001.000.473

1,0150 R$ 76,40 3,05 R$ 77,55 R$ 232,65 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000677

14.01.02.66
COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 80,43 R$ 241,29 R$ 12,76 R$ 38,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,19
M.O. 88267 h     0,5500 R$ 12,76 1,65 - - R$ 7,02 R$ 21,06 - -
M.O. 88248

h     0,5500 R$ 10,43 1,65 - - R$ 5,74 R$ 17,22 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0107 R$ 23,77 0,03 R$ 0,25 R$ 0,75 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0616 R$ 42,75 0,18 R$ 2,63 R$ 7,89 - - - -
MAT. 14.001.000.473

1,0150 R$ 76,40 3,05 R$ 77,55 R$ 232,65 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000677

14.01.02.67
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 80,43 R$ 80,43 R$ 12,76 R$ 12,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,19
M.O. 88267 h     0,5500 R$ 12,76 0,55 - - R$ 7,02 R$ 7,02 - -
M.O. 88248

h     0,5500 R$ 10,43 0,55 - - R$ 5,74 R$ 5,74 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0107 R$ 23,77 0,01 R$ 0,25 R$ 0,25 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0616 R$ 42,75 0,06 R$ 2,63 R$ 2,63 - - - -
MAT. 14.001.000.473

1,0150 R$ 76,40 1,02 R$ 77,55 R$ 77,55 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000677

14.01.02.68
COMPOSIÇÃO

27,00 R$ 5,04 R$ 136,08 R$ 4,40 R$ 118,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,44
M.O. 88267 h     0,1900 R$ 12,76 5,13 - - R$ 2,42 R$ 65,34 - -
M.O. 88248

h     0,1900 R$ 10,43 5,13 - - R$ 1,98 R$ 53,46 - -
MAT. 14.001.000.474

1,0150 R$ 4,26 27,41 R$ 4,32 R$ 116,64 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0150 R$ 23,77 0,41 R$ 0,36 R$ 9,72 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0084 R$ 42,75 0,23 R$ 0,36 R$ 9,72 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000678

14.01.02.69
COMPOSIÇÃO

8,00 R$ 6,87 R$ 54,96 R$ 6,96 R$ 55,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,83
M.O. 88267 h     0,3000 R$ 12,76 2,40 - - R$ 3,83 R$ 30,64 - -
M.O. 88248

h     0,3000 R$ 10,43 2,40 - - R$ 3,13 R$ 25,04 - -
MAT. 14.001.000.475

1,0150 R$ 5,81 8,12 R$ 5,90 R$ 47,20 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0195 R$ 23,77 0,16 R$ 0,46 R$ 3,68 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0119 R$ 42,75 0,10 R$ 0,51 R$ 4,08 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000679

14.01.02.70
COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 7,17 R$ 14,34 R$ 6,96 R$ 13,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,13
M.O. 88267 h     0,3000 R$ 12,76 0,60 - - R$ 3,83 R$ 7,66 - -
M.O. 88248

h     0,3000 R$ 10,43 0,60 - - R$ 3,13 R$ 6,26 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0260 R$ 23,77 0,05 R$ 0,62 R$ 1,24 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0154 R$ 42,75 0,03 R$ 0,66 R$ 1,32 - - - -
MAT. 14.001.000.478

1,0150 R$ 5,80 2,03 R$ 5,89 R$ 11,78 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000681

14.01.02.71
COMPOSIÇÃO

15,00 R$ 32,06 R$ 480,90 R$ 10,43 R$ 156,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,49
M.O. 88267 h     0,4500 R$ 12,76 6,75 - - R$ 5,74 R$ 86,10 - -
M.O. 88248

h     0,4500 R$ 10,43 6,75 - - R$ 4,69 R$ 70,35 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0630 R$ 23,77 0,95 R$ 1,50 R$ 22,50 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0365 R$ 42,75 0,55 R$ 1,56 R$ 23,40 - - - -
MAT. 14.001.000.480

1,0150 R$ 28,57 15,23 R$ 29,00 R$ 435,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000684

14.01.02.72
COMPOSIÇÃO

20,00 R$ 32,06 R$ 641,20 R$ 10,43 R$ 208,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,49
M.O. 88267 h     0,4500 R$ 12,76 9,00 - - R$ 5,74 R$ 114,80 - -
M.O. 88248

h     0,4500 R$ 10,43 9,00 - - R$ 4,69 R$ 93,80 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0630 R$ 23,77 1,26 R$ 1,50 R$ 30,00 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0365 R$ 42,75 0,73 R$ 1,56 R$ 31,20 - - - -
MAT. 14.001.000.480

1,0150 R$ 28,57 20,30 R$ 29,00 R$ 580,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000684

14.01.02.73
COMPOSIÇÃO

17,00 R$ 60,71 R$ 1.032,07 R$ 10,43 R$ 177,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71,14
M.O. 88267 h     0,4500 R$ 12,76 7,65 - - R$ 5,74 R$ 97,58 - -
M.O. 88248

h     0,4500 R$ 10,43 7,65 - - R$ 4,69 R$ 79,73 - -
MAT. 14.001.000.481

1,0150 R$ 56,21 17,26 R$ 57,05 R$ 969,85 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0750 R$ 23,77 1,28 R$ 1,78 R$ 30,26 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0440 R$ 42,75 0,75 R$ 1,88 R$ 31,96 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000685

14.01.02.74
COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 0,99 R$ 3,96 R$ 4,40 R$ 17,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,39
M.O. 88267 h     0,1900 R$ 12,76 0,76 - - R$ 2,42 R$ 9,68 - -
M.O. 88248

h     0,1900 R$ 10,43 0,76 - - R$ 1,98 R$ 7,92 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0036 R$ 23,77 0,01 R$ 0,09 R$ 0,36 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0079 R$ 42,75 0,03 R$ 0,34 R$ 1,36 - - - -
MAT. 14.001.000.497

1,0150 R$ 0,55 4,06 R$ 0,56 R$ 2,24 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000687

14.01.02.75
COMPOSIÇÃO

105,00 R$ 0,99 R$ 103,95 R$ 4,40 R$ 462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,39
M.O. 88267 h     0,1900 R$ 12,76 19,95 - - R$ 2,42 R$ 254,10 - -
M.O. 88248

h     0,1900 R$ 10,43 19,95 - - R$ 1,98 R$ 207,90 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0036 R$ 23,77 0,38 R$ 0,09 R$ 9,45 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0079 R$ 42,75 0,83 R$ 0,34 R$ 35,70 - - - -
MAT. 14.001.000.497

1,0150 R$ 0,55 106,58 R$ 0,56 R$ 58,80 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000687
14.01.03 TUBAGEM EM CPVC AQUATHERM
14.01.03.01 SINAPI - 75031/2 m 147,06 R$ 14,19 R$ 2.086,78 R$ 2,44 R$ 358,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,63

Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 40 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tê 90 soldável50 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 50 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tê 90 soldável60 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 60 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tê 90 soldável75 mmPVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 75 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tê de redução 90 soldável110 mm - 60 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 
60 mm)                                                                               
         

un    

Tê de redução 90 soldável110 mm - 75 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 
60 mm)                                                                               
         

un    

Tê de redução 90 soldável110 mm - 85 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 
60 mm)                                                                               
         

un    

Tê de redução 90 soldável32 mm - 25 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 32 mm / diâmetro de saída: 25 
mm)                                                                                    
     

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Tê de redução 90 soldável40 mm - 32 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 32 
mm)                                                                                    
     

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Tê de redução 90 soldável50 mm - 25 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 25 
mm)                                                                                    
     

un    

Tê de redução 90 soldável75 mm - 50 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 50 
mm)                                                                                    
     

un    

Tê de redução 90 soldável75 mm - 60 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 50 
mm)                                                                                    
     

un    

Tê de redução 90 soldável85 mm - 75 mmPVC rígido 
soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Tê de redução 90° soldável de PVC marrom para água 
fria (diâmetro de entrada: 85 mm / diâmetro de saída: 60 
mm)                                                                                    
     

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

Tê Red 90 sold. c/rosca na bolsa central32 mm - 
3/4"PVC rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 25 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central25mm - 1/2"PVC 
rígido soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 25 mm)                                              
                                                                                   

un    

Tubos22 mmCPVC Aquatherm
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88267
h     0,1100 R$ 12,76 16,18 - - R$ 1,40 R$ 205,88 - -

M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h     0,1100 R$ 9,44 16,18 - - R$ 1,04 R$ 152,94 - -

MAT. 21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G 0,0077 R$ 19,52 1,13 R$ 0,15 R$ 22,06 - - - -
MAT. 21124 TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 22 MM M 1,0100 R$ 13,90 148,53 R$ 14,04 R$ 2.064,72 - - - -

14.01.03.02 SINAPI - 75031/003 m 121,46 R$ 22,74 R$ 2.762,00 R$ 2,66 R$ 323,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,40
M.O. 88267

h     0,1200 R$ 12,76 14,58 - - R$ 1,53 R$ 185,83 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h     0,1200 R$ 9,44 14,58 - - R$ 1,13 R$ 137,25 - -
MAT. 21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G 0,0108 R$ 19,52 1,31 R$ 0,21 R$ 25,51 - - - -
MAT. 21125 TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 28 MM M 1,0100 R$ 22,31 122,67 R$ 22,53 R$ 2.736,49 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEN Nº74064/002 + 73927/001
14.01.04 CONEXÕES EM CPVC AQUATHERM
14.01.04.01 PESQUISA 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,21 R$ 161,68 R$ 20,21

SER. PES 16004 Niple1"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 20,21 8,00 - - - - R$ 20,21 R$ 161,68

14.01.04.02 PESQUISA 16,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,25 R$ 276,00 R$ 17,25
SER. PES 16005 Niple3/4"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 17,25 16,00 - - - - R$ 17,25 R$ 276,00

14.01.04.03 PESQUISA 28,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,33 R$ 3.509,24 R$ 125,33
SER. PES 16006 Luva de transição22mm - 3/4"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 125,33 28,00 - - - - R$ 125,33 R$ 3.509,24

14.01.04.04 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,34 R$ 2.104,08 R$ 175,34
SER. PES 16007 Luva de transição28mm - 1"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 175,34 12,00 - - - - R$ 175,34 R$ 2.104,08

14.01.04.05 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 178,22 R$ 178,22 R$ 178,22
SER. PES 16008 Bucha de redução28 mm - 22 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 178,22 1,00 - - - - R$ 178,22 R$ 178,22

14.01.04.06 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,35 R$ 225,35 R$ 225,35
SER. PES 16009 Bucha de redução32 mm - 28 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 225,35 1,00 - - - - R$ 225,35 R$ 225,35

14.01.04.07 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,35 R$ 253,35 R$ 253,35
SER. PES 16010 Bucha de redução35 mm - 28 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 253,35 1,00 - - - - R$ 253,35 R$ 253,35

14.01.04.08 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,35 R$ 70,70 R$ 35,35
SER. PES 16011 Conector 22mm - 3/4"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 35,35 2,00 - - - - R$ 35,35 R$ 70,70

14.01.04.09 PESQUISA 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,85 R$ 428,50 R$ 42,85
SER. PES 16012 Conector 28mm - 1"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 42,85 10,00 - - - - R$ 42,85 R$ 428,50

14.01.04.10 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,51 R$ 7,51 R$ 7,51
SER. PES 173548 Joelho 45º22 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 7,51 1,00 - - - - R$ 7,51 R$ 7,51

14.01.04.11 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 10,17 R$ 10,17
SER. PES 16014 Joelho 45º28 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 10,17 1,00 - - - - R$ 10,17 R$ 10,17

14.01.04.12
PESQUISA

3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,35 R$ 112,05 R$ 37,35
SER. PES 16015 Joelho 90º de transição22mm - 1/2"CPVC Aquatherm

1,0000 R$ 37,35 3,00 - - - - R$ 37,35 R$ 112,05

14.01.04.13 PESQUISA 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,22 R$ 14,44 R$ 7,22
SER. PES 16016 Joelho 90º15 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 7,22 2,00 - - - - R$ 7,22 R$ 14,44

14.01.04.14 PESQUISA 43,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,35 R$ 1.520,05 R$ 35,35
SER. PES 16017 Joelho 90º22 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 35,35 43,00 - - - - R$ 35,35 R$ 1.520,05

14.01.04.15 PESQUISA 21,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 213,57 R$ 10,17
SER. PES 16018 Joelho 90º28 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 10,17 21,00 - - - - R$ 10,17 R$ 213,57

14.01.04.16 PESQUISA 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43,40 R$ 477,40 R$ 43,40
SER. PES 16019 Tê 90 22 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 43,40 11,00 - - - - R$ 43,40 R$ 477,40

14.01.04.17 PESQUISA 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58,37 R$ 175,11 R$ 58,37
SER. PES 16020 Tê 90 28 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 58,37 3,00 - - - - R$ 58,37 R$ 175,11

14.01.04.18 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,24 R$ 169,44 R$ 28,24
SER. PES 16021 Tê misturador22 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 28,24 6,00 - - - - R$ 28,24 R$ 169,44

14.01.04.19 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,35 R$ 22,35 R$ 22,35
SER. PES 16022 Tê redução28 mm - 15 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 22,35 1,00 - - - - R$ 22,35 R$ 22,35

14.01.04.20 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,80 R$ 214,80 R$ 35,80
SER. PES 16023 Terminal de redução22mm - 1/2"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 35,80 6,00 - - - - R$ 35,80 R$ 214,80

14.01.04.21 PESQUISA 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,25 R$ 85,25 R$ 85,25
SER. PES 16024 Termoválvula RF3/4"CPVC Aquatherm 1,0000 R$ 85,25 1,00 - - - - R$ 85,25 R$ 85,25

14.01.04.22 PESQUISA 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,81 R$ 141,72 R$ 11,81
SER. PES 16025 União22 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 11,81 12,00 - - - - R$ 11,81 R$ 141,72

14.01.04.23 PESQUISA 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,02 R$ 80,10 R$ 16,02
SER. PES 16026 União28 mmCPVC Aquatherm 1,0000 R$ 16,02 5,00 - - - - R$ 16,02 R$ 80,10

14.01.05 TUBAGEM EM FERRO GALVANIZADO

14.01.05.01
SINAPI - 73976/008     

m 29,64 R$ 79,27 R$ 2.349,56 R$ 41,74 R$ 1.237,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121,01
M.O. 88248 H     1,8000 R$ 10,43 53,35 - - R$ 18,77 R$ 556,34 - -
M.O. 88267

H     1,8000 R$ 12,76 53,35 - - R$ 22,97 R$ 680,83 - -
MAT. 3146

UN    0,1410 R$ 2,15 4,18 R$ 0,30 R$ 8,89 - - - -
MAT. 7701

M     1,4000 R$ 56,41 41,50 R$ 78,97 R$ 2.340,67 - - - -

14.01.06 CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO
14.01.06.01 SINAPI - 72677 Niple com rosca2 1/2" Ferro Galvanizado 36,00 R$ 26,46 R$ 952,56 R$ 8,88 R$ 319,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,34

M.O. 88267 H     0,4000 R$ 12,76 14,40 - - R$ 5,10 R$ 183,60 - -
M.O. 88316

H     0,4000 R$ 9,44 14,40 - - R$ 3,78 R$ 136,08 - -
MAT. 4208 UN    1,0000 R$ 26,46 36,00 R$ 26,46 R$ 952,56 - - - -

14.01.06.02 SINAPI - 72611 Luva LR com rosca1 1/2" x 50mm Ferro Galvanizado 6,00 R$ 11,67 R$ 70,02 R$ 7,42 R$ 44,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,09
M.O. 88248 H     0,3200 R$ 10,43 1,92 - - R$ 3,34 R$ 20,04 - -
M.O. 88267

H     0,3200 R$ 12,76 1,92 - - R$ 4,08 R$ 24,48 - -
MAT. 3939 LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/2" 1,0000 R$ 11,67 6,00 R$ 11,67 R$ 70,02 - - - -

14.01.06.03 SINAPI - 73645 Luva LR com rosca2" x 60mm Ferro Galvanizado 6,00 R$ 17,57 R$ 105,42 R$ 7,89 R$ 47,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,46
M.O. 88248 H     0,3400 R$ 10,43 2,04 - - R$ 3,55 R$ 21,30 - -
M.O. 88267

H     0,3400 R$ 12,76 2,04 - - R$ 4,34 R$ 26,04 - -
MAT. 3912 LUVA FERRO GALV ROSCA 2" UN    1,0000 R$ 17,57 6,00 R$ 17,57 R$ 105,42 - - - -

14.01.06.04
COMPOSIÇÃO

6,00 R$ 10,41 R$ 62,46 R$ 1,67 R$ 10,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,08
M.O. 88248 H     0,0720 R$ 10,43 0,43 - - R$ 0,75 R$ 4,50 - -
M.O. 88267

H     0,0720 R$ 12,76 0,43 - - R$ 0,92 R$ 5,52 - -
MAT. 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M UN    0,0120 R$ 4,95 0,07 R$ 0,06 R$ 0,36 - - - -
MAT. PES 160261 1,0000 R$ 10,35 6,00 R$ 10,35 R$ 62,10 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEN Nº72785 + PESQUISA DE INSUMO

14.01.06.05
COMPOSIÇÃO

12,00 R$ 12,31 R$ 147,72 R$ 2,60 R$ 31,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,91
M.O. 88248 H     0,1120 R$ 10,43 1,34 - - R$ 1,17 R$ 14,04 - -
M.O. 88267

H     0,1120 R$ 12,76 1,34 - - R$ 1,43 R$ 17,16 - -
MAT. 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M UN    0,0188 R$ 4,95 0,23 R$ 0,09 R$ 1,08 - - - -
MAT. PES 160262 1,0000 R$ 12,22 12,00 R$ 12,22 R$ 146,64 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEN Nº72787 + PESQUISA DE INSUMO

14.01.06.06
PESQUISA

6,00 R$ 27,63 R$ 165,78 R$ 2,60 R$ 15,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,23
M.O. 88248 H     0,1120 R$ 10,43 0,67 - - R$ 1,17 R$ 7,02 - -
M.O. 88267

H     0,1120 R$ 12,76 0,67 - - R$ 1,43 R$ 8,58 - -
MAT. 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M UN    0,0266 R$ 4,95 0,16 R$ 0,13 R$ 0,78 - - - -
MAT. PES 160263 1,0000 R$ 27,50 6,00 R$ 27,50 R$ 165,00 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEN Nº72787 + PESQUISA DE INSUMO

14.01.06.07
PESQUISA

24,00 R$ 38,38 R$ 921,12 R$ 2,60 R$ 62,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,98
M.O. 88248 H     0,1120 R$ 10,43 2,69 - - R$ 1,17 R$ 28,08 - -
M.O. 88267

H     0,1120 R$ 12,76 2,69 - - R$ 1,43 R$ 34,32 - -
MAT. 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M UN    0,0188 R$ 4,95 0,45 R$ 0,09 R$ 2,16 - - - -
MAT. PES 160264 1,0000 R$ 38,29 24,00 R$ 38,29 R$ 918,96 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEN Nº72787 + PESQUISA DE INSUMO

14.01.06.08
COMPOSIÇÃO

6,00 R$ 15,76 R$ 94,56 R$ 9,27 R$ 55,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,03
M.O. 88267 h     0,4000 R$ 12,76 2,40 - - R$ 5,10 R$ 30,60 - -
M.O. 88248

h     0,4000 R$ 10,43 2,40 - - R$ 4,17 R$ 25,02 - -
MAT. 14.001.000.131

1,0150 R$ 15,53 6,09 R$ 15,76 R$ 94,56 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000177

14.01.06.09
COMPOSIÇÃO

6,00 R$ 14,99 R$ 89,94 R$ 9,27 R$ 55,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,26
M.O. 88267 h     0,4000 R$ 12,76 2,40 - - R$ 5,10 R$ 30,60 - -

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

un    

Tubos28 mmCPVC Aquatherm
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

un    

Niple1"CPVC Aquatherm pc
pc

Niple3/4"CPVC Aquatherm pc
pc

Luva de transição22mm - 3/4"CPVC Aquatherm pc
pc

Luva de transição28mm - 1"CPVC Aquatherm pc
pc

Bucha de redução28 mm - 22 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Bucha de redução32 mm - 28 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Bucha de redução35 mm - 28 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Conector 22mm - 3/4"CPVC Aquatherm pc
pc

Conector 28mm - 1"CPVC Aquatherm pc
pc

Joelho 45º22 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Joelho 45º28 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Joelho 90º de transição22mm - 1/2"CPVC Aquatherm
pc

pc

Joelho 90º15 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Joelho 90º22 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Joelho 90º28 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Tê 90 22 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Tê 90 28 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Tê misturador22 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Tê redução28 mm - 15 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Terminal de redução22mm - 1/2"CPVC Aquatherm pc
pc

Termoválvula RF3/4"CPVC Aquatherm pc
pc

União22 mmCPVC Aquatherm pc
pc

União28 mmCPVC Aquatherm pc
pc

Tubo de aço carbono ou Ferro Galvanizado2 1/2"Aço 
carbono ou Ferro Galvanizado

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 
6,51KG/                                                                              
                               

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            NIPEL FERRO GALV ROSCA 2.1/2"                                 
                                                                                            

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            un    

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

Adaptador bolsa rosca para registro32 mm - 1" Ferro 
Galvanizado pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

Adaptador bolsa rosca para registro32 mm - 1" Ferro 
Galvanizado

pc

Adaptador bolsa rosca para registro50 mm - 1.1/2" Ferro 
Galvanizado pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

Adaptador bolsa rosca para registro50 mm - 1.1/2"Aço 
carbono ou Ferro Galvanizado

pc

Adaptador bolsa rosca para registro60 mm - 2" Ferro 
Galvanizado pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

Adaptador bolsa rosca para registro60 mm - 2"Aço 
carbono ou Ferro Galvanizado

pc

Adaptador bolsa rosca para registro75 mm - 2.1/2"Aço 
carbono ou Ferro Galvanizado pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

Adaptador bolsa rosca para registro75 mm - 2.1/2"Aço 
carbono ou Ferro Galvanizado

pc

Bucha de redução2 1/2" x 1"Aço carbono ou Ferro 
Galvanizado pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para 
líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 2 1/2 " / 
diâmetro de saída: 1 ")                                                       
            

un    

Bucha de redução2 1/2" x 2"Aço carbono ou Ferro 
Galvanizado pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88248

h     0,4000 R$ 10,43 2,40 - - R$ 4,17 R$ 25,02 - -
MAT. 14.001.000.133

1,0150 R$ 14,77 6,09 R$ 14,99 R$ 89,94 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000724

14.01.06.10
COMPOSIÇÃO

6,00 R$ 66,52 R$ 399,12 R$ 21,57 R$ 129,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,09
M.O. 88267 h     0,9300 R$ 12,76 5,58 - - R$ 11,87 R$ 71,22 - -
M.O. 88248

h     0,9300 R$ 10,43 5,58 - - R$ 9,70 R$ 58,20 - -
MAT. 14.001.000.291

1,0150 R$ 65,54 6,09 R$ 66,52 R$ 399,12 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000394
14.01.06.11 COMPOSIÇÃO Tê 45 32 1/2"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 6,00 R$ 66,52 R$ 399,12 R$ 21,57 R$ 129,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,09

M.O. 88267 h     0,9300 R$ 12,76 5,58 - - R$ 11,87 R$ 71,22 - -
M.O. 88248

h     0,9300 R$ 10,43 5,58 - - R$ 9,70 R$ 58,20 - -
MAT. 14.001.000.291

1,0150 R$ 65,54 6,09 R$ 66,52 R$ 399,12 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000394
14.01.06.12 COMPOSIÇÃO Tê 90 2"Aço carbono ou Ferro Galvanizado 6,00 R$ 44,88 R$ 269,28 R$ 18,09 R$ 108,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,97

M.O. 88267 h     0,7800 R$ 12,76 4,68 - - R$ 9,95 R$ 59,70 - -
M.O. 88248

h     0,7800 R$ 10,43 4,68 - - R$ 8,14 R$ 48,84 - -
MAT. 14.001.000.300

1,0150 R$ 44,22 6,09 R$ 44,88 R$ 269,28 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000403

14.01.06.13
COMPOSIÇÃO

12,00 R$ 96,25 R$ 1.155,00 R$ 9,27 R$ 111,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,52
M.O. 88267 h     0,4000 R$ 12,76 4,80 - - R$ 5,10 R$ 61,20 - -
M.O. 88248

h     0,4000 R$ 10,43 4,80 - - R$ 4,17 R$ 50,04 - -
MAT. 14.001.000.354

1,0150 R$ 94,83 12,18 R$ 96,25 R$ 1.155,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000437
14.01.07 TUBAGEM PVC MARROM SOLDAVEL
14.01.07.01 COMPOSIÇÃO m 3,00 R$ 2,47 R$ 7,41 R$ 2,78 R$ 8,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,25

M.O. 88267 h     0,1200 R$ 12,76 0,36 - - R$ 1,53 R$ 4,59 - -
M.O. 88248

h     0,1200 R$ 10,43 0,36 - - R$ 1,25 R$ 3,75 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0002 R$ 23,77 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0004 R$ 42,75 0,00 R$ 0,02 R$ 0,06 - - - -
MAT. 14.001.000.506

m     1,0500 R$ 2,33 3,15 R$ 2,45 R$ 7,35 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 14.001.000506
14.01.08 CONEXÕES PVC MARROM SOLDAVEL

14.01.08.01
COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 24,09 R$ 48,18 R$ 5,33 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,42
M.O. 88267 h     0,2300 R$ 12,76 0,46 - - R$ 2,93 R$ 5,86 - -
M.O. 88248

h     0,2300 R$ 10,43 0,46 - - R$ 2,40 R$ 4,80 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0460 R$ 23,77 0,09 R$ 1,09 R$ 2,18 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0264 R$ 42,75 0,05 R$ 1,13 R$ 2,26 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     3,4600 R$ 0,19 6,92 R$ 0,66 R$ 1,32 - - - -
MAT. 14.001.000.552

1,0150 R$ 20,90 2,03 R$ 21,21 R$ 42,42 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000571

14.01.08.02
COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 1,14 R$ 2,28 R$ 2,09 R$ 4,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,23
M.O. 88267 h     0,0900 R$ 12,76 0,18 - - R$ 1,15 R$ 2,30 - -
M.O. 88248

h     0,0900 R$ 10,43 0,18 - - R$ 0,94 R$ 1,88 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0040 R$ 23,77 0,01 R$ 0,10 R$ 0,20 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0022 R$ 42,75 0,00 R$ 0,09 R$ 0,18 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     0,8000 R$ 0,19 1,60 R$ 0,15 R$ 0,30 - - - -
MAT. 14.001.000.556

1,0000 R$ 0,80 2,00 R$ 0,80 R$ 1,60 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000564
14.01.09 CONEXÕES PVC AZUL

14.01.09.01
COMPOSIÇÃO

19,00 R$ 2,29 R$ 43,51 R$ 4,18 R$ 79,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,47
M.O. 88267 h     0,1800 R$ 12,76 3,42 - - R$ 2,30 R$ 43,70 - -
M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 3,42 - - R$ 1,88 R$ 35,72 - -
MAT. 14.001.000.432

1,0150 R$ 2,00 19,29 R$ 2,03 R$ 38,57 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0040 R$ 23,77 0,08 R$ 0,10 R$ 1,90 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0022 R$ 42,75 0,04 R$ 0,09 R$ 1,71 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     0,3900 R$ 0,19 7,41 R$ 0,07 R$ 1,33 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 14.001.000432

14.01.09.02
PESQUISA

102,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,25 R$ 4.819,50 R$ 47,25
SER. PES 160871 1,0000 47,25 102,00 - - - - 47,25 4819,5

14.01.09.03
PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,80 R$ 37,80 R$ 37,80
SER. PES 16087 1,0000 R$ 37,80 1,00 - - - - R$ 37,80 R$ 37,80

14.01.10 METAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
14.01.10.01 COMPOSIÇÃO Válvula de retenção horizontal (VRH)1"Metais 1,00 R$ 58,23 R$ 58,23 R$ 12,52 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,75

M.O. 88267 h     0,5400 R$ 12,76 0,54 - - R$ 6,89 R$ 6,89 - -
M.O. 88248

h     0,5400 R$ 10,43 0,54 - - R$ 5,63 R$ 5,63 - -
MAT. 14.001.000.668

m     1,2000 R$ 0,19 1,20 R$ 0,23 R$ 0,23 - - - -
MAT. 14.006.000.026

1,0000 R$ 58,00 1,00 R$ 58,00 R$ 58,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.009.000007
14.01.10.02 COMPOSIÇÃO Válvula de retenção vertical2 1/2"Metais 12,00 R$ 180,99 R$ 2.171,88 R$ 26,66 R$ 319,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 207,65

M.O. 88267 h     1,1500 R$ 12,76 13,80 - - R$ 14,67 R$ 176,04 - -
M.O. 88248

h     1,1500 R$ 10,43 13,80 - - R$ 11,99 R$ 143,88 - -
MAT. 14.001.000.668

m     2,8200 R$ 0,19 33,84 R$ 0,54 R$ 6,48 - - - -
MAT. 14.006.000.030

1,0000 R$ 180,45 12,00 R$ 180,45 R$ 2.165,40 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.009.000011

14.01.10.03
SINAPI - 40729

209,00 R$ 129,91 R$ 27.151,19 R$ 17,75 R$ 3.709,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147,66
M.O. 88267 H     0,8500 R$ 12,76 177,65 - - R$ 10,85 R$ 2.267,65 - -
M.O. 88242

H     0,7000 R$ 9,85 146,30 - - R$ 6,90 R$ 1.442,10 - -
MAT. 13 KG    0,1200 R$ 4,97 25,08 R$ 0,60 R$ 125,40 - - - -
MAT. 7307

L     0,0800 R$ 16,24 16,72 R$ 1,30 R$ 271,70 - - - -
MAT. 10228

UN    1,0000 R$ 128,01 209,00 R$ 128,01 R$ 26.754,09 - - - -

14.01.10.04 SINAPI - 74184/001 Registro bruto de gaveta industrial1"Metais 1,00 R$ 24,87 R$ 24,87 R$ 12,52 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,39
M.O. 88248 H     0,5400 R$ 10,43 0,54 - - R$ 5,63 R$ 5,63 - -
M.O. 88267

H     0,5400 R$ 12,76 0,54 - - R$ 6,89 R$ 6,89 - -
MAT. 3146

UN    0,1200 R$ 2,15 0,12 R$ 0,26 R$ 0,26 - - - -
MAT. 6019

UN    1,0000 R$ 24,61 1,00 R$ 24,61 R$ 24,61 - - - -

14.01.10.05 SINAPI - 74180/001 Registro bruto de gaveta industrial2 1/2"Metais 9,00 R$ 171,17 R$ 1.540,53 R$ 26,66 R$ 239,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,83
M.O. 88248 H     1,1500 R$ 10,43 10,35 - - R$ 11,99 R$ 107,91 - -
M.O. 88267

H     1,1500 R$ 12,76 10,35 - - R$ 14,67 R$ 132,03 - -
MAT. 3146

UN    0,2820 R$ 2,15 2,54 R$ 0,61 R$ 5,49 - - - -
MAT. 6011

UN    1,0000 R$ 170,56 9,00 R$ 170,56 R$ 1.535,04 - - - -

14.01.10.06 SINAPI - 74181/001 Registro bruto de gaveta industrial2"Metais 3,00 R$ 68,16 R$ 204,48 R$ 19,72 R$ 59,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,88
M.O. 88248 H     0,8500 R$ 10,43 2,55 - - R$ 8,87 R$ 26,61 - -
M.O. 88267

H     0,8500 R$ 12,76 2,55 - - R$ 10,85 R$ 32,55 - -
MAT. 3146

UN    0,2260 R$ 2,15 0,68 R$ 0,49 R$ 1,47 - - - -
MAT. 6028

UN    1,0000 R$ 67,67 3,00 R$ 67,67 R$ 203,01 - - - -

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para 
líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 2 1/2 " / 
diâmetro de saída: 2 ")                                                       
            

un    

Curva 45º75 mm - 2.1/2"Aço carbono ou Ferro 
Galvanizado pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Tê 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, 
gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 ")                    
                                                                                    

un    

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Tê 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, 
gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 ")                    
                                                                                    

un    

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Tê 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, 
gases e vapores (diâmetro da seção: 2 ")                          
                                                                                  

un    

União com rosca 2 1/2"Aço carbono ou Ferro 
Galvanizado pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    União de ferro maleável galvanizado com assento 
cônico de bronze para líquidos, gases e vapores 
(diâmetro da seção: 2 1/2 " / tipo de rosca: BSP)              
                                         

un    

Tubos25 mmPVC soldável marron
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro 
da seção: 25 mm)                                                               
                                                                    

Adaptador bolsa rosca para registro110 mm - 4"PVC 
soldável marron pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 4 " / 
diâmetro da parte soldável: 110 mm)                                 
                          

un    

Adaptador bolsa rosca para registro25mm - 3/4"PVC 
soldável marron pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / 
diâmetro da parte soldável: 25 mm)                                   
                       

un    

Joelho 90º soldável com  bucha de latão25mm - 
3/4"PVC soldável azul c/ bucha latão pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para 
água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da 
parte soldável: 25 mm)                                                       
             

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central25mm - 1/2"PVC 
soldável azul c/ bucha latão pc
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central25mm - 1/2"PVC 
soldável azul c/ bucha latão

pc

Tê sold c/ bucha latão bolsa central25mm - 3/4"PVC 
soldável azul c/ bucha latão pc
Tê sold c/ bucha latão bolsa central25mm - 3/4"PVC 
soldável azul c/ bucha latão

pc

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Válvula de retenção de bronze horizontal com portinhola 
(diâmetro da seção: 1 ")                                                     
                                                                   

un    

pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Válvula de retenção de bronze horizontal com portinhola 
(diâmetro da seção: 2 1/2 ")                                               
                                                                     

un    

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"50 mm - 
1.1/2"Aparelho pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ESTOPA                                                                             
                                                                                            FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV   
                                                                                            
                                                                 VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM 
REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO    
                                                                                            
                              

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-
B                                                                                         
                                                                  

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.01.10.07 SINAPI - 74179/001 Registro bruto de gaveta industrial3"Metais 2,00 R$ 259,71 R$ 519,42 R$ 26,66 R$ 53,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 286,37
M.O. 88248 H     1,1500 R$ 10,43 2,30 - - R$ 11,99 R$ 23,98 - -
M.O. 88267

H     1,1500 R$ 12,76 2,30 - - R$ 14,67 R$ 29,34 - -
MAT. 3146

UN    0,3200 R$ 2,15 0,64 R$ 0,69 R$ 1,38 - - - -
MAT. 6012

UN    1,0000 R$ 259,02 2,00 R$ 259,02 R$ 518,04 - - - -

14.01.10.08 SINAPI - 74178/001 Registro bruto de gaveta industrial4"Metais 8,00 R$ 442,29 R$ 3.538,32 R$ 34,32 R$ 274,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 476,61
M.O. 88248 H     1,4800 R$ 10,43 11,84 - - R$ 15,44 R$ 123,52 - -
M.O. 88267

H     1,4800 R$ 12,76 11,84 - - R$ 18,88 R$ 151,04 - -
MAT. 3146

UN    0,4140 R$ 2,15 3,31 R$ 0,89 R$ 7,12 - - - -
MAT. 6027

UN    1,0000 R$ 441,40 8,00 R$ 441,40 R$ 3.531,20 - - - -

14.01.10.09 PESQUISA Registro de esfera1"Metais 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72,35 R$ 361,75 R$ 72,35
SER. PES 16029 Registro de esfera1"Metais 1,0000 R$ 72,35 5,00 - - - - R$ 72,35 R$ 361,75

14.01.10.10 SINAPI - 74175/001 Registro de Gaveta Bruto1"Metais 7,00 R$ 354,72 R$ 2.483,04 R$ 14,14 R$ 98,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 368,86
M.O. 88248 H     0,6100 R$ 10,43 4,27 - - R$ 6,36 R$ 44,52 - -
M.O. 88267

H     0,6100 R$ 12,76 4,27 - - R$ 7,78 R$ 54,46 - -
MAT. 3146

UN    0,1200 R$ 2,15 0,84 R$ 0,26 R$ 1,82 - - - -
MAT. 73548

UN    1,0000 R$ 354,46 7,00 R$ 354,46 R$ 2.481,22 - - - -

14.01.10.11 SINAPI - 74174/001 Registro de Gaveta Bruto1.1/2"Metais 24,00 R$ 85,48 R$ 2.051,52 R$ 22,03 R$ 528,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107,51
M.O. 88248 H     0,9500 R$ 10,43 22,80 - - R$ 9,91 R$ 237,84 - -
M.O. 88267

H     0,9500 R$ 12,76 22,80 - - R$ 12,12 R$ 290,88 - -
MAT. 3146

UN    0,1880 R$ 2,15 4,51 R$ 0,40 R$ 9,60 - - - -
MAT. 6015

UN    1,0000 R$ 85,08 24,00 R$ 85,08 R$ 2.041,92 - - - -

14.01.10.12 SINAPI - 74181/001 Registro de Gaveta Bruto2"Metais 6,00 R$ 68,16 R$ 408,96 R$ 19,72 R$ 118,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,88
M.O. 88248 H     0,8500 R$ 10,43 5,10 - - R$ 8,87 R$ 53,22 - -
M.O. 88267

H     0,8500 R$ 12,76 5,10 - - R$ 10,85 R$ 65,10 - -
MAT. 3146

UN    0,2260 R$ 2,15 1,36 R$ 0,49 R$ 2,94 - - - -
MAT. 6028

UN    1,0000 R$ 67,67 6,00 R$ 67,67 R$ 406,02 - - - -

14.01.10.13 SINAPI - 74180/001 Registro de Gaveta Bruto2 1/2"Metais 6,00 R$ 171,17 R$ 1.027,02 R$ 26,66 R$ 159,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,83
M.O. 88248 H     1,1500 R$ 10,43 6,90 - - R$ 11,99 R$ 71,94 - -
M.O. 88267

H     1,1500 R$ 12,76 6,90 - - R$ 14,67 R$ 88,02 - -
MAT. 3146

UN    0,2820 R$ 2,15 1,69 R$ 0,61 R$ 3,66 - - - -
MAT. 6011

UN    1,0000 R$ 170,56 6,00 R$ 170,56 R$ 1.023,36 - - - -

14.01.10.14 SINAPI - 74185/001 Registro de Gaveta Bruto3/4"Metais 2,00 R$ 18,91 R$ 37,82 R$ 12,52 R$ 25,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,43
M.O. 88248 H     0,5400 R$ 10,43 1,08 - - R$ 5,63 R$ 11,26 - -
M.O. 88267

H     0,5400 R$ 12,76 1,08 - - R$ 6,89 R$ 13,78 - -
MAT. 3146

UN    0,0940 R$ 2,15 0,19 R$ 0,20 R$ 0,40 - - - -
MAT. 6016

UN    1,0000 R$ 18,71 2,00 R$ 18,71 R$ 37,42 - - - -

14.01.10.15 SINAPI - 74178/001 Registro de Gaveta Bruto4"Metais 2,00 R$ 442,29 R$ 884,58 R$ 34,32 R$ 68,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 476,61
M.O. 88248 H     1,4800 R$ 10,43 2,96 - - R$ 15,44 R$ 30,88 - -
M.O. 88267

H     1,4800 R$ 12,76 2,96 - - R$ 18,88 R$ 37,76 - -
MAT. 3146

UN    0,4140 R$ 2,15 0,83 R$ 0,89 R$ 1,78 - - - -
MAT. 6027

UN    1,0000 R$ 441,40 2,00 R$ 441,40 R$ 882,80 - - - -

14.01.10.16 SINAPI - 74175/001 Registro de gaveta c/ canopla cromada1"Metais 8,00 R$ 354,72 R$ 2.837,76 R$ 14,14 R$ 113,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 368,86
M.O. 88248 H     0,6100 R$ 10,43 4,88 - - R$ 6,36 R$ 50,88 - -
M.O. 88267

H     0,6100 R$ 12,76 4,88 - - R$ 7,78 R$ 62,24 - -
MAT. 3146

UN    0,1200 R$ 2,15 0,96 R$ 0,26 R$ 2,08 - - - -
MAT. 73548

UN    1,0000 R$ 354,46 8,00 R$ 354,46 R$ 2.835,68 - - - -

14.01.10.17
SINAPI - 74175/001

2,00 R$ 354,72 R$ 709,44 R$ 14,14 R$ 28,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 368,86
M.O. 88248 H     0,6100 R$ 10,43 1,22 - - R$ 6,36 R$ 12,72 - -
M.O. 88267

H     0,6100 R$ 12,76 1,22 - - R$ 7,78 R$ 15,56 - -
MAT. 3146

UN    0,1200 R$ 2,15 0,24 R$ 0,26 R$ 0,52 - - - -
MAT. 73548

UN    1,0000 R$ 354,46 2,00 R$ 354,46 R$ 708,92 - - - -

14.01.10.18 SINAPI - 74174/001 Registro de gaveta c/ canopla cromada1.1/2"Metais 148,00 R$ 85,48 R$ 12.651,04 R$ 22,03 R$ 3.260,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107,51
M.O. 88248 H     0,9500 R$ 10,43 140,60 - - R$ 9,91 R$ 1.466,68 - -
M.O. 88267

H     0,9500 R$ 12,76 140,60 - - R$ 12,12 R$ 1.793,76 - -
MAT. 3146

UN    0,1880 R$ 2,15 27,82 R$ 0,40 R$ 59,20 - - - -
MAT. 6015

UN    1,0000 R$ 85,08 148,00 R$ 85,08 R$ 12.591,84 - - - -

14.01.10.19 SINAPI - 74179/001 Registro de gaveta c/ canopla cromada3"Metais pc 1,00 R$ 259,71 R$ 259,71 R$ 26,66 R$ 26,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 286,37
M.O. 88248 H     1,1500 R$ 10,43 1,15 - - R$ 11,99 R$ 11,99 - -
M.O. 88267

H     1,1500 R$ 12,76 1,15 - - R$ 14,67 R$ 14,67 - -
MAT. 3146

UN    0,3200 R$ 2,15 0,32 R$ 0,69 R$ 0,69 - - - -
MAT. 6012

UN    1,0000 R$ 259,02 1,00 R$ 259,02 R$ 259,02 - - - -

14.01.10.20 SINAPI - 74185/001 Registro de gaveta c/ canopla cromada3/4"Metais 262,00 R$ 18,91 R$ 4.954,42 R$ 12,52 R$ 3.280,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,43
M.O. 88248 H     0,5400 R$ 10,43 141,48 - - R$ 5,63 R$ 1.475,06 - -
M.O. 88267

H     0,5400 R$ 12,76 141,48 - - R$ 6,89 R$ 1.805,18 - -
MAT. 3146

UN    0,0940 R$ 2,15 24,63 R$ 0,20 R$ 52,40 - - - -
MAT. 6016

UN    1,0000 R$ 18,71 262,00 R$ 18,71 R$ 4.902,02 - - - -

14.01.10.21 PESQUISA Registro esfera borboleta bruto PVC3/4"Metais 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,50 R$ 38,50 R$ 38,50
SER. PES 160302 Registro esfera borboleta bruto PVC3/4"Metais 1,0000 R$ 38,50 1,00 - - - - R$ 38,50 R$ 38,50

14.01.10.22 PESQUISA Registro esfera borboleta bruto PVC 1"Metais 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,25 R$ 53,25 R$ 53,25
SER. PES 1603021 Registro esfera borboleta bruto PVC 1"Metais 1,0000 R$ 53,25 1,00 - - - - R$ 53,25 R$ 53,25

14.01.10.23 PESQUISA 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325,50 R$ 1.953,00 R$ 325,50
SER. PES 160301 1,0000 R$ 325,50 6,00 - - - - R$ 325,50 R$ 1.953,00

14.01.10.24 SINAPI - 74058/003 5,00 R$ 56,78 R$ 283,90 R$ 7,89 R$ 39,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64,67
M.O. 88248 H     0,3400 R$ 10,43 1,70 - - R$ 3,55 R$ 17,75 - -
M.O. 88267

H     0,3400 R$ 12,76 1,70 - - R$ 4,34 R$ 21,70 - -
MAT. 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M UN    0,0600 R$ 2,15 0,30 R$ 0,13 R$ 0,65 - - - -
MAT. 11825

UN    1,0000 R$ 56,65 5,00 R$ 56,65 R$ 283,25 - - - -

14.01.10.25
SINAPI - 6021

209,00 R$ 123,81 R$ 25.876,29 R$ 47,66 R$ 9.960,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 171,47
M.O. 88248 H     2,0000 R$ 10,43 418,00 - - R$ 20,86 R$ 4.359,74 - -
M.O. 88267

H     2,1000 R$ 12,76 438,90 - - R$ 26,80 R$ 5.601,20 - -
MAT. 1380 KG    0,2000 R$ 2,35 41,80 R$ 0,47 R$ 98,23 - - - -
MAT. 4384

UN    2,0000 R$ 7,46 418,00 R$ 14,92 R$ 3.118,28 - - - -
MAT. 6092 KG    0,1000 R$ 44,18 20,90 R$ 4,42 R$ 923,78 - - - -
MAT. 10420

UN    1,0000 R$ 104,00 209,00 R$ 104,00 R$ 21.736,00 - - - -

14.01.10.26 PESQUISA Conector bolsa - ponta42 mm x 1.1/2"Cobre 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,50 R$ 75,00 R$ 37,50
SER. PES 16030 Conector bolsa - ponta42 mm x 1.1/2"Cobre 1,0000 R$ 37,50 2,00 - - - - R$ 37,50 R$ 75,00

14.01.10.27
COMPOSIÇÃO

7,00 R$ 2,20 R$ 15,40 R$ 4,18 R$ 29,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,38
M.O. 88267 h     0,1800 R$ 12,76 1,26 - - R$ 2,30 R$ 16,10 - -
M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 1,26 - - R$ 1,88 R$ 13,16 - -
MAT. 14.001.000.437

1,0150 R$ 1,80 7,11 R$ 1,83 R$ 12,81 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0030 R$ 23,77 0,02 R$ 0,07 R$ 0,49 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0070 R$ 42,75 0,05 R$ 0,30 R$ 2,10 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000634

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

pc
pc

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA 
ACAB CROMADO SIMPLES                                             
                                                                                            

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA 
ACAB CROMADO SIMPLES                                             
                                                                                        

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-
B

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B  
                                                                                            
                                                               

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA 
ACAB CROMADO SIMPLES                                             
                                                                                            

Registro de gaveta c/ canopla cromada1"PVC misto 
soldável pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA 
ACAB CROMADO SIMPLES                                             
                                                                                            

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA 
ACAB CROMADO SIMPLES                                             
                                                                                        

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B  
                                                                                            
                                                               

pc
pc

pc
pc

Pressmatic mictório cromado1/2"Metais Pressmatic pc
Pressmatic mictório cromado1/2"Metais Pressmatic pc

Bóia Vazão Total 32 mm - 1"Metais pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B  
                                                                                            
                                                               

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário50 mm - 1.1/2"PVC 
Acessórios pc
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            CIMENTO BRANCO                                                          
                                                                                            PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA 
- INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-
10                                                                                        
                        JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G        
                                                                                            BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE 
LOUCA BRANCA                                                               
                                                                                      

pc
pc

Joelho de redução soldável c/ rosca32mm-3/4"PVC 
misto soldável pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria 
(diâmetro da seção: 32 mm)                                              
                                                                               

un    
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.01.10.28 COMPOSIÇÃO 209,00 R$ 11,85 R$ 2.476,65 R$ 11,60 R$ 2.424,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,45
M.O. 88267 h     0,5000 R$ 12,76 104,50 - - R$ 6,38 R$ 1.333,42 - -
M.O. 88248

h     0,5000 R$ 10,43 104,50 - - R$ 5,22 R$ 1.090,98 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0005 R$ 23,77 0,10 R$ 0,01 R$ 2,09 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0011 R$ 42,75 0,22 R$ 0,05 R$ 10,45 - - - -
MAT. 14.001.000.508

m     1,5000 R$ 7,86 313,50 R$ 11,79 R$ 2.464,11 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.008.000093.

14.01.10.29
PESQUISA

209,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,50 R$ 7.837,50 R$ 37,50
SER. PES 160303 Conector bolsa - ponta42 mm x 1.1/2"Cobre 1,0000 R$ 37,50 209,00 - - - - R$ 37,50 R$ 7.837,50

14.01.10.30

COMPOSIÇAO

1,00 R$ 25,04 R$ 25,04 R$ 6.957,00 R$ 6.957,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.982,04
M.O. 88267 h     300,0000 R$ 12,76 300,00 - - R$ 3.828,00 R$ 3.828,00 - -
M.O. 88248

h     300,0000 R$ 10,43 300,00 - - R$ 3.129,00 R$ 3.129,00 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,1000 R$ 23,77 0,10 R$ 2,38 R$ 2,38 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,5300 R$ 42,75 0,53 R$ 22,66 R$ 22,66 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NOS INSUMOS 88267 + 88248 + 14001000471 + 14001000564 COM INDICES ESTIMADOS

14.01.10.31

PESQUISA

58,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 950,00 R$ 55.100,00 R$ 950,00
SER. PES 1603031

1,0000 R$ 950,00 58,00 - - - - R$ 950,00 R$ 55.100,00

RESERVATÓRIO DE ÁGUAS

14.01.11.01
SINAPI - 83649

12,00 R$ 2.865,94 R$ 34.391,28 R$ 661,71 R$ 7.940,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.527,65
M.O. 88243

H     16,4000 R$ 7,07 196,80 - - R$ 115,95 R$ 1.391,40 - -
M.O. 88247

H     14,2000 R$ 11,67 170,40 - - R$ 165,71 R$ 1.988,52 - -
M.O. 88264

H     14,2000 R$ 12,76 170,40 - - R$ 181,19 R$ 2.174,28 - -
M.O. 88279

H     12,2000 R$ 16,30 146,40 - - R$ 198,86 R$ 2.386,32 - -
MAT. 736

UN    2,0000 R$ 995,63 24,00 R$ 1.991,26 R$ 23.895,12 - - - -
MAT. 851

CJ    2,0000 R$ 0,62 24,00 R$ 1,24 R$ 14,88 - - - -
MAT. 944 M     36,0000 R$ 1,63 432,00 R$ 58,68 R$ 704,16 - - - -
MAT. 1879

UN    4,0000 R$ 1,59 48,00 R$ 6,36 R$ 76,32 - - - -
MAT. 2535

UN    2,0000 R$ 0,39 24,00 R$ 0,78 R$ 9,36 - - - -
MAT. 12332 CJ    2,0000 R$ 31,50 24,00 R$ 63,00 R$ 756,00 - - - -
MAT. 13354

UN    1,0000 R$ 488,31 12,00 R$ 488,31 R$ 5.859,72 - - - -
MAT. 21127

UN    0,6000 R$ 1,18 7,20 R$ 0,71 R$ 8,52 - - - -
MAT. 21128

M     30,0000 R$ 8,52 360,00 R$ 255,60 R$ 3.067,20 - - - -

14.01.11.02

PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

0

SER. PES 16031

1,0000 R$ 2.500,00 1,00 - - - - R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

14.01.12 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR
14.01.12.01

14.01.12.01.01 PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.368,58 R$ 4.737,16 R$ 2.368,58
SER. PES 160321 1,0000 R$ 2.368,58 2,00 - - - - R$ 2.368,58 R$ 4.737,16

14.01.12.01.02 PESQUISA

12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 555,35 R$ 6.664,20 R$ 555,35
SER. PES 160322 Coletor Solar Fechado - Cobre 2x1 1,0000 R$ 555,35 12,00 - - - - R$ 555,35 R$ 6.664,20

14.01.12.01.03 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 718,00 R$ 718,00 R$ 718,00
SER. PES 160323 Circuladora para água quente 1,0000 R$ 718,00 1,00 - - - - R$ 718,00 R$ 718,00

14.01.12.01.04 SINAPI - 73795/002 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1" 1,00 R$ 35,59 R$ 35,59 R$ 13,32 R$ 13,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,91
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 0,60 - - R$ 7,66 R$ 7,66 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,6000 R$ 9,44 0,60 - - R$ 5,66 R$ 5,66 - -
MAT. 14

kg 0,0200 R$ 6,38 0,02 R$ 0,13 R$ 0,13 - - - -
MAT. 10418

1,0000 R$ 35,46 1,00 R$ 35,46 R$ 35,46 - - - -

14.01.12.01.05 SINAPI - 75031/2 TUBO CPVC 22 MM m 37,41 R$ 14,19 R$ 530,85 R$ 2,44 R$ 91,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,63
M.O. 88267

h     0,1100 R$ 12,76 4,12 - - R$ 1,40 R$ 52,37 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h     0,1100 R$ 9,44 4,12 - - R$ 1,04 R$ 38,91 - -
MAT. 21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G 0,0077 R$ 19,52 0,29 R$ 0,15 R$ 5,61 - - - -
MAT. 21124 TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 22 MM M 1,0100 R$ 13,90 37,78 R$ 14,04 R$ 525,24 - - - -

14.01.12.01.06 SINAPI - 75031/3 TUBO CPVC 28 MM m 27,36 R$ 22,74 R$ 622,17 R$ 2,66 R$ 72,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,40
M.O. 88267

h     0,1200 R$ 12,76 3,28 - - R$ 1,53 R$ 41,86 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h     0,1200 R$ 9,44 3,28 - - R$ 1,13 R$ 30,92 - -
MAT. 21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G 0,0108 R$ 19,52 0,30 R$ 0,21 R$ 5,75 - - - -
MAT. 21125 TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 28 MM M 1,0100 R$ 22,31 27,63 R$ 22,53 R$ 616,42 - - - -

14.01.12.01.07 PESQUISA Bucha de Redução CPVC 35mm x 28mm 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 253,35 R$ 253,35 R$ 253,35
SER. PES 16010 Bucha de Redução CPVC 35mm x 28mm 1,0000 R$ 253,35 1,00 - - - - R$ 253,35 R$ 253,35

14.01.12.01.08 COMPOSIÇÃO Bucha de Redução Soldável Longa 60mm x 40mm 1,00 R$ 7,73 R$ 7,73 R$ 3,11 R$ 3,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,84
M.O. 88267

H     0,1400 R$ 12,76 0,14 - - R$ 1,79 R$ 1,79 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,1400 R$ 9,44 0,14 - - R$ 1,32 R$ 1,32 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0220 R$ 23,77 0,02 R$ 0,52 R$ 0,52 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0132 R$ 42,75 0,01 R$ 0,56 R$ 0,56 - - - -
MAT. 14.001.000.544

1,0150 R$ 6,55 1,02 R$ 6,65 R$ 6,65 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000589

14.01.12.01.09 COMPOSIÇÃO Bucha de Redução CPVC 32mm x 28mm 1,00 R$ 1,22 R$ 1,22 R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,22
M.O. 88267

H     0,0900 R$ 12,76 0,09 - - R$ 1,15 R$ 1,15 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,0900 R$ 9,44 0,09 - - R$ 0,85 R$ 0,85 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0095 R$ 23,77 0,01 R$ 0,23 R$ 0,23 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0053 R$ 42,75 0,01 R$ 0,23 R$ 0,23 - - - -
MAT. 14.001.000.530

1,0150 R$ 0,75 1,02 R$ 0,76 R$ 0,76 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000592

14.01.12.01.10 PESQUISA JOELHO CPVC 45°X 22 MM 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,20 R$ 5,20 R$ 5,20
SER. PES 160324 JOELHO CPVC 45°X 22 MM 1,0000 R$ 5,20 1,00 - - - - R$ 5,20 R$ 5,20

Tubo de descarga VDE.38 mmPVC Acessórios pc
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro 
da seção: 40 mm)                                                               
                                                                    

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.38 
mmPVC Acessórios pc

pc

Protecção mecânica da tubagem quando necssário, 
incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu perfeito 
funcionamento. vg
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            

Bebedouro, tipo industrial em inox, com sistema de água 
refrigerada, com entrada de alimentação de 25mmx 1/2"

pc
Bebedouro, tipo industrial em inox, com sistema de água 
refrigerada, com entrada de alimentação de 25mmx 1/2"

pc

Bomba, potência:  7,5 cv, vazão: 14m3/h, altura 
manométrica (m.c.a): 50m un
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 3CV BOCAIS 1 1/2" X 1 1/4" DANCOR 
SERIE CAM MOD.510                                                       
                                                 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4'')                                              
                                                                                            FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0M           
                                                                                            CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"     
                                                                                            
                                                              BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 
3/4"                                               UN                                 
                                                                       AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V                 
                                                                                            CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 
7,50CV/380V, C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAO LIGA-
DESLIGA TIPO GP                                                            
                                          FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5                                                                           
                                                                           ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO 
ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057   
                                                                                            
                           

Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento. vg
Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento.          vg    

Fornecimento e colocação de Sistema de Aquecimento 
Solar, composto por rede de tubagem, coletores solares, 
depositos, bombas circuladoras, instalação eletrica, 
sistema de apoio metálico de apoio aos paineis solares, 
protecções mecânicas e termicas da tubagem, incluindo 
todos os materiais e trabalhos ao seu perfeito 
funcionamento.

Reservatório / Boiler / 1000 litros - Aquecedor Solar, 
Recipiente Interno: Aço 304 AISI, Pressão de Trabalho: 
4 mca, Termostato: de 0ºC a 60ºC, Apoio Elétrico: 3kw, 
Pés em PU com filtro anti UV, Isolamento Térmico em 
PU Rígido sem CFC, Acabamento externo em alumínio

un
Reservatório / Boiler / 1000 litros vg    

Coletor Solar Fechado - Cobre 2x1, Isolamento térmico 
interno em manta de polipropileno, Aletas de alumínio 
super Negro, Serpentina em cobre (super condutor), 
Estrutura em alumínio perfilado, Embalado em 
termoplástico, Cantoneiras para Proteção, Tampão 
plástico na ponta do tubo para proteção no transporte, 
Cada Placa aquece 200 litros de água.

un
vg    

Circuladora para água quente - recirculação - em latão, 
com três velocidades, bomba manual, temperatura 
máxima de tolerância: 110°C, compacta, leve e de fá cil 
instalação, motor isento de vibrações, motor com 
protetor térmico e capacitor permanente, Potência (W) 
225/190/135, Voltagem (V) 220, Frequência (Hz) 60, 
Rotação (rpm) 2700, Altura manométrica de saída (mca) 
8,5/7/4, Vazão (litro/min) 160/110/70, Temperatura 
máxima de tolerância (°C) 110

un
vg    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE 
TUBOS CONCRETO/CERAMICO

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1" 
200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA"                            
                                                                                            

un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

un    

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

un    

un
pc

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 40 mm)                    
                                                                                        

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 32 mm / diâmetro de saída: 25 mm)                    
                                                                                        

un    

un
un
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.01.12.01.11 PESQUISA JOELHO CPVC 45° 28 MM 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,27 R$ 5,27 R$ 5,27
SER. PES 160325 JOELHO CPVC 45° 28 MM 1,0000 R$ 5,27 1,00 - - - - R$ 5,27 R$ 5,27

14.01.12.01.12 PESQUISA JOELHO CPVC 90° 15 MM 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,22 R$ 14,44 R$ 7,22
SER. PES 16016 JOELHO CPVC 90° 15 MM 1,0000 R$ 7,22 2,00 - - - - R$ 7,22 R$ 14,44

14.01.12.01.13 PESQUISA JOELHO CPVC 90° 22 MM 16,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,35 R$ 565,60 R$ 35,35
SER. PES 16017 JOELHO CPVC 90° 22 MM 1,0000 R$ 35,35 16,00 - - - - R$ 35,35 R$ 565,60

14.01.12.01.14 PESQUISA JOELHO CPVC 90° 28 MM 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,17 R$ 101,70 R$ 10,17
SER. PES 16018 JOELHO CPVC 90° 28 MM 1,0000 R$ 10,17 10,00 - - - - R$ 10,17 R$ 101,70

14.01.12.01.15 SINAPI - 74185/001 Registro Gaveta 3/4" (BRUTO) 1,00 R$ 18,91 R$ 18,91 R$ 12,52 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,43
M.O. 88248 H     0,5400 R$ 10,43 0,54 - - R$ 5,63 R$ 5,63 - -
M.O. 88267

H     0,5400 R$ 12,76 0,54 - - R$ 6,89 R$ 6,89 - -
MAT. 3146

UN    0,0940 R$ 2,15 0,09 R$ 0,20 R$ 0,20 - - - -
MAT. 6016

UN    1,0000 R$ 18,71 1,00 R$ 18,71 R$ 18,71 - - - -

14.01.12.01.16 SINAPI - 74184/001 Registro Gaveta 1" (BRUTO) 4,00 R$ 24,87 R$ 99,48 R$ 12,52 R$ 50,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,39
M.O. 88248 H     0,5400 R$ 10,43 2,16 - - R$ 5,63 R$ 22,52 - -
M.O. 88267

H     0,5400 R$ 12,76 2,16 - - R$ 6,89 R$ 27,56 - -
MAT. 3146

UN    0,1200 R$ 2,15 0,48 R$ 0,26 R$ 1,04 - - - -
MAT. 6019

UN    1,0000 R$ 24,61 4,00 R$ 24,61 R$ 98,44 - - - -

14.01.12.01.17 PESQUISA TEE CPVC 22 MM 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43,40 R$ 260,40 R$ 43,40
SER. PES 16019 1,0000 R$ 43,40 6,00 - - - - R$ 43,40 R$ 260,40

14.01.12.01.18 PESQUISA TEE CPVC 28 MM 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58,37 R$ 116,74 R$ 58,37
SER. PES 16020 1,0000 R$ 58,37 2,00 - - - - R$ 58,37 R$ 116,74

14.01.12.01.19 PESQUISA Tê de Redução CPVC 28mm x 15mm 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,35 R$ 22,35 R$ 22,35
SER. PES 16022 1,0000 R$ 22,35 1,00 - - - - R$ 22,35 R$ 22,35

14.01.12.01.20 PESQUISA Tê Soldável 60mm 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00
SER. PES 160326 Tê Soldável 60mm 1,0000 R$ 1,00 1,00 - - - - R$ 1,00 R$ 1,00

14.01.12.01.21 PESQUISA LUVA CPVC 22 MM 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,74 R$ 20,88 R$ 1,74
SER. PES 160327 LUVA CPVC 22 MM 1,0000 R$ 1,74 12,00 - - - - R$ 1,74 R$ 20,88

14.01.12.01.22 PESQUISA LUVA CPVC 28 MM 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,24 R$ 6,72 R$ 2,24
SER. PES 160328 LUVA CPVC 28 MM 1,0000 R$ 2,24 3,00 - - - - R$ 2,24 R$ 6,72

14.01.12.01.23 PESQUISA Suporte para Placas 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
SER. PES 160329 Suporte para Placas 1,0000 R$ 1.480,00 1,00 - - - - R$ 1.480,00 R$ 1.480,00

14.01.12.01.24 PESQUISA Material de Fixação e Proteção de Tubos 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
SER. PES 1603210 Material de Fixação e Proteção de Tubos 1,0000 R$ 220,00 1,00 - - - - R$ 220,00 R$ 220,00

14.01.12.01.25 PESQUISA
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

SER. PES 1603211
1,0000 R$ 2.400,00 1,00 - - - - R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

14.01.12.01.26 PESQUISA
99,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,80 R$ 376,20 R$ 3,80

SER. PES 1603212
1,0000 R$ 3,80 99,00 - - - - R$ 3,80 R$ 376,20

14.01.12.01.27 PESQUISA Sistema Elétrico - Fiação - Protetores - Quadro 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SER. PES 1603213 Sistema Elétrico - Fiação - Protetores - Quadro 1,0000 R$ 700,00 1,00 - - - - R$ 700,00 R$ 700,00

14.01.12.01.28

PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00
SER. PES 16033

1,0000 R$ 1.680,00 1,00 - - - - R$ 1.680,00 R$ 1.680,00

14.01.13 DIVERSOS

14.01.13.01

SINAPI - 74217/002

1,00 R$ 1.491,40 R$ 1.491,40 R$ 3,83 R$ 3,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.495,23
M.O. 88267

H     0,3000 R$ 12,76 0,30 - - R$ 3,83 R$ 3,83 - -
MAT. 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M H     0,0470 R$ 2,15 0,05 R$ 0,10 R$ 0,10 - - - -
MAT. 12776 HIDROMETRO W 12,5 L/S=45 M3/H UN    1,0000 R$ 1.491,30 1,00 R$ 1.491,30 R$ 1.491,30 - - - -

14.01.13.02
SINAPI - 73828/001

1,00 R$ 82,14 R$ 82,14 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121,14
M.O. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     3,0000 R$ 13,00 3,00 - - R$ 39,00 R$ 39,00 - -
MAT. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     3,0000 R$ 9,44 3,00 R$ 28,32 R$ 28,32 - - - -
MAT. 11882

UN    1,0000 R$ 53,82 1,00 R$ 53,82 R$ 53,82 - - - -

14.01.13.03
PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
SER. PES 16036

1,0000 R$ 7.500,00 1,00 - - - - R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

14.02 INSTALAÇÃO DE PLUVIAIS
14.02.01 TUBAGEM EM PVC RIGIDO SOLDAVEL
14.02.01.01 SINAPI - 74168/002 Tubos110mmPVC rígido soldável m 58,08 R$ 18,64 R$ 1.082,61 R$ 15,77 R$ 915,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,41

M.O. 88248

H     0,6800 R$ 10,43 39,49 - - R$ 7,09 R$ 411,79 - -
M.O. 88267

H     0,6800 R$ 12,76 39,49 - - R$ 8,68 R$ 504,13 - -
MAT. 299 UN    0,3300 R$ 1,59 19,17 R$ 0,52 R$ 30,20 - - - -
MAT. 9841

M     1,1000 R$ 16,47 63,89 R$ 18,12 R$ 1.052,41 - - - -

14.02.01.02 SINAPI - 75030/001 Tubos25mmPVC rígido soldável m 2.346,61 R$ 4,41 R$ 10.348,56 R$ 9,27 R$ 21.753,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,68
M.O. 88248

H     0,4000 R$ 10,43 938,64 - - R$ 4,17 R$ 9.785,36 - -
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 938,64 - - R$ 5,10 R$ 11.967,71 - -
MAT. 122 UN    0,0008 R$ 37,00 1,88 R$ 0,03 R$ 70,40 - - - -
MAT. 9868

M     1,6000 R$ 2,73 3.754,58 R$ 4,37 R$ 10.254,69 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0003 R$ 43,82 0,70 R$ 0,01 R$ 23,47 - - - -

14.02.01.03 SINAPI - 75030/007 Tubos85mmPVC rígido soldável m 13,90 R$ 49,81 R$ 692,36 R$ 23,19 R$ 322,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73,00
M.O. 88248

H     1,0000 R$ 10,43 13,90 - - R$ 10,43 R$ 144,98 - -
M.O. 88267

H     1,0000 R$ 12,76 13,90 - - R$ 12,76 R$ 177,36 - -
MAT. 122 UN    0,0035 R$ 37,00 0,05 R$ 0,13 R$ 1,81 - - - -
MAT. 9872

M     1,3000 R$ 38,17 18,07 R$ 49,62 R$ 689,72 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0013 R$ 43,82 0,02 R$ 0,06 R$ 0,83 - - - -

14.02.01.04 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 1.209,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 13.625,43 R$ 11,27
SER. 74064/2

M2 0,4710 R$ 7,68 569,44 - - - - R$ 3,62 R$ 4.376,58
SER. 73924/1

M2 0,4710 R$ 16,24 569,44 - - - - R$ 7,65 R$ 9.248,85

14.02.02 CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL

14.02.02.01
COMPOSIÇÃO

90,00 R$ 3,79 R$ 341,10 R$ 3,25 R$ 292,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,04
M.O. 88267

h     0,1400 R$ 12,76 12,60 - - R$ 1,79 R$ 161,10 - -
M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 12,60 - - R$ 1,46 R$ 131,40 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0150 R$ 23,77 1,35 R$ 0,36 R$ 32,40 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0088 R$ 42,75 0,79 R$ 0,38 R$ 34,20 - - - -
MAT. 14.001.000.540

1,0000 R$ 3,05 90,00 R$ 3,05 R$ 274,50 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000585
14.02.02.02 SINAPI - 72574 Joelho 45º25mmPVC rígido soldável 52,00 R$ 1,52 R$ 79,04 R$ 4,00 R$ 208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,52

M.O. 88267
H     0,1800 R$ 12,76 9,36 - - R$ 2,30 R$ 119,60 - -

M.O. 88316
H     0,1800 R$ 9,44 9,36 - - R$ 1,70 R$ 88,40 - -

MAT. 122 UN    0,0071 R$ 37,00 0,37 R$ 0,26 R$ 13,52 - - - -

un
un

un
pc

un
pc

un
pc

un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B  
                                                                                            
                                                               

un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

un
Tê 90 22 mmCPVC Aquatherm pc

un
Tê 90 28 mmCPVC Aquatherm pc

un
Tê redução28 mm - 15 mmCPVC Aquatherm pc

un
un

un
un

un
un

un
un

un
un

Mão de Obra Instalação de Equipamento Hidráulico para 
Aquecimento Solar un
Mão de Obra Instalação de Equipamento Hidráulico para 
Aquecimento Solar un

Tubo Blindado para isolamento térmico em polietileno 
expandido un
Tubo Blindado para isolamento térmico em polietileno 
expandido vg    

un
vg    

Fornecimento e colocação de abrigo para colocação de 
sistema de bombas e Quadro eletrico do Sistema de 
Aquecimento Solar, incluindo todos os materiais e 
trabalhos ao seu perfeito funcionamento. vg
Fornecimento e colocação de abrigo para colocação de 
sistema de bombas e Quadro eletrico do Sistema de 
Aquecimento Solar, incluindo todos os materiais e 
trabalhos ao seu perfeito funcionamento. vg

Fornecimento e colocação de Hidrometro, com 
capacidade de 30m3/h de 2", conforme indicações 
"Saneago" vg
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

Fornecimento e colocação de abrigo para Hidrometro, 
conforme indicações "Saneago" vg

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE 
MOLDADO

Fornecimento e colocação de coluna piezométrica, 
conforme indicações "Saneago" vg
Fornecimento e colocação de coluna piezométrica, 
conforme indicações "Saneago" vg

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100M              
                                                                                            TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM                                        
                                                                                            

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 25MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 85MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
                                                                                            

Bucha de redução sold. Longa50x25mmPVC rígido 
soldável un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 25 mm)                    
                                                                                        

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 3500
UN    1,0000 R$ 1,15 52,00 R$ 1,15 R$ 59,80 - - - -

MAT. 20083
UN    0,0025 R$ 43,82 0,13 R$ 0,11 R$ 5,72 - - - -

14.02.02.03 SINAPI - 72586 Joelho 45º85mmPVC rígido soldável 2,00 R$ 52,35 R$ 104,70 R$ 7,99 R$ 15,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,34
M.O. 88267

H     0,3600 R$ 12,76 0,72 - - R$ 4,59 R$ 9,18 - -
M.O. 88316

H     0,3600 R$ 9,44 0,72 - - R$ 3,40 R$ 6,80 - -
MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 0,07 R$ 1,31 R$ 2,62 - - - -
MAT. 3525

UN    1,0000 R$ 50,60 2,00 R$ 50,60 R$ 101,20 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,02 R$ 0,44 R$ 0,88 - - - -

14.02.02.04 COMPOSIÇÃO Joelho 45º110mmPVC rígido soldável 4,00 R$ 146,80 R$ 587,20 R$ 7,99 R$ 31,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154,79
M.O. 88267

H     0,3600 R$ 12,76 1,44 - - R$ 4,59 R$ 18,36 - -
M.O. 88316

H     0,3600 R$ 9,44 1,44 - - R$ 3,40 R$ 13,60 - -
MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 0,14 R$ 1,31 R$ 5,24 - - - -
MAT. 3512 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 110 MM

UN    1,0000 R$ 145,05 4,00 R$ 145,05 R$ 580,20 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,04 R$ 0,44 R$ 1,76 - - - -
COM BASE NO SINAPI COD. 72586 COM INSUMO 3512
14.02.02.05 SINAPI - 72585 1,00 R$ 69,95 R$ 69,95 R$ 7,99 R$ 7,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77,94

M.O. 88267
H     0,3600 R$ 12,76 0,36 - - R$ 4,59 R$ 4,59 - -

M.O. 88316
H     0,3600 R$ 9,44 0,36 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -

MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 0,04 R$ 1,31 R$ 1,31 - - - -
MAT. 3513

UN    1,0000 R$ 68,20 1,00 R$ 68,20 R$ 68,20 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,01 R$ 0,44 R$ 0,44 - - - -

14.02.02.06 SINAPI - 72573 Joelho 90º25mmPVC rígido soldável 381,00 R$ 0,92 R$ 350,52 R$ 4,00 R$ 1.524,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,92
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 68,58 - - R$ 2,30 R$ 876,30 - -
M.O. 88316

H     0,1800 R$ 9,44 68,58 - - R$ 1,70 R$ 647,70 - -
MAT. 122 UN    0,0071 R$ 37,00 2,71 R$ 0,26 R$ 99,06 - - - -
MAT. 3529

UN    1,0000 R$ 0,55 381,00 R$ 0,55 R$ 209,55 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0025 R$ 43,82 0,95 R$ 0,11 R$ 41,91 - - - -

14.02.02.07 SINAPI - 72585 Joelho 90º85mmPVC rígido soldável 7,00 R$ 69,95 R$ 489,65 R$ 7,99 R$ 55,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77,94
M.O. 88267

H     0,3600 R$ 12,76 2,52 - - R$ 4,59 R$ 32,13 - -
M.O. 88316

H     0,3600 R$ 9,44 2,52 - - R$ 3,40 R$ 23,80 - -
MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 0,25 R$ 1,31 R$ 9,17 - - - -
MAT. 3513

UN    1,0000 R$ 68,20 7,00 R$ 68,20 R$ 477,40 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,07 R$ 0,44 R$ 3,08 - - - -

14.02.02.08 SINAPI - 72439 Tê25mmPVC rígido soldável un 189,00 R$ 1,57 R$ 296,73 R$ 4,00 R$ 756,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,57
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 34,02 - - R$ 2,30 R$ 434,70 - -
M.O. 88316

H     0,1800 R$ 9,44 34,02 - - R$ 1,70 R$ 321,30 - -
MAT. 122 UN    0,0106 R$ 37,00 2,00 R$ 0,39 R$ 73,71 - - - -
MAT. 7139

UN    1,0000 R$ 1,03 189,00 R$ 1,03 R$ 194,67 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0035 R$ 43,82 0,66 R$ 0,15 R$ 28,35 - - - -

14.02.03 TUBAGEM EM PVC NORMAL
14.02.03.01 SINAPI - 83652 m 365,71 R$ 46,78 R$ 17.107,92 R$ 16,70 R$ 6.107,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,48

M.O. 88248

H     0,7200 R$ 10,43 263,31 - - R$ 7,51 R$ 2.746,48 - -
M.O. 88267

H     0,7200 R$ 12,76 263,31 - - R$ 9,19 R$ 3.360,87 - -
MAT. 306

UN    1,0000 R$ 9,15 365,71 R$ 9,15 R$ 3.346,25 - - - -
MAT. 9819

M     1,0500 R$ 33,09 384,00 R$ 34,74 R$ 12.704,77 - - - -
MAT. 20079

UN    0,0100 R$ 288,57 3,66 R$ 2,89 R$ 1.056,90 - - - -

14.02.03.02 SINAPI - 74168/001 Tubos150mmPVC série normal m 702,83 R$ 46,13 R$ 32.421,55 R$ 16,92 R$ 11.891,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,05
M.O. 88248

H     0,7300 R$ 10,43 513,07 - - R$ 7,61 R$ 5.348,54 - -
M.O. 88267

H     0,7300 R$ 12,76 513,07 - - R$ 9,31 R$ 6.543,35 - -
MAT. 300 UN    0,3300 R$ 9,10 231,93 R$ 3,00 R$ 2.108,49 - - - -
MAT. 9840

M     1,1000 R$ 39,21 773,11 R$ 43,13 R$ 30.313,06 - - - -

14.02.03.03 SINAPI - 74168/002 Tubos100mmPVC rígido soldável m 1.217,33 R$ 18,64 R$ 22.691,03 R$ 15,77 R$ 19.197,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,41
M.O. 88248

H     0,6800 R$ 10,43 827,78 - - R$ 7,09 R$ 8.630,87 - -
M.O. 88267

H     0,6800 R$ 12,76 827,78 - - R$ 8,68 R$ 10.566,42 - -
MAT. 299 UN    0,3300 R$ 1,59 401,72 R$ 0,52 R$ 633,01 - - - -
MAT. 9841

M     1,1000 R$ 16,47 1.339,06 R$ 18,12 R$ 22.058,02 - - - -

14.02.03.04 SINAPI - 74165/003 Tubos75mmPVC série normal m 327,42 R$ 9,84 R$ 3.221,82 R$ 24,35 R$ 7.972,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,19
M.O. 88248

H     1,0500 R$ 10,43 343,79 - - R$ 10,95 R$ 3.585,25 - -
M.O. 88267

H     1,0500 R$ 12,76 343,79 - - R$ 13,40 R$ 4.387,43 - -
MAT. 122 UN    0,0057 R$ 37,00 1,87 R$ 0,21 R$ 68,76 - - - -
MAT. 9837

M     1,4000 R$ 6,61 458,39 R$ 9,25 R$ 3.028,64 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0087 R$ 43,82 2,85 R$ 0,38 R$ 124,42 - - - -

14.02.03.05 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 1.306,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 14.724,26 R$ 11,27
SER. 74064/2

M2 0,4710 R$ 7,68 615,36 - - - - R$ 3,62 R$ 4.729,53
SER. 73924/1

M2 0,4710 R$ 16,24 615,36 - - - - R$ 7,65 R$ 9.994,73
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEN Nº 74064/002 + 73924/001
14.02.04 CONEXÕES EM PVC NORMAL

14.02.04.01
COMPOSIÇÃO

2,00 R$ 53,19 R$ 106,38 R$ 12,29 R$ 24,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65,48
M.O. 88267

h     0,5300 R$ 12,76 1,06 - - R$ 6,76 R$ 13,52 - -
M.O. 88248

h     0,5300 R$ 10,43 1,06 - - R$ 5,53 R$ 11,06 - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0280 R$ 36,11 0,06 R$ 1,01 R$ 2,02 - - - -
MAT. 14.001.000.938

1,0000 R$ 7,28 2,00 R$ 7,28 R$ 14,56 - - - -
MAT. 14.001.001.009

1,0150 R$ 44,24 2,03 R$ 44,90 R$ 89,80 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000144
14.02.04.02 SINAPI - 72295 1,00 R$ 4,33 R$ 4,33 R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,77

M.O. 88267
H     0,1100 R$ 12,76 0,11 - - R$ 1,40 R$ 1,40 - -

M.O. 88316
H     0,1100 R$ 9,44 0,11 - - R$ 1,04 R$ 1,04 - -

MAT. 122 UN    0,0200 R$ 37,00 0,02 R$ 0,74 R$ 0,74 - - - -
MAT. 1200

UN    1,0000 R$ 2,93 1,00 R$ 2,93 R$ 2,93 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0150 R$ 43,82 0,02 R$ 0,66 R$ 0,66 - - - -

14.02.04.03 SINAPI - 72541 Curva 90º curta100mmPVC série normal 5,00 R$ 19,45 R$ 97,25 R$ 4,44 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,89
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 1,00 - - R$ 2,55 R$ 12,75 - -
M.O. 88316

H     0,2000 R$ 9,44 1,00 - - R$ 1,89 R$ 9,45 - -
MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 0,26 R$ 1,96 R$ 9,80 - - - -
MAT. 1966

UN    1,0000 R$ 16,83 5,00 R$ 16,83 R$ 84,15 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0150 R$ 43,82 0,08 R$ 0,66 R$ 3,30 - - - -

14.02.04.04 SINAPI - 72557 Joelho 45º100mmPVC série normal 133,00 R$ 9,16 R$ 1.218,28 R$ 8,88 R$ 1.181,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,04
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 53,20 - - R$ 5,10 R$ 678,30 - -
M.O. 88316

H     0,4000 R$ 9,44 53,20 - - R$ 3,78 R$ 502,74 - -

JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 M     
                                                                                            
                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 45G P/AGUA FRIA PRED 85 M      
                                                                                            
                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            

SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Joelho 90º110 mmPVC rígido soldável un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 
M                                                                                         
                                                                  SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 
M                                                                                         
                                                                  SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 85 
M                                                                                         
                                                                  SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM        
                                               UN                                       
                                                               SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Tubos200 mmPVC série normal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 
644 DN 200M                                                                     
                                                                               TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200M  
                                                                                            
                                                              PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 5000G)                             
                                                                                            

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150M              
                                                                                            TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM                                        
                                                                                            

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100M              
                                                                                            TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM                                        
                                                                                            

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
75MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
                                                                                            

Curva 45º, longa com ponta e bolsa lisa150 mmPVC 
série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 150 mm)                                
                                                                                     

un    
Curva 45º longa PBV de PVC branco para  esgoto serie 
normal (diâmetro da seção: 150,00 mm)                           
                                                                                   

un    

Cap com anel de borracha100 mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM               
                                            UN                                          
                                                            SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100MM                                              UN                            
                                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 7,04 R$ 1,96 R$ 260,68 - - - -
MAT. 3528

UN    1,0000 R$ 5,89 133,00 R$ 5,89 R$ 783,37 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0300 R$ 43,82 3,99 R$ 1,31 R$ 174,23 - - - -

14.02.04.05 COMPOSIÇÃO Joelho 45º150mmPVC série normal 30,00 R$ 220,67 R$ 6.620,10 R$ 28,38 R$ 851,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 249,05
M.O. 88267

h     1,3000 R$ 12,76 39,00 - - R$ 16,59 R$ 497,70 - -
M.O. 88248

h     1,1300 R$ 10,43 33,90 - - R$ 11,79 R$ 353,70 - -
MAT. 14.001.000.358

1,0150 R$ 217,41 30,45 R$ 220,67 R$ 6.620,10 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000213
14.02.04.06 SINAPI - 72562 Joelho 45º75mmPVC série normal 23,00 R$ 32,93 R$ 757,39 R$ 3,33 R$ 76,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,26

M.O. 88267
H     0,1500 R$ 12,76 3,45 - - R$ 1,91 R$ 43,93 - -

M.O. 88316
H     0,1500 R$ 9,44 3,45 - - R$ 1,42 R$ 32,66 - -

MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 0,81 R$ 1,31 R$ 30,13 - - - -
MAT. 10767

UN    1,0000 R$ 31,18 23,00 R$ 31,18 R$ 717,14 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,23 R$ 0,44 R$ 10,12 - - - -

14.02.04.07 SINAPI - 72556 Joelho 90º100mmPVC série normal 239,00 R$ 9,65 R$ 2.306,35 R$ 8,88 R$ 2.122,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,53
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 95,60 - - R$ 5,10 R$ 1.218,90 - -
M.O. 88316

H     0,4000 R$ 9,44 95,60 - - R$ 3,78 R$ 903,42 - -
MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 12,64 R$ 1,96 R$ 468,44 - - - -
MAT. 3520

UN    1,0000 R$ 6,38 239,00 R$ 6,38 R$ 1.524,82 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0300 R$ 43,82 7,17 R$ 1,31 R$ 313,09 - - - -

14.02.04.08 COMPOSIÇÃO Joelho 90º150 mmPVC série normal un 43,00 R$ 220,67 R$ 9.488,81 R$ 28,38 R$ 1.220,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 249,05
M.O. 88267

h     1,3000 R$ 12,76 55,90 - - R$ 16,59 R$ 713,37 - -
M.O. 88248

h     1,1300 R$ 10,43 48,59 - - R$ 11,79 R$ 506,97 - -
MAT. 14.001.000.358

un    1,0150 R$ 217,41 43,65 R$ 220,67 R$ 9.488,81 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000213
14.02.04.09 SINAPI - 72583 Joelho 90º75mmPVC série normal 70,00 R$ 61,98 R$ 4.338,60 R$ 7,10 R$ 497,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,08

M.O. 88267
H     0,3200 R$ 12,76 22,40 - - R$ 4,08 R$ 285,60 - -

M.O. 88316
H     0,3200 R$ 9,44 22,40 - - R$ 3,02 R$ 211,40 - -

MAT. 122 UN    0,0294 R$ 37,00 2,06 R$ 1,09 R$ 76,30 - - - -
MAT. 3511

UN    1,0000 R$ 60,50 70,00 R$ 60,50 R$ 4.235,00 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0090 R$ 43,82 0,63 R$ 0,39 R$ 27,30 - - - -

14.02.04.10 SINAPI - 72574 Joelho 90º25mmPVC série normal un 446,00 R$ 1,52 R$ 677,92 R$ 4,00 R$ 1.784,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,52
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 80,28 - - R$ 2,30 R$ 1.025,80 - -
M.O. 88316

H     0,1800 R$ 9,44 80,28 - - R$ 1,70 R$ 758,20 - -
MAT. 122 UN    0,0071 R$ 37,00 3,17 R$ 0,26 R$ 115,96 - - - -
MAT. 3500

UN    1,0000 R$ 1,15 446,00 R$ 1,15 R$ 512,90 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0025 R$ 43,82 1,12 R$ 0,11 R$ 49,06 - - - -

14.02.04.11 SINAPI - 72603 114,00 R$ 18,89 R$ 2.153,46 R$ 8,88 R$ 1.012,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,77
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 45,60 - - R$ 5,10 R$ 581,40 - -
M.O. 88316

H     0,4000 R$ 9,44 45,60 - - R$ 3,78 R$ 430,92 - -
MAT. 122 UN    0,0765 R$ 37,00 8,72 R$ 2,83 R$ 322,62 - - - -
MAT. 3670

UN    1,0000 R$ 15,62 114,00 R$ 15,62 R$ 1.780,68 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 1,14 R$ 0,44 R$ 50,16 - - - -

14.02.04.12 SINAPI - 72603 5,00 R$ 18,89 R$ 94,45 R$ 8,88 R$ 44,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,77
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 2,00 - - R$ 5,10 R$ 25,50 - -
M.O. 88316

H     0,4000 R$ 9,44 2,00 - - R$ 3,78 R$ 18,90 - -
MAT. 122 UN    0,0765 R$ 37,00 0,38 R$ 2,83 R$ 14,15 - - - -
MAT. 3670

UN    1,0000 R$ 15,62 5,00 R$ 15,62 R$ 78,10 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,05 R$ 0,44 R$ 2,20 - - - -

14.02.04.13 SINAPI - 72774 Junção simples100x50mmPVC série normal un 66,00 R$ 15,68 R$ 1.034,88 R$ 10,94 R$ 722,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,62
M.O. 88248

H     0,4720 R$ 10,43 31,15 - - R$ 4,92 R$ 324,72 - -
M.O. 88267

H     0,4720 R$ 12,76 31,15 - - R$ 6,02 R$ 397,32 - -
MAT. 122 UN    0,0676 R$ 37,00 4,46 R$ 2,50 R$ 165,00 - - - -
MAT. 3659

UN    1,0000 R$ 9,19 66,00 R$ 9,19 R$ 606,54 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0911 R$ 43,82 6,01 R$ 3,99 R$ 263,34 - - - -

14.02.04.14 SINAPI - 72775 Junção simples100x75mmPVC série normal 21,00 R$ 23,53 R$ 494,13 R$ 11,69 R$ 245,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,22
M.O. 88248

H     0,5040 R$ 10,43 10,58 - - R$ 5,26 R$ 110,46 - -
M.O. 88267

H     0,5040 R$ 12,76 10,58 - - R$ 6,43 R$ 135,03 - -
MAT. 122 UN    0,0788 R$ 37,00 1,65 R$ 2,92 R$ 61,32 - - - -
MAT. 3660

UN    1,0000 R$ 16,23 21,00 R$ 16,23 R$ 340,83 - - - -
MAT. 20083

UN    0,1000 R$ 43,82 2,10 R$ 4,38 R$ 91,98 - - - -

14.02.04.15 COMPOSIÇÃO Junção simples150mmPVC série normal 32,00 R$ 69,17 R$ 2.213,44 R$ 10,67 R$ 341,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,84
M.O. 88267

h     0,4600 R$ 12,76 14,72 - - R$ 5,87 R$ 187,84 - -
M.O. 88248

h     0,4600 R$ 10,43 14,72 - - R$ 4,80 R$ 153,60 - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0500 R$ 36,11 1,60 R$ 1,81 R$ 57,92 - - - -
MAT. 14.001.000.938

2,0000 R$ 7,28 64,00 R$ 14,56 R$ 465,92 - - - -
MAT. 14.001.000.956

un    1,0150 R$ 52,02 32,48 R$ 52,80 R$ 1.689,60 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº14.002.000036
14.02.04.16 COMPOSIÇÃO Junção simples150x100mmPVC série normal un 103,00 R$ 171,17 R$ 17.630,51 R$ 3,71 R$ 382,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 174,88

M.O. 88267
h     0,1600 R$ 12,76 16,48 - - R$ 2,04 R$ 210,12 - -

M.O. 88248

h     0,1600 R$ 10,43 16,48 - - R$ 1,67 R$ 172,01 - -
MAT. 14.001.000.882

1,0000 R$ 7,53 103,00 R$ 7,53 R$ 775,59 - - - -
MAT. 14.001.000.883

2,0000 R$ 15,26 206,00 R$ 30,52 R$ 3.143,56 - - - -
MAT. 14.001.000.924

un    1,0000 R$ 131,47 103,00 R$ 131,47 R$ 13.541,41 - - - -
MAT. 14.001.000.925 kg    0,0458 R$ 36,08 4,72 R$ 1,65 R$ 169,95 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº14.002.000034
14.02.04.17 SINAPI - 72605 Junção simples75mmPVC série normal 19,00 R$ 14,04 R$ 266,76 R$ 7,55 R$ 143,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,59

M.O. 88267
H     0,3400 R$ 12,76 6,46 - - R$ 4,34 R$ 82,46 - -

M.O. 88316
H     0,3400 R$ 9,44 6,46 - - R$ 3,21 R$ 60,99 - -

MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 1,01 R$ 1,96 R$ 37,24 - - - -
MAT. 3658

UN    1,0000 R$ 11,82 19,00 R$ 11,82 R$ 224,58 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0060 R$ 43,82 0,11 R$ 0,26 R$ 4,94 - - - -

14.02.04.18 SINAPI - 72773 Junção simples75x50mmPVC série normal 3,00 R$ 13,35 R$ 40,05 R$ 9,27 R$ 27,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,62
M.O. 88248

H     0,4000 R$ 10,43 1,20 - - R$ 4,17 R$ 12,51 - -
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
MAT. 122 UN    0,0488 R$ 37,00 0,15 R$ 1,81 R$ 5,43 - - - -
MAT. 3661

UN    1,0000 R$ 9,30 3,00 R$ 9,30 R$ 27,90 - - - -

ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 
100M                                                                                   
                                                                        SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado rosca BSP 
para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 6 ") 

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 75MM   
                                                  UN                                    
                                                                   SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 
100M                                                                                   
                                                                        SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado rosca BSP 
para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 6 ") 

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 M     
                                                                                            
                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 M     
                                                                                            
                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Junção simples100 mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100X100MM                                               UN                   
                                                                                      SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Junção dupla 100 mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100X100MM                                               UN                   
                                                                                      SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100X50MM                                                UN                    
                                                                                     SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100X75MM                                                UN                    
                                                                                     SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 150 mm)                                
                                                                                     

un    
Junção 45º PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 150 mm / diâmetro de 
saída: 150 mm)                                                                  
                       

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 4 ")                                        
                                                                       

un    
Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 6 ")                                        
                                                                       

un    
Junção 45º de ferro fundido com redução para esgoto e 
águas pluviais (diâmetro de entrada: 6 " / diâmetro de 
saída: 4 ")                                                                           
     Lubrificante para tubo de ferro fundido                              
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 
75X75MM                                                 UN                     
                                                                                    SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 
75X50MM                                                 UN                     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 20083
UN    0,0511 R$ 43,82 0,15 R$ 2,24 R$ 6,72 - - - -

14.02.04.19 COMPOSIÇÃO Ralo hemisférico100mmPVC série normal 9,00 R$ 24,60 R$ 221,40 R$ 2,55 R$ 22,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,15
M.O. 88267

h     0,1100 R$ 12,76 0,99 - - R$ 1,40 R$ 12,60 - -
M.O. 88248

h     0,1100 R$ 10,43 0,99 - - R$ 1,15 R$ 10,35 - -
MAT. 14.002.000.014

1,0000 R$ 15,60 9,00 R$ 15,60 R$ 140,40 - - - -
MAT. 14.002.000.012

1,0000 R$ 9,00 9,00 R$ 9,00 R$ 81,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.001.000023
14.02.04.20 COMPOSIÇÃO Ralo hemisférico150mmPVC série normal 5,00 R$ 152,51 R$ 762,55 R$ 5,10 R$ 25,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,61

M.O. 88267
h     0,2200 R$ 12,76 1,10 - - R$ 2,81 R$ 14,05 - -

M.O. 88248

h     0,2200 R$ 10,43 1,10 - - R$ 2,29 R$ 11,45 - -
MAT. 14.001.000.881

un    1,0000 R$ 7,53 5,00 R$ 7,53 R$ 37,65 - - - -
MAT. 14.001.000.880

4,0000 R$ 5,18 20,00 R$ 20,72 R$ 103,60 - - - -
MAT. 14.002.000.013

1,0000 R$ 11,78 5,00 R$ 11,78 R$ 58,90 - - - -
MAT. 14.001.000.888

un    3,0000 R$ 4,22 15,00 R$ 12,66 R$ 63,30 - - - -
MAT. 14.002.000.015

un    1,0000 R$ 98,35 5,00 R$ 98,35 R$ 491,75 - - - -
MAT. 14.001.000.925 kg    0,0408 R$ 36,08 0,20 R$ 1,47 R$ 7,35 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.001.000024
14.02.04.21 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 150mmPVC série normal un 3,00 R$ 33,07 R$ 99,21 R$ 11,60 R$ 34,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,67

M.O. 88267
h     0,5000 R$ 12,76 1,50 - - R$ 6,38 R$ 19,14 - -

M.O. 88248

h     0,5000 R$ 10,43 1,50 - - R$ 5,22 R$ 15,66 - -
MAT. 14.001.000.937

1,0000 R$ 1,52 3,00 R$ 1,52 R$ 4,56 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0220 R$ 36,11 0,07 R$ 0,79 R$ 2,37 - - - -
MAT. 14.001.000.978

un    1,0000 R$ 30,76 3,00 R$ 30,76 R$ 92,28 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000231
14.02.04.22 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 150x100mmPVC série normal un 276,00 R$ 33,07 R$ 9.127,32 R$ 11,60 R$ 3.201,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,67

M.O. 88267
h     0,5000 R$ 12,76 138,00 - - R$ 6,38 R$ 1.760,88 - -

M.O. 88248

h     0,5000 R$ 10,43 138,00 - - R$ 5,22 R$ 1.440,72 - -
MAT. 14.001.000.937

1,0000 R$ 1,52 276,00 R$ 1,52 R$ 419,52 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0220 R$ 36,11 6,07 R$ 0,79 R$ 218,04 - - - -
MAT. 14.001.000.978

un    1,0000 R$ 30,76 276,00 R$ 30,76 R$ 8.489,76 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000231
14.02.04.23 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x50mmPVC série normal un 28,00 R$ 33,07 R$ 925,96 R$ 11,60 R$ 324,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,67

M.O. 88267
h     0,5000 R$ 12,76 14,00 - - R$ 6,38 R$ 178,64 - -

M.O. 88248

h     0,5000 R$ 10,43 14,00 - - R$ 5,22 R$ 146,16 - -
MAT. 14.001.000.937

un    1,0000 R$ 1,52 28,00 R$ 1,52 R$ 42,56 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0220 R$ 36,11 0,62 R$ 0,79 R$ 22,12 - - - -
MAT. 14.001.000.978

un    1,0000 R$ 30,76 28,00 R$ 30,76 R$ 861,28 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000231
14.02.04.24 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x75mmPVC série normal un 28,00 R$ 6,75 R$ 189,00 R$ 10,43 R$ 292,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,18

M.O. 88267
h     0,4500 R$ 12,76 12,60 - - R$ 5,74 R$ 160,72 - -

M.O. 88248

h     0,4500 R$ 10,43 12,60 - - R$ 4,69 R$ 131,32 - -
MAT. 14.001.000.936

M2    1,0000 R$ 1,13 28,00 R$ 1,13 R$ 31,64 - - - -
MAT. 14.001.001.040

un    1,0150 R$ 4,86 28,42 R$ 4,93 R$ 138,04 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0190 R$ 36,11 0,53 R$ 0,69 R$ 19,32 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000231
14.02.04.25 COMPOSIÇÃO Registro100mmAparelho 2,00 R$ 24,09 R$ 48,18 R$ 5,33 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,42

M.O. 88267 h     0,2300 R$ 12,76 0,46 - - R$ 2,93 R$ 5,86 - -
M.O. 88248

h     0,2300 R$ 10,43 0,46 - - R$ 2,40 R$ 4,80 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0460 R$ 23,77 0,09 R$ 1,09 R$ 2,18 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0264 R$ 42,75 0,05 R$ 1,13 R$ 2,26 - - - -
MAT. 14.001.000.668

m     3,4600 R$ 0,19 6,92 R$ 0,66 R$ 1,32 - - - -
MAT. 14.001.000.552

1,0150 R$ 20,90 2,03 R$ 21,21 R$ 42,42 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 COD. ITEM Nº 13.002.000571
14.02.04.26 PESQUISA Terminal de ventilação 100mmPVC série normal 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 750,00 R$ 125,00

SER. PES 16038 Terminal de ventilação 100mmPVC série normal un 1,0000 R$ 125,00 6,00 - - - - R$ 125,00 R$ 750,00

14.02.05 TUBAGEM EM PVC VINILFORT
14.02.05.01 PESQUISA Tubos150mmVinilfort m 25,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,56 R$ 2.972,30 R$ 118,56

SER. PES 16039 Tubos150mmVinilfort 1,0000 R$ 118,56 25,07 - - - - R$ 118,56 R$ 2.972,30

14.02.05.02 PESQUISA Tubos200 mmVinilfort m 504,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124,80 R$ 62.941,63 R$ 124,80
SER. PES 16040 1,0000 R$ 124,80 504,34 - - - - R$ 124,80 R$ 62.941,63

14.02.05.03 PESQUISA Tubos250mmVinilfort m 487,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,00 R$ 75.978,24 R$ 156,00
SER. PES 16041 Tubos250mmVinilfort un 1,0000 R$ 156,00 487,04 - - - - R$ 156,00 R$ 75.978,24

14.02.06 CONEXÕES EM PVC VINILFORT
14.02.06.01 PESQUISA 57,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 365,13 R$ 20.812,41 R$ 365,13

SER. PES 16042 1,0000 R$ 365,13 57,00 - - - - R$ 365,13 R$ 20.812,41

14.02.06.02 PESQUISA 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 602,13 R$ 3.010,65 R$ 602,13
SER. PES 160421 Curva 45º250 mmVinilfort un 1,0000 R$ 602,13 5,00 - - - - R$ 602,13 R$ 3.010,65

14.02.06.03 PESQUISA 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 365,13 R$ 4.016,43 R$ 365,13
SER. PES 16043 1,0000 R$ 365,13 11,00 - - - - R$ 365,13 R$ 4.016,43

14.02.06.04 PESQUISA Curva 90º250mmVinilfort un 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 602,13 R$ 2.408,52 R$ 602,13
SER. PES 16044 Curva 90º250mmVinilfort un 1,0000 R$ 602,13 4,00 - - - - R$ 602,13 R$ 2.408,52

14.02.06.05 PESQUISA 32,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,35 R$ 7.211,20 R$ 225,35
SER. PES 16045 1,0000 R$ 225,35 32,00 - - - - R$ 225,35 R$ 7.211,20

14.02.06.06 PESQUISA Junção simples250mmVinilfort un 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 335,00 R$ 2.680,00 R$ 335,00
SER. PES 16046 Junção simples250mmVinilfort un 1,0000 R$ 335,00 8,00 - - - - R$ 335,00 R$ 2.680,00

14.02.06.07 PESQUISA Redução excêntrica 200x150mmVinilfort 49,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 6.125,00 R$ 125,00
SER. PES 16047 Redução excêntrica 200x150mmVinilfort 1,0000 R$ 125,00 49,00 - - - - R$ 125,00 R$ 6.125,00

14.02.06.08 PESQUISA Redução excêntrica 250x200mmVinilfort 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185,00 R$ 2.035,00 R$ 185,00
SER. PES 16048 Redução excêntrica 250x200mmVinilfort un 1,0000 R$ 185,00 11,00 - - - - R$ 185,00 R$ 2.035,00

14.02.07 METAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS

14.02.07.01
PESQUISA Curva 87'30' p/ pé de coluna100mmPVC série reforçada

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 350,00 R$ 175,00
SER. PES 16049 Curva 87'30' p/ pé de coluna100mmPVC série reforçada

un 1,0000 R$ 175,00 2,00 - - - - R$ 175,00 R$ 350,00

14.02.07.02 COMPOSIÇÃO 6,00 R$ 2.112,67 R$ 12.676,02 R$ 103,23 R$ 619,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.215,90
M.O. 88267

h     8,0000 R$ 12,76 48,00 - - R$ 102,08 R$ 612,48 - -
M.O. 88248

h     0,1100 R$ 10,43 0,66 - - R$ 1,15 R$ 6,90 - -
MAT. 1.002.000.024

un    1,0000 R$ 2.112,67 6,00 R$ 2.112,67 R$ 12.676,02 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.003.000007
14.02.07.03 COMPOSIÇÃO Ralo com grelha e porta grelha150x150mmAparelho 224,00 R$ 152,51 R$ 34.162,24 R$ 5,10 R$ 1.142,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,61

M.O. 88267
h     0,2200 R$ 12,76 49,28 - - R$ 2,81 R$ 629,44 - -

M.O. 88248

h     0,2200 R$ 10,43 49,28 - - R$ 2,29 R$ 512,96 - -
MAT. 14.001.000.881

1,0000 R$ 7,53 224,00 R$ 7,53 R$ 1.686,72 - - - -
MAT. 14.001.000.880

4,0000 R$ 5,18 896,00 R$ 20,72 R$ 4.641,28 - - - -
MAT. 14.002.000.013

1,0000 R$ 11,78 224,00 R$ 11,78 R$ 2.638,72 - - - -

SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Ralo de ferro fundido seco para esgoto sanitario e águas 
pluviais - com saída horizontal (bitola: 100 mm / 
diâmetro da seção: 100,00 mm)                                        
                        

un    
Grelha de PVC redonda (cor: cromada  / diâmetro da 
seção: 100 mm)                                                                  
                                                                     

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 3 ")                                        
                                                                       Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 2 ")                                        
                                                                       

un    
Grelha de PVC redonda (cor: cromada  / diâmetro da 
seção: 150 mm)                                                                  
                                                                     

un    
Plug de ferro fundido para esgoto e águas pluviais 
(diâmetro da seção: 2 ")                                                     
                                                                        Ralo de ferro fundido sifonado para esgoto sanitario e 
águas pluviais (diâmetro da seção: 150,00 mm)               
                                                                                     Lubrificante para tubo de ferro fundido                              
                                                                                            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
série normal (diâmetro de entrada: 150 mm / diâmetro 
de saída: 100 mm)                                                             
                    

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
série normal (diâmetro de entrada: 150 mm / diâmetro 
de saída: 100 mm)                                                             
                    

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
série normal (diâmetro de entrada: 150 mm / diâmetro 
de saída: 100 mm)                                                             
                    

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
série normal (diâmetro de entrada: 100 mm / diâmetro 
de saída: 75 mm)                                                               
                   Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)                               
                                                                                     Adaptador curto de PVC marrom soldável com bolsa e 
rosca para registro (diâmetro da parte roscável: 4 " / 
diâmetro da parte soldável: 110 mm)                                 
                          

un    

un

un

Tubos200 mmVinilfort un

Curva 45º200 mmVinilfort un
Curva 45º200 mmVinilfort un

Curva 45º250 mmVinilfort un

Curva 90º200 mmVinilfort un
Curva 90º200 mmVinilfort un

Junção simples200 mmVinilfort un
Junção simples200 mmVinilfort un

un
un

un

un

Bomba Schneider---Aparelho un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Conjunto motor-bomba - centrífuga trifásico para 
recalque de água (vazão: 25,4 m³/h / potência: 7,50 HP / 
altura manométrica: 45 m) 

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 3 ")                                        
                                                                       

un    
Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 2 ")                                        
                                                                       

un    
Grelha de PVC redonda (cor: cromada  / diâmetro da 
seção: 150 mm)                                                                  
                                                                     

un    
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 14.001.000.888
3,0000 R$ 4,22 672,00 R$ 12,66 R$ 2.835,84 - - - -

MAT. 14.002.000.015
1,0000 R$ 98,35 224,00 R$ 98,35 R$ 22.030,40 - - - -

MAT. 14.001.000.925 kg    0,0408 R$ 36,08 9,14 R$ 1,47 R$ 329,28 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.001.000024

14.02.07.04
COMPOSIÇÃO

61,00 R$ 152,51 R$ 9.303,11 R$ 5,10 R$ 311,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,61
M.O. 88267

h     0,2200 R$ 12,76 13,42 - - R$ 2,81 R$ 171,41 - -
M.O. 88248

h     0,2200 R$ 10,43 13,42 - - R$ 2,29 R$ 139,69 - -
MAT. 14.001.000.881

1,0000 R$ 7,53 61,00 R$ 7,53 R$ 459,33 - - - -
MAT. 14.001.000.880

4,0000 R$ 5,18 244,00 R$ 20,72 R$ 1.263,92 - - - -
MAT. 14.002.000.013

1,0000 R$ 11,78 61,00 R$ 11,78 R$ 718,58 - - - -
MAT. 14.001.000.888

3,0000 R$ 4,22 183,00 R$ 12,66 R$ 772,26 - - - -
MAT. 14.002.000.015

1,0000 R$ 98,35 61,00 R$ 98,35 R$ 5.999,35 - - - -
MAT. 14.001.000.925 kg    0,0408 R$ 36,08 2,49 R$ 1,47 R$ 89,67 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.001.000024
14.02.07.05 PESQUISA Dreno de jardim 13,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 2.925,00 R$ 225,00

SER. PES 16050 Dreno de jardim un 1,0000 R$ 225,00 13,00 - - - - R$ 225,00 R$ 2.925,00

14.02.07.06 PESQUISA Grelha hemisférica tipo abacaxi 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 275,00 R$ 55,00
SER. PES 16051 Grelha hemisférica tipo abacaxi un 1,0000 R$ 55,00 5,00 - - - - R$ 55,00 R$ 275,00

14.02.07.07
PESQUISA

3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 75,00 R$ 25,00
SER. PES 16052

un
1,0000 R$ 25,00 3,00 - - - - R$ 25,00 R$ 75,00

14.02.07.08 PESQUISA Dreno de Limpeza com registro 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
SER. PES 16053 Dreno de Limpeza com registro un 1,0000 R$ 125,00 1,00 - - - - R$ 125,00 R$ 125,00

14.02.07.09 SINAPI - 73795/002 Válvula de retenção de fluxo3/4" 91,00 R$ 58,53 R$ 5.326,23 R$ 13,32 R$ 1.212,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71,85
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 54,60 - - R$ 7,66 R$ 697,06 - -
M.O. 88316

H     0,6000 R$ 9,44 54,60 - - R$ 5,66 R$ 515,06 - -
MAT. 3146

UN    0,1200 R$ 2,15 10,92 R$ 0,26 R$ 23,66 - - - -
MAT. 10410

UN    1,0000 R$ 58,27 91,00 R$ 58,27 R$ 5.302,57 - - - -

14.02.07.10
PESQUISA

M 18,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325,00 R$ 5.931,25 R$ 325,00
SER. PES 16054

M 1,0000 R$ 325,00 18,25 - - - - R$ 325,00 R$ 5.931,25

14.02.07.11
PESQUISA

M 232,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 285,00 R$ 66.216,90 R$ 285,00
SER. PES 160541

M 1,0000 R$ 285,00 232,34 - - - - R$ 285,00 R$ 66.216,90

14.02.07.12 PESQUISA m 474,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 128,72 R$ 61.118,83 R$ 128,72
SER. PES 160542 m 1,0000 R$ 128,72 474,82 - - - - R$ 128,72 R$ 61.118,83

14.02.08 CAIXAS DE INSPEÇÃO

14.02.08.01
SINAPI - 72286 Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria - execução

2,00 R$ 48,57 R$ 97,14 R$ 67,06 R$ 134,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,63
M.O. 88309

H     2,0000 R$ 13,00 4,00 - - R$ 26,00 R$ 52,00 - -
M.O. 88316

H     4,3500 R$ 9,44 8,70 - - R$ 41,06 R$ 82,12 - -
MAT. 370

M3    0,1100 R$ 80,50 0,22 R$ 8,86 R$ 17,72 - - - -
MAT. 1382 50KG  0,7500 R$ 19,27 1,50 R$ 14,45 R$ 28,90 - - - -
MAT. 4721

M3    0,0560 R$ 53,63 0,11 R$ 3,00 R$ 6,00 - - - -
MAT. 7271

UN    42,0000 R$ 0,53 84,00 R$ 22,26 R$ 44,52 - - - -

14.02.08.02
SINAPI - 72289 Caixa de inspeção 60x60x80cm em alvenaria - execução

6,00 R$ 110,69 R$ 664,14 R$ 151,03 R$ 906,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 261,72
M.O. 88309

H     3,6300 R$ 13,00 21,78 - - R$ 47,19 R$ 283,14 - -
M.O. 88316

H     11,0000 R$ 9,44 66,00 - - R$ 103,84 R$ 623,04 - -
MAT. 31 KG    2,5000 R$ 4,45 15,00 R$ 11,13 R$ 66,78 - - - -
MAT. 370

M3    0,2500 R$ 80,50 1,50 R$ 20,13 R$ 120,78 - - - -
MAT. 1382 50KG  1,7800 R$ 19,27 10,68 R$ 34,30 R$ 205,80 - - - -
MAT. 4721

M3    0,1300 R$ 53,63 0,78 R$ 6,97 R$ 41,82 - - - -
MAT. 7271

UN    72,0000 R$ 0,53 432,00 R$ 38,16 R$ 228,96 - - - -

14.02.08.03
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.175,87 R$ 3.175,87 R$ 3.175,87
SER. 74124/006     

UN    1,1500 R$ 2.761,63 1,15 - - - - R$ 3.175,87 R$ 3.175,87
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 74124/006     

14.02.08.04
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.347,39 R$ 2.347,39 R$ 2.347,39
SER. 74124/006     

UN    0,8500 R$ 2.761,63 0,85 - - - - R$ 2.347,39 R$ 2.347,39
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 74124/006     

14.02.08.05
SINAPI - 72289 Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução

1,00 R$ 110,69 R$ 110,69 R$ 151,03 R$ 151,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 261,72
M.O. 88309

H     3,6300 R$ 13,00 3,63 - - R$ 47,19 R$ 47,19 - -
M.O. 88316

H     11,0000 R$ 9,44 11,00 - - R$ 103,84 R$ 103,84 - -
MAT. 31 KG    2,5000 R$ 4,45 2,50 R$ 11,13 R$ 11,13 - - - -
MAT. 370

M3    0,2500 R$ 80,50 0,25 R$ 20,13 R$ 20,13 - - - -
MAT. 1382 50KG  1,7800 R$ 19,27 1,78 R$ 34,30 R$ 34,30 - - - -
MAT. 4721

M3    0,1300 R$ 53,63 0,13 R$ 6,97 R$ 6,97 - - - -
MAT. 7271

UN    72,0000 R$ 0,53 72,00 R$ 38,16 R$ 38,16 - - - -

14.02.08.06
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 327,30 R$ 327,30 R$ 327,30
SER. 72289

UN    1,2500 R$ 261,84 1,25 - - - - R$ 327,30 R$ 327,30
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 72289

14.02.08.07
COMPOSIÇÃO

7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,60 R$ 277,20 R$ 39,60
SER. 6087

UN    1,8000 R$ 22,00 12,60 - - - - R$ 39,60 R$ 277,20
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 6087

14.02.08.08
COMPOSIÇÃO

4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,50 R$ 198,00 R$ 49,50
SER. 6087

UN    2,2500 R$ 22,00 9,00 - - - - R$ 49,50 R$ 198,00
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 6087

14.02.08.09
COMPOSIÇÃO

3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,60 R$ 184,80 R$ 61,60
SER. 6087

UN    2,8000 R$ 22,00 8,40 - - - - R$ 61,60 R$ 184,80
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 6087

14.02.08.10
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 88,00
SER. 6087

UN    4,0000 R$ 22,00 4,00 - - - - R$ 88,00 R$ 88,00
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 6087

14.02.08.11
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,50 R$ 137,50 R$ 137,50
SER. 6087

UN    6,2500 R$ 22,00 6,25 - - - - R$ 137,50 R$ 137,50
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 6087

14.02.08.12

SINAPI - 74214/001

2,00 R$ 2.132,46 R$ 4.264,92 R$ 1.748,97 R$ 3.497,94 R$ 301,61 R$ 603,22 R$ 4.183,04
M.O. 88245

H     11,6860 R$ 14,24 23,37 - - R$ 166,41 R$ 332,82 - -
M.O. 88262

H     4,9927 R$ 12,87 9,99 - - R$ 64,26 R$ 128,52 - -
M.O. 88309

H     48,8360 R$ 13,00 97,67 - - R$ 634,87 R$ 1.269,74 - -

Plug de ferro fundido para esgoto e águas pluviais 
(diâmetro da seção: 2 ")                                                     
                                                                        

un    
Ralo de ferro fundido sifonado para esgoto sanitario e 
águas pluviais (diâmetro da seção: 150,00 mm)               
                                                                                     

un    
Lubrificante para tubo de ferro fundido                              
                                                                                            
Ralo côncavo com grelha e porta grelha em ferro 
fundido150x150mm un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 3 ")                                        
                                                                       

un    
Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas 
pluviais (diâmetro da seção: 2 ")                                        
                                                                       

un    
Grelha de PVC redonda (cor: cromada  / diâmetro da 
seção: 150 mm)                                                                  
                                                                     

un    
Plug de ferro fundido para esgoto e águas pluviais 
(diâmetro da seção: 2 ")                                                     
                                                                        

un    
Ralo de ferro fundido sifonado para esgoto sanitario e 
águas pluviais (diâmetro da seção: 150,00 mm)               
                                                                                     

un    
Lubrificante para tubo de ferro fundido                              
                                                                                            

un

un

Respiro da prumada A. Pluviais Terminal de ventilação 
∅100mm un
Respiro da prumada A. Pluviais Terminal de ventilação 
∅100mm

un

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-
25) 1" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - 
EXTREMIDADES C/                                                           
                                               

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 300mm de largura
Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 300mm de largura

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 200mm de largura
Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 200mm de largura

Canaletas C/ grelha tipo Sekapiso SP 80mm
Canaletas C/ grelha tipo Sekapiso SP 80mm

un
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                                CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32             
                                                                                            PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 
C                                                                                         
                                                                 

un
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-50 1/2" (12,70 MM)                                              
                                                                                            AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                                CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32             
                                                                                            PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 
C                                                                                         
                                                                 

Caixa de inspeção 150x150x180cm em alvenaria - 
execução un
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M 
COLETOR D=1M PA            REDE E=15CM 
BASECONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 
1:4            DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS                       

Caixa de inspeção 150x150x130cm em alvenaria - 
execução un
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M 
COLETOR D=1M PA            REDE E=15CM 
BASECONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 
1:4            DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS                       

un
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-50 1/2" (12,70 MM)                                              
                                                                                            AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                                CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32             
                                                                                            PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 
C                                                                                         
                                                                 

Caixa de inspeção 80x80x100cm em alvenaria - 
execução un
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO                                                                       
                                                                             

Tampa em concreto armado 80x80x5cm p/cx 
inspecao/fossa septica un
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA                                           
                                                                                            

Tampa em concreto armado 90x90x5cm p/cx 
inspecao/fossa septica un
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA                                           
                                                                                            

Tampa em concreto armado 100x100x5cm p/cx 
inspecao/fossa septica un
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA                                           
                                                                                            

Tampa em concreto armado 120x120x5cm p/cx 
inspecao/fossa septica un
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA                                           
                                                                                            

Tampa em concreto armado 150x150x5cm p/cx 
inspecao/fossa septica un
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 
INSPECAO/FOSSA SEPTICA                                           
                                                                                            

Poço para drenagem de aguas pluviais, em aneis de 
concreto prefurados, com diâmetro de 1,20, com 
profundidade de 2,10m, fundo em brita e tampa em 
betão un
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88316
H     93,5840 R$ 9,44 187,17 - - R$ 883,43 R$ 1.766,86 - -

MAT. 31 KG    128,5460 R$ 4,45 257,09 R$ 572,03 R$ 1.144,06 - - - -
MAT. 337

KG    2,3372 R$ 8,50 4,67 R$ 19,87 R$ 39,74 - - - -
MAT. 366

M3    0,2092 R$ 82,50 0,42 R$ 17,26 R$ 34,52 - - - -
MAT. 370

M3    0,8895 R$ 80,50 1,78 R$ 71,60 R$ 143,20 - - - -
MAT. 1374

KG    11,1588 R$ 3,01 22,32 R$ 33,59 R$ 67,18 - - - -
MAT. 1375

KG    10,4614 R$ 7,28 20,92 R$ 76,16 R$ 152,32 - - - -
EQ.LOC 1379 KG    490,4154 R$ 0,40 980,83 - - - - R$ 196,17 R$ 392,34
MAT. 1524

M3    0,9270 R$ 280,00 1,85 R$ 259,56 R$ 519,12 - - - -
MAT. 4506

M     1,9203 R$ 3,48 3,84 R$ 6,68 R$ 13,36 - - - -
MAT. 4722

M3    0,8847 R$ 46,64 1,77 R$ 41,26 R$ 82,52 - - - -
MAT. 5061 KG    0,7681 R$ 8,00 1,54 R$ 6,14 R$ 12,28 - - - -
MAT. 6090 L     4,8820 R$ 12,75 9,76 R$ 62,25 R$ 124,50 - - - -
MAT. 6189

M     2,7421 R$ 8,88 5,48 R$ 24,35 R$ 48,70 - - - -
MAT. 6240

UN    1,0000 R$ 538,62 2,00 R$ 538,62 R$ 1.077,24 - - - -
MAT. 7258 UN    1.423,9054 R$ 0,25 2.847,81 R$ 355,98 R$ 711,96 - - - -
MAT. 7313

L     4,6496 R$ 8,78 9,30 R$ 40,82 R$ 81,64 - - - -
MAT. 7325

KG    1,0450 R$ 6,02 2,09 R$ 6,29 R$ 12,58 - - - -
EQ.LOC 1133

H     0,3528 R$ 63,37 0,71 - - - - R$ 22,36 R$ 44,72
EQ.LOC 1453

H     0,6302 R$ 5,83 1,26 - - - - R$ 3,67 R$ 7,34
EQ.LOC 2727

H     0,3967 R$ 183,98 0,79 - - - - R$ 72,98 R$ 145,96
EQ.LOC 6044

H     0,0680 R$ 92,23 0,14 - - - - R$ 6,27 R$ 12,54
EQ.LOC 10485

H     0,1915 R$ 0,82 0,38 - - - - R$ 0,16 R$ 0,32

14.02.09 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS

14.02.09.01
SINAPI - 83649

2,00 R$ 2.865,94 R$ 5.731,88 R$ 661,71 R$ 1.323,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.527,65
M.O. 88243

H     16,4000 R$ 7,07 32,80 - - R$ 115,95 R$ 231,90 - -
M.O. 88247

H     14,2000 R$ 11,67 28,40 - - R$ 165,71 R$ 331,42 - -
M.O. 88264

H     14,2000 R$ 12,76 28,40 - - R$ 181,19 R$ 362,38 - -
M.O. 88279

H     12,2000 R$ 16,30 24,40 - - R$ 198,86 R$ 397,72 - -
MAT. 736

UN    2,0000 R$ 995,63 4,00 R$ 1.991,26 R$ 3.982,52 - - - -
MAT. 851

CJ    2,0000 R$ 0,62 4,00 R$ 1,24 R$ 2,48 - - - -
MAT. 944 M     36,0000 R$ 1,63 72,00 R$ 58,68 R$ 117,36 - - - -
MAT. 1879

UN    4,0000 R$ 1,59 8,00 R$ 6,36 R$ 12,72 - - - -
MAT. 2535

UN    2,0000 R$ 0,39 4,00 R$ 0,78 R$ 1,56 - - - -
MAT. 12332 CJ    2,0000 R$ 31,50 4,00 R$ 63,00 R$ 126,00 - - - -
MAT. 13354

UN    1,0000 R$ 488,31 2,00 R$ 488,31 R$ 976,62 - - - -
MAT. 21127

UN    0,6000 R$ 1,18 1,20 R$ 0,71 R$ 1,42 - - - -
MAT. 21128

M     30,0000 R$ 8,52 60,00 R$ 255,60 R$ 511,20 - - - -

14.02.09.02

PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
SER. PES 16055

1,0000 R$ 2.500,00 1,00 - - - - R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

14.02.10 POÇO DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.02.10.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.247,10 R$ 10.494,20 R$ 5.247,10

SER. 74124/006     

UN    1,9000 R$ 2.761,63 3,80 - - - - R$ 5.247,10 R$ 10.494,20
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº74124/006
14.02.10.02 SINAPI - 6087 Tampa de inspeção de 0,60x0,60 2,00 R$ 16,54 R$ 33,08 R$ 4,60 R$ 9,20 R$ 0,01 R$ 0,05 R$ 21,15

M.O. 88245
H     0,1000 R$ 14,24 0,20 - - R$ 1,42 R$ 2,84 - -

M.O. 88262
H     0,1000 R$ 12,87 0,20 - - R$ 1,29 R$ 2,58 - -

M.O. 88316
H     0,2000 R$ 9,44 0,40 - - R$ 1,89 R$ 3,78 - -

MAT. 36 KG    1,4400 R$ 4,50 2,88 R$ 6,48 R$ 12,96 - - - -
MAT. 337

KG    0,0290 R$ 8,50 0,06 R$ 0,25 R$ 0,50 - - - -
MAT. 370

M3    0,0160 R$ 80,50 0,03 R$ 1,29 R$ 2,58 - - - -
MAT. 1379 KG    5,5400 R$ 0,40 11,08 R$ 2,22 R$ 4,44 - - - -
MAT. 4502

M     2,5000 R$ 1,97 5,00 R$ 4,93 R$ 9,86 - - - -
MAT. 4718

M3    0,0150 R$ 51,80 0,03 R$ 0,78 R$ 1,56 - - - -
MAT. 5069 KG    0,0800 R$ 7,40 0,16 R$ 0,59 R$ 1,18 - - - -
EQ.LOC 10532

H     0,0130 R$ 0,81 0,03 - - - - R$ 0,01 R$ 0,05

14.02.10.03
SINAPI - 83649

4,00 R$ 2.865,94 R$ 11.463,76 R$ 661,71 R$ 2.646,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.527,65
M.O. 88243

H     16,4000 R$ 7,07 65,60 - - R$ 115,95 R$ 463,80 - -
M.O. 88247

H     14,2000 R$ 11,67 56,80 - - R$ 165,71 R$ 662,84 - -
M.O. 88264

H     14,2000 R$ 12,76 56,80 - - R$ 181,19 R$ 724,76 - -
M.O. 88279

H     12,2000 R$ 16,30 48,80 - - R$ 198,86 R$ 795,44 - -
MAT. 736

UN    2,0000 R$ 995,63 8,00 R$ 1.991,26 R$ 7.965,04 - - - -
MAT. 851

CJ    2,0000 R$ 0,62 8,00 R$ 1,24 R$ 4,96 - - - -
MAT. 944 M     36,0000 R$ 1,63 144,00 R$ 58,68 R$ 234,72 - - - -
MAT. 1879

UN    4,0000 R$ 1,59 16,00 R$ 6,36 R$ 25,44 - - - -
MAT. 2535

UN    2,0000 R$ 0,39 8,00 R$ 0,78 R$ 3,12 - - - -
MAT. 12332 CJ    2,0000 R$ 31,50 8,00 R$ 63,00 R$ 252,00 - - - -
MAT. 13354

UN    1,0000 R$ 488,31 4,00 R$ 488,31 R$ 1.953,24 - - - -
MAT. 21127

UN    0,6000 R$ 1,18 2,40 R$ 0,71 R$ 2,84 - - - -
MAT. 21128

M     30,0000 R$ 8,52 120,00 R$ 255,60 R$ 1.022,40 - - - -

14.02.10.04

PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00
SER. PES 16055

1,0000 R$ 2.500,00 2,00 - - - - R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-50 1/2" (12,70 MM)                                              
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM 
FRETE)                                                                               
                                                                       AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                                PO 1 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) 
CIMENTO ESPECIAL PEGA RAPIDA       HEY'DI, 
VIAPOL OU EQUIV                                                            
                                            PO 2 P/ TRATAM ESPECIAL (SIST IMPERM) 
CIMENTO ESPECIAL PEGA ULTRA RAPIDA HEY'DI, 
VIAPOL OU EQUIV                                                            
                                            CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32                 
                                                                                            CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20,0 MPA    
                                                                                            
                                                                PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
                                                                                            
                  PEDRA BRITADA N. 3 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                         
                                                                                            SELADOR LATEX PVA                                                      
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     TAMPAO FOFO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM 
ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE DE AGUA 
PLUVIAL,                                                                            
                                 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20C                     
                                                                                            TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ALVENARIA   
                                                                                            
                                                                ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E 
ARGAMASSA                                                                     
                                                                                CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* 
M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO)    
                                                                                            
                 COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA 
MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO 
REVERSÍVEL TIPO                                                            
                                              ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE 
PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)                   
                                                                                            
                RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE 
PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INC          
                                                                                            
                      VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE            
                                                                                            
                   

CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1 
HP un
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 3CV BOCAIS 1 1/2" X 1 1/4" DANCOR 
SERIE CAM MOD.510                                                       
                                                 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4'')                                              
                                                                                            FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0M           
                                                                                            CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"     
                                                                                            
                                                              BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 
3/4"                                               UN                                 
                                                                       AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V                 
                                                                                            CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 
7,50CV/380V, C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAO LIGA-
DESLIGA TIPO GP                                                            
                                          FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5                                                                           
                                                                           ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO 
ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057   
                                                                                            
                           

Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento. vg
Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento.          vg    

Poço em concreto pre-fabricado com 1,50x1,50x3,00 vg
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M 
COLETOR D=1M PA            REDE E=15CM 
BASECONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 
1:4            DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS                       

un
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-60 - 4,6M                                                             
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                                CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32                 
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM 
(1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
                                                                                            PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27                         
                                                                                            BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM 
CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
(LOCACAO)                                                                        
                                               

Bomba, potência:  3 cv, vazão: 35,57m3/h, altura 
manométrica (m.c.a): 10,59m un
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 3CV BOCAIS 1 1/2" X 1 1/4" DANCOR 
SERIE CAM MOD.510                                                       
                                                 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4'')                                              
                                                                                            FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0M           
                                                                                            CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"     
                                                                                            
                                                              BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 
3/4"                                               UN                                 
                                                                       AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V                 
                                                                                            CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 
7,50CV/380V, C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAO LIGA-
DESLIGA TIPO GP                                                            
                                          FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5                                                                           
                                                                           ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO 
ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057   
                                                                                            
                           

Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento. vg
Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento.          vg    
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.02.11 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

14.02.11.01

SINAPI - 3070

m3 771,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,61 R$ 470,91 R$ 6,89 R$ 5.318,96 R$ 7,50
M.O. 88316

H     0,0645 R$ 9,44 49,79 - - R$ 0,61 R$ 470,91 - -
EQ.LOC 73318

H     0,0548 R$ 115,14 42,30 - - - - R$ 6,31 R$ 4.871,21
EQ.LOC 73320

H     0,0097 R$ 60,16 7,49 - - - - R$ 0,58 R$ 447,75

14.02.11.02 SINAPI - 5719 m3 102,93 R$ 10,39 R$ 1.069,45 R$ 28,32 R$ 2.915,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,71
M.O. 88316

H     3,0000 R$ 9,44 308,79 - - R$ 28,32 R$ 2.915,01 - -
MAT. 6079

M3    1,2500 R$ 8,31 128,66 R$ 10,39 R$ 1.069,45 - - - -

14.02.11.03

SINAPI - 53527

m3 669,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,76 R$ 25.263,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,76
M.O. 88316

H     4,0000 R$ 9,44 2.676,21 - - R$ 37,76 R$ 25.263,38 - -

14.02.11.04 SINAPI - 79483 Apiloamento com maco de 30kg m2 514,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 7.287,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16
M.O. 88316

H     1,5000 R$ 9,44 771,98 - - R$ 14,16 R$ 7.287,51 - -

14.02.11.05
COMPOSIÇÃO

m3 144,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 3.665,99 R$ 25,44
SER. 72894

m³ 1,0000 R$ 3,04 144,10 - - - - R$ 3,04 R$ 438,07
SER. 72881

M3XKM 20,0000 R$ 1,12 2.882,07 - - - - R$ 22,40 R$ 3.227,92

14.02.11.06

COMPOSIÇÃO

UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.142,45 R$ 4.142,45 R$ 4.142,45
SER. 74124/006     

UN    1,5000 R$ 2.761,63 1,50 - - - - R$ 4.142,45 R$ 4.142,45
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 74124/006     

14.02.11.07

SINAPI - 74124/006

UN 1,00 R$ 478,91 R$ 478,91 R$ 188,82 R$ 188,82 R$ 2.002,70 R$ 2.002,70 R$ 2.670,43
M.O. 88309

H     6,9000 R$ 13,00 6,90 - - R$ 89,70 R$ 89,70 - -
M.O. 88316

H     10,5000 R$ 9,44 10,50 - - R$ 99,12 R$ 99,12 - -
MAT. 20 KG    9,6800 R$ 5,14 9,68 R$ 49,76 R$ 49,76 - - - -
MAT. 21 KG    9,6800 R$ 5,14 9,68 R$ 49,76 R$ 49,76 - - - -
MAT. 22 KG    24,2000 R$ 5,51 24,20 R$ 133,34 R$ 133,34 - - - -
MAT. 23 KG    24,2000 R$ 5,14 24,20 R$ 124,39 R$ 124,39 - - - -
MAT. 24 KG    9,6800 R$ 5,14 9,68 R$ 49,76 R$ 49,76 - - - -
MAT. 26 KG    9,6800 R$ 5,11 9,68 R$ 49,46 R$ 49,46 - - - -
MAT. 337

KG    2,6400 R$ 8,50 2,64 R$ 22,44 R$ 22,44 - - - -
SER. 6042

M3    2,3500 R$ 237,22 2,35 - - - - R$ 557,47 R$ 557,47
SER. 73393 KG    88,0000 R$ 2,45 88,00 - - - - R$ 215,60 R$ 215,60
SER. 73396 UN    3,0000 R$ 55,00 3,00 - - - - R$ 165,00 R$ 165,00
SER. 73397

M2    2,2500 R$ 20,05 2,25 - - - - R$ 45,11 R$ 45,11
SER. 74007/002     

M2    24,0000 R$ 42,48 24,00 - - - - R$ 1.019,52 R$ 1.019,52

14.03 INSTALAÇÃO DE ESGOTO
14.03.01 TUBAGEM EM PVC RIGIDO SOLDAVEL

14.03.01.01 COMPOSIÇÃO Tubos250mmPVC rígido soldável m 33,95 R$ 67,90 R$ 2.305,21 R$ 21,16 R$ 718,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,06
M.O. 88248

H     0,9125 R$ 10,43 30,98 - - R$ 9,52 R$ 323,20 - -
M.O. 88267

H     0,9125 R$ 12,76 30,98 - - R$ 11,64 R$ 395,18 - -
MAT. 307

UN    0,3300 R$ 17,69 11,20 R$ 5,84 R$ 198,27 - - - -
MAT. 9820

M     1,1000 R$ 56,42 37,35 R$ 62,06 R$ 2.106,94 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 74168/001 + INSUMOS 307+9820 +25% NA MÃO DE OBRA
14.03.01.02 SINAPI - 74168/1 Tubos150mmPVC rígido soldável m 192,70 R$ 46,13 R$ 8.889,25 R$ 16,92 R$ 3.260,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,05

M.O. 88248

H     0,7300 R$ 10,43 140,67 - - R$ 7,61 R$ 1.466,45 - -
M.O. 88267

H     0,7300 R$ 12,76 140,67 - - R$ 9,31 R$ 1.794,04 - -
MAT. 300 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM UN    0,3300 R$ 9,10 63,59 R$ 3,00 R$ 578,10 - - - -
MAT. 9840

M     1,1000 R$ 39,21 211,97 R$ 43,13 R$ 8.311,15 - - - -

14.03.01.03 SINAPI - 74168/002 Tubos100mmPVC rígido soldável m 1.307,46 R$ 18,64 R$ 24.371,06 R$ 15,77 R$ 20.618,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,41
M.O. 88248

H     0,6800 R$ 10,43 889,07 - - R$ 7,09 R$ 9.269,89 - -
M.O. 88267

H     0,6800 R$ 12,76 889,07 - - R$ 8,68 R$ 11.348,75 - -
MAT. 299 UN    0,3300 R$ 1,59 431,46 R$ 0,52 R$ 679,88 - - - -
MAT. 9841

M     1,1000 R$ 16,47 1.438,21 R$ 18,12 R$ 23.691,18 - - - -

14.03.01.04 SINAPI - 74165/001 Tubos40mmPVC rígido soldável m 1,20 R$ 4,66 R$ 5,60 R$ 13,92 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,58
M.O. 88248

H     0,6000 R$ 10,43 0,72 - - R$ 6,26 R$ 7,51 - -
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 0,72 - - R$ 7,66 R$ 9,19 - -
MAT. 122 UN    0,0050 R$ 37,00 0,01 R$ 0,19 R$ 0,23 - - - -
MAT. 9835

M     1,5000 R$ 2,76 1,80 R$ 4,14 R$ 4,97 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0075 R$ 43,82 0,01 R$ 0,33 R$ 0,40 - - - -

14.03.01.05 SINAPI - 74165/002 Tubos50mmPVC rígido soldável m 12,65 R$ 7,57 R$ 95,76 R$ 17,39 R$ 219,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,96
M.O. 88248

H     0,7500 R$ 10,43 9,49 - - R$ 7,82 R$ 98,92 - -
M.O. 88267

H     0,7500 R$ 12,76 9,49 - - R$ 9,57 R$ 121,06 - -
MAT. 122 UN    0,0025 R$ 37,00 0,03 R$ 0,09 R$ 1,14 - - - -
MAT. 9838

M     1,4000 R$ 5,23 17,71 R$ 7,32 R$ 92,60 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0037 R$ 43,82 0,05 R$ 0,16 R$ 2,02 - - - -

14.03.01.06 SINAPI - 74165/003 Tubos75mmPVC rígido soldável m 27,10 R$ 9,84 R$ 266,67 R$ 24,35 R$ 659,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,19
M.O. 88248

H     1,0500 R$ 10,43 28,46 - - R$ 10,95 R$ 296,75 - -
M.O. 88267

H     1,0500 R$ 12,76 28,46 - - R$ 13,40 R$ 363,14 - -
MAT. 122 UN    0,0057 R$ 37,00 0,15 R$ 0,21 R$ 5,69 - - - -
MAT. 9837

M     1,4000 R$ 6,61 37,94 R$ 9,25 R$ 250,68 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0087 R$ 43,82 0,24 R$ 0,38 R$ 10,30 - - - -

14.03.01.07 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 787,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 8.875,13 R$ 11,27
SER. 74064/2

M2 0,4710 R$ 7,68 370,91 - - - - R$ 3,62 R$ 2.850,75
SER. 73924/1

M2 0,4710 R$ 16,24 370,91 - - - - R$ 7,65 R$ 6.024,38

14.03.02 CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL
14.03.02.01 PESQUISA Curva 87,30º 100mmPVC rígido soldável 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 1.500,00 R$ 250,00

SER. PES 16056 Curva 87,30º 100mmPVC rígido soldável 1,0000 R$ 250,00 6,00 - - - - R$ 250,00 R$ 1.500,00

14.03.02.02 PESQUISA Curva 87,30º 75mmPVC rígido soldável 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 195,00 R$ 2.340,00 R$ 195,00
SER. PES 16057 Curva 87,30º 75mmPVC rígido soldável 1,0000 R$ 195,00 12,00 - - - - R$ 195,00 R$ 2.340,00

14.03.03 TUBAGEM EM PVC NORMAL

Escavacao mec de vala escorada com retro 75 hp, em 
material de  1a categoria  até 1,5m de profundidade,  
excluindo esgotamento e escoramento.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA 
DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC 
CACAMBA0,76M3                                                              
                                                TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA 
DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR-CAPAC 
CACAMBA0,76M3                                                              
                                                

Aterro com areia com adensamento hidraulico
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - 
RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE                 
                                                                                            
            

Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando 
material argilo-arenoso adquirido em jazida, já 
considerando um acréscimo de 25% no volume do 
material adquirido, não considerando o transporte até o 
reaterro

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS 
DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR   
                                                                                            
                                      
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )                 
                                                               OBS. Composição extraída da base no SINAPI composições cod. 72894 + 72881

 Poço de visita com 150x150x200cm, em alv tij macico 1 
vez, revestida  com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre 
base de concreto simples fck=10mpa, incluindo 
escavacao e reaterro.

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M 
COLETOR D=1M PA            REDE E=15CM 
BASECONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 
1:4            DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS                       

 Poço de visita com 150x150x150cm, em alv tij macico 1 
vez, revestida  com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre 
base de concreto simples fck=10mpa, incluindo 
escavacao e reaterro.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-25 1/2" (12,70 MM)                                              
                                                                                            ACO CA-25 5/8" (15,87 MM)                                              
                                                                                            ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO                                  
                                                                                            ACO CA-25 5/16" (7,94 MM)                                              
                                                                                            ACO CA-25 7/8" (22,22 MM)                                              
                                                                                            ACO CA-25 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 
210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO                                                                   
                                                     CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM                           
                                                                                            DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG         
                                                                                            EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL 
CHAPISCO 1:3 E=9MM                                                     
                                                                                         FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO 
ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E 
DESMONTAGEM.                                                              
                                                     

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 
644 DN 250MM
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 
250MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

9840 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100M              
                                                                                            TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM                                        
                                                                                            

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
40MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
50MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
75MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.03.03.01 SINAPI - 74168/001 Tubos150mmPVC série normal m 94,71 R$ 46,13 R$ 4.368,97 R$ 16,92 R$ 1.602,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,05
M.O. 88248

H     0,7300 R$ 10,43 69,14 - - R$ 7,61 R$ 720,74 - -
M.O. 88267

H     0,7300 R$ 12,76 69,14 - - R$ 9,31 R$ 881,75 - -
MAT. 300 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM UN    0,3300 R$ 9,10 31,25 R$ 3,00 R$ 284,13 - - - -
MAT. 9840

M     1,1000 R$ 39,21 104,18 R$ 43,13 R$ 4.084,84 - - - -

14.03.03.02 SINAPI - 74165/004 Tubos100mmPVC série normal m 1.126,81 R$ 11,28 R$ 12.710,41 R$ 25,28 R$ 28.485,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,56
M.O. 88248

H     1,0900 R$ 10,43 1.228,22 - - R$ 11,37 R$ 12.811,83 - -
M.O. 88267

H     1,0900 R$ 12,76 1.228,22 - - R$ 13,91 R$ 15.673,93 - -
MAT. 122 UN    0,0083 R$ 37,00 9,35 R$ 0,31 R$ 349,31 - - - -
MAT. 9836

M     1,3000 R$ 8,00 1.464,85 R$ 10,40 R$ 11.718,82 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0130 R$ 43,82 14,65 R$ 0,57 R$ 642,28 - - - -

14.03.03.03 SINAPI - 74165/001 Tubos40mmPVC série normal m 525,28 R$ 4,66 R$ 2.447,80 R$ 13,92 R$ 7.311,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,58
M.O. 88248

H     0,6000 R$ 10,43 315,17 - - R$ 6,26 R$ 3.288,25 - -
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 315,17 - - R$ 7,66 R$ 4.023,64 - -
MAT. 122 UN    0,0050 R$ 37,00 2,63 R$ 0,19 R$ 99,80 - - - -
MAT. 9835

M     1,5000 R$ 2,76 787,92 R$ 4,14 R$ 2.174,66 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0075 R$ 43,82 3,94 R$ 0,33 R$ 173,34 - - - -

14.03.03.04 SINAPI - 74165/002 Tubos50mmPVC série normal m 977,71 R$ 7,57 R$ 7.401,26 R$ 17,39 R$ 17.002,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,96
M.O. 88248

H     0,7500 R$ 10,43 733,28 - - R$ 7,82 R$ 7.645,69 - -
M.O. 88267

H     0,7500 R$ 12,76 733,28 - - R$ 9,57 R$ 9.356,68 - -
MAT. 122 UN    0,0025 R$ 37,00 2,44 R$ 0,09 R$ 87,99 - - - -
MAT. 9838

M     1,4000 R$ 5,23 1.368,79 R$ 7,32 R$ 7.156,84 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0037 R$ 43,82 3,62 R$ 0,16 R$ 156,43 - - - -

14.03.03.05 SINAPI - 74165/003 Tubos75mmPVC série normal m 534,24 R$ 9,84 R$ 5.256,92 R$ 24,35 R$ 13.008,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,19
M.O. 88248

H     1,0500 R$ 10,43 560,95 - - R$ 10,95 R$ 5.849,93 - -
M.O. 88267

H     1,0500 R$ 12,76 560,95 - - R$ 13,40 R$ 7.158,82 - -
MAT. 122 UN    0,0057 R$ 37,00 3,05 R$ 0,21 R$ 112,19 - - - -
MAT. 9837

M     1,4000 R$ 6,61 747,94 R$ 9,25 R$ 4.941,72 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0087 R$ 43,82 4,65 R$ 0,38 R$ 203,01 - - - -

14.03.03.06 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 1.629,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 18.364,47 R$ 11,27
SER. 74064/2

M2 0,4710 R$ 7,68 767,49 - - - - R$ 3,62 R$ 5.898,79
SER. 73924/1

M2 0,4710 R$ 16,24 767,49 - - - - R$ 7,65 R$ 12.465,68

14.03.04 CONEXÕES EM PVC NORMAL

14.03.04.01
PESQUISA

207,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,35 R$ 2.556,45 R$ 12,35
SER. PES 16058

1,0000 R$ 12,35 207,00 - - - - R$ 12,35 R$ 2.556,45

14.03.04.02 COMPOSIÇÃO Bucha de redução curta100x75mmPVC série normal 5,00 R$ 23,91 R$ 119,55 R$ 5,33 R$ 26,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,24
M.O. 88248

H     0,2300 R$ 10,43 1,15 - - R$ 2,40 R$ 12,00 - -
M.O. 88267

H     0,2300 R$ 12,76 1,15 - - R$ 2,93 R$ 14,65 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0720 R$ 23,77 0,36 R$ 1,71 R$ 8,55 - - - -
MAT. 14.001.000.528

UN    1,0150 R$ 20,13 5,08 R$ 20,43 R$ 102,15 - - - -
MAT. 14.001.000.564 UN    0,0414 R$ 42,75 0,21 R$ 1,77 R$ 8,85 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000595
14.03.04.03 COMPOSIÇÃO Bucha de redução curta50x40mmPVC série normal 36,00 R$ 3,25 R$ 117,00 R$ 3,94 R$ 141,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,19

M.O. 88267
h     0,1700 R$ 12,76 6,12 - - R$ 2,17 R$ 78,12 - -

M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 6,12 - - R$ 1,77 R$ 63,72 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0152 R$ 23,77 0,55 R$ 0,36 R$ 12,96 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0116 R$ 42,75 0,42 R$ 0,50 R$ 18,00 - - - -
MAT. 14.001.000.532

1,0150 R$ 2,35 36,54 R$ 2,39 R$ 86,04 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000597
14.03.04.04 COMPOSIÇÃO Bucha de redução curta75x50mmPVC série normal 9,00 R$ 12,66 R$ 113,94 R$ 4,29 R$ 38,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,95

M.O. 88267
h     0,1850 R$ 12,76 1,67 - - R$ 2,36 R$ 21,24 - -

M.O. 88248

h     0,1850 R$ 10,43 1,67 - - R$ 1,93 R$ 17,37 - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0370 R$ 23,77 0,33 R$ 0,88 R$ 7,92 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0216 R$ 42,75 0,19 R$ 0,92 R$ 8,28 - - - -
MAT. 14.001.000.525

un    1,0150 R$ 10,70 9,14 R$ 10,86 R$ 97,74 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000591
14.03.04.05 COMPOSIÇÃO 35,00 R$ 6,01 R$ 210,35 R$ 2,78 R$ 97,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,79

M.O. 88267
h     0,1200 R$ 12,76 4,20 - - R$ 1,53 R$ 53,55 - -

M.O. 88248

h     0,1200 R$ 10,43 4,20 - - R$ 1,25 R$ 43,75 - -
MAT. 14.001.000.937

un    1,0000 R$ 1,52 35,00 R$ 1,52 R$ 53,20 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0230 R$ 36,11 0,81 R$ 0,83 R$ 29,05 - - - -
MAT. 14.001.000.573

1,0000 R$ 3,66 35,00 R$ 3,66 R$ 128,10 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000611
14.03.04.06 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 24,91 R$ 49,82 R$ 3,25 R$ 6,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,16

M.O. 88267
h     0,1400 R$ 12,76 0,28 - - R$ 1,79 R$ 3,58 - -

M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 0,28 - - R$ 1,46 R$ 2,92 - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0250 R$ 36,11 0,05 R$ 0,90 R$ 1,80 - - - -
MAT. 14.001.000.938

1,0000 R$ 7,28 2,00 R$ 7,28 R$ 14,56 - - - -
MAT. 14.001.001.000

un    1,0000 R$ 16,73 2,00 R$ 16,73 R$ 33,46 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000129
14.03.04.07 COMPOSIÇÃO Cap com anel de borracha40mmPVC série normal un 2,00 R$ 2,12 R$ 4,24 R$ 1,62 R$ 3,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,74

M.O. 88267
h     0,0700 R$ 12,76 0,14 - - R$ 0,89 R$ 1,78 - -

M.O. 88248

h     0,0700 R$ 10,43 0,14 - - R$ 0,73 R$ 1,46 - -
MAT. 14.001.000.568

un    1,0150 R$ 1,73 2,03 R$ 1,76 R$ 3,52 - - - -
MAT. 14.001.000.471 l     0,0070 R$ 23,77 0,01 R$ 0,17 R$ 0,34 - - - -
MAT. 14.001.000.564 kg    0,0044 R$ 42,75 0,01 R$ 0,19 R$ 0,38 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000606
14.03.04.08 COMPOSIÇÃO 15,00 R$ 11,39 R$ 170,85 R$ 3,25 R$ 48,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,64

M.O. 88267
h     0,1400 R$ 12,76 2,10 - - R$ 1,79 R$ 26,85 - -

M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 2,10 - - R$ 1,46 R$ 21,90 - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0250 R$ 36,11 0,38 R$ 0,90 R$ 13,50 - - - -
MAT. 14.001.000.938

1,0000 R$ 7,28 15,00 R$ 7,28 R$ 109,20 - - - -
MAT. 14.001.000.569

un    1,0000 R$ 3,21 15,00 R$ 3,21 R$ 48,15 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000607
14.03.04.09 COMPOSIÇÃO Cap com anel de borracha75mmPVC série normal un 11,00 R$ 16,70 R$ 183,70 R$ 3,25 R$ 35,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,95

M.O. 88267
h     0,1400 R$ 12,76 1,54 - - R$ 1,79 R$ 19,69 - -

M.O. 88248

h     0,1400 R$ 10,43 1,54 - - R$ 1,46 R$ 16,06 - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0250 R$ 36,11 0,28 R$ 0,90 R$ 9,90 - - - -
MAT. 14.001.000.938

un    1,0000 R$ 7,28 11,00 R$ 7,28 R$ 80,08 - - - -
MAT. 14.001.000.571

un    1,0000 R$ 8,52 11,00 R$ 8,52 R$ 93,72 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 13.002.000609

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

9840 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - NBR 5688                                                            
                                                                                  SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
40MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
50MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
75MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
                                                                                            

Adaptador para saida de vaso sanitário100mmPVC série 
normal un
Adaptador para saida de vaso sanitário100mmPVC série 
normal un

un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            Solução limpadora para PVC rígido 
Bucha PVC marrom soldável de redução longa 
(diâmetro de entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 75 
mm) 

Adesivo para tubo de PVC 

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de 
entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 40 mm)                    
                                                                                        

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de 
entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 50 mm)                    
                                                                                        

Cap com anel de borracha100mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Cap (tampão) PBV de PVC branco  (diâmetro da seção: 
100,00 mm)                                                                        
                                                                  

un    

Cap com anel de borracha150mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 150 mm)                                
                                                                                     

un    
Cap (tampão) PBV de PVC branco  (diâmetro da seção: 
150,00 mm)                                                                        
                                                                  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Cap (tampão) PVC marrom soldável (diâmetro da 
seção: 40 mm) 
Solução limpadora para PVC rígido                                   
                                                                                            Adesivo para tubo de PVC                                                 
                                                                                            
Cap com anel de borracha50mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 150 mm)                                
                                                                                     

un    
Cap (tampão) PVC marrom soldável (diâmetro da 
seção: 50 mm) 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 150 mm)                                
                                                                                     Cap (tampão) PVC marrom soldável (diâmetro da 
seção: 75 mm) 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.03.04.10 PESQUISA Curva 87,30º 100mmPVC série normal 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,50 R$ 140,00 R$ 17,50
SER. PES 16059 Curva 87,30º 100mmPVC série normal 1,0000 R$ 17,50 8,00 - - - - R$ 17,50 R$ 140,00

14.03.04.11 PESQUISA Curva 87,30º 75mmPVC série normal un 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,50 R$ 100,00 R$ 12,50
SER. PES 16060 Curva 87,30º 75mmPVC série normal un 1,0000 R$ 12,50 8,00 - - - - R$ 12,50 R$ 100,00

14.03.04.12 SINAPI - 72541 Curva 90º curta100mmPVC série normal 2,00 R$ 19,45 R$ 38,90 R$ 4,44 R$ 8,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,89
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 2,55 R$ 5,10 - -
M.O. 88316

H     0,2000 R$ 9,44 0,40 - - R$ 1,89 R$ 3,78 - -
MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 0,11 R$ 1,96 R$ 3,92 - - - -
MAT. 1966

UN    1,0000 R$ 16,83 2,00 R$ 16,83 R$ 33,66 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0150 R$ 43,82 0,03 R$ 0,66 R$ 1,32 - - - -

14.03.04.13 SINAPI - 72557 Joelho 45º 100mmPVC série normal 236,00 R$ 9,16 R$ 2.161,76 R$ 8,88 R$ 2.095,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,04
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 94,40 - - R$ 5,10 R$ 1.203,60 - -
M.O. 88316

H     0,4000 R$ 9,44 94,40 - - R$ 3,78 R$ 892,08 - -
MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 12,48 R$ 1,96 R$ 462,56 - - - -
MAT. 3528

UN    1,0000 R$ 5,89 236,00 R$ 5,89 R$ 1.390,04 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0300 R$ 43,82 7,08 R$ 1,31 R$ 309,16 - - - -

14.03.04.14 COMPOSIÇÃO Joelho 45º150mmPVC série normal 10,00 R$ 220,67 R$ 2.206,70 R$ 28,38 R$ 283,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 249,05
M.O. 88267

h     1,3000 R$ 12,76 13,00 - - R$ 16,59 R$ 165,90 - -
M.O. 88248

h     1,1300 R$ 10,43 11,30 - - R$ 11,79 R$ 117,90 - -
MAT. 14.001.000.358

1,0150 R$ 217,41 10,15 R$ 220,67 R$ 2.206,70 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº13.002.000213
14.03.04.15 SINAPI - 72559 Joelho 45º40mmPVC série normal 362,00 R$ 2,15 R$ 778,30 R$ 5,55 R$ 2.009,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,70

M.O. 88267
H     0,2500 R$ 12,76 90,50 - - R$ 3,19 R$ 1.154,78 - -

M.O. 88316
H     0,2500 R$ 9,44 90,50 - - R$ 2,36 R$ 854,32 - -

MAT. 122 UN    0,0118 R$ 37,00 4,27 R$ 0,44 R$ 159,28 - - - -
MAT. 3516

UN    1,0000 R$ 1,49 362,00 R$ 1,49 R$ 539,38 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0050 R$ 43,82 1,81 R$ 0,22 R$ 79,64 - - - -

14.03.04.16 SINAPI - 72561 Joelho 45º50mmPVC série normal 280,00 R$ 3,43 R$ 960,40 R$ 6,00 R$ 1.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,43
M.O. 88267

H     0,2700 R$ 12,76 75,60 - - R$ 3,45 R$ 966,00 - -
M.O. 88316

H     0,2700 R$ 9,44 75,60 - - R$ 2,55 R$ 714,00 - -
MAT. 122 UN    0,0176 R$ 37,00 4,93 R$ 0,65 R$ 182,00 - - - -
MAT. 3518

UN    1,0000 R$ 2,47 280,00 R$ 2,47 R$ 691,60 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0070 R$ 43,82 1,96 R$ 0,31 R$ 86,80 - - - -

14.03.04.17 SINAPI - 72552 76,00 R$ 32,93 R$ 2.502,68 R$ 3,33 R$ 253,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,26
M.O. 88267

H     0,1500 R$ 12,76 11,40 - - R$ 1,91 R$ 145,16 - -
M.O. 88316

H     0,1500 R$ 9,44 11,40 - - R$ 1,42 R$ 107,92 - -
MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 2,68 R$ 1,31 R$ 99,56 - - - -
MAT. 10767

UN    1,0000 R$ 31,18 76,00 R$ 31,18 R$ 2.369,68 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,76 R$ 0,44 R$ 33,44 - - - -

14.03.04.18
PESQUISA

334,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,50 R$ 7.515,00 R$ 22,50
SER. PES 16061

1,0000 R$ 22,50 334,00 - - - - R$ 22,50 R$ 7.515,00

14.03.04.19 SINAPI - 72541 Joelho 90º100mmPVC série normal 246,00 R$ 19,45 R$ 4.784,70 R$ 4,44 R$ 1.092,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,89
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 49,20 - - R$ 2,55 R$ 627,30 - -
M.O. 88316

H     0,2000 R$ 9,44 49,20 - - R$ 1,89 R$ 464,94 - -
MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 13,01 R$ 1,96 R$ 482,16 - - - -
MAT. 1966

UN    1,0000 R$ 16,83 246,00 R$ 16,83 R$ 4.140,18 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0150 R$ 43,82 3,69 R$ 0,66 R$ 162,36 - - - -

14.03.04.20 SINAPI - 72548 Joelho 90º40mmPVC série normal 182,00 R$ 4,63 R$ 842,66 R$ 2,22 R$ 404,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,85
M.O. 88267

H     0,1000 R$ 12,76 18,20 - - R$ 1,28 R$ 232,96 - -
M.O. 88316

H     0,1000 R$ 9,44 18,20 - - R$ 0,94 R$ 171,08 - -
MAT. 122 UN    0,0176 R$ 37,00 3,20 R$ 0,65 R$ 118,30 - - - -
MAT. 1967

UN    1,0000 R$ 3,80 182,00 R$ 3,80 R$ 691,60 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0040 R$ 43,82 0,73 R$ 0,18 R$ 32,76 - - - -

14.03.04.21 SINAPI - 72548 Joelho 90º40x38mmPVC série normal 2,00 R$ 4,63 R$ 9,26 R$ 2,22 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,85
M.O. 88267

H     0,1000 R$ 12,76 0,20 - - R$ 1,28 R$ 2,56 - -
M.O. 88316

H     0,1000 R$ 9,44 0,20 - - R$ 0,94 R$ 1,88 - -
MAT. 122 UN    0,0176 R$ 37,00 0,04 R$ 0,65 R$ 1,30 - - - -
MAT. 1967

UN    1,0000 R$ 3,80 2,00 R$ 3,80 R$ 7,60 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0040 R$ 43,82 0,01 R$ 0,18 R$ 0,36 - - - -

14.03.04.22 SINAPI - 72545 Joelho 90º50mmPVC série normal 314,00 R$ 7,81 R$ 2.452,34 R$ 2,66 R$ 835,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,47
M.O. 88267

H     0,1200 R$ 12,76 37,68 - - R$ 1,53 R$ 480,42 - -
M.O. 88316

H     0,1200 R$ 9,44 37,68 - - R$ 1,13 R$ 354,82 - -
MAT. 122 UN    0,0235 R$ 37,00 7,38 R$ 0,87 R$ 273,18 - - - -
MAT. 1968

UN    1,0000 R$ 6,72 314,00 R$ 6,72 R$ 2.110,08 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0050 R$ 43,82 1,57 R$ 0,22 R$ 69,08 - - - -

14.03.04.23 SINAPI - 72551 Joelho 90º75mmPVC série normal 76,00 R$ 21,67 R$ 1.646,92 R$ 3,33 R$ 253,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00
M.O. 88267

H     0,1500 R$ 12,76 11,40 - - R$ 1,91 R$ 145,16 - -
M.O. 88316

H     0,1500 R$ 9,44 11,40 - - R$ 1,42 R$ 107,92 - -
MAT. 122 UN    0,0353 R$ 37,00 2,68 R$ 1,31 R$ 99,56 - - - -
MAT. 1969

UN    1,0000 R$ 19,92 76,00 R$ 19,92 R$ 1.513,92 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,76 R$ 0,44 R$ 33,44 - - - -

14.03.04.24 COMPOSIÇÃO Junção invertida75mmPVC série normal 16,00 R$ 14,14 R$ 226,24 R$ 3,94 R$ 63,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,08
M.O. 88267

h     0,1700 R$ 12,76 2,72 - - R$ 2,17 R$ 34,72 - -
M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 2,72 - - R$ 1,77 R$ 28,32 - -
MAT. 14.001.000.936

2,0000 R$ 1,13 32,00 R$ 2,26 R$ 36,16 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0300 R$ 36,11 0,48 R$ 1,08 R$ 17,28 - - - -
MAT. 14.001.000.996

1,0150 R$ 10,64 16,24 R$ 10,80 R$ 172,80 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000197
14.03.04.25 COMPOSIÇÃO Junção Invertida75x50mmPVC série normal 58,00 R$ 9,74 R$ 564,92 R$ 3,94 R$ 228,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,68

M.O. 88267
h     0,1700 R$ 12,76 9,86 - - R$ 2,17 R$ 125,86 - -

M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 9,86 - - R$ 1,77 R$ 102,66 - -
MAT. 14.001.000.935

1,0000 R$ 0,98 58,00 R$ 0,98 R$ 56,84 - - - -
MAT. 14.001.000.936

1,0000 R$ 1,13 58,00 R$ 1,13 R$ 65,54 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0250 R$ 36,11 1,45 R$ 0,90 R$ 52,20 - - - -
MAT. 14.001.000.995

1,0150 R$ 6,63 58,87 R$ 6,73 R$ 390,34 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000196
14.03.04.26 COMPOSIÇÃO Junção simples100mmPVC série normal 246,00 R$ 20,47 R$ 5.035,62 R$ 10,67 R$ 2.624,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,14

M.O. 88267
h     0,4600 R$ 12,76 113,16 - - R$ 5,87 R$ 1.444,02 - -

un
un

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100MM                                              UN                            
                                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 
100M                                                                                   
                                                                        SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado rosca BSP 
para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 6 ") 

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL DN 
40MM                                                   UN                         
                                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50M 
                                                                                            
                                                               SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Joelho 45º75 mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 75MM   
                                                  UN                                    
                                                                   SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Joelho 90º c/ anel de borracha40x38mmPVC série 
normal un
Joelho 90º c/ anel de borracha40x38mmPVC série 
normal un

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100MM                                              UN                            
                                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC 90 LONGA EB-608 BB DN 40 P/ESG 
PREDIAL                                             UN                          
                                                                               SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC 90 LONGA EB-608 BB DN 40 P/ESG 
PREDIAL                                             UN                          
                                                                               SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 50MM   
                                                  UN                                    
                                                                   SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 75MM   
                                                  UN                                    
                                                                   SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 75 mm)                                  
                                                                                    

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Junção invertida PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de 
saída: 75 mm)                                                                    
                 

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 50 mm)                                  
                                                                                    

un    
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 75 mm)                                  
                                                                                    

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Junção invertida PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de 
saída: 50 mm)                                                                    
                 

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88248

h     0,4600 R$ 10,43 113,16 - - R$ 4,80 R$ 1.180,80 - -
MAT. 14.001.000.937

2,0000 R$ 1,52 492,00 R$ 3,04 R$ 747,84 - - - -
MAT. 14.001.000.952

1,0150 R$ 15,58 249,69 R$ 15,81 R$ 3.889,26 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0450 R$ 36,11 11,07 R$ 1,62 R$ 398,52 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000188
14.03.04.27 COMPOSIÇÃO Junção simples100x50mmPVC série normal 8,00 R$ 15,10 R$ 120,80 R$ 10,67 R$ 85,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,77

M.O. 88267
h     0,4600 R$ 12,76 3,68 - - R$ 5,87 R$ 46,96 - -

M.O. 88248

h     0,4600 R$ 10,43 3,68 - - R$ 4,80 R$ 38,40 - -
MAT. 14.001.000.935

1,0000 R$ 0,98 8,00 R$ 0,98 R$ 7,84 - - - -
MAT. 14.001.000.937

1,0000 R$ 1,52 8,00 R$ 1,52 R$ 12,16 - - - -
MAT. 14.001.000.954

1,0000 R$ 11,16 8,00 R$ 11,16 R$ 89,28 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0400 R$ 36,11 0,32 R$ 1,44 R$ 11,52 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000191
14.03.04.28 COMPOSIÇÃO Junção simples150mmPVC série normal 4,00 R$ 69,17 R$ 276,68 R$ 10,67 R$ 42,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,84

M.O. 88267
h     0,4600 R$ 12,76 1,84 - - R$ 5,87 R$ 23,48 - -

M.O. 88248

h     0,4600 R$ 10,43 1,84 - - R$ 4,80 R$ 19,20 - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0500 R$ 36,11 0,20 R$ 1,81 R$ 7,24 - - - -
MAT. 14.001.000.938

2,0000 R$ 7,28 8,00 R$ 14,56 R$ 58,24 - - - -
MAT. 14.001.000.956

1,0150 R$ 52,02 4,06 R$ 52,80 R$ 211,20 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000189
14.03.04.29 15152.8.11.8 Junção simples150x100mmPVC série normal 11,00 R$ 42,34 R$ 465,74 R$ 10,67 R$ 117,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,01

M.O. 88267
h     0,4600 R$ 12,76 5,06 - - R$ 5,87 R$ 64,57 - -

M.O. 88248

h     0,4600 R$ 10,43 5,06 - - R$ 4,80 R$ 52,80 - -
MAT. 14.001.000.937

1,0000 R$ 1,52 11,00 R$ 1,52 R$ 16,72 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0500 R$ 36,11 0,55 R$ 1,81 R$ 19,91 - - - -
MAT. 14.001.000.938

1,0000 R$ 7,28 11,00 R$ 7,28 R$ 80,08 - - - -
MAT. 14.001.000.957

1,0000 R$ 31,73 11,00 R$ 31,73 R$ 349,03 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000193
14.03.04.30 COMPOSIÇÃO Junção simples40mmPVC série normal 66,00 R$ 7,97 R$ 526,02 R$ 4,18 R$ 275,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,15

M.O. 88267
h     0,1800 R$ 12,76 11,88 - - R$ 2,30 R$ 151,80 - -

M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 11,88 - - R$ 1,88 R$ 124,08 - -
MAT. 14.001.001.019

2,0000 R$ 0,74 132,00 R$ 1,48 R$ 97,68 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0300 R$ 36,11 1,98 R$ 1,08 R$ 71,28 - - - -
MAT. 14.001.001.064

1,0000 R$ 5,41 66,00 R$ 5,41 R$ 357,06 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000065
14.03.04.31 COMPOSIÇÃO Junção simples50mmPVC série normal 104,00 R$ 9,64 R$ 1.002,56 R$ 3,94 R$ 409,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,58

M.O. 88267
h     0,1700 R$ 12,76 17,68 - - R$ 2,17 R$ 225,68 - -

M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 17,68 - - R$ 1,77 R$ 184,08 - -
MAT. 14.001.000.935

1,0000 R$ 0,98 104,00 R$ 0,98 R$ 101,92 - - - -
MAT. 14.001.000.936

1,0000 R$ 1,13 104,00 R$ 1,13 R$ 117,52 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0250 R$ 36,11 2,60 R$ 0,90 R$ 93,60 - - - -
MAT. 14.001.000.995

1,0000 R$ 6,63 104,00 R$ 6,63 R$ 689,52 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000196
14.03.04.32 COMPOSIÇÃO 29,00 R$ 14,14 R$ 410,06 R$ 3,94 R$ 114,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,08

M.O. 88267
h     0,1700 R$ 12,76 4,93 - - R$ 2,17 R$ 62,93 - -

M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 4,93 - - R$ 1,77 R$ 51,33 - -
MAT. 14.001.000.936

2,0000 R$ 1,13 58,00 R$ 2,26 R$ 65,54 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0300 R$ 36,11 0,87 R$ 1,08 R$ 31,32 - - - -
MAT. 14.001.000.996

1,0150 R$ 10,64 29,44 R$ 10,80 R$ 313,20 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000197
14.03.04.33 COMPOSIÇÃO Junção simples75x50mmPVC série normal 38,00 R$ 9,64 R$ 366,32 R$ 3,94 R$ 149,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,58

M.O. 88267
h     0,1700 R$ 12,76 6,46 - - R$ 2,17 R$ 82,46 - -

M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 6,46 - - R$ 1,77 R$ 67,26 - -
MAT. 14.001.000.935

1,0000 R$ 0,98 38,00 R$ 0,98 R$ 37,24 - - - -
MAT. 14.001.000.936

1,0000 R$ 1,13 38,00 R$ 1,13 R$ 42,94 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0250 R$ 36,11 0,95 R$ 0,90 R$ 34,20 - - - -
MAT. 14.001.000.995

1,0000 R$ 6,63 38,00 R$ 6,63 R$ 251,94 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000196
14.03.04.34 COMPOSIÇÃO Junção simples100x75mmPVC série normal 18,00 R$ 9,64 R$ 173,52 R$ 3,94 R$ 70,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,58

M.O. 88267
h     0,1700 R$ 12,76 3,06 - - R$ 2,17 R$ 39,06 - -

M.O. 88248

h     0,1700 R$ 10,43 3,06 - - R$ 1,77 R$ 31,86 - -
MAT. 14.001.000.935

1,0000 R$ 0,98 18,00 R$ 0,98 R$ 17,64 - - - -
MAT. 14.001.000.936

1,0000 R$ 1,13 18,00 R$ 1,13 R$ 20,34 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0250 R$ 36,11 0,45 R$ 0,90 R$ 16,20 - - - -
MAT. 14.001.000.995

1,0000 R$ 6,63 18,00 R$ 6,63 R$ 119,34 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000196
14.03.04.35 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x150mmPVC série normal 24,00 R$ 33,07 R$ 793,68 R$ 11,60 R$ 278,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,67

M.O. 88267
h     0,5000 R$ 12,76 12,00 - - R$ 6,38 R$ 153,12 - -

M.O. 88248

h     0,5000 R$ 10,43 12,00 - - R$ 5,22 R$ 125,28 - -
MAT. 14.001.000.937

1,0000 R$ 1,52 24,00 R$ 1,52 R$ 36,48 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0220 R$ 36,11 0,53 R$ 0,79 R$ 18,96 - - - -
MAT. 14.001.000.978

1,0000 R$ 30,76 24,00 R$ 30,76 R$ 738,24 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000231
14.03.04.36 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 100x75mmPVC série normal 10,00 R$ 6,75 R$ 67,50 R$ 10,43 R$ 104,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,18

M.O. 88267
h     0,4500 R$ 12,76 4,50 - - R$ 5,74 R$ 57,40 - -

M.O. 88248

h     0,4500 R$ 10,43 4,50 - - R$ 4,69 R$ 46,90 - -
MAT. 14.001.000.936

M2    1,0000 R$ 1,13 10,00 R$ 1,13 R$ 11,30 - - - -
MAT. 14.001.001.040

1,0150 R$ 4,86 10,15 R$ 4,93 R$ 49,30 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0190 R$ 36,11 0,19 R$ 0,69 R$ 6,90 - - - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000093
14.03.04.37 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 150x100mmPVC série normal 5,00 R$ 33,07 R$ 165,35 R$ 11,60 R$ 58,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44,67

M.O. 88267
h     0,5000 R$ 12,76 2,50 - - R$ 6,38 R$ 31,90 - -

M.O. 88248

h     0,5000 R$ 10,43 2,50 - - R$ 5,22 R$ 26,10 - -
MAT. 14.001.000.937

1,0000 R$ 1,52 5,00 R$ 1,52 R$ 7,60 - - - -
MAT. 14.001.000.971 kg    0,0220 R$ 36,11 0,11 R$ 0,79 R$ 3,95 - - - -
MAT. 14.001.000.978

1,0000 R$ 30,76 5,00 R$ 30,76 R$ 153,80 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000231

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     

un    
Junção 45º PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 100 mm / diâmetro de 
saída: 100 mm)                                                                  
                       

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 50 mm)                                  
                                                                                    

un    
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     

un    
Junção 45º PBV de PVC branco com redução para 
esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / 
diâmetro de saída: 50,00 mm)                                           
                             

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 150 mm)                                
                                                                                     

un    
Junção 45º PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 150 mm / diâmetro de 
saída: 150 mm)                                                                  
                       

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 150 mm)                                
                                                                                     

un    
Junção 45º PBV de PVC branco com redução para 
esgoto série normal (diâmetro de entrada: 150 mm / 
diâmetro de saída: 100 mm)                                              
                               

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo de PVC bege pérola para 
esgoto serie reforcada (diâmetro da seção: 40,00 mm)    
                                                                                            
 

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Junção simples PBV de PVC bege pérola para esgoto 
série reforçada (diâmetro da derivação: 40 mm / 
diâmetro principal: 40 mm)                                                 
                           

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 50 mm)                                  
                                                                                    

un    
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 75 mm)                                  
                                                                                    

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Junção invertida PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de 
saída: 50 mm)                                                                    
                 

un    

Junção simples75 mmPVC série normal un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 75 mm)                                  
                                                                                    

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Junção invertida PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de 
saída: 75 mm)                                                                    
                 

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 50 mm)                                  
                                                                                    

un    
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 75 mm)                                  
                                                                                    

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Junção invertida PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de 
saída: 50 mm)                                                                    
                 

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 50 mm)                                  
                                                                                    

un    
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 75 mm)                                  
                                                                                    

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Junção invertida PBV de PVC branco para esgoto série 
normal (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de 
saída: 50 mm)                                                                    
                 

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
série normal (diâmetro de entrada: 150 mm / diâmetro 
de saída: 100 mm)                                                             
                    

un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    CHAPA LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E = 
1,3MM (1,25X3,08M)                                                          
                                                                                   Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
série normal (diâmetro de entrada: 100 mm / diâmetro 
de saída: 75 mm)                                                               
                   

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série 
normal (diâmetro da seção: 100 mm)                                
                                                                                     

un    
Pasta lubrificante para tubo de PVC                                  
                                                                                            Redução excêntrica PBV de PVC branco para esgoto 
série normal (diâmetro de entrada: 150 mm / diâmetro 
de saída: 100 mm)                                                             
                    

un    
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

14.03.04.38 COMPOSIÇÃO Redução excêntrica 75x50mmPVC série normal 6,00 R$ 5,66 R$ 33,96 R$ 4,18 R$ 25,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,84
M.O. 88267

h     0,1800 R$ 12,76 1,08 - - R$ 2,30 R$ 13,80 - -
M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 1,08 - - R$ 1,88 R$ 11,28 - -
MAT. 14.001.001.020

1,0000 R$ 0,94 6,00 R$ 0,94 R$ 5,64 - - - -
MAT. 14.001.001.039

1,0000 R$ 4,72 6,00 R$ 4,72 R$ 28,32 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.002.000092
14.03.04.39 SINAPI - 72459 Tê 90 100mmPVC série normal 59,00 R$ 18,40 R$ 1.085,60 R$ 9,76 R$ 575,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,16

M.O. 88267
H     0,4400 R$ 12,76 25,96 - - R$ 5,61 R$ 330,99 - -

M.O. 88316
H     0,4400 R$ 9,44 25,96 - - R$ 4,15 R$ 244,85 - -

MAT. 122 UN    0,0765 R$ 37,00 4,51 R$ 2,83 R$ 166,97 - - - -
MAT. 7091

UN    1,0000 R$ 15,13 59,00 R$ 15,13 R$ 892,67 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0100 R$ 43,82 0,59 R$ 0,44 R$ 25,96 - - - -

14.03.04.40 SINAPI - 72461 Tê 90 100x50mmPVC série normal 3,00 R$ 19,41 R$ 58,23 R$ 9,99 R$ 29,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,40
M.O. 88267

H     0,4500 R$ 12,76 1,35 - - R$ 5,74 R$ 17,22 - -
M.O. 88316

H     0,4500 R$ 9,44 1,35 - - R$ 4,25 R$ 12,75 - -
MAT. 296

UN    1,0000 R$ 0,84 3,00 R$ 0,84 R$ 2,52 - - - -
MAT. 301

UN    1,0000 R$ 1,54 3,00 R$ 1,54 R$ 4,62 - - - -
MAT. 11655 UN    1,0000 R$ 13,90 3,00 R$ 13,90 R$ 41,70 - - - -
MAT. 20078

UN    0,1000 R$ 31,25 0,30 R$ 3,13 R$ 9,39 - - - -

14.03.04.41 SINAPI - 72462 Tê 90 100x75mmPVC série normal 36,00 R$ 19,57 R$ 704,52 R$ 10,21 R$ 367,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,78
M.O. 88267

H     0,4600 R$ 12,76 16,56 - - R$ 5,87 R$ 211,32 - -
M.O. 88316

H     0,4600 R$ 9,44 16,56 - - R$ 4,34 R$ 156,24 - -
MAT. 297

UN    1,0000 R$ 1,07 36,00 R$ 1,07 R$ 38,52 - - - -
MAT. 301

UN    1,0000 R$ 1,54 36,00 R$ 1,54 R$ 55,44 - - - -
MAT. 11656 UN    1,0000 R$ 13,21 36,00 R$ 13,21 R$ 475,56 - - - -
MAT. 20078

UN    0,1200 R$ 31,25 4,32 R$ 3,75 R$ 135,00 - - - -

14.03.04.42 SINAPI - 72463 Tê 90 50mmPVC série normal 287,00 R$ 7,74 R$ 2.221,38 R$ 6,21 R$ 1.782,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,95
M.O. 88267

H     0,2800 R$ 12,76 80,36 - - R$ 3,57 R$ 1.024,59 - -
M.O. 88316

H     0,2800 R$ 9,44 80,36 - - R$ 2,64 R$ 757,68 - -
MAT. 122 UN    0,0412 R$ 37,00 11,82 R$ 1,52 R$ 436,24 - - - -
MAT. 7097

UN    1,0000 R$ 5,96 287,00 R$ 5,96 R$ 1.710,52 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0060 R$ 43,82 1,72 R$ 0,26 R$ 74,62 - - - -

14.03.04.43 SINAPI - 72466 Tê 90 75mmPVC série normal 26,00 R$ 17,71 R$ 460,46 R$ 7,77 R$ 202,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,48
M.O. 88267

H     0,3500 R$ 12,76 9,10 - - R$ 4,47 R$ 116,22 - -
M.O. 88316

H     0,3500 R$ 9,44 9,10 - - R$ 3,30 R$ 85,80 - -
MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 1,38 R$ 1,96 R$ 50,96 - - - -
MAT. 11658 UN    1,0000 R$ 15,40 26,00 R$ 15,40 R$ 400,40 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0080 R$ 43,82 0,21 R$ 0,35 R$ 9,10 - - - -

14.03.04.44 SINAPI - 72465 Tê 90 75x50mmPVC série normal 85,00 R$ 15,57 R$ 1.323,45 R$ 7,99 R$ 679,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,56
M.O. 88267

H     0,3600 R$ 12,76 30,60 - - R$ 4,59 R$ 390,15 - -
M.O. 88316

H     0,3600 R$ 9,44 30,60 - - R$ 3,40 R$ 289,00 - -
MAT. 296

UN    1,0000 R$ 0,84 85,00 R$ 0,84 R$ 71,40 - - - -
MAT. 297

UN    1,0000 R$ 1,07 85,00 R$ 1,07 R$ 90,95 - - - -
MAT. 11657 UN    1,0000 R$ 11,16 85,00 R$ 11,16 R$ 948,60 - - - -
MAT. 20078

UN    0,0800 R$ 31,25 6,80 R$ 2,50 R$ 212,50 - - - -

14.03.04.45 SINAPI - 72462 Tê de inspeção 100x75mmPVC série normal 10,00 R$ 19,57 R$ 195,70 R$ 10,21 R$ 102,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,78
M.O. 88267

H     0,4600 R$ 12,76 4,60 - - R$ 5,87 R$ 58,70 - -
M.O. 88316

H     0,4600 R$ 9,44 4,60 - - R$ 4,34 R$ 43,40 - -
MAT. 297

UN    1,0000 R$ 1,07 10,00 R$ 1,07 R$ 10,70 - - - -
MAT. 301

UN    1,0000 R$ 1,54 10,00 R$ 1,54 R$ 15,40 - - - -
MAT. 11656 UN    1,0000 R$ 13,21 10,00 R$ 13,21 R$ 132,10 - - - -
MAT. 20078

UN    0,1200 R$ 31,25 1,20 R$ 3,75 R$ 37,50 - - - -

14.03.04.46 SINAPI - 72462 Tê de inspeção 150x100mmPVC série normal 5,00 R$ 19,57 R$ 97,85 R$ 10,21 R$ 51,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,78
M.O. 88267

H     0,4600 R$ 12,76 2,30 - - R$ 5,87 R$ 29,35 - -
M.O. 88316

H     0,4600 R$ 9,44 2,30 - - R$ 4,34 R$ 21,70 - -
MAT. 297

UN    1,0000 R$ 1,07 5,00 R$ 1,07 R$ 5,35 - - - -
MAT. 301

UN    1,0000 R$ 1,54 5,00 R$ 1,54 R$ 7,70 - - - -
MAT. 11656 UN    1,0000 R$ 13,21 5,00 R$ 13,21 R$ 66,05 - - - -
MAT. 20078

UN    0,1200 R$ 31,25 0,60 R$ 3,75 R$ 18,75 - - - -

14.03.04.47 SINAPI - 72462 Tê de inspeção 75mmPVC série normal 12,00 R$ 19,57 R$ 234,84 R$ 10,21 R$ 122,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,78
M.O. 88267

H     0,4600 R$ 12,76 5,52 - - R$ 5,87 R$ 70,44 - -
M.O. 88316

H     0,4600 R$ 9,44 5,52 - - R$ 4,34 R$ 52,08 - -
MAT. 297

UN    1,0000 R$ 1,07 12,00 R$ 1,07 R$ 12,84 - - - -
MAT. 301

UN    1,0000 R$ 1,54 12,00 R$ 1,54 R$ 18,48 - - - -
MAT. 11656 UN    1,0000 R$ 13,21 12,00 R$ 13,21 R$ 158,52 - - - -
MAT. 20078

UN    0,1200 R$ 31,25 1,44 R$ 3,75 R$ 45,00 - - - -

14.03.04.48 PESQUISA Terminal de ventilação 100mmPVC série normal 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 1.250,00 R$ 125,00
SER. PES 16085 Terminal de ventilação 100mmPVC série normal 1,0000 R$ 125,00 10,00 - - - - R$ 125,00 R$ 1.250,00

14.03.04.49 PESQUISA Terminal de ventilação 75mmPVC série normal 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,00 R$ 1.150,00 R$ 115,00
SER. PES 16086 Terminal de ventilação 75mmPVC série normal 1,0000 R$ 115,00 10,00 - - - - R$ 115,00 R$ 1.150,00

14.03.05 TUBAGEM EM PVC REFORÇADO
14.03.05.01 SINAPI - 74165/004 Tubos100mmPVC série reforçada m 919,95 R$ 11,28 R$ 10.377,03 R$ 25,28 R$ 23.256,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,56

M.O. 88248

H     1,0900 R$ 10,43 1.002,75 - - R$ 11,37 R$ 10.459,83 - -
M.O. 88267

H     1,0900 R$ 12,76 1.002,75 - - R$ 13,91 R$ 12.796,50 - -
MAT. 122 UN    0,0083 R$ 37,00 7,64 R$ 0,31 R$ 285,18 - - - -
MAT. 9836

M     1,3000 R$ 8,00 1.195,94 R$ 10,40 R$ 9.567,48 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0130 R$ 43,82 11,96 R$ 0,57 R$ 524,37 - - - -

14.03.05.02 SINAPI - 74168/001 Tubos150mmPVC série normal m 192,27 R$ 46,13 R$ 8.869,42 R$ 16,92 R$ 3.253,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,05
M.O. 88248

H     0,7300 R$ 10,43 140,36 - - R$ 7,61 R$ 1.463,17 - -
M.O. 88267

H     0,7300 R$ 12,76 140,36 - - R$ 9,31 R$ 1.790,03 - -
MAT. 300 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM UN    0,3300 R$ 9,10 63,45 R$ 3,00 R$ 576,81 - - - -
MAT. 9840

M     1,1000 R$ 39,21 211,50 R$ 43,13 R$ 8.292,61 - - - -

14.03.05.03 COMPOSIÇÃO Tubos250mmPVC série reforçada m 33,95 R$ 56,42 R$ 1.915,46 R$ 7,66 R$ 260,06 R$ 6,26 R$ 212,53 R$ 70,34
SER. 88248

H     0,6000 R$ 10,43 20,37 - - - - R$ 6,26 R$ 212,53
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 20,37 - - R$ 7,66 R$ 260,06 - -
MAT. 9820

M 1,0000 R$ 56,42 33,95 R$ 56,42 R$ 1.915,46 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM 83702 ADAPTADO PARA A TUBAGEM DE 250
14.03.05.04 SINAPI - 74165/001 Tubos40mmPVC série reforçada m 1,20 R$ 4,66 R$ 5,60 R$ 13,92 R$ 16,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,58

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Anel de borracha para tubo de PVC esgoto série 
reforçada (diâmetro da seção: 50,00 mm) un    
Redução PVC bege pérola PBV excêntrica para esgoto 
série reforçada (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro 
de saída: 50 mm) un    

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100M  
                                                                                            
                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 50M                                                                       
                                                                               ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO 
PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)                                
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50M      
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 75M                                                                       
                                                                               ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO 
PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)                                
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75M      
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50M      
                                                                                            
                                                           SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75 M       
                                                                                            SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 50M                                                                       
                                                                               ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 75M                                                                       
                                                                               TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 M       
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 75M                                                                       
                                                                               ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO 
PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)                                
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75M      
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 75M                                                                       
                                                                               ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO 
PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)                                
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75M      
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 75M                                                                       
                                                                               ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO 
PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)                                
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75M      
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

un
un

un
un

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - NBR 5688                                                            
                                                                                  SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            

9840 TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 
250MM
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88248

H     0,6000 R$ 10,43 0,72 - - R$ 6,26 R$ 7,51 - -
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 0,72 - - R$ 7,66 R$ 9,19 - -
MAT. 122 UN    0,0050 R$ 37,00 0,01 R$ 0,19 R$ 0,23 - - - -
MAT. 9835

M     1,5000 R$ 2,76 1,80 R$ 4,14 R$ 4,97 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0075 R$ 43,82 0,01 R$ 0,33 R$ 0,40 - - - -

14.03.05.05 SINAPI - 74165/002 Tubos50mmPVC série reforçada m 12,65 R$ 7,57 R$ 95,76 R$ 17,39 R$ 219,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,96
M.O. 88248

H     0,7500 R$ 10,43 9,49 - - R$ 7,82 R$ 98,92 - -
M.O. 88267

H     0,7500 R$ 12,76 9,49 - - R$ 9,57 R$ 121,06 - -
MAT. 122 UN    0,0025 R$ 37,00 0,03 R$ 0,09 R$ 1,14 - - - -
MAT. 9838

M     1,4000 R$ 5,23 17,71 R$ 7,32 R$ 92,60 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0037 R$ 43,82 0,05 R$ 0,16 R$ 2,02 - - - -

14.03.05.06 SINAPI - 74165/003 Tubos75mmPVC série reforçada m 27,10 R$ 9,84 R$ 266,67 R$ 24,35 R$ 659,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,19
M.O. 88248

H     1,0500 R$ 10,43 28,46 - - R$ 10,95 R$ 296,75 - -
M.O. 88267

H     1,0500 R$ 12,76 28,46 - - R$ 13,40 R$ 363,14 - -
MAT. 122 UN    0,0057 R$ 37,00 0,15 R$ 0,21 R$ 5,69 - - - -
MAT. 9837

M     1,4000 R$ 6,61 37,94 R$ 9,25 R$ 250,68 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0087 R$ 43,82 0,24 R$ 0,38 R$ 10,30 - - - -

14.03.05.07 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem sobre PVC m 593,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 6.688,75 R$ 11,27
SER. 74064/2

M2 0,4710 R$ 7,68 279,54 - - - - R$ 3,62 R$ 2.148,47
SER. 73924/1

M2 0,4710 R$ 16,24 279,54 - - - - R$ 7,65 R$ 4.540,28
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM 74064/002 + 73924/001
14.03.06 CONEXÕES EM PVC REFORÇADO
14.03.06.01 PESQUISA Curva 87,30º 100mmPVC série reforçada 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65,00 R$ 585,00 R$ 65,00

SER. PES 16063 Curva 87,30º 100mmPVC série reforçada 1,0000 R$ 65,00 9,00 - - - - R$ 65,00 R$ 585,00

14.03.06.02 PESQUISA Curva 87,30º 75mmPVC série reforçada 14,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 770,00 R$ 55,00
SER. PES 160632 Curva 87,30º 75mmPVC série reforçada un 1,0000 R$ 55,00 14,00 - - - - R$ 55,00 R$ 770,00

14.03.06.03 SINAPI - 72541 Curva 90º curta100mmPVC série reforçada 1,00 R$ 19,45 R$ 19,45 R$ 4,44 R$ 4,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,89
M.O. 88267

H     0,2000 R$ 12,76 0,20 - - R$ 2,55 R$ 2,55 - -
M.O. 88316

H     0,2000 R$ 9,44 0,20 - - R$ 1,89 R$ 1,89 - -
MAT. 122 UN    0,0529 R$ 37,00 0,05 R$ 1,96 R$ 1,96 - - - -
MAT. 1966

UN    1,0000 R$ 16,83 1,00 R$ 16,83 R$ 16,83 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0150 R$ 43,82 0,02 R$ 0,66 R$ 0,66 - - - -

14.03.06.04 PESQUISA Curva 90º longa200mmPVC série reforçada un 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135,00 R$ 405,00 R$ 135,00
SER. PES 160631 Curva 90º longa200mmPVC série reforçada 1,0000 R$ 135,00 3,00 - - - - R$ 135,00 R$ 405,00

14.03.06.05 SINAPI - 72462 Tê de inspeção 100x75mmPVC série reforçada 3,00 R$ 19,57 R$ 58,71 R$ 10,21 R$ 30,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,78
M.O. 88267

H     0,4600 R$ 12,76 1,38 - - R$ 5,87 R$ 17,61 - -
M.O. 88316

H     0,4600 R$ 9,44 1,38 - - R$ 4,34 R$ 13,02 - -
MAT. 297

UN    1,0000 R$ 1,07 3,00 R$ 1,07 R$ 3,21 - - - -
MAT. 301

UN    1,0000 R$ 1,54 3,00 R$ 1,54 R$ 4,62 - - - -
MAT. 11656 UN    1,0000 R$ 13,21 3,00 R$ 13,21 R$ 39,63 - - - -
MAT. 20078

UN    0,1200 R$ 31,25 0,36 R$ 3,75 R$ 11,25 - - - -

14.03.06.06 SINAPI - 7882482 Tê de inspeção 75mmPVC série reforçada 2,00 R$ 19,57 R$ 39,14 R$ 10,21 R$ 20,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,78
M.O. 88267

H     0,4600 R$ 12,76 0,92 - - R$ 5,87 R$ 11,74 - -
M.O. 88316

H     0,4600 R$ 9,44 0,92 - - R$ 4,34 R$ 8,68 - -
MAT. 297

UN    1,0000 R$ 1,07 2,00 R$ 1,07 R$ 2,14 - - - -
MAT. 301

UN    1,0000 R$ 1,54 2,00 R$ 1,54 R$ 3,08 - - - -
MAT. 11656 UN    1,0000 R$ 13,21 2,00 R$ 13,21 R$ 26,42 - - - -
MAT. 20078

UN    0,1200 R$ 31,25 0,24 R$ 3,75 R$ 7,50 - - - -

14.03.07 CONEXÕES EM PVC VINILFORT

14.03.07.01
PESQUISA

34,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 312,50 R$ 10.625,00 R$ 312,50
SER. PES 16067

1,0000 R$ 312,50 34,00 - - - - R$ 312,50 R$ 10.625,00

14.03.07.02
PESQUISA

4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,50 R$ 5.650,00 R$ 1.412,50
SER. PES 16068

1,0000 R$ 1.412,50 4,00 - - - - R$ 1.412,50 R$ 5.650,00

14.03.07.03
PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
SER. PES 16069

1,0000 R$ 1.300,00 1,00 - - - - R$ 1.300,00 R$ 1.300,00

14.03.07.04
PESQUISA Grelha em ferro fundido ou similar200x200mmAparelho

55,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 6.875,00 R$ 125,00
SER. PES 16070 Grelha em ferro fundido ou similar200x200mmAparelho

1,0000 R$ 125,00 55,00 - - - - R$ 125,00 R$ 6.875,00

14.03.08 METAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
14.03.08.01 COMPOSIÇÃO Ralo hemisférico100x100mmAparelho 4,00 R$ 24,60 R$ 98,40 R$ 2,55 R$ 10,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,15

M.O. 88267
h     0,1100 R$ 12,76 0,44 - - R$ 1,40 R$ 5,60 - -

M.O. 88248

h     0,1100 R$ 10,43 0,44 - - R$ 1,15 R$ 4,60 - -
MAT. 14.002.000.014

1,0000 R$ 15,60 4,00 R$ 15,60 R$ 62,40 - - - -
MAT. 14.002.000.012

1,0000 R$ 9,00 4,00 R$ 9,00 R$ 36,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.001.000023

14.03.08.02
COMPOSIÇÃO

un 7,00 R$ 10,85 R$ 75,95 R$ 9,27 R$ 64,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,12
M.O. 88267

h     0,4000 R$ 12,76 2,80 - - R$ 5,10 R$ 35,70 - -
M.O. 88.248

h     0,4000 R$ 10,43 2,80 - - R$ 4,17 R$ 29,19 - -
MAT. 14.002.000.018

un    1,0000 R$ 10,85 7,00 R$ 10,85 R$ 75,95 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO ITEM Nº 14.001.000027
14.03.08.03 PESQUISA Ralo seco c/ grelha e porta grelha40mmAparelho 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 1.225,00 R$ 175,00

SER. PES 16071 Ralo seco c/ grelha e porta grelha40mmAparelho 1,0000 R$ 175,00 7,00 - - - - R$ 175,00 R$ 1.225,00

14.03.08.04 PESQUISA 205,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,50 R$ 6.662,50 R$ 32,50
SER. PES 16072 un 1,0000 R$ 32,50 205,00 - - - - R$ 32,50 R$ 6.662,50

14.03.09 POÇO DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.03.09.01 COMPOSIÇÃO 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.452,04 R$ 6.904,08 R$ 3.452,04

SER. 74124/006     

UN    1,2500 R$ 2.761,63 2,50 - - - - R$ 3.452,04 R$ 6.904,08
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 74124/006
14.03.09.02 SINAPI - 6087 Tampa de inspeção de 0,60x0,60 2,00 R$ 16,54 R$ 33,08 R$ 4,60 R$ 9,20 R$ 0,01 R$ 0,02 R$ 21,15

M.O. 88245

H     0,1000 R$ 14,24 0,20 - - R$ 1,42 R$ 2,84 - -
M.O. 88262

H     0,1000 R$ 12,87 0,20 - - R$ 1,29 R$ 2,58 - -
M.O. 88316

H     0,2000 R$ 9,44 0,40 - - R$ 1,89 R$ 3,78 - -
MAT. 36 KG    1,4400 R$ 4,50 2,88 R$ 6,48 R$ 12,96 - - - -
MAT. 337

KG    0,0290 R$ 8,50 0,06 R$ 0,25 R$ 0,50 - - - -
MAT. 370

M3    0,0160 R$ 80,50 0,03 R$ 1,29 R$ 2,58 - - - -
MAT. 1379 KG    5,5400 R$ 0,40 11,08 R$ 2,22 R$ 4,44 - - - -
MAT. 4502

M     2,5000 R$ 1,97 5,00 R$ 4,93 R$ 9,86 - - - -

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
40MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
50MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
75MM - NBR 5688                                                              
                                                                                 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
                                                                                            

un
un

un

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
100MM                                              UN                            
                                                                             SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 75M                                                                       
                                                                               ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO 
PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)                                
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75M      
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 
608 DN 75M                                                                       
                                                                               ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO 
PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688)                                
                                                                                            TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75M      
                                                                                            PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ 
ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G)                               
                                                                                            

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 120cmx25cm de largura un
Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 120cmx25cm de largura un

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 565cmx25cm de largura un
Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 565cmx25cm de largura un

Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 520cmx25cm de largura un
Canaleta formada por Calhas e grelha de Piso tipo ACO 
com 520cmx25cm de largura un

un

un

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Ralo de ferro fundido seco para esgoto sanitario e águas 
pluviais - com saída horizontal (bitola: 100 mm / 
diâmetro da seção: 100,00 mm)                                        
                        

un    
Grelha de PVC redonda (cor: cromada  / diâmetro da 
seção: 100 mm)                                                                  
                                                                     

un    

Ralo seco c/ grelha e porta 
grelha100x100x40mmAparelho
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Ralo de PVC sifonado com grelha cromada seção 
transversal cônica (altura: 70 mm / diâmetro da seção: 
100 mm / diâmetro de entrada: 40 mm ) 

un
un

Vedação para saida de vaso sanitário-Aparelho un
Vedação para saida de vaso sanitário-Aparelho

Poço em concreto pre-fabricado com 1,50x1,50x2,00 vg
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M 
COLETOR D=1M PA            REDE E=15CM 
BASECONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 
1:4            DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS                       

un
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ACO CA-60 - 4,6M                                                             
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                                CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32                 
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM 
(1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 4718
M3    0,0150 R$ 51,80 0,03 R$ 0,78 R$ 1,56 - - - -

MAT. 5069 KG    0,0800 R$ 7,40 0,16 R$ 0,59 R$ 1,18 - - - -
EQ.LOC 10532

H     0,0130 R$ 0,81 0,03 - - - - R$ 0,01 R$ 0,02

14.03.09.03
SINAPI - 83649

2,00 R$ 2.865,94 R$ 5.731,88 R$ 661,71 R$ 1.323,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.527,65
M.O. 88243

H     16,4000 R$ 7,07 32,80 - - R$ 115,95 R$ 231,90 - -
M.O. 88247

H     14,2000 R$ 11,67 28,40 - - R$ 165,71 R$ 331,42 - -
M.O. 88264

H     14,2000 R$ 12,76 28,40 - - R$ 181,19 R$ 362,38 - -
M.O. 88279

H     12,2000 R$ 16,30 24,40 - - R$ 198,86 R$ 397,72 - -
MAT. 736

UN    2,0000 R$ 995,63 4,00 R$ 1.991,26 R$ 3.982,52 - - - -
MAT. 851

CJ    2,0000 R$ 0,62 4,00 R$ 1,24 R$ 2,48 - - - -
MAT. 944 M     36,0000 R$ 1,63 72,00 R$ 58,68 R$ 117,36 - - - -
MAT. 1879

UN    4,0000 R$ 1,59 8,00 R$ 6,36 R$ 12,72 - - - -
MAT. 2535

UN    2,0000 R$ 0,39 4,00 R$ 0,78 R$ 1,56 - - - -
MAT. 12332 CJ    2,0000 R$ 31,50 4,00 R$ 63,00 R$ 126,00 - - - -
MAT. 13354

UN    1,0000 R$ 488,31 2,00 R$ 488,31 R$ 976,62 - - - -
MAT. 21127

UN    0,6000 R$ 1,18 1,20 R$ 0,71 R$ 1,42 - - - -
MAT. 21128

M     30,0000 R$ 8,52 60,00 R$ 255,60 R$ 511,20 - - - -

14.03.09.04

PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 2.500,00
SER. PES 16031

1,0000 R$ 2.500,00 2,00 - - - - R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

14.03.10 CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE VISITA

14.03.10.01
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340,39 R$ 340,39 R$ 340,39
SER. 72289

UN    1,3000 R$ 261,84 1,30 - - - - R$ 340,39 R$ 340,39

14.03.10.02
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 366,58 R$ 366,58 R$ 366,58
SER. 72289

UN    1,4000 R$ 261,84 1,40 - - - - R$ 366,58 R$ 366,58

14.03.10.03
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 418,94 R$ 418,94 R$ 418,94
SER. 72289

UN    1,6000 R$ 261,84 1,60 - - - - R$ 418,94 R$ 418,94

14.03.10.04
COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 432,04 R$ 432,04 R$ 432,04
SER. 72289

UN    1,6500 R$ 261,84 1,65 - - - - R$ 432,04 R$ 432,04

14.03.10.05
COMPOSIÇÃO

7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 24.500,00 R$ 3.500,00
SER. PES 16074

1,0000 R$ 3.500,00 7,00 - - - - R$ 3.500,00 R$ 24.500,00

14.03.10.06
PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00
SER. PES 16075

1,0000 R$ 4.750,00 1,00 - - - - R$ 4.750,00 R$ 4.750,00

14.03.10.07
SINAPI - 72292

138,00 R$ 11,30 R$ 1.559,40 R$ 22,20 R$ 3.063,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,50
M.O. 88267

H     1,0000 R$ 12,76 138,00 - - R$ 12,76 R$ 1.760,88 - -
M.O. 88316

H     1,0000 R$ 9,44 138,00 - - R$ 9,44 R$ 1.302,72 - -
MAT. 5103

UN    1,0000 R$ 11,30 138,00 R$ 11,30 R$ 1.559,40 - - - -

14.03.10.08
SINAPI - 40777

16,00 R$ 19,88 R$ 318,08 R$ 11,10 R$ 177,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,98
M.O. 88267

H     0,5000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 6,38 R$ 102,08 - -
M.O. 88316

H     0,5000 R$ 9,44 8,00 - - R$ 4,72 R$ 75,52 - -
MAT. 122 UN    0,0030 R$ 37,00 0,05 R$ 0,11 R$ 1,76 - - - -
MAT. 11717

UN    1,0000 R$ 19,77 16,00 R$ 19,77 R$ 316,32 - - - -

14.03.10.09
SINAPI - 72291

11,00 R$ 25,89 R$ 284,79 R$ 15,54 R$ 170,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41,43
M.O. 88267

H     0,7000 R$ 12,76 7,70 - - R$ 8,93 R$ 98,23 - -
M.O. 88316

H     0,7000 R$ 9,44 7,70 - - R$ 6,61 R$ 72,71 - -
MAT. 11714

UN    1,0000 R$ 25,89 11,00 R$ 25,89 R$ 284,79 - - - -

14.03.10.10
SINAPI - 40777

15,00 R$ 19,88 R$ 298,20 R$ 11,10 R$ 166,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,98
M.O. 88267

H     0,5000 R$ 12,76 7,50 - - R$ 6,38 R$ 95,70 - -
M.O. 88316

H     0,5000 R$ 9,44 7,50 - - R$ 4,72 R$ 70,80 - -
MAT. 122 UN    0,0030 R$ 37,00 0,05 R$ 0,11 R$ 1,65 - - - -
MAT. 11717

UN    1,0000 R$ 19,77 15,00 R$ 19,77 R$ 296,55 - - - -

14.03.10.11
SINAPI - 40777

2,00 R$ 19,88 R$ 39,76 R$ 11,10 R$ 22,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,98
M.O. 88267

H     0,5000 R$ 12,76 1,00 - - R$ 6,38 R$ 12,76 - -
M.O. 88316

H     0,5000 R$ 9,44 1,00 - - R$ 4,72 R$ 9,44 - -
MAT. 122 UN    0,0030 R$ 37,00 0,01 R$ 0,11 R$ 0,22 - - - -
MAT. 11717

UN    1,0000 R$ 19,77 2,00 R$ 19,77 R$ 39,54 - - - -

14.03.11 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

14.03.11.01

SINAPI - 3070

m3 104,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,61 R$ 63,91 R$ 6,89 R$ 721,90 R$ 7,50
M.O. 88316

H     0,0645 R$ 9,44 6,76 - - R$ 0,61 R$ 63,91 - -
EQ.LOC 73318

H     0,0548 R$ 115,14 5,74 - - - - R$ 6,31 R$ 661,13
EQ.LOC 73320

H     0,0097 R$ 60,16 1,02 - - - - R$ 0,58 R$ 60,77

14.03.11.02 SINAPI - 5719 m3 13,97 R$ 10,39 R$ 145,15 R$ 28,32 R$ 395,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,71
M.O. 88316

H     3,0000 R$ 9,44 41,91 - - R$ 28,32 R$ 395,63 - -
MAT. 6079

M3    1,2500 R$ 8,31 17,46 R$ 10,39 R$ 145,15 - - - -

14.03.11.03

SINAPI - 53527

m3 90,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,76 R$ 3.428,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,76
M.O. 88316

H     4,0000 R$ 9,44 363,22 - - R$ 37,76 R$ 3.428,80 - -

14.03.11.04 SINAPI - 79483 Apiloamento com maco de 30kg m2 69,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 989,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16
M.O. 88316

H     1,5000 R$ 9,44 104,78 - - R$ 14,16 R$ 989,08 - -

14.03.11.05
COMPOSIÇÃO

m3 19,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 497,56 R$ 25,44

PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27                         
                                                                                            BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM 
CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
(LOCACAO)                                                                        
                                               

Bomba, potência:  3 cv, vazão: 35,57m3/h, altura 
manométrica (m.c.a): 10,59m un
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 3CV BOCAIS 1 1/2" X 1 1/4" DANCOR 
SERIE CAM MOD.510                                                       
                                                 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4'')                                              
                                                                                            FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0M           
                                                                                            CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"     
                                                                                            
                                                              BUCHA LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 
3/4"                                               UN                                 
                                                                       AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V                 
                                                                                            CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 
7,50CV/380V, C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAO LIGA-
DESLIGA TIPO GP                                                            
                                          FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5                                                                           
                                                                           ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO 
ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057   
                                                                                            
                           

Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento. vg
Sistema automatico para funcionamento das bombas, 
incluindo quadro eletrico, cabos eletricos e boia eletrica 
de nivel, incluindo todos os materiais e trabalhos ao seu 
perfeito funcionamento.          vg    

Caixa de inspeção 75x75x105cm em alvenaria - 
execução un
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO                                                                       
                                                                             

Caixa de inspeção 75x75x110cm em alvenaria - 
execução un
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO                                                                       
                                                                             

Caixa de inspeção 75x75x125cm em alvenaria - 
execução un
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO                                                                       
                                                                             

Caixa de inspeção 75x75x130cm em alvenaria - 
execução un
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO                                                                       
                                                                             

Caixa de gordura em pvc com tampa 
cega250x172X50mmAparelho un
Caixa de gordura em pvc com tampa 
cega250x172X50mmAparelho un

Caixa de gordura em pvc com tampa 
cega250x230x75mmAparelho un
Caixa de gordura em pvc com tampa 
cega250x230x75mmAparelho un

Caixa sifonada com grelha e porta grelha 
pvc100x100X50mmAparelho un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA 
REDONDA BRANCA                                                          
                                                                                  

Caixa sifonada com grelha e porta grelha 
pvc150x150X50mmAparelho un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA 
REDONDA BRANCA                                                          
                                                                                  

Caixa sifonada com grelha e porta grelha 
pvc150x185X75mmAparelho un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM C/ GRELHA 
QUADRADA BRANCA                                                       
                                                                                    

Caixa sifonada com grelha e porta 
grelha100x140x50mmAparelho un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA 
REDONDA BRANCA                                                          
                                                                                  

Caixa sifonada girafácil com grelha e porta grelha 
pvc100x140X50mmAparelho un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA 
REDONDA BRANCA                                                          
                                                                                  

Escavacao mec de vala escorada com retro 75 hp, em 
material de  1a categoria  até 1,5m de profundidade,  
excluindo esgotamento e escoramento.

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA 
DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC 
CACAMBA0,76M3                                                              
                                                TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA 
DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR-CAPAC 
CACAMBA0,76M3                                                              
                                                

Aterro com areia com adensamento hidraulico
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - 
RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE                 
                                                                                            
            

Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando 
material argilo-arenoso adquirido em jazida, já 
considerando um acréscimo de 25% no volume do 
material adquirido, não considerando o transporte até o 
reaterro

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

SER. 72894

m³ 1,0000 R$ 3,04 19,56 - - - - R$ 3,04 R$ 59,46
SER. 72881

M3XKM 20,0000 R$ 1,12 391,16 - - - - R$ 22,40 R$ 438,10

15. ENTRADA DE ENERGIA
15.01 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 0,0000
15.01.01 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 0,0000

15.01.01.01 COMPOSIÇÃO
m

236,00 R$ 66,14 R$ 15.609,04 R$ 48,86 R$ 11.530,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,00
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 2,0000 R$ 12,76 472,00 - - R$ 25,52 R$ 6.022,72 - -
M.O. 88247

h 2,0000 R$ 11,67 472,00 - - R$ 23,34 R$ 5.508,24 - -
MAT. 21132

m 1,0500 R$ 62,99 247,80 R$ 66,14 R$ 15.609,04 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NO INSUMO 21132 SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 071208
15.01.01.02 COMPOSIÇÃO BUCHA E ARRUELA 4" EM ALUMINIO FUNDIDO PÇ 32,00 R$ 7,49 R$ 239,68 R$ 6,11 R$ 195,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,60

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,2500 R$ 12,76 8,00 - - R$ 3,19 R$ 102,08 - -

M.O. 88247
h 0,2500 R$ 11,67 8,00 - - R$ 2,92 R$ 93,44 - -

MAT. 845 bucha e arruela em alumínio fundido 4" 1,0000 R$ 7,49 32,00 R$ 7,49 R$ 239,68 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NO INSUMO 845 SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 070428
15.01.01.03 COMPIOSIÇÃO BOX CONICO 4" PÇ 32,00 R$ 35,63 R$ 1.140,16 R$ 1,95 R$ 62,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,58

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1667 R$ 12,76 5,33 R$ 2,13 R$ 68,16 - - - -

M.O. 88247
h 0,1667 R$ 11,67 5,33 - - R$ 1,95 R$ 62,40 - -

MAT. PES 17002 BOX CONICO 4" PÇ 1,0000 R$ 33,50 32,00 R$ 33,50 R$ 1.072,00 - - - -

15.01.01.04 COMPIOSIÇÃO
PÇ 10,00 R$ 214,21 R$ 2.142,10 R$ 1,95 R$ 19,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 216,16

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1667 R$ 12,76 1,67 R$ 2,13 R$ 21,30 - - - -

M.O. 88247
h 0,1667 R$ 11,67 1,67 - - R$ 1,95 R$ 19,50 - -

MAT. PES 17003
PÇ 1,0000 R$ 212,08 10,00 R$ 212,08 R$ 2.120,80 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS 2438, 528, 88264, 88247 SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO

15.01.02 SUBESTAÇÃO

15.01.02.01 COMPIOSIÇÃO
156,00 R$ 70,18 R$ 10.948,08 R$ 641,85 R$ 100.128,60 R$ 66,00 R$ 10.296,00 R$ 778,03

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 5,5000 R$ 12,76 858,00 R$ 70,18 R$ 10.948,08 - - - -

M.O. 88247
h 55,0000 R$ 11,67 8.580,00 - - R$ 641,85 R$ 100.128,60 - -

SER. PES 17011
1,1000 R$ 60,00 171,60 - - - - R$ 66,00 R$ 10.296,00

15.01.02.02 COMPIOSIÇÃO
m 12,00 R$ 66,14 R$ 793,68 R$ 48,86 R$ 586,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115,00

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 2,0000 R$ 12,76 24,00 - - R$ 25,52 R$ 306,24 - -

M.O. 88247
h 2,0000 R$ 11,67 24,00 - - R$ 23,34 R$ 280,08 - -

MAT. 21132
m 1,0500 R$ 62,99 12,60 R$ 66,14 R$ 793,68 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NO INSUMO 21132 SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 071208
15.01.02.03 COMPIOSIÇÃO BUCHA E ARRUELA 4" EM ALUMINIO FUNDIDO PÇ 12,00 R$ 7,49 R$ 89,88 R$ 6,11 R$ 73,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,60

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,2500 R$ 12,76 3,00 - - R$ 3,19 R$ 38,28 - -

M.O. 88247
h 0,2500 R$ 11,67 3,00 - - R$ 2,92 R$ 35,04 - -

MAT. 845 bucha e arruela em alumínio fundido 4" 1,0000 R$ 7,49 12,00 R$ 7,49 R$ 89,88 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NO INSUMO 845 SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 070428
15.01.02.04 PESQUISA BUCHA E ARRUELA 4" EM ALUMINIO FUNDIDO PÇ 32,00 R$ 2,13 R$ 68,16 R$ 1,95 R$ 62,40 R$ 33,50 R$ 1.072,00 R$ 37,58

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1667 R$ 12,76 5,33 R$ 2,13 R$ 68,16 - - - -

M.O. 88247
h 0,1667 R$ 11,67 5,33 - - R$ 1,95 R$ 62,40 - -

SER. PES 17002 BUCHA E ARRUELA 4" EM ALUMINIO FUNDIDO PÇ 1,0000 R$ 33,50 32,00 - - - - R$ 33,50 R$ 1.072,00

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 070519

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 070519

16. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
16.01 SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS
16.01.01 SINAPI - 73480

H 230,40 R$ 82,80 R$ 19.077,12 R$ 26,38 R$ 6.077,95 R$ 11,87 R$ 2.734,85 R$ 121,05
MAT. 4221 óleo diesel combustível comum l 33,1200 R$ 2,50 7.630,85 R$ 82,80 R$ 19.077,12 - - - -
M.O. 10512 motorista de caminhão mês 0,0045 R$ 5.803,29 1,05 - - R$ 26,38 R$ 6.077,95 - -
EQ.LOC 11611 0,0002 R$ 73.390,66 0,04 - - - - R$ 11,87 R$ 2.734,85

16.01.02 COMPOSIÇÃO Locação de ferramentas m2 35.200,00 R$ 1,23 R$ 43.296,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,23
MAT. 20200 ferramentas m2 1,0000 R$ 1,23 35.200,00 R$ 1,23 R$ 43.296,00 - - - -

COMPOSIÇÃO 070674 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO - 44.000,00m2 * 15% = 6.600,00
16.02 INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL
16.02.01 CAIXA DE PASSAGEM
16.02.01.01 SINAPI - 83386 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM PVC. 644,00 R$ 1,90 R$ 1.223,60 R$ 3,66 R$ 2.357,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,56

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1500 R$ 12,76 96,60 - - R$ 1,91 R$ 1.230,04 - -

M.O. 88247
h 0,1500 R$ 11,67 96,60 - - R$ 1,75 R$ 1.127,00 - -

MAT. 1873 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM PVC. 1,0000 R$ 1,90 644,00 R$ 1,90 R$ 1.223,60 - - - -

16.02.01.02 SINAPI - 83387 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2" EM PVC. 2.819,00 R$ 1,20 R$ 3.382,80 R$ 3,66 R$ 10.317,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,86
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1500 R$ 12,76 422,85 - - R$ 1,91 R$ 5.384,29 - -
M.O. 88247

h 0,1500 R$ 11,67 422,85 - - R$ 1,75 R$ 4.933,25 - -
MAT. 1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " 1,0000 R$ 1,20 2.819,00 R$ 1,20 R$ 3.382,80 - - - -

16.02.01.03 COMPOSIÇÃO
3.210,00 R$ 2,17 R$ 6.965,70 R$ 0,73 R$ 2.343,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,90

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0300 R$ 12,76 96,30 - - R$ 0,38 R$ 1.219,80 - -

M.O. 88247
h 0,0300 R$ 11,67 96,30 - - R$ 0,35 R$ 1.123,50 - -

MAT. 2488 1,0000 R$ 2,17 3.210,00 R$ 2,17 R$ 6.965,70 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.02.01.04 COMPOSIÇÃO

198,00 R$ 2,54 R$ 502,92 R$ 1,22 R$ 241,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,76
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0500 R$ 12,76 9,90 - - R$ 0,64 R$ 126,72 - -
M.O. 88247

h 0,0500 R$ 11,67 9,90 - - R$ 0,58 R$ 114,84 - -
MAT. 2483 1,0000 R$ 2,54 198,00 R$ 2,54 R$ 502,92 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.02.01.05 SINAPI - 73861/017

5.219,00 R$ 7,38 R$ 38.516,22 R$ 5,67 R$ 29.591,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,05
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,2500 R$ 12,76 1.304,75 - - R$ 3,19 R$ 16.648,61 - -
M.O. 851

CJ 4,0000 R$ 0,62 20.876,00 - - R$ 2,48 R$ 12.943,12 - -
MAT. 2580

1,0000 R$ 7,38 5.219,00 R$ 7,38 R$ 38.516,22 - - - -

16.02.01.06 SINAPI - 73861/018
1.192,00 R$ 12,96 R$ 15.448,32 R$ 7,51 R$ 8.951,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,47

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,3000 R$ 12,76 357,60 - - R$ 3,83 R$ 4.565,36 - -

M.O. 855
CJ 4,0000 R$ 0,92 4.768,00 - - R$ 3,68 R$ 4.386,56 - -

MAT. 2581
1,0000 R$ 12,96 1.192,00 R$ 12,96 R$ 15.448,32 - - - -

16.02.01.07 PESQUISA TAMPA PARA CONDULETE 3/4" 3.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 1.193,50 R$ 3,35 R$ 11.423,50 R$ 3,70
M.O. 88247

h 0,0300 R$ 11,67 102,30 - - R$ 0,35 R$ 1.193,50 - -
EQ.LOC PES 18002 TAMPA PARA CONDULETE 3/4" 1,0000 R$ 3,35 3.410,00 - - - - R$ 3,35 R$ 11.423,50

16.02.01.08 PESQUISA TAMPA PARA CONDULETE 1" 1.192,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,35 R$ 417,20 R$ 3,35 R$ 3.993,20 R$ 3,70
M.O. 88247

h 0,0300 R$ 11,67 35,76 - - R$ 0,35 R$ 417,20 - -

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS 
DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR   
                                                                                            
                                      
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )                 
                                                               OBS. Composição extraída da base no SINAPI composições cod. 72894 + 72881

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO 
PESADO 4",  INCLUSIVE CONEXÕES, COM 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

eletroduto em ferro galvanizado a fogo, tipo pesado 4", 
inclusive conexões e acessórios de instalação

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm 
REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40x40x20cm 
REFORÇADO, COM DISPOSITIVO DE LACRE

LEITO PESADO 500X100mm COM ACESSÓRIOS E 
CONEXÕES br

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
LEITO PESADO 500X100mm COM ACESSÓRIOS E 
CONEXÕES br

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO 
PESADO 4", COM ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
eletroduto em ferro galvanizado a fogo, tipo pesado 4", 
inclusive conexões e acessórios de instalação

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Aluguel de caminhão munck ou madal para instalação 
de transformadores e materiais pesados

guindaste hidráulico Madal carga máxima 7,7 ton un 

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

CONECTOR TIPO BOX GIRATÓRIO PRA SEAL TUBE 
3/4" un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
conector  tipo box giratório para seal tube 3/4" un 

CONECTOR TIPO BOX GIRATÓRIO PRA SEAL TUBE 
1" un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
conector tipo box giratório para seal tube 1" un 

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X 3/4", COMPLETO 
COM CONECTORES un 

BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4'')
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X 3/4", COMPLETO 
COM CONECTORES un 

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X 1", COMPLETO 
COM CONECTORES un 

BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 25MM (1'')
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X 1", COMPLETO 
COM CONECTORES un 

un 
aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

un 
aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

EQ.LOC PES 18003 TAMPA PARA CONDULETE 1" 1,0000 R$ 3,35 1.192,00 - - - - R$ 3,35 R$ 3.993,20

16.02.01.09 SINAPI - 73542 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" 4.200,00 R$ 0,62 R$ 2.604,00 R$ 0,25 R$ 1.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,87
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0100 R$ 12,76 42,00 - - R$ 0,13 R$ 546,00 - -
M.O. 88247

h 0,0100 R$ 11,67 42,00 - - R$ 0,12 R$ 504,00 - -
MAT. 851 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 3/4" 1,0000 R$ 0,62 4.200,00 R$ 0,62 R$ 2.604,00 - - - -

16.02.01.10 SINAPI - 84158 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1" 800,00 R$ 0,92 R$ 736,00 R$ 0,25 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,17
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0100 R$ 12,76 8,00 - - R$ 0,13 R$ 104,00 - -
M.O. 88247

h 0,0100 R$ 11,67 8,00 - - R$ 0,12 R$ 96,00 - -
MAT. 855 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1" 1,0000 R$ 0,92 800,00 R$ 0,92 R$ 736,00 - - - -

16.02.01.11 SINAPI - 84159 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/4" 600,00 R$ 0,14 R$ 84,00 R$ 0,73 R$ 438,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,87
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0300 R$ 12,76 18,00 - - R$ 0,38 R$ 228,00 - -
M.O. 88247

h 0,0300 R$ 11,67 18,00 - - R$ 0,35 R$ 210,00 - -
MAT. 852 BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/4" 0,1000 R$ 1,41 60,00 R$ 0,14 R$ 84,00 - - - -

16.02.01.12 COMPOSIÇÃO BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 2" 200,00 R$ 2,05 R$ 410,00 R$ 1,47 R$ 294,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,52
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0600 R$ 12,76 12,00 - - R$ 0,77 R$ 154,00 - -
M.O. 88247

h 0,0600 R$ 11,67 12,00 - - R$ 0,70 R$ 140,00 - -
MAT. 843 bucha e arruela em alumínio fundido 2" 1,0000 R$ 2,05 200,00 R$ 2,05 R$ 410,00 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 0704
16.03 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS

16.03.01 COMPOSIÇÃO
m

9.415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,22 R$ 115.051,30 R$ 11,55 R$ 108.743,25 R$ 23,77
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,5000 R$ 12,76 4.707,50 - - R$ 6,38 R$ 60.067,70 - -
M.O. 88247

h 0,5000 R$ 11,67 4.707,50 - - R$ 5,84 R$ 54.983,60 - -
SER. PES 18004

M 1,0500 R$ 11,00 9.885,75 - - - - R$ 11,55 R$ 108.743,25

16.03.02 COMPOSIÇÃO
m

766,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,22 R$ 9.360,52 R$ 16,33 R$ 12.508,78 R$ 28,55
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,5000 R$ 12,76 383,00 - - R$ 6,38 R$ 4.887,08 - -
M.O. 88247

h 0,5000 R$ 11,67 383,00 - - R$ 5,84 R$ 4.473,44 - -
SER. PES 18005

M 1,0000 R$ 16,33 766,00 - - - - R$ 16,33 R$ 12.508,78

16.03.03 SINAPI - 72310
m

628,00 R$ 21,62 R$ 13.577,36 R$ 18,32 R$ 11.504,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39,94
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,7500 R$ 12,76 471,00 - - R$ 9,57 R$ 6.009,96 - -
M.O. 88247

h 0,7500 R$ 11,67 471,00 - - R$ 8,75 R$ 5.495,00 - -
MAT. 21130

m 1,0500 R$ 20,59 659,40 R$ 21,62 R$ 13.577,36 - - - -

16.03.04 SINAPI - 72311
m

425,00 R$ 27,91 R$ 11.861,75 R$ 18,32 R$ 7.786,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46,23
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,7500 R$ 12,76 318,75 - - R$ 9,57 R$ 4.067,25 - -
M.O. 88247

h 0,7500 R$ 11,67 318,75 - - R$ 8,75 R$ 3.718,75 - -
MAT. 21134

m 1,0500 R$ 26,58 446,25 R$ 27,91 R$ 11.861,75 - - - -

16.03.05 SINAPI - 72312
m

133,00 R$ 40,26 R$ 5.354,58 R$ 24,43 R$ 3.249,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64,69
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,0000 R$ 12,76 133,00 - - R$ 12,76 R$ 1.697,08 - -
M.O. 88247

h 1,0000 R$ 11,67 133,00 - - R$ 11,67 R$ 1.552,11 - -
MAT. 21131

m 1,0500 R$ 38,34 139,65 R$ 40,26 R$ 5.354,58 - - - -

16.03.06 SINAPI - 72934
m

3.978,00 R$ 1,12 R$ 4.455,36 R$ 2,93 R$ 11.655,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,05
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1200 R$ 12,76 477,36 - - R$ 1,53 R$ 6.086,34 - -
M.O. 88247

h 0,1200 R$ 11,67 477,36 - - R$ 1,40 R$ 5.569,20 - -
MAT. 2689

m 1,0500 R$ 1,07 4.176,90 R$ 1,12 R$ 4.455,36 - - - -

16.03.07 SINAPI - 72935
m

934,00 R$ 1,48 R$ 1.382,32 R$ 3,66 R$ 3.418,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,14
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1500 R$ 12,76 140,10 - - R$ 1,91 R$ 1.783,94 - -
M.O. 88247

h 0,1500 R$ 11,67 140,10 - - R$ 1,75 R$ 1.634,50 - -
MAT. 2688

m 1,0500 R$ 1,41 980,70 R$ 1,48 R$ 1.382,32 - - - -

16.03.08 SINAPI - 72625 m
3.110,00 R$ 11,59 R$ 36.044,90 R$ 3,66 R$ 11.382,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,25

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1500 R$ 12,76 466,50 - - R$ 1,91 R$ 5.940,10 - -

M.O. 88247
h 0,1500 R$ 11,67 466,50 - - R$ 1,75 R$ 5.442,50 - -

MAT. 2504
m 1,0500 R$ 11,04 3.265,50 R$ 11,59 R$ 36.044,90 - - - -

16.03.09 COMPOSIÇÃO
m

349,00 R$ 18,01 R$ 6.285,49 R$ 3,66 R$ 1.277,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,67
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1500 R$ 12,76 52,35 - - R$ 1,91 R$ 666,59 - -
M.O. 88247

h 0,1500 R$ 11,67 52,35 - - R$ 1,75 R$ 610,75 - -
MAT. 2501

m 1,1000 R$ 16,37 383,90 R$ 18,01 R$ 6.285,49 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NO INSUMO 2501 SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 72926 DA SINAPI MARÇO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.03.10 COMPOSIÇÃO

br
46,00 R$ 30,90 R$ 1.421,40 R$ 38,12 R$ 1.753,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,02

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 1,5600 R$ 12,76 71,76 - - R$ 19,91 R$ 915,86 - -

M.O. 88247
h 1,5600 R$ 11,67 71,76 - - R$ 18,21 R$ 837,66 - -

MAT. PES 18006
1,1000 R$ 23,18 50,60 R$ 25,50 R$ 1.173,00 - - - -

MAT. PES 180061
br 1,1000 R$ 4,91 50,60 R$ 5,40 R$ 248,40 - - - -

16.03.11 COMPOSIÇÃO
br

1.221,00 R$ 43,24 R$ 52.796,04 R$ 38,12 R$ 46.544,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81,36
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,5600 R$ 12,76 1.904,76 - - R$ 19,91 R$ 24.310,11 - -
M.O. 88247

h 1,5600 R$ 11,67 1.904,76 - - R$ 18,21 R$ 22.234,41 - -
MAT. PES 18007

1,1000 R$ 30,90 1.343,10 R$ 33,99 R$ 41.501,79 - - - -
MAT. PES 180071

1,1000 R$ 8,41 1.343,10 R$ 9,25 R$ 11.294,25 - - - -

16.03.12 COMPOSIÇÃO

59,00 R$ 55,59 R$ 3.279,81 R$ 38,12 R$ 2.249,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,71
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,5600 R$ 12,76 92,04 - - R$ 19,91 R$ 1.174,69 - -
M.O. 88247

h 1,5600 R$ 11,67 92,04 - - R$ 18,21 R$ 1.074,39 - -
MAT. PES 18008

1,1000 R$ 38,63 64,90 R$ 42,49 R$ 2.506,91 - - - -
MAT. PES 180081

1,1000 R$ 11,91 64,90 R$ 13,10 R$ 772,90 - - - -

un 

cj

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

cj

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

cj

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

cj

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

cj

ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 
3/4" 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 
3/4" 

ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 1" 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 1" 

ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 
1.1/2" 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 
1.1/2" 

ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 2" 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 2" 

ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 
2.1/2" 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO SEMI 
PESADO, METRO INSTALADO COM ACESSÓRIOS 
2.1/2" 

ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO REFORÇADO, BITOLA 
3/4" TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE, COM 
ACESSÓRIOS

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO REFORÇADO, BITOLA 
3/4" TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE COM 
ACESSÓRIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO REFORÇADO, BITOLA 
1" TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE COM 
ACESSÓRIOS

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO REFORÇADO, BITOLA 
1" TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE COM 
ACESSÓRIOS

SEAL TUBO METÁLICO TIPO COPEX, COM CAPA DE 
PVC, BITOLA DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SEAL TUBO METÁLICO TIPO COPEX, COM CAPA DE 
PVC, BITOLA DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES

SEAL TUBO METÁLICO TIPO COPEX, COM CAPA DE 
PVC, BITOLA DE 1"

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
seal tubo metálico Copex, com capa de PVC, bitola de 
1" inclusive conexões 

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO 
GALVANIZADO, TIPO "U", 50x50mm, CHAPA 18, 
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
eletrocalha perfurada, em aço galvanizado, tipo U 
50x50mm, chapa 18 inclusive tampa e acessórios br
tampa para eletrocalha, em aço galvanizado, tipo U 
50x50mm, chapa 

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO 
GALVANIZADO, TIPO "U", 100x50mm, CHAPA 18, 
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
eletrocalha perfurada, em aço galvanizado, tipo U, 
100x50mm, chapa 18, com acessórios br
tampa para eletrocalha, em aço galvanizado, tipo U, 
100x50mm, chapa 18 br

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO 
GALVANIZADO, TIPO "U", 150x50mm, CHAPA 18, 
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS.

br

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
eletrocalha perfurada, em aço galvanizado, tipo U, 
150x50mm, chapa 18, com acessórios br
tampa para eletrocalha, em aço galvanizado, tipo U, 
150x50mm, chapa 18 br
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

16.03.13 COMPOSIÇÃO

106,00 R$ 67,95 R$ 7.202,70 R$ 38,12 R$ 4.040,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106,07
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,5600 R$ 12,76 165,36 - - R$ 19,91 R$ 2.110,46 - -
M.O. 88247

h 1,5600 R$ 11,67 165,36 - - R$ 18,21 R$ 1.930,26 - -
MAT. PES 18009

br 1,1000 R$ 46,35 116,60 R$ 50,99 R$ 5.404,94 - - - -
MAT. PES 180091

br 1,1000 R$ 15,42 116,60 R$ 16,96 R$ 1.797,76 - - - -

16.03.14 COMPOSIÇÃO

19,00 R$ 292,11 R$ 5.550,09 R$ 38,12 R$ 724,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 330,23
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,5600 R$ 12,76 29,64 - - R$ 19,91 R$ 378,29 - -
M.O. 88247

h 1,5600 R$ 11,67 29,64 - - R$ 18,21 R$ 345,99 - -
MAT. PES 18010

br 1,1000 R$ 61,80 20,90 R$ 67,98 R$ 1.291,62 - - - -
MAT. PES 180101

br 1,1000 R$ 203,75 20,90 R$ 224,13 R$ 4.258,47 - - - -

16.03.15 COMPOSIÇÃO
un 70,00 R$ 0,90 R$ 63,00 R$ 1,95 R$ 136,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,85

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0800 R$ 12,76 5,60 - - R$ 1,02 R$ 71,40 - -

M.O. 88247
h 0,0800 R$ 11,67 5,60 - - R$ 0,93 R$ 65,10 - -

MAT. PES 18011
1,0000 R$ 0,90 70,00 R$ 0,90 R$ 63,00 - - - -

16.03.16 COMPOSIÇÃO
2.400,00 R$ 1,10 R$ 2.640,00 R$ 1,95 R$ 4.680,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,05

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0800 R$ 12,76 192,00 - - R$ 1,02 R$ 2.448,00 - -

M.O. 88247
h 0,0800 R$ 11,67 192,00 - - R$ 0,93 R$ 2.232,00 - -

MAT. PES 18012
UN    1,0000 R$ 1,10 2.400,00 R$ 1,10 R$ 2.640,00 - - - -

16.03.17 COMPOSIÇÃO
120,00 R$ 1,50 R$ 180,00 R$ 1,95 R$ 234,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,45

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0800 R$ 12,76 9,60 - - R$ 1,02 R$ 122,40 - -

M.O. 88247
h 0,0800 R$ 11,67 9,60 - - R$ 0,93 R$ 111,60 - -

MAT. PES 18013
UN    1,0000 R$ 1,50 120,00 R$ 1,50 R$ 180,00 - - - -

16.03.18 COMPOSIÇÃO
200,00 R$ 1,90 R$ 380,00 R$ 2,45 R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,35

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1000 R$ 12,76 20,00 - - R$ 1,28 R$ 256,00 - -

M.O. 88247
h 0,1000 R$ 11,67 20,00 - - R$ 1,17 R$ 234,00 - -

MAT. PES 18014
UN    1,0000 R$ 1,90 200,00 R$ 1,90 R$ 380,00 - - - -

16.03.19 COMPOSIÇÃO
un 

40,00 R$ 2,50 R$ 100,00 R$ 2,93 R$ 117,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,43
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1200 R$ 12,76 4,80 - - R$ 1,53 R$ 61,20 - -
M.O. 88247

h 0,1200 R$ 11,67 4,80 - - R$ 1,40 R$ 56,00 - -
MAT. PES 18015

un 1,0000 R$ 2,50 40,00 R$ 2,50 R$ 100,00 - - - -

16.03.20 COMPOSIÇÃO
3.900,00 R$ 0,30 R$ 1.170,00 R$ 1,22 R$ 4.758,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,52

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0500 R$ 12,76 195,00 - - R$ 0,64 R$ 2.496,00 - -

M.O. 88247
h 0,0500 R$ 11,67 195,00 - - R$ 0,58 R$ 2.262,00 - -

MAT. PES 18016
UN    1,0000 R$ 0,30 3.900,00 R$ 0,30 R$ 1.170,00 - - - -

16.03.21 COMPOSIÇÃO CANTONEIRA ZZ 38x38MM 3.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,22 R$ 4.026,00 R$ 0,57 R$ 1.881,00 R$ 1,79
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0500 R$ 12,76 165,00 - - R$ 0,64 R$ 2.112,00 - -
M.O. 88247

h 0,0500 R$ 11,67 165,00 - - R$ 0,58 R$ 1.914,00 - -
SER. PES 18017 CANTONEIRA ZZ 38x38MM 1,0000 R$ 0,57 3.300,00 - - - - R$ 0,57 R$ 1.881,00

16.03.22 PESQUISA CHUMBADOR TIPO CBA 3/8"x2" 1.290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,21 R$ 1.560,90 R$ 1,21
SER. PES 18018 CHUMBADOR TIPO CBA 3/8"x2" 1,0000 R$ 1,21 1.290,00 - - - - R$ 1,21 R$ 1.560,90

16.03.23 PESQUISA CHUMBADOR TIPO CBA 1/4"x2" un 6.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,55 R$ 3.520,00 R$ 0,55
SER. PES 18019 CHUMBADOR TIPO CBA 1/4"x2" un 1,0000 R$ 0,55 6.400,00 - - - - R$ 0,55 R$ 3.520,00

16.03.24 COMPOSIÇÃO VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"  - BARRA 3m un 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,93 R$ 10.548,00 R$ 7,36 R$ 26.496,00 R$ 10,29
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1200 R$ 12,76 432,00 - - R$ 1,53 R$ 5.508,00 - -
M.O. 88247

h 0,1200 R$ 11,67 432,00 - - R$ 1,40 R$ 5.040,00 - -
SER. PES 18020 VERGALHÃO ROSCA TOTAL 3/8"  - BARRA 3m un 1,0000 R$ 7,36 3.600,00 - - - - R$ 7,36 R$ 26.496,00

16.03.25 COMPOSIÇÃO VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" - BARRA 3m un 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,93 R$ 7.911,00 R$ 3,28 R$ 8.856,00 R$ 6,21
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1200 R$ 12,76 324,00 - - R$ 1,53 R$ 4.131,00 - -
M.O. 88247

h 0,1200 R$ 11,67 324,00 - - R$ 1,40 R$ 3.780,00 - -
SER. PES 18021 VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" - BARRA 3m 1,0000 R$ 3,28 2.700,00 - - - - R$ 3,28 R$ 8.856,00

16.03.26 COMPOSIÇÃO PORCA SEXTAVADA E ARRUELA ZINCADA 1/4" 80.000,00 R$ 0,13 R$ 10.400,00 R$ 0,08 R$ 6.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,21
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0066 R$ 12,76 528,00 R$ 0,08 R$ 6.400,00 - - - -
M.O. 88247

h 0,0066 R$ 11,67 528,00 - - R$ 0,08 R$ 6.400,00 - -
MAT. 14148 porca e arruela zincada 1/4" 1,0000 R$ 0,05 80.000,00 R$ 0,05 R$ 4.000,00 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 071981
16.03.27 COMPOSIÇÃO PORCA SEXTAVADA E ARRUELA ZINCADA 3/8" 20.000,00 R$ 0,27 R$ 5.400,00 R$ 0,08 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,35

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0066 R$ 12,76 132,00 R$ 0,08 R$ 1.600,00 - - - -

M.O. 88247
h 0,0066 R$ 11,67 132,00 - - R$ 0,08 R$ 1.600,00 - -

MAT. 4342 porca e arruela zincada 1/4" cj 1,0000 R$ 0,19 20.000,00 R$ 0,19 R$ 3.800,00 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 071982
16.03.28 PESQUISA ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" un 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,11 R$ 42.200,00 R$ 2,11

SER. PES 18022 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" un 1,0000 R$ 2,11 20.000,00 - - - - R$ 2,11 R$ 42.200,00

16.03.29 PESQUISA ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" un 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,40 R$ 17.000,00 R$ 3,40
SER. PES 18023 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" un 1,0000 R$ 3,40 5.000,00 - - - - R$ 3,40 R$ 17.000,00

16.03.30 COMPOSIÇÃO
40.000,00 R$ 0,08 R$ 3.200,00 R$ 0,08 R$ 3.200,00 R$ 0,07 R$ 2.800,00 R$ 0,23

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0066 R$ 12,76 264,00 R$ 0,08 R$ 3.200,00 - - - -

M.O. 88247
h 0,0066 R$ 11,67 264,00 - - R$ 0,08 R$ 3.200,00 - -

SER. PES 18024
1,0000 R$ 0,07 40.000,00 - - - - R$ 0,07 R$ 2.800,00

16.03.31 COMPOSIÇÃO
10.000,00 R$ 0,08 R$ 800,00 R$ 0,08 R$ 800,00 R$ 0,16 R$ 1.600,00 R$ 0,32

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0066 R$ 12,76 66,00 R$ 0,08 R$ 800,00 - - - -

M.O. 88247
h 0,0066 R$ 11,67 66,00 - - R$ 0,08 R$ 800,00 - -

SER. PES 18025
1,0000 R$ 0,16 10.000,00 - - - - R$ 0,16 R$ 1.600,00

16.03.32 COMPOSIÇÃO
m 11.144,00 R$ 0,08 R$ 891,52 R$ 0,08 R$ 891,52 R$ 7,20 R$ 80.236,80 R$ 7,36

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0066 R$ 12,76 73,55 R$ 0,08 R$ 891,52 - - - -

M.O. 88247
h 0,0066 R$ 11,67 73,55 - - R$ 0,08 R$ 891,52 - -

SER. PES 18026
un 1,0000 R$ 7,20 11.144,00 - - - - R$ 7,20 R$ 80.236,80

16.03.33 COMPOSIÇÃO GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38MM 7.400,00 R$ 0,64 R$ 4.736,00 R$ 0,58 R$ 4.292,00 R$ 0,60 R$ 4.440,00 R$ 1,82
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0500 R$ 12,76 370,00 R$ 0,64 R$ 4.736,00 - - - -
M.O. 88247

h 0,0500 R$ 11,67 370,00 - - R$ 0,58 R$ 4.292,00 - -
SER. PES 18027 GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38MM un 1,0000 R$ 0,60 7.400,00 - - - - R$ 0,60 R$ 4.440,00

16.03.34 COMPOSIÇÃO
2.000,00 R$ 0,64 R$ 1.280,00 R$ 0,58 R$ 1.160,00 R$ 0,60 R$ 1.200,00 R$ 1,82

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0500 R$ 12,76 100,00 R$ 0,64 R$ 1.280,00 - - - -

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO 
GALVANIZADO, TIPO "U", 200x50mm, CHAPA 18, 
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS.

br

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
eletrocalha perfurada, em aço galvanizado, tipo U, 
200x50mm, chapa 18, com acessórios
tampa para eletrocalha, em aço galvanizado, tipo U, 
200x50mm, chapa 18

ELETROCALHA PERFURADO, EM AÇO 
GALVANIZADO, TIPO "U", 300x50mm, CHAPA 18, 
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS,

br

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
eletrocalha perfurada, em aço galvanizado, tipo U, 
300x50mm, chapa 18, com acessórios
tampa para eletrocalha, em aço galvanizado, tipo U, 
300x50mm, chapa 18

SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA 
ELETROCALHA 50x50MM

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA 
ELETROCALHA 50x50MM un 

SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA 
ELETROCALHA 100x50MM un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA 
ELETROCALHA 100x50MM

SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA 
ELETROCALHA 150x50MM un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SUPORTE BALANÇO (TIPO IGREJINHA) PARA 
ELETROCALHA 150x50MM

SUPORTE PARA SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA 
200x50MM un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SUPORTE PARA SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA 
200x50MM

SUPORTE PARA SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA 
300x50MM

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SUPORTE PARA SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA 
300x50MM

TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA ALTURA 
50MM un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TALA DE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA ALTURA 
50MM

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

un 
un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

un 

cj

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

cj

cj

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PARAFUSO AUTOTRAVANTE CABEÇA LENTILHA 
1/4"x1/2" un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PARAFUSO AUTOTRAVANTE CABEÇA LENTILHA 
1/4"x1/2" un 

PARAFUSO AUTOTRAVANTE CABEÇA LENTILHA 
3/8"x1/2" un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PARAFUSO AUTOTRAVANTE CABEÇA LENTILHA 
3/8"x1/2" un 

PERFILADO PERFURADO 38X38, GALVANIZADO A 
FOGO REFORÇADO

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PERFILADO PERFURADO 38X38, GALVANIZADO A 
FOGO REFORÇADO

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA TIPO "I" PARA 
PERFILADO 38X38MM un 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88247
h 0,0500 R$ 11,67 100,00 - - R$ 0,58 R$ 1.160,00 - -

SER. PES 18028
un 1,0000 R$ 0,60 2.000,00 - - - - R$ 0,60 R$ 1.200,00

16.03.35 COMPOSIÇÃO
un 7.200,00 R$ 0,64 R$ 4.608,00 R$ 0,58 R$ 4.176,00 R$ 0,60 R$ 4.320,00 R$ 1,82

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0500 R$ 12,76 360,00 R$ 0,64 R$ 4.608,00 - - - -

M.O. 88247
h 0,0500 R$ 11,67 360,00 - - R$ 0,58 R$ 4.176,00 - -

SER. PES 18029
1,0000 R$ 0,60 7.200,00 - - - - R$ 0,60 R$ 4.320,00

16.03.36 COMPOSIÇÃO
316,00 R$ 70,18 R$ 22.176,88 R$ 641,85 R$ 202.824,60 R$ 66,00 R$ 20.856,00 R$ 778,03

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 5,5000 R$ 12,76 1.738,00 R$ 70,18 R$ 22.176,88 - - - -

M.O. 88247
h 55,0000 R$ 11,67 17.380,00 - - R$ 641,85 R$ 202.824,60 - -

SER. PES 17011
1,1000 R$ 60,00 347,60 - - - - R$ 66,00 R$ 20.856,00

16.03.37 COMPOSIÇÃO JUNÇÃO SIMPLES PARA LEITO PESADO 500X100 220,00 R$ 3,19 R$ 701,80 R$ 2,92 R$ 642,40 R$ 1,20 R$ 264,00 R$ 7,31
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,2500 R$ 12,76 55,00 R$ 3,19 R$ 701,80 - - - -
M.O. 88247

h 0,2500 R$ 11,67 55,00 - - R$ 2,92 R$ 642,40 - -
SER. PES 18031 JUNÇÃO SIMPLES PARA LEITO PESADO 500X100 un 1,0000 R$ 1,20 220,00 - - - - R$ 1,20 R$ 264,00

16.03.38 COMPOSIÇÃO un 
12,00 R$ 0,64 R$ 7,68 R$ 0,58 R$ 6,96 R$ 1,41 R$ 16,92 R$ 2,63

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0500 R$ 12,76 0,60 R$ 0,64 R$ 7,68 - - - -

M.O. 88247
h 0,0500 R$ 11,67 0,60 - - R$ 0,58 R$ 6,96 - -

SER. PES 18032
un 1,0000 R$ 1,41 12,00 - - - - R$ 1,41 R$ 16,92

16.04 CONDUTORES E ACESSORIOS
16.04.01 SINAPI - 73860/008

m
216.565,00 R$ 1,35 R$ 292.362,75 R$ 1,22 R$ 264.209,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,57

M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0500 R$ 12,76 10.828,25 - - R$ 0,64 R$ 138.601,60 - -

M.O. 88247
h 0,0500 R$ 11,67 10.828,25 - - R$ 0,58 R$ 125.607,70 - -

MAT. 984
m 1,0000 R$ 1,34 216.565,00 R$ 1,34 R$ 290.197,10 - - - -

MAT. 21127 fita isolante adesiva anti chama em rolo 19mmx5m 0,0112 R$ 1,18 2.425,53 R$ 0,01 R$ 2.165,65 - - - -

16.04.02 SINAPI - 73860/009
m

3.412,00 R$ 2,31 R$ 7.881,72 R$ 1,49 R$ 5.083,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,80
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0610 R$ 12,76 208,13 - - R$ 0,78 R$ 2.661,36 - -
M.O. 88247

h 0,0610 R$ 11,67 208,13 - - R$ 0,71 R$ 2.422,52 - -
MAT. 981

m 1,0000 R$ 2,30 3.412,00 R$ 2,30 R$ 7.847,60 - - - -
MAT. 21127 fita isolante adesiva anti chama em rolo 19mmx5m 0,0112 R$ 1,18 38,21 R$ 0,01 R$ 34,12 - - - -

16.04.03 SINAPI - 73860/010
m

1.710,00 R$ 3,46 R$ 5.916,60 R$ 1,71 R$ 2.924,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,17
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0700 R$ 12,76 119,70 - - R$ 0,89 R$ 1.521,90 - -
M.O. 88247

h 0,0700 R$ 11,67 119,70 - - R$ 0,82 R$ 1.402,20 - -
MAT. 982

m 1,0000 R$ 3,45 1.710,00 R$ 3,45 R$ 5.899,50 - - - -
MAT. 21127 fita isolante adesiva anti chama em rolo 19mmx5m un 0,0112 R$ 1,18 19,15 R$ 0,01 R$ 17,10 - - - -

16.04.04 SINAPI - 83417
m

2.182,00 R$ 2,38 R$ 5.193,16 R$ 0,58 R$ 1.265,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,96
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0500 R$ 12,76 109,10 R$ 0,64 R$ 1.396,48 - - - -
M.O. 88247

h 0,0500 R$ 11,67 109,10 - - R$ 0,58 R$ 1.265,56 - -
MAT. 1022

m 1,0000 R$ 1,73 2.182,00 R$ 1,73 R$ 3.774,86 - - - -
MAT. 21127 fita isolante adesiva anti chama em rolo 19mmx5m un 0,0056 R$ 1,18 12,22 R$ 0,01 R$ 21,82 - - - -

16.04.05 SINAPI - 83418
m

920,00 R$ 3,67 R$ 3.376,40 R$ 0,71 R$ 653,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,38
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0610 R$ 12,76 56,12 R$ 0,78 R$ 717,60 - - - -
M.O. 88247

h 0,0610 R$ 11,67 56,12 - - R$ 0,71 R$ 653,20 - -
MAT. 1021

m 1,0000 R$ 2,88 920,00 R$ 2,88 R$ 2.649,60 - - - -
MAT. 21127 fita isolante adesiva anti chama em rolo 19mmx5m 0,0056 R$ 1,18 5,15 R$ 0,01 R$ 9,20 - - - -

16.04.06 SINAPI - 83419
m

210,00 R$ 4,48 R$ 940,80 R$ 0,82 R$ 172,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,30
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0700 R$ 12,76 14,70 R$ 0,89 R$ 186,90 - - - -
M.O. 88247

h 0,0700 R$ 11,67 14,70 - - R$ 0,82 R$ 172,20 - -
MAT. 994

m 1,0000 R$ 3,58 210,00 R$ 3,58 R$ 751,80 - - - -
MAT. 21127 fita isolante adesiva anti chama em rolo 19mmx5m 0,0056 R$ 1,18 1,18 R$ 0,01 R$ 2,10 - - - -

16.04.07 SINAPI - 83420
m

210,00 R$ 6,52 R$ 1.369,20 R$ 0,93 R$ 195,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,45
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0800 R$ 12,76 16,80 R$ 1,02 R$ 214,20 - - - -
M.O. 88247

h 0,0800 R$ 11,67 16,80 - - R$ 0,93 R$ 195,30 - -
MAT. 1020

m 1,0000 R$ 5,50 210,00 R$ 5,50 R$ 1.155,00 - - - -

16.04.08 SINAPI - 83421
m

7.890,00 R$ 9,39 R$ 74.087,10 R$ 1,05 R$ 8.284,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,44
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,0900 R$ 12,76 710,10 R$ 1,15 R$ 9.073,50 - - - -
M.O. 88247

h 0,0900 R$ 11,67 710,10 - - R$ 1,05 R$ 8.284,50 - -
MAT. 995

m 1,0000 R$ 8,24 7.890,00 R$ 8,24 R$ 65.013,60 - - - -

16.04.09 SINAPI - 83422
m

1.710,00 R$ 14,00 R$ 23.940,00 R$ 1,17 R$ 2.000,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,17
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1000 R$ 12,76 171,00 R$ 1,28 R$ 2.188,80 - - - -
M.O. 88247

h 0,1000 R$ 11,67 171,00 - - R$ 1,17 R$ 2.000,70 - -
MAT. 996

m 1,0000 R$ 12,72 1.710,00 R$ 12,72 R$ 21.751,20 - - - -

16.04.10 SINAPI – 00001001
m

680,0000 680,00 R$ 128,71 R$ 87.522,80 R$ 10,99 R$ 7.473,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,70
M.O. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,4500 R$ 12,76 306,00 - - R$ 5,74 R$ 3.903,20 - -
M.O. 88247

h 0,4500 R$ 11,67 306,00 - - R$ 5,25 R$ 3.570,00 - -
MAT. 1001

m 1,0000 R$ 128,71 680,00 R$ 128,71 R$ 87.522,80 - - - -

16.05 BARRAMENTO BLINDADO
16.05.01 COMPOSIÇÃO

UN    
256,00 R$ 19,14 R$ 4.899,84 R$ 17,51 R$ 4.482,56 R$ 621,52 R$ 159.109,12 R$ 658,17

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA TIPO "I" PARA 
PERFILADO 38X38MM

GANCHO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM 
PERFILADO

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
GANCHO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM 
PERFILADO un 

LEITO PESADO 500x100 COM ACESSÓRIOS E 
CONEXÕES br

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
LEITO PESADO 500X100mm COM ACESSÓRIOS E 
CONEXÕES br

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3" - 
FIXAÇÃO EM LEITO PESADO

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3" - 
FIXAÇÃO EM LEITO PESADO

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, CLASSE 
450/750V,seção nominal #2,5mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC

un 

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, CLASSE 
450/750V,seção nominal #4,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 4,0MM2, TP PIRASTIC

un 

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, CLASSE 
450/750V,seção nominal #6,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 6,0MM2, TP PIRASTIC

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #2,5mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #4,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1kv,seção nominal #4,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #2,5mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

un 

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6 1KV,seção nominal #6,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI 
OU EQUIV

Un 

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6 1KV,seção nominal #10,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #10,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #16,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #16,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #25,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE ISOLAÇÃO ATOXICO, HEPR 90º 
0,6/1KV,seção nominal #25,0mm², FABRICADO 
CONFORME  NORMA NBR13.248.

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
0,6/1KV 300MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX 
PIRELLI OU EQUIV

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
0,6/1KV 300MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX 
PIRELLI OU EQUIV

BARRAMENTO BLINDADO 3F+N, CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO 700A, COMPLETO COM CONEXÕES

D
oc

um
en

to
 ju

nt
ad

o 
po

r 
C

R
E

B
IL

O
N

 D
E

 A
R

A
Ú

JO
 R

O
C

H
A

 F
IL

H
O

 e
 p

ro
to

co
la

do
 e

m
 2

0/
10

/2
01

4 
18

:1
3:

55
h.

 P
ro

to
co

lo
 n

º 
17

47
0/

20
14

. C
ar

im
bo

 E
le

tr
ôn

ic
o 

N
º 

37
03

55
2

C
ód

. A
ut

en
tic

id
ad

e 
40

00
36

37
36

01
FL. 3980



Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 1,5000 R$ 12,76 384,00 R$ 19,14 R$ 4.899,84 - - - -

M.O. 88247
h 1,5000 R$ 11,67 384,00 - - R$ 17,51 R$ 4.482,56 - -

SER. PES 18033

UN    1,0000 R$ 621,52 256,00 - - - - R$ 621,52 R$ 159.109,12

16.05.02 COMPOSIÇÃO
m

64,00 R$ 25,52 R$ 1.633,28 R$ 23,34 R$ 1.493,76 R$ 774,91 R$ 49.594,24 R$ 823,77
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 2,0000 R$ 12,76 128,00 R$ 25,52 R$ 1.633,28 - - - -
M.O. 88247

h 2,0000 R$ 11,67 128,00 - - R$ 23,34 R$ 1.493,76 - -
SER. PES 18034

UN    1,0000 R$ 774,91 64,00 - - - - R$ 774,91 R$ 49.594,24

16.05.03 COMPOSIÇÃO
3,00 R$ 204,16 R$ 612,48 R$ 186,72 R$ 560,16 R$ 1.056,00 R$ 3.168,00 R$ 1.446,88

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 16,0000 R$ 12,76 48,00 R$ 204,16 R$ 612,48 - - - -

M.O. 88247
h 16,0000 R$ 11,67 48,00 - - R$ 186,72 R$ 560,16 - -

SER. PES 18035
UN    1,0000 R$ 1.056,00 3,00 - - - - R$ 1.056,00 R$ 3.168,00

16.05.04 COMPOSIÇÃO
1,00 R$ 204,16 R$ 204,16 R$ 186,72 R$ 186,72 R$ 1.038,00 R$ 1.038,00 R$ 1.428,88

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 16,0000 R$ 12,76 16,00 R$ 204,16 R$ 204,16 - - - -

M.O. 88247
h 16,0000 R$ 11,67 16,00 - - R$ 186,72 R$ 186,72 - -

SER. PES 18036
UN    1,0000 R$ 1.038,00 1,00 - - - - R$ 1.038,00 R$ 1.038,00

16.05.05 COMPOSIÇÃO
1,00 R$ 5,74 R$ 5,74 R$ 5,25 R$ 5,25 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.510,99

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,4500 R$ 12,76 0,45 R$ 5,74 R$ 5,74 - - - -

M.O. 88247
h 0,4500 R$ 11,67 0,45 - - R$ 5,25 R$ 5,25 - -

SER. PES 18037
Vb 1,0000 R$ 7.500,00 1,00 - - - - R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

16.05.06 COMPOSIÇÃO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO VERTICAL PARA BUSWAY
1,00 R$ 5,74 R$ 5,74 R$ 5,25 R$ 5,25 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.510,99

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,4500 R$ 12,76 0,45 R$ 5,74 R$ 5,74 - - - -

M.O. 88247
h 0,4500 R$ 11,67 0,45 - - R$ 5,25 R$ 5,25 - -

SER. PES 18038 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO VERTICAL PARA BUSWAY
Vb 1,0000 R$ 7.500,00 1,00 - - - - R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

16.05.07 COMPOSIÇÃO
10,00 R$ 102,08 R$ 1.020,80 R$ 93,36 R$ 933,60 R$ 700,00 R$ 7.000,00 R$ 895,44

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 8,0000 R$ 12,76 80,00 R$ 102,08 R$ 1.020,80 - - - -

M.O. 88247
h 8,0000 R$ 11,67 80,00 - - R$ 93,36 R$ 933,60 - -

SER. PES 18039
UN    1,0000 R$ 700,00 10,00 - - - - R$ 700,00 R$ 7.000,00

16.05.08 COMPOSIÇÃO
9,00 R$ 102,08 R$ 918,72 R$ 93,36 R$ 840,24 R$ 700,00 R$ 6.300,00 R$ 895,44

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 8,0000 R$ 12,76 72,00 R$ 102,08 R$ 918,72 - - - -

M.O. 88247
h 8,0000 R$ 11,67 72,00 - - R$ 93,36 R$ 840,24 - -

SER. PES 18040
UN    1,0000 R$ 700,00 9,00 - - - - R$ 700,00 R$ 6.300,00

16.05.09 COMPOSIÇÃO
21,00 R$ 102,08 R$ 2.143,68 R$ 93,36 R$ 1.960,56 R$ 700,00 R$ 14.700,00 R$ 895,44

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 8,0000 R$ 12,76 168,00 R$ 102,08 R$ 2.143,68 - - - -

M.O. 88247
h 8,0000 R$ 11,67 168,00 - - R$ 93,36 R$ 1.960,56 - -

SER. PES 18041
1,0000 R$ 700,00 21,00 - - - - R$ 700,00 R$ 14.700,00

16.05.10 COMPOSIÇÃO
2,00 R$ 306,24 R$ 612,48 R$ 280,08 R$ 560,16 R$ 1.450,00 R$ 2.900,00 R$ 2.036,32

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 24,0000 R$ 12,76 48,00 R$ 306,24 R$ 612,48 - - - -

M.O. 88247
h 24,0000 R$ 11,67 48,00 - - R$ 280,08 R$ 560,16 - -

SER. PES 18042
UN    1,0000 R$ 1.450,00 2,00 - - - - R$ 1.450,00 R$ 2.900,00

16.06

16.06.01 COMPOSIÇÃO
20,00 R$ 1,91 R$ 38,20 R$ 1,75 R$ 35,00 R$ 7,80 R$ 156,00 R$ 11,46

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1500 R$ 12,76 3,00 R$ 1,91 R$ 38,20 - - - -

M.O. 88247
h 0,1500 R$ 11,67 3,00 - - R$ 1,75 R$ 35,00 - -

SER. PES 18046
UN    1,0000 R$ 7,80 20,00 - - - - R$ 7,80 R$ 156,00

16.07 LUMINARIAS,LAMPADAS E ACESSORIOS - INTERIOR

16.07.01 PESQUISA

UN

940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 583,98 R$ 548.941,20 R$ 583,98
SER. PES 18068

UN    1,0000 R$ 583,98 940,00 - - - - R$ 583,98 R$ 548.941,20

16.07.02 PESQUISA

UN

4,0000 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 461,00 R$ 1.844,00 R$ 461,00

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
BARRAMENTO BLINDADO 3F+N, CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO 700A, COMPLETO COM CONEXÕES

BARRAMENTO BLINDADO 3F+N, CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO 1500A, COMPLETO COM CONEXÕES

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
BARRAMENTO BLINDADO 3F+N, CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO 1500A, COMPLETO COM CONEXÕES

MODULO DE ACOPLAMENTO PARA BUSWAY 700A 
EM PAINEL/DISJUNTOR un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
MODULO DE ACOPLAMENTO PARA BUSWAY 700A 
EM PAINEL/DISJUNTOR

MODULO DE ACOPLAMENTO PARA BUSWAY 1500A 
EM PAINEL/DISJUNTOR un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MODULO DE ACOPLAMENTO PARA BUSWAY 1500A 
EM PAINEL/DISJUNTOR

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HORIZONTAL PARA 
BUSWAY Vb

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO HORIZONTAL PARA 
BUSWAY

Vb

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PLUGIN PARA BUSWAY, COM DISJUNTOR DE 32 A 
50A un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PLUGIN PARA BUSWAY, COM DISJUNTOR DE 32 A 
50A

PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 63 A 
80A un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 63 A 
80A

PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 90 A 
125A un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 90 A 
125A un 

PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 150 A 
225A un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PLUG IN PARA BUSWAY COM DISJUNTOR DE 150 A 
225A

INTERRUPTORES,TOMADAS, SENSORES E 
BOTOEIRAS

MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A,250V, LINHA 
PIAL PLUS un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A,250V, LINHA 
PIAL PLUS

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, 1235MM DE 
COMPRIMENTO, CORPO E REFLETOR EM CHAPA 
DE ACHO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
ALOJAMENTO PARA REATOR NO PROPRIO CORPO, 
EQUIPADA COM 2 LAMPADAS OSRAM ST8-HA4 
20W/830 1200MM, TEMPERATURA DE COR 3000K, 
MODELO DE REFERENCIA 4410, FABRICAÇÃO ITAM, 

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, 1235MM DE 
COMPRIMENTO, CORPO E REFLETOR EM CHAPA 
DE ACHO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
ALOJAMENTO PARA REATOR NO PROPRIO CORPO, 
EQUIPADA COM 2 LAMPADAS OSRAM ST8-HA4 
20W/830 1200MM, TEMPERATURA DE COR 3000K, 
MODELO DE REFERENCIA 4410, FABRICAÇÃO ITAM, 

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, 600MM DE 
COMPRIMENTO, CORPO E REFLETOR EM CHAPA 
DE ACHO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
ALOJAMENTO PARA REATOR NO PROPRIO CORPO, 
EQUIPADA COM 2 LAMPADAS OSRAM ST8-HA2 
10W/830 600MM, TEMPERATURA DE COR 3000K, 
MODELO DE REFERENCIA 4410, FABRICAÇÃO ITAM, 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

SER. PES 18069

UN    1,0000 R$ 461,00 4,00 - - - - R$ 461,00 R$ 1.844,00

16.07.03 PESQUISA

CJ

48,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,50 R$ 600,00 R$ 12,50
SER. PES 18073

UN    1,0000 R$ 12,50 48,00 - - - - R$ 12,50 R$ 600,00

16.07.04 COMPOSIÇÃO Colocação de luminárias 394,0000 8.296,00 R$ 6,38 R$ 52.928,48 R$ 5,84 R$ 48.448,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,22
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,5000 R$ 12,76 4.148,00 R$ 6,38 R$ 52.928,48 - - - -
M.O. 88247

h 0,5000 R$ 11,67 4.148,00 - - R$ 5,84 R$ 48.448,64 - -

16.08 MATERIAIS DIVERSOS
16.08.01 COMPOSIÇÃO rolo

1.200,0000 1.200,00 R$ 5,71 R$ 6.852,00 R$ 2,33 R$ 2.796,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,04
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,4000 R$ 12,76 480,00 R$ 5,10 R$ 6.120,00 - - - -
M.O. 88247

h 0,2000 R$ 11,67 240,00 - - R$ 2,33 R$ 2.796,00 - -
MAT. 20111 fita isolante adesiva anti chama 10mmx20m rolo 0,1000 R$ 6,05 120,00 R$ 0,61 R$ 732,00 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 071331
16.08.02 COMPOSIÇÃO FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO ,19mm x 10m. rolo 100,0000 100,00 R$ 20,55 R$ 2.055,00 R$ 2,33 R$ 233,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,88

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,2000 R$ 12,76 20,00 R$ 2,55 R$ 255,00 - - - -

M.O. 88247
h 0,2000 R$ 11,67 20,00 - - R$ 2,33 R$ 233,00 - -

MAT. 404
m 10,0000 R$ 1,80 1.000,00 R$ 18,00 R$ 1.800,00 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 071321
16.08.03 COMPOSIÇÃO ARAME DE AÇO GALVANIZADO # 12BWG. KG 120,0000 120,00 R$ 20,87 R$ 2.504,40 R$ 10,58 R$ 1.269,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,45

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,9067 R$ 12,76 108,80 R$ 11,57 R$ 1.388,40 - - - -

M.O. 88247
h 0,9067 R$ 11,67 108,80 - - R$ 10,58 R$ 1.269,60 - -

MAT. 342 arame de aço galvanizado # 12BWG kg 1,0000 R$ 9,30 120,00 R$ 9,30 R$ 1.116,00 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO ITEM 070229
16.08.04 COMPOSIÇÃO

UN
2.000,0000 2.000,00 R$ 0,17 R$ 340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,17

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0083 R$ 12,76 16,60 R$ 0,11 R$ 220,00 - - - -

MAT. 414
1,0000 R$ 0,06 2.000,00 R$ 0,06 R$ 120,00 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.08.05 COMPOSIÇÃO

UN
1.500,0000 1.500,00 R$ 0,42 R$ 630,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,42

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,0167 R$ 12,76 25,05 R$ 0,21 R$ 315,00 - - - -

MAT. 412
1,0000 R$ 0,21 1.500,00 R$ 0,21 R$ 315,00 - - - -

COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.08.06 SINAPI - 74092/001 UN

8,0000 8,00 R$ 41,30 R$ 330,40 R$ 11,67 R$ 93,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52,97
MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 1,0000 R$ 12,76 8,00 R$ 12,76 R$ 102,08 - - - -
M.O. 88247

h 1,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 11,67 R$ 93,36 - -
MAT. 7588

1,0000 R$ 28,54 8,00 R$ 28,54 R$ 228,32 - - - -

16.08.07 COMPOSIÇÃO UN
8,0000 8,00 R$ 44,26 R$ 354,08 R$ 11,67 R$ 93,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55,93

MAT. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 1,0000 R$ 12,76 8,00 R$ 12,76 R$ 102,08 - - - -

M.O. 88247
h 1,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 11,67 R$ 93,36 - -

MAT. 12332 1,0000 R$ 31,50 8,00 R$ 31,50 R$ 252,00 - - - -
COMPOSIÇÃO BASEADA NOS INSUMOS SINAPI-GO MARÇO 2014 COM DESONERAÇÃO - QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74092/001 DA SINAPI MARÇO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09 QUADROS E PAINEIS 0,0000
16.09

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.01.02

PÇ
4,00 R$ 560,00 R$ 2.240,00 R$ 122,15 R$ 488,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 20,00 - - R$ 63,80 R$ 255,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 20,00 - - R$ 58,35 R$ 233,40 - -
MAT. PES 18186

1,0000 R$ 560,00 4,00 R$ 560,00 R$ 2.240,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO  QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.01.03 PÇ

16,00 R$ 11,67 R$ 186,72 R$ 24,43 R$ 390,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 16,00 - - R$ 12,76 R$ 204,16 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 16,00 - - R$ 11,67 R$ 186,72 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

1,0000 R$ 11,67 16,00 R$ 11,67 R$ 186,72 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.01.04 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 4,00 R$ 187,44 R$ 749,76 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA 1,0000 R$ 187,44 4,00 R$ 187,44 R$ 749,76 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.01.05 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 184,00 R$ 4,70 R$ 864,80 R$ 1,60 R$ 294,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 23,00 - - R$ 1,60 R$ 294,40 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA 1,0000 R$ 4,70 184,00 R$ 4,70 R$ 864,80 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.01.06 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 8,00 R$ 17,50 R$ 140,00 R$ 1,60 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 1,00 - - R$ 1,60 R$ 12,80 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA 1,0000 R$ 17,50 8,00 R$ 17,50 R$ 140,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.01.07 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 80,00 R$ 83,95 R$ 6.716,00 R$ 14,66 R$ 1.172,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 48,00 - - R$ 7,00 R$ 560,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 48,00 - - R$ 7,66 R$ 612,80 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A 1,0000 R$ 83,95 80,00 R$ 83,95 R$ 6.716,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.01.08

PÇ
4,00 R$ 179,00 R$ 716,00 R$ 81,84 R$ 327,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 13,40 - - R$ 42,75 R$ 171,00 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 13,40 - - R$ 39,09 R$ 156,36 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 20,00 R$ 179,00 R$ 716,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.01.09 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 R$ 11,87 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 1,94 - - R$ 6,20 R$ 24,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 1,94 - - R$ 5,67 R$ 22,68 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS 1,0000 R$ 130,00 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.01.10 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 R$ 11,87 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 1,94 - - R$ 6,20 R$ 24,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 1,94 - - R$ 5,67 R$ 22,68 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS 1,0000 R$ 130,00 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.01.11 CONTATORA MONOPOLAR 16A PÇ 40,00 R$ 69,11 R$ 2.764,40 R$ 36,65 R$ 1.466,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 60,00 - - R$ 19,14 R$ 765,60 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 60,00 - - R$ 17,51 R$ 700,40 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A 1,0000 R$ 69,11 40,00 R$ 69,11 R$ 2.764,40 - - - -

0
16.09.01.12 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.01.13 TRILHO DIN m 9,60 R$ 7,41 R$ 71,14 R$ 9,97 R$ 95,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 3,92 - - R$ 5,21 R$ 50,02 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 3,92 - - R$ 4,76 R$ 45,70 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 9,60 R$ 7,41 R$ 71,14 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.01.14

CJ
4,00 R$ 1.831,25 R$ 7.325,00 R$ 195,44 R$ 781,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 32,00 - - R$ 102,08 R$ 408,32 - -

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR, 600MM DE 
COMPRIMENTO, CORPO E REFLETOR EM CHAPA 
DE ACHO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
ALOJAMENTO PARA REATOR NO PROPRIO CORPO, 
EQUIPADA COM 2 LAMPADAS OSRAM ST8-HA2 
10W/830 600MM, TEMPERATURA DE COR 3000K, 
MODELO DE REFERENCIA 4410, FABRICAÇÃO ITAM, 

LAMPADAS OSRAM ST8-HA2 10W/830 600MM, 
TEMPERATURA DE COR 3000K, COM 02 SOQUETE 
T-8 E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA SANCA DE 
GESSO, INCLUINDO MONTAGEM

LAMPADAS OSRAM ST8-HA2 10W/830 600MM, 
TEMPERATURA DE COR 3000K, COM 02 SOQUETE 
T-8 E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA SANCA DE 
GESSO, INCLUINDO MONTAGEM

un 

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FITA ISOLANTE PLASTICA PARA BAIXA 
TENSÃO,19mm x 20m.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
fita isolanate auto fusão 19mmx10m, ref. 3M ou 
equivalente

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE 
CABOS COMPRIMENTO 100mm,PARA CABOS DE 
ATÉ 16mm INMETRO.

abraçadeira de anylon para amarração de cabos 100mm
un 

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE 
CABOS COMPRIMENTO 232mm,PARA CABOS DE 
ATÉ 57mm  INMETRO.

abraçadeira de anylon para amarração de cabos 232mm
un 

AUTOMATICO DE BOIA PARA NIVEL SUPERIOR 
10A/250V.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AUTOMATICO DE BOIA PARA NIVEL SUPERIOR 
10A/250V. un 

AUTOMATICO DE BOIA PARA NIVEL INFERIOR 
10A/250V.

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
automárico de bóia para nível inferior 10A/220V cj

Quadro Elétrico Tipo Qt.2- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (1º Ao 4º Pav Tipo), Conforme 
Unifilar, 04 Unidades, Contendo:

comp. 215 CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm un 

comp. 15 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

un 

comp. 16

un 

comp. 17

un 

comp. 18

un 

comp. 19

un 

comp. 92 KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

comp. 72 

un 

comp. 73

un 

comp. 107

un 

comp. 116

comp. 108 MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 32,00 - - R$ 93,36 R$ 373,44 - -
MAT. PES 18193

1,0000 R$ 1.831,25 4,00 R$ 1.831,25 R$ 7.325,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.01.15 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 12,00 R$ 45,00 R$ 540,00 R$ 9,48 R$ 113,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 4,66 - - R$ 4,95 R$ 59,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 4,66 - - R$ 4,53 R$ 54,36 - -
MAT. PES 18194 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A 1,0000 R$ 45,00 12,00 R$ 45,00 R$ 540,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.01.16 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 R$ 0,73 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,25 - - R$ 0,73 R$ 2,92 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.01.17 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.01.18 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.02

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.02.01

PÇ
4,00 R$ 560,00 R$ 2.240,00 R$ 122,15 R$ 488,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 20,00 - - R$ 63,80 R$ 255,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 20,00 - - R$ 58,35 R$ 233,40 - -
MAT. PES 18186

1,0000 R$ 560,00 4,00 R$ 560,00 R$ 2.240,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.02.02

PÇ
16,00 R$ 11,67 R$ 186,72 R$ 24,43 R$ 390,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 16,00 - - R$ 12,76 R$ 204,16 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 16,00 - - R$ 11,67 R$ 186,72 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

1,0000 R$ 11,67 16,00 R$ 11,67 R$ 186,72 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.02.03 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 4,00 R$ 187,44 R$ 749,76 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA 1,0000 R$ 187,44 4,00 R$ 187,44 R$ 749,76 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.02.04 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 232,00 R$ 4,70 R$ 1.090,40 R$ 1,60 R$ 371,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 29,00 - - R$ 1,60 R$ 371,20 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA 1,0000 R$ 4,70 232,00 R$ 4,70 R$ 1.090,40 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.02.05 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 8,00 R$ 17,50 R$ 140,00 R$ 1,60 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 1,00 - - R$ 1,60 R$ 12,80 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA 1,0000 R$ 17,50 8,00 R$ 17,50 R$ 140,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.02.06 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 88,00 R$ 83,95 R$ 7.387,60 R$ 14,66 R$ 1.290,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 52,80 - - R$ 7,00 R$ 616,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 52,80 - - R$ 7,66 R$ 674,08 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A 1,0000 R$ 83,95 88,00 R$ 83,95 R$ 7.387,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.02.07

PÇ
4,00 R$ 179,00 R$ 716,00 R$ 81,84 R$ 327,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 13,40 - - R$ 42,75 R$ 171,00 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 13,40 - - R$ 39,09 R$ 156,36 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 20,00 R$ 179,00 R$ 716,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.02.08 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 R$ 11,87 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 1,94 - - R$ 6,20 R$ 24,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 1,94 - - R$ 5,67 R$ 22,68 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS 1,0000 R$ 130,00 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.02.09 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 R$ 11,87 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 215,09

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 1,94 - - R$ 6,20 R$ 24,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 1,94 - - R$ 5,67 R$ 22,68 - -
MAT. PES 18195 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS 1,0000 R$ 203,22 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.02.10 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 60,00 R$ 69,11 R$ 4.146,60 R$ 36,65 R$ 2.199,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 90,00 - - R$ 19,14 R$ 1.148,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 90,00 - - R$ 17,51 R$ 1.050,60 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A 1,0000 R$ 69,11 60,00 R$ 69,11 R$ 4.146,60 - - - -

0
16.09.02.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.02.12 TRILHO DIN m 9,60 R$ 7,41 R$ 71,14 R$ 9,97 R$ 95,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 3,92 - - R$ 5,21 R$ 50,02 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 3,92 - - R$ 4,76 R$ 45,70 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 9,60 R$ 7,41 R$ 71,14 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.02.13

CJ
4,00 R$ 1.831,25 R$ 7.325,00 R$ 195,44 R$ 781,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 32,00 - - R$ 102,08 R$ 408,32 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 32,00 - - R$ 93,36 R$ 373,44 - -
MAT. PES 18193

1,0000 R$ 1.831,25 4,00 R$ 1.831,25 R$ 7.325,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.02.14 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 12,00 R$ 45,00 R$ 540,00 R$ 9,48 R$ 113,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 4,66 - - R$ 4,95 R$ 59,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 4,66 - - R$ 4,53 R$ 54,36 - -
MAT. PES 18194 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A 1,0000 R$ 45,00 12,00 R$ 45,00 R$ 540,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.02.15 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 R$ 0,73 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,25 - - R$ 0,73 R$ 2,92 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.02.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.02.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 4,00 R$ 320,00 R$ 1.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 4,00 R$ 320,00 R$ 1.280,00 - - - -

16.09.03

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.03.01

PÇ
4,00 R$ 560,00 R$ 2.240,00 R$ 122,15 R$ 488,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 20,00 - - R$ 63,80 R$ 255,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 20,00 - - R$ 58,35 R$ 233,40 - -
MAT. PES 18186

1,0000 R$ 560,00 4,00 R$ 560,00 R$ 2.240,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.03.02

PÇ
16,00 R$ 11,67 R$ 186,72 R$ 24,43 R$ 390,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 16,00 - - R$ 12,76 R$ 204,16 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 16,00 - - R$ 11,67 R$ 186,72 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

1,0000 R$ 11,67 16,00 R$ 11,67 R$ 186,72 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.03.03 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 4,00 R$ 187,44 R$ 749,76 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA 1,0000 R$ 187,44 4,00 R$ 187,44 R$ 749,76 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.03.04 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 232,00 R$ 4,70 R$ 1.090,40 R$ 1,60 R$ 371,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 29,00 - - R$ 1,60 R$ 371,20 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA 1,0000 R$ 4,70 232,00 R$ 4,70 R$ 1.090,40 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.03.05 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 8,00 R$ 17,50 R$ 140,00 R$ 1,60 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 1,00 - - R$ 1,60 R$ 12,80 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA 1,0000 R$ 17,50 8,00 R$ 17,50 R$ 140,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.03.06 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 88,00 R$ 83,95 R$ 7.387,60 R$ 14,66 R$ 1.290,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 52,80 - - R$ 7,00 R$ 616,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 52,80 - - R$ 7,66 R$ 674,08 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 88,00 R$ 83,95 R$ 7.387,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.03.07 comp. 92

PÇ
4,00 R$ 179,00 R$ 716,00 R$ 81,84 R$ 327,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 13,40 - - R$ 42,75 R$ 171,00 - -

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP un 

comp. 218

un 

comp. 71

Quadro Elétrico Tipo Qt.1- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (1º Ao 4º Pav Tipo) ,Conforme 
Unilar, 04 Unidades, Contendo:

cj

comp. 215 CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm un 

comp. 15 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

un 

comp. 16

un 

comp. 17

un 

comp. 18

un 

comp. 19

un 

comp. 92 KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

comp. 72 

un 

comp. 73

un 

comp. 107

un 

comp. 116

comp. 108 MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP un 

comp. 218

un 

comp. 71

Quadro Elétrico Tipo Qt.3- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (1º Ao 4º Pav Tipo) Conforme 
Unilar, 04 Unidades, Contendo:

cj

comp. 215 CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm un 

comp. 15 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

un 

comp. 16

un 

comp. 17

un 

comp. 18

un 

comp. 19

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 13,40 - - R$ 39,09 R$ 156,36 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 20,00 R$ 179,00 R$ 716,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.03.08 comp. 72 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 R$ 11,87 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 1,94 - - R$ 6,20 R$ 24,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 1,94 - - R$ 5,67 R$ 22,68 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.03.09 comp. 73 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 R$ 11,87 R$ 47,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 1,94 - - R$ 6,20 R$ 24,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 1,94 - - R$ 5,67 R$ 22,68 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 4,00 R$ 130,00 R$ 520,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.03.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 60,00 R$ 69,11 R$ 4.146,60 R$ 36,65 R$ 2.199,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 90,00 - - R$ 19,14 R$ 1.148,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 90,00 - - R$ 17,51 R$ 1.050,60 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 60,00 R$ 69,11 R$ 4.146,60 - - - -

0
16.09.03.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.03.12 comp. 116 TRILHO DIN m 9,60 R$ 7,41 R$ 71,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,41

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h R$ 12,76 0,00 - - R$ 0,00 R$ 0,00 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h R$ 11,67 0,00 - - R$ 0,00 R$ 0,00 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 9,60 R$ 7,41 R$ 71,14 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.03.13 comp. 108

CJ
4,00 R$ 1.831,25 R$ 7.325,00 R$ 195,44 R$ 781,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 32,00 - - R$ 102,08 R$ 408,32 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 32,00 - - R$ 93,36 R$ 373,44 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 4,00 R$ 1.831,25 R$ 7.325,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.03.14 comp. 218 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 12,00 R$ 45,00 R$ 540,00 R$ 9,48 R$ 113,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 4,66 - - R$ 4,95 R$ 59,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 4,66 - - R$ 4,53 R$ 54,36 - -
MAT. PES 18194 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A un 1,0000 R$ 45,00 12,00 R$ 45,00 R$ 540,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.03.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 R$ 0,73 R$ 2,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,25 - - R$ 0,73 R$ 2,92 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 4,00 R$ 203,22 R$ 812,88 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.03.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.03.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.04
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.04.01 comp. 70

PÇ
12,00 R$ 225,00 R$ 2.700,00 R$ 56,92 R$ 683,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 281,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 2,3300 R$ 12,76 27,96 - - R$ 29,73 R$ 356,76 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 2,3300 R$ 11,67 27,96 - - R$ 27,19 R$ 326,28 - -
MAT. PES 181132

un 1,0000 R$ 225,00 12,00 R$ 225,00 R$ 2.700,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.04.02 comp. 15

PÇ 48,00 R$ 11,67 R$ 560,16 R$ 24,43 R$ 1.172,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 48,00 - - R$ 12,76 R$ 612,48 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 48,00 - - R$ 11,67 R$ 560,16 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 48,00 R$ 11,67 R$ 560,16 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.04.03 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 12,00 R$ 207,42 R$ 2.489,04 R$ 9,77 R$ 117,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 4,80 - - R$ 5,10 R$ 61,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 4,80 - - R$ 4,67 R$ 56,04 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 12,00 R$ 207,42 R$ 2.489,04 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.04.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA B 16A, 4KA PÇ 216,00 R$ 4,70 R$ 1.015,20 R$ 1,60 R$ 345,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 27,00 - - R$ 1,60 R$ 345,60 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 216,00 R$ 4,70 R$ 1.015,20 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.04.05 comp. 95

PÇ
12,00 R$ 80,40 R$ 964,80 R$ 73,29 R$ 879,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 12,76 36,00 - - R$ 38,28 R$ 459,36 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 11,67 36,00 - - R$ 35,01 R$ 420,12 - -
MAT. 3021

m 3,0000 R$ 26,80 36,00 R$ 80,40 R$ 964,80 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.04.06 comp. 74 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 12,00 R$ 52,00 R$ 624,00 R$ 4,75 R$ 57,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 2,33 - - R$ 2,48 R$ 29,76 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 2,33 - - R$ 2,27 R$ 27,24 - -
MAT. PES 181133 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 12,00 R$ 52,00 R$ 624,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.04.07 comp. 75 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 12,00 R$ 52,00 R$ 624,00 R$ 4,75 R$ 57,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 2,33 - - R$ 2,48 R$ 29,76 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 2,33 - - R$ 2,27 R$ 27,24 - -
MAT. PES 181134 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 12,00 R$ 52,00 R$ 624,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.04.08 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 5,80 R$ 203,22 R$ 1.178,68 R$ 0,73 R$ 4,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,36 - - R$ 0,73 R$ 4,23 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 5,80 R$ 203,22 R$ 1.178,68 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.04.09 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.04.10 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -
0,00 - - - - - -

16.09.04.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

16.09.05
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.05.01 comp. 215

PÇ
3,00 R$ 560,00 R$ 1.680,00 R$ 122,15 R$ 366,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 15,00 - - R$ 63,80 R$ 191,40 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 15,00 - - R$ 58,35 R$ 175,05 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 3,00 R$ 560,00 R$ 1.680,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.05.02 comp. 15

PÇ 12,00 R$ 11,67 R$ 140,04 R$ 24,43 R$ 293,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 12,00 - - R$ 12,76 R$ 153,12 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 12,00 - - R$ 11,67 R$ 140,04 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 12,00 R$ 11,67 R$ 140,04 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/7 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.05.03 comp. 22 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 250A, 22KA PÇ 3,00 R$ 641,98 R$ 1.925,94 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 651,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 18198 disjuntor tripolar curva C 250A 22KA un 1,0000 R$ 641,98 3,00 R$ 641,98 R$ 1.925,94 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.05.04 comp. 23 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 80A, 12KA PÇ 3,00 R$ 187,44 R$ 562,32 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 18199 disjuntor tripolar curva C 80A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 3,00 R$ 187,44 R$ 562,32 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.05.05 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 15,00 R$ 207,42 R$ 3.111,30 R$ 9,77 R$ 146,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 6,00 - - R$ 5,10 R$ 76,50 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 6,00 - - R$ 4,67 R$ 70,05 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 15,00 R$ 207,42 R$ 3.111,30 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.05.06 comp. 24 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 3,00 R$ 187,44 R$ 562,32 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181100 disjuntor tripolar curva C 40A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 3,00 R$ 187,44 R$ 562,32 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.05.07  comp. 26 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A, 12KA PÇ 6,00 R$ 187,44 R$ 1.124,64 R$ 9,77 R$ 58,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 2,40 - - R$ 5,10 R$ 30,60 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 2,40 - - R$ 4,67 R$ 28,02 - -
MAT. PES 181101 disjuntor tripolar curva C 32A 12KA un 1,0000 R$ 187,44 6,00 R$ 187,44 R$ 1.124,64 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070267
16.09.05.08 comp. 96

PÇ
3,00 R$ 377,25 R$ 1.131,75 R$ 81,84 R$ 245,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 459,09

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qte.1, Qte.2 E Qte.3 - Quadro De 
Energia Estabilizada (1º Ao 4º Pav) Conforme Unilar, 12 
Unidades, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 800x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 800x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qge.1, Qge.2 E Qge.3 - Quadro 
Geral De Energia Estabilizada, Conforme Unilar, 03 
Unidades, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
350A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 10,05 - - R$ 42,75 R$ 128,25 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 10,05 - - R$ 39,09 R$ 117,27 - -
MAT. 3018

m 5,0000 R$ 75,45 15,00 R$ 377,25 R$ 1.131,75 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.05.09 comp. 76 BARRA DE NEUTRO COM 14 FUROS PÇ 3,00 R$ 130,00 R$ 390,00 R$ 2,37 R$ 7,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,29 - - R$ 1,24 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,29 - - R$ 1,13 R$ 3,39 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 14 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 3,00 R$ 130,00 R$ 390,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.05.10 comp. 77 BARRA DE TERRA COM 14 FUROS PÇ 3,00 R$ 130,00 R$ 390,00 R$ 2,37 R$ 7,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,29 - - R$ 1,24 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,29 - - R$ 1,13 R$ 3,39 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 14 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 3,00 R$ 130,00 R$ 390,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.05.11 comp. 108

CJ
3,00 R$ 1.831,25 R$ 5.493,75 R$ 195,44 R$ 586,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 24,00 - - R$ 102,08 R$ 306,24 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 24,00 - - R$ 93,36 R$ 280,08 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 3,00 R$ 1.831,25 R$ 5.493,75 - - - -
COMPOSIÇÃO 072619 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.05.12 comp. 110 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A PÇ 9,00 R$ 41,60 R$ 374,40 R$ 8,14 R$ 73,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,74

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 3,00 - - R$ 4,25 R$ 38,25 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 3,00 - - R$ 3,89 R$ 35,01 - -
MAT. 3843 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A un 1,0000 R$ 41,60 9,00 R$ 41,60 R$ 374,40 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.05.13 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 3,00 R$ 203,22 R$ 609,66 R$ 0,73 R$ 2,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,19 - - R$ 0,73 R$ 2,19 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 3,00 R$ 203,22 R$ 609,66 - - - -

0,00 - - - - - -

16.09.05.14 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.05.15 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

0,00 - - - - - -
16.09.05.16 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.06.01 comp. 215

PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.06.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.06.03 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.06.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 R$ 1,60 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 4,25 - - R$ 1,60 R$ 54,40 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.06.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.06.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 R$ 14,66 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 4,80 - - R$ 7,66 R$ 61,28 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 4,80 - - R$ 7,00 R$ 56,00 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.06.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.06.08 comp. 78 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181137 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.06.09 comp. 79 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181138 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.06.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 18,00 R$ 69,11 R$ 1.243,98 R$ 36,65 R$ 659,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 27,00 - - R$ 19,14 R$ 344,52 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 27,00 - - R$ 17,51 R$ 315,18 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 18,00 R$ 69,11 R$ 1.243,98 - - - -

0
16.09.06.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.06.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

 PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.06.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.06.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.06.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.06.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.06.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.07

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.07.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT.

PES 181120 un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.07.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.07.03 comp. 24 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181100 disjuntor tripolar curva C 40A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.07.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 22,00 R$ 4,70 R$ 103,40 R$ 1,60 R$ 35,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 2,75 - - R$ 1,60 R$ 35,20 - -
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Quadro Elétrico Tipo Q4.1- Quadro De Distribuição 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 22,00 R$ 4,70 R$ 103,40 - - - -
0,00 - - - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.07.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.07.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 R$ 14,66 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 3,60 - - R$ 7,00 R$ 42,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 3,60 - - R$ 7,66 R$ 45,96 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.07.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.07.08 comp. 74 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,48 R$ 2,48 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 0,19 - - R$ 2,27 R$ 2,27 - -
MAT. PES 181133 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.07.09 comp. 75 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,48 R$ 2,48 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 0,19 - - R$ 2,27 R$ 2,27 - -
MAT. PES 181134 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.07.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 R$ 36,65 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 18,00 - - R$ 19,14 R$ 229,68 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 18,00 - - R$ 17,51 R$ 210,12 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 - - - -

0
16.09.07.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.07.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.07.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.07.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.07.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.07.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.07.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.08

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.08.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.08.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.08.03 comp. 16 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO
16.09.08.04 comp. 29 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  4KA PÇ 2,00 R$ 20,62 R$ 41,24 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,39

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181122 disjuntor tripolar curva C 63A 4KA un 1,0000 R$ 20,62 2,00 R$ 20,62 R$ 41,24 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.08.05 comp. 33 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A, 4KA PÇ 3,00 R$ 32,78 R$ 98,34 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,55

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181121 disjuntor tripolar curva C 25A 4KA un 1,0000 R$ 32,78 3,00 R$ 32,78 R$ 98,34 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.08.06 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 3,00 R$ 4,70 R$ 14,10 R$ 1,60 R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,38 - - R$ 1,60 R$ 4,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 3,00 R$ 4,70 R$ 14,10 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.08.07 comp. 97

PÇ 1,00 R$ 161,10 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 242,94
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 4,5000 R$ 35,80 4,50 R$ 161,10 R$ 161,10 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.08.08 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.08.09 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.08.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 R$ 36,65 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 18,00 - - R$ 19,14 R$ 229,68 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 18,00 - - R$ 17,51 R$ 210,12 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 - - - -

0
16.09.08.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.08.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.08.13 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

0
16.09.08.14 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.08.15 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.09

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.09.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ar4.1- Quadro De Distribuição 
Ventilação 4º Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, 
Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
180A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
180A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ar4.3- Quadro De Distribuição 
Ventilação 4º Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, 
Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO 
16.09.09.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.09.03 comp. 16 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.09.04 comp. 29 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  4KA PÇ 1,00 R$ 20,62 R$ 20,62 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,39

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181122 disjuntor tripolar curva C 63A 4KA un 1,0000 R$ 20,62 1,00 R$ 20,62 R$ 20,62 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.09.05 comp. 27 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A, 4KA PÇ 2,00 R$ 31,17 R$ 62,34 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,94

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181123 disjuntor tripolar curva C 32A 4KA un 1,0000 R$ 31,17 2,00 R$ 31,17 R$ 62,34 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.09.06 comp. 33 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A, 4KA PÇ 2,00 R$ 32,78 R$ 65,56 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,55

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181121 disjuntor tripolar curva C 25A 4KA un 1,0000 R$ 32,78 2,00 R$ 32,78 R$ 65,56 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.09.07 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 3,00 R$ 4,70 R$ 14,10 R$ 1,60 R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,38 - - R$ 1,60 R$ 4,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 3,00 R$ 4,70 R$ 14,10 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.09.08 comp. 97

PÇ 1,00 R$ 161,10 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 242,94
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 4,5000 R$ 35,80 4,50 R$ 161,10 R$ 161,10 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.09.09 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.09.10 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.09.11 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 R$ 36,65 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 18,00 - - R$ 19,14 R$ 229,68 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 18,00 - - R$ 17,51 R$ 210,12 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 - - - -

0
16.09.09.12 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.09.13 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.09.14 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.09.15 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.09.16 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.10

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.10.01 comp. 215

PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.10.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.10.03 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.10.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 R$ 1,60 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 4,25 - - R$ 1,60 R$ 54,40 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO

16.09.10.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.10.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 R$ 14,66 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 4,80 - - R$ 7,00 R$ 56,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 4,80 - - R$ 7,66 R$ 61,28 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.10.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.10.08 comp. 78 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181137 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.10.09 comp. 79 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181138 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.10.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 18,00 R$ 69,11 R$ 1.243,98 R$ 36,65 R$ 659,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 27,00 - - R$ 19,14 R$ 344,52 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 27,00 - - R$ 17,51 R$ 315,18 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 18,00 R$ 69,11 R$ 1.243,98 - - - -

0
16.09.10.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.10.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.10.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.10.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
180A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
180A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Q3.3 Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas 3º Subsolo, Conforme Unilar, 01 
Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

16.09.10.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.10.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.10.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -
0,00 - - - - - -
0,00 - - - - - -

0
16.09.11

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.11.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.11.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.11.03 comp. 24 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181100 disjuntor tripolar curva C 40A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.11.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 22,00 R$ 4,70 R$ 103,40 R$ 1,60 R$ 35,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 2,75 - - R$ 1,60 R$ 35,20 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 22,00 R$ 4,70 R$ 103,40 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.11.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.11.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 R$ 14,66 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 3,60 - - R$ 7,00 R$ 42,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 3,60 - - R$ 7,66 R$ 45,96 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.11.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.11.08 comp. 74 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,48 R$ 2,48 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 0,19 - - R$ 2,27 R$ 2,27 - -
MAT. PES 181133 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.11.09 comp. 75 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,48 R$ 2,48 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 0,19 - - R$ 2,27 R$ 2,27 - -
MAT. PES 181134 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.11.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 R$ 36,65 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 18,00 - - R$ 19,14 R$ 229,68 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 18,00 - - R$ 17,51 R$ 210,12 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 - - - -

0
16.09.11.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.11.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.11.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.11.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.11.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.11.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.11.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -
0,00 - - - - - -
0,00 - - - - - -

16.09.12

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.12.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.12.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.12.03 comp. 23 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 80A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18199 disjuntor tripolar curva C 80A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.12.04 comp. 27 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A,  4KA PÇ 2,00 R$ 31,17 R$ 62,34 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40,94

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181123 disjuntor tripolar curva C 32A 4KA un 1,0000 R$ 31,17 2,00 R$ 31,17 R$ 62,34 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.12.05 comp. 33 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A, 4KA PÇ 3,00 R$ 32,78 R$ 98,34 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,55

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181121 disjuntor tripolar curva C 25A 4KA un 1,0000 R$ 32,78 3,00 R$ 32,78 R$ 98,34 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.12.06 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 3,00 R$ 4,70 R$ 14,10 R$ 1,60 R$ 4,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,38 - - R$ 1,60 R$ 4,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 3,00 R$ 4,70 R$ 14,10 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.12.07 comp. 97

PÇ 1,00 R$ 161,10 R$ 161,10 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 242,94
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 4,5000 R$ 35,80 4,50 R$ 161,10 R$ 161,10 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.12.08 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

Quadro Elétrico Tipo Q3.1- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas 3º Subsolo, Conforme Unilar, 01 
Undade, Contendo: 

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ar3.3- Quadro De Distribuição 
Ventilação 3º Subsolo, Conforme Unilar, 01 Unidade, 
Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
180A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
180A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.12.09 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.12.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 R$ 36,65 R$ 439,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 18,00 - - R$ 19,14 R$ 229,68 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 18,00 - - R$ 17,51 R$ 210,12 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 12,00 R$ 69,11 R$ 829,32 - - - -

0
16.09.12.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.12.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.12.13 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.12.14 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.12.15 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.13

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.13.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.13.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.13.03 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.13.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 28,00 R$ 4,70 R$ 131,60 R$ 1,60 R$ 44,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 3,50 - - R$ 1,60 R$ 44,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 28,00 R$ 4,70 R$ 131,60 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.13.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.13.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 R$ 14,66 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 4,80 - - R$ 7,66 R$ 61,28 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 4,80 - - R$ 7,00 R$ 56,00 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070270
16.09.13.07 comp. 105

PÇ 1,00 R$ 120,60 R$ 120,60 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,44
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3021

m 4,5000 R$ 26,80 4,50 R$ 120,60 R$ 120,60 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.13.08 comp. 82 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.13.09 comp. 83 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.13.10 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.13.11 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.13.12 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.13.13 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.13.14 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.13.15 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

16.09.14

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.14.01 comp. 217

PÇ 1,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 146,58 R$ 146,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.006,58
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 6,0000 R$ 12,76 6,00 - - R$ 76,56 R$ 76,56 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 6,0000 R$ 11,67 6,00 - - R$ 70,02 R$ 70,02 - -
MAT. PES 181124

un 1,0000 R$ 1.860,00 1,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.14.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/6 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.14.03 comp. 35 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 125A, 12KA PÇ 1,00 R$ 289,37 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 299,14

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181125 disjuntor tripolar curva C 125A 12KA un 1,0000 R$ 289,37 1,00 R$ 289,37 R$ 289,37 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.14.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 52,00 R$ 4,70 R$ 244,40 R$ 1,60 R$ 83,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 6,50 - - R$ 1,60 R$ 83,20 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 52,00 R$ 4,70 R$ 244,40 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.14.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.14.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 3,00 R$ 83,95 R$ 251,85 R$ 14,66 R$ 43,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 1,80 - - R$ 7,66 R$ 22,98 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 1,80 - - R$ 7,00 R$ 21,00 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 3,00 R$ 83,95 R$ 251,85 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.14.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -

Quadro Elétrico Tipo Q2.1 Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas 2º Subsolo, Conforme Unilar, 01 
Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
150A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
150A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q2.4- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas 2º Subsolo, Conforme Unilar, 01 
Unidade, Contendo: 

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1600x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1600x800x400mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.14.08 comp. 72 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 0,49 - - R$ 6,20 R$ 6,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 0,49 - - R$ 5,67 R$ 5,67 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.14.09 comp. 73 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 0,49 - - R$ 6,20 R$ 6,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 0,49 - - R$ 5,67 R$ 5,67 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.14.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 34,00 R$ 69,11 R$ 2.349,74 R$ 36,65 R$ 1.246,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 51,00 - - R$ 19,14 R$ 650,76 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 51,00 - - R$ 17,51 R$ 595,34 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 34,00 R$ 69,11 R$ 2.349,74 - - - -

0
16.09.14.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.14.12 comp. 116 TRILHO DIN m 3,20 R$ 7,41 R$ 23,71 R$ 9,97 R$ 31,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 1,31 - - R$ 5,21 R$ 16,67 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 1,31 - - R$ 4,76 R$ 15,23 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 3,20 R$ 7,41 R$ 23,71 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.14.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.14.14 comp. 113 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 125A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 8,14 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,14

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 1,00 - - R$ 4,25 R$ 12,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 1,00 - - R$ 3,89 R$ 11,67 - -
MAT. PES 181126 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 125A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.14.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,30 R$ 203,22 R$ 264,19 R$ 0,73 R$ 0,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,08 - - R$ 0,73 R$ 0,95 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,30 R$ 203,22 R$ 264,19 - - - -

0,00 - - - - - -
0
16.09.14.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
0
16.09.14.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.15.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 146,58 R$ 146,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.006,58
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 6,0000 R$ 12,76 6,00 - - R$ 76,56 R$ 76,56 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 6,0000 R$ 11,67 6,00 - - R$ 70,02 R$ 70,02 - -
MAT. PES 181124

un 1,0000 R$ 1.860,00 1,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.15.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.15.03 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.15.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 28,00 R$ 4,70 R$ 131,60 R$ 1,60 R$ 44,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 3,50 - - R$ 1,60 R$ 44,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 28,00 R$ 4,70 R$ 131,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.15.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.15.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 12,00 R$ 83,95 R$ 1.007,40 R$ 14,66 R$ 175,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 7,20 - - R$ 7,66 R$ 91,92 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 7,20 - - R$ 7,00 R$ 84,00 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 12,00 R$ 83,95 R$ 1.007,40 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070270
16.09.15.07 comp. 105

PÇ 1,00 R$ 120,60 R$ 120,60 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202,44
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3021

m 4,5000 R$ 26,80 4,50 R$ 120,60 R$ 120,60 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.15.08 comp. 82 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.15.09 comp. 83 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

 PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.15.10 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.15.11 comp. 219 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 505A-5A PÇ 3,00 R$ 90,00 R$ 270,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181127 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500A-5A un 1,0000 R$ 90,00 3,00 R$ 90,00 R$ 270,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.15.12 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

16.09.15.13 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.15.14 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.15.15 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

16.09.16 cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.16.01 comp. 215

PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.16.02 comp. 15 PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.16.03 comp. 31 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111,54

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
MAT. PES 181128 disjuntor tripolar curva C 63A 12KA un 1,0000 R$ 101,77 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.16.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 38,00 R$ 4,70 R$ 178,60 R$ 1,60 R$ 60,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 4,75 - - R$ 1,60 R$ 60,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 38,00 R$ 4,70 R$ 178,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.16.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.16.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 5,00 R$ 83,95 R$ 419,75 R$ 14,66 R$ 73,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 3,00 - - R$ 7,00 R$ 35,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 3,00 - - R$ 7,66 R$ 38,30 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 5,00 R$ 83,95 R$ 419,75 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1600x800x400mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
150A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
150A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q2.2- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas 2º Subsolo, Conforme Unilar, 01 
Unidade, Contendo: 

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

16.09.16.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.16.08 comp. 82 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO
16.09.16.09 comp. 83 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 86,00 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 181130 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 86,00 1,00 R$ 86,00 R$ 86,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.16.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 11,00 R$ 69,11 R$ 760,21 R$ 36,65 R$ 403,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 16,50 - - R$ 19,14 R$ 210,54 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 16,50 - - R$ 17,51 R$ 192,61 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 11,00 R$ 69,11 R$ 760,21 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.16.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
16.09.16.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

 PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.16.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.16.14 comp. 220 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 70A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181131 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 70A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.16.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,80 R$ 203,22 R$ 162,58 R$ 0,73 R$ 0,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,05 - - R$ 0,73 R$ 0,58 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,80 R$ 203,22 R$ 162,58 - - - -

16.09.16.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.16.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.17 cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.17.01 comp. 70

PÇ 1,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 56,92 R$ 56,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 281,92
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 2,3300 R$ 12,76 2,33 - - R$ 29,73 R$ 29,73 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 2,3300 R$ 11,67 2,33 - - R$ 27,19 R$ 27,19 - -
MAT. PES 181132

un 1,0000 R$ 225,00 1,00 R$ 225,00 R$ 225,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.17.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.17.03 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.17.04 comp. 42 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA B 16A, 4KA PÇ 18,00 R$ 4,70 R$ 84,60 R$ 1,60 R$ 28,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 2,25 - - R$ 1,60 R$ 28,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor tripolar curva B 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 18,00 R$ 4,70 R$ 84,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.17.05 comp. 95

PÇ 1,00 R$ 80,40 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 12,76 3,00 - - R$ 38,28 R$ 38,28 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 11,67 3,00 - - R$ 35,01 R$ 35,01 - -
MAT. 3021

m 3,0000 R$ 26,80 3,00 R$ 80,40 R$ 80,40 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.17.06 comp. 74 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,48 R$ 2,48 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 0,19 - - R$ 2,27 R$ 2,27 - -
MAT. PES 181133 BARRA DE NEUTRO COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.17.07 comp. 75 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS PÇ 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 4,75 R$ 4,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 12,76 0,19 - - R$ 2,48 R$ 2,48 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,1944 R$ 11,67 0,19 - - R$ 2,27 R$ 2,27 - -
MAT. PES 181134 BARRA DE TERRA COM 24 FUROS un 1,0000 R$ 52,00 1,00 R$ 52,00 R$ 52,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.17.08 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,50 R$ 203,22 R$ 101,61 R$ 0,73 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,03 - - R$ 0,73 R$ 0,37 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,50 R$ 203,22 R$ 101,61 - - - -

0,00 - - - - - -
16.09.17.09 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
16.09.17.10 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
16.09.17.11 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -
16.09.18

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.18.01 comp. 215

PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15
M.O. 88264

h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247

h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.18.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264

h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247

h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.18.03 comp. 16 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264
h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -

M.O. 88247
h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -

MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.18.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 43,00 R$ 4,70 R$ 202,10 R$ 1,60 R$ 68,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264
h 0,1250 R$ 12,76 5,38 - - R$ 1,60 R$ 68,80 - -

MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 43,00 R$ 4,70 R$ 202,10 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.18.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264
h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -

MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.18.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 21,00 R$ 83,95 R$ 1.762,95 R$ 14,66 R$ 307,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247
h 0,6000 R$ 11,67 12,60 - - R$ 7,00 R$ 147,00 - -

M.O. 88264
h 0,6000 R$ 12,76 12,60 - - R$ 7,66 R$ 160,86 - -

MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 21,00 R$ 83,95 R$ 1.762,95 - - - -
PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.18.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264

h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247

h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Q1E1 - Quadro De Energia 
Estabilizada (1ºss) 01 Unidade

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 800x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 800x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

Quadro Elétrico Tipo Qp5.1- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (5º Pav), Conforme Unilar, 01 
Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

aux. De eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. De eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. De eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.18.08 comp. 84 BARRA DE NEUTRO COM 44 FUROS PÇ 1,00 R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102,92

M.O. 88264
h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -

M.O. 88247
h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -

MAT. PES 181135 BARRA DE NEUTRO COM 44 FUROS un 1,0000 R$ 95,00 1,00 R$ 95,00 R$ 95,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.18.09 comp. 85 BARRA DE TERRA COM 44 FUROS PÇ 1,00 R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102,92

M.O. 88264
h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -

M.O. 88247
h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -

MAT. PES 181136 BARRA DE TERRA COM 44 FUROS un 1,0000 R$ 95,00 1,00 R$ 95,00 R$ 95,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.18.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 11,00 R$ 69,11 R$ 760,21 R$ 36,65 R$ 403,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264
h 1,5000 R$ 12,76 16,50 - - R$ 19,14 R$ 210,54 - -

M.O. 88247
h 1,5000 R$ 11,67 16,50 - - R$ 17,51 R$ 192,61 - -

MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 11,00 R$ 69,11 R$ 760,21 - - - -
16.09.18.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.18.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264
h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -

M.O. 88247
h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -

MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.18.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264

h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247

h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.18.14 comp. 218 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264
h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -

M.O. 88247
h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -

MAT. PES 18194 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.18.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247
h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -

MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -
16.09.18.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
16.09.18.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -
16.09.19

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.19.01 comp. 215

PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15
M.O. 88264

h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247

h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.19.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264

h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247

h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.19.03 comp. 31 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111,54

M.O. 88264
h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -

M.O. 88247
h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -

MAT. PES 181128 disjuntor tripolar curva C 63A 12KA un 1,0000 R$ 101,77 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.19.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 38,00 R$ 4,70 R$ 178,60 R$ 1,60 R$ 60,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264
h 0,1250 R$ 12,76 4,75 - - R$ 1,60 R$ 60,80 - -

MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 38,00 R$ 4,70 R$ 178,60 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.19.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264
h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -

MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.19.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 17,00 R$ 83,95 R$ 1.427,15 R$ 14,66 R$ 249,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247
h 0,6000 R$ 11,67 10,20 - - R$ 7,00 R$ 119,00 - -

M.O. 88264
h 0,6000 R$ 12,76 10,20 - - R$ 7,66 R$ 130,22 - -

MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 17,00 R$ 83,95 R$ 1.427,15 - - - -
PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.19.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264

h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247

h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.19.08 comp. 82 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.19.09 comp. 83 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 86,00 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 181130 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 86,00 1,00 R$ 86,00 R$ 86,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.19.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 13,00 R$ 69,11 R$ 898,43 R$ 36,65 R$ 476,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264
h 1,5000 R$ 12,76 19,50 - - R$ 19,14 R$ 248,82 - -

M.O. 88247
h 1,5000 R$ 11,67 19,50 - - R$ 17,51 R$ 227,63 - -

MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 13,00 R$ 69,11 R$ 898,43 - - - -
16.09.19.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.19.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264
h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -

M.O. 88247
h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -

MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.19.13 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247
h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -

MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

16.09.19.14 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.19.15 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.20

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.20.01 comp. 215

PÇ 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15
M.O. 88264

h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. De eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. De eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

Quadro Elétrico Tipo Qp5.2- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (1º Ao 4º Pav Tipo) ,Conforme 
Unilar, 01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V
eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. De eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

Quadro Elétrico Tipo Qp5.3- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (1º Ao 4º Pav Tipo) Conforme 
Unilar, 01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88247
h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -

MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.20.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264

h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247

h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.20.03 comp. 31 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111,54

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181128 disjuntor tripolar curva C 63A 12KA un 1,0000 R$ 101,77 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.20.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 38,00 R$ 4,70 R$ 178,60 R$ 1,60 R$ 60,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264
h 0,1250 R$ 12,76 4,75 - - R$ 1,60 R$ 60,80 - -

MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 38,00 R$ 4,70 R$ 178,60 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.20.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264
h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -

MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.20.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 16,00 R$ 83,95 R$ 1.343,20 R$ 14,66 R$ 234,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247
h 0,6000 R$ 11,67 9,60 - - R$ 7,00 R$ 112,00 - -

M.O. 88264
h 0,6000 R$ 12,76 9,60 - - R$ 7,66 R$ 122,56 - -

MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 16,00 R$ 83,95 R$ 1.343,20 - - - -
PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.20.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247

h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.20.08 comp. 82 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.20.09 comp. 83 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS PÇ 1,00 R$ 86,00 R$ 86,00 R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 12,76 0,32 - - R$ 4,14 R$ 4,14 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3241 R$ 11,67 0,32 - - R$ 3,78 R$ 3,78 - -
MAT. PES 181130 BARRA DE TERRA COM 40 FUROS un 1,0000 R$ 86,00 1,00 R$ 86,00 R$ 86,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.20.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 13,00 R$ 69,11 R$ 898,43 R$ 36,65 R$ 476,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264
h 1,5000 R$ 12,76 19,50 - - R$ 19,14 R$ 248,82 - -

M.O. 88247
h 1,5000 R$ 11,67 19,50 - - R$ 17,51 R$ 227,63 - -

MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 13,00 R$ 69,11 R$ 898,43 - - - -
16.09.20.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.20.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264
h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -

M.O. 88247
h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -

MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.20.13 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247
h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -

MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -
16.09.20.14 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
16.09.20.15 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -
16.09.21

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.21.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.21.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.21.03 comp. 24 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181100 disjuntor tripolar curva C 40A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.21.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 28,00 R$ 4,70 R$ 131,60 R$ 1,60 R$ 44,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 3,50 - - R$ 1,60 R$ 44,80 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 28,00 R$ 4,70 R$ 131,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.21.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.21.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 R$ 14,66 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 3,60 - - R$ 7,00 R$ 42,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 3,60 - - R$ 7,66 R$ 45,96 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.21.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.21.08 comp. 78 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181137 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.21.09 comp. 79 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181138 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.21.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 14,00 R$ 69,11 R$ 967,54 R$ 36,65 R$ 513,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 21,00 - - R$ 19,14 R$ 267,96 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 21,00 - - R$ 17,51 R$ 245,14 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 14,00 R$ 69,11 R$ 967,54 - - - -

16.09.21.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.21.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

 PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.21.13 comp. 108

CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.21.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V
eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares
KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares
aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

eletricista com encargos complementares com encargos 
complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

aux. de eletricista com encargos complementares com 
encargos complementares

Quadro Elétrico Tipo Qx.1- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (Pav Térreo) Conforme Unilar, 
01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.21.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

16.09.21.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.21.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.22

cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.22.01 comp. 216

PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.22.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.22.03 comp. 24 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181100 disjuntor tripolar curva C 40A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.22.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 R$ 1,60 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 4,25 - - R$ 1,60 R$ 54,40 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.22.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.22.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 R$ 14,66 R$ 87,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 3,60 - - R$ 7,00 R$ 42,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 3,60 - - R$ 7,66 R$ 45,96 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 6,00 R$ 83,95 R$ 503,70 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.22.07 comp. 92

PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.22.08 comp. 78 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181137 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.22.09 comp. 79 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181138 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.22.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 11,00 R$ 69,11 R$ 760,21 R$ 36,65 R$ 403,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 16,50 - - R$ 19,14 R$ 210,54 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 16,50 - - R$ 17,51 R$ 192,61 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 11,00 R$ 69,11 R$ 760,21 - - - -

0
16.09.22.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.22.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

 PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.22.13 comp. 108 CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.22.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.22.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

16.09.22.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.22.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.23 cj
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.23.01 comp. 216 PÇ 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.23.02 comp. 15 PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.23.03 comp. 24 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181100 disjuntor tripolar curva C 40A 12 KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.23.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 R$ 1,60 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 4,25 - - R$ 1,60 R$ 54,40 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.23.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

0,00 - - - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.23.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 R$ 14,66 R$ 117,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 4,80 - - R$ 7,00 R$ 56,00 - -
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 4,80 - - R$ 7,66 R$ 61,28 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 8,00 R$ 83,95 R$ 671,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.23.07 comp. 92 PÇ 1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.23.08 comp. 78 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181137 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO  MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.23.09 comp. 79 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181138 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.23.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 8,00 R$ 69,11 R$ 552,88 R$ 36,65 R$ 293,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 12,00 - - R$ 19,14 R$ 153,12 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 12,00 - - R$ 17,51 R$ 140,08 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 8,00 R$ 69,11 R$ 552,88 - - - -

0
16.09.23.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00

MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.23.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

Quadro Elétrico Tipo Qpt.1- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (Pav Térreo) Conforme Unilar, 
01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qpt.2- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (Pav Térreo) Conforme Unilar, 

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

 PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.23.13 comp. 108 CJ 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.23.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.23.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

0,00 - - - - - -
16.09.23.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
16.09.23.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.24
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.24.01 comp. 216

PÇ
1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120

un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.24.02 comp. 15

PÇ
4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.24.03 comp. 20 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A, 12KA PÇ 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 217,19

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18197 disjuntor tripolar curva C 50A 12 KA un 1,0000 R$ 207,42 1,00 R$ 207,42 R$ 207,42 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.24.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 R$ 1,60 R$ 54,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 4,25 - - R$ 1,60 R$ 54,40 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 34,00 R$ 4,70 R$ 159,80 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.24.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.24.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 9,00 R$ 83,95 R$ 755,55 R$ 14,66 R$ 131,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 5,40 - - R$ 7,66 R$ 68,94 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 5,40 - - R$ 7,00 R$ 63,00 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 9,00 R$ 83,95 R$ 755,55 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.24.07 comp. 92

PÇ
1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011 m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.24.08 comp. 78 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181137 BARRA DE NEUTRO COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.24.09 comp. 79 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS PÇ 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 7,12 R$ 7,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,12

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 12,76 0,29 - - R$ 3,72 R$ 3,72 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,2915 R$ 11,67 0,29 - - R$ 3,40 R$ 3,40 - -
MAT. PES 181138 BARRA DE TERRA COM 36 FUROS un 1,0000 R$ 76,00 1,00 R$ 76,00 R$ 76,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.24.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 8,00 R$ 69,11 R$ 552,88 R$ 36,65 R$ 293,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 12,00 - - R$ 19,14 R$ 153,12 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 12,00 - - R$ 17,51 R$ 140,08 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 8,00 R$ 69,11 R$ 552,88 - - - -

16.09.24.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.24.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.24.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193 un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.24.14 comp. 112 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181119 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.24.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

16.09.24.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.24.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.25
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.25.01 comp. 215

PÇ
1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186 un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.25.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.25.03 comp. 16 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.25.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 59,00 R$ 4,70 R$ 277,30 R$ 1,60 R$ 94,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 7,38 - - R$ 1,60 R$ 94,40 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 59,00 R$ 4,70 R$ 277,30 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.25.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.25.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 16,00 R$ 83,95 R$ 1.343,20 R$ 14,66 R$ 234,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 9,60 - - R$ 7,66 R$ 122,56 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 9,60 - - R$ 7,00 R$ 112,00 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 16,00 R$ 83,95 R$ 1.343,20 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.25.07 comp. 92

PÇ
1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011 m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.25.08 comp. 72 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 0,49 - - R$ 6,20 R$ 6,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 0,49 - - R$ 5,67 R$ 5,67 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.25.09 comp. 73 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 0,49 - - R$ 6,20 R$ 6,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 0,49 - - R$ 5,67 R$ 5,67 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.25.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 23,00 R$ 69,11 R$ 1.589,53 R$ 36,65 R$ 842,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 34,50 - - R$ 19,14 R$ 440,22 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 34,50 - - R$ 17,51 R$ 402,73 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 23,00 R$ 69,11 R$ 1.589,53 - - - -

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qpt.3- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (Pav Térreo) Conforme Unilar, 
01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 

Quadro Elétrico Tipo Q1.1- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (1º Subsolo) Conforme Unilar, 
01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

16.09.25.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.25.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.25.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193 un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.25.14 comp. 218 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 18194 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.25.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

16.09.25.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.25.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.26
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.26.01 comp. 215

PÇ
1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186 un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.26.02 comp. 15 PÇ

4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/005 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.26.03 comp. 16 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 100A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18187 disjuntor tripolar curva C 100A 12KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.26.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 52,00 R$ 4,70 R$ 244,40 R$ 1,60 R$ 83,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 6,50 - - R$ 1,60 R$ 83,20 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 52,00 R$ 4,70 R$ 244,40 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.26.05 comp. 18 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 4A, 4KA PÇ 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 R$ 1,60 R$ 3,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,25 - - R$ 1,60 R$ 3,20 - -
MAT. PES 18189 disjuntor monopolar curva C 4A 4KA un 1,0000 R$ 17,50 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071450 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 070450 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.26.06 comp. 19 DISPOSITO DR 30mA, F+N 16A PÇ 3,00 R$ 83,95 R$ 251,85 R$ 14,66 R$ 43,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,61

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 12,76 1,80 - - R$ 7,66 R$ 22,98 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,6000 R$ 11,67 1,80 - - R$ 7,00 R$ 21,00 - -
MAT. 3944 dispositivo DR 30mA F+N 16A un 1,0000 R$ 83,95 3,00 R$ 83,95 R$ 251,85 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.26.07 comp. 92

PÇ
1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011 m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.26.08 comp. 72 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 0,49 - - R$ 6,20 R$ 6,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 0,49 - - R$ 5,67 R$ 5,67 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.26.09 comp. 73 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 11,87 R$ 11,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 12,76 0,49 - - R$ 6,20 R$ 6,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4859 R$ 11,67 0,49 - - R$ 5,67 R$ 5,67 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 60 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 071060
16.09.26.10 comp. 107 CONTACTORA MONOPOLAR 16A PÇ 28,00 R$ 69,11 R$ 1.935,08 R$ 36,65 R$ 1.026,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,76

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 12,76 42,00 - - R$ 19,14 R$ 535,92 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,5000 R$ 11,67 42,00 - - R$ 17,51 R$ 490,28 - -
MAT. PES 18192 CONTATORA MONOPOLAR 16A un 1,0000 R$ 69,11 28,00 R$ 69,11 R$ 1.935,08 - - - -

16.09.26.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.26.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.26.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193 un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.26.14 comp. 218 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54,48

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 18194 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.26.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

16.09.26.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.26.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.27
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.27.01 comp. 70

PÇ
1,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 56,92 R$ 56,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 281,92

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 2,3300 R$ 12,76 2,33 - - R$ 29,73 R$ 29,73 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 2,3300 R$ 11,67 2,33 - - R$ 27,19 R$ 27,19 - -
MAT. PES 181132 un 1,0000 R$ 225,00 1,00 R$ 225,00 R$ 225,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.27.02 comp. 15 PÇ

4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.27.03 comp. 31 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 12KA PÇ 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 111,54

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181128 disjuntor tripolar curva C 63A 12KA un 1,0000 R$ 101,77 1,00 R$ 101,77 R$ 101,77 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.27.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 30,00 R$ 4,70 R$ 141,00 R$ 1,60 R$ 48,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 3,75 - - R$ 1,60 R$ 48,00 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 30,00 R$ 4,70 R$ 141,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.27.05 comp. 95

PÇ
1,00 R$ 80,40 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 12,76 3,00 - - R$ 38,28 R$ 38,28 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 11,67 3,00 - - R$ 35,01 R$ 35,01 - -
MAT. 3021 m 3,0000 R$ 26,80 3,00 R$ 80,40 R$ 80,40 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.27.06 comp. 86 BARRA DE NEUTRO COM 30 FUROS PÇ 1,00 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 5,94 R$ 5,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,94

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2430 R$ 12,76 0,24 - - R$ 3,10 R$ 3,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,2430 R$ 11,67 0,24 - - R$ 2,84 R$ 2,84 - -
MAT. PES 181139 BARRA DE NEUTRO COM 30 FUROS un 1,0000 R$ 65,00 1,00 R$ 65,00 R$ 65,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.27.07 comp. 87 BARRA DE TERRA COM 30 FUROS PÇ 1,00 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 5,94 R$ 5,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,94

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,2430 R$ 12,76 0,24 - - R$ 3,10 R$ 3,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,2430 R$ 11,67 0,24 - - R$ 2,84 R$ 2,84 - -
MAT. PES 181140 BARRA DE TERRA COM 30 FUROS un 1,0000 R$ 65,00 1,00 R$ 65,00 R$ 65,00 - - - -

16.09.27.08 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.27.09 comp. 116 TRILHO DIN m 1,60 R$ 7,41 R$ 11,86 R$ 9,97 R$ 15,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,65 - - R$ 5,21 R$ 8,34 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,65 - - R$ 4,76 R$ 7,62 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 1,60 R$ 7,41 R$ 11,86 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.27.10 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,50 R$ 203,22 R$ 101,61 R$ 0,73 R$ 0,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,03 - - R$ 0,73 R$ 0,37 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,50 R$ 203,22 R$ 101,61 - - - -

16.09.27.11 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 

Quadro Elétrico Tipo Q1.2- Quadro De Distribuição 
Iluminação E Tomadas (1º Subsolo) Conforme Unilar, 
01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 

Quadro Elétrico Tipo Q1E1- Quadro De Distribuição 
Tomadas Estabilizadas (1º Subsolo) Conforme Unilar, 
01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 800x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
16.09.27.12 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00

MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -
16.09.28

cj

PESQUISA DE MERCADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.28.01 comp. 63

PÇ
1,00 R$ 176,00 R$ 176,00 R$ 48,86 R$ 48,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224,86

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 2,0000 R$ 12,76 2,00 - - R$ 25,52 R$ 25,52 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 2,0000 R$ 11,67 2,00 - - R$ 23,34 R$ 23,34 - -
MAT. PES 181117 un 1,0000 R$ 176,00 1,00 R$ 176,00 R$ 176,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.28.02 comp. 15 PÇ

4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.28.03  comp. 26 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A, 12KA PÇ 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,21

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181101 disjuntor tripolar curva C 32A 12KA un 1,0000 R$ 187,44 1,00 R$ 187,44 R$ 187,44 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.28.04 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 12,00 R$ 4,70 R$ 56,40 R$ 1,60 R$ 19,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 1,50 - - R$ 1,60 R$ 19,20 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 12,00 R$ 4,70 R$ 56,40 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.28.05 comp. 95

PÇ
1,00 R$ 80,40 R$ 80,40 R$ 73,29 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 12,76 3,00 - - R$ 38,28 R$ 38,28 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,0000 R$ 11,67 3,00 - - R$ 35,01 R$ 35,01 - -
MAT. 3021 m 3,0000 R$ 26,80 3,00 R$ 80,40 R$ 80,40 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.28.06 comp. 88 BARRA DE NEUTRO COM 15 FUROS PÇ 1,00 R$ 32,50 R$ 32,50 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 181141 BARRA DE NEUTRO COM 15 FUROS un 1,0000 R$ 32,50 1,00 R$ 32,50 R$ 32,50 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.28.07 comp. 89 BARRA DE TERRA COM 15 FUROS PÇ 1,00 R$ 32,50 R$ 32,50 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34,87

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 181142 BARRA DE TERRA COM 15 FUROS un 1,0000 R$ 32,50 1,00 R$ 32,50 R$ 32,50 - - - -

16.09.28.08 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.28.09 comp. 116 TRILHO DIN m 1,20 R$ 7,41 R$ 8,89 R$ 9,97 R$ 11,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,49 - - R$ 5,21 R$ 6,25 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,49 - - R$ 4,76 R$ 5,71 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 1,20 R$ 7,41 R$ 8,89 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.28.10 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,30 R$ 203,22 R$ 60,97 R$ 0,73 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,02 - - R$ 0,73 R$ 0,22 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,30 R$ 203,22 R$ 60,97 - - - -

16.09.28.11 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.28.12 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.29
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.29.01 comp. 216

PÇ
1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120 un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.29.02 comp. 15

PÇ
4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/7 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.29.03 comp. 22 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C250A, 22KA PÇ 1,00 R$ 641,98 R$ 641,98 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 651,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 18198 disjuntor tripolar curva C 250A 22KA un 1,0000 R$ 641,98 1,00 R$ 641,98 R$ 641,98 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.29.04 comp. 25 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 7,00 R$ 135,23 R$ 946,61 R$ 9,77 R$ 68,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 2,80 - - R$ 5,10 R$ 35,70 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 2,80 - - R$ 4,67 R$ 32,69 - -
MAT. PES 181103 disjuntor tripolar curva C 40A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 7,00 R$ 135,23 R$ 946,61 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.29.05 comp. 21 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ 0,00 R$ 135,23 R$ 0,00 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,00 - - R$ 5,10 R$ 0,00 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,00 - - R$ 4,67 R$ 0,00 - -
MAT. PES 181104 disjuntor tripolar curva C 50A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 0,00 R$ 135,23 R$ 0,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.29.06 comp. 30 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  6KA PÇ 3,00 R$ 93,50 R$ 280,50 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103,27

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181105 disjuntor tripolar curva C 63A 6KA un 1,0000 R$ 93,50 3,00 R$ 93,50 R$ 280,50 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 74130/001 DA SINAPI MAIO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.29.07 comp. 17 DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 16A, 4KA PÇ 1,00 R$ 4,70 R$ 4,70 R$ 1,60 R$ 1,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,30

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 R$ 12,76 0,13 - - R$ 1,60 R$ 1,60 - -
MAT. PES 18188 disjuntor monopolar curva C 16A 4KA un 1,0000 R$ 4,70 1,00 R$ 4,70 R$ 4,70 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070262
16.09.29.08 comp. 106

PÇ
1,00 R$ 339,53 R$ 339,53 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 421,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3013 m 4,5000 R$ 75,45 4,50 R$ 339,53 R$ 339,53 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.29.09 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.29.10 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

16.09.29.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.29.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.29.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193 un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -

COMPOSIÇÃO 072619 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.29.14 comp. 110 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A PÇ 3,00 R$ 41,60 R$ 124,80 R$ 8,14 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,74

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 1,00 - - R$ 4,25 R$ 12,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 1,00 - - R$ 3,89 R$ 11,67 - -
MAT. 3843 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A un 1,0000 R$ 41,60 3,00 R$ 41,60 R$ 124,80 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.29.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

16.09.29.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.29.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.30
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.30.01 comp. 216

PÇ
1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120 un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.30.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/7 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.30.03 comp. 22 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C250A, 22KA PÇ 1,00 R$ 641,98 R$ 641,98 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 651,75

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -

Quadro Elétrico Tipo Q1E3- Quadro De Distribuição 
Tomadas Estabilizadas (1º Subsolo) Conforme Unilar, 
01 Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 600x500x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
100A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac1- Quadro De Distribuição Ar 
Condicionado - Cobertura, Conforme Unifilar, 01 
Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
300A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
300A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac2- Quadro De Distribuição Ar 
Condicionado - Cobertura, Conforme Unifilar, 01 
Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. PES 18198 disjuntor tripolar curva C 250A 22KA un 1,0000 R$ 641,98 1,00 R$ 641,98 R$ 641,98 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.30.04 comp. 25 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181103 disjuntor tripolar curva C 40A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.30.05 comp. 21 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ 1,00 R$ 135,23 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181104 disjuntor tripolar curva C 50A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 1,00 R$ 135,23 R$ 135,23 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.30.06 comp. 36 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 70A,  6KA PÇ 4,00 R$ 135,23 R$ 540,92 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 181109 disjuntor tripolar curva C 70A 6KA un 1,0000 R$ 135,23 4,00 R$ 135,23 R$ 540,92 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.30.07 comp. 37 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 2,00 R$ 49,40 R$ 98,80 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,17

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181106 disjuntor tripolar curva C 16A 6KA un 1,0000 R$ 49,40 2,00 R$ 49,40 R$ 98,80 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070262
16.09.30.08 comp. 106

PÇ
1,00 R$ 339,53 R$ 339,53 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 421,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3013 m 4,5000 R$ 75,45 4,50 R$ 339,53 R$ 339,53 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.30.09 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.30.10 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

16.09.30.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.30.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. de eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.30.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193 un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -

COMPOSIÇÃO 072619 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.30.14 comp. 110 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A PÇ 3,00 R$ 41,60 R$ 124,80 R$ 8,14 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49,74

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 1,00 - - R$ 4,25 R$ 12,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 1,00 - - R$ 3,89 R$ 11,67 - -
MAT. 3843 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 250A-5A un 1,0000 R$ 41,60 3,00 R$ 41,60 R$ 124,80 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.30.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

16.09.30.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.30.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.31 cj
16.09.31.01 comp. 216

PÇ
1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 97,72 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 513,72

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 51,04 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 4,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 46,68 R$ 46,68 - -
MAT. PES 181120 un 1,0000 R$ 416,00 1,00 R$ 416,00 R$ 416,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.31.02 comp. 15

PÇ 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/8 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.31.03 comp. 38 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 350A, 22KA PÇ 1,00 R$ 1.066,60 R$ 1.066,60 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.076,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181102 disjuntor tripolar curva C 350A 22KA un 1,0000 R$ 1.066,60 1,00 R$ 1.066,60 R$ 1.066,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.31.04 comp. 25 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 3,00 R$ 135,23 R$ 405,69 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181103 disjuntor tripolar curva C 40A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 3,00 R$ 135,23 R$ 405,69 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.31.05 comp. 21 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181104 disjuntor tripolar curva C 50A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.31.06 comp. 30 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C  63A,  6KA PÇ 4,00 R$ 93,50 R$ 374,00 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103,27

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 181105 disjuntor tripolar curva C 63A 6KA un 1,0000 R$ 93,50 4,00 R$ 93,50 R$ 374,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/8 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.31.07 comp. 37 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 3,00 R$ 49,40 R$ 148,20 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,17

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181106 disjuntor tripolar curva C 16A 6KA un 1,0000 R$ 49,40 3,00 R$ 49,40 R$ 148,20 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.31.08 comp. 93

PÇ
1,00 R$ 424,40 R$ 424,40 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 506,24

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. PES 181107

m 4,5000 R$ 94,31 4,50 R$ 424,40 R$ 424,40 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.31.09 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.31.10 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

16.09.31.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.31.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 R$ 9,97 R$ 19,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,82 - - R$ 5,21 R$ 10,42 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,82 - - R$ 4,76 R$ 9,52 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,00 R$ 7,41 R$ 14,82 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.31.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
COMPOSIÇÃO 072620 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO
16.09.31.14 comp. 115 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 350A-5A PÇ 3,00 R$ 51,10 R$ 153,30 R$ 8,14 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,24

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 1,00 - - R$ 4,25 R$ 12,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 1,00 - - R$ 3,89 R$ 11,67 - -
MAT. 3848 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 350A-5A un 1,0000 R$ 51,10 3,00 R$ 51,10 R$ 153,30 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.31.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 R$ 0,73 R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,04 - - R$ 0,73 R$ 0,44 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,60 R$ 203,22 R$ 121,93 - - - -

16.09.31.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.31.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.32
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.32.01 comp. 215

PÇ
1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
300A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
300A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac3- Quadro De Distribuição Ar 
Condicionado - Cobertura, Conforme Unifilar, 01 CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1000x600x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
400A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
400A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac4- Quadro De Distribuição Ar 
Condicionado - Cobertura, Conforme Unifilar, 01 
Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.32.02 comp. 15

PÇ
4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/9 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.32.03 comp. 39 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 600A, 22KA PÇ 1,00 R$ 1.822,72 R$ 1.822,72 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.832,49

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181108 disjuntor tripolar curva C 600A 22KA un 1,0000 R$ 1.822,72 1,00 R$ 1.822,72 R$ 1.822,72 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.32.04 comp. 25 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 40A,  6KA PÇ 3,00 R$ 135,23 R$ 405,69 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181103 disjuntor tripolar curva C 40A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 3,00 R$ 135,23 R$ 405,69 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.32.05 comp. 21 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 50A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181104 disjuntor tripolar curva C 50A 6 KA un 1,0000 R$ 135,23 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.32.06 comp. 36 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C  70A,  6KA PÇ 3,00 R$ 135,23 R$ 405,69 R$ 9,77 R$ 29,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,20 - - R$ 5,10 R$ 15,30 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,20 - - R$ 4,67 R$ 14,01 - -
MAT. PES 181109 disjuntor tripolar curva C 70A 6KA un 1,0000 R$ 135,23 3,00 R$ 135,23 R$ 405,69 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.32.07 comp. 40 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 90A,  6KA PÇ 4,00 R$ 135,23 R$ 540,92 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 181110 disjuntor tripolar curva C 90A 6KA un 1,0000 R$ 135,23 4,00 R$ 135,23 R$ 540,92 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.32.08 comp. 94

PÇ
1,00 R$ 692,50 R$ 692,50 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 774,34

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3966

m 5,0000 R$ 138,50 5,00 R$ 692,50 R$ 692,50 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.32.09 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.32.10 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

16.09.32.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.32.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.32.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.32.14 comp. 221 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600A-5A PÇ 3,00 R$ 73,22 R$ 219,66 R$ 9,48 R$ 28,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,70

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 12,76 1,16 - - R$ 4,95 R$ 14,85 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3881 R$ 11,67 1,16 - - R$ 4,53 R$ 13,59 - -
MAT. PES 181111 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600A-5A un 1,0000 R$ 73,22 3,00 R$ 73,22 R$ 219,66 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.32.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

16.09.32.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.32.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.33
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.33.01 comp. 215

PÇ
1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.33.02 comp. 15 PÇ

4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/6 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.33.03 comp. 41 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 150A, 22KA PÇ 1,00 R$ 289,37 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 299,14

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181112 disjuntor tripolar curva C 150A 22KA un 1,0000 R$ 289,37 1,00 R$ 289,37 R$ 289,37 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/8 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.33.04 comp. 37 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 4,00 R$ 49,40 R$ 197,60 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,17

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 181106 disjuntor tripolar curva C 16A 6KA un 1,0000 R$ 49,40 4,00 R$ 49,40 R$ 197,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.33.05 comp. 34 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A,  6KA PÇ 1,00 R$ 32,78 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,55

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181114 disjuntor tripolar curva C 25A 6KA un 1,0000 R$ 32,78 1,00 R$ 32,78 R$ 32,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.33.06 comp. 28 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A,  6KA PÇ 1,00 R$ 51,06 R$ 51,06 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,83

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181115 disjuntor tripolar curva C 32A 6KA un 1,0000 R$ 51,06 1,00 R$ 51,06 R$ 51,06 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.33.07 comp. 36 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 70A,  6KA PÇ 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 R$ 9,77 R$ 19,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,80 - - R$ 5,10 R$ 10,20 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,80 - - R$ 4,67 R$ 9,34 - -
MAT. PES 181109 disjuntor tripolar curva C 70A 6KA un 1,0000 R$ 135,23 2,00 R$ 135,23 R$ 270,46 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.33.08 comp. 92

PÇ
1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.33.09 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.33.10 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

16.09.33.11 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.33.12 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.33.13 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.33.14 comp. 114 TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 8,14 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,14

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
800A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
800A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac5- Quadro De Distribuição Ar 
Condicionado - 1º Subsolo, Conforme Unifilar, 01 
Unidade, Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 1,00 - - R$ 4,25 R$ 12,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 1,00 - - R$ 3,89 R$ 11,67 - -
MAT. PES 181116 TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.33.15 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

16.09.33.16 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.33.17 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.34
cj

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.34.01 comp. 215

PÇ
1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 122,15 R$ 122,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 682,15

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 12,76 5,00 - - R$ 63,80 R$ 63,80 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 5,0000 R$ 11,67 5,00 - - R$ 58,35 R$ 58,35 - -
MAT. PES 18186

un 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.34.02 comp. 15 PÇ

4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 R$ 24,43 R$ 97,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 4,00 - - R$ 12,76 R$ 51,04 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 4,00 - - R$ 11,67 R$ 46,68 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 4,00 R$ 11,67 R$ 46,68 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/6 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.34.03 comp. 41 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 150A, 22KA PÇ 1,00 R$ 289,37 R$ 289,37 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 299,14

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181112 disjuntor tripolar curva C 150A 22KA un 1,0000 R$ 289,37 1,00 R$ 289,37 R$ 289,37 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/8 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.34.04 comp. 37 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 16A,  6KA PÇ 4,00 R$ 49,40 R$ 197,60 R$ 9,77 R$ 39,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,17

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 1,60 - - R$ 5,10 R$ 20,40 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 1,60 - - R$ 4,67 R$ 18,68 - -
MAT. PES 181106 disjuntor tripolar curva C 16A 6KA un 1,0000 R$ 49,40 4,00 R$ 49,40 R$ 197,60 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.34.05 comp. 34 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A,  6KA PÇ 1,00 R$ 32,78 R$ 32,78 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,55

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181114 disjuntor tripolar curva C 25A 6KA un 1,0000 R$ 32,78 1,00 R$ 32,78 R$ 32,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/4 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.34.06 comp. 28 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 32A,  6KA PÇ 1,00 R$ 51,06 R$ 51,06 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,83

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181115 disjuntor tripolar curva C 32A 6KA un 1,0000 R$ 51,06 1,00 R$ 51,06 R$ 51,06 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.34.07 comp. 30 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A,  6KA PÇ 1,00 R$ 93,50 R$ 93,50 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103,27

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181105 disjuntor tripolar curva C 63A 6KA un 1,0000 R$ 93,50 1,00 R$ 93,50 R$ 93,50 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.34.08 comp. 40 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 90A,  6KA PÇ 1,00 R$ 135,23 R$ 135,23 R$ 9,77 R$ 9,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 145,00

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 0,40 - - R$ 5,10 R$ 5,10 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 0,40 - - R$ 4,67 R$ 4,67 - -
MAT. PES 181110 disjuntor tripolar curva C 90A 6KA un 1,0000 R$ 135,23 1,00 R$ 135,23 R$ 135,23 - - - -

PREÇO DO INSUMO AGETOP JANEIRO 2014 COM DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DA AGETOP COMPOSIÇÃO 070260
16.09.34.09 comp. 92

PÇ
1,00 R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 81,84 R$ 81,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,84

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 12,76 3,35 - - R$ 42,75 R$ 42,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 3,3500 R$ 11,67 3,35 - - R$ 39,09 R$ 39,09 - -
MAT. 3011

m 5,0000 R$ 35,80 5,00 R$ 179,00 R$ 179,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.34.10 comp. 80 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.34.11 comp. 81 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS PÇ 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 2,37 R$ 2,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,10 - - R$ 1,24 R$ 1,24 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,10 - - R$ 1,13 R$ 1,13 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 12 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 1,00 R$ 130,00 R$ 130,00 - - - -

16.09.34.12 REGUA DE BORNES U 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 1,00 R$ 260,00 R$ 260,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.34.13 comp. 116 TRILHO DIN m 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 R$ 9,97 R$ 23,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,98 - - R$ 5,21 R$ 12,50 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,98 - - R$ 4,76 R$ 11,42 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 2,40 R$ 7,41 R$ 17,78 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.34.14 comp. 108

CJ
1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 R$ 195,44 R$ 195,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 102,08 R$ 102,08 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 93,36 R$ 93,36 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 1,00 R$ 1.831,25 R$ 1.831,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.34.15 comp. 114 TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A PÇ 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 R$ 8,14 R$ 24,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,14

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 1,00 - - R$ 4,25 R$ 12,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 1,00 - - R$ 3,89 R$ 11,67 - -
MAT. PES 181116 TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A un 1,0000 R$ 45,00 3,00 R$ 45,00 R$ 135,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.34.16 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 R$ 0,73 R$ 0,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95

M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,06 - - R$ 0,73 R$ 0,73 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 1,00 R$ 203,22 R$ 203,22 - - - -

16.09.34.17 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.34.18 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.35
cj

PESQUISA DE MERCADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.35.01 comp. 63

PÇ
9,00 R$ 176,00 R$ 1.584,00 R$ 48,86 R$ 439,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 224,86

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 2,0000 R$ 12,76 18,00 - - R$ 25,52 R$ 229,68 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 2,0000 R$ 11,67 18,00 - - R$ 23,34 R$ 210,06 - -
MAT. PES 181117

un 1,0000 R$ 176,00 9,00 R$ 176,00 R$ 1.584,00 - - - -
PREÇO DO INSUMO BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JANEIRO/2014 COM DESONERAÇÃO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO 071184 DA AGETOP JAN/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.35.02 comp. 15

PÇ 36,00 R$ 11,67 R$ 420,12 R$ 24,43 R$ 879,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,10
M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 12,76 36,00 - - R$ 12,76 R$ 459,36 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 1,0000 R$ 11,67 36,00 - - R$ 11,67 R$ 420,12 - -
MAT. 3939 dispositivo de proteção contra surtos D.P.S. 40KA 380V

un 1,0000 R$ 11,67 36,00 R$ 11,67 R$ 420,12 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO QUANTITATIVO DE MÃO DE OBRA BASEADO NA COMPOSIÇÃO DA SINAPI 74130/5 MAIO/2014 C/ DESONERAÇÃO
16.09.35.03 comp. 32 DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 63A, 22KA PÇ 9,00 R$ 75,00 R$ 675,00 R$ 9,77 R$ 87,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84,77

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 12,76 3,60 - - R$ 5,10 R$ 45,90 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4000 R$ 11,67 3,60 - - R$ 4,67 R$ 42,03 - -
MAT. PES 181118 disjuntor tripolar curva C 63A 22KA un 1,0000 R$ 75,00 9,00 R$ 75,00 R$ 675,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.35.04 comp. 90 BARRA DE NEUTRO COM 04 FUROS PÇ 9,00 R$ 130,00 R$ 1.170,00 R$ 2,37 R$ 21,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,87 - - R$ 1,24 R$ 11,16 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,87 - - R$ 1,13 R$ 10,17 - -
MAT. PES 18190 BARRA DE NEUTRO COM 04 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 9,00 R$ 130,00 R$ 1.170,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.35.05 comp. 91 BARRA DE TERRA COM 04 FUROS PÇ 9,00 R$ 130,00 R$ 1.170,00 R$ 2,37 R$ 21,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,37

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 12,76 0,87 - - R$ 1,24 R$ 11,16 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0972 R$ 11,67 0,87 - - R$ 1,13 R$ 10,17 - -
MAT. PES 18191 BARRA DE TERRA COM 04 FUROS un 1,0000 R$ 130,00 9,00 R$ 130,00 R$ 1.170,00 - - - -

16.09.35.06 REGUA DE BORNES U 9,00 R$ 260,00 R$ 2.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 260,00
MAT. PES 181145 REGUA DE BORNES U 1,0000 R$ 260,00 9,00 R$ 260,00 R$ 2.340,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.35.07 comp. 116 TRILHO DIN m 1,20 R$ 7,41 R$ 8,89 R$ 9,97 R$ 11,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,38

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 12,76 0,49 - - R$ 5,21 R$ 6,25 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,4081 R$ 11,67 0,49 - - R$ 4,76 R$ 5,71 - -
MAT. PES 18196 TRILHO DIN m 1,0000 R$ 7,41 1,20 R$ 7,41 R$ 8,89 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.35.08 comp. 108

CJ
9,00 R$ 1.831,25 R$ 16.481,25 R$ 195,44 R$ 1.758,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.026,69

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 12,76 72,00 - - R$ 102,08 R$ 918,72 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 8,0000 R$ 11,67 72,00 - - R$ 93,36 R$ 840,24 - -
MAT. PES 18193

un 1,0000 R$ 1.831,25 9,00 R$ 1.831,25 R$ 16.481,25 - - - -
PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL
16.09.35.09 comp. 114 TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A PÇ 27,00 R$ 45,00 R$ 1.215,00 R$ 8,14 R$ 219,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53,14

M.O. 88264 eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 12,76 9,00 - - R$ 4,25 R$ 114,75 - -
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,3333 R$ 11,67 9,00 - - R$ 3,89 R$ 105,03 - -
MAT. PES 181116 TRANSFORMADOR DE CORRENTE150A-5A un 1,0000 R$ 45,00 27,00 R$ 45,00 R$ 1.215,00 - - - -

PREÇO DO INSUMO: PESQUISA DE MERCADO CONFORME MOSTRA AO LADO MÃO DE OBRA BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ac6- Quadro De Distribuição Ar 
Condicionado - 1º Subsolo, Conforme Unifilar, 01 
Unidade,  Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 1200x800x250mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, PINTADO DAS CORES AMARELO, BRANCO E 
VIOLETA

KIT DE BARRAMENTO TRIPOLAR CAPACIDADE DE 
200A, 1" x 1/8" PINTADO DAS CORES AMARELO, 
BRANCO E VIOLETA

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

Quadro Elétrico Tipo Qf.Ele- Quadro De Proteção 
Circuito Elevador - Cobertura, Conforme Unifilar, 09 
Unidades,  Contendo:

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-54, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 600x500x200mm

CAIXA METÁLICA, USO INTERNO,GRAU DE 
PROTEÇÃO IP-40, COM PLACA DE MONTAGEM 
MEDINDO 600x500x200mm

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS - DPS 40KA 
380V

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA MODELO CCK 7550E, 
COM PORTA ETHERNET 10/100 PROTOCOLO 
TCP/IP
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

16.09.35.10 comp. 71 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 0,30 R$ 203,22 R$ 60,97 R$ 0,73 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203,95
M.O. 88247 aux. De eletricista com encargos complementares h 0,0623 R$ 11,67 0,02 - - R$ 0,73 R$ 0,22 - -
MAT. PES 18195 PLACA DE POLICARBONATO DE PROTEÇÃO m2 1,0000 R$ 203,22 0,30 R$ 203,22 R$ 60,97 - - - -

16.09.35.11 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 560,00
MAT. PES 181146 CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS U 1,0000 R$ 560,00 1,00 R$ 560,00 R$ 560,00 - - - -

16.09.35.12 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 320,00
MAT. PES 181147 IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO QUADRO U 1,0000 R$ 320,00 1,00 R$ 320,00 R$ 320,00 - - - -

16.09.36 PESQUISA CJ
1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 56.600,00 R$ 56.600,00 R$ 56.600,00

SER. PES 18172
CJ 1,0000 R$ 56.600,00 1,00 - - - - R$ 56.600,00 R$ 56.600,00

16.09.37 PESQUISA QUADRO QGBT - 2 SISTEMA AR CONDICIONADO CJ 1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00
SER. PES 18173 QUADRO QGBT - 2 SISTEMA AR CONDICIONADO CJ 1,0000 R$ 54.000,00 1,00 - - - - R$ 54.000,00 R$ 54.000,00

16.09.38 PESQUISA
CJ

2,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.500,00 R$ 45.500,00 R$ 45.500,00
SER. PES 18174

CJ 1,0000 R$ 45.500,00 1,00 - - - - R$ 45.500,00 R$ 45.500,00

16.09.39 PESQUISA QUADRO QGBT - 3 PLENÁRIA E DATACENTER CJ 1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.100,00 R$ 38.100,00 R$ 38.100,00
SER. PES 18175 QUADRO QGBT - 3 PLENÁRIA E DATACENTER CJ 1,0000 R$ 38.100,00 1,00 - - - - R$ 38.100,00 R$ 38.100,00

16.09.40 PESQUISA
CJ 1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.200,00 R$ 21.200,00 R$ 21.200,00

SER. PES 18176
CJ 1,0000 R$ 21.200,00 1,00 - - - - R$ 21.200,00 R$ 21.200,00

17. SPDA
17.01 SINAPI - 72249 CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÚ #6mm m 7.491,00 R$ 2,69 R$ 20.150,79 R$ 1,95 R$ 14.607,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,64

M.O. 88247

H     0,0800 R$ 11,67 599,28 - - R$ 0,93 R$ 6.966,63 - -
M.O. 88264

H     0,0800 R$ 12,76 599,28 - - R$ 1,02 R$ 7.640,82 - -
MAT. 861 M     1,0200 R$ 2,64 7.640,82 R$ 2,69 R$ 20.150,79 - - - -

17.02 SINAPI - 72253 CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÚ #35mm m 612,0000 612,00 R$ 12,42 R$ 7.601,04 R$ 5,13 R$ 3.139,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,55
M.O. 88247

H     0,2100 R$ 11,67 128,52 - - R$ 2,45 R$ 1.499,40 - -
M.O. 88264

H     0,2100 R$ 12,76 128,52 - - R$ 2,68 R$ 1.640,16 - -
MAT. 863 M     1,0200 R$ 12,18 624,24 R$ 12,42 R$ 7.601,04 - - - -

17.03 SINAPI - 72254 CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÚ #50mm m 281,0000 281,00 R$ 16,19 R$ 4.549,39 R$ 7,58 R$ 2.129,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,77
M.O. 88247

H     0,3100 R$ 11,67 87,11 - - R$ 3,62 R$ 1.017,22 - -
M.O. 88264

H     0,3100 R$ 12,76 87,11 - - R$ 3,96 R$ 1.112,76 - -
MAT. 867 M     1,0200 R$ 15,87 286,62 R$ 16,19 R$ 4.549,39 - - - -

17.04 SINAPI - 73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 750V - #16mm
m

200,0000 200,00 R$ 7,03 R$ 1.406,00 R$ 2,00 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,03
M.O. 88264

H     0,0900 R$ 12,76 18,00 - - R$ 1,15 R$ 230,00 - -
M.O. 88316

H     0,0900 R$ 9,44 18,00 - - R$ 0,85 R$ 170,00 - -
MAT. 979

M     1,0000 R$ 7,03 200,00 R$ 7,03 R$ 1.406,00 - - - -

17.05 SINAPI - 73860/014 CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 750V - #50mm
m

300,0000 300,00 R$ 19,68 R$ 5.904,00 R$ 4,44 R$ 1.332,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,12
M.O. 88264

H     0,2000 R$ 12,76 60,00 - - R$ 2,55 R$ 765,00 - -
M.O. 88316

H     0,2000 R$ 9,44 60,00 - - R$ 1,89 R$ 567,00 - -
MAT. 1007

M     1,0000 R$ 19,68 300,00 R$ 19,68 R$ 5.904,00 - - - -

17.06 PESQUISA
m

1.098,0000 1.098,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 1.076,04 R$ 12,11 R$ 13.296,78 R$ 13,09
M.O. 88264

H     0,0400 R$ 12,76 43,92 - - R$ 0,51 R$ 559,98 - -
M.O. 88247

H     0,0400 R$ 11,67 43,92 - - R$ 0,47 R$ 516,06 - -
SER. PES 19001

M 1,0000 R$ 12,11 1.098,00 - - - - R$ 12,11 R$ 13.296,78

17.07 PESQUISA CLIPS GALVANIZADO 3/8" un 1.100,0000 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 209,00 R$ 1,32 R$ 1.452,00 R$ 1,51
M.O. 88264

H     0,0146 R$ 12,76 16,06 - - R$ 0,19 R$ 209,00 - -
SER. PES 19002 CLIPS GALVANIZADO 3/8" un 1,1500 R$ 1,15 1.265,00 - - - - R$ 1,32 R$ 1.452,00

17.08 SINAPI - 72262 TERMINAL  DE PRESSÃO #35mm un 100,0000 100,00 R$ 3,40 R$ 340,00 R$ 7,33 R$ 733,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,73
M.O. 88247

H     0,3000 R$ 11,67 30,00 - - R$ 3,50 R$ 350,00 - -
M.O. 88264

H     0,3000 R$ 12,76 30,00 - - R$ 3,83 R$ 383,00 - -
MAT. 1537

UN    1,0000 R$ 3,40 100,00 R$ 3,40 R$ 340,00 - - - -

17.09 SINAPI - 72263 TERMINAL  DE PRESSÃO #50mm un 60,0000 60,00 R$ 4,42 R$ 265,20 R$ 9,77 R$ 586,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,19
M.O. 88247

H     0,4000 R$ 11,67 24,00 - - R$ 4,67 R$ 280,20 - -
M.O. 88264

H     0,4000 R$ 12,76 24,00 - - R$ 5,10 R$ 306,00 - -
MAT. 1538

UN    1,0000 R$ 4,42 60,00 R$ 4,42 R$ 265,20 - - - -

17.10 SINAPI - 72315
un 79,0000 79,00 R$ 1,90 R$ 150,10 R$ 3,66 R$ 289,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,56

M.O. 88247 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1500 R$ 11,67 11,85 - - R$ 1,75 R$ 138,25 - -

M.O. 88264
h 0,1500 R$ 12,76 11,85 - - R$ 1,91 R$ 150,89 - -

MAT. 1873 CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4" EM PVC. un 1,0000 R$ 1,90 79,00 R$ 1,90 R$ 150,10 - - - -

17.11 PESQUISA SOLDA EXOTÉRMICA  TIPO HCL 5/8". 50 un 60,0000 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,08 R$ 244,80 R$ 4,50 R$ 270,00 R$ 8,58
M.O. 88247 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1667 R$ 11,67 10,00 - - R$ 1,95 R$ 117,00 - -
M.O. 88264

h 0,1667 R$ 12,76 10,00 - - R$ 2,13 R$ 127,80 - -
SER. PES 19003 SOLDA EXOTÉRMICA  TIPO HCL 5/8". 50 un 1,0000 R$ 4,50 60,00 - - - - R$ 4,50 R$ 270,00

17.12 PESQUISA un 
2.500,0000 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,08 R$ 10.200,00 R$ 1,00 R$ 2.500,00 R$ 5,08

M.O. 88247 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 0,1667 R$ 11,67 416,75 - - R$ 1,95 R$ 4.875,00 - -

M.O. 88264
h 0,1667 R$ 12,76 416,75 - - R$ 2,13 R$ 5.325,00 - -

SER. PES 19004
un 1,0000 R$ 1,00 2.500,00 - - - - R$ 1,00 R$ 2.500,00

17.13 PESQUISA
un 

200,0000 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,85 R$ 570,00 R$ 0,86 R$ 172,00 R$ 3,71
M.O. 88247 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,1167 R$ 11,67 23,34 - - R$ 1,36 R$ 272,00 - -
M.O. 88264

h 0,1167 R$ 12,76 23,34 - - R$ 1,49 R$ 298,00 - -
SER. PES 19005

un 1,0000 R$ 0,86 200,00 - - - - R$ 0,86 R$ 172,00

17.14 PESQUISA
br

71,0000 71,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,66 R$ 1.040,86 R$ 31,43 R$ 2.231,53 R$ 46,09
M.O. 88247 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 0,6000 R$ 11,67 42,60 - - R$ 7,00 R$ 497,00 - -
M.O. 88264

h 0,6000 R$ 12,76 42,60 - - R$ 7,66 R$ 543,86 - -
SER. PES 19006

br 1,0000 R$ 31,43 71,00 - - - - R$ 31,43 R$ 2.231,53

17.15 SINAPI - 72271 CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT Ø16mm
un 

40,0000 40,00 R$ 2,45 R$ 98,00 R$ 4,88 R$ 195,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,33

QUADRO QGBT - 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E 
TOMADAS
QUADRO QGBT - 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E 
TOMADAS

QUADRO QGD - SISTEMA AR CONDICIONADO 
COBERTURA
QUADRO QGD - SISTEMA AR CONDICIONADO 
COBERTURA

QUADRO QGBE - QUADRO GERAL PARA ENERGIA 
ESTABILIZADA
QUADRO QGBE - QUADRO GERAL PARA ENERGIA 
ESTABILIZADA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CABO DE COBRE NU 6MM2 MEIO-DURO                      
                                                                                            

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO                    
                                                                                            

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO                    
                                                                                            

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM 
ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V                           
                                                                                            

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 50MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV      
                                                                                            

VERGALHÃO  DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR'S 3/8" 
x 3,00m
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            VERGALHÃO  DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR'S 3/8" 
x 3,00m

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A 
BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO    
                                                                                            
                      

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A 
BARRA, CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO   
                                                                                            
                      

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO SEM 
BANDEIRA 5/16' x 300mm COM BASE PLANA

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PRESILHA EM COBRE COM FURO Ø5mm PARA 
CABO DE 16 A 25mm²

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PRESILHA EM COBRE COM FURO Ø5mm PARA 
CABO DE 16 A 25mm²

PRESILHA EM COBRE COM FURO Ø5mm PARA 
CABO DE 35 A 50mm²

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PRESILHA EM COBRE COM FURO Ø5mm PARA 
CABO DE 35 A 50mm²

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" x 1/4" x 3,00m 
CINTA

aux. de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" x 1/4" x 3,00m 
CINTA
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88247

H     0,2000 R$ 11,67 8,00 - - R$ 2,33 R$ 93,20 - -
M.O. 88264

H     0,2000 R$ 12,76 8,00 - - R$ 2,55 R$ 102,00 - -
MAT. 1539

UN    1,0000 R$ 2,45 40,00 R$ 2,45 R$ 98,00 - - - -

17.16 SINAPI - 72272 CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT Ø50mm un 
800,0000 800,00 R$ 2,96 R$ 2.368,00 R$ 4,88 R$ 3.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,84

M.O. 88247

H     0,2000 R$ 11,67 160,00 - - R$ 2,33 R$ 1.864,00 - -
M.O. 88264

H     0,2000 R$ 12,76 160,00 - - R$ 2,55 R$ 2.040,00 - -
MAT. 11854

UN    1,0000 R$ 2,96 800,00 R$ 2,96 R$ 2.368,00 - - - -

17.17 PESQUISA un 
121,0000 121,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,77 R$ 1.182,17 R$ 6,28 R$ 759,88 R$ 16,05

M.O. 88247

H     0,4000 R$ 11,67 48,40 - - R$ 4,67 R$ 565,07 - -
M.O. 88264

H     0,4000 R$ 12,76 48,40 - - R$ 5,10 R$ 617,10 - -
SER. PES 19007

un 1,0000 R$ 6,28 121,00 - - - - R$ 6,28 R$ 759,88

17.18 SINAPI - 68070
un 

3,0000 3,00 R$ 13,91 R$ 41,73 R$ 24,43 R$ 73,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,34
M.O. 88247

H     1,0000 R$ 11,67 3,00 - - R$ 11,67 R$ 35,01 - -
M.O. 88264

H     1,0000 R$ 12,76 3,00 - - R$ 12,76 R$ 38,28 - -
MAT. 863 M     1,0000 R$ 12,18 3,00 R$ 12,18 R$ 36,54 - - - -
MAT. 3396

UN    0,5000 R$ 3,46 1,50 R$ 1,73 R$ 5,19 - - - -

17.19 SINAPI - 72941
un 

3,0000 3,00 R$ 277,39 R$ 832,17 R$ 36,65 R$ 109,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 314,04
M.O. 88247

H     1,5000 R$ 11,67 4,50 - - R$ 17,51 R$ 52,53 - -
M.O. 88264

H     1,5000 R$ 12,76 4,50 - - R$ 19,14 R$ 57,42 - -
MAT. 4814

UN    1,0000 R$ 277,39 3,00 R$ 277,39 R$ 832,17 - - - -

17.20 PESQUISA SUPORTE PARA SINALIZADOR Ø2" un 3,0000 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,29 R$ 48,87 R$ 8,50 R$ 25,50 R$ 24,79
M.O. 88247

H     0,6667 R$ 11,67 2,00 - - R$ 7,78 R$ 23,34 - -
M.O. 88264

H     0,6670 R$ 12,76 2,00 - - R$ 8,51 R$ 25,53 - -
SER. PES 19008 SUPORTE PARA SINALIZADOR Ø2" un 1,0000 R$ 8,50 3,00 - - - - R$ 8,50 R$ 25,50

17.21 PESQUISA
un 9,0000 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,97 R$ 89,73 R$ 14,00 R$ 126,00 R$ 23,97

M.O. 88247

H     0,4080 R$ 11,67 3,67 - - R$ 4,76 R$ 42,84 - -
M.O. 88264

H     0,4080 R$ 12,76 3,67 - - R$ 5,21 R$ 46,89 - -
SER. PES 19009

un 1,0000 R$ 14,00 9,00 - - - - R$ 14,00 R$ 126,00

17.22 SINAPI - 83638 MASTRO COM PÁRA-RAIOS Ø2" x 3,00m COM BASE 
un 3,0000 3,00 R$ 236,94 R$ 710,82 R$ 97,72 R$ 293,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 334,66

M.O. 88247

H     4,0000 R$ 11,67 12,00 - - R$ 46,68 R$ 140,04 - -
M.O. 88264

H     4,0000 R$ 12,76 12,00 - - R$ 51,04 R$ 153,12 - -
MAT. 867 M     1,0000 R$ 15,87 3,00 R$ 15,87 R$ 47,61 - - - -
MAT. 3396

UN    1,0000 R$ 3,46 3,00 R$ 3,46 R$ 10,38 - - - -
MAT. 10956 UN    1,0000 R$ 71,02 3,00 R$ 71,02 R$ 213,06 - - - -
MAT. 12358

UN    1,0000 R$ 146,59 3,00 R$ 146,59 R$ 439,77 - - - -

17.23 PESQUISA
un 

30,0000 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,65 R$ 1.099,50 R$ 230,00 R$ 6.900,00 R$ 266,65
M.O. 88247

H     1,5000 R$ 11,67 45,00 - - R$ 17,51 R$ 525,30 - -
M.O. 88264

H     1,5000 R$ 12,76 45,00 - - R$ 19,14 R$ 574,20 - -
SER. PES 19010

un 1,0000 R$ 230,00 30,00 - - - - R$ 230,00 R$ 6.900,00

17.24 PESQUISA
un 

2,0000 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,75 R$ 85,50 R$ 338,00 R$ 676,00 R$ 380,75
M.O. 88247

H     1,7500 R$ 11,67 3,50 - - R$ 20,42 R$ 40,84 - -
M.O. 88264

H     1,7500 R$ 12,76 3,50 - - R$ 22,33 R$ 44,66 - -
SER. PES 19011

un 1,0000 R$ 338,00 2,00 - - - - R$ 338,00 R$ 676,00

17.25 PESQUISA
un 11,0000 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20,35 R$ 223,85 R$ 13,00 R$ 143,00 R$ 33,35

M.O. 88247

H     0,8333 R$ 11,67 9,17 - - R$ 9,72 R$ 106,92 - -
M.O. 88264

H     0,8333 R$ 12,76 9,17 - - R$ 10,63 R$ 116,93 - -
SER. PES 19012

un 1,0000 R$ 13,00 11,00 - - - - R$ 13,00 R$ 143,00

17.26 PESQUISA
un 

11,0000 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 26,45 R$ 290,95 R$ 26,47
M.O. 88264

H     0,0018 R$ 12,76 0,02 - - R$ 0,02 R$ 0,00 - -
SER. PES 19013

un 1,1500 R$ 23,00 12,65 - - - - R$ 26,45 R$ 290,95

17.27 SINAPI - 68069
un 11,0000 11,00 R$ 28,41 R$ 312,51 R$ 9,77 R$ 107,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38,18

M.O. 88247

H     0,4000 R$ 11,67 4,40 - - R$ 4,67 R$ 51,37 - -
M.O. 88264

H     0,4000 R$ 12,76 4,40 - - R$ 5,10 R$ 56,10 - -
MAT. 3380

UN    1,0000 R$ 28,41 11,00 R$ 28,41 R$ 312,51 - - - -

17.28 PESQUISA PARAFUSO INOX FENDA PARA BUCHA S-6 un 500,0000 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 95,00 R$ 0,12 R$ 60,00 R$ 0,31
M.O. 88247

H     0,0077 R$ 11,67 3,85 - - R$ 0,09 R$ 45,00 - -
M.O. 88264

H     0,0077 R$ 12,76 3,85 - - R$ 0,10 R$ 50,00 - -
SER. PES 19014 PARAFUSO INOX FENDA PARA BUCHA S-6 un 1,0000 R$ 0,12 500,00 - - - - R$ 0,12 R$ 60,00

17.29 PESQUISA BUCHA DE NYLON S-6 un 600,0000 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,27 R$ 162,00 R$ 0,02 R$ 12,00 R$ 0,29
M.O. 88264

H     0,0208 R$ 12,76 12,48 - - R$ 0,27 R$ 162,00 - -
SER. PES 19015 BUCHA DE NYLON S-6 un 1,0000 R$ 0,02 600,00 - - - - R$ 0,02 R$ 12,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 16 M  
                                                                                            
                                                                  

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 35 M  
                                                                                            
                                                                  

CONECTOR PARALELO EM BRONZE COM 
PARAFUSO PARA CABO 16 A 70mm²
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CONECTOR PARALELO EM BRONZE COM 
PARAFUSO PARA CABO 16 A 70mm²

CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS  ROSCA 3/4" EM 
AÇO CROMADO CABO E SUPORTE ISOLADOR

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO                    
                                                                                            SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ 
ISOLADOR                                                                         
                                                                             

SINALIZADOR NOTURNO DUPLO COM LAMPADA DE 
60W x 220V COM FOTOCELULA TIPO WETZEL AS-2 / 
100 OU EQUIVALENTE

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM 
COMPLETO C/ CELULA FOTOELETRICA E 
BRACADEIRA                                                                    
                                               

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      

ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA DUAS DESCIDAS 
Ø2"
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA DUAS DESCIDAS 
Ø2"

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO                    
                                                                                            SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ 
ISOLADOR                                                                         
                                                                             BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2"                         
                                                                                            MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 
2'' X 3,00                                                                             
                                                                     

CAIXA METÁLICA PARA EQUALIZAÇÃO 20x20x12cm  
BEP/BEL MONTADA, COM TERMINAIS E 
BARRAMENTO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CAIXA METÁLICA PARA EQUALIZAÇÃO 20x20x12cm  
BEP/BEL MONTADA, COM TERMINAIS E 
BARRAMENTO

CAIXA METÁLICA PARA EQUALIZAÇÃO 40x40x12cm  
BEP/BEL MONTADA, COM TERMINAIS E 
BARRAMENTO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CAIXA METÁLICA PARA EQUALIZAÇÃO 40x40x12cm  
BEP/BEL MONTADA, COM TERMINAIS E 
BARRAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM PARA INSPEÇÃO EM PVC OU 
CIMENTO AGREGADO Ø300x600mm
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CAIXA DE PASSAGEM PARA INSPEÇÃO EM PVC OU 
CIMENTO AGREGADO Ø300x600mm

TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA COM 
GARRAS Ø300mm
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA COM 
GARRAS Ø300mm

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPERWELD 
BARRA 5/8' x 3,00m ALTA CAMADA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA 
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E                                                             
                                              

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

17.30 PESQUISA PARAFUSO FENDA 4,2 x 32mm un 2.600,0000 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,19 R$ 494,00 R$ 0,10 R$ 260,00 R$ 0,29
M.O. 88247

H     0,0077 R$ 11,67 20,02 - - R$ 0,09 R$ 234,00 - -
M.O. 88264

H     0,0077 R$ 12,76 20,02 - - R$ 0,10 R$ 260,00 - -
SER. PES 19016 PARAFUSO FENDA 4,2 x 32mm un 1,0000 R$ 0,10 2.600,00 - - - - R$ 0,10 R$ 260,00

17.31 PESQUISA MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO HCL un 
10,0000 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,00 R$ 890,00 R$ 89,00

SER. PES 19017 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO HCL
un 1,0000 R$ 89,00 10,00 - - - - R$ 89,00 R$ 890,00

17.32 PESQUISA MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO XSH
un 10,0000 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,00 R$ 890,00 R$ 89,00

SER. PES 19018 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO XSH
un 1,0000 R$ 89,00 10,00 - - - - R$ 89,00 R$ 890,00

17.33 PESQUISA MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO CCH 
un 

10,0000 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,00 R$ 890,00 R$ 89,00
SER. PES 19019 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICAS PADRAO CCH 

un 1,0000 R$ 89,00 10,00 - - - - R$ 89,00 R$ 890,00

17.34 PESQUISA
un 1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,43 R$ 24,43 R$ 89,24 R$ 89,24 R$ 113,67

M.O. 88247

H     1,0000 R$ 11,67 1,00 - - R$ 11,67 R$ 11,67 - -
M.O. 88264

H     1,0000 R$ 12,76 1,00 - - R$ 12,76 R$ 12,76 - -
SER. PES 19020

un 1,1500 R$ 77,60 1,15 - - - - R$ 89,24 R$ 89,24

17.35 PESQUISA
vb

1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 905,63 R$ 905,63 R$ 905,63
SER. PES 19021

vg 1,1500 R$ 787,50 1,15 - - - - R$ 905,63 R$ 905,63

17.36 PESQUISA ESPUMA DE POLIURETANO un 5,0000 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,28 R$ 106,40 R$ 21,28
SER. PES 19022 ESPUMA DE POLIURETANO un 1,1500 R$ 18,50 5,75 - - - - R$ 21,28 R$ 106,40

17.37 PESQUISA MASSA DE CALAFETAR kg 5,0000 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,35 R$ 51,75 R$ 10,35
SER. PES 19023 MASSA DE CALAFETAR kg 1,1500 R$ 9,00 5,75 - - - - R$ 10,35 R$ 51,75

18. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
18.01.

18.01.01 TUBOLAÇÃO
18.01.01.01 SINAPI - 73976/009 Tubo de aço galvanizado 80mm 3" ml 472,20 R$ 83,47 R$ 39.414,53 R$ 46,38 R$ 21.900,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129,85

M.O. 88248

H     2,0000 R$ 10,43 944,40 - - R$ 20,86 R$ 9.850,09 - -
M.O. 88267

H     2,0000 R$ 12,76 944,40 - - R$ 25,52 R$ 12.050,54 - -
MAT. 3146

UN    0,1630 R$ 2,15 76,97 R$ 0,35 R$ 165,27 - - - -
MAT. 7694

M     1,3000 R$ 63,94 613,86 R$ 83,12 R$ 39.249,26 - - - -

18.01.01.02 SINAPI - 73976/008 Tubo de aço galvanizado 65mm 2.1/2" ml 13,23 R$ 79,27 R$ 1.048,74 R$ 41,74 R$ 552,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121,01
M.O. 88248 H     1,8000 R$ 10,43 23,81 - - R$ 18,77 R$ 248,33 - -
M.O. 88267

H     1,8000 R$ 12,76 23,81 - - R$ 22,97 R$ 303,89 - -
MAT. 3146

UN    0,1410 R$ 2,15 1,87 R$ 0,30 R$ 3,97 - - - -
MAT. 7701

M     1,4000 R$ 56,41 18,52 R$ 78,97 R$ 1.044,77 - - - -

18.01.01.03 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem ml 485,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,63 R$ 2.732,97 R$ 5,63
SER. 74064/2

M2 0,2355 R$ 7,68 114,32 - - - - R$ 1,81 R$ 878,63
SER. 73924/1

M2 0,2355 R$ 16,24 114,32 - - - - R$ 3,82 R$ 1.854,34
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITEM Nº 74064/002 + 73924/001

18.01.02 CONEXÕES E EQUIPAMENTO
18.01.02.01 PESQUISA Adaptador stoz - rosca inteira 2.1/2" pc 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00 R$ 3.910,00 R$ 85,00

SER. PES 23002 Adaptador stoz - rosca inteira 2.1/2" pc 1,0000 R$ 85,00 46,00 - - - - R$ 85,00 R$ 3.910,00

18.01.02.02 PESQUISA

pc

46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,41 R$ 3.146,86 R$ 68,41
SER. PES 23003 Caixa para abrigo de mangueiras de incêndio dupla pc 1,0000 R$ 68,41 46,00 - - - - R$ 68,41 R$ 3.146,86

18.01.02.03 PESQUISA pc
46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,45 R$ 1.722,70 R$ 37,45

SER. PES 23004
pc 1,0000 R$ 37,45 46,00 - - - - R$ 37,45 R$ 1.722,70

18.01.02.04 PESQUISA Esguicho jato sólido 1 1/2 13mm pc 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129,56 R$ 388,68 R$ 129,56
SER. PES 23005 Esguicho jato sólido 1 1/2 13mm pc 1,0000 R$ 129,56 3,00 - - - - R$ 129,56 R$ 388,68

18.01.02.05 PESQUISA Esguicho jato sólido 1 1/2 16mm pc 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161,95 R$ 7.449,70 R$ 161,95
SER. PES 23006 Esguicho jato sólido 1 1/2 16mm pc 1,0000 R$ 161,95 46,00 - - - - R$ 161,95 R$ 7.449,70

18.01.02.06 SINAPI - 71516 Mangueira para hidrante 1 1/2 15mm pc 92,00 R$ 491,46 R$ 45.214,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 491,46
MAT. 21029

UN    2,0000 R$ 245,73 184,00 R$ 491,46 R$ 45.214,32 - - - -

18.01.02.07 SINAPI - 72673 Niple paralelo em ferro maleável 1 1/2" pc 46,00 R$ 8,51 R$ 391,46 R$ 7,55 R$ 347,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,06
M.O. 88267

H     0,3400 R$ 12,76 15,64 - - R$ 4,34 R$ 199,64 - -
M.O. 88316

H     0,3400 R$ 9,44 15,64 - - R$ 3,21 R$ 147,66 - -
MAT. 4209 UN    1,0000 R$ 8,51 46,00 R$ 8,51 R$ 391,46 - - - -

18.01.02.08 PESQUISA
pc 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132,50 R$ 6.095,00 R$ 132,50

SER. PES 23007
pc 1,0000 R$ 132,50 46,00 - - - - R$ 132,50 R$ 6.095,00

18.01.02.09 SINAPI - 73870/004 Registo globo 2.1/2" 45 pc 46,00 R$ 55,57 R$ 2.556,22 R$ 13,32 R$ 612,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68,89
M.O. 88267

H     0,6000 R$ 12,76 27,60 - - R$ 7,66 R$ 352,36 - -
M.O. 88316

H     0,6000 R$ 9,44 27,60 - - R$ 5,66 R$ 260,36 - -
MAT. 14

KG    0,0300 R$ 6,38 1,38 R$ 0,19 R$ 8,74 - - - -
MAT. 11750

UN    1,0000 R$ 55,38 46,00 R$ 55,38 R$ 2.547,48 - - - -

18.01.02.10 PESQUISA Tampãp cego com corrente tipo Storz 1.1/2" pc 46,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 1.150,00 R$ 25,00
SER. PES 23008 Tampãp cego com corrente tipo Storz 1.1/2" pc 1,0000 R$ 25,00 46,00 - - - - R$ 25,00 R$ 1.150,00

18.01.03 EQUIPAMENTO DIVERSOS
18.01.03.01 COMPOSIÇÃO

vg

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533,00 R$ 533,00 R$ 533,00
SER. PES 230081

vg 1,0000 R$ 533,00 1,00 - - - - R$ 533,00 R$ 533,00

18.01.03.02 SINAPI - 75027/004
vg

1,00 R$ 4.163,37 R$ 4.163,37 R$ 1.275,45 R$ 1.275,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.438,82
M.O. 88248

H     55,0000 R$ 10,43 55,00 - - R$ 573,65 R$ 573,65 - -
M.O. 88267

H     55,0000 R$ 12,76 55,00 - - R$ 701,80 R$ 701,80 - -
MAT. 3146

UN    6,2500 R$ 2,15 6,25 R$ 13,44 R$ 13,44 - - - -
MAT. 21151

M     32,5000 R$ 127,69 32,50 R$ 4.149,93 R$ 4.149,93 - - - -

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      

CONJUNTO DE ESTAIS TIPO RÍGIDO PARA MASTRO 
Ø2" 1,5 METROS DADA ESTAIS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      CONJUNTO DE ESTAIS TIPO RÍGIDO PARA MASTRO 
Ø2" 1,5 METROS DADA ESTAIS

VERBA PARA MATERIAIS DE CONSUMO (ALICATES, 
LIMPADORES, IGNITORES, PARAFUSOS, 
FIXADORES, ETC)

VERBA PARA MATERIAIS DE CONSUMO (ALICATES, 
LIMPADORES, IGNITORES, PARAFUSOS, 
FIXADORES, ETC)

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - INCÊNDIO REDE DE 
HIDRANTES (Fornecimento, Instalação, Testes e 
Comissionamento)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/    
                                                                                            
               

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 
6,51KG/                                                                              
                               

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
                                                                                            

Caixa para abrigo de mangueiras de incêndio dupla com 
base em chapas de aço com espessura de 8mm, 
estruturada em chapa de aço inox escovada dobrada e 
fechamentos em vidro temperado jateado e=6mm, 
incluindo suportes e roldanas para mangueira e 
acessórios dos hidrantes, conforme detalhamento 
específico. Com 70x50x25cm

Chave para conexão de mangueira tipo storz engate 
rápido dupla - 1.1/2" x 1.1/2"

Chave para conexão de mangueira tipo storz engate 
rápido dupla - 1.1/2" x 1.1/2"

MANGUEIRA DE INCENDIO DE 1 1/2" E 15 M DE 
COMPRIMENTO, COM CAPA SIMPLES TECIDA EM 
FIO DE POLIESTER                                                          
                                            

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/2"                                 
                                                                                            
Redução giratória tipo Storz - Bronze ou latão 2,1/2" x 
1.1/2"
Redução giratória tipo Storz - Bronze ou latão 2,1/2" x 
1.1/2"

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE 
TUBOS CONCRETO/CERAMICO                                     
                                                                                            VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1 1/4" 
BRUTA                                                                               
                                                                      

Registo de passeio de 3", incluindo caixa em betão, 
tampa, dreno de fundo, e equipamento registro de 

∅passeio (globo angular) -  2.1/2", tampao cego com 
∅corrente, niple duplo -  2.1/2", valvula de retencao 

∅ ∅horizontal -  2.1/2", tubo de f.g. - 3" e - luva de 
reducao 3" x 2.1/2"

Registo de passeio de 3", incluindo caixa em betão, 
tampa, dreno de fundo, e equipamento registro de 

∅passeio (globo angular) -  2.1/2", tampao cego com 
∅corrente, niple duplo -  2.1/2", valvula de retencao 

∅ ∅horizontal -  2.1/2", tubo de f.g. - 3" e - luva de 
reducao 3" x 2.1/2"

∅Tubulação enterrada  4" SCH40 envolvida com fita 
anti-corrosiva ou canaleta de concreto para proteger 
tubulação.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 
40/NBR 5590 DN INT 4" E = 6,02MM - 16,06KG/              
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

18.02.

18.02.01 TUBOLAÇÃO
18.02.01.01 SINAPI - 73976/006 Tubo de aço galvanizado 40mm 1.1/2" m 1.746,64 R$ 42,94 R$ 75.000,72 R$ 32,46 R$ 56.695,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,40

M.O. 88248 H     1,4000 R$ 10,43 2.445,30 - - R$ 14,60 R$ 25.500,94 - -
M.O. 88267

H     1,4000 R$ 12,76 2.445,30 - - R$ 17,86 R$ 31.194,99 - -
MAT. 3146

UN    0,0940 R$ 2,15 164,18 R$ 0,20 R$ 349,33 - - - -
MAT. 7697

M     1,4000 R$ 30,53 2.445,30 R$ 42,74 R$ 74.651,39 - - - -

18.02.01.02 SINAPI - 73976/005 Tubo de aço galvanizado 32mm 1.1/4" m 1.556,67 R$ 41,64 R$ 64.819,74 R$ 27,83 R$ 43.322,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,47
M.O. 88248 H     1,2000 R$ 10,43 1.868,00 - - R$ 12,52 R$ 19.489,51 - -
M.O. 88267

H     1,2000 R$ 12,76 1.868,00 - - R$ 15,31 R$ 23.832,62 - -
MAT. 3146

UN    0,0750 R$ 2,15 116,75 R$ 0,16 R$ 249,07 - - - -
MAT. 7698

M     1,5000 R$ 27,65 2.335,01 R$ 41,48 R$ 64.570,67 - - - -

18.02.01.03 SINAPI - 73976/004 Tubo de aço galvanizado 25mm 1" m 2.072,08 R$ 26,35 R$ 54.599,31 R$ 25,51 R$ 52.858,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51,86
M.O. 88248 H     1,1000 R$ 10,43 2.279,29 - - R$ 11,47 R$ 23.766,76 - -
M.O. 88267

H     1,1000 R$ 12,76 2.279,29 - - R$ 14,04 R$ 29.092,00 - -
MAT. 3146

UN    0,0600 R$ 2,15 124,32 R$ 0,13 R$ 269,37 - - - -
MAT. 21010

M     1,5000 R$ 17,48 3.108,12 R$ 26,22 R$ 54.329,94 - - - -

18.02.01.04 SINAPI - 73976/008 Tubo de aço galvanizado 65mm 2.1/2" m 1.993,21 R$ 79,27 R$ 158.001,75 R$ 41,74 R$ 83.196,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121,01
M.O. 88248 H     1,8000 R$ 10,43 3.587,78 - - R$ 18,77 R$ 37.412,55 - -
M.O. 88267

H     1,8000 R$ 12,76 3.587,78 - - R$ 22,97 R$ 45.784,03 - -
MAT. 3146

UN    0,1410 R$ 2,15 281,04 R$ 0,30 R$ 597,96 - - - -
MAT. 7701

M     1,4000 R$ 56,41 2.790,49 R$ 78,97 R$ 157.403,79 - - - -

18.02.01.05 SINAPI - 73976/007 Tubo de aço galvanizado 50mm 2" m 2.224,11 R$ 59,94 R$ 133.313,16 R$ 37,11 R$ 82.536,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97,05
M.O. 88248 H     1,6000 R$ 10,43 3.558,58 - - R$ 16,69 R$ 37.120,40 - -
M.O. 88267

H     1,6000 R$ 12,76 3.558,58 - - R$ 20,42 R$ 45.416,33 - -
MAT. 3146

UN    0,1130 R$ 2,15 251,32 R$ 0,24 R$ 533,79 - - - -
MAT. 7696

M     1,4000 R$ 42,64 3.113,75 R$ 59,70 R$ 132.779,37 - - - -

18.02.01.06 SINAPI - 73976/009 Tubo de aço galvanizado 80mm 3" m 1.099,71 R$ 83,47 R$ 91.792,80 R$ 46,38 R$ 51.004,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129,85
M.O. 88248

H     2,0000 R$ 10,43 2.199,42 - - R$ 20,86 R$ 22.939,95 - -
M.O. 88267

H     2,0000 R$ 12,76 2.199,42 - - R$ 25,52 R$ 28.064,60 - -
MAT. 3146

UN    0,1630 R$ 2,15 179,25 R$ 0,35 R$ 384,90 - - - -
MAT. 7694

M     1,3000 R$ 63,94 1.429,62 R$ 83,12 R$ 91.407,90 - - - -

18.02.01.07 SINAPI - 73976/010 Tubo de aço galvanizado 100mm 4" m 389,00 R$ 134,87 R$ 52.464,43 R$ 51,02 R$ 19.846,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185,89
M.O. 88248

H     2,2000 R$ 10,43 855,80 - - R$ 22,95 R$ 8.927,55 - -
M.O. 88267

H     2,2000 R$ 12,76 855,80 - - R$ 28,07 R$ 10.919,23 - -
MAT. 3146

UN    0,2070 R$ 2,15 80,52 R$ 0,45 R$ 175,05 - - - -
MAT. 7693

M     1,3000 R$ 103,40 505,70 R$ 134,42 R$ 52.289,38 - - - -

18.02.01.08 COMPOSIÇÃO Pitura da tubagem ml 11.081,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,63 R$ 62.388,39 R$ 5,63
SER. 74064/2

M2 0,2355 R$ 7,68 2.609,67 - - - - R$ 1,81 R$ 20.057,37
SER. 73924/1

M2 0,2355 R$ 16,24 2.609,67 - - - - R$ 3,82 R$ 42.331,02
COMPOSIÇÃO com o Cod. 74064/002 + 73924/001

18.02.02 CONEXÕES E EQUIPAMENTO
18.02.02.01 SINAPI 21045

pc
3.124,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,37 R$ 82.379,88 R$ 26,37

SER. 21045

pc 1,0000 R$ 26,37 3.124,00 - - - - R$ 26,37 R$ 82.379,88

18.02.02.02 PESQUISA Válvula de aço alarme Sprinkler 3" - 80mm pc 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.114,43 R$ 24.343,29 R$ 8.114,43
SER. PES 23083 Válvula de aço alarme Sprinkler 3" - 80mm pc 1,0000 R$ 8.114,43 3,00 - - - - R$ 8.114,43 R$ 24.343,29

18.02.02.03 PESQUISA Válvula de aço alarme Sprinkler 4" - 100mm pc 21,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.541,50 R$ 179.371,50 R$ 8.541,50
SER. PES 23084 Válvula de aço alarme Sprinkler 4" - 100mm pc 1,0000 R$ 8.541,50 21,00 - - - - R$ 8.541,50 R$ 179.371,50

18.02.02.04 SINAPI - 74169/001 Válvula tipo globo para dreno de Sprinkler pc 12,00 R$ 152,80 R$ 1.833,60 R$ 44,08 R$ 528,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 196,88
M.O. 88248

H     2,8200 R$ 10,43 33,84 - - R$ 29,41 R$ 352,92 - -
M.O. 88267

H     1,1500 R$ 12,76 13,80 - - R$ 14,67 R$ 176,04 - -
MAT. 3146

UN    0,1150 R$ 2,15 1,38 R$ 0,25 R$ 3,00 - - - -
MAT. 10904

UN    1,0000 R$ 152,55 12,00 R$ 152,55 R$ 1.830,60 - - - -

18.02.02.05 PESQUISA Visor de fluxo para dreno de Sprinkler pc 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 250,00
SER. PES 23085 Visor de fluxo para dreno de Sprinkler pc 1,0000 R$ 250,00 12,00 - - - - R$ 250,00 R$ 3.000,00

18.02.02.06 PESQUISA pc
24,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 469,65 R$ 11.271,60 R$ 469,65

SER. PES 23086
pc 1,0000 R$ 469,65 24,00 - - - - R$ 469,65 R$ 11.271,60

18.02.03 EQUIPAMENTO DIVERSOS
18.02.03.01 PESQUISA

vg

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 533,00 R$ 533,00 R$ 533,00
SER. PES 230081

vg 1,0000 R$ 533,00 1,00 - - - - R$ 533,00 R$ 533,00

18.02.03.02 PESQUISA
vg

1,00 R$ 4.163,37 R$ 4.163,37 R$ 1.275,45 R$ 1.275,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.438,82
M.O. 88248

H     55,0000 R$ 10,43 55,00 - - R$ 573,65 R$ 573,65 - -
M.O. 88267

H     55,0000 R$ 12,76 55,00 - - R$ 701,80 R$ 701,80 - -
MAT. 3146

UN    6,2500 R$ 2,15 6,25 R$ 13,44 R$ 13,44 - - - -
MAT. 21151

M     32,5000 R$ 127,69 32,50 R$ 4.149,93 R$ 4.149,93 - - - -

18.03.

18.03.01 PAINÉIS DE SUPERVISÃO
18.03.01.01 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
SER. PES 23101

1,0000 R$ 50.000,00 1,00 - - - - R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - INCÊNDIO REDE DE 
SPRINKLERS (Fornecimento, Instalação, Testes e 
Comissionamento)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 
3,61KG/M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 
3,14KG/M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, NBR 
5580, CLASSE LEVE, TAMANHO NOMINAL = 25, DE = 
1", E = 2,65 MM, PESO = 2,11 KG/M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 
6,51KG/                                                                              
                               

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/    
                                                                                            
               

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 
12,10KG/M

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA                                     
                                                                                            

SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS 
(BULBO VERMELHO) CABAMENTO CROMADO 3/4"-
20MM

SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS 
(BULBO VERMELHO) CABAMENTO CROMADO 3/4"-
20MM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR DE 
LATÃO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM 
INSTALAÇÃO                                                                     
                                     

Válvula de esfera aberta - com indicadores "aberta" e 
"fechada"
Válvula de esfera aberta - com indicadores "aberta" e 
"fechada"

Registo de passeio de 3", incluindo caixa em betão, 
tampa, dreno de fundo, e equipamento registro de 

∅passeio (globo angular) -  2.1/2", tampao cego com 
∅corrente, niple duplo -  2.1/2", valvula de retencao 

∅ ∅horizontal -  2.1/2", tubo de f.g. - 3" e - luva de 
reducao 3" x 2.1/2"

Registo de passeio de 3", incluindo caixa em betão, 
tampa, dreno de fundo, e equipamento registro de 

∅passeio (globo angular) -  2.1/2", tampao cego com 
∅corrente, niple duplo -  2.1/2", valvula de retencao 

∅ ∅horizontal -  2.1/2", tubo de f.g. - 3" e - luva de 
reducao 3" x 2.1/2"

∅Tubulação enterrada  4" SCH40 envolvida com fita 
anti-corrosiva ou canaleta de concreto para proteger 
tubulação.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 
40/NBR 5590 DN INT 4" E = 6,02MM - 16,06KG/              
                                                                                            

SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO (Fornecimento, Instalação, Testes e 
Comissionamento)

Painel Central de detecção e alarme de incêndio, 
inteligente, endereçável com 40 laços, incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

vg

Painel Central de detecção e alarme de incêndio, 
inteligente, endereçável com 40 laços, incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento. vg
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

18.03.01.02 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
SER. PES 23102

1,0000 R$ 3.500,00 1,00 - - - - R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

18.03.01.03 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
SER. PES 23103

1,0000 R$ 1.500,00 1,00 - - - - R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

18.03.02 EQUIPAMENTO DE DETECÇÃO
18.03.02.01 PESQUISA

829,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 373.050,00 R$ 450,00
SER. PES 23104

1,0000 R$ 450,00 829,00 - - - - R$ 450,00 R$ 373.050,00

18.03.02.02 PESQUISA

732,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 351.360,00 R$ 480,00
SER. PES 23105

1,0000 R$ 480,00 732,00 - - - - R$ 480,00 R$ 351.360,00

18.03.02.03 COMPOSIÇÃO

32,00 R$ 53,77 R$ 1.720,64 R$ 7,08 R$ 226,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,85
M.O. 88264

h     0,2900 R$ 12,76 9,28 - - R$ 3,70 R$ 118,40 - -
M.O. 103716

h     0,2900 R$ 11,67 9,28 - - R$ 3,38 R$ 108,16 - -
MAT. 16.001.000.029

1,0000 R$ 53,77 32,00 R$ 53,77 R$ 1.720,64 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO14 ITEM Nº 15.001.000001
18.03.02.04 COMPOSIÇÃO

31,00 R$ 476,20 R$ 14.762,20 R$ 14,90 R$ 461,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 491,10
M.O. 88264

h     0,6100 R$ 12,76 18,91 - - R$ 7,78 R$ 241,18 - -
M.O. 103716

h     0,6100 R$ 11,67 18,91 - - R$ 7,12 R$ 220,72 - -
MAT. 16.001.000.034

1,0000 R$ 476,20 31,00 R$ 476,20 R$ 14.762,20 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO14 ITEM Nº 28.001.000001
18.03.02.05 PESQUISA Repetidor para central de alarme com até 3 laços 31,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 550,00 R$ 17.050,00 R$ 550,00

SER. PES 23106 Repetidor para central de alarme com até 3 laços 1,0000 R$ 550,00 31,00 - - - - R$ 550,00 R$ 17.050,00

18.03.02.06 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
SER. PES 23107

un 1,0000 R$ 25.000,00 1,00 - - - - R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

18.03.03 CABOS E FIOS
18.03.03.01 PESQUISA

m

15.562,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,65 R$ 72.363,30 R$ 4,65
SER. PES 23108

m 1,0000 R$ 4,65 15.562,00 - - - - R$ 4,65 R$ 72.363,30

18.03.03.02 PESQUISA

m

4.825,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,56 R$ 17.177,00 R$ 3,56
SER. PES 23109

m 1,0000 R$ 3,56 4.825,00 - - - - R$ 3,56 R$ 17.177,00

18.03.04 ELETRODUTOS
18.03.04.01 SINAPI - 74043/001

PÇ
2.134,00 R$ 6,55 R$ 13.977,70 R$ 7,33 R$ 15.642,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,88

M.O. 88264

h     0,3000 R$ 12,76 640,20 - - R$ 3,83 R$ 8.173,22 - -
M.O. 103716

h     0,3000 R$ 11,67 640,20 - - R$ 3,50 R$ 7.469,00 - -
MAT. 12011 UN    1,0000 R$ 6,55 2.134,00 R$ 6,55 R$ 13.977,70 - - - -

18.03.04.02 SINAPI - 73861/002 PÇ 2.314,00 R$ 8,53 R$ 19.738,42 R$ 3,19 R$ 7.381,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,72
M.O. 88264

h     0,2500 R$ 12,76 578,50 - - R$ 3,19 R$ 7.381,66 - -
MAT. 851

CJ    3,0000 R$ 0,62 6.942,00 R$ 1,86 R$ 4.304,04 - - - -
MAT. 0214053

UN    1,0000 R$ 6,67 2.314,00 R$ 6,67 R$ 15.434,38 - - - -

18.03.04.03 COMPOSIÇÃO PÇ 200,00 R$ 0,28 R$ 56,00 R$ 0,25 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,53
M.O. 88264

h     0,0100 R$ 12,76 2,00 - - R$ 0,13 R$ 26,00 - -
M.O. 103716

h     0,0100 R$ 11,67 2,00 - - R$ 0,12 R$ 24,00 - -
MAT. 16.010.000002.

1,0000 R$ 0,14 200,00 R$ 0,14 R$ 28,00 - - - -
MAT. 16.010.000.011

1,0000 R$ 0,14 200,00 R$ 0,14 R$ 28,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO14 ITEM Nº 16.004.000016

18.03.05 Caixas
18.03.05.01 COMPOSIÇÃO

1,00 R$ 2,72 R$ 2,72 R$ 1,91 R$ 1,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,63
M.O. 88264

h     0,1500 R$ 12,76 0,15 - - R$ 1,91 R$ 1,91 - -
MAT. 103716

h     0,1500 R$ 11,67 0,15 R$ 1,75 R$ 1,75 - - - -
MAT. 16.015.000.011

1,0000 R$ 0,97 1,00 R$ 0,97 R$ 0,97 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO14 ITEM Nº 16.003.000001

18.03.06 DIVERSOS
18.03.06.01 PESQUISA Placas de sinalização m2 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 22.750,00 R$ 650,00

SER. PES 23100 Placas de sinalização m2 1,0000 R$ 650,00 35,00 - - - - R$ 650,00 R$ 22.750,00

18.04.

18.04.01 EXTINTORES
18.04.01.01 COMPOSIÇÃO

60,00 R$ 140,32 R$ 8.419,20 R$ 11,22 R$ 673,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151,54
M.O. 88316

h     0,5000 R$ 9,44 30,00 - - R$ 4,72 R$ 283,20 - -
M.O. 88309

h     0,5000 R$ 13,00 30,00 - - R$ 6,50 R$ 390,00 - -
MAT. 25.011.000.002

2,0000 R$ 0,16 120,00 R$ 0,32 R$ 19,20 - - - -
MAT. 14.005.000.002

un    1,0000 R$ 140,00 60,00 R$ 140,00 R$ 8.400,00 - - - -

Estação de Trabalho composta por microcomputador 
para controle com programa aplicativo do SDAI e 
monitor de vídeo LCD 17", incluindo o fornecimento, 
Instalação, configuração, testes e comissionamento.

vg

Estação de Trabalho composta por microcomputador 
para controle com programa aplicativo do SDAI e 
monitor de vídeo LCD 17", incluindo o fornecimento, 
Instalação, configuração, testes e comissionamento. vg

Impressoras jato de tinta, conforme da Especificação 
Técnica, incluindo o fornecimento, Instalação, 
configuração, testes e comissionamento.

vg

Impressoras jato de tinta, conforme da Especificação 
Técnica, incluindo o fornecimento, Instalação, 
configuração, testes e comissionamento. vg

Detector termico analogico com base,para sistema de 
alarme contra incendio, incluindo o fornecimento, 
Instalação, configuração, testes e comissionamento.

un

Detector termico analogico com base,para sistema de 
alarme contra incendio, incluindo o fornecimento, 
Instalação, configuração, testes e comissionamento. vg

Detector otico de fumaca analogico com base,para 
sistema de alarme contra incendio, incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

un

Detector otico de fumaca analogico com base,para 
sistema de alarme contra incendio, incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento. vg

Acionador manual de alarme de incêndio, incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

un

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      Ajudante de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Acionador manual de alarme de incêndio  (altura: 89 mm 
/ largura: 93 mm / profundidade: 26,5 mm / tensão: 17 a 
28 V)                                                                                   
 

un    

Sirene audio visual,para sistema de alarme contra 
incendio.f ornecimento e colocacao, incluindo o 
fornecimento, Instalação, configuração, testes e 
comissionamento.

un

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      Ajudante de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Sirene eletromecânica rotativa  (alcance: 2000 m / 
tensão: 110 V)                                                                    
                                                                   un    

un
un

Painel  central de deteção de alarme de incendio, 
inteligente com 6 laços, incluindo o fornecimento, 
instalação, configuração, testes e comissionamento.

un

Painel  central de deteção de alarme de incendio, 
inteligente com 6 laços, incluindo o fornecimento, 
instalação, configuração, testes e comissionamento.

Rede de cabos, cabo com 02 condutores de 1,5mm 
dreno # 22AWG e blindagem com fita de poliéster 
aluminizada 105º C, 600V, conforme Nbr-9441, fabr. 
Lipperfil, incluindo o fornecimento, Instalação, 
configuração, testes e comissionamento.

Rede de cabos, cabo com 02 condutores de 1,5mm 
dreno # 22AWG e blindagem com fita de poliéster 
aluminizada 105º C, 600V, conforme Nbr-9441, fabr. 
Lipperfil, incluindo o fornecimento, Instalação, 
configuração, testes e comissionamento.

Rede de cabos para alimentação das sirenes, cabo para 
alimentação elétrica 2 condutores de # 2,5mm2,, 
incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, 
testes e comissionamento.

Rede de cabos para alimentação das sirenes, cabo para 
alimentação elétrica 2 condutores de # 2,5mm2,, 
incluindo o fornecimento, Instalação, configuração, 
testes e comissionamento.

Condulete de aluminio diversos tipo x 3/4", completo 
com conectores
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      Ajudante de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            CONDULETE PVC TIPO "B" D = 3/4" S/TAMPA"             
                                                                                            
Tampa para condulete 3/4"
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4'')                                              
                                                                                            CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B DN 3/4" 
                                                                                            
                                                               

Conjunto de bucha e arruela de aluminio 3/4"
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      Ajudante de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Arruela em zamak (diâmetro da seção: 3/4 ") 

un    
Bucha em zamak para eletroduto  (diâmetro da seção: 
1/2 ")                                                                                   
                                                           un    

Fornecimento, instalação e testes de Caixa em chapa 
de aço esmaltada 4"x2"X2" vg

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      Ajudante de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de 
embutir 4 x 2" (chapa: 18  / formato da seção 
transversal: retangular)                                                       
                              

un    

EXTINTORES (Fornecimento, Instalação, Testes e 
Comissionamento)

Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte 
parede carga completa, Fornecimento, Instalação, 
Testes e Comissionamento

un

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça 
panela, fenda simples (comprimento: 50,00 mm / 
diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm / diâmetro nominal 
do parafuso: 4,80 mm)                          

un    
Extintor de água pressurizada  (volume: 10,00 l)               
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO14 ITEM Nº 15.003.000002
18.04.01.02 COMPOSIÇÃO

22,00 R$ 330,20 R$ 7.264,40 R$ 8,98 R$ 197,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 339,18
M.O. 88316

h     0,4000 R$ 9,44 8,80 - - R$ 3,78 R$ 83,16 - -
M.O. 88309

h     0,4000 R$ 13,00 8,80 - - R$ 5,20 R$ 114,40 - -
MAT. 25.011.000.002

2,0000 R$ 0,16 44,00 R$ 0,32 R$ 7,04 - - - -
MAT. 14.005.000.001

1,0000 R$ 329,88 22,00 R$ 329,88 R$ 7.257,36 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO14 ITEM Nº 15.003.000001
18.04.01.03 COMPOSIÇÃO

93,00 R$ 117,39 R$ 10.917,27 R$ 9,77 R$ 908,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127,16
M.O. 88264

h     0,4000 R$ 12,76 37,20 - - R$ 5,10 R$ 474,30 - -
M.O. 103716

h     0,4000 R$ 11,67 37,20 - - R$ 4,67 R$ 434,31 - -
MAT. 25.011.000.002

2,0000 R$ 0,16 186,00 R$ 0,32 R$ 29,76 - - - -
MAT. 14.005.000004.

1,0000 R$ 117,07 93,00 R$ 117,07 R$ 10.887,51 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO14 ITEM Nº 15.003.000004.

18.04.02 DIVERSOS
18.04.02.01 PESQUISA Placas de sinalização m2 47,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 30.875,00 R$ 650,00

SER. PES 23100 Placas de sinalização m2 1,0000 R$ 650,00 47,50 - - - - R$ 650,00 R$ 30.875,00

19. SISTEMA DE AR CONDICIONADO
19.01 DIVERSOS
19.01.01 COMPOSIÇÃO Apoio de construção civil 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.133,00 R$ 29.133,00 R$ 29.133,00

SER. 72209 M3    250,0000 R$ 15,18 250,00 - - - - R$ 3.795,00 R$ 3.795,00
SER. 72215

m2    500,0000 R$ 23,76 500,00 - - - - R$ 11.880,00 R$ 11.880,00
SER. 73935/005     

M2    200,0000 R$ 40,23 200,00 - - - - R$ 8.046,00 R$ 8.046,00
SER. 84076

M2    300,0000 R$ 18,04 300,00 - - - - R$ 5.412,00 R$ 5.412,00
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITENS 72209, 72215, 73935/005 E 84076
19.01.02 COMPOSIÇÃO

m² 821,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 196,19 R$ 161.093,58 R$ 196,19
SER. 74138/004

0,1650 R$ 355,17 135,48 - - - - R$ 58,60 R$ 48.117,05
SER. 84222

m2 1,0900 R$ 50,27 895,01 - - - - R$ 54,79 R$ 44.988,62
SER. 74254/001

kg 12,0000 R$ 6,90 9.853,32 - - - - R$ 82,80 R$ 67.987,91
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITENS 74138/004, 73654 E 74254/001

20. REDE DE GÁS
20.01 TUBAGEM E CONEXÕES
20.01.01 SINAPI - 74061/001 m

42,70 R$ 16,18 R$ 690,89 R$ 3,08 R$ 131,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,26
M.O. 88267

H     0,1390 R$ 12,76 5,94 - - R$ 1,77 R$ 75,58 - -
M.O. 88316

H     0,1390 R$ 9,44 5,94 - - R$ 1,31 R$ 55,94 - -
MAT. 12713

M     1,1000 R$ 14,71 46,97 R$ 16,18 R$ 690,89 - - - -

20.01.02 SINAPI - 74061/002 m
84,2000 84,20 R$ 22,54 R$ 1.897,87 R$ 3,42 R$ 287,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,96

M.O. 88267
H     0,1540 R$ 12,76 12,97 - - R$ 1,97 R$ 165,87 - -

M.O. 88316
H     0,1540 R$ 9,44 12,97 - - R$ 1,45 R$ 122,09 - -

MAT. 12743 M     1,1000 R$ 20,49 92,62 R$ 22,54 R$ 1.897,87 - - - -

20.01.03 SINAPI - 74061/003
m

32,7900 32,79 R$ 27,31 R$ 895,49 R$ 3,67 R$ 120,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,98
M.O. 88267

H     0,1650 R$ 12,76 5,41 - - R$ 2,11 R$ 69,19 - -
M.O. 88316

H     0,1650 R$ 9,44 5,41 - - R$ 1,56 R$ 51,15 - -
MAT. 12744 M     1,1000 R$ 24,83 36,07 R$ 27,31 R$ 895,49 - - - -

20.01.04 COMPOSIÇÃO
6,0000 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,18 R$ 25,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

M.O. 88267
h     0,1800 R$ 12,76 1,08 - - R$ 2,30 R$ 13,80 - -

M.O. 88248

h     0,1800 R$ 10,43 1,08 - - R$ 1,88 R$ 11,28 - -
MAT. 25.012.000003.

kg    0,0014 R$ 31,78 0,01 R$ 0,04 R$ 0,24 - - - -
MAT. 14.001.000814.

1,0000 R$ 2,27 6,00 R$ 2,27 R$ 13,62 - - - -
MAT. 14.001.000711.

kg    0,0002 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º13.002.000037
20.01.05 COMPOSIÇÃO

3,0000 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,89 R$ 23,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
M.O. 88267

h     0,3400 R$ 12,76 1,02 - - R$ 4,34 R$ 13,02 - -
M.O. 88248

h     0,3400 R$ 10,43 1,02 - - R$ 3,55 R$ 10,65 - -
MAT. 25.012.000003.

kg    0,0036 R$ 31,78 0,01 R$ 0,11 R$ 0,33 - - - -
MAT. 14.001.000711.

kg    0,0005 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 14.001.000727.

1,0000 R$ 11,09 3,00 R$ 11,09 R$ 33,27 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º13.002.000079.
20.01.06 COMPOSIÇÃO

1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,89 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
M.O. 88267

h     0,3400 R$ 12,76 0,34 - - R$ 4,34 R$ 4,34 - -
M.O. 88248

h     0,3400 R$ 10,43 0,34 - - R$ 3,55 R$ 3,55 - -
MAT. 25.012.000003.

kg    0,0036 R$ 31,78 0,00 R$ 0,11 R$ 0,11 - - - -
MAT. 14.001.000711.

kg    0,0005 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 14.001.000745.

1,0000 R$ 10,58 1,00 R$ 10,58 R$ 10,58 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º13.002.000096.
20.01.07 COMPOSIÇÃO

un 5,0000 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,89 R$ 39,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
M.O. 88267

h     0,3400 R$ 12,76 1,70 - - R$ 4,34 R$ 21,70 - -
M.O. 88248

h     0,3400 R$ 10,43 1,70 - - R$ 3,55 R$ 17,75 - -
MAT. 25.012.000003.

kg    0,0036 R$ 31,78 0,02 R$ 0,11 R$ 0,55 - - - -
MAT. 14.001.000711.

kg    0,0005 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 14.001.000745.

1,0000 R$ 10,58 5,00 R$ 10,58 R$ 52,90 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º13.002.000096.

Extintor incendio tp gas carbonico 4kg completo, 
Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento un

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça 
panela, fenda simples (comprimento: 50,00 mm / 
diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm / diâmetro nominal 
do parafuso: 4,80 mm)                          

un    
Extintor com carga gás carbônico (CO2)  (quantidade: 
6,00 kg)                                                                               
                                                            un    

Extintor incendio tp po quimico 6kg, Fornecimento, 
Instalação, Testes e Comissionamento un

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         
                                                                                            
                                                                      Ajudante de ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça 
panela, fenda simples (comprimento: 50,00 mm / 
diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm / diâmetro nominal 
do parafuso: 4,80 mm)                          

un    
Extintor com carga pó químico  (quantidade: 8,00 kg)       
                                                                                            
                                                 un    

vb
CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM 
TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos 
vazados                                                                              
                                                                     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), 
ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 
MANUAL, JUNTA 1 CM                              

REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, 
PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA                             
                                                                  

Placa de Concreto Armado Pré-fabricada com 15 cm de 
Espessura para execução de Viga Calha de Concreto 
Armado

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive 
colocacao, espalhamento e adensamento mecanico. vb
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, 
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) 
-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.  
                                                                                            
  

Tubo de cobre classe "e" 15mm - fornecimento e 
instalacao 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACOES 
HIDRAULICAS PREDIAIS, DN = 15 M                              
                                                                                            
   

Tubo de cobre classe "e" 22mm - fornecimento e 
instalacao 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            TUBO COBRE CLASSE "E" DN 22 MM                            
                                                                                            
Tubo de cobre classe "e" 28mm - fornecimento e 
instalacao 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            TUBO COBRE CLASSE "E" DN 28 MM                            
                                                                                            
Curva 45° soldável de cobre bolsa x bolsa, ø 15 mm 
(1/2") un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Estanho para solda 50x50                                                  
                                                                                            
                                  

Curva 45º soldável BB de cobre sem anel para 
af/aq/gas/incêndio (diâmetro nominal: 15,00 mm)             
                                                                                            
   

un    
Pasta para soldar cobre e bronze                                      
                                                                                            
                                      

Tê de cobre e bronze de redução central bolsa x bolsa, 
ø 22 x 15 x 22 mm un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Estanho para solda 50x50                                                  
                                                                                            
                                  

Pasta para soldar cobre e bronze                                      
                                                                                            
                                      

Tê de redução central soldável BB de cobre e bronze 
para af/aq/gas/incêndio (diâmetro da derivação: 15,00 
mm / diâmetro principal: 22,00 mm)                                   
                         

un    

Tê de cobre e bronze redução lateral bolsa x bolsa, ø 22 
x 15 x 15 mm un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Estanho para solda 50x50                                                  
                                                                                            
                                  

Pasta para soldar cobre e bronze                                      
                                                                                            
                                      

Tê de redução lateral soldável BB de cobre para 
af/aq/gas/incêndio (diâmetro da derivação: 15,00 mm / 
diâmetro de entrada: 22,00 mm / diâmetro de saída: 
15,00 mm)                                      

un    

Te de cobre 15mm ligação soldada - fornecimento e 
instalacao 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Estanho para solda 50x50                                                  
                                                                                            
                                  

Pasta para soldar cobre e bronze                                      
                                                                                            
                                      

Tê de redução lateral soldável BB de cobre para 
af/aq/gas/incêndio (diâmetro da derivação: 15,00 mm / 
diâmetro de entrada: 22,00 mm / diâmetro de saída: 
15,00 mm)                                      

un    
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

20.01.08 SINAPI - 72723
3,0000 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,00 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

M.O. 88267
H     0,1800 R$ 12,76 0,54 - - R$ 2,30 R$ 6,90 - -

M.O. 88316
H     0,1800 R$ 9,44 0,54 - - R$ 1,70 R$ 5,10 - -

MAT. 12732 UN    0,0008 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 12734

UN    1,0000 R$ 8,58 3,00 R$ 8,58 R$ 25,74 - - - -
MAT. 13388 KG    0,0035 R$ 39,16 0,01 R$ 0,14 R$ 0,42 - - - -

20.01.09 SINAPI - 72724
1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

M.O. 88267
H     0,1800 R$ 12,76 0,18 - - R$ 2,30 R$ 2,30 - -

M.O. 88316
H     0,1800 R$ 9,44 0,18 - - R$ 1,70 R$ 1,70 - -

MAT. 12732 UN    0,0008 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 12734

UN    1,0000 R$ 8,58 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58 - - - -
MAT. 13388 KG    0,0035 R$ 39,16 0,00 R$ 0,14 R$ 0,14 - - - -

20.01.10 COMPOSIÇÃO
2,0000 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,18 R$ 8,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

M.O. 88248

H     0,1800 R$ 10,43 0,36 - - R$ 1,88 R$ 3,76 - -
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 0,36 - - R$ 2,30 R$ 4,60 - -
MAT. 14.001.000801.

UN    1,0000 R$ 8,28 2,00 R$ 8,28 R$ 16,56 - - - -
MAT. 14.001.000711.

KG    0,0003 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 25.012.000003.

KG    0,0024 R$ 31,78 0,00 R$ 0,08 R$ 0,16 - - - -

20.01.11 COMPOSIÇÃO
4,0000 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,18 R$ 16,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

M.O. 88248

H     0,1800 R$ 10,43 0,72 - - R$ 1,88 R$ 7,52 - -
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 0,72 - - R$ 2,30 R$ 9,20 - -
MAT. 14.001.000802.

UN    1,0000 R$ 24,41 4,00 R$ 24,41 R$ 97,64 - - - -
MAT. 14.001.000711.

KG    0,0003 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 25.012.000003.

KG    0,0024 R$ 31,78 0,01 R$ 0,08 R$ 0,32 - - - -

20.01.12 COMPOSIÇÃO un
6,0000 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,18 R$ 25,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

M.O. 88248

H     0,1800 R$ 10,43 1,08 - - R$ 1,88 R$ 11,28 - -
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 1,08 - - R$ 2,30 R$ 13,80 - -
MAT. 14.001.000800.

UN    1,0000 R$ 3,39 6,00 R$ 3,39 R$ 20,34 - - - -
MAT. 14.001.000711.

KG    0,0002 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 25.012.000003.

KG    0,0014 R$ 31,78 0,01 R$ 0,04 R$ 0,24 - - - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º 13.002.000028.

20.02 CENTRAL E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
20.02.01 SINAPI - 72623 Luva de correr cu ø1" 3,0000 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,00 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

M.O. 88267
H     0,1800 R$ 12,76 0,54 - - R$ 2,30 R$ 6,90 - -

M.O. 88316
H     0,1800 R$ 9,44 0,54 - - R$ 1,70 R$ 5,10 - -

MAT. 12732 UN    0,0008 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 12734

UN    1,0000 R$ 8,58 3,00 R$ 8,58 R$ 25,74 - - - -
MAT. 13388 KG    0,0030 R$ 39,16 0,01 R$ 0,12 R$ 0,36 - - - -

20.02.02 SINAPI - 72724 Tê de cobre 1" 1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
M.O. 88267

H     0,1800 R$ 12,76 0,18 - - R$ 2,30 R$ 2,30 - -
M.O. 88316

H     0,1800 R$ 9,44 0,18 - - R$ 1,70 R$ 1,70 - -
MAT. 12732 UN    0,0008 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -
MAT. 12735

UN    1,0000 R$ 15,54 1,00 R$ 15,54 R$ 15,54 - - - -
MAT. 13388 KG    0,0035 R$ 39,16 0,00 R$ 0,14 R$ 0,14 - - - -

20.02.03 SINAPI - 74184/001 Registro esfera (latão) ø1" 1,0000 1,00 R$ 24,87 R$ 24,87 R$ 12,52 R$ 12,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,39
M.O. 88248

H     0,5400 R$ 10,43 0,54 - - R$ 5,63 R$ 5,63 - -
M.O. 88267

H     0,5400 R$ 12,76 0,54 - - R$ 6,89 R$ 6,89 - -
MAT. 3146

UN    0,1200 R$ 2,15 0,12 R$ 0,26 R$ 0,26 - - - -
MAT. 6019

UN    1,0000 R$ 24,61 1,00 R$ 24,61 R$ 24,61 - - - -

20.02.04 PESQUISA Tampão cu ø1" 2,0000 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 50,00 R$ 25,00
SER. PES 25017 Tampão cu ø1" 1,0000 R$ 25,00 2,00 - - - - R$ 25,00 R$ 50,00

20.02.05 SINAPI - 85120 1,0000 1,00 R$ 33,36 R$ 33,36 R$ 15,07 R$ 15,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48,43
M.O. 88248

H     0,6500 R$ 10,43 0,65 - - R$ 6,78 R$ 6,78 - -
M.O. 88267

H     0,6500 R$ 12,76 0,65 - - R$ 8,29 R$ 8,29 - -
MAT. 3146

UN    0,0200 R$ 2,15 0,02 R$ 0,04 R$ 0,04 - - - -
MAT. 12899

UN    1,0000 R$ 33,32 1,00 R$ 33,32 R$ 33,32 - - - -

20.02.06 PESQUISA 3,0000 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 609,36 R$ 1.828,08 R$ 609,36
SER. PES 25001 1,0000 R$ 609,36 3,00 - - - - R$ 609,36 R$ 1.828,08

20.02.07 PESQUISA 6,0000 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 227,27 R$ 1.363,62 R$ 227,27
SER. PES 25002 1,0000 R$ 227,27 6,00 - - - - R$ 227,27 R$ 1.363,62

20.02.08 COMPOSIÇÃO Cotovelo cu  90° ø1" 1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,96 R$ 6,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
M.O. 88267

h     0,3000 R$ 12,76 0,30 - - R$ 3,83 R$ 3,83 - -
M.O. 88248

h     0,3000 R$ 10,43 0,30 - - R$ 3,13 R$ 3,13 - -
MAT. 25.012.000003.

kg    0,0032 R$ 31,78 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10 - - - -
MAT. 14.001.000802.

1,0000 R$ 24,41 1,00 R$ 24,41 R$ 24,41 - - - -
MAT. 14.001.000711.

kg    0,0004 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 - - - -

20.03 DIVERSOS
20.03.01 PESQUISA

20.03.01.01 SINAPI - 74138/004
m³ 29,34 R$ 316,81 R$ 9.294,25 R$ 39,16 R$ 1.148,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 355,97

M.O. 88245
H     0,6000 R$ 14,24 17,60 - - R$ 8,54 R$ 250,54 - -

M.O. 88262
H     0,6000 R$ 12,87 17,60 - - R$ 7,72 R$ 226,48 - -

M.O. 88309
H     0,6000 R$ 13,00 17,60 - - R$ 7,80 R$ 228,83 - -

M.O. 88316
H     1,6000 R$ 9,44 46,94 - - R$ 15,10 R$ 442,99 - -

MAT. 1525
M3    1,0500 R$ 301,61 30,80 R$ 316,69 R$ 9.290,73 - - - -

MAT. 10485

H     0,1500 R$ 0,82 4,40 R$ 0,12 R$ 3,52 - - - -

Te de cobre 22mm ligação soldada - fornecimento e 
instalacao un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G        
                                                                                            TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLDA 50/50                                                                     
                                                                                            
Te de cobre 28mm ligação soldada - fornecimento e 
instalacao un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G        
                                                                                            TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLDA 50/50                                                                     
                                                                                            
Cotovelo de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento 
e instalacao un

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            Cotovelo de cobre soldável BB sem anel (diâmetro 
nominal: 22,00 mm) 

Pasta para soldar cobre e bronze 

Estanho 50x50 para solda 

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º 13.002.000029.
Cotovelo de cobre sem anel solda 28mm - fornecimento 
e instalacao un

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            Cotovelo de cobre soldável BB sem anel (diâmetro 
nominal: 28,00 mm) 

Pasta para soldar cobre e bronze 

Estanho 50x50 para solda 

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º 13.002.000030.
Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento 
e instalacao 
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            Cotovelo de cobre soldável BB sem anel (diâmetro 
nominal: 15,00 mm) 

Pasta para soldar cobre e bronze 

Estanho 50x50 para solda 

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G        
                                                                                            TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLDA 50/50                                                                     
                                                                                            

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G        
                                                                                            TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 028MM           
                                           UN                                           
                                                              SOLDA 50/50                                                                     
                                                                                            

un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B     
                                                                                            
                                                              

un
un

Manometro un
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M                   
                                            UN                                          
                                                            MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - 
CONEXAO 1/4" BSP, RETO, CAIXA E ANEL EM ACO 
ESTAMPAD                                                                        
                              

Regulador fisher modelo 932/261 un
Regulador fisher modelo 932/261 un

Pig-tail de borracha un
Pig-tail de borracha un

un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                                                    Estanho para solda 50x50                                                  
                                                                                            
                                  

Cotovelo de cobre soldável BB sem anel (diâmetro 
nominal: 28,00 mm) 

un    
Pasta para soldar cobre e bronze                                      
                                                                                            
                                      

COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 ITEM N º 13.002.000030.

Envlopamento em concreto atendendo as normas NBR

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive 
colocação, espalhamento e adensamento mecânico.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA    
                                                                                            
                                                                VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE            
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

20.03.01.02 SINAPI - 73654
m2

18,06 R$ 11,65 R$ 210,39 R$ 10,15 R$ 183,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,80
M.O. 88262

H     0,6600 R$ 12,87 11,92 - - R$ 8,49 R$ 153,33 - -
M.O. 88239

H     0,1600 R$ 10,38 2,89 - - R$ 1,66 R$ 29,98 - -
MAT. 1347

M2    0,1900 R$ 25,01 3,43 R$ 4,75 R$ 85,79 - - - -
MAT. 2692 L     0,0060 R$ 9,40 0,11 R$ 0,06 R$ 1,08 - - - -
MAT. 4491

M     0,4800 R$ 5,60 8,67 R$ 2,69 R$ 48,58 - - - -
MAT. 4506

M     0,2500 R$ 3,48 4,52 R$ 0,87 R$ 15,71 - - - -
MAT. 5068 KG    0,2600 R$ 7,86 4,70 R$ 2,04 R$ 36,84 - - - -
MAT. 6189

M     0,1400 R$ 8,88 2,53 R$ 1,24 R$ 22,39 - - - -

20.03.01.03 PESQUISA 1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
SER. PES 25005 1,0000 R$ 2.500,00 1,00 - - - - R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

20.03.01.04 PESQUISA
1,0000 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.725,00 R$ 1.725,00 R$ 1.725,00

SER. PES 25006
1,0000 R$ 1.725,00 1,00 - - - - R$ 1.725,00 R$ 1.725,00

20.03.01.05 PESQUISA Pictograma visador da central de Gás m2 1,0000 1,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 375,00 R$ 562,50 R$ 375,00
SER. PES 25007 Pictograma visador da central de Gás m2 1,0000 R$ 375,00 1,50 - - - - R$ 375,00 R$ 562,50

21. ELEVADORES

21.01 PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 266.666,00 R$ 533.332,00 R$ 266.666,00
SER. PES 26003

1,0000 R$ 266.666,00 2,00 - - - - R$ 266.666,00 R$ 533.332,00

22. MECÂNICA

22.01.01 SINAPI - 84220
m2

236,25 R$ 11,65 R$ 2.752,32 R$ 10,15 R$ 2.397,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,80
M.O. 88262

H     0,6600 R$ 12,87 155,93 - - R$ 8,49 R$ 2.005,76 - -
M.O. 88239

H     0,1600 R$ 10,38 37,80 - - R$ 1,66 R$ 392,18 - -
MAT. 1347

M2    0,1900 R$ 25,01 44,89 R$ 4,75 R$ 1.122,19 - - - -
MAT. 2692 L     0,0060 R$ 9,40 1,42 R$ 0,06 R$ 14,18 - - - -
MAT. 4491

M     0,4800 R$ 5,60 113,40 R$ 2,69 R$ 635,51 - - - -
MAT. 4506

M     0,2500 R$ 3,48 59,06 R$ 0,87 R$ 205,54 - - - -
MAT. 5068 KG    0,2600 R$ 7,86 61,43 R$ 2,04 R$ 481,95 - - - -
MAT. 6189

M     0,1400 R$ 8,88 33,08 R$ 1,24 R$ 292,95 - - - -

22.01.02 SINAPI - 74254/001
kg    

4.082,40 R$ 5,38 R$ 21.963,31 R$ 1,62 R$ 6.613,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,00
M.O. 88245

H     0,0700 R$ 14,24 285,77 - - R$ 1,00 R$ 4.082,40 - -
M.O. 88238

H     0,0700 R$ 8,80 285,77 - - R$ 0,62 R$ 2.531,09 - -
MAT. 34 KG    1,1000 R$ 4,65 4.490,64 R$ 5,12 R$ 20.901,89 - - - -
MAT. 337

KG    0,0300 R$ 8,50 122,47 R$ 0,26 R$ 1.061,42 - - - -

22.01.03 SINAPI - 74254/002
kg    

6.123,60 R$ 5,38 R$ 32.944,97 R$ 2,30 R$ 14.084,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,68
M.O. 88245

H     0,1000 R$ 14,24 612,36 - - R$ 1,42 R$ 8.695,51 - -
M.O. 88238

H     0,1000 R$ 8,80 612,36 - - R$ 0,88 R$ 5.388,77 - -
MAT. 34 KG    1,1000 R$ 4,65 6.735,96 R$ 5,12 R$ 31.352,83 - - - -
MAT. 337

KG    0,0300 R$ 8,50 183,71 R$ 0,26 R$ 1.592,14 - - - -

22.01.04 SINAPI - 74138/004
m3 113,40 R$ 316,94 R$ 35.941,00 R$ 39,16 R$ 4.440,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356,10

M.O. 88245
H     0,6000 R$ 14,24 68,04 - - R$ 8,54 R$ 968,44 - -

M.O. 88262
H     0,6000 R$ 12,87 68,04 - - R$ 7,72 R$ 875,45 - -

M.O. 88309
H     0,6000 R$ 13,00 68,04 - - R$ 7,80 R$ 884,52 - -

M.O. 88316
H     1,6000 R$ 9,44 181,44 - - R$ 15,10 R$ 1.712,34 - -

MAT. 1525
M3    1,0500 R$ 301,61 119,07 R$ 316,69 R$ 35.912,65 - - - -

MAT. 10485

H     0,3000 R$ 0,82 34,02 R$ 0,25 R$ 28,35 - - - -

23. SERVIÇOS ÁREAS EXTERNAS E PAISAGISMO
23.01 PAVIMENTAÇÃO
23.01.01 SINAPI - 73822/002 Preparo e Regularização de Caixa

m²
2.483,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,03 R$ 74,51 R$ 0,24 R$ 596,06 R$ 0,27

M.O. 88316
H     0,0030 R$ 9,44 7,45 - - R$ 0,03 R$ 74,51 - -

EQ.LOC 73583
H     0,0013 R$ 180,04 3,33 - - - - R$ 0,24 R$ 596,06

23.01.02 SINAPI - 78018 Abertura e preparo de caixa ate 40 cm m² 2.483,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,66 R$ 56.277,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,66
M.O. 88316

H     2,4000 R$ 9,44 5.960,57 - - R$ 22,66 R$ 56.277,70 - -

23.01.03 SINAPI - 72961 Regularização e apiloamento mecanizada de superfície m²
2.483,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 248,36 R$ 1,44 R$ 3.576,35 R$ 1,54

M.O. 88316
H     0,0107 R$ 9,44 26,67 - - R$ 0,10 R$ 248,36 - -

EQ.LOC 5689
CHP   0,0013 R$ 7,31 3,33 - - - - R$ 0,01 R$ 24,84

EQ.LOC 5690
CHI   0,0013 R$ 5,48 3,33 - - - - R$ 0,01 R$ 24,84

EQ.LOC 5845 CHI   0,0013 R$ 67,13 3,33 - - - - R$ 0,09 R$ 223,52
EQ.LOC 5901

CHP   0,0016 R$ 139,92 4,00 - - - - R$ 0,23 R$ 571,22
EQ.LOC 5903

CHI   0,0011 R$ 64,10 2,67 - - - - R$ 0,07 R$ 173,85
EQ.LOC 5932

CHP   0,0019 R$ 220,17 4,60 - - - - R$ 0,41 R$ 1.018,26
EQ.LOC 5934

CHI   0,0008 R$ 113,47 2,07 - - - - R$ 0,09 R$ 223,52
EQ.LOC 6554

CHP   0,0013 R$ 111,65 3,33 - - - - R$ 0,15 R$ 372,54
EQ.LOC 7049

CHP   0,0027 R$ 140,33 6,67 - - - - R$ 0,38 R$ 943,76

23.01.04 SINAPI - 72971 Compactação de sub-leito a 95%  PN m² 2.483,57 R$ 0,02 R$ 49,67 R$ 0,01 R$ 24,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,03
M.O. 88316

H     0,0012 R$ 9,44 2,98 - - R$ 0,01 R$ 24,84 - -
MAT. 5689

CHP   0,0024 R$ 7,31 5,95 R$ 0,02 R$ 49,67 - - - -

23.01.05 SINAPI - 83532 Lastros e Contrapiso m³ 248,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,64 R$ 20.524,22 R$ 208,82 R$ 51.861,91 R$ 291,46
M.O. 88309

H     2,0000 R$ 13,00 496,71 - - R$ 26,00 R$ 6.457,28 - -
M.O. 88316

H     6,0000 R$ 9,44 1.490,14 - - R$ 56,64 R$ 14.066,94 - -
EQ.LOC 5652

M3    1,0000 R$ 208,82 248,36 - - - - R$ 208,82 R$ 51.861,91

23.01.06 COMPOSIÇÃO Lastro brita e= 10cm m² 2.483,57 R$ 5,44 R$ 13.510,62 R$ 1,89 R$ 4.693,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,33

Forma em chapa de compensado plastificado 
12mm,inclusive escoramento, para concreto com 
acabamento aparente

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS 
DE CONCRETO ARMADO, PLASTIFICADA EM 
AMBAS AS FACES,                                                           
                                                  DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA                
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
                                                                                            
                  PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 2                           
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     

Certeficação da instalação vg
Certeficação da instalação vg

Sistema de segurança composto por extintor, 
pictograma visador e pintura na parede e pavimento vg

Sistema de segurança composto por extintor, 
pictograma visador e pintura na parede e pavimento vg

ELEVADOR 4 E 5, Elevador de serviço com porta de 
abertura central, 10 paradas, velocidade 1,6 m/s, para 
18 pessoas

un

ELEVADOR 4 E 5, Elevador de serviço com porta de 
abertura central, 10 paradas, velocidade 1,6 m/s, para 
18 pessoas un

Forma em chapa de compensado plastificado 
12mm,inclusive escoramento, para concreto com 
acabamento aparente

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS 
DE CONCRETO ARMADO, PLASTIFICADA EM 
AMBAS AS FACES,                                                           
                                                  DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA                
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
                                                                                            
                  PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 2                           
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     

Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - 
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.   
                                                                                            
  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) 
-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.  
                                                                                            
  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive 
colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA    
                                                                                            
                                                                VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE            
                                                                                            
                   

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA 
CATERPILLAR 120G - 125 HP

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE 
PNEUS - CHP DIURNO                                                     
                                                                                        GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 · SOBRE 
PNEUS - CHI DIURNO                                                       
                                                                                     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO         
                                                                                            CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T 
(VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO 
PARATRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA 
CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO 
HORARIO PRODUTIVODIURNO                            

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T 
(VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO 
PARATRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA 
CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO 
HORARIO IMPRODUTIVODIURNO                          

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP 
(VU=6ANOS) - CHP DIURNO                                            
                                                                                            MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI 
DIURNO                                                                             
                                                                               TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO 4 X 2, 82CV    - CHP 
DIURNO                                                                             
                                                                         ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERACIONAL 
9,8 T,IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - CHP                       
                                                                

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE 
PNEUS - CHP DIURNO                                                     
                                                                                        

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 
150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO                                                                   
                                                     Item com base do SINAPI cod. 74164/004 adaptado para m2

D
oc

um
en

to
 ju

nt
ad

o 
po

r 
C

R
E

B
IL

O
N

 D
E

 A
R

A
Ú

JO
 R

O
C

H
A

 F
IL

H
O

 e
 p

ro
to

co
la

do
 e

m
 2

0/
10

/2
01

4 
18

:1
3:

55
h.

 P
ro

to
co

lo
 n

º 
17

47
0/

20
14

. C
ar

im
bo

 E
le

tr
ôn

ic
o 

N
º 

37
03

55
2

C
ód

. A
ut

en
tic

id
ad

e 
40

00
36

37
36

01
FL. 4008



Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88316
H     0,2000 R$ 9,44 496,71 - - R$ 1,89 R$ 4.693,95 - -

MAT. 4718
M3    0,1050 R$ 51,80 260,77 R$ 5,44 R$ 13.510,62 - - - -

23.01.07 SINAPI - 84191 m² 2.038,80 R$ 26,96 R$ 54.966,05 R$ 10,63 R$ 21.672,44 R$ 8,10 R$ 16.514,28 R$ 45,69
M.O. 88309

H     0,6000 R$ 13,00 1.223,28 - - R$ 7,80 R$ 15.902,64 - -
M.O. 88316

H     0,3000 R$ 9,44 611,64 - - R$ 2,83 R$ 5.769,80 - -
MAT. 3671

M     1,0000 R$ 0,96 2.038,80 R$ 0,96 R$ 1.957,25 - - - -
MAT. 4786

M2    1,0000 R$ 26,00 2.038,80 R$ 26,00 R$ 53.008,80 - - - -
SER. 87373

M3    0,0200 R$ 404,79 40,78 - - - - R$ 8,10 R$ 16.514,28

23.01.08 SINAPI - 74223/001 m
295,73 R$ 22,28 R$ 6.588,87 R$ 13,96 R$ 4.128,39 R$ 0,42 R$ 124,21 R$ 36,66

M.O. 88309
H     0,2500 R$ 13,00 73,93 - - R$ 3,25 R$ 961,12 - -

M.O. 88316
H     1,1350 R$ 9,44 335,65 - - R$ 10,71 R$ 3.167,27 - -

MAT. 4059

M     1,0000 R$ 21,75 295,73 R$ 21,75 R$ 6.432,13 - - - -
MAT. 87373

M3    0,0013 R$ 404,79 0,38 R$ 0,53 R$ 156,74 - - - -
SER. 73964/006     

M3    0,0190 R$ 21,94 5,62 - - - - R$ 0,42 R$ 124,21

23.01.09 SINAPI - 74012/001
m² 84,31 R$ 10,76 R$ 907,18 R$ 20,36 R$ 1.716,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,12

M.O. 88309
H     0,6600 R$ 13,00 55,64 - - R$ 8,58 R$ 723,38 - -

M.O. 88316
H     1,2480 R$ 9,44 105,22 - - R$ 11,78 R$ 993,17 - -

MAT. 367
M3    0,0410 R$ 80,00 3,46 R$ 3,28 R$ 276,54 - - - -

MAT. 1379 KG    11,2000 R$ 0,40 944,27 R$ 4,48 R$ 377,71 - - - -
MAT. 4734

M3    0,0410 R$ 73,28 3,46 R$ 3,00 R$ 252,93 - - - -

23.01.10 SINAPI - 73895/001 Demolição de piso em marmore m² 243,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,76 R$ 1.402,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,76
M.O. 88309

H     0,0800 R$ 13,00 19,48 - - R$ 1,04 R$ 253,24 - -
M.O. 88316

H     0,5000 R$ 9,44 121,75 - - R$ 4,72 R$ 1.149,32 - -

23.01.11 SINAPI - 73994/001
KG    

6.556,62 R$ 5,67 R$ 37.176,07 R$ 0,66 R$ 4.327,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,33
M.O. 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,0200 R$ 14,24 131,13 - - R$ 0,28 R$ 1.835,85 - -
M.O. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,0400 R$ 9,44 262,26 - - R$ 0,38 R$ 2.491,52 - -
MAT. 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,0103 R$ 8,50 67,53 R$ 0,09 R$ 590,10 - - - -
MAT. 7154

KG    1,0300 R$ 5,42 6.753,32 R$ 5,58 R$ 36.585,97 - - - -

23.02 PAISAGISMO
23.02.01 Jardim vertical
23.02.01.01 SINAPI - 74165/004 m

163,00 R$ 11,28 R$ 1.838,64 R$ 25,28 R$ 4.120,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,56
M.O. 88248

H     1,0900 R$ 10,43 177,67 - - R$ 11,37 R$ 1.853,31 - -
M.O. 88267

H     1,0900 R$ 12,76 177,67 - - R$ 13,91 R$ 2.267,33 - -
MAT. 122 UN    0,0083 R$ 37,00 1,35 R$ 0,31 R$ 50,53 - - - -
MAT. 9836

M     1,3000 R$ 8,00 211,90 R$ 10,40 R$ 1.695,20 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0130 R$ 43,82 2,12 R$ 0,57 R$ 92,91 - - - -

23.02.01.02 SINAPI - 72295 193,00 R$ 4,33 R$ 835,69 R$ 2,44 R$ 470,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,77
M.O. 88267

H     0,1100 R$ 12,76 21,23 - - R$ 1,40 R$ 270,20 - -
M.O. 88316

H     0,1100 R$ 9,44 21,23 - - R$ 1,04 R$ 200,72 - -
MAT. 122 UN    0,0200 R$ 37,00 3,86 R$ 0,74 R$ 142,82 - - - -
MAT. 1200

UN    1,0000 R$ 2,93 193,00 R$ 2,93 R$ 565,49 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0150 R$ 43,82 2,90 R$ 0,66 R$ 127,38 - - - -

23.02.01.03 COMPOSIÇÃO Geotêxtil a colocar no interior da tubulação 193,00 R$ 4,41 R$ 851,13 R$ 0,19 R$ 36,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,60
M.O. 88316

h     0,0200 R$ 9,44 3,86 - - R$ 0,19 R$ 36,67 - -
MAT. 203097

m²    1,1000 R$ 4,01 212,30 R$ 4,41 R$ 851,13 - - - -
COMPOSIÇÃ COM BASE NO TCPO ITEM Nº 02340.8.1.1
23.02.01.04 SINAPI - 74164/004 193,00 R$ 54,39 R$ 10.497,27 R$ 18,88 R$ 3.643,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73,27

M.O. 88316
H     2,0000 R$ 9,44 386,00 - - R$ 18,88 R$ 3.643,84 - -

MAT. 4718
M3    1,0500 R$ 51,80 202,65 R$ 54,39 R$ 10.497,27 - - - -

23.02.01.05 SINAPI - 83671 Tubulação de drenagem principal m 326,00 R$ 8,00 R$ 2.608,00 R$ 25,11 R$ 8.185,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,11
M.O. 2700 H     0,0600 R$ 14,84 19,56 - - R$ 0,89 R$ 290,14 - -
M.O. 88316

H     2,5658 R$ 9,44 836,45 - - R$ 24,22 R$ 7.895,72 - -
MAT. 9836

M     1,0000 R$ 8,00 326,00 R$ 8,00 R$ 2.608,00 - - - -

23.02.01.06 SINAPI - 75030/001 Tubulação para sistema de irrigação de gotojamento m 386,00 R$ 4,41 R$ 1.702,26 R$ 9,27 R$ 3.578,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,68
M.O. 88248

H     0,4000 R$ 10,43 154,40 - - R$ 4,17 R$ 1.609,62 - -
M.O. 88267

H     0,4000 R$ 12,76 154,40 - - R$ 5,10 R$ 1.968,60 - -
MAT. 122 UN    0,0008 R$ 37,00 0,31 R$ 0,03 R$ 11,58 - - - -
MAT. 9868

M     1,6000 R$ 2,73 617,60 R$ 4,37 R$ 1.686,82 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0003 R$ 43,82 0,12 R$ 0,01 R$ 3,86 - - - -

23.02.01.07 SINAPI - 75030/003 Tubulação de irrigação principal m 326,00 R$ 12,78 R$ 4.166,28 R$ 11,60 R$ 3.781,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,38
M.O. 88248

H     0,5000 R$ 10,43 163,00 - - R$ 5,22 R$ 1.701,72 - -
M.O. 88267

H     0,5000 R$ 12,76 163,00 - - R$ 6,38 R$ 2.079,88 - -
MAT. 122 UN    0,0012 R$ 37,00 0,39 R$ 0,04 R$ 13,04 - - - -
MAT. 9874

M     1,5000 R$ 8,48 489,00 R$ 12,72 R$ 4.146,72 - - - -
MAT. 20083

UN    0,0005 R$ 43,82 0,16 R$ 0,02 R$ 6,52 - - - -

23.02.01.08 Cabo de aço tutor de trepadeiras
23.02.01.09 PESQUISA Cabo de aço revestido de 5mm m 887,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 22.191,25 R$ 25,00

SER. PES 28028 Cabo de aço revestido de 5mm m 1,0000 R$ 25,00 887,65 - - - - R$ 25,00 R$ 22.191,25

23.02.01.10 PESQUISA Olhais de fixação de cabo de aço á parede 656,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 16.400,00 R$ 25,00
SER. PES 28029 Olhais de fixação de cabo de aço á parede un 1,0000 R$ 25,00 656,00 - - - - R$ 25,00 R$ 16.400,00

23.02.01.11 PESQUISA Esticadores para cabo de aço un 82,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 1.230,00 R$ 15,00
SER. PES 28030 Esticadores para cabo de aço un 1,0000 R$ 15,00 82,00 - - - - R$ 15,00 R$ 1.230,00

23.02.01.12 PESQUISA
m

37,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175,00 R$ 6.527,50 R$ 175,00
SER. PES 28031

m 1,0000 R$ 175,00 37,30 - - - - R$ 175,00 R$ 6.527,50

23.02.01.13 PESQUISA
56,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52,17 R$ 2.921,52 R$ 52,17

SER. PES 28032
1,0000 R$ 52,17 56,00 - - - - R$ 52,17 R$ 2.921,52

23.02.01.14 PESQUISA

100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 20.000,00 R$ 200,00
SER. PES 28033

1,0000 R$ 200,00 100,00 - - - - R$ 200,00 R$ 20.000,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            Item com base do SINAPI cod. 74164/004 adaptado para m2
Piso em granilite
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            JUNTA PLASTICA DE DILATACAO, PARA PISOS, DE 
3/4" X 1/8" (17 X 3 MM)                                                      
                                                                               PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - 
ESP = 8 M                                                                          
                                                                         ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014                                                                        
                                                                  

Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva, assentada 
com concreto, fck=15 Mpa
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00            
                                                                                            
               ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014                                                                        
                                                                  REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
                                                                                            
                                                                    

Sarjeta ou sarjetão de concreto inclusive preparo de 
caixa concreto fck=18MPa, controle tipo ''B''
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE)                                                                     
                                                                               CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32                 
                                                                                            SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - 
POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)       
        M3                                                                               
                       

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
10X10CM

TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, 
(2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO=4,2MM, 
LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, 
ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Tubulação para plantio, dim. 110, com aberturas para 
plantio
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - NBR 5688                                                            
                                                                                  SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

Cap soldavel, dim. 110 un
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM               
                                            UN                                          
                                                            SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            Geotêxtil não-tecido  (densidade: 300 g/m² / espessura: 
2,30 mm / largura: 2,15 m / resistência bidirecional: 20 
kN/m)                                                                                  

Material drenate a colocar no interior da tubulação un
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / 
FORNECEDOR (SEM FRETE)                                          
                                                                                            

MONTADOR                                                                      
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 
100MM - NBR 5688                                                            
                                                                                  

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 25MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
                                                                                            
                                                              ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G                                     
                                                                                            TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 
PREDIAL DN 40MM                                                           
                                                                                         SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3                                                                            
                                                                                

un

Jardineira em chapa de aço de 10mm de espessura 
quinada, fixa á estrutura existente
Jardineira em chapa de aço de 10mm de espessura 
quinada, fixa á estrutura existente

Buzinote para drenagem de jardineira, colocado a cada 
060m. un

Buzinote para drenagem de jardineira, colocado a cada 
060m. un

Prumos para fixação de cabo tutor de trepadeiras, em 
chapa de 10mm em i com 0,95m de altura, fixo á laje. un

Prumos para fixação de cabo tutor de trepadeiras, em 
chapa de 10mm em i com 0,95m de altura, fixo á laje.

un
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

23.02.02 Parede Verde
23.02.02.01 PESQUISA

2.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,17 R$ 64.640,72 R$ 29,17
SER. PES 28034

1,0000 R$ 29,17 2.216,00 - - - - R$ 29,17 R$ 64.640,72

23.02.02.02 PESQUISA
120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29,17 R$ 3.500,40 R$ 29,17

SER. PES 28035
1,0000 R$ 29,17 120,00 - - - - R$ 29,17 R$ 3.500,40

23.02.02.03 Ferragens de reforço verticais ml 696,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,50 R$ 17.052,00 R$ 24,50
SER. PES 28036 Ferragens de reforço verticais ml 1,0000 R$ 24,50 696,00 - - - - R$ 24,50 R$ 17.052,00

23.02.03 Painel de seixos
23.02.03.01 PESQUISA

m²
25,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 3.168,75 R$ 125,00

SER. PES 28037
m² 1,0000 R$ 125,00 25,35 - - - - R$ 125,00 R$ 3.168,75

23.02.03.02 PESQUISA m²
25,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 1.267,50 R$ 50,00

SER. PES 28038
m² 1,0000 R$ 50,00 25,35 - - - - R$ 50,00 R$ 1.267,50

23.02.03.03 PESQUISA Sistema de bombagem de circuito fechado de água 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
SER. PES 28039 Sistema de bombagem de circuito fechado de água 1,0000 R$ 2.500,00 1,00 - - - - R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

23.02.03.04 PESQUISA Seixo no interior da chapa em malha. m³ 2,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 316,88 R$ 125,00
SER. PES 28040 Seixo no interior da chapa em malha. m³ 1,0000 R$ 125,00 2,54 - - - - R$ 125,00 R$ 316,88

23.02.03.05 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.926,00 R$ 2.926,00 R$ 2.926,00
SER. PES 28041

un 1,0000 R$ 2.926,00 1,00 - - - - R$ 2.926,00 R$ 2.926,00

23.02.03.06 PESQUISA Base em contrapiso m³ 0,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 130,00 R$ 250,00
SER. PES 28042 Base em contrapiso m³ 1,0000 R$ 250,00 0,52 - - - - R$ 250,00 R$ 130,00

23.02.04 Bancos
23.02.04.01 PESQUISA

151,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 660,00 R$ 99.660,00 R$ 660,00
SER. PES 28001

un 1,0000 R$ 660,00 151,00 - - - - R$ 660,00 R$ 99.660,00

23.02.04.02 PESQUISA
un

12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 R$ 6.000,00
SER. PES 28002

un 1,0000 R$ 6.000,00 12,00 - - - - R$ 6.000,00 R$ 72.000,00

23.02.04.03 PESQUISA
1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.280,00 R$ 8.280,00 R$ 8.280,00

SER. PES 28003
1,0000 R$ 8.280,00 1,00 - - - - R$ 8.280,00 R$ 8.280,00

23.02.04.04 PESQUISA

12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.340,00 R$ 28.080,00 R$ 2.340,00
SER. PES 28004

1,0000 R$ 2.340,00 12,00 - - - - R$ 2.340,00 R$ 28.080,00

23.02.04.05 PESQUISA

4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.294,00 R$ 13.176,00 R$ 3.294,00
SER. PES 28005

1,0000 R$ 3.294,00 4,00 - - - - R$ 3.294,00 R$ 13.176,00

23.02.04.06 PESQUISA

3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.301,60 R$ 15.904,80 R$ 5.301,60
SER. PES 28006

1,0000 R$ 5.301,60 3,00 - - - - R$ 5.301,60 R$ 15.904,80

23.02.04.07 PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.117,60 R$ 24.235,20 R$ 12.117,60
SER. PES 28007

1,0000 R$ 12.117,60 2,00 - - - - R$ 12.117,60 R$ 24.235,20

23.02.04.08 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.298,00 R$ 29.298,00 R$ 29.298,00
SER. PES 28008

1,0000 R$ 29.298,00 1,00 - - - - R$ 29.298,00 R$ 29.298,00

23.02.04.09 PESQUISA

un

4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.602,55 R$ 98.410,20 R$ 24.602,55
SER. PES 28009

un 1,0000 R$ 24.602,55 4,00 - - - - R$ 24.602,55 R$ 98.410,20

23.02.04.10 PESQUISA
un

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.464,00 R$ 4.464,00 R$ 4.464,00
SER. PES 28010

un 1,0000 R$ 4.464,00 1,00 - - - - R$ 4.464,00 R$ 4.464,00

23.02.04.11 PESQUISA

8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.463,80 R$ 27.710,40 R$ 3.463,80
SER. PES 28011

1,0000 R$ 3.463,80 8,00 - - - - R$ 3.463,80 R$ 27.710,40

23.02.04.12 PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.826,64 R$ 9.653,28 R$ 4.826,64
SER. PES 28012

1,0000 R$ 4.826,64 2,00 - - - - R$ 4.826,64 R$ 9.653,28

23.02.04.13 PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.949,60 R$ 5.899,20 R$ 2.949,60
SER. PES 28013

1,0000 R$ 2.949,60 2,00 - - - - R$ 2.949,60 R$ 5.899,20

23.02.04.14 PESQUISA

10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.874,80 R$ 38.748,00 R$ 3.874,80
SER. PES 28014

1,0000 R$ 3.874,80 10,00 - - - - R$ 3.874,80 R$ 38.748,00

23.02.04.15 PESQUISA

10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.480,00 R$ 34.800,00 R$ 3.480,00

Blocos de concreto plástico fundido da Neorex, mod. 
59ME, com 0,39x0,19x0,14m. un

Blocos de concreto plástico fundido da Neorex, mod. 
59ME, com 0,39x0,19x0,14m. un

Blocos de concreto plástico fundido da Neorex, tipo 
veneziana mod. 62B8, com 0,39x0,19x0,14m. un

Blocos de concreto plástico fundido da Neorex, tipo 
veneziana mod. 62B8, com 0,39x0,19x0,14m. un

Painel em chapa metálica com malha de 50x50mm com 
estrutura de suporte em perfis metálicos
Painel em chapa metálica com malha de 50x50mm com 
estrutura de suporte em perfis metálicos

Circuito fechado de agua com tubulação espalhada pelo 
painel

Circuito fechado de agua com tubulação espalhada pelo 
painel

un
un

Caixa metálica para abrigo de bomba e coleta de água, 
em chapa galvanizada e pintura eletroplastica e fundo 
de galvite, com 13,30x0,40x0,30

un

Caixa metálica para abrigo de bomba e coleta de água, 
em chapa galvanizada e pintura eletroplastica e fundo 
de galvite, com 13,30x0,40x0,30

Banco tipo 1, com 0,60x0,60x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado revestido a pedra miracena 
escovada com 0,025m

un

Banco tipo 1, com 0,60x0,60x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado revestido a pedra miracena 
escovada com 0,025m

Banco tipo 2, com 9,60x0,60x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

Banco tipo 2, com 9,60x0,60x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

Banco tipo 3, em chapa metálica perfurada, com 
estrutura em chapa, com 18,00x0,40x0,50m un

Banco tipo 3, em chapa metálica perfurada, com 
estrutura em chapa, com 18,00x0,40x0,50m un

Banco tipo 4, com 4,80x0,60x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado e perfil metálico revestido a pedra 
miracena escovada com 0,025m

un

Banco tipo 4, com 4,80x0,60x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado e perfil metálico revestido a pedra 
miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 5, com 5,01x1,20x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

un

Banco tipo 5, com 5,01x1,20x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 6, com 4,80x2,47x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

un

Banco tipo 6, com 4,80x2,47x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 7, com 12,98x0,60x0,40m + 
2x2,35x0,60x0,40m 7,80x120x0,40m , estrutura em 
concreto pre-moldado e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

un

Banco tipo 7, com 12,98x0,60x0,40m + 
2x2,35x0,60x0,40m 7,80x120x0,40m , estrutura em 
concreto pre-moldado e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 8 com canteiro no tardoz, com 
48,35x1,20x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  
e perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m. Canteiro dreno de fundo, estrutura em 
concreto pre-moldado, emchimento em terra, pedra 
lateral em miracena com 0,025m e pedrisco no topo 
superior.

un

Banco tipo 8 com canteiro no tardoz, com 
48,35x1,20x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  
e perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m. Canteiro dreno de fundo, estrutura em 
concreto pre-moldado, emchimento em terra, pedra 
lateral em miracena com 0,025m e pedrisco no topo 
superior.

un

Banco tipo 9, com 42,15x0,83x0,40m + 
7,50x0,80x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado e 
perfil metálico revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m

Banco tipo 9, com 42,15x0,83x0,40m + 
7,50x0,80x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado e 
perfil metálico revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m

Banco tipo 10, com 8,90x0,80x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

Banco tipo 10, com 8,90x0,80x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

Banco tipo 11, com 5,97x1,00x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

un

Banco tipo 11, com 5,97x1,00x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 12, com 9,42x1,00x0,32m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

un

Banco tipo 12, com 9,42x1,00x0,32m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 13, com 6,00x0,74x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m

un

Banco tipo 13, com 6,00x0,74x0,40m, estrutura em 
concreto pre-moldado  e perfil metálico, revestido a 
pedra miracena escovada com 0,025m un

Banco tipo 14, em L com 6,00x0,60x0,40m + 
2,54x0,60x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m

un

Banco tipo 14, em L com 6,00x0,60x0,40m + 
2,54x0,60x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m un

Banco tipo 15 com canteiro no tardoz, com 
3,00x1,20x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m. Canteiro dreno de fundo, estrutura em 
concreto pre-moldado, emchimento em terra, pedra 
lateral em miracena com 0,025m e pedrisco no topo 
superior.

un
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

SER. PES 28015

1,0000 R$ 3.480,00 10,00 - - - - R$ 3.480,00 R$ 34.800,00

23.02.05 Palco
23.02.05.01 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.103,20 R$ 18.103,20 R$ 18.103,20
SER. PES 28016

un 1,0000 R$ 18.103,20 1,00 - - - - R$ 18.103,20 R$ 18.103,20

23.02.06 Espelho de água
23.02.06.01 PESQUISA

un

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.934,03 R$ 22.934,03 R$ 22.934,03
SER. PES 28018

un 1,0000 R$ 22.934,03 1,00 - - - - R$ 22.934,03 R$ 22.934,03

23.02.06.02 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.739,30 R$ 30.739,30 R$ 30.739,30
SER. PES 28019

1,0000 R$ 30.739,30 1,00 - - - - R$ 30.739,30 R$ 30.739,30

23.02.06.03 PESQUISA

6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.018,00 R$ 12.108,00 R$ 2.018,00
SER. PES 28020

1,0000 R$ 2.018,00 6,00 - - - - R$ 2.018,00 R$ 12.108,00

23.02.07 Fontes
23.02.07.01 PESQUISA

10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.256,00 R$ 62.560,00 R$ 6.256,00
SER. PES 28023

1,0000 R$ 6.256,00 10,00 - - - - R$ 6.256,00 R$ 62.560,00

23.02.07.02 PESQUISA

5,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.205,00 R$ 36.025,00 R$ 7.205,00
SER. PES 28024

1,0000 R$ 7.205,00 5,00 - - - - R$ 7.205,00 R$ 36.025,00

23.02.08 Drenagem de pedrisco sobre laje
23.02.08.01 COMPOSIÇÃO m² 877,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,68 R$ 12.879,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,68

M.O. 74164/4 LASTRO DE BRITA m³ 0,2000 R$ 73,40 175,48 - - R$ 14,68 R$ 12.879,94 - -
COMPOSIÇÃ COM BASE NO SINAPI ITEM 74164/4
23.02.08.02 SINAPI - 73881/1 Manata Geotêxtil m² 877,38 R$ 5,27 R$ 4.623,79 R$ 0,19 R$ 166,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,46

M.O. 88316
h     0,0200 R$ 9,44 17,55 - - R$ 0,19 R$ 166,70 - -

MAT. 4011

m²    1,0500 R$ 5,02 921,25 R$ 5,27 R$ 4.623,79 - - - -

23.02.09 Equipamentos para Fonte de Piso e Totens
23.02.09.01 Fontes de piso

23.02.09.01.01 PESQUISA

8,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,00 R$ 2.800,00 R$ 350,00
SER. PES 28067

1,0000 R$ 350,00 8,00 - - - - R$ 350,00 R$ 2.800,00

23.02.09.01.02 PESQUISA

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
SER. PES 28068

1,0000 R$ 250,00 1,00 - - - - R$ 250,00 R$ 250,00

23.02.09.02 Totens 2º Subsolo

23.02.09.02.01 PESQUISA

2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 500,00 R$ 250,00
SER. PES 28077

1,0000 R$ 250,00 2,00 - - - - R$ 250,00 R$ 500,00

23.02.09.02.02 PESQUISA
2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00

SER. PES 28078
1,0000 R$ 1.500,00 2,00 - - - - R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

28.02.09.03 Totens 5º Pavimento

23.02.09.03.01 PESQUISA

3,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 750,00 R$ 250,00
SER. PES 28082

1,0000 R$ 250,00 3,00 - - - - R$ 250,00 R$ 750,00

23.02.09.04 Instalação
23.02.09.04.01 SINAPI - 88267

H
40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 510,40 R$ 12,76

SER. 88267
1,0000 R$ 12,76 40,00 - - - - R$ 12,76 R$ 510,40

Banco tipo 15 com canteiro no tardoz, com 
3,00x1,20x0,40m, estrutura em concreto pre-moldado  e 
perfil metálico, revestido a pedra miracena escovada 
com 0,025m. Canteiro dreno de fundo, estrutura em 
concreto pre-moldado, emchimento em terra, pedra 
lateral em miracena com 0,025m e pedrisco no topo 
superior.

un

Palco com 10,09x4,80x0,40m, estrutura em concreto 
pre-moldado  e perfil metálico, revestido a pedra 
miracena escovada com 0,025m e degrau de escada 
moldado in loco

un

Palco com 10,09x4,80x0,40m, estrutura em concreto 
pre-moldado  e perfil metálico, revestido a pedra 
miracena escovada com 0,025m e degrau de escada 
moldado in loco

Espelho de água com (1,87 + 5,42) /2 x 10,09, formado 
em enchimento com pendentes revestido com pedra 
miracena, caleira metálica de escoamento de águas 
periferica 

Espelho de água com (1,87 + 5,42) /2 x 10,09, formado 
em enchimento com pendentes revestido com pedra 
miracena, caleira metálica de escoamento de águas 
periferica 

Espelho de água com (5,96 + 2,40) /2 x 10,09, formado 
em enchimento com pendentes revestido com pedra 
miracena, caleira metálica de escoamento de águas 
periferica. Bancos e espelho de água com 3x1,27x2,54 
formado em enchimento com pendentes revestido com 
pedra miracena, caleira metálica de escoamento de 
águas periferica.

un

Espelho de água com (5,96 + 2,40) /2 x 10,09, formado 
em enchimento com pendentes revestido com pedra 
miracena, caleira metálica de escoamento de águas 
periferica. Bancos e espelho de água com 3x1,27x2,54 
formado em enchimento com pendentes revestido com 
pedra miracena, caleira metálica de escoamento de 
águas periferica.

un

Bancos do Espelho de água com  2,54x0,60x0,40, 
estrutura em concreto pre-moldado  e perfil metálico, 
revestido a pedra miracena escovada com 0,025m

un

Bancos do Espelho de água com  2,54x0,60x0,40, 
estrutura em concreto pre-moldado  e perfil metálico, 
revestido a pedra miracena escovada com 0,025m un

Fonte tipo F1, de piso com 1,20x1,27x0,20m, composta 
por caixa impermeabilizada e com proteção metálica, 
placa superiro em miraceba perfurada, com furo de 
8mm, calha linear, fonte interativa de piso.

un

Fonte tipo F1, de piso com 1,20x1,27x0,20m, composta 
por caixa impermeabilizada e com proteção metálica, 
placa superiro em miraceba perfurada, com furo de 
8mm, calha linear, fonte interativa de piso.

un

Fonte tipo F2, com 0,90x0,90x1,00m, com estrutura em 
concreto revestido a placas de miracena, sistema de 
bobagem e aspersor, caleira metálica inferiro de recolha 
de aguas com 1,10x1,10x0,10m.

un

Fonte tipo F2, com 0,90x0,90x1,00m, com estrutura em 
concreto revestido a placas de miracena, sistema de 
bobagem e aspersor, caleira metálica inferiro de recolha 
de aguas com 1,10x1,10x0,10m. un

Protecção mecânica

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 
FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 
TIPO BIDIM OU EQUIV                                                     
                        

Ralo Sucção 200mm -  Ralo de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de moto-bomba. 

un

Ralo Sucção 200mm -  Ralo de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de moto-bomba. 

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de filtragem. 

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de filtragem. 

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de filtragem. 

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de filtragem. 

un

Dispositivo de Retorno - Dispositivo versátil de retorno 
ABS branco. un

Dispositivo de Retorno - Dispositivo versátil de retorno 
ABS branco. un

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de filtragem. 

un

Grelha de Sucção 150mm - Grelha de Sucção protetora, 
fabricada em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, 
proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de 
granulometria superior a 3mm, para proteção do 
conjunto de filtragem. 

un

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
                                                                                            ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

23.02.09.04.02 SINAPI - 88248
H

40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 417,20 R$ 10,43
SER. 88248

1,0000 R$ 10,43 40,00 - - - - R$ 10,43 R$ 417,20

23.02.09.04.03 SINAPI - 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H

40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 510,40 R$ 12,76
SER. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,0000 R$ 12,76 40,00 - - - - R$ 12,76 R$ 510,40

23.02.09.04.04 SINAPI - 103716 H
40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11,67 R$ 466,80 R$ 11,67

SER. 103716
1,0000 R$ 11,67 40,00 - - - - R$ 11,67 R$ 466,80

23.02.09.04.05 PESQUISA Materiais diversos para instalação un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
SER. PES 28085

un 1,0000 R$ 5.500,00 1,00 - - - - R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

23.02.10 Diversos
23.02.10.01 COMPOSIÇÃO Bota-fora material excedente (remoção vegetal) m³ 735,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 18.698,40 R$ 25,44

SER. 72894

m³ 1,0000 R$ 3,04 735,00 - - - - R$ 3,04 R$ 2.234,40
SER. 72881

M3XKM 20,0000 R$ 1,12 14.700,00 - - - - R$ 22,40 R$ 16.464,00

23.02.10.02 SINAPI - 73881/1 m² 1.282,44 R$ 5,27 R$ 6.758,46 R$ 0,19 R$ 243,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,46
M.O. 88316

h     0,0200 R$ 9,44 25,65 - - R$ 0,19 R$ 243,66 - -
MAT. 4011

m²    1,0500 R$ 5,02 1.346,56 R$ 5,27 R$ 6.758,46 - - - -

23.02.10.03 PESQUISA

40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,32 R$ 5.012,80 R$ 125,32
SER. PES 28050

1,0000 R$ 125,32 40,00 - - - - R$ 125,32 R$ 5.012,80

23.02.10.04 PESQUISA Sistema de drenagem 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00
SER. PES 28061 Sistema de drenagem 1,0000 R$ 12.500,00 1,00 - - - - R$ 12.500,00 R$ 12.500,00

23.02.10.05 COMPOSIÇÃO Limpeza final da Obra 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.776,00 R$ 3.776,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.776,00
M.O. 88316

H     400,0000 R$ 9,44 400,00 - - R$ 3.776,00 R$ 3.776,00 - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO INSUMO 25964 (considerado 2 Jardineiros x 5 dias x 8 horas x 12 meses)

24. LIGAÇAO AO EDIFICIO DA FASE I
24.01 DEMOLIÇÕES
24.01.01 SINAPI - 73616 Demolição de concreto simples m3 84,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,62 R$ 11.744,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,62

M.O. 88309
H     1,3000 R$ 13,00 109,35 - - R$ 16,90 R$ 1.421,54 - -

M.O. 88316
H     13,0000 R$ 9,44 1.093,50 - - R$ 122,72 R$ 10.322,59 - -

24.01.02 SINAPI - 73801/001
m2

1.180,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 16.719,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16
M.O. 88316

H     1,5000 R$ 9,44 1.771,13 - - R$ 14,16 R$ 16.719,42 - -

24.01.03 SINAPI - 73801/002
m2 1.180,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 16.719,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,16

M.O. 88316
H     1,5000 R$ 9,44 1.771,13 - - R$ 14,16 R$ 16.719,42 - -

24.01.04 SINAPI - 72148 demolição de guarda-corpo existentes ml 102,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,93 R$ 2.746,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26,93
M.O. 88309

H     1,2000 R$ 13,00 122,40 - - R$ 15,60 R$ 1.591,20 - -
M.O. 88316

H     1,2000 R$ 9,44 122,40 - - R$ 11,33 R$ 1.155,66 - -

24.01.05 SINAPI - 72215 Demolição de paredes em alvenaria m3 15,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,60 R$ 361,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,60
M.O. 88316

H     2,5000 R$ 9,44 38,28 - - R$ 23,60 R$ 361,38 - -

24.01.06 COMPOSIÇÃO
un

1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,37 R$ 5,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,37
M.O. 88316

h     0,5000 R$ 9,44 0,50 - - R$ 4,72 R$ 4,72 - -
M.O. 88309

h     0,0500 R$ 13,00 0,05 - - R$ 0,65 R$ 0,65 - -

24.01.07 SINAPI - 72142 Remoção de porta existente 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,33 R$ 6,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,33
M.O. 88261

H     0,5000 R$ 12,65 0,50 - - R$ 6,33 R$ 6,33 - -

24.01.08 COMPOSIÇÃO Carga, transporte e descarga mecânica ate 10,00 km   m3
513,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,44 R$ 13.050,71 R$ 25,44

SER. 72894

m³ 1,0000 R$ 3,04 513,00 - - - - R$ 3,04 R$ 1.559,52
SER. 72881

M3XKM 20,0000 R$ 1,12 10.259,99 - - - - R$ 22,40 R$ 11.491,19

24.02 ESTRUTURA
24.02.01 SINAPI - 84220

m2
56,15 R$ 11,65 R$ 654,15 R$ 10,15 R$ 569,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,80

M.O. 88262
H     0,6600 R$ 12,87 37,06 - - R$ 8,49 R$ 476,71 - -

M.O. 88239
H     0,1600 R$ 10,38 8,98 - - R$ 1,66 R$ 93,21 - -

MAT. 1347

M2    0,1900 R$ 25,01 10,67 R$ 4,75 R$ 266,71 - - - -
MAT. 2692 L     0,0060 R$ 9,40 0,34 R$ 0,06 R$ 3,37 - - - -
MAT. 4491

M     0,4800 R$ 5,60 26,95 R$ 2,69 R$ 151,04 - - - -
MAT. 4506

M     0,2500 R$ 3,48 14,04 R$ 0,87 R$ 48,85 - - - -
MAT. 5068 KG    0,2600 R$ 7,86 14,60 R$ 2,04 R$ 114,55 - - - -
MAT. 6189

M     0,1400 R$ 8,88 7,86 R$ 1,24 R$ 69,63 - - - -

24.02.02 SINAPI - 74254/001
kg    

606,42 R$ 5,38 R$ 3.262,54 R$ 1,62 R$ 982,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,00
M.O. 88245

H     0,0700 R$ 14,24 42,45 - - R$ 1,00 R$ 606,42 - -
M.O. 88238

H     0,0700 R$ 8,80 42,45 - - R$ 0,62 R$ 375,98 - -
MAT. 34 KG    1,1000 R$ 4,65 667,06 R$ 5,12 R$ 3.104,87 - - - -
MAT. 337

KG    0,0300 R$ 8,50 18,19 R$ 0,26 R$ 157,67 - - - -

24.02.03 SINAPI - 74254/2
kg

909,63 R$ 5,38 R$ 4.893,81 R$ 2,30 R$ 2.092,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,68
M.O. 88245

H     0,1000 R$ 14,24 90,96 - - R$ 1,42 R$ 1.291,67 - -
M.O. 88238

H     0,1000 R$ 8,80 90,96 - - R$ 0,88 R$ 800,47 - -
MAT. 34 KG    1,1000 R$ 4,65 1.000,59 R$ 5,12 R$ 4.657,31 - - - -
MAT. 337

KG    0,0300 R$ 8,50 27,29 R$ 0,26 R$ 236,50 - - - -

24.02.04 SINAPI - 74138/004
m3

16,85 R$ 316,94 R$ 5.338,85 R$ 39,16 R$ 659,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 356,10
M.O. 88245

H     0,6000 R$ 14,24 10,11 - - R$ 8,54 R$ 143,86 - -

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

un

un

AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES un

Materiais diversos para instalação, Fonte de Piso e 
Totens

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS 
DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR   
                                                                                            
                                      
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )                 
                                                               OBS. Composição extraída da base no SINAPI composições cod. 72894 + 72881

Manta geotextil
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 
FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 
TIPO BIDIM OU EQUIV                                                     
                        

Cubos ocos de drenagem de laje, formado por blocos de 
concreto poroso 18x19x7cm e placa de concreto no topo un

Cubos ocos de drenagem de laje, formado por blocos de 
concreto poroso 18x19x7cm e placa de concreto no topo

un

vg
vg

vg
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            COMPOSIÇÃO COM BASE NO INSUMO 88316 (considerado 5 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESs x 10 dias x 8 horas)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

demolicao de piso de marmore e argamassa de 
assentamento
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

Demolição de camada de assentamento/contrapiso com 
uso de ponteiro, espessura ate 4cm
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            

Remoção com aproveitamento de vão em vidro com 
porta giratória de segurança
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 Cod. Nº 02.002.000031

un
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS 
DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR   
                                                                                            
                                      
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )                 
                                                               OBS. Composição extraída da base no SINAPI composições cod. 72894 + 72881

Forma em chapa de compensado plastificado 
12mm,inclusive escoramento, para concreto com 
acabamento aparente

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS 
DE CONCRETO ARMADO, PLASTIFICADA EM 
AMBAS AS FACES,                                                           
                                                  DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA                
                                                                                            PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM 
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                             
                                                                                            PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM 
(1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)         
                                                                                            
                  PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 2                           
                                                                                            TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 
12") NAO APARELHADA                                                   
                                                                                     

Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - 
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.   
                                                                                            
  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            

Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) 
-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.  
                                                                                            
  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
                                                                                            
                                                                                            AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        
                                                                                            ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)                                                
                                                                                            ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE 
FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)                  
                                                                                            

Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive 
colocacao, espalhamento e adensamento mecanico.
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

M.O. 88262
H     0,6000 R$ 12,87 10,11 - - R$ 7,72 R$ 130,04 - -

M.O. 88309
H     0,6000 R$ 13,00 10,11 - - R$ 7,80 R$ 131,39 - -

M.O. 88316
H     1,6000 R$ 9,44 26,95 - - R$ 15,10 R$ 254,36 - -

MAT. 1525
M3    1,0500 R$ 301,61 17,69 R$ 316,69 R$ 5.334,64 - - - -

MAT. 10485

H     0,3000 R$ 0,82 5,05 R$ 0,25 R$ 4,21 - - - -

24.03 ACABAMENTOS
24.03.01 COMPOSIÇÃO

m2 262,80 R$ 490,00 R$ 128.772,00 R$ 10,59 R$ 2.783,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,59
M.O. 6115 h     0,5000 R$ 6,33 131,40 - - R$ 3,17 R$ 833,08 - -
M.O. 2700 h     0,5000 R$ 14,84 131,40 - - R$ 7,42 R$ 1.949,98 - -
MAT. 19.002.000.002

m²    1,0000 R$ 490,00 262,80 R$ 490,00 R$ 128.772,00 - - - -

24.03.02 SINAPI - 84191
m2 262,80 R$ 26,96 R$ 7.085,09 R$ 10,63 R$ 2.793,56 R$ 8,10 R$ 2.128,68 R$ 45,69

M.O. 88309
H     0,6000 R$ 13,00 157,68 - - R$ 7,80 R$ 2.049,84 - -

M.O. 88316
H     0,3000 R$ 9,44 78,84 - - R$ 2,83 R$ 743,72 - -

MAT. 3671
M     1,0000 R$ 0,96 262,80 R$ 0,96 R$ 252,29 - - - -

MAT. 4786
M2    1,0000 R$ 26,00 262,80 R$ 26,00 R$ 6.832,80 - - - -

SER. 87373
M3    0,0200 R$ 404,79 5,26 - - - - R$ 8,10 R$ 2.128,68

24.03.03 SINAPI - 87868 Chapisco, 1:4, espessura 0,5cm preparo manual. m² 56,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 55,03 R$ 1,23 R$ 69,06 R$ 2,21
M.O. 88309 H     0,0700 R$ 13,00 3,93 - - R$ 0,91 R$ 51,10 - -
M.O. 88316 H     0,0070 R$ 9,44 0,39 - - R$ 0,07 R$ 3,93 - -
SER. 87353

M3    0,0042 R$ 291,97 0,24 - - - - R$ 1,23 R$ 69,06

24.03.04 SINAPI - 87777

m² 56,15 R$ 2,46 R$ 138,13 R$ 17,50 R$ 982,62 R$ 12,12 R$ 680,54 R$ 32,08
M.O. 88309 H     0,7800 R$ 13,00 43,80 - - R$ 10,14 R$ 569,36 - -
M.O. 88316 H     0,7800 R$ 9,44 43,80 - - R$ 7,36 R$ 413,26 - -
SER. 87369

M3    0,0314 R$ 385,86 1,76 - - - - R$ 12,12 R$ 680,54
MAT. 37631

KG    0,2500 R$ 9,82 14,04 R$ 2,46 R$ 138,13 - - - -

24.03.05 SINAPI - 75481

m² 56,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 547,47 R$ 2,24 R$ 125,78 R$ 11,99
M.O. 88309 H     0,5000 R$ 13,00 28,08 - - R$ 6,50 R$ 364,98 - -
M.O. 88242 H     0,3300 R$ 9,85 18,53 - - R$ 3,25 R$ 182,49 - -
SER. 6022 M3    0,0050 R$ 447,72 0,28 - - - - R$ 2,24 R$ 125,78

25. COMUNIÇÃO VISUAL

25.01 PESQUISA Placas Internas de Elevadores (22x30) 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 198,00 R$ 99,00
SER. PES 30002 Placas Internas de Elevadores (22x30) 1,0000 R$ 99,00 2,00 - - - - R$ 99,00 R$ 198,00

25.02 PESQUISA
40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 R$ 1.200,00 R$ 30,00

SER. PES 30006
1,0000 R$ 30,00 40,00 - - - - R$ 30,00 R$ 1.200,00

25.03 PESQUISA Placas de sinalização instalada 52,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 650,00 R$ 33.800,00 R$ 650,00
SER. PES 30018 Placas de sinalização instalada 1,0000 R$ 650,00 52,00 - - - - R$ 650,00 R$ 33.800,00

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.01 ENSAIOS, TESTES E MANUAIS
26.01.01 Ensaios ás instalações
26.01.01.01

h 528,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 6.737,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76
M.O. 88264

h 1,0000 R$ 12,76 528,00 - - R$ 12,76 R$ 6.737,28 - -

26.01.01.02
h 352,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76 R$ 4.491,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,76

M.O. 88267
h 1,0000 R$ 12,76 352,00 - - R$ 12,76 R$ 4.491,52 - -

26.01.01.03

h 176,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,43 R$ 1.835,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10,43
M.O. 88248

h 1,0000 R$ 10,43 176,00 - - R$ 10,43 R$ 1.835,68 - -

26.01.01.04
h 352,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,07 R$ 2.488,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7,07

M.O. 88243
h 1,0000 R$ 7,07 352,00 - - R$ 7,07 R$ 2.488,64 - -

26.01.02 Manual de instrução de testes e regulagens
26.01.02.01 DESENHISTA PROJETISTA h 176,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,35 R$ 5.341,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,35

M.O. 2358 DESENHISTA PROJETISTA h 1,0000 R$ 30,35 176,00 - - R$ 30,35 R$ 5.341,60 - -

26.01.02.02 DESENHISTA PROJETISTA h 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,91 R$ 3.956,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,91
M.O. 33952 ARQUITETO DE OBRA PLENO h 1,0000 R$ 98,91 40,00 - - R$ 98,91 R$ 3.956,40 - -

26.01.02.03 DESENHISTA PROJETISTA h 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,91 R$ 3.956,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98,91
M.O. 2707  ENGENHEIRO DE OBRA PLENO h 1,0000 R$ 98,91 40,00 - - R$ 98,91 R$ 3.956,40 - -

26.02       
26.02.01 COMPOSIÇÃO m²    

47.271,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,37 R$ 17.490,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,37
M.O. 2358 DESENHISTA PROJETISTA h 0,0040 R$ 30,35 189,09 - - R$ 0,12 R$ 5.672,62 - -
M.O. 33952 ARQUITETO DE OBRA PLENO h 0,0020 R$ 98,91 94,54 - - R$ 0,20 R$ 9.454,37 - -
M.O. 33953 ARQUITETO DE OBRA SENIOR h 0,0003 R$ 168,43 14,18 - - R$ 0,05 R$ 2.363,59 - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI INSUMOS Nº 2358, 33952, 33953
26.02.02 COMPOSIÇÃO

m²    
47.271,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,57 R$ 26.944,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,57

M.O. 2358 DESENHISTA PROJETISTA h 0,0060 R$ 30,35 283,63 - - R$ 0,18 R$ 8.508,93 - -
M.O. 2707  ENGENHEIRO DE OBRA PLENO h 0,0030 R$ 98,91 141,82 - - R$ 0,30 R$ 14.181,56 - -
M.O. 2708 ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR h 0,0005 R$ 194,75 21,27 - - R$ 0,09 R$ 4.254,47 - -

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI INSUMOS Nº 2358, 2707 E 2708
26.02.03 COMPOSIÇÃO Plotagens 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,40 R$ 30.100,00 R$ 120,40

SER. 4266 COPIA HELIOGRAFICA M2 10,0000 R$ 12,04 2.500,00 - - - - R$ 120,40 R$ 30.100,00

26.03 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
26.03.01 COMPOSIÇÃO Consultoria e Acompanhamento mês   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.580,00 R$ 155.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.580,00

M.O. 2708 ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR h 80,0000 R$ 194,75 800,00 - - R$ 15.580,00 R$ 155.800,00 - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI INSUMOS Nº 2708
26.04 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
26.04.01 COMPOSIÇÃO CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA mês   1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.060,64 R$ 85.060,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.060,64

M.O. PES 33001 Certidão de conclusão de Obra um 1,0000 R$ 85.060,64 1,00 - - R$ 85.060,64 R$ 85.060,64 - -
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI INSUMOS Nº 2708

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA    
                                                                                            
                                                                VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE            
                                                                                            
                   

Adaptação com eventual substituição de teto falso 
metálico perfurado.
Ajudante                                                                             
                                                                                            Montador                                                                            
                                                                                            Forro de alumínio sistema aberto, tipo espacial, fixados 
verticalmente em porta painel (comprimento: 100,00 mm 
/ largura: 76,00 mm)                                                           
          COMPOSIÇÃO COM BASE NO TCPO 14 Cod. Nº21.004.000002
Adaptação com eventual substituição de pavimento 
existente.
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            
                                                                                            JUNTA PLASTICA DE DILATACAO, PARA PISOS, DE 
3/4" X 1/8" (17 X 3 MM)                                                      
                                                                               PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - 
ESP = 8 M                                                                          
                                                                         ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO 
MANUAL - P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

Emboço em parede com argamassa mista de cimento, 
cal hidratada e areia traço 1:2:8, e = 20 mm - Sarrafeado

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA  UNICA / 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TELA METALICA ELETROSSOLDADA GALVANIZADA 
SEMIRRIGIDA, MALHA 25X25 MM, FIO DIAMETRO 
1,24 MM (BWG 18) *COLETADO CAIXA*                         
                                                                                            
                                                               

REBOCO para parede interna ou externa, com 
argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, 
e=5 mm

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
                                                                                            AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                        ARGAMASSA TRACO 1:2     (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL                                  

un
un

Adesivos Diversos (Sanitários, Escadas, Acessibilidade, 
Elevadores, Etc...) un

Adesivos Diversos (Sanitários, Escadas, Acessibilidade, 
Elevadores, Etc...) un

un
un

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AS BUILT                                                                            
                                                                                            As Built de Projetos de Arquitetura, Adequações, Taxas 
e Aprovações

As Built de Projetos Complementares, Adequações, 
Taxas e Aprovações

un    
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO

Local: GOIÂNIA/GO Revisão 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. PREÇO(UNIT.)(R$) QUANT. PREÇO MAT. (UNIT.)(R$)PREÇO MAT. (TOT.)(R$)PREÇO M.O. (UNIT.)(R$)PREÇO M.O. (TOT.)(R$)PREÇO OUTROS (UNIT.)(R$)PREÇO OUTROS (TOT.)(R$)PREÇO FINAL (UNIT.)(R$)

Jun/2014

26.05 LIMPEZA DA OBRA       
26.05.01 COMPOSIÇÃO mês   10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.814,40 R$ 48.144,00 R$ 4.814,40

SER. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 510,0000 R$ 9,44 5.100,00 - - - - R$ 4.814,40 R$ 48.144,00

COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI INSUMOS Nº 88316
26.05.02 PESQUISA

M3
1.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19,58 R$ 36.027,20 R$ 19,58

SER. 72897
M3 1,0000 R$ 15,44 1.840,00 - - - - R$ 15,44 R$ 28.409,60

SER. 72899

M3 1,0000 R$ 4,14 1.840,00 - - - - R$ 4,14 R$ 7.617,60
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SINAPI ITENS 72897 + 72899

Limpeza Permanente da obra                                            
                                                                                            

Retirada de entulho de obra,inclusive carregamento, 
transporte e descarregamento
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT 
ATE 0,5 KM

Engº Ricardo Zulques - CREA nº 060.152.943-1

Goiânia, 20 de outubro de 2014.
[assinado eletronicamente]

CREBILON DE ARAÚJO ROCHA FILHO
CHEFE DE NUCLEO FC-6 D
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BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

Descrição

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R /100)]x[1+(L/100)] TG 1,0901 1,1510 1,0705
1.1 Rateio da Administração Central AC 3,000% 3,000% 1,50%
1.2 Despesas Financeiras DF 0,520% 0,520% 0,85%
1.3 Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,150% 1,150% 1,04%
1.4 Lucro L 4,090% 9,910% 3,50%
2 Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) I 10,65% 5,65% 3,65%

2.1 COFINS i° 3,00% 3,00% 3,00%
2.2 ISS/ICMS i¹ 5,00% 0,00% 0,00%
2.3 PIS i² 0,65% 0,65% 0,65%
2.4 INSS i³ 2,00% 2,00% 0,00%

B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 22,00% 22,00% 11,10%
B.D.I. adotado para a obra

B.D.I. sobre Mão
de Obra

B.D.I. sobre
Material

B.D.I. sobre
Equipamento

Goiânia, 20 de outubro de 2014.
[assinado eletronicamente]

CREBILON DE ARAÚJO ROCHA FILHO
CHEFE DE NUCLEO FC-6 D
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA COM DESONERAÇÃO)

Vigência a partir de: 04/2013

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A  Total dos Encargos Sociais Básicos 17,80 17,80

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,93 0,69
B4 13º Salário 11,10 8,33
B5 Licença Paternidade 0,09 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,50 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,13 0,09
B9 Férias Gozadas 13,64 10,24
B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 49,72 19,99

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 8,20 6,16
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,49 0,37
C3 Férias Indenizadas 0,92 0,69
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,86 3,65
C5 Indenização Adicional 0,69 0,52
C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 15,16 11,39

GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,85 3,56

D2 0,74 0,56
D  Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 9,59 4,12

*GRUPO E

E1
E  Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00

TOTAL(A+B+C+D+E) 92,27 53,30
OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

UF:  GOIÁS

HORISTA
%

MENSALISTA
%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Goiânia, 20 de outubro de 2014.
[assinado eletronicamente]

CREBILON DE ARAÚJO ROCHA FILHO
CHEFE DE NUCLEO FC-6 D
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO
Local: GOIÂNIA/GO

 Equip. 100%

 Serv. 76.276,49           

 Equip. 100%

 Serv. 1.180.899,60       

 Equip. 100%

 Serv. 704.961,15         

 Equip. 100%

 Serv. 1.695.195,14       

 Equip. 100%

 Serv. 1.114.311,45       

 Equip. 100%

 Serv. 1.668.885,55       

 Equip. 100%

 Serv. 29.995,48           

 Equip. 100%

 Serv. 2.237.226,40       

 Equip. 100%

 Serv. 1.150.526,80       

 Equip. 100%

 Serv. 9.000,25             

 Equip. 100%

 Serv. 4.039.746,24       

 Equip. 100%

 Serv. 13.559.080,64     

 Equip. 100%

 Serv. 3.315.589,59       

 Equip. 100%

 Serv. 52.086,72           

 Equip. 100%

 Serv. 1.661.110,93       

 Equip. 100%

 Serv. 155.057,80         

 Equip. 100%

 Serv. 3.686.263,60       

 Equip. 100%

 Serv. 2.602.175,77       

 Equip. 100%

 Serv. 23.509,81           

 Equip. 100%

 Serv. 190.226,58         

 Equip. 100%

 Serv. 654.470,04         

 Equip. 100%

 Serv. 1.284.204,82       

 Equip. 100%

 Serv. 225.968,12         

 Equip. 100%

 Serv. 35.198,00           

 Equip. 100%

 Serv. 428.374,90         

TOTAL Equip.

Serv.

VALOR DO B.D.I.

TOTAL COM B.D.I.

RETENÇÕES

VALOR LIBERADO

VALOR ACUMULADO

Engº Ricardo Zulques - CREA nº 060.152.943-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
MEDIÇÕES

Etapas Valor Total / Peso                 1            
(1-20 DIAS)

                2            
(21-40 DIAS)

                3            
(41-60 DIAS)

                4            
(61-80 DIAS)

                5            
(81-100 DIAS)

               6            
(101-120 DIAS)

                7            
(121-140 DIAS)

                8            
(141-160 DIAS)

                9            
(161-180 DIAS)

            10           
(181-200 DIAS)

            11           
(201-220 DIAS)

            12           
(221-240 DIAS)

            13           
(241-260 DIAS)

            14           
(261-280 DIAS)

            15           
(281-300 DIAS)

Liberação após 
Recebimento 
Final  da Obra

Total

1  SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS 
80% 20%

76.276,49                 61.021,19            15.255,30            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

02.01 
02.02

 DESPESAS LEGAIS E CANTEIRO DE 
OBRAS 

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%

1.180.899,60             82.662,97            82.662,97            82.662,97            82.662,97            82.662,97            82.662,97            82.662,97            82.662,97            82.662,97            82.662,97            70.853,98            70.853,98            70.853,98            70.853,98            70.853,98            

02.03 
02.04

 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS 
GERAIS 

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%

704.961,09               49.347,28            49.347,28            49.347,28            49.347,28            49.347,28            49.347,28            49.347,28            49.347,28            49.347,28            49.347,28            42.297,67            42.297,67            42.297,67            42.297,67            42.297,67            

3  SUPERESTRUTURA 
10% 35% 35% 20%

1.695.195,13             169.519,51           593.318,30           593.318,30           339.039,03           

4  ALVENARIA 
5% 15% 20% 20% 20% 15% 5%

1.114.311,46             55.715,57            167.146,72           222.862,29           222.862,29           222.862,29           167.146,72           55.715,57            

5  REVESTIMENTOS DE PAREDES 
5% 15% 15% 25% 25% 15%

1.668.885,54             83.444,28            250.332,83           250.332,83           417.221,39           417.221,39           250.332,83           

6  REVESTIMENTOS INTERNOS TETO 
5% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 5%

29.995,49                 1.499,77              2.999,55              2.999,55              2.999,55              4.499,32              4.499,32              2.999,55              2.999,55              2.999,55              1.499,77              

7  PISOS 
5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

2.237.226,42             111.861,32           335.583,96           335.583,96           335.583,96           335.583,96           335.583,96           335.583,96           111.861,32           

8  ESQUADRIAS/SERRALHERIAS 
5% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10%

1.150.526,77             57.526,34            115.052,68           172.579,02           172.579,02           172.579,02           172.579,02           172.579,02           115.052,68           

9  CARPINTARIA E MARCENARIA 
5% 15% 15% 25% 25% 15%

9.000,25                   450,01                 1.350,04              1.350,04              2.250,06              2.250,06              1.350,04              

10  SERRALHERIA 
10% 15% 25% 25% 25%

4.039.746,24             403.974,62           605.961,94           1.009.936,56        1.009.936,56        1.009.936,56        

11  VIDRAÇARIA 
5% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10%

13.559.080,64           677.954,03           677.954,03           1.355.908,06        1.355.908,06        2.033.862,10        2.033.862,10        2.033.862,10        2.033.862,10        1.355.908,06        

12  IMPERMEABILIZAÇÃO 
50% 25% 25%

3.315.589,58             1.657.794,79        828.897,40           828.897,40           

13  PINTURAS 
50% 25% 25%

52.086,72                 26.043,36            13.021,68            13.021,68            

14  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
                  92.672,36 5% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 20%

1.568.438,56             83.055,55            83.055,55            83.055,55            166.111,09           166.111,09           249.166,64           249.166,64           249.166,64           332.222,18           

15  ENTRADA DE ENERGIA 
                121.372,68 15% 25% 25% 35%

33.685,12                 23.258,67            38.764,45            38.764,45            54.270,23            

16 / 
17

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ESTABILIZADA, SPDA 

5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15%

3.686.263,58             184.313,18           184.313,18           184.313,18           368.626,36           368.626,36           368.626,36           368.626,36           552.939,54           552.939,54           552.939,54           

18  PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 
                  75.000,00 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15%

2.527.175,76             130.108,79           130.108,79           130.108,79           260.217,58           260.217,58           260.217,58           260.217,58           390.326,36           390.326,36           390.326,36           

20  REDE DE GÁS 
15% 25% 25% 35%

23.509,82                 3.526,47              5.877,45              5.877,45              8.228,44              

19  SISTEMA DE AR CONDICIONADO  
5% 5% 10% 10% 15% 15% 20% 20%

190.226,57               9.511,33              9.511,33              19.022,66            19.022,66            28.533,99            28.533,99            38.045,31            38.045,31            

21 / 
22  ELEVADORES E MECÂNICA 

                533.332,00 40% 5% 25% 30%

121.138,04               261.788,02           32.723,50            163.617,51           196.341,01           

23  SERVIÇOS DE ÁREAS EXTERNAS E 
PAISAGISMO 

15% 25% 60%

1.284.204,82             192.630,72           321.051,21           770.522,89           

24  LIGAÇÃO COM O EDIFÍCIO FASE I 
15% 25% 35% 25%

225.968,10               33.895,22            56.492,03            79.088,84            56.492,03            

25  COMUNICAÇÃO VISUAL 
50% 50%

35.198,00                 17.599,00            17.599,00            

26  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
40% 60%

428.374,90               171.349,96           257.024,94           

                822.377,04 0,00 213.332,80 0,00 4.633,62 4.633,62 8.383,62 13.017,24 13.017,24 21.400,85 39.606,76 51.744,02 56.377,64 80.397,04 144.583,00 171.249,60

40.957.964,69           501.710,80 1.206.518,61 1.877.977,47 1.928.034,80 2.324.476,14 2.581.931,64 3.201.766,04 3.155.561,80 3.543.155,92 3.561.696,50 3.217.951,67 2.069.306,93 4.156.785,50 3.556.692,06 4.074.398,80

9.102.036,08 110.376,38 289.114,03 413.155,04 424.681,99 511.899,08 568.955,54 705.833,44 695.668,51 781.869,80 787.969,58 713.692,95 461.505,44 923.416,88 798.520,97 915.376,44

50.882.377,82 612.087,18 1.708.965,44 2.291.132,52 2.357.350,40 2.841.008,84 3.159.270,80 3.920.616,72 3.864.247,54 4.346.426,57 4.389.272,84 3.983.388,64 2.587.190,02 5.160.599,42 4.499.796,03 5.161.024,84 2.544.118,89

2.544.118,89 30.604,36 85.448,27 114.556,63 117.867,52 142.050,44 157.963,54 196.030,84 193.212,38 217.321,33 219.463,64 199.169,43 129.359,50 258.029,97 224.989,80 258.051,24

50.882.377,82 581.482,82 1.623.517,17 2.176.575,89 2.239.482,88 2.698.958,40 3.001.307,26 3.724.585,88 3.671.035,17 4.129.105,24 4.169.809,19 3.784.219,21 2.457.830,52 4.902.569,45 4.274.806,23 4.902.973,60 2.544.118,89

581.482,82 2.204.999,99 4.381.575,88 6.621.058,77 9.320.017,17 12.321.324,43 16.045.910,32 19.716.945,48 23.846.050,73 28.015.859,92 31.800.079,13 34.257.909,65 39.160.479,10 43.435.285,33 48.338.258,92 50.882.377,82

% Mensal 1,14% 3,19% 4,28% 4,40% 5,30% 5,90% 7,32% 7,21% 2,60% 4,82% 6,29% 6,86% 9,78% 17,58% 20,82% 5,00%

% Acumulada 1,14% 4,33% 8,61% 13,01% 18,32% 24,22% 31,54% 85,36% 95,00% 100,00%38,75% 46,87% 55,06% 62,50% 67,33% 76,96%
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Cliente: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO
Obra: COMPLEXO TRABALHISTA - FECHAMENTO EXTERNO, INTERNO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PARTE DAS INSTALAÇÕES E DO ACABAMENTO
Local: GOIÂNIA/GO

TOTAL

VALOR DO B.D.I.

TOTAL COM B.D.I.

RETENÇÕES

VALOR LIBERADO

VALOR ACUMULADO

Engº Ricardo Zulques - CREA nº 060.152.943-1

Engº Ricardo Zulques - CREA nº 060.152.943-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
MESES

Etapas Valor Total / Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Liberação após 
Recebimento 
Final  da Obra

822.377,04 501.710,80 1.419.851,41 1.877.977,47 1.932.668,42 2.329.109,76 2.590.315,26 3.214.783,28 3.168.579,03 3.564.556,77 3.601.303,26 3.269.695,69 2.125.684,58 4.237.182,54 3.701.275,06 4.245.648,40

180.922,95 110.376,38 289.114,03 413.155,04 424.681,99 511.899,08 568.955,54 705.833,44 695.668,51 781.869,80 787.969,58 713.692,95 461.505,44 923.416,88 798.520,97 915.376,44

1.003.299,99 612.087,18 1.708.965,44 2.291.132,52 2.357.350,40 2.841.008,84 3.159.270,80 3.920.616,72 3.864.247,54 4.346.426,57 4.389.272,84 3.983.388,64 2.587.190,02 5.160.599,42 4.499.796,03 5.161.024,84 2.544.118,89

2.544.118,89 30.604,36 85.448,27 114.556,63 117.867,52 142.050,44 157.963,54 196.030,84 193.212,38 217.321,33 219.463,64 199.169,43 129.359,50 258.029,97 224.989,80 258.051,24

50.882.377,82 581.482,82 1.623.517,17 2.176.575,89 2.239.482,88 2.698.958,40 3.001.307,26 3.724.585,88 3.671.035,17 4.129.105,24 4.169.809,19 3.784.219,21 2.457.830,52 4.902.569,45 4.274.806,23 4.902.973,60 2.544.118,89

581.482,82 2.204.999,99 4.381.575,88 6.621.058,77 9.320.017,17 12.321.324,43 16.045.910,32 19.716.945,48 23.846.050,73 28.015.859,92 31.800.079,13 34.257.909,65 39.160.479,10 43.435.285,33 48.338.258,92 2.544.118,89

% Mensal 1,14% 3,19% 4,28% 4,40% 5,30% 5,90% 7,32% 7,21% 433,45% 437,91% 397,59% 258,48% 515,24% 450,07% 516,27% 5,00%

% Acumulada 1,14% 4,33% 8,61% 13,01% 18,32% 24,22% 31,54% 38,75% 95,00% 5,00%46,87% 55,06% 62,50% 67,33% 76,96% 85,36%

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 A

Curva Financeira de Reembolso

Curva Financeira de Reembolso

Goiânia, 20 de outubro de 2014.
[assinado eletronicamente]

CREBILON DE ARAÚJO ROCHA FILHO
CHEFE DE NUCLEO FC-6 D
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