

Obra: Contratação de projetos

SINAPI-NÃO-DESONERADO-FEV-22

Data: 11/04/2023

#	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	UNITÁRIO TOTAL	SUBTOTAL MATERIAIS	SUBTOTAL MAO DE OBRA
1		PROJETOS DE REFORMA DO FORO DE ANÁPOLIS						R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS						R\$ 677,04	R\$ 25.357,92
1.1.1	GER	COORDENAÇÃO DE PROJETOS BIM (BUILDING INFORMATION MODEL)	UN	1	193,44	7.245,12	7.438,56	193,44	7.245,12
1.1.2	COMPAT	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS BIM	UN	1	483,60	18.112,80	18.596,40	483,60	18.112,80
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES, TAXAS, LICENÇAS E APROVAÇÕES						R\$ 2.498,07	R\$ 16.458,23
1.2.1	ARQ.APR	OBTENÇÃO DE USO DO SOLO, PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DO PROJETO E EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES JUNTO A PREFEITURA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	UN	1	386,88	4.415,87	4.802,75	386,88	4.415,87
1.2.2	LIC.AMB	PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OU OBTENÇÃO DE SUA DISPENSA FORMAL (TAXAS SÃO PAGAS PELO CONTRATANTE)	UN	1	80,60	583,00	663,60	80,60	583,00
1.2.3	PCI.APR	PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS	UN	1	225,68	2.397,76	2.623,44	225,68	2.397,76
1.2.4	APR.ELE	OBTENÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CARGA E APROVAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA	UN	1	290,16	3.377,36	3.667,52	290,16	3.377,36
1.2.5	ART	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (CREA/CAU)	UN	5	254,59		254,59	1.272,95	0,00
1.2.6	VIS	REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS DIVERSOS E VERIFICAÇÕES IN LOCO	UN	5	48,36	1.136,85	1.185,21	241,80	5.684,24
1.3		ARQUITETURA E INTERIORES						R\$ 943,02	R\$ 30.476,63
1.3.1	ARQ.LE	PROJETO LEGAL - REFORMA SEM AMPLIAÇÃO	UN	1	161,20	5.209,68	5.370,88	161,20	5.209,68

Obra: Contratação de projetos

SINAPI-NÃO-DESONERADO-FEV-22

Data: 11/04/2023

#	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	UNITÁRIO TOTAL	SUBTOTAL MATERIAIS	SUBTOTAL MAO DE OBRA
1.3.2	ARQ.EX	PROJETO EXECUTIVO - REFORMA SEM AMPLIAÇÃO (PLANTAS, CORTES, VISTAS, DETALHES, PERSPECTIVAS, MODELO 3D)	UN	1	322,40	10.419,36	10.741,76	322,40	10.419,36
1.3.3	ARQ.LUM	PROJETO LUMINOTÉCNICO	UN	1	40,30	1.302,42	1.342,72	40,30	1.302,42
1.3.4	ARQ.PAG	PROJETO DE PAGINAÇÕES DE PISOS E REVESTIMENTOS	UN	1	64,48	2.083,87	2.148,35	64,48	2.083,87
1.3.5	ARQ.CXE	PROJETO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	1	32,24	1.041,94	1.074,18	32,24	1.041,94
1.3.6	ARQ.ACE	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	UN	1	64,48	2.083,87	2.148,35	64,48	2.083,87
1.3.7	ARQ.CMV	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	UN	1	96,72	3.125,81	3.222,53	96,72	3.125,81
1.3.8	ARQ.PAI	PROJETO DE PAISAGISMO (FLOREIRAS)	UN	1	64,48	2.083,87	2.148,35	64,48	2.083,87
1.3.9	ARQ.ME	MEMORIAIS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADES - ARQUITETURA	UN	1	96,72	3.125,81	3.222,53	96,72	3.125,81
1.4	PROJETOS COMPLEMENTARES							R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.1	PROJETOS COMPLEMENTARES - CIVIL							R\$ 725,40	R\$ 13.857,30
1.4.1.1	ESM	PROJETO DE ESTRUTURAS E REFORÇOS (METÁLICA E CONCRETO), INCLUSIVE LAUDO	UN	1	322,40	6.158,80	6.481,20	322,40	6.158,80
1.4.1.2	IMP	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÕES	UN	1	80,60	1.539,70	1.620,30	80,60	1.539,70
1.4.1.3	HID	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INCLUSIVE REDES DE DRENOS PARA UNIDADES EVAPORADORAS	UN	1	322,40	6.158,80	6.481,20	322,40	6.158,80
1.4.2	PROJETOS COMPLEMENTARES - ELETRICA							R\$ 1.708,72	R\$ 29.300,52
1.4.2.1	ELE.1	PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA, INCLUSIVE CÁLCULO DE DEMANDA	UN	1	64,48	1.105,68	1.170,16	64,48	1.105,68
1.4.2.2	ELE.2	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (REDES COMUM E ESTABILIZADA)	UN	1	644,80	11.056,80	11.701,60	644,80	11.056,80
1.4.2.3	ELE.3	PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	UN	1	128,96	2.211,36	2.340,32	128,96	2.211,36
1.4.2.4	ELE.4	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	1	290,16	4.975,56	5.265,72	290,16	4.975,56
1.4.2.5	ELE.5	PROJETO DE GERADOR ESTACIONÁRIO PARA CARGAS DE EMERGÊNCIA E ELEVADORES, COM QTA	UN	1	225,68	3.869,88	4.095,56	225,68	3.869,88

Obra: Contratação de projetos

SINAPI-NÃO-DESONERADO-FEV-22

Data: 11/04/2023

#	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	UNITÁRIO TOTAL	SUBTOTAL MATERIAIS	SUBTOTAL MAO DE OBRA
1.4.2.6	ELE.6	PROJETO DE QUADROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE QGBT GERAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA CARGAS, COM CÁLCULO DE SELETIVIDADE DE PROTEÇÃO	UN	1	290,16	4.975,56	5.265,72	290,16	4.975,56
1.4.2.7	ELE.7	PROJETO DE AUDIO E VIDEO - SONORIZAÇÃO E PAINÉIS DE CHAMADA NAS ESPERAS	UN	1	64,48	1.105,68	1.170,16	64,48	1.105,68
1.4.3	PROJETOS COMPLEMENTARES - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							R\$ 612,56	R\$ 11.323,48
1.4.3.1	PCI.SDAI	PROJETO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	UN	1	193,44	3.317,04	3.510,48	193,44	3.317,04
1.4.3.2	PCI.EXE	PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO (EXTINTORES, HIDRANTES, ROTAS DE FUGA, ETC.)	UN	1	290,16	5.542,92	5.833,08	290,16	5.542,92
1.4.3.3	PCI.HID	PROJETO HIDRÁULICO DE SISTEMA DE HIDRANTES/BOMBAS/BARRILETE/DISTRIBUIÇÃO PARA INCÊNDIO	UN	1	128,96	2.463,52	2.592,48	128,96	2.463,52
1.4.4	PROJETOS COMPLEMENTARES - MECÂNICA							R\$ 886,60	R\$ 14.423,20
1.4.4.1	MEC.HVAC	PROJETO DE SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO VRF	UN	1	644,80	10.489,60	11.134,40	644,80	10.489,60
1.4.4.2	MEC.ELE	PROJETO DE ELEVADORES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1	241,80	3.933,60	4.175,40	241,80	3.933,60
1.5	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							R\$ 490,05	R\$ 3.889,05
1.5.1	PLA.ORG	ORÇAMENTO EXECUTIVO COMPLETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, EM MODELO PADRÃO FORNECIDO, COM BASE EM CUSTOS SINAPI	UN	1	399,78	3.197,82	3.597,60	399,78	3.197,82
1.5.2	PLA.CRO	ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA	UN	1	90,27	691,23	781,50	90,27	691,23

NOTAS:

- COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS CRIADAS COM BASE EM METODOLOGIA SINAPI
- TODOS OS INSUMOS EMPREGADOS SÃO ORIUNDOS DO SINAPI
- ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 73,22 % HORISTA 116,53 %

TOTAIS SEM BDI	R\$ 8.541,46	R\$ 145.086,33
TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 153.627,79	
TAXAS DE BDI	22,49%	29,48%
TOTAIS COM BDI	R\$ 10.462,43	R\$ 187.857,78
PREÇO FINAL	R\$ 198.320,21	