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CONVITE n° 006/2013
Regido pela Lei n°® 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Precgo

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para adequacdo do
Férum Trabalhista de Goidnia, situado & Av. T-1 c/rua
T-51 c¢/rua T-29, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor

Bueno, Goidnia/GO, as exigéncias do Corpo de
Bombeiros, visando a obtencdo do Certificado de
Vistoria, emitido pelo CBMGO, tudo conforme
especificacdes e condigcdes constantes do Anexo I deste
Convite.

Prestacdao de informagdes atinentes
aos servicos (vistoria) (Item 6.1)
Data: Até dia 18/06/2013

Infor- Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51,
macdes Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em
Goidnia/GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659.

Sessdo de Recebimento dos Envelopes de
Documentagcdo e de Propostas

Dia: 20/06/13
Hora: 14:00 horas
Local: Auditério da Divisdo de Licitacgcbes e Contratos - Avenida

T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7°
andar, Setor Bueno, em Goidnia/GO.

Anexos: I-Projeto Basico (Roteiro técnico/ especificacgdes/ Projetos/
Composicdo dos custos unitarios/ Composicdo de BDI/ Composicédo
dos encargos sociais); II — Planilha Modelo de composicdo dos
precos unitarios; III - Planilha modelo de Composicdo de BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas); IV — Planilha Modelo de
Composigcdo dos encargos sociais; V — Minuta de Contrato; VI -
Declaracdo referente a Emprego de Menor; VII - Declaracdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIII - Planilha
Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 006/2013

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACﬁO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 18%® GP/DG/DLC N°
001/2012, de 28 de maio de 2012, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatério para contratacéo de empresa
especializada para orientar e regulamentar os servigos de adequacao
as exigéncias do Corpo de Bombeiros no Férum Trabalhista de Goiénia,
situado a Av. T-1 c¢/rua T-51 c¢/rua T-29, Lotes 1 a 24, Quadra T-22,
Setor Bueno, Goidnia/GO, visando a obtencdo do Certificado de
Vistoria, emitido pelo CBMGO.

A PROPOSTA devera ser apresentada no dia 20 de junho de
2013 as 14:00 horas, no Auditdério da Divisdo de Licitacgdes e
Contratos - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regerd pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para adequacdo no Foérum
Trabalhista de Goidnia, situado a Av. T-1 c¢/rua T-51 c¢/rua T-29,
Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, Goiédnia/GO, as exigéncias do
Corpo de Bombeiros, visando a obtencdo do Certificado de Vistoria,
emitido pelo CBMGO, tudo conforme especificacdes e condigdes
constantes do Anexo I deste Convite.

2 Das condigbes para @participag¢do na
licitacgéao
2.1 Poderdo participar desta licitacéo 0s interessados

convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitacédo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em nUmero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar quaisquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF
- Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que
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se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdao da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacgéo.

2.2 N&o poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdércio, qualquer que
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de 1licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas iniddneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomendidvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data
e hordrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se
a Comissdo Permanente de Licitacdo para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento qgue
lhe dé& ©poderes para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame.

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sbécio ou gerente,
munido de cdépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico gque comprove o0s
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A néao apresentacdo ou incorregcdo de quaisquer  dos
documentos de credenciamento ndo impedird a ©participacdo do
licitante no presente certame, porém impedird o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

2.6 Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.

PROC. TRT/18* N° 1162/2013
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3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de

precos deverdo ser entregues no local, dia e horadrio fixados para a
licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 006/2013
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prec¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 006/2013
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas wvia FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos 1licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade Gquaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacgéao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante devera
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado
de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na
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apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certidéo emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual ou 6rgdo
correspondente, dando quitacéo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6érgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relagido ao ISS;

4.1.6 Certid&o Negativa de Débito (CND) perante o INSS,
ou outro meio de ©prova de regularidade —relativa a
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente
atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que ndo possuem, em seu quadro de

pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e gque ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certiddo de Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitacédo;

4.1.10 Comprovacdo de possuir no seu quadro permanente, na
data prevista para entrega dos envelopes Y“documentacdo” e
“proposta”, profissional(s) habilitado, de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico
ou privado, comprovando aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o

objeto da contratacéo, devidamente registrado (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovacdo de que trata esta alinea se
fard mediante a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

PROC. TRT/18* N° 1162/2013
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4.1.10.1.1 contrato social;
4.1.10.1.2 ficha de empregado;
4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho
Previdéncia Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestacédo
de servicos;

4.1.10.1.6 certidd3o do CREA; e/ou
4.1.10.1.7 certiddo do CAU.

4.1.11 Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V,
ambos da lei n° 8.666/1993, com redacdo dada pela Lei n°
12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT poderd ser expedida eletrdnica e
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao);

4.1.11.2 A aceitacéo da CNDT podera ser
condicionada a verificacdo de sua autenticidade no
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.11.3 N&o serdo aceitas certiddes negativas de
dmbito regional expedidas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7, mediante a
apresentagdo do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, ©poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de

habilitacdo, ficando estabelecido que, havendo discordéncia entre o
documento apresentado e a verificagcdo na internet, prevalecera a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para dque possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar

PROC. TRT/18* N° 1162/2013
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declaragdo, sob as penas da lei, 3junto com os documentos de
habilitag¢do, que atendem aquela condigdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, sujeitarada o
licitante as sangdes previstas no Cbédigo Penal e neste
Convite.

4.4.2 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitarad o
licitante as sancgdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracdo somente devera ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cépia a ser autenticada por servidor
da Comissdo Permanente de Licitagdes, ou Ja& autenticados por
cartdério competente, ou, ainda, por publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-a& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter wvalidade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacédo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como wvalidas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execugdo dos servicos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totais gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico

PROC. TRT/18* N° 1162/2013
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constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitéario, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da mao-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
nacional, e em estrita conformidade <com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I deste Convite e
modelo constante do Anexo II, III, IV e VIII deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de

desclassificacéo:

5.1.3.1 Composig¢des unitarias dos custos dos servigos
de todos os itens da planilha orcamentaria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
ndo sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
IITI deste Convite; e

5.1.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme
planilha modelo constante do Anexo VIII deste
Convite, devidamente preenchido conforme o valor da
proposta.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de até 60 (sessenta) dias
corridos contados a partir da assinatura do Contrato. Caso a
proposta omita o prazo de conclusdo dos servigos, esse sera
entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva da obra. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse serd entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando dque as informagdes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdenciarios, transporte, mdo-de-obra, didrias e qualquer outra
que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

PROC. TRT/18* N° 1162/2013
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5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem
elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem precos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepédncia entre o preco total e os wunitéarios,
prevalecerdo os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o
disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, deverd o licitante
apresentar, previamente a assinatura do instrumento contratual, no
prazo de 03 (trés) dias TUteis, contados da notificacdo, na
Coordenadoria de Material e Patrimdnio/Secdo de Cadastro de
Fornecedores e Gestdao de Contratos, comprovante de prestacdao da
garantia adicional, prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condicdo expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo por
sua conta os custos respectivos, o local onde serdo executados os
servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Ntucleo de
Engenharia, localizado no Férum Trabalhista de Goidnia - Avenida T-
1, esg. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd T-22, 7° andar, Setor Bueno,
Goié&nia/GO para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, até
dois dias anteriores a sessdo publica de recebimento da
documentacdo e proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de
Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horéario
das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em que sera
fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terd por
objetivo a conferéncia de todas as especificacdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéo
das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer 6nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura néo
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condigdes locais
para a execugcdo do objeto e entrega do servigco ou de que prestara os
servicos conforme descrito independente de qualquer vistoria, supre a
necessidade de visita técnica.

PROC. TRT/18* N° 1162/2013
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7 Do procedimento
7.1 A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico

no local, data e horadrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos & “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer
pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacéo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de wultrapassado o horadrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou
com irregularidades, seré inabilitado, nao se admitindo
complementacdo posterior a sessdo, ressalvados o0s casos previstos
na Lei Complementar n® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitac&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou sbé conhecidos
apdés o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das ©propostas, considerar-se-&4 vencedora
aquela que obedecer as especificacgdes contidas neste Convite e
ofertar o menor preg¢o global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas e obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da
Lei 8.666/1993, a Comissdo Permanente de Licitacdo realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposic¢des do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n® 8.666/1993.

PROC. TRT/18* N° 1162/2013
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7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas

de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta de menor precgo, serd assegurada preferéncia de
contratacédo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor preco, situacdo em que seré
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas os licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seré
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que poderd apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada serd convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apds a solicitacéo
do Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena
de preclusdo;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratagdo nos termos previstos
nesta condigcdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condigcdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitagdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condicgdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo
poderd fixar o prazo de 03 (trés) dias Uteis para a apresentacdo de
nova documentagdo ou proposta, escoimadas das causas dque as
inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Apbs o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso
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o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrigcdo na comprovagcdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-& assegurado o prazo de 02 (dois) dias
uteis, prorrogadvel ©por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidédo
negativa.

7.14.1 A prorrogagcdo do prazo a dque se refere o subitem
anterior deverd sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecara a correr a
partir do encerramento da fase de Jjulgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-reqularizacdo da documentacéo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de <classificacdo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas
serd feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
0os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacdo e da adjudicacgéao

8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, O PpProcesso
licitatdério serd submetido a autoridade competente para gue se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacdo serd recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n°® 8.666/1993.

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (gquinze) dias contados da comunicacéao escrita da
contratada, e apds a verificacdo de qgue o0s servigcos se

encontram prontos e em condigdes de serem recebidos.

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
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recebimento provisério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servigos aos termos contratuais, mediante
termo proéprio devidamente assinado.

9.2 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicgdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Convite e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.3 A obra somente serd considerada concluida e em condic¢des de ser
recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusédo pelo TRT da 18% Regiédo.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serda emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicataria, apdés a homologacdo da licitacdo, caso se efetive a
contratacgédo.
10.2 O pagamento do ©preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serd feito em
parcelas, apbds a medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo
descrita:
10.2.1 1% PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 22% (vinte e dois ©por cento) do wvalor
contratado;

10.2.2 22 PARCELA: até 30 (trinta) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 51% (cinquenta e um por cento) do valor
contratado;

10.2.3 3* PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias apds o
inicio dos servicos, apdés a medicdo do servico executado,
limitado o pagamento a 77% (setenta e sete por cento) do
valor contratado;

10.2.4 4% PARCELA: apdés o recebimento dos servicgos,
limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado.

10.2.5 5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a
medicédo do servico executado, facultado a Contratada o
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acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta e o estipulado no subitem 10.2,
mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou
congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasido em que
serdo verificadas Certid&o Negativa de Débito - CND, junto ao INSS,
o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com a
Fazenda Federal.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, O
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacgdo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverda fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18®% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancéria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicgcdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovacdo, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislacdo em vigor.

10.4.1 A Contratada deverad, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento do objeto
contratado condicionado a informacdo dos dados dessa conta
corrente na nota fiscal/fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigco, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servigo
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
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valor da mao-de-obra.

10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cbédigo Tributdrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n® 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cédigo Tributdrio do Municipio de Goiénia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrugdo Normativa, e
reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servicgos (ISS) .

10.8.1 Ndo serdo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e
as contribuic¢des de que trata a Instrucdo Normativa n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da
Lei n® 9.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicgdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacgdes civis,
a que se refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n<® 123, de 14 de dezembro de 2006, em
relacdo as suas receitas proéprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa
vencedora deverd apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
Contratante, na forma dos Anexos I1II, III e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razdes de ordem legal e orcamentadria gque regem as
atividades da Administracdo Publica, os servigcos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
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como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacdo correrdo a conta dos recursos provenientes do Programa de
Trabalho 02.061.0571.1B39.5512 - Construcdo do Complexo Trabalhista

do TRT 18% Regido, elemento de despesa 449051 - Obras e
instalacgdes.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacao gerada pelo

presente certame licitatdédrio terd vigéncia de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua assinatura e terd eficédcia legal
ap6és a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo,
perdurando seus efeitos até a expiracdo do prazo de garantia
prevista no subitem 5.1.5 deste Edital.

13 Das sancgodes

13.1 Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderéd, garantida a ©prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular de
que ndo resulte prejulizo para a Administracédo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipbéteses de inexecucdo, com ou sem prejuizo para a
Administracdo;

13.1.3 Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipbéteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que
resulte prejuizo para a Administracdo; e

13.1.4 Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipdéteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a
inexecucdo associarem-se a pratica de ilicito penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servigco, objeto da
futura contratacdo, sem que o adjudicatdrio o cumpra, bem como, em
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caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato,
aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de
caso fortuito, motivo de forca maior ou outras Jjustificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administracédo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderad ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo VIII deste Convite;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execugdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacédo, contado da data da rejeicédo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servico dque vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

13.4 As multas previstas nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratacdo, o que nédo impede, a critério da Administracdo, a
aplicacdo das demais sanc¢des a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 0 valor da multa aplicada, apos regular processo
administrativo, serd descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou ainda
cobrada diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importédncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a
multa no caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicacdo deverd ser precedida da concessdo da oportunidade de
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ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

13.9 Na hipbétese em que a CONTRATADA deixe de manter as condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, o CONTRATANTE
poderd rescindir o contrato, garantidos o contraditdério e a ampla
defesa, Dbem como, se for o caso, executar a garantia para
ressarcimento dos valores e indenizacbes devidos a Administracdo,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

14 Do prazo e condigdes para a assinatura do
Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicatédria serd convocada
pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocagdo de que trata o subitem anterior dever3,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo méximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art.
81, da Lei n° 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 182 Regido, quando o convocado né&o
assinar o contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos,
ou proceder novo certame, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangéo
de suspensdo do direito de participar de licitag¢des e contratacgdes
com a Administragcdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da

N

recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisdes
da Comissdo Permanente de Licitacdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
intimacdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipdbteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n°® 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
Tribunal, no Férum Trabalhista de Goiédnia, Av. T-1, esg. c/Rua T-
51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goiadnia-GO.
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16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidaddo que nédo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias uUteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 18?% Regido poderd desclassificar o licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéo
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo poderdo ser obtidos
diretamente na Divisdo de Licitacdes e Contratos ou através do
FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horario das 8 as 18
horas, em dias uteis, salvo gquanto as questdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Servicos
Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuara como
gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo Sérgio de
Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo e acompanhamento de
todas as fases de execucdo das obrigagdes e do desempenho da

empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir pelo prosseguimento ou rescisdo do
contrato.

16.6 Nos termos do artigo 4° da Resolugdo n°® 156, de 8 de agosto de
2012, do Conselho Nacional de Justica, é vedada a manutencéo,
aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servigos com
empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposigdo do
CONTRATANTE para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas
condenadas em decisdo com transito em 3julgado ou proferida por
6rgdo jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;

II - crimes:
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a) contra a administragdo publica;
b) contra a incolumidade publica;
c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagdo criminosa, quadrilha ou
bando;

f) de redugdo de pessoa a condigdo anadloga a de
escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.

16.6.1 Na mesma proibig¢do incidem aqueles que tenham:

I - praticado atos causadores da perda do cargo ou
emprego publico;

II - sido excluidos do exercicio da profissdo, por
decisdo sancionatéria Jjudicial ou administrativa do
é6rgdo profissional competente;

IITI - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos
ou fungdes publicas rejeitadas por irregularidade
insanavel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, por decisdo irrecorrivel do érgéo
competente.

16.7 A CONTRATADA deverd capacitar todos os seus trabalhadores em
salde e seguranca no trabalho, dentro da Jjornada de trabalho
observada a carga horadria minima de duas horas mensais, com énfase
na prevencdo de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida
no art. 1° da Resolucgdo n°® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justiga do Trabalho.

16.8 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condig¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigcos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.9 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.9.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitérios/ Composicédo
de BDI/ Composicdo dos encargos sociais, 30 (trinta) péaginas;

16.9.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precos
unitérios), com 01 (uma) pagina;
16.9.3 Anexo III - Planilha modelo de composicdo de BDI
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(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.9.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, «com 01 (uma) péagina;

16.9.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 20 (vinte)
paginas;
16.9.6 Anexo VI - Declaracdo referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) paginas;
16.9.7 ANEXO VII - Declaracgdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina; e

16.9.8 ANEXO VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro,
com 01 (uma) pagina.

16.10 Os projetos executivos complementares poderdo ser examinados
e adquiridos durante o prazo de divulgagcdo desta licitagdo junto a
Divisdo de Licitagdes e Contratos, no endereg¢o previsto no
preambulo desta Carta-Convite.

16.11 O presente Convite é composto de 83 (oitenta e trés) péaginas.

Goidnia, 1l de junho de 2013.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 006/2013

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servicos de adequacdo as exigéncias do Corpo de
Bombeiros no Férum Trabalhista de Goidnia, situado a Avenida T-1
c/Rua T-51 c¢/Rua T-29, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, em

Goidnia/GO, visando a obtencdo do Certificado de Vistoria, emitido

pelo CBMGO. Os servicos compreendem:

- Instalar e sinalizar na parede os extintores;

- Instalar ou manutenir sistema de iluminacdo de emergéncia
conforme a norma técnica n® 18 do CBMGO;

- Sinalizar a entrada de elevadores com a simbologia e/ou
inscrigdo de: “proibido utilizar o elevador em caso de
incéndio”;

- Sinalizar com simbologia e/ou inscricdo os equipamentos de
combate a incéndio (hidrante, bomba de incéndio, alarme de
incéndio, abrigo de mangueira);

- Sinalizar o disjuntor de alimentacdo da bomba de incéndio com a
inscricédo: “alimentacdo da bomba de incéndio - ndo desligue”;

- Instalar ou manutenir Sistema de hidrante e
mangotinho/sprinklers conforme projeto aprovado pelo CBMGO;

- Instalar ou manutenir sistema de alarme e/ou deteccdo de
incéndio de acordo com projeto aprovado pelo CBMGO;

- Instalar alimentacdo elétrica da bomba independente e anterior a
chave geral de energia;

- Manutenir caixas de incéndio (visiveis, desobstruidas,
sinalizadas, equipadas com acessérios em condicgdes de uso);

- Realizar manutencdo geral no registro de recalque/passeio e /ou
pintar a tampa metdlica de cor vermelha com a inscricéo:
“incéndio”;

- Afastar a central de gés no minimo 1,5m de abertura sem nivel
inferior ao recipiente e 3m de fontes de ignicédo;

- Apresentar a nota fiscal original de recarga ou manutencdo dos
extintores no ato de recebimento do Certificado de Conformidade;

- Apresentar as seguintes A.R.T. De manutencdo ou inspecdo:

- Da obra;
- Elevadores;
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- Dos Hidrantes e Mangotinhos;

- Instalacgdes elétricas, SPDA e iluminacdo de emergéncia;

- Central de gés;

- Sistema de pressurizacdo das escadas/detecgdo de incéndio.

- Comprovante de incombustibilidade ou de tratamento com solucdo
retardante ao fogo dos materiais dos locais de reunido de
publico;

- Plano de intervencdo de incéndio elaborado por profissional
habilitado;

- Certificado de Brigada de Incéndio;

- Instalar ou manutenir SPDA, conforme NT 40 do CBMGO;

- Adequar portas de saidas, sinalizar com simbolos e antncios:
“saidas” as portas de saida de emergéncia; abrir de dentro pra
fora; quantidade, largura e localizacdo;

- Construir rota de fuga, com a sinalizacdo de saida de
emergéncia, orientando a evacuacao rapida e segura da
edificacéo;

- Instalar corrimdo em ambos os lados da escada, com altura entre
80cm e 92cm do piso, fixados somente pela sua parte inferior,
com largura entre 3,8 e ©6,5cm, afastado 4cm da parede e
extremidades voltadas para a parede.

- Adequacdo de portas de saidas de emergéncia (encontram-se
obstruidas, amarradas/trancadas):;

- Adequar, no subsolo, a rampa de saidas de veiculos;

- Adegquar no 4° andar, porta de acesso a escada de saida de
emergéncia (sem barra anti-pdnico e sem magcanetas para abri-
las);

- Obtencdo do Certificado de Vistoria emitido pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Goiés.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificacgdes (Caderno de Encargos).

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serdo executadas de acordo com oO cronograma a Sser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:

- Critérios de seguranca;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigcos do
Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigos no prazo de até:
60 (sessenta) dias corridos.

1.01.04 - Servicos dque deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.
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1.02 - ORIENTACAO GERAL

1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a
estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a
execucdo dos servicgos;

1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e normas dos fabricantes dos
materiais;

1.02.03 - E parte integrante da contratacdo;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacdes;

1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,
dificuldades e condig¢des especiais para execugdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as davidas de ordem técnica sera de

responsabilidade da Contratada;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execugdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequacdo do projeto béasico,
sendo que as alteracgdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do wvalor total contratado, computando-se esse percentual
para verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993,
conforme determina o artigo 125, § 6°, inciso III, da LDO 2012.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Executar os servigcos de melhorias no Férum Trabalhista de
Goidnia, adequando a edificacdo as exigéncias do Corpo de
Bombeiros, visando a obtencdo do “Certificado de Vistoria” do

CBMGO.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
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No julgamento das propostas considerar-se-4 vencedora aquela
que oferecer as especificacdes contidas neste Roteiro
Técnico/Especificagdes e ofertar o menor preco global, promovendo-
se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA

O termo contratual decorrente da contratagcdo gerada pelo
presente certame licitatério terd vigéncia de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua assinatura e terd eficacia legal
apds a publicacdo do seu extrato no Diadrio Oficial da Uniéo.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUATIS

- Pela inexecugcdo total ou parcial do objeto a Administracédo
poderéd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sancdes previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdteses de execugcdo irregular de gue néo
resulte prejuizo para a Administracio;

- Multas, conforme previstas, nas hipbdteses de inexecucdo dos
servigos, com ou sem prejulzo para a Administracédo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execugdo irregular, atrasos ou 1inexecucgdo, das quais resultem
prejuizo para a Administracdo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 1V,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico, sem que a
adjudicataria cumpra com sua obrigacdo, iniciar-se-& a aplicacdo de
multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, sobre o
valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou
motivo de forca maior, devidamente comprovado e acatado pela
Administracéo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em executar os servigos, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugdo da obra, em relagdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo nédo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
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substitui¢cdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data da
rejeicédo; e

- pela recusa em refazer qualquer servico gque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida n&o se efetivar no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior serd aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o wvalor contratado, o que ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sancdes a que se
referem este Roteiro Técnico/Especificacdes.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a multa
no caso de rescisdo por ato unilateral da Administracédo, motivado
por culpa da contratada, ndo se eximindo esta pelas reparagdes dos
prejuizos e das demais sancdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO

- O objeto desta licitacdo serd recebido na forma do art. 73 a 76,
da Lei n° 8.666/1993.

Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze)
dias contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds
a verificacdo de que o0s servigcos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos.

Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apos o}
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servicos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

- 0 licitante devera substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servigcos e materiails permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeigdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas e da sua
finalidade, ainda que <constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigacdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 182 Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo serd a partir assinatura do
contrato.

1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO
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- O pagamento do preco contratado para os servicos e materiais
especificados serd feito em parcelas apds a medicdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro anexo a planilha orcamentaria.

- Serd emitida nota de empenho em favor da empresa, apds a
homologacdo do certame licitatdério, caso se efetive a contratacédo.

Tal pagamento acontecerd em até 10 (dez) dias uteis apds a
medicdo, mediante a apresentacdo das notas fiscais, faturas,
recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados (as),
ocasido em que serdo verificados a Certiddo Negativa de Débito -
CND, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, o
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF e a prova de regularidade
para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao dque
estabelece a Lei n°® 5.040, de 20/11/1975 - Cébdigo Tributario do
Municipio de Goidnia e o Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de
2006, da Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o imposto sobre
a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuigcdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessoas Jjuridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestagdo de servigcos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
retera, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o
Imposto sobre Servigos de Qualgquer natureza (ISS).

A pessoa juridica contratada deverd, obrigatoriamente, possuir

conta bancadria vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o
pagamento dos servigos prestados condicionado a informacgdo dos
dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servico.

1.03.08 - QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacdo técnica serd comprovada mediante apresentacéo
de:

a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com
0 objeto da presente licitacdo;

b) Comprovacdo de possuir no seu dquadro permanente, na data
prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e “proposta”,
profissional (s) habilitado, de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de um ou mais
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atestados de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa|(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando aptid&o para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o) objeto da contratacéo, devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

b.1l) A comprovagdo de que trata esta alinea se fard mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestacdo de servigos; e

- certidédo do CREA;ou

- certiddo do CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

=

.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servigos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a &rea
abrangida pelos servigos;

A.l1 - Em consondncia com Art.67 da Lei n° 8.666/1993, a execucdo do
contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo
de Engenharia, Crebilon de Aratjo Rocha Filho ou pelo seu
substituto eventual Paulo Sérgio de Castro;

B - O CONTRATANTE solucionard todos os impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

C - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro
Técnico/Especificacgdes;

D - Rejeitar todo e qualquer material de ma& qualidade ou néo
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

E - Os materiais empregados nos servicos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

F - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no

servico, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

G - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos.

Observacao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiréa a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
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Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execugdo de todas as
obras, servicos e instalacdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo que para 1sso, outra solucdo néo
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem &nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualgquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execugdo dos servicos, assumindo os énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencdo
da documentacdo que se fizer necessidria a consecucgdo dos servicos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente guando da execugédo
dos servicgos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessocal necessario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das obras e servigos;
uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;

G - Manter no canteiro de obras o Didrio de Obras, e toda a
documentacéo imprescindivel a execucdo dos servigos, tais como
cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucdo,
alvarads e autorizacdes emitidas pelos oérgdos competentes, Anotacédo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessadrias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dal decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o0 plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar o0s servigos que serdo executados e 0sS recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucgdo de

medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;
K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos oérgdos publicos

e/ou concessionarias;
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L. - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - A empresa contratada devera providenciar a inscrigcdo da obra
junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI
ao seu préprio Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ. Devera
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdencidrias relativas ao objeto, fornecendo ao
Contratante toda a documentacdo necesséaria a futura regularizacédo
do imdével.

O - Manter, durante a contratacdo, a Certiddo Negativa de Débito -
CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade
com a Fazenda Federal devidamente atualizados.

P - Apresentar, para fins de medigcdo de servigcos e ©obras,
relatdérios periddicos onde estardo registrados os levantamentos,
cdlculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA devera absorver, na execucdo do contrato, egressos
do sistema carcerario, e de cumpridores medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%;

R - A CONTRATADA deverd observar a Resolucdo n° 98/2012 do CSJT
quanto a exigéncia de capacitacdo dos trabalhadores em saude e
seguranca do trabalho, dentro da jornada do trabalho, observando a
carga horaria minima de 2 horas mensais, com énfase na prevencdo de
acidentes.

S - A obrigacdo de prestacdo de garantia adicional na hipdtese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste mesmo artigo.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituird ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servigcos deverdo ser tomadas as
medidas preventivas no sentido de ©preservar a estabilidade e
seguranca das edificacdes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6nus
para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldbgicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle
tecnoldégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
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expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.
Verificacdes e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverad submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbds o recebimento provisdério do servigco, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A CONTRATADA deverd observar os padrbdes ©previstos na
legislacdo especifica no que se refere a disposicdo final dos
residuos provenientes da construcgdo, demolicdo, reformas, reparos e
da preparagdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicgéao final em locais licenciados e apresentacao do
comprovante da destinacgéo.

No caso especifico das léampadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Devera ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:
-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcgdo Civil,
de 5 de julho de 2002;
-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,
de 17 de outubro de 2002;
-Lei Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;
-Legislag¢des municipais referidas a Resolucdo CONAMA;
-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacgdo e
operacdo — NBR 15112:2004;
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-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

— Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizac&o em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos

Em caso de necessidade de aprovacdo dos projetos, esta sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigacdes Municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execucdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA deverad apresentar todas as ART’'s ou RRT s do
CREA ou CAU referente a execucdo da obra ou servico, com a
respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1lnerentes aos
impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverd providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracdo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia oS
respectivos prémios.

Materiais de escritédrio

As despesas referentes a materiais de escritdédrio serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal

administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
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Despachantes

Toda e qualgquer despesa referente a despachantes serd por
conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucgao da obra ou servicos, instalacdes, seré de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Coépias e Plotagens

As despesas referentes a cédpias, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminacdes Técnicas e Planilha de Quantidades.

Arremates finais

Apbds a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necesséarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacéo das obras ou servicos serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA devera observar as disposigdes relativas a
salde e segurangca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC
Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem

necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o0 previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n® 3.214 do Ministério
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do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurancga necessarios.
1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecédo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacgdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e
implementagcdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou
mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos
complementares de seguranca.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na 4&rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicdo da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucgdo dos servicos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia no local dos servigos.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacéo, salvo os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida gquanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgdo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deveréda, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,

deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA deverd cuidadosamente conservd-las no canteiro da obra
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até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificagcdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condig¢des locais tornarem
aconselhaveis a substituicdo de algum material, esta poderd se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Sera expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverda ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execugdo da obra, ou sejam:
condicdes de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nUmero de operarios, etc.

O Diario de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responséaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medicgdes dos servicos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia
aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observédncia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de

Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos
referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacdes poderad ser feita sem a autorizacgdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacgcdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servigos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) vias, pelo
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Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificagcdes e que néo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento
da CONTRATADA compreendera o fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo-de-obra para a execucdo de servicos, obras e
instalacdes necessarias a completa e perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacgdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigcos necesséarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, junto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
dnus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacgdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
possam estar realizando trabalhos paralelos com 0s seus servigos,
garantindo condig¢des para dque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificagdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cbépias e via eletrdbnica de todos os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros Orgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacéo.
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1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, médo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessadrios a execucgdo das obras, dos servicos e das
instalacgdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéo de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serd obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcgdo, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacgdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servicos e
instalacdes constantes das especificagdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.

Os servigos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Béasico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacdes e normas
da ABNT.

Todo e qualquer servigo, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serad considerado integrante do objeto.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas, poderdo ser
esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma, qualquer
alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da execucgdo
das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servicos gerais, transportes,
materiais, mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se
fizerem necessidrios a execucgdo dos servicos contratados.

1.13 - CONTRATAGCAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servigcos diversos dos abrangidos ©por este Roteiro
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Técnico, para a execugcdo no mesmo local.
A CONTRATADA n&o poderad opor quaisquer empecilhos a introducdo de
materiais na obra ou a execugdo de servigos por outras empresas.

1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, respondera
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacdo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo permitido
o acumulo de entulhos dentro da obra.

1.16 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA alocara, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execugdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Todos o0s projetos executivos e
detalhes necessédrios a consecucdo completa dos servicos: elaboracéo
de Plano de intervencéo de incéndio, comprovante de
incombustibilidade ou de tratamento com solucdo retardante ao fogo
dos materiais dos locais de reunido de publico, projeto de
manutencdo de hidrante e mangotinhos, SPDA, central de gés, sistema
pressurizacdo de escada, deteccdo de incéndio, taxas, despachante,
aprovacdes, ART/RRT, etc. e a obtencdo do “Certificado de Vistoria”
deverdo ser desenvolvidos concomitantemente com a execucdo dos
servicos, sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo
ainda serem eles aprovados pela CONTRATADA, nos érgdos competentes.
E também de responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e
obtencdo das licencas necessarias a execucdo da reforma bem como
todas as Anotacdes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou (RRT), de todos os projetos executivos, dos levantamentos com
detalhamento técnico, adequacbes e da execugcdo dos servicgos
propostos, bem como o pagamento das taxas e aprovacgdes (inclusive
CAU, CREA, etc).

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da reforma, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deverd apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
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sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como OS servigos resultaram apds a sua execucdo; (As retificacdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .

2°) caderno contendo as retificacgdes e complementacdes das
Discriminacdes Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminac¢des Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducdes havidas durante a construcéo,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicgdes Gerais deste
Roteiro.

- PLACAS DE OBRA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a
confeccédo e afixacdo das placas de obra, com o0s responsaveis
técnicos pelo projeto e execucdo, em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA ou CAU, da Prefeitura Municipal, e do
CONTRATANTE.

-PROTECOES

Os locais onde serd efetivada a reforma deverdo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependeré
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacg¢des (hidrédulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apés a retirada das pecas, antes do inicio das demolic¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protecgdes em volta das é&areas a
serem trabalhadas. Estas protecdes serdo removiveils e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A Aarea de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez por
dia, devendo ser instalados contéineres especificos para depdsito
de entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os conteiners com entulhos deverdo ser periodicamente
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removidos do canteiro e encaminhadas as 4reas de deposicéo
liberadas pelo 6érgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo reaproveitéaveis.

As demolicbdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Ser4d de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a méveis e equipamentos gue ocupam ou ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal gque nédo danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacédo.

Todo o material demolido ou desmontado com salvamento devera
ser entregue ao Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, em
local a ser definido pela Administracdo, na cidade de Goiania.

- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalacdo de energia, &agua e outros, que se fizerem
necessarios a execugdo dos servigos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacgdes vizinhas, e em hordrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E  de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que deverd ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.

Instalacdo de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Outros

Todas as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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CONCRETO ARMADO
- FORMAS

- MATERIAIS

As madeiras usadas para as formas serdo em compensados,
pranchdées, tédbuas ou caibros. As formas para o concreto deverdo ser
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverdo ser
rejuntadas entre si de maneira suficiente a ndo permitir a passagem
da nata do concreto entre as fendas.

- EXECUCAO

Antes de receberem o concreto, as formas deverdo ser
verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida,
serem devidamente limpas e molhadas.

As dimensdes internas das formas corresponderdo exatamente as
estruturas que serdo nelas fundidas e para 1isso a sua execucgdo
obedecerd rigorosamente as plantas, levando-se em conta, por
menores que sejam, 0S arremates constantes das plantas de detalhes
de arquitetura.

— CONCRETO
- MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerdo as
seguintes especificacgdes:
A- Aco comum para concreto: devera obedecer rigorosamente as normas
vigentes e devera possuir comprovada garantia de sua
caracteristicas.
B- Aco especial: para aplicacdo de acgos especiais devera ser
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre que
solicitados pelo CONTRATANTE, atestados passados por 6rgdos
reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e
dobramento.
C- Cimento: Serd de fabricacdo recente, com acondicionamento
original. Sera armazenado de maneira a evitar umidade. Devera
satisfazer as Normas Brasileiras.
D- Areias: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
E- Pedra Britada: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
F- Agregado leve (argila expandida, EPS, etc): Deverdo satisfazer
as Normas Brasileiras pertinentes.

- EXECUCAO
Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverdo ser
cuidadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as

substancias gordurosas. Serdo respeitadas, com a maior exatiddo, a

PROC. TRT/18* N° 1162/2013



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 42

forma e a posigdo dos ferros. Nos casos em gque a densidade da
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das
vigas, deverdo ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente
as armacdes longitudinais, cujas bitolas corresponderéo as
espessuras do recobrimento previsto.

Ndo serd permitido o uso de ferro que, apds a dobragem
apresente fissura.

O concreto deverd ser lancado na forma Umida logo apds a sua
confeccédo, ndo podendo o intervalo entre o término da confeccdo e a
colocacdo ultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibracdo seré
efetuada em camadas com espessura igual ao comprimento da agulha
vibratdéria. A operacdo se processara até o aparecimento da agua na
superficie do concreto.

Nas 1interrupcdes de concretagem a superficie deverd ser
deixada rugosa e sem elementos destacaveis. Ao reiniciar a
concretagem as superficies serdo picotadas, raspadas, limpas,
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupg¢do da concretagem, para
serem reiniciadas posteriormente, deverdo ser determinados em zonas
ndo comprometidas pelos esforgcos cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverd proceder a cura do
concreto, protegendo-o contra rapida evaporacdo da agua. Nos casos
de demasiada insolacdo, os concretos em processo de cura deverdo
ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidéncia de chuvas, por ocasido da
concretagem, deverado ser as pecas concretadas devidamente
protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas seréo
rigorosamente assinaladas no “Diadrio de Obra” e os prazos para
retirada das formas deverdo obedecer as Normas Brasileiras.

ALVENARIA
- MATERIAIS
- TIJOLOS

Serdo de Dbarro, de primeira qualidade, macicos ou furados,
bem cozidos, leves e duros, de dimensdes uniformes e néo
quebradicos.

Deverdo satisfazer as caracteristicas das Normas Brasileiras.
As faces deverdo ser planas e as arestas lisas.

Utilizar blocos cerédmicos 10x20x20 cm, oito furos
retangulares, com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR
8545) ;

- toleré&ncias dimensionais: 3mm;
- desvio de esquadro: 3 mm;
- empenamento: 3 mm;
As pecas deverdo estar bem recozidas, apresentar faces planas
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e arestas vivas. As elevadas porcentagens de quebras no
empilhamento e variacdo acentuada de tamanho indicam mé& qualidade
do material.

- ARGAMASSAS

O preparo de argamassa devera ser executado de preferéncia
mecanicamente, devendo durar no minimo 90 segundos a partir do
momento em que todos os componentes forem lancados na betoneira ou
no misturador. O amassamento poderd ser manual quando a quantidade
de argamassa o Jjustificar, ou gquando ela estiver em pastas. O
amassamento manual serd feito em &rea coberta, sobre estrado de
superficie plana, limpa e impermeéavel.

Deverdo ser preparadas as quantidades na medida das
necessidades dos servigcos para uso diario, ndo podendo ser
empregada endurecida antes do inicio do seu uso.

Ndo poderd ser usada argamassa retirada ou caida das
alvenarias, e sera proibida a operacdo de argamassa previamente
endurecida. A areia usada na argamassa deverd ser quartzosa, isenta
de argila, gravetos, mica, impurezas orgédnicas, etc.

- EXECUCAO

Para o assentamento de tijolos serd aplicada argamassa de
cimento, cal e areia 1:4. Nas primeiras fiadas, deverd conter
impermeabilizante.

Devido as diferencas de —caracteristicas dos materiais
empregados, deverdo ser apresentadas amostras executadas com outro
traco, para a escolha do CONTRATANTE.

As juntas de argamassa entre as faces laterais dos tijolos e
entre cada fiada deverdo ser uniformes e sua espessura podera
variar entre 0,5 e 1,5 cm. Apds a colocacdo dos tijolos as juntas
serdo cavadas a colher, para melhor aderéncia do revestimento. As
fiadas serédo perfeitamente alinhadas e aprumadas. As paredes depois
de revestidas, deverdo ter espessuras indicadas nos projetos.
Sempre quando possivel, as paredes mestras e secundarias serédo
levantadas simultaneamente. As paredes assentadas sobre vigas
continuas deverdo ser distribuidas uniformemente, ndo sendo
permitido diferenca na altura da parede em execugdo, superior a
1,00 metro. As paredes serdo amarradas nos pilares através de
pontas de ferro de %" de diadmetro, embutidas nos pilares e
salientes 40 cm.

As paredes qgque ndo forem de sustentacdo, serdo interrompidas
02 fiadas antes do elemento estrutural superior correspondente.
Este espagco sera preenchido 08 dias depois, com tijolos macigos
dispostos obliquamente e fortemente apertados em baixo, contra a
alvenaria j& existente, e em cima, contra o elemento estrutural.

Em qualquer vado havera vergas, de concreto armado que
ultrapassardo no minimo 25 cm de cada lado do vé&o, se possivel.
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Quando os vdos se distanciarem um do outro de menos de 2 m, as
vergas cobrirdo todos os vaos.

Devera ser observado também aplicagdo de contravergas na
parte inferior das Jjanelas, com as mesmas caracteristicas de
aplicacdo descritas acima.

REVESTIMENTO
Chapisco

A argamassa de chapisco deverd ser de cimento e areia grossa
umida, com traco em volume 1:3 e solugdo aquosa a base de PVA
(Rhodopas em proporcédo recomendada pelo fabricante).

Aplicag&o: Limpar as superficies a serem chapiscadas.
Umedecer a alvenaria. As superficies de concreto ndo devem ser
umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa.
Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a
alvenaria e o concreto.

Emboco/Reboco

A argamassa deverd ser, preferencialmente, pré-fabricada,
certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

Emboco de cada parede s6 poderd ser iniciado 14 dias apods
execucdo das alvenarias e 24 horas apds execucdo do chapisco, e
depois de embutidas as tubulacdes elétricas e hidraulicas.

Executar a colocacdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5
cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente gquente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o
revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as mestras
(guias) .

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo deverd ser feita pela
projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a
drea de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e
compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apdés esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se o0s 1intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operagdo ndo seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporacdo posterior da 4agua em excesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com
umedecimento através de respingos de Dbrocha saturada em &gua,
evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracdo e
fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderd ser utilizada
argamassa de cimento e areia, com trago 1:3 ou cimento, cal e areia
no traco 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epdxi, ndo deverd ser
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utilizada cal na argamassa.
E vedada a utilizacdo de saibro na argamassa.

Acabamentos de Paredes Internas

As paredes em geral, exceto dos sanitarios, e da copa, teréo
acabamento argamassa (reboco), emassamento e pintura conforme
descricdo no item correspondente.

As paredes da copa e dos sanitdrios serdo revestidas de
azulejos/cerdmicas de 1* 1linha, na cor a ser definida com a
Fiscalizacdo, até a altura do forro.

Todas as pecas antes do seu emprego, serdo cuidadosamente
selecionadas por tamanho e espessura, para assentamento em Jjuntas
corridas em rejuntes de 3mm de espessura.

O assentamento dos azulejos sera feito de modo a deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de uma peca em relacdo a
outra. Serdo substituidas gquaisquer pecas que apresentarem ou que,
por percussdo, demonstrarem ndo estar perfeitamente fixadas.

O rejunte dos azulejos sera executado apds 72 horas de seu
assentamento, observando-se as seguintes prescricdes:

Utilizacdo de argamassa prépria para rejunte;

Antes da execucgdo do rejuntamento, as paredes deverdo ser
rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de
argamassa das juntas e outros residuos;

E vedada a utilizacdo de palhas de aco ou solucdo de &cido na
limpeza;

Serd observada a uniformidade do rejuntamento quanto a
coloracdo e ser frisado uniformemente, ndo devendo ser tolerado o
excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

Serdo destinados 10 (dez) metros quadrados de cada tipo de
azulejos/cerédmicas wutilizado na obra para reserva técnica. As
caixas embaladas deverdo ser entregues ao CONTRATANTE no final da
obra e guardados em local a ser definido.

1.PISO TATIL

Procedimentos para assentamento de piso tatil:

Limpar muito bem toda a &rea onde serd assentado o piso
tatil;

O assentamento do piso sera feito de modo a deixar Jjuntas
perfeitamente alinhadas;

Para o assentamento dos pisos deverd ser usada cola de boa
qualidade conforme especificagdes do fabricante.

A superficie onde serd feito o assentamento do piso devera
estar limpa, isenta de pd e de particulas soltas estando
perfeitamente nivelada.

Deverdo ser utilizados pecas 1guais as existentes, serem
assentadas por mdo de obra especializada. Todos os custos para
assentamento do piso deverdo ser computados, sendo a CONTRATADA
responsavel por toda a sua execucdo.
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ESQUADRIAS

Todas as esquadrias deverdo ser corrigidas, suas macanetas,
barras anti-pénico, conforme exigéncia do CBMGO. Todas as portas de
saida de emergéncia deverdo ser revisadas e corrigido seus sistemas
de fechamento e sistema de tranca, adequando as exigéncias do Corpo
de Bombeiros.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condigdes de funcionamento e de
acabamento, serdo colocadas de modo que as rebarbas ou encaixes
tenham as suas formas exata, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas,
dobradigcas e outras ferragens deverdo atender ao conforto
necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias sera executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepdncia de posicdo ou
diferenca de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serdo revisadas e entregues em
perfeito estado de funcionamento e conservacgéo.

VIDROS

Todas os vidros das caixas de acionamento do alarme de
incéndio danificados deverdo ser substituidos, adequando a caixa,
para o perfeito funcionamento do sistema de alarme.

As pecas que em sua periferia apresentarem acentuadas
irregularidades resultantes dos cortes e que comprometam sua
resisténcia ndo poderdo ser aplicados.

INSTALACOES ELETRICAS
CONDICOES GERAIS

Devera ser adequada e executada a rede elétrica para
alimentacdo da bomba do sistema de incéndio, independente e
anterior a chave geral de energia e deverad ser adequado o sistema
de i1luminacdo de emergéncia. Apresentar o projeto de acordo com a
NR 10.

Toda a instalacdo devera ser embutida, exceto quando houver
alguma impossibilidade arquitetdnica; nesses casos, a fiscalizacédo
deverd ser consultada.

Todos os materiais para execugdo das instalacdes deverdo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os
padrdes e determinacdes da Concessiondria Local.
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Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido
de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos
os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos a serem instalados deverdo ser entregues
testados, certificados e em perfeito funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser Dbalanceados e
devidamente identificados.

Instalacdes

As 1instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionaria, ABNT, NR 10,
além de recomendacdes e exigéncias de todos os Orgdos competentes.
As unidades técnicas pertinentes deveréo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A CONTRATADA sera responsavel pela execugcdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a prépria edificacéo,
prédios vizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servigos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, duals sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacgdes elétricas,
telefbnicas, etc.

Todos o0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacdao

Toda a tubulacdo serd em PVC rigido, rosqueavel. As conexdes
serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos sé6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente  todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecanica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulagcdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos os acessbérios necessadrios para uma perfeita instalacéo
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampédo para caixa e Conector para Eletroduto,
conforme o caso.
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Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalacdes internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas 1instalacdes externas serdo do tipo
Sintenax, com isolamento compativel.

Serdo empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacgdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o0 desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sb6 podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacgdes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos barramentos deverédo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecédnica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de sec¢cdo maior que 10mm? poderdo ser ligados por
meio de conectores adequados.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser
cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira que,
quando completada a instalacdo, o© sistema esteja livre do curto-
circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicgdes:

- O condutor serd tdo curto e retilineo gquanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam
causar sua interrupcdo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda de
cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivacgdes na eletrocalha
os condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se
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para tanto anilhas plasticas.

As derivacdes (jampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, gue
deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito gque estd sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem  0Os condutores serédo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas pléasticas.

BARRAMENTOS

Todos o0s gquadros serdo providos de barramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serédo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/lumindrias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverdo
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita
por parafusos metédlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando préximas de
alisares, serdo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepéncias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
Passagem e atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
c/ tampa basculante lisa p/ piso cerédmico, ¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e
atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal e
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estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e
com aprovacgdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores internos de separacdo, caso seja
necessario.

As tubulacgdes aparentes em divisdérias deverdo ser em
canaletas metdlicas no padrdo da Nova Sede deste Tribunal.

As luminarias a serem remanejadas deverédo apresentar
acionamentos 1independentes, adequados ao layout definido pelo
Contratante.

COMUNICACAO VISUAL

Deverada ser elaborado e executado um projeto de comunicacédo
visual seguindo o padrdo do CONTRATANTE, visando a sinalizacdo de
rotas de fuga, conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros.

RECOMPOSICOES E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substéncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacgdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracdo, compativeis ao substrato que receberd a
pintura e ser aplicadas num minimo em duas demdos e deveréo
apresentar, apdés a aplicacdo final, uma tonalidade wuniforme. O
intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra serdo de 24
horas em tempo seco e 48 horas em tempo umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo devera formar
uma pelicula resistente, elastica e inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo sera feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
repasse, ou mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer Oonus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservacgao das
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superficies até a entrega final dos servicos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem superficies wvizinhas, nos casos em que houver
inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°2
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
deverd recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicgdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeicdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de &rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em &reas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucdo 1l:1 de
dgua e Aagua sanitédria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e os servigcos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serda feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em mdquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, dque
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apdés a aplicacdo da massa.

Devem ser empregadas tintas a base de &agua, livre de
compostos orgdnicos volateis, sem pigmentos a base de metais
pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petrbéleo, nos termos
da Resolucdo n°® 103/2012 do Conselho Superior da Justigca do
Trabalho - CSJT.

OBSERVACAO
Todos os servigcos deverdo seguir as recomendacdes do

Relatério do Corpo de Bombeiros, Memorial Descritivo e
Especificacdes Técnicas, em anexo.
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS REFERENCIA

) B ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO — ——
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO SERYICO: Adequagao as eX}?e§01as do CBMGO| 30/04/13
- Férum Trabalhista de Goidnia. FLS:1/4
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. MAO DE MAO DE
MATERIAL OBRA MATERIAL OBRA
1.00 |[ADMINISTRACAQ
1.01 2707 |Engenheiro ou Arquiteto H 40,00 0,00 78,26 0,00] 3.130,40
1.02 4069 |Mestre de Obra H 140,00 0,00 20,66 0,00 2.892,40
1.03 | sy |PTOtecdo de  instalactes,  vidros ®lnz | 2.400,00 0,72 0,00 1.728,00 0,00
equlipamentos
TOTAL DO ITEM 1.728,00, 6.022,80
2.00 |PLANO DE INTERVENCAO DE INCENDIO
Engenheiro (elaboracéao de Plano de
intervencdo de incéndio, comprovante de
incombustibilidade ou de tratamento com
solugcdo retardante ao fogo dos materiais dos
locais de reunido de publico, manutencdo de
2.01 2708 hidrante e mangotinhosf)SPDA,’central éi gas, i 48,00 0,00 133,26 0,001 6.396,48
sistema pressurizacdo de escada, deteccdo de
incéndio, taxas, despachante, aprovacdes,
ART/RRT e etc.). Obtencdo do “Certificado de
Vistoria”
2.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 30,00 0,00 19,85 0,00 595,50
2.03 2350 |Auxiliar de escritério H 45,00 0,00 8,72 0,00 392,40
2.04 2358 |Desenhista projetista H 30,00 0,00 31,99 0,00 959,70
2.05 2357 |Desenhista copista H 20,00 0,00 18,26 0,00 365,20
2.06 4266 |Cépia heliografica m? 30,00 8,03 0,00 240,90 0,00
2.07 11851 |Papel A-4 fl 100,00 0,02 0,00 2,00 0,00
TOTAL DO ITEM 242,90 8.709,28
3.00 |PISO TATIL
3.01 | 72186 [Piso tatil padrdo existente [m?] 235,85 77,91 2,71118.375,07] 653,30
TOTAL DO ITEM 18.375,07 653,30
4.00 |TRANSPORTES
4.01 72897 |Carga manual de entulho m? 33,26 4,86 8,54 161,64 284,04
4.02 72899 |Transporte de entulho m? 33,16 2,83 0,52 93,84 17,24
TOTAL DO ITEM 255,49 301,28
5.00 |ALVENARIA
5.01 764%/2‘Alvenaria em tijolos cerédmicos ‘un‘ 2,16 10,90 11,87 23,54 25,64
TOTAL DO ITEM 23,54 25,64
6.00 REFORCO ESTRUTURAL
Engenheiro (projeto executivo para reforgo de
6.01 2708 rampa, taxas, ART/RRT, aprovacdes, etc.) H 36,00 0,00 133,26 0,000 4.797,36
6.02 | 74138/4 |Concreto 30MPA m? 24,30 355,32 28,42 8.634,28 690,61
6.03 73328 |Agco para concreto CA-50 KG| 2.916,00 3,89 0,005 11.343,24 0,00
6.04 73654 |Forma para concreto m? 60,87 43,76 32,64) 2.663,67 1.986,80
6.05 | 73970/1 [Estrutura metdlica em acgo estrutural KG 620,00 5,55 2,13] 3.441,00/ 1.320,60
TOTAL DO ITEM 26.082,19 8.795,36
7.00 |ESQUADRIA
7.01 11474 |Tranca da porta de caixa de incéndio un 1,00 53,11 0,00 53,11 0,00
Manutencdo em porta corta-fogo (saida para
7.02 6110 escada)ge porti de caixa de ?ncéndio : i 10,00 0,00 2,86 0,00 98,60
7.03 | 11510 [13caneta de porta corta-fogo (saida para,. 4 28,58 0,00 28,58 0,00
escada)
7.04 | 72150 [fd€Quacdo tranca e barra anti-panico de portal .| g o) 104,22 8,16| 2.941,09 230,28
de saida de emergéncia
TOTAL DO ITEM 3.022,78 328,88
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8.00 |VIDRO

8.01 10450 Vidro 3MM par? cgixas de acionamento do n? 0,02 39,70 0,00 0,79 0,00
alarme de incéndio

8.02 | 104g9 |/‘draceiro (corte, preparacdo, colocacdo de H 2,00 0,00 9,86 0,00 19,72
vidro em caixa de alarme de incéndio)

TOTAL DO ITEM 0,79 19,72

9.00 [REVESTIMENTO - PISO/PAREDE

9.01 5974 |Chapisco sobre alvenaria m? 4,32 1,29 1,78 5,57 7,69

9.02 74201/1 |Reboco paulista sobre alvenaria m? 4,32 4,90 10,56 21,17 45,62

TOTAL DO ITEM 26,74 53,31

10.00 [PINTURA

10.01 | 7392e Pintura esmal?e brilhante para ferro sobre 2 0,40 6,02 8,16 2,41 3,26
tampas dos registro de recalque

10.02 | 73746/1 |Pintura com tinta texturizada acrilica m? 4,32 5,87 5,44 25,36 23,50

TOTAL DO ITEM 27,717 26,76

11.00 |INSTALACAO ELETRICO

11.01] 73953/6 |Lumindria de emergéncia un 83,00 56,97 16,32 4.728,51 1.354,56
Instalacdo de sistema de deteccgdo de incéndio

11.02 coT - alarme. Completo inclusive instalac¢des| un 3,00 117,87 0,00 353,61 0,00
(SERVICO TERCEIROS)

TOTAL DO ITEM 5.082,12 1.354,56

12.00 |ALIMENTACAO ELETRICA BOMBA

Engenheiro (projeto executivo de adequacdo da
12.01 2708 |alimentacdo elétrica da bomba, taxas,| H 10,00 0,00 133,26 0,00 1.332,60
ART/RRT, aprovagdes, etc.)

12.02 |73860/10 [Cabo de cobre isolado PVC 6, Omm? m 240,00 3,38 1,14 811,20 273,60
12.03| 55866 [Eletrocalha/eletrodutos padrdo existente m 80,00 5,72 7,62 457,60 609,60
12.04 2436 |Eletricista H 80,00 0,00 9,86 0,00 788,80
12.05 6113 |Ajudante de Eletricista H 80,00 0,00 7,07 0,00 565,60
TOTAL DO ITEM 1.268,80 3.570,20
13.00 |DIVERSOS

13.01| 10851 |Placa de sinalizacdo de extintores un 4,00 48,46 0,00 193,84 0,00

Pl é i 1 “Proibi
13.02| 10851 |FraC@ de adverténcia nos elevadores “Proibidol . | 15 g 48,46 0,00 872,28 0,00
utilizar o elevador em caso de incéndio

13.03| 10851 |Placa de sinalizacdo do alarme de incéndio un 2,00 48,46 0,00 96,92 0,00
13.04 10851 |Placa de sinalizacdo de rota de fuga “saipa” un 112,00 48,46 0,00 5.427,52 0,00
13.05| 10851 |Placa de sinalizacdo em portas de saida un 5,00 48,46 0,00 242,30 0,00
13.06| 10851 |Placa de sinalizacdo de extintores un 4,00 48,46 0,00 193,84 0,00
13.07 coT Martelo para caixa de alarme un 18,00 15,67 0,00 282,06 0,00
13.08 6110 Mgo de obra parg manutencdo de sistema de H 40,00 0,00 9,86 0,00 394, 40
hidrante e mangotinho
13.09 6111 Méo qe o?ra para instalacéo e adequacdo de u 120, 00 0,00 6,46 0,00 775, 20
sinalizacéo
13.10 9537 |Limpeza final m? 1.282,00 0,15 0,90 192,30 1.153,80
TOTAL DO ITEM 7.501,06| 2.323,40
CUSTO TOTAL 63.637,25| 32.184,50
BDI 20,02% 12.740,18 6.443,34
TOTAIS 76.377,43| 38.627,84
TOTAL GERAL 115.005,26
Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigcos e programacdo da
execucdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucgdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliarios,
etc.). Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execucdo de até 60 (sessenta) dias corridos.

4- Coédigos:

a) Os custos unitdrios desta planilha orcamentaria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcgé&o Civil (JAN 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econdémica Federal.

b) COT sdo custos que ndo constam da planilha de composigdo orgamentdria do SINAPI, mas que tiveram seus valores
obtidos no mercado através de orcamentos.

5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica
Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos
de engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI - REFERENCIA

BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS
DISCRIMINAGAO IB'D"ae obra Mol b 1. Material]
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100}] IG 1,0531 1.0531
1.1 |Rateio da Administrag&o Central AC 528 % 528 %
12 |Despesas Financeiras DF 0,52 % 0,52 %
1.3 |Riscos, Seguroc e Garantia do Empreendimento R 1,18 % 1,18 %
1.4 |Lucro L 4,64 % 8,00 %
2 |lmpostos : | = (i"+i'+i2+i?) | 6,65 % 3,65 %
21 |COFINS i 3,00 % 3,00 %
22 |ISs it 3,00 % - %
| 2.3 PIS iz 0,65 % 0.65 %
B.D.l. presumido={[TG/(1-(1/100))]-1}x100 20,02 % 20,02 %)
(
0 T (+AC/100)1-DF/100)0+R/100)1+L/100) —1lk100

(1))
| | L_mc;_}

Onde:
AC = toxa de roteio da Administracao Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAC-DE-OBRA HORISTA & MENSALISTA

UF: Goidania

igéncia a partir de: 08 J 2010

ENCARGOS SOCIATS SOBRE

Fonbe= [nformmacks Dias &e Chusa — INMET

CODIGO DESCRICAO . | P
GRUPD A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SEMNAI 1,00 1,04
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salaric Educacéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00 3,00
AS FGTS 8,00 8,00
A9 SECOMNCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37.80| 37.804
GRUPD B
Bl FRepouso Semanal Remunerado 17,81 0,00
B2 Feriados 411 0,00
B3 Avizo Prévio 12,75 10,20
B4 Auxilio-Enfermidade 0,77 0,63
BS 13° Salario 10,27 8,23
BH Licenca Patemidade 0,06 0,03
BY Asuszéncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,25 1,80
B Total de Encargos Sociais gque recebem incidéncias de A 48,02 20,89
GRUPDO C
e | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 5,92 4,84
c2 Férias (indenizadas) 13,70 10,94
Total dos Encargos Sociais que nao recebem as
C incidéncias l_:_]luhais de A 19,62 15,808
GRUPD D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,15 7.90
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 18,15 7,90
TOTAL(A+B+C+D) 123,59 B2 39
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ANEXO II
CONVITE N° 006/2013
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS
UNITARIOS DOS SERVICOS
C
. N ORCAMENTO ANALITICO
PODER JUDICIARIO DA UNIAO ~ N R -
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO SERVICO: Adequacdo as exigéncias do CBMGO| 30/04/13
- Foérum Trabalhista de Goiénia. FLS:1/4
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT . MATERIAL MAO DE MATERIAL MAO DE
OBRA OBRA
1.00 |ADMINISTRACAO
1.01 2707 |Engenheiro ou Arquiteto H 40,00
1.02 4069 |Mestre de Obra H 140,00
1.03 3777 Pro‘.ce(;éo de instalagdes, vidros e m? 2.400,00
equipamentos
TOTAL DO ITEM
2.00 |PLANO DE INTERVENCAO DE INCENDIO
Engenheiro (elaboracao de Plano de
intervencéao de incéndio, comprovante de
incombustibilidade ou de tratamento com
solucdo retardante ao fogo dos materiais dos
locais de reunido de ublico, manutencdo de
2.01 2708 hidrante e mangotinhos,p SPDA, central de gas, H 48,00
sistema pressurizacdo de escada, deteccdo de
incéndio, taxas, despachante, aprovacgodes,
ART/RRT e etc.). Obtencdo do “Certificado de
Vistoria”
2.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 30,00
2.03 2350 |Auxiliar de escritério H 45,00
2.04 2358 |Desenhista projetista H 30,00
2.05 2357 |Desenhista copista H 20,00
2.06 4266 |Copia heliografica m? 30,00
2.07 11851 |Papel A-4 fl 100,00
TOTAL DO ITEM
3.00 |PISO TATIL
3.01 72186 |Piso tatil padrdo existente ‘m2 235,85
TOTAL DO ITEM
4.00 |TRANSPORTES
4.01 72897 |Carga manual de entulho m? 33,26
4.02 72899 |Transporte de entulho m? 33,16
TOTAL DO ITEM
5.00 |ALVENARIA
5.01 76445/2 ‘Alvenaria em tijolos cerédmicos ‘un 2,16
TOTAL DO ITEM
6.00 |REFORCO ESTRUTURAL
Engenheiro rojeto executivo para reforco de
6.01 2708 ra?npa, taxas(l,3 Z—\EjiT/RRT, aprova(;ges, etc.) ¢ H 36,00
6.02 74138/4 [Concreto 30MPA m?3 24,30
6.03 73328 |Ago para concreto CA-50 KG 2.916,00
6.04 73654 |Forma para concreto m? 60,87
6.05 73970/1 |[Estrutura metdlica em aco estrutural KG 620,00
TOTAL DO ITEM
7.00 |[ESQUADRIA
7.01 11474 |Tranca da porta de caixa de incéndio un 1,00
702 6110 Manutengdo em porta Cf)rta—fogo A(saj'.da para a 10,00
escada) e porta de caixa de incéndio
7.03 L1519 Macaneta de porta corta-fogo (saida para PAR 1,00
escada)
7 04 19120 Adequ?géo tranca ? b.arra anti-pénico de porta m? 28,22
de saida de emergéncia
TOTAL DO ITEM
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8.00 |VIDRO

Vidro 3MM para caixas de acionamento do

8.01 10490 . ~ .
alarme de incéndio

m? 0,02

8.02 10489 V%draceiro fcorte, preparacég, ?olgcagéo de u 2,00
vidro em caixa de alarme de incéndio)

TOTAL DO ITEM

9.00 [REVESTIMENTO - PISO/PAREDE

9.01 5974 |Chapisco sobre alvenaria m? 4,32

9.02 74201/1 |Reboco paulista sobre alvenaria m? 4,32

TOTAL DO ITEM

10.00 [PINTURA

Pintura esmalte Dbrilhante para ferro sobre

10.01 73924 tampas dos registro de recalque m 0,40
10.02 | 73746/1 |Pintura com tinta texturizada acrilica m? 4,32
TOTAL DO ITEM

11.00 |INSTALACAO ELETRICO

11.01 | 73953/6 |Luminaria de emergéncia un 83,00

Instalacdo de sistema de deteccdo de incéndio
11.02 coT - alarme. Completo inclusive instalag¢des| un 3,00
(SERVICO TERCEIROS)

TOTAL DO ITEM

12.00 |ALIMENTAGCAO ELETRICA BOMBA

Engenheiro (projeto executivo de adequacdo da

12.01 2708 alimentacéao elétrica da bomba, taxas,| H 10,00
ART/RRT, aprovacdes, etc.)
12.02 |73860/10 |Cabo de cobre isolado PVC 6, 0mm?2 m 240,00
12.03 55866 |Eletrocalha/eletrodutos padrdo existente m 80,00
12.04 2436 Eletricista H 80,00
12.05 6113 |Ajudante de Eletricista H 80,00
TOTAL DO ITEM
13.00 [DIVERSOS
13.01 10851 |Placa de sinalizagdo de extintores un 4,00

Placa de adverténcia nos elevadores “Proibido
13.02 10851 L . N ., un 18,00
utilizar o elevador em caso de incéndio

13.03 10851 |Placa de sinalizacdo do alarme de incéndio un 2,00
13.04 10851 |Placa de sinalizacdo de rota de fuga “SAfDA” un 112,00
13.05 10851 |Placa de sinalizacdo em portas de saida un 5,00
13.06 10851 |Placa de sinalizacdo de extintores un 4,00
13.07 coT Martelo para caixa de alarme un 18,00

M&o de obra para manutengdo de sistema de

13.08 f11% lhidrante e mangotinho H 40,00

13.09 6111 Méo Qe o?ra para instalagdo e adequacdo de H 120,00
sinalizagéao

13.10 9537 |Limpeza final m? 1.282,00

TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL

BDI 20,02%

TOTAIS

TOTAL GERAL

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da
execugdo dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- O local da execucgdo dos servigos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobiliarios,
etc.). Todas as partes afetadas deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugdo de até 60 (sessenta) dias corridos.

4- Cédigos:

a) Os custos unitarios desta planilha orgamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil (JAN 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

b) COT s&o custos que nado constam da planilha de composicdo orgamentaria do SINAPI, mas que tiveram seus valores
obtidos no mercado através de orgcamentos.

5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econdmica
Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentédria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos
de engenharia elaborados.

crtbao—
on de Ara
Nicl
Eng® Ciwvil

/D
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ANEXO IIT
CONVITE N° 006/2013
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINAGCAO materiais e
mdo de obra
Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]1x[1+(R/100)]1x[1+(L/100)] TG
Rateio da Administragdo Central AC
Despesas Financeiras DF

Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento

of [ 0P | o° |lce Qo | o° | d° | o

Lucro L
Tmpostos : I = (1°+i'+1i2+1?) I
COFINS g
ISS it
PIS iz
B.D.I. presumido = { T6 / [ 1 - (I /100 ) ] - 1 } x 100 20,02%
|
so o || 0+ AC/100X)1+DF/100X1+R/100M1+1L7100) | _ 1| 440
| 1 - | = Hl —:f |
Onde:
AC = taxa de rateio do Administracdo Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = toxa de tributos;
L = toxo de lucro.
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 006/2013
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CcODIGO DESCRIGAO HOR'STA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2  |SESI X% X%
A3 |SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educacdo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4  |Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenca Patemidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c Zotal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% X%
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ANEXO V
CONVITE N° 006/2013

MINUTA I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ADEQUACAO NO FORUM TRABALHISTA DE
GOIANIA AS EXIGENCIAS DO CORPO DE
BOMBEIROS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182
REGIAO E A EMPRESA i vviviennnnn.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgdo do Poder Judicidrio da Uni&do, com sede na
Av. T-1, esquina com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno,
Goidnia-GO, 1inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.395.868/0001-63,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

SEervVidor vt e , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade 10 T e do CPF
10T , no uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... , e, de outro lado, a
EMPTYESA v v e e v e e e aenann , sediada na.......oeeeeeen.. , 1nscrita no
CNPJ/ME ittt et e i e iieeeenn , doravante  denominada  CONTRATADA,
neste ato representada pelo
Senhor .......c.ciio.o... I e e e e e e et , portador da Carteira de
Identidade n® ... ... .0, e do CPF n® ..ttt iiiinnnnnn

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, nos termos
da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182% PA
n® 1162/2013, em cujos autos procedeu-se a contratacdo sob a
modalidade "Convite n° 006/2013", com observancia, ainda, das
seqguintes clausulas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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Constitui objeto do presente instrumento, a
execucdo dos servicos de adequacdo no Férum Trabalhista de Goiénia,
situado na Av. T-01, ¢/ Rua T-51, ¢/ Rua T-29, 0Qd. T-22, Setor
Bueno, Goidnia-GO, as exigéncias do Corpo de Bombeiros, visando a
obtencdo do Certificado de Vistoria, emitido pelo CBMGO, conforme
especificacdes constantes do Anexo I, do “Convite n°® 006/2013”, e,
no que couber, a proposta da CONTRATADA, que, independentemente de
transcricdo, passam a fazer parte integrante e complementar do
presente contrato.

Paragrafo anico. Os servicos compreendem
basicamente:

I - Instalar e sinalizar na parede os extintores;

IT - Instalar ou manutenir sistema de iluminacdo de
emergéncia conforme a norma técnica n°® 18 do CBMGO;

ITTI - Sinalizar a entrada de elevadores com a

simbologia e/ou inscricdo de: “proibido utilizar o elevador em caso
de incéndio”;

IV - Sinalizar com simbologia e/ou inscricgdo os
equipamentos de combate a incéndio (hidrante, bomba de incéndio,
alarme de incéndio, abrigo de mangueira);

V - Sinalizar o disjuntor de alimentacdo da bomba
de incéndio com a inscricdo: “alimentacdo da bomba de incéndio -
ndo desligue”;

VI - 1Instalar ou manutenir sistema de hidrante e
mangotinho/sprinklers conforme projeto aprovado pelo CBMGO;

VII - Instalar ou manutenir sistema de alarme e/ou
deteccédo de incéndio de acordo com projeto aprovado pelo CBMGO;

VIII - 1Instalar alimentacdo elétrica da bomba
independente e anterior a chave geral de energia;

IX - Manutenir caixas de incéndio (visiveis,

desobstruidas, sinalizadas, equipadas com acessdérios em condigdes
de uso);

X - Realizar manutencdo geral no registro de
recalque/passeio e /ou pintar a tampa metdlica de cor vermelha com
a inscricdo: “incéndio”;

XI - Afastar a central de gds no minimo 1,5m de
abertura sem nivel inferior ao recipiente e 3m de fontes de
ignicdo;

XII - Apresentar a nota fiscal original de recarga
ou manutencdo dos extintores no ato de recebimento do Certificado
de Conformidade;

XIII - Apresentar as seguintes A.R.T. De manutencgdo
ou inspecédo:
- Da obra;
- Elevadores;
- Dos Hidrantes e Mangotinhos;
Instalacdes elétricas, SPDA e iluminacéao de

emergéncia;
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- Central de gés;
- Sistema de pressurizacdo das escadas/deteccédo
de incéndio.

XIV - Comprovante de incombustibilidade ou de
tratamento com solucdo retardante ao fogo dos materiais dos locais
de reunido de publico;

XV - Plano de intervencdo de incéndio elaborado por
profissional habilitado;

XVI - Certificado de Brigada de Incéndio;

XVII - Instalar ou manutenir SPDA, conforme NT 40
do CBMGO;

XVIII - Adequar portas de saidas, sinalizar com
simbolos e anuncios: “saidas” as portas de saida de emergéncia;
abrir de dentro pra fora; quantidade, largura e localizacdo;

XIX - Construir rota de fuga, com a sinalizacgdo de
saida de emergéncia, orientando a evacuacdo rapida e segura da
edificacéo;

XX - Instalar corrimdo em ambos os lados da escada,
com altura entre 80cm e 92cm do piso, fixados somente pela sua
parte inferior, com largura entre 3,8 e 6,5cm, afastado 4cm da
parede e extremidades voltadas para a parede.

XXI - Adequacdo de portas de saidas de emergéncia
(encontram-se obstruidas, amarradas/trancadas) ;

XXITI - Adequar, no subsolo, a rampa de saidas de
veiculos;

XXIII - Adequar no 4° andar, porta de acesso a
escada de saida de emergéncia (sem Dbarra anti-pé&nico e sem
macanetas para abri-las);

XXIV - Obtencdo do Certificado de Vistoria emitido

pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goias.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 1162/2013-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposicgdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n° 8.666/93, procedimento licitatdério prdéprio, na modalidade de
Convite, recebeu o numero 006/2013, do tipo "menor preco", na forma
de execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de
Servicos Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuara como
gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo Sérgio de Castro como
seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da Lei n°

PROC. TRT/18* N° 1162/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 81

8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria TRT 18°%
GP/DG n® 147/2007, aos quais caberdo também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos 0s impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

c) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificacgdes - Anexo I, do “Convite n® 006/2013";

d) rejeitar todo e qualquer material de ma
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

d.l) os materiais empregados nos servigcos deverdo
ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;

d.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem
empregados no servigo, objeto do Roteiro Técnico/Especificacgdes -
Anexo I, do “Convite n°® 006/2013", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

e) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgbes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

f) proporcionar todas as facilidades indispensaveis
a boa execucgdo dos servigos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servigos, objeto deste contrato;

g) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacdo dos servicos contratados;

h) sustar a execucdo de quaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

i) emitir pareceres em todos os atos da

Administracdo relativos a execugdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancdes e alteracdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacgdes, “Convite
n°® 006/2013”;

b) assumir integral responsabilidade pela execucgédo
de todos os servigos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos o0s problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificacdes - Anexo I do Convite n°® 006/2013,
mesmo que para 1isso, outra solugdo ndo proposta no referido
roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela integridade do
canteiro e dos servicos ali executados;

e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos 6rgéos
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecugcdo dos servicos e entrega das obras, segundo a legislacéao
vigente quando da execugdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) oObservar as leis, posturas e regulamentos dos
brgdos publicos e/ou concessionéarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugdo
das obras e servigos contratados, uso 1indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

1) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicgcos, tais
como cronograma de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de
precedéncia tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucgéo,
alvaras e autorizacdes emitidas pelos &érgdos competentes, Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
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Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem

direta ou indiretamente na obra etc;

j) adotar todas as ©providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para 1inicio dos servigos, inclusive as
anotacgdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia Gtil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar o0s servigos que serdo executados e 0s recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se  por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos dérgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mdo de obra capacitada, afim de entregar os
servigos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) capacitar todos os trabalhadores em saltde e
seguranca no trabalho, dentro da Jjornada de trabalho, observada a
carga horaria minima de duas horas mensais, com énfase na prevengdao
de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida no art. 1° da
Resolucdo n® 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho;

g) manter durante a vigéncia do contrato a Certiddo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente
atualizados;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica

vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
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demais normas pertinentes;

S) cuidar para que ao final dos servicgos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) dimpedir que seu pessoal figque vagando por areas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) providenciar a inscrig¢do da obra junto ao INSS
(CEI), vinculando o Cadastro Especifico do INSS-CEI ao seu proéprio
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ. Devera
responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdencidrias relativas ao objeto do respectivo
contrato, fornecendo ao CONTRATANTE toda a documentacdo necessaria
a futura regularizacdo do imdvel;

V) aceitar, nas mesmas condig¢cdes contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/1993;

W) fornecer a seus empregados todos 0s
equipamentos e materiais necessadrios ao desempenho dos servicgos,
bem como o0s de protegdo individual e coletivo, consoante as
recomendacdes das normas de seguranc¢a vigentes;

x) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacéo;

y) considerar que a acgdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE nédo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

z) prestar garantia adicional prevista no § 2°, do
artigo 48 da Lei n°® 8.666/1993, na hipdétese do licitante vencedor
ser classificado na forma do § 1° desse mesmo artigo, conforme o
disposto no subitem 5.6 do “Convite 006/2013”;

o) responsabilizar-se por todo e gqualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execucdo dos servigos, assumindo os
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais

porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;
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d) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber;

¢) manter durante a vigéncia do contrato em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

() apresentar, para fins de medicdo de servigcos e
obras, relatdérios periddicos onde estardo registrados os
levantamentos, céalculos e graficos necessarios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servigos efetivamente executados;
e

n) absorver, na execucdo do contrato, egressos do
sistema carcerério, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas
expensas, de todo e qualquer servigo necessario a completa execugdo
e perfeito funcionamento do objeto do roteiro
técnico/especificagcdes - Anexo I do “Convite 006/2013”, estando a
CONTRATADA de acordo com a adequacdo do projeto béasico, sendo que
as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais
e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art.
65, § 1° da Lei 8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituirada ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivara a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 3° Serd de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigildncia no local dos servicgos.

§ 4° Correrdo por conta da CONTRATADA todas as
despesas inerentes as atividades da obra, notadamente servicos
gerais, transportes, materiais, mdo de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e
quaisquer outros que se fizerem necessarios a execucdo dos servicos
contratados.

§ 5° As obras serdo executadas de acordo com o©
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;
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-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigcos do
CONTRATANTE.

§ 6° Nos termos do artigo 4° da Resolucdo n° 156,
de 8 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justica, ¢é vedada a
manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de
servicos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a
disposicdo do CONTRATANTE para o exercicio de fungdes de chefia,
pessoas condenadas em decisdo com tradnsito em julgado ou proferida
por 6érgdo jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
IT - crimes:
a) contra a administracdo publica;

)
) contra a incolumidade publica;
) contra a fé publica;
) hediondos;

) praticados por organizacgdo criminosa, quadrilha

® Q QO

ou bando;

f) de reducdo de pessoa a condigcdo anadloga a de
escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade;

h) de lavagem ou ocultagcdo de bens, direitos e
valores.

§ 7° Na mesma proibicdo do pardgrafo anterior incidem
aqueles que tenham:

I - praticado atos causadores da perda do cargo ou
emprego publico;

IT - sido excluidos do exercicio da profissédo, por
deciséo sancionatéria judicial ou administrativa do brgéo
profissional competente;

ITIT - tido suas contas relativas ao exercicio de
cargos ou funcgdes plUblicas rejeitadas por irregularidade insanéavel
que configure ato doloso de improbidade administrativa, por deciséo
irrecorrivel do 6rgdo competente.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo para conclusdo dos servigos contratados é
de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da assinatura
deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO
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O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n° 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (gquinze) dias contados da comunicacdo escrita da contratada, e
apds a verificacdo de que o0s servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apbds
o0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacéo
dos servigcos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, os servigcos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes,
irregularidades ou qualgquer caracteristica discrepante as exigidas
pelo “Convite n°® 006/2013” e/ou por este contrato, ou a sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° Apbds o recebimento provisdério do servigo, e
até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda
a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

§ 3° A obra somente serd considerada concluida e
em condigcdes de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusédo pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantird os servigos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacédo
definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preco total para a execucdo dos servicos
contratados, devendo conter o preco da mdo de obra e dos materiais
separadamente, em estrita conformidade com o quadro do Orgamento
Analitico, constante do Anexo I, do “Convite 006/2013” e modelos
Anexos II, III, IV e VIII, do referido Convite, é fixado em RS....
(evl).
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Paragrafo tnico. Aos pregos contratados deverdo
estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos, taxas,
seguros, encargos sociais e previdenciarios, transportes, m&o de
obra, didrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre
o0 objeto da presente contratacéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servicos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n° 006/2013", sera
feito em parcelas, apds a medicdo, facultado a CONTRATADA o
acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, constante do Anexo VIII, do Convite 006/2013 e/ou Anexo
deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1® PARCELA: até 15 (gquinze) dias apds o inicio dos
servigos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento
a 22% (vinte e dois por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos
servicos, apdés a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 51% (cinquenta e um por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias apds o
inicio dos servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado
o pagamento a 77% (setenta e sete por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisdério dos
servigos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento sera efetuado em até 10 (dez)
dias Uteis apdés a medicdo do servico executado, facultado a
CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com © cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII do "Convite n° 006/2013"
e/ou Anexo deste contrato, e o estipulado no caput desta cléausula,
mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou
congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasido em que
serdo verificados os documentos constantes da letra “g” da cléausula
quarta.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.
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§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorregdes, O
prazo estipulado no § 1° desta clédusula passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
devera fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°¢
Regido, CNPJ n°® 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuig¢des das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuic¢des, conforme legislacdo em vigor.

§ 5° A CONTRATADA devera, obrigatoriamente,
possuir conta bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento
condicionado a informacdo dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, Jjuntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mé&o
de obra.

N 7° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mdo de obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a
CONTRATADA for empresa em dque o estabelecimento prestador dos
servigos seja sediado na cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma
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forma, sujeito a aplicabilidade do Cédigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cdédigo Tributdrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 10 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada
no paragrafo anterior, este Tribunal retera, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas Juridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive
obras, observados o0s procedimentos ©previstos nesta Instrucédo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS) .

§ 11 N&o serdo retidos os valores correspondentes
ao IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrugcdo Normativa n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituigcdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n<
9.532, de 10/12/1997;

b) instituicgdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacgdes civis, a que se
refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuic¢des devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, em relacdo as suas receitas préprias.

§ 12 Para efeito do disposto no & 11 acima, a
CONTRATADA devera apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III e IV da referida Instrucéo
Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua assinatura e terd eficécia
legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unié&o,
perdurando seus efeitos até a expiracdo do prazo de garantia
previsto na cldusula sétima deste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servigo contratado manter-se-a& fixo na
presente contratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo ©poderé, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;

b) multas prevista na forma dos §§1° e 2° desta
clausula, nas hipdbéteses de inexecugdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

c) suspensdo temporaria por até dois anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas hipdteses
de execugdo irregular, atrasos ou 1inexecucdo de que resulte
prejuizo para a Administracdo; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da punicdo ou até gque seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipbdteses em que a execucgdo irregular, os atrasos ou a inexecugdo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o wvalor do contrato, salvo se o atraso advier
de caso fortuito, motivo de forgca maior ou outras justificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no

cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do “Convite 006/2013”;
c) pela recusa em substituir qualguer material
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defeituoso empregado na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo  para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data da rejeicéo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigco que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serdo
aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, o que ndo impede, a critério do CONTRATANTE, a aplicacéo
das demais sanc¢des a que se referem o caput e suas alineas.

§ 4° O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, sera descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou da garantia, se houver,
ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigavel ou

judicialmente.

§ 5° Se os valores da garantia, se houver e do
pagamento forem insuficientes para a quitacdo das eventuais multas,
fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importédncia devida no prazo
de até 10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

§ 6° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, a multa no <caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracdo, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo
se eximindo esta pelas reparacgdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

s 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo deverd ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na
forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstidncias excepcionais, e as Jjustificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

§ 9° Na hipdétese em que a CONTRATADA deixe de
manter as condig¢bes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na
licitacdo, o CONTRATANTE poderd rescindir o contrato, garantidos o
contraditério e a ampla defesa, bem como, se for o caso, executar a
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garantia para ressarcimento dos valores e indenizagdes devidos a
Administracdo, sem prejuizo das demais sancgdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
A rescisdo contratual poderd ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.

Paragrafo unico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacéo da empresa, bem assim sua alteracéo social,
modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
a execucdo do contrato, <cabendo a Administracdo decidir pelo
prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipdétese de rescisdo administrativa do presente
contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE
de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que
vdo a seguir discriminadas:

a) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e
local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE;

b) ocupacgéao e utilizacéo do local, instalacgdes,

equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucgdo
do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma
prevista na legislacdo em vigor;

c) execugcdo da garantia contratual, quando couber, para
ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas
e indenizacdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou
demonstre desempenho insatisfatédrio ou impericia na execucdo de
determinado (s) tipo (s) de servico (s) compreendido (s) no escopo
do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu
critério, executar diretamente ou adjudicar os servigcos em guestéo
a outra empresa, nos termos da Lei, apds comunicacdo por escrito a
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CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcard com todas as
despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizacdo, pelo CONTRATANTE, do direito a
ele assegurado no paréagrafo anterior, nao implicaréa,
necessariamente, em rentncia aos demais recursos postos a sua
disposicéao por este contrato, nao cabendo a CONTRATADA
reivindicagcdes de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacéo,
pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo
a conta da dotagdo orcamentdria consignada ao Programa de Trabalho
02.061.0571.1B39.5512 - Natureza da Despesa 4490.51, Nota de
Empenho ........... , 2013NE............ o , no
valor de RS ...ttt (eeeeenn. ) .

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiédnia-GO, com
rentncia de qualgquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, que néo
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas, as ©partes
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GoO, de de 2013.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome: Nome :
CPF: CPF
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ANEXO DO CONTRATO

CONVITE N° 006/2013

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO*

(Transcricdo Textual do Anexo VII - “Convite 006/2013”)

, ; SERVICO: Adequacdo as exigéncias do CBMGO - Forum Trabalhista de Goiédnia.
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAO VALOR TOTAL R$ 115.005,26
PRAZ0: 60 dias [ Pagina: 1/ 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
. MEDIGOES
ITEM ETAPAS a . 2 . 2 .
gERy [ 1" Med.: 15| 2 Med.: 30 3% Med. i 45| )i pp |5 ed.: R TOTAL
dias dias dias
25 25 255 25
R . 8,09% R
IADMINISTRACAQ 2.325,63 2.325,63 2.325,63 1.811,86 - - - - 9.302,51
2 . . 9,35 - o o
PLANO DE INTERVENGAO DE INCENDIO 9.669,97 | 1.074,44 - - - - - - | 10.744,41
30 103
3 . 19,863 A ;
PISO TATIL 9.135,14 6.851,36 2.283,79 3.558,53 - - - - | 22.837,86
4 S []'581 L9 L% L9 yae)
TRANSPORTES 167,06 167,06 167,06 130,15 - - - - 668,24
)05
5 hovewRia 0 "2 11,81 - - - . - . 59,03
a0 40 40 2
6 Rerorco EstRuTORAL S - | 16.744,00 | 16.744,00|  6.522,51 - - - - | 41.860,04
50% 502
7 § 3,50% o
[ESQUADRIA S| 201,33 2.011,3 - - - - S| 4.022,65
40 603
B oo 0,028 - - 9,85 11,51 - - - - 24,62
0%
9 mamTy an/on 0,08% "
[REVESTIMENTO - PISO/PAREDE - 28,82 38,43 22,46 - - - - 96,08
205
10 PINTURA 006% - - 13,09 40,79 - - - - 65,45
205 30 30
11 o 6,72% i
INSTALACRO ELETRICO 1.545,06 1.545,06 2.317,59 1,805, 60 - - - - 7.725,30
203
, 055
12 ALIMENTACAO ELETRICA BOMBA 0 - - | 1.161,55 | 3.619,80 - - - - 5.807,77
30 30
30 10,25% et s
DIVERSOS 2.358,26 2.358,26 3.537,40 2.755,93 - - - - | 11.791,32
14 } ) ) ) } ) ) )
ALDO REMANESCENTE (libera 65 RD
SALDO SC (Lliberado apds RD) 5.750,21
TOTAL  DESEMBOLSO PERFODO 1005 33.117,78]  30.609,72]  20.279,15]  5.750,27 0,00 0,00 0,00] 115.005, 26
DESEMBOLSO ACUMULADO 58.366,12 88.975,84] 109.255,00] 115.005,26 115.005,26| 115.005,26] 115.005,26)
5 DESEMBOLSO PERFODO 295 275 185 55 0% 100%
5 DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 513 175 953 1005 1005 100% 100%
5 SERVICO PERIODO 29% 27% 23% 0% 0% 0% 0% 100%
5 SERVICO MENSAL ACUMULADO 515 1005 1005 1005 1005 1005

RP - Recebimento Provisério
RD - Recebimento Definitivo

(*) Os wvalores serdo ajustados a proposta da futura CONTRATADA.
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ANEXO VI
CONVITE N° 006/2013

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por intermédio de seu representante legal, o (a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiéania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N° 006/2013

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n&o emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz:

Goiénia, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N°006/2013

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua ’
inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das
sancbdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, $§4°, da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VIII

006/2013

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAO

PLANILHA DE REFERENCIA PARA O CRONOGRAMA

FISICO FINANCEIRO*

, . SERVICO: Adequacdo as exigéncias do CBMGO - Forum Trabalhista de Goiédnia.
PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO VALOR TOTAL R$ 115.005,26
PRAZO: 60 dias [ Pagina: 1 / 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
\ MEDIGOES
ITEM ETAPAS a . a . a .
seav |1 Me,d“ 152 Me.d” o013 Me.d" By Med.: RP | 5% Med.: RD TOTAL
dias dias dias
1 mamin 8,09% .
ADMINISTRACAO 2.325,63 2.325,63 2.325,63 1.811,86 - - - -1 9.302,51
908 105
2 s o 9,34%
PLANO DE INTERVENCAO DE INCENDIO 9.669,97 | 1.074,44 - - - - - S| 10.744,41
408 304 108
3 ) 19,86% .
PISO TATIL 9.135,14 6.851,36 2.283,79 3.558,53 - - - - | 22.837,86
4 i i 01589 LI% L% L 3% i
TRANSPORTES 167,06 167,06 167,06 130,15 - - - - 668,24
5 ALVENARIA 0,05% 47,22 11,81 - - - - - - 59,03
405 408
6 RN 36,40%
REFORGO ESTRUTURAL - | 16.744,01 | 16.744,01 6.522,51 - - - - | 41.860,04
505 505
7 . 3,50%
ESQUADRIA - 2.011,33 2.011,33 - - - - - 4.002,65
408
,02%
8 VIDRO 00 - - 9,85 11,51 - - - - 24,62
304 405
9 fraime . 0,08%
REVESTIMENTO - PISO/PAREDE - 28,82 38,43 22,46 - - - - 96,08
205
10 brroa 0, 06% - - 13,09 10,79 - - - - 65,45
S I 6,725 ‘ .
INSTALACAO ELETRICO 1.545,06 1.545,06 2.317,59 1.805,60 - - - - 1.725,30
12 I, 5,05%
ALIMENTACAO ELETRICA BOMBA - - 1.161,55 3.619,80 - - - - 5.807,77
205 20% 309
10,25%
13 DIVERSOS ! 2.358,26 2.358,26 3.537,40 2.755,93 - - - - 11.791,32
14 ) B B B ) B . B
SALDO SC liberad 0 S
ALDO REMANESCENTE RD
(liberado apés RD) 5.750,27
TOTAL  DESEMBOLSO PERIODO 100% 25.248,34 33.117,78 30.609,72 20.2179,15 5.750,27 0,00 0,00 0,00] 115.005,26]
DESEMBOLSO ACUMULADO 25.248,34]  58.366,12]  88.975,84/ 109.25 115.005,26] 115.005,26] 115.005,26] 115.005,26
5 DESEMBOLSO PERT0DO 22% 29% 27% 18% 5% 0% 0% 0% 100%
5 DESEMBOLSO PERIODO ACUMULADO 22% 51% 95% 1003 1003 1003 1003
[ SERVICO PERIODO 22% 29% 21% 23% 0% 0% 0% 100%
5 SERVICO MENSAL ACUMULADO 22% 51% 7% 1003 1003 1003 1003 100%

RP - Recebimento Provisério
RD - Recebimento Definitivo

Os valores

deverdo ser ajustados a proposta do licitante.
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