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PODER JUISi(-:I-ARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n°® 123/2006

Tipo: Menor Preco

Objeto: |Contratagdo de empresa para elaboragdo e aprovagdo dos projetos
executivos e legal de arquitetura e de todos os projetos complementares
(executivo) para a construgdo de um edificio para abrigar a sede da Vara
do Trabalho de Quirindpolis, situado a Rua 07, Bairro Alexandrina, na
cidade de Quirinopolis/GO, tudo conforme especificagbes e condigdes
constantes do Anexo | deste Convite.

Prestacao de informagoes atinentes
aos servigos (vistoria) (Item 6.1)

Data: Até dia 23/07/2013

Infor- Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
macgoes Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goiania/GO, telefones: 3901-3660 e
3901-3659.

Sessao de Recebimento dos Envelopes de Documentacao e
de Propostas

Dia: 25/07/13
Hora: 16:00 horas
Local: Auditério da Divisdo de Licitagdes e Contratos - Avenida T-1, esquina com a

Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goiania/GO.

Anexos: [HProeto Basico (Roteiro técnico/ especificagdes/ Cademo de Especificagbes de
Acessibilidade das unidades do TRT da 18°Regido/ Projetos/ Composicdo dos custos
unitarios/ Composicdo de BDI/ Composicao dos encargos sociais); Il — Planiha Modelo de
composicao dos pregos unitarios; Il — Planiha modelo de Composicéo de BDI (Bonificagéo
e Despesas Indiretas); IV — Planiha Modelo de Composicéo dos encargos sociais; V —
Minuta de Contrato; VI — Declarag&o referente a Emprego de Menor; VIl — Declaragéo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIl — Planiha Cronograma Fisico
Financeiro.
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CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO, designada Portaria TRT 182 GP/DG/DLC N° 001/2013, de
11 de julho de 2013, convida as empresas interessadas a participar deste certame
licitatorio para contratacdo de empresa especializada para elaboragcdo e aprovacao dos
projetos executivos e legal de arquitetura e de todos os projetos complementares (executivo)
para a construgdo de um edificio para abrigar a sede a sede da Vara do Trabalho de
Quirindpolis, situado a Rua 07, Bairro Alexandrina, na cidade de Quirindpolis/GO, tudo
conforme especificagdes e condi¢cdes constantes do Anexo | deste Convite.

A PROPOSTA devera ser apresentada no dia 25 de julho de 2013 as 16:00
horas, no Auditorio da Divisao de Licitacbes e Contratos - Avenida T-1, esquina com a Rua
T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regera pelas normas da Lei n° 8.666/1993 e pela Lei
Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor
preco, na forma de execugéo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

1 Do objeto

1.1 Contratagdo de empresa para elaboragao e aprovagado dos projetos executivos e
legal de arquitetura e de todos os projetos complementares (executivo) para a construgdo de
um edificio para abrigar a sede da Vara do Trabalho de Quirinépolis, situado a Rua 07, Bairro
Alexandrina, na cidade de Quirinopolis/GO., tudo conforme especificacbes e condicdes
constantes do Anexo | deste Convite.

1.2 Para elaboracdo dos projetos devera ser considerado o projeto preliminar apresentado,
com area de: 784,62 m?. O custo estimado para os projetos consta da planilha orgamentaria
em anexo.

2 Das condicoes para participacao na licitacao

2.1 Poderéao participar desta licitagdo os interessados convidados, pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos
atos constitutivos, cadastrados ou ndo, em numero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao, constantes deste Convite e seus
anexos.

2.1.1 Também poderao participar quaisquer outros interessados cadastrados
neste Tribunal ou no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que se manifestarem com
antecedéncia de até 24h (vinte e quatro horas) do prazo para apresentagédo da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitagao.

PROC. TRT/18® N° 2787/2013
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2.2 Nao poderéao participar deste certame as empresas:

2.21 Que estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar
com este Tribunal, nos termos do incisos Il do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidéneas, conforme inciso IV do art. 87,
da Lei n°® 8.666/1993; e

224 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedagdes
previstas no art. 9° da Lei n°® 8.666/1993.

2.3 E recomendavel a presenca do licitante na sessdo de recebimento das
propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir por preposto.

24 O licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no
preambulo desta Carta-Convite, apresentar-se a Comissao Permanente de Licitagao para
efetuar seu credenciamento como participante desta licitagdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

241 Se por seu titular, diretor, s6cio ou gerente, munido de cépia
autenticada ou original do estatuto ou contrato social, ou instrumento especifico
que lhe confira poderes para tanto; e

24.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por instrumento
publico ou particular de procuragdo, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame em nome da representada, acompanhado do estatuto,
contrato social, ou outro instrumento especifico que comprove os poderes do
outorgante da referida procuragao.

25 A nado apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém
impedira o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessdo, em nome
do licitante.

2.6 Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de pregcos deverdo ser

entregues no local, dia e horario fixados para a licitagdo, em envelopes separados,
fechados e lacrados, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagao

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO
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RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Prego
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. Nao serao aceitas propostas via FAX e/ou similares e documentacado via FAX e/ou
similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes devera consignar
expressamente o nome da pessoa signataria, nao tendo o condao de suprir essa
necessidade quaisquer outras referéncias, como “representante legal da empresa”,
o registro do nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitacdo na presente licitagcéo, o licitante devera apresentar os seguintes
documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual,

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, tratando-se de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acgdes, acompanhado de documentos de eleicio e posse de seus
administradores;

41.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na apresentacao de certidao
conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;

4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do licitante,
mediante certiddo emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou
orgao correspondente, dando quitacdo, no minimo, em relagao ao
ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do licitante, mediante
certiddo emitida pela Secretaria de Finangas Municipal ou 6rgao
correspondente, dando quitagao, no minimo, em relagao ao ISS;

PROC. TRT/18® N° 2787/2013
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4.1.6 Certidao Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio
de prova de regularidade relativa a Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa
Econdbmica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaracdo de que nao possuem, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e que ndo empregam menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme
modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de
validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente
licitacao;

4.1.10 Comprovacdao de possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e “proposta”,
profissional(s) habilitado, de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade
técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da contratacdo, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovagao de que trata esta alinea se fara mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

4.1.10.1.1 contrato social;
4.1.10.1.2 ficha de empregado;
4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestagéo de servicos;
4.1.10.1.6 certiddo do CREA; e/ou
4.1.10.1.7 certidao do CAU.

4.1.11 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art.
27, inciso 1V, e art. 29, inciso V, ambos da lei n® 8.666/1993, com redacao dada
pela Lei n°® 12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT podera ser expedida eletrénica e gratuitamente

PROC. TRT/18® N° 2787/2013



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 6

no portal do Tribunal Superior do Trabalho na rede mundial de
computadores (http://www.tst.jus.br/certidao);

41.11.2 A aceitagdo da CNDT podera ser condicionada a
verificacdo de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do
Trabalho; e

4.1.11.3 Nao serao aceitas certiddes negativas de ambito regional
expedidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no SICAF, em situagao
regular, ficara dispensado, conforme o caso, de apresentar os documentos
abrangidos pelo cadastro, em especial, os documentos elencados do subitem 4.1.1
ao 4.1.7, mediante a apresentacao do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitagédo, se emitidos pela internet, poderao ser
consultados ou ter sua autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da
fase de habilitagédo, ficando estabelecido que, havendo discordancia entre o documento
apresentado e a verificagao na internet, prevalecera a segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios outorgados pela Lei
Complementar n° 123/2006, deverao apresentar declaragdao, sob as penas da lei,
junto com os documentos de habilitagao, que atendem aquela condi¢cao, nos termos
do Anexo VIl deste Convite.

441 A falsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n® 123/2006, sujeitara o licitante as sangdes previstas no Cédigo
Penal e neste Convite.

4.4.2 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitagdo e a proposta, sujeitara o licitante as sangbes previstas neste
Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniéncia de fato
impeditivo de sua habilitacdo (esta declaragdo somente devera ser apresentada em caso
positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por copia a ser autenticada por servidor da Comiss&do Permanente de Licitagdes,
ou ja autenticados por cartério competente, ou, ainda, por publicagdo em 6rgao da
imprensa oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de regularidade fiscal e
demais documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-
a como sendo de 60 (sessenta) dias o prazo de validade.

4.7 1 O documento apresentado devera ter validade, no minimo, até a data
final marcada para recebimento da documentacido, oportunidade em que a
mesma sera devidamente verificada.

PROC. TRT/18® N° 2787/2013
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5 Da proposta de preco

5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" devera conter, sob pena de
desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em equipamento de
informatica, em uma via, elaborada em lingua portuguesa, com linguagem clara, datada e
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e
devera apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade
serao entendidas como validas pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O pre¢o maximo que este Tribunal se dispbe a pagar pela
execucao dos servigos objeto desta licitagdo € a soma dos valores
totais gerais estabelecidos nos quadros de Orgamento Analitico
constantes do Anexo | deste Convite.

5.1.2 Precos unitario, total e geral da proposta, devendo conter o preco da
mao-de-obra e dos materiais separadamente, em valores numéricos da moeda
corrente nacional, e em estrita conformidade com o quadro do Orgamento
Analitico constante do Anexo | deste Convite e modelo constante do Anexo II,
I, IV e VIII deste convite;

51.3 A proposta devera conter, sob pena de desclassificacao:

5.1.3.1 Composic¢des unitarias dos custos dos servigos de todos os itens
da planilha orgamentaria, conforme modelo constante do Anexo |l deste
Convite;

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificagdo de Despesas Indiretas de forma
discriminada, cuidando para que nao sejam incluidas parcelas referentes
a administracao local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ)
e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme modelo
constante do Anexo lll deste Convite; e

51.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme planilha
modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme planilha modelo
constante do Anexo VIII deste Convite, devidamente preenchido
conforme o valor da proposta.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de até 60 (sessenta) dias corridos contados a
partir da assinatura do Contrato. Caso a proposta omita o prazo de conclusédo dos
servigos, esse sera entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos € de 05 (cinco) anos, contados da data da
aceitacao definitiva dos servicos. Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse
sera entendido como sendo o0 aqui determinado.

5.1.5.1 A CONTRATADA devera arquivar por um periodo minimo de 05

PROC. TRT/18® N° 2787/2013



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 8

(cinco) anos, os memoriais, listas de materiais, projetos, etc, relativos ao
objeto deste contrato, devendo, a qualquer tempo, disponibiliza-los ao
CONTRATANTE.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento emitido por
este Tribunal comprovando que as informagdes necessarias a execugao dos
servigos foram prestadas, de acordo com o item 6.1 deste Convite.

53 Aos precos propostos deverao estar incorporadas todas as despesas relativas a
impostos, taxas, seguros, encargos sociais e previdenciarios, transporte, mao-de-obra,
diarias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitagao.

54 Serao desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem pregos ou vantagens baseados
nas propostas dos demais licitantes;

542 Apresentarem cotagcdo alternativa ou forem elaboradas em
desconformidade com os termos deste Convite;

543 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo com as
especificagdes solicitadas neste Convite; e

544 Consignarem precgos excessivos ou manifestadamente inexequiveis.

5.5 Havendo discrepancia entre o preco total e os unitarios, prevalecerao os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o disposto no § 1° do art. 48 da
Lei 8.666/1993, devera o licitante apresentar, previamente a assinatura do instrumento
contratual, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da notificagao, na Coordenadoria de
Material e Patriménio/Secao de Cadastro de Fornecedores e Gestdao de Contratos,
comprovante de prestacao da garantia adicional, prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condigdo expressa no
subitem 6.2, para averiguagao, correndo por sua conta os custos respectivos, o local onde
serao executados os servigos licitados, dirigindo-se previamente ao Nucleo de Engenharia,
localizado no Forum Trabalhista de Goiania - Avenida T-1, esq. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd
T-22, 7° andar, Setor Bueno, Goiania/GO para os esclarecimentos que se fizerem
necessarios, até dois dias anteriores a sessao publica de recebimento da documentacao e
proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia pelo telefone (062)
3901-3660 ou 3901-3659 no horario das 8 as 18 horas, em dias uteis, oportunidade em
que sera fornecido o Termo de Comparecimento, que devera ser apresentado,
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente tera por objetivo a conferéncia
de todas as especificagdes técnicas relativas ao objeto da presente contratacao
e verificagdo das peculiaridades dos locais dos servicos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer ©6nus futuros decorrentes de
dificultadores e/ou dados que porventura ndo tenham sido previstos.

PROC. TRT/18® N° 2787/2013
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6.2 A declaracao do licitante de que conhece as condigdes locais para a execugao do objeto
e entrega do servigo ou de que prestara os servigos conforme descrito independente de qualquer
vistoria, supre a necessidade de visita técnica.

7 Do procedimento

71 A Comissado Permanente de Licitagdo recebera em ato publico no local, data e
horario estabel~ecido, 0s envqlopes contendo os documentos relativos a
‘“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum
outro sera recebido, tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos
relativos a documentagao ou proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido nesta carta-convite ou com irregularidades, sera inabilitado, ndo se admitindo
complementagao posterior a sessao, ressalvados os casos previstos na Lei Complementar

n°® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope “B”, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desisténcia, ou
da decisao desfavoravel do recurso.

7.6 Apos o procedimento de verificacdo da documentacdo de habilitagdo, os
Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma
sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso
da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, nao cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagédo, salvo em razao de fatos
superveniente ou s6 conhecidos apods o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-a vencedora aquela que obedecer
as especificagdes contidas neste Convite e ofertar o menor prego global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas melhor classificadas
e obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/1993, a Comissdo Permanente de
Licitagcéo realizara sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu juizo,
em sessao publica, previamente designada, observadas as disposicbes do art. 45,
paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor prego, sera
assegurada preferéncia de contratagéo, respeitado o seguinte:

PROC. TRT/18® N° 2787/2013
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7.101 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela detentora do menor preco,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese desta condicdo, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nesta condicdo, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
sera convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 30 (trinta)
minutos apds a solicitacdo do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao, sob pena de precluséo;

7.10.5 Na hipotese de nao contratagdo nos termos previstos nesta condicao, o
objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissao
Permanente de Licitagcao e pelos licitantes presentes.

712 A simples participacdo na licitagdo implicara na aceitagdo tacita de todas as
condicbes estabelecidas neste Convite.

713 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 03 (trés) dias
uUteis para a apresentagao de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

714 Apos o julgamento e a classificagao final das propostas, caso o licitante detentor do
menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na
comprovagao de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagcdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

7.14.1 A prorrogagao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser
concedida pela Administracao quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista
urgéncia na contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;
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7142 O prazo para a regularizagdo fiscal comecara a correr a partir do
encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso
desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal; e

7.14.3 A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81
da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitagéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacao e da adjudicacao

8.1 Apods o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio sera submetido a
autoridade competente para que se proceda a devida homologacdo e consequente
adjudicagao do objeto licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servico
9.1 O objeto desta licitacao sera recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei n°® 8.666/1993.

9.2 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(quinze) dias contados da
comunicagao escrita da contratada, e apds a verificagdo de que 0s servigos se encontram
prontos e em condi¢cdes de serem recebidos.

9.3 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisério e apds
vistoria que comprove a adequacao dos servicos aos termos contratuais, mediante termo
préprio devidamente assinado.

9.4 O licitante devera corrigir e substituir, arcando com as despesas decorrentes, os
servigos que apresentarem defeitos, imperfeigbes, alteragdes, irregularidades ou qualquer
caracteristica discrepante das exigidas pelo Convite e da sua finalidade, ainda que
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.5 Os servicos somente serdo considerados concluidos e em condi¢des de serem
recebidos, apds cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo licitante vencedor e
atestada sua concluséo pelo TRT da 18% Regi&o.

10 Das condicoes de pagamento

101 Sera emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicataria, apos a
homologacao da licitagédo, caso se efetive a contratacéo.

10.2 O pagamento do prego contratado para os servigos e materiais especificados no
Anexo | deste Convite sera feito em parcelas, apdés a medigao feita por este Tribunal,
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facultado a contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo descrita:

10.2.1 12 PARCELA: até 15 (quinze) dias apds o inicio dos servigos, apos a
medicao do servigo executado, limitado o pagamento a 18% (dezoito por cento)
do valor contratado;

10.2.2 22 PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servigos, apos a
medicado do servigo executado, limitado o pagamento a 43% (quarenta e trés
por cento) do valor contratado;

10.2.3 3 PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias apos o inicio dos servigos,
apos a medicao do servigo executado, limitado o pagamento a 79% (setenta e
nove por cento) do valor contratado;

10.2.4 4 PARCELA: apos o recebimento provisério dos servigcos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

10.2.5 52 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

10.3 O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a medigdo do
servigo executado, facultado a Contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com
o cronograma fisico-financeiro constante da proposta e o estipulado no subitem 10.2,
mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original,
devidamente atestados(as), ocasido em que serdo verificadas a Certiddo Negativa de
Débito — CND, junto ao INSS, o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com a Fazenda
Federal.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverao ser recebidos(as)
somente pelo gestor/fiscal da contratagdo, mediante a aposi¢ao de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeigdo de nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no subitem 10.3 passara a
ser contado a partir da data da sua reapresentacéo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execugédo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer constar da nota
fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou
borrées, em letra bem legivel, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regiéo,
CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancaria e a
respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retengcao na fonte dos tributos e contribuicbes, conforme
legislagao em vigor.

10.4.1 A Contratada devera, obrigatoriamente, possuir conta bancaria vinculada ao seu
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CNPJ, ficando o pagamento do objeto contratado condicionado a informagéo dos
dados dessa conta corrente na nota fiscal/fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material permanente de terceiro,
devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal
para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servigo (fatura) o valor da retencéo para a Previdéncia Social, correspondente a
11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente, devera apresentar
duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e outra referente a venda ao
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura) o valor da retengéo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mao-de-obra.

10.7 Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a Instrugao
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se o licitante que sagrar-se vencedor do certame
licitatério for empresa em que o estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na
cidade de Goiania/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Caddigo
Tributario desta Capital, os pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a
Lei n°® 5.040, de 20 de novembro de 1975 — Cddigo Tributario do Municipio de Goiania, e o
Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no subitem anterior, o Tribunal
contratante retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuigdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuigcdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos
em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrucéo
Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos casos
previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Servigos (ISS).

10.8.1 Nao serao retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as contribuicdes
de que trata a Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicbes de educagao e de assisténcia social, sem fins lucrativos,
a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicbes de carater filantropico, recreativo, cultural, cientifico e as
associagoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, em relagdo as suas
receitas proprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora devera
apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao Contratante, na forma dos Anexos
I, 1l e IV da referida Instrugdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.
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10.9 Por razdes de ordem legal e orgamentaria que regem as atividades da
Administracdo Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano civil) ndo
poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta licitagdo correrdo a conta
dos recursos provenientes do Programa de Trabalho 02.122.0571.14J8.5611 — Construgao
do Edificio Sede da Vara do Trabalho de Quirinépolis-GO — elemento de despesa 449051
— Obras e Instalagdes.

11 Do reajuste

1.1 O prego ora licitado manter-se-a fixo.

12 Da vigéncia

121 O termo contratual decorrente da contratacdo gerada pelo presente certame
licitatério tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura e
tera eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, perdurando
seus efeitos até a expiragdo do prazo de garantia prevista no subitem 5.1.5 deste Edital.

13 Das sancoes

13.1 Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, a Administragdo podera, garantida
a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, segundo a extensao da falta cometida, as
seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipoteses de execucao irregular de que nao resulte
prejuizo para a Administragao;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3, nas hipoteses de
inexecugao, com ou sem prejuizo para a Administracao;

13.1.3 Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e
contratar com a Administragdo, nas hipdteses de execucgao irregular, atrasos ou
inexecugao de que resulte prejuizo para a Administracao; e

13.14 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipoteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a
inexecucao associarem-se a pratica de ilicito penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega dos servigos, objeto da futura contratagdo, sem
que o adjudicatario o cumpra, bem como, em caso de nao cumprimento dos demais
prazos estipulados no contrato, aplicar-se-a a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o valor da contratacdo, salvo se o atraso advier de caso fortuito,
motivo de for¢ga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas
pela Administracao.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 podera ser aplicada também nos seguintes
casos:
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13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes
convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execugao dos servigos, em relagdo ao prazo proposto e
aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro — Anexo VIII deste Convite;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao
dos servigos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagéo, contado da data da rejeicao; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada
se a medida nao se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para
tanto estabelecido pela fiscalizagédo, contado da data de rejeicao.

13.4 As multas previstas nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas até o limite de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratacdo, o que ndo impede, a critério da
Administracéo, a aplicagdo das demais sancgdes a que se referem o subitem 13.| e seus
subitens.

13.5 O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo, sera descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou ainda
cobrada diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem insuficientes para o
pagamento das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéao oficial.

13.7 Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, a multa no caso de
rescisdao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, motivado por culpa da
contratada, ndo se eximindo esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangoes
cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicagao
devera ser precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa para A
CONTRATADA, na forma da lei.

13.9 Na hipotese em que a CONTRATADA deixe de manter as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo, o CONTRATANTE podera rescindir o contrato,
garantidos o contraditério e a ampla defesa, bem como, se for o caso, executar a garantia
para ressarcimento dos valores e indeniza¢des devidos a Administracdo, sem prejuizo das
demais sangdes cabiveis.

14 Do prazo e condicoes para a assinatura do Contrato

141 Assim que divulgado o resultado desta licitagdo, e apds vencidos os prazos
recursais legais, a adjudicataria sera convocada pelo TRT da 182 Regido para
cumprimento das exigéncias pertinentes a assinatura do Contrato.
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14.2 A convocagdo de que trata o subitem anterior devera, obrigatoriamente, ser
atendida no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas), a partir da convocagéo, sob pena
de decair do direito a contratagcédo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei n°
8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 18?2 Regi&o, quando o convocado n&o assinar o contrato
no prazo e nas condicbes estabelecidas no subitem 14.2, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos, ou proceder
novo certame, sem prejuizo das sangdes previstas neste Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-a a san¢ao de suspensao do direito de participar de licitagoes
e contratagcoes com a Administracao por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

151 Os licitantes poderao apresentar recurso contra as decisées da Comissao
Permanente de Licitagado, dirigido ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal Regional do
Trabalho da 182 Regiao, por intermédio da referida Comissao, no prazo de 02 (dois)
dias uteis, a contar da intimagao do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas
hipoteses admitidas pelo inciso |, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo ser
protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste Tribunal, no
Forum Trabalhista de Goiania, Av. T-1, esq. c/Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar,
St Bueno, Goiania-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairao do direito de impugnar os termos deste Convite perante a
Administracdo qualquer cidaddo que nao protocolar seu pedido até 05 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para realizagcdo do certame, e o licitante que nao o fizer até o
segundo dia util que anteceder a data fixada para realizagao do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 182
Regiao podera desclassificar o licitante vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato
posterior a licitacdo que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administragcéo, adjudicando a contratagcdo do objeto a um dos licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificacdo, nos termos do disposto pelo art. 64, § 2° da Lei
8.666/1993, ou procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitacdo poderéo ser obtidos diretamente na Divisao de Licitagdes e Contratos ou atraves
do FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horario das 8 as 18 horas, em
dias uteis, salvo quanto as questbes técnicas de engenharia, que deverdo ser
formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Servigos Gerais, Sr.
Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuara como gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr.
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Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizagcdo e acompanhamento de todas as fases de execucédo das

obrigagdes e do desempenho da empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fus&o, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem assim sua alteragéo
social, modificagdo da finalidade ou da estrutura, desde que n&o prejudique a execugéo do
contrato, cabendo a Administragdo decidir pelo prosseguimento ou rescisdo do contrato.

16.6 A CONTRATADA devera capacitar todos os seus trabalhadores em saude e
seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horaria minima
de duas horas mensais, com énfase na prevencgao de acidentes, em conformidade com a
exigéncia contida no art. 1° da Resolugéo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justica do Trabalho.

16.7 Nos termos do artigo 4° da Resolugédo n° 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho
Nacional de Justica, é vedada a manutengao, aditamento ou prorrogacao de contrato
de prestacao de servicos com empresa que tenha entre seus empregados colocados
a disposicao do CONTRATANTE para o exercicio de fungdoes de chefia, pessoas
condenadas em decisdo com transito em julgado ou proferida por o6rgao
jurisdicional colegiado por:

| - atos de improbidade administrativa;

Il - crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;

f) de reducgao de pessoa a condigao analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores.

16.7.1 Na mesma proibic¢ao incidem aqueles que tenham:

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

I - sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisao
sancionatéria judicial ou administrativa do o6rgao profissional
competente;

lll - tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungoes
publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato
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doloso de improbidade administrativa, por decisdo irrecorrivel do
oérgao competente.

16.8 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢gbes contratuais,
acréscimos ou supressdes nos servigos, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.9 Os projetos executivos complementares poderao ser examinados e adquiridos
durante o prazo de divulgacao desta licitagdao junto a Divisdao de Licitacoes e
Contratos, no enderego previsto no preambulo desta Carta-Convite.

16.10 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.10.1  Anexo | — Projeto Basico (Roteiro técnico/ espedificagdes/Cademo de
Especificagdes de Acessibilidade das unidades do TRT da 18%Regido/ Projetos/Composicao dos
precos unitarios/ Composicao de BDI/ Composigao dos encargos sociais, 85 (oitenta e cinco)
paginas;

16.10.2 Anexo Il - Planilha modelo da composigéo dos pregos unitarios), com 03
(trés) pagina;

16.10.3 Anexo Il — Planilha modelo de composicdo de BDI (Bonificagédo e
Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.10.4 Anexo IV - Planilha modelo da composi¢ao dos encargos sociais, com 01
(uma) pagina;

16.10.5 Anexo V — Minuta de Contrato, com 15 (quinze) paginas;

16.10.6 Anexo VI — Declaracédo referente ao Emprego de Menor, com 02
(duas) paginas;

16.10.7 ANEXO VII — Declaragcao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, com 01 (uma) pagina; e

16.10.8 ANEXO VIII — Planilha Cronograma Fisico Financeiro, com 01 (uma)
pagina.
16.11 O presente Convite € composto de 133 (cento e trinta trés) paginas.

Goiania, 17 de julho de 2013.

MAISA BUENO MACHADO
Comissao Permanente de Licitacao
Presidente
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ANEXO |
CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacoes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

O presente termo tem por finalidade a contratagcao da elaboragao e aprovacao dos
projetos executivos e legal de arquitetura, e de todos os projetos complementares
(executivos): projeto do Levantamento Planialtimétrico, projeto de Sondagem do Terreno,
projeto Maquete Eletronica, projeto Arquitetura de Interiores (Mobilidrio e Marcenaria Fixa),
projeto Estrutural e de Fundagdes, projeto de Rede Estruturada de Logica e Telefonia e
Parque de Informatica, projeto de Instalagdes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e
Drenagem do Terreno, projeto completo das Instalagdes Elétricas, projeto de Sinalizagao
Ambiental (acessibilidade), projeto de Midia (Recepgdo de TV, Sonorizagdo e
Projecao)projeto de Sistema de Ar Condicionado, projeto de Seguranca Predial, projeto de
Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio, projeto de Paisagismo, projeto de
Instalagcdes de GLP e Aquecimento Solar.

Orcamento e Especificagdes com Planilha Orgamentaria de Custos Unitarios
conforme SINAPI atualizado, Detalhamento das composicdes, apresentacdo de cotagdes
de itens sem referéncia no SINAPI (min. trés para cada item), Detalhamento de Encargos
Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de Encargos com
Memoriais, Especificacbes Técnicas e Lista de Materiais de todos os projetos,
compatibilizagbes, taxas e aprovagdes de todos os projetos, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de
todos os projetos e do orgamento, alvara de construgao, licengca ambiental, documentos
esses com vistas a construgcao de um edificio para abrigar a sede da Vara do Trabalho de
Quirindpolis, situado a rua 07, Bairro Alexandrina, na cidade de Quirinopolis/Go.

Para elaboragdo dos projetos devera ser considerado o projeto preliminar
apresentado, com area de: 784,62 m2 O custo estimado para os projetos consta da
planilha orcamentaria em anexo.

Para a execugcdao dos servicos os Contratados deverao observar os
referenciais de areas e diretrizes contidas na Resolu¢dées 114 do Conselho Nacional
de Justica e 103 e 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho, ou outras mais
recentes, que a substituam.

1.01.02 — Todos os demais servigcos correlatos e necessarios para execugao completa do
objeto deste Termo, tais como: limites de confrontagdes, uso do solo, levantamentos
topograficos, planialtimétricos, sondagens, etc. serdo de responsabilidade do
CONTRATADO e seus custos deverao estar inclusos no valor da proposta apresentada.
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1.01.03 - Os servigos obedecerao ao disposto neste Termo de Referéncia.
1.01.04 - Planejamento dos servigos

Os servigos serdao executadas de acordo com o cronograma a ser apresentado
pelo CONTRATADO, devendo a mesma definir um plano de trabalho levando-se em conta
as peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas e prazos necessarios, de forma a
nao prejudicar os servigos do CONTRATANTE.

O CONTRATADO obriga-se a concluir os servigos no prazo de até 60(sessenta)
dias corridos.

1.02 - ORIENTAGAO GERAL

1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificagcbes destina-se a estabelecer normas e
procedimentos minimos, indispensaveis a execug¢ao dos servicos;

1.02.02 - Prever a obediéncia as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e normas dos fabricantes dos materiais. Deverao ser adotados critérios
de sustentabilidade nas obras e servicos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus, nos termos da Resolugcao n°® 103/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho — CSJT.

1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucao dos servigos obedecera os servicos descritos neste Termo de
Referéncia;

1.02.05 - A vistoria para tomar ciéncia das caracteristicas, dificuldades e condigbes
especiais para execugao dos trabalhos, bem como esclarecer as duvidas de ordem técnica
antes da abertura da licitagao, se processara conforme indicado no Edital;

1.02.06 — O CONTRATADO devera apresentar os projetos em formato (software Autocad —
versao 2008) extensdo “.dwg” e impressos, sendo esses devidamente assinados por
profissional com formagao legal acompanhados dos registros necessarios no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU. Devera ainda, apresentar os cadernos de encargos, especificagdes, memoriais
descritivos e de célculos, lista de materiais, planilha orgamentaria em meio magnético e
impressos, com a devida ART de autoria do orgamento. Devera ainda informar a fonte que
gerou o prego unitario de todos os itens do orgamento, partindo do SINAPI mais recente.

1.02.07 — O CONTRATADO devera apresentar registro ou inscrigdo no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucgao, as suas expensas, de todo e qualquer
servigo necessario a completa execugao e perfeito funcionamento do objeto do roteiro
técnico/especificagdes — Anexo | do “Convite 009/2013”, estando a CONTRATADA de
acordo com a adequagado do projeto basico, sendo que as alteragbes contratuais sob
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alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orgcamentos, plantas,
especificagdbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderéo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-
se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.

1.03 - CONSIDERAGOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Caracterizagdo completa do objeto da construcdo da sede propria da Vara do
Trabalho de Quirinépolis.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que oferecer as
especificagdes contidas neste Edital e ofertar o menor pregco, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis.

1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura
e tera eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo,
perdurando seus efeitos até a expiragao do prazo de garantia previsto no subitem 1.09
deste Roteiro

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
sancgoes previstas no Art. 87 da Lei n°® 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipoteses de execugao irregular de que nao resulte prejuizo para a
Administracéao;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipéteses de inexecugédo do contrato, com ou
sem prejuizo para a Administragao;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo, nas hipoteses de execugdo irregular, atrasos ou
inexecugao, das quais resultem prejuizo para a Administragéo; e

- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do Art. 87, inciso
IV, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega dos servigos objeto deste contrato, sem que o adjudicatario
cumpra com sua obrigacao, iniciar-se-a a aplicagdo de multa de 0,3% (trés décimos por
cento) por dia de atraso, sobre o valor da contratagdo, salvo se o atraso advier de caso
fortuito ou motivo de forga maior, devidamente comprovado e acatado pela Administracéo.
- A multa acima descrita sera aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos
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termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugao dos servigcos, em relagado ao prazo proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro do
Edital;

- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao dos
servigos, que vier a ser rejeitado; e

- pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagéo, contado da data de rejeig¢ao.

- A multa prevista sera aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota
de empenho, o que ndo impede, a critério da Administragdo, a aplicagao das demais
sanc¢des a que se referem o Edital.

- Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratagdo, a multa no caso de resciséo
por ato unilateral da Administragdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/93, o objeto deste contrato sera
recebido:

- Provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15(quinze) dias contados da
comunicagao escrita da contratada, e apds a verificacdo de que os servigos se encontram
prontos e em condigdes de serem recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento provisorio e apds vistoria
que comprove a adequagao dos servigos aos termos contratuais, mediante termo proprio
devidamente assinado.

- O licitante devera corrigir e substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s servigos
e projetos que apresentarem defeitos, imperfeigcbes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua finalidade, ainda que
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

- Os servicos somente serdo considerados concluidos e em condigdes de serem recebidos
apos cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua
conclusao pelo TRT da 182 Regiao.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo sera a partir da assinatura do CONTRATO.
1.03.07 - CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO
O pagamento do precgo contratado para os servigos e materiais especificados sera
feito em parcelas apds a medicao, facultado a contratada o acompanhamento da mesma,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo a planilha orgamentaria.
Sera emitida nota de empenho em favor da empresa, apés a homologagcdo do

certame licitatério, caso se efetive a contratacao.
Tal pagamento acontecera em até 10 (dez) dias uteis apds a medi¢cdo, mediante a
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apresentacao das notas fiscais, faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente
atestados (as), ocasido em que a Certiddo Negativa de Débito — CND junto ao INSS, a
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, o Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a Instrugdo Normativa
n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de
12/01/2012, bem como ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20/11/1975 - Cadigo
Tributario do Municipio de Goiania e o Ato Normativo n° 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Finangas.

Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada no paragrafo anterior, o Tribunal
contratante retera, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a
Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagédo de servigos
em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrugéao
Normativa, e retera, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o Imposto
sobre Servigos de Qualquer natureza (ISS).

Nao serao retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as contribuigcbes de que trata a
Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituicbes de educacéo e de assisténcia social, sem fins lucrativos, a que se
refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

b) instituicobes de carater filantrépico, recreativo, cultural, cientifico e as
associacoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

C) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadagao de
Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n2 123, de
14 de dezembro de 2006, em relagao as suas receitas proprias.

Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora devera apresentar, a
cada pagamento, declaragdo ao Contratante, na forma dos Anexos Il, lll e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal.

A pessoa juridica contratada devera, obrigatoriamente, possuir conta bancaria
vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o pagamento dos servicos prestados
condicionado a informacao dos dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servigo.
1.03.08 — QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacao técnica sera comprovada mediante apresentacao de:
a) Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitagao;
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b) Comprovacéo de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos
envelopes “documentacao” e “proposta”, profissional(s) habilitado, de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de um ou mais
atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, comprovando aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da contratagcédo, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU.

b.1) A comprovacéo de que trata esta alinea se fara mediante a apresentagdo de um dos
seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestagao de servicos;

- certiddo do CREA,;

- certiddo do CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES
1.04.01 - Do CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servicos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelos servigos;

A.1 — Em consonancia com Art.67 da Lei n° 8.666/1993, a execucdo do contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo de Engenharia, Crebilon de Araujo
Rocha Filho ou pelo seu substituto eventual Paulo Sergio de Castro;

B - O CONTRATANTE solucionara todos os impasses quanto a especificacdo de materiais,
ficando a seu cargo os critérios para tal;

C - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo;

D - Rejeitar todo e qualquer servigco de ma qualidade ou inadequado a contratagao;

E - Todos materiais e/ou equipamentos a serem especificados deverao ser previamente
aprovados pelo CONTRATANTE; e

F - Cabera ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias e duvidas quando da elaboragéo
dos projetos, bem como aprovar toda a documentacgao a ser entregue pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE.

Observacgao: a presenga do CONTRATANTE n&o diminuird a responsabilidade do
CONTRATADO.

1.04.02 - Do CONTRATADO
CABE AO CONTRATADO:

A - Assumir integral responsabilidade pela execugao de todas os servigos, respondendo
pela sua perfeita execugao, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Projeto Basico, mesmo que para isso,

PROC. TRT/18® N° 2787/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 25

outra solugédo nao proposta neste Projeto, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovagao, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua culpa durante a
execucao dos servigcos, assumindo os 6nus decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as etapas de execucao dos servigos;

E - Promover diligéncias junto aos érgéos pertinentes para obtengdo da documentagao
que se fizer necessaria a consecugao e entrega dos servicos, segundo a legislacao
vigente quando da execugdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o pagamento das
respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratagdo de todo o seu pessoal necessario, bem como o
cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagdo vigente sobre saude,
higiene e seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a
responsabilidade por: quaisquer acidentes de trabalho na execug¢do dos servigos; uso
indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso fortuito;

G — Apresentar ao CONTRATANTE, além do projeto, planilha de materiais, orgamento,
caderno de encargos, especificagcbes, memoriais descritivos e de calculos, lista de
materiais referentes aos servigos propostos para a construgado da edificacdo, além de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica(ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica(RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/GO;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencao de autorizacdo para os servicos,
inclusive as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica, arcando com as
despesas dai decorrentes;

| - Informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da semana, o plano de
trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servicos que serao
executados, indicando as previsdes para término do objeto do Contrato;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos,
a via publica e a terceiros, quando da execugao dos levantamentos e sondagens, e pela
execucao de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente as
exigéncias dos 6rgaos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos 6rgaos publicos e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucido de medidas preventivas
contra os referidos acidentes;

M - A obrigagao refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo apés o
recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
desta providéncia; e

N - Responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das contribuigcbes
previdenciarias relativas ao objeto do respectivo contrato.

O - Manter, durante a contratagcdo, a Certiddo Negativa de Débito - CND (INSS), o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, a Certidado Negativa de Débitos Trabalhistas
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- CNDT e a prova de regularidade com a Fazenda Federal devidamente atualizados.

P — Apresentar, para fins de medicdo de servigos, relatérios peridédicos onde estarao
registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagdo e
determinagao das quantidades dos servigos efetivamente executados.

Q - A obrigagdo de prestacdo de garantia adicional na hipétese do CONTRATADO ser
classificado na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°® 8.666/1993, conforme a regra disposta
no § 2° deste mesmo artigo.

Observagdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira énus ao
CONTRATANTE e nem motivara a ampliagao dos prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servigos, inclusive levantamento e medi¢des, deverao
ser tomadas as medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e seguranca
das edificagdes vizinhas existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serao
reparadas pela CONTRATADA sem nenhum 6énus para o CONTRATANTE.

Os critérios de aceitabilidade de precos, serao definidos em relagéo ao prego global e
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato.
Assisténcia técnica
Apds o recebimento do servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a sanar qualquer duvidas surgidas posteriormente a
entrega dos servigos.
Aprovacao de projetos

Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as aprovagdes dos projetos nos
orgaos competentes.

Encargos e obrigagcées municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal inerentes a
execucgao dos servigos ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacéo ou Registro de Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA devera apresentar todas as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) expedidos
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/GO referente a execucao dos servigos, com
as respectivas taxas recolhidas.
Impostos

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos impostos
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respectivos.
Materiais de escritorio

As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da
CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, se
necessario, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da
CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo dos servigos
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias, plotagens e outras correrdo por conta da
CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE, trés coépias de todos os
projetos definitivos e anexos referentes.

Estadia e alimentac&o de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal para realizagao
dos servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Cabera a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e de terceiros,
durante a execugao dos servigos de levantamentos e sondagens;

1.05.02 - A CONTRATADA devera observar as disposi¢des relativas a saude e seguranca
no trabalho constantes da CLT e das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC

Em todos os itens de execucdo, deverdao ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protegcédo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas
etapas, de acordo com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios a execug¢ao dos
levantamentos e sondagens.
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1.05.04 - Equipamentos de Protec¢ao Individual - EPI

Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios, dotados de Certificados de Aprovacao (CA) observado o prazo de validade e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na
NR-06 e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.06 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais
de melhor qualidade na execugao dos servigos.

A CONTRATADA devera operar como uma organizagao completa, fornecendo todo
o material, méao de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessarios a execugao
dos servigos.

A CONTRATADA designara Engenheiros e ou profissionais devidamente
habilitados, para atuarem profissionalmente, cujos profissionais deverao ter experiéncias
anteriores comprovadas, na execugdao dos servicos de complexidade técnica e
administrativa igual ou superior ao objeto da contratacdo, onde tenham desempenhado a
funcado para a qual estejam sendo designados.

1.07 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes as atividades
dos servigos, notadamente servigos gerais, transportes, materiais, mao de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer
outros que se fizerem necessarios a execugao dos servigos contratados.

1.08 - CONTRATAGCAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras empresas,
servigos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto desta licitagédo, para a execugao no
mesmo local.
1.09 - GARANTIAS

A CONTRATADA, devera garantir os servigos, objetos deste contrato, pelo periodo
de, no minimo 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento dos servigos.

A CONTRATADA devera arquivar por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, os

memoriais, listas de materiais, projetos, etc, relativos ao objeto deste Termo de Referéncia,
devendo, a qualquer tempo, disponibiliza-los ao CONTRATANTE.

2 —- DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1 - PARAMETROS PARA ELABORACAO DOS TRABALHOS
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- PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a consecucdo dos projetos o CONTRATANTE fornecera o Projeto-basico
Arquitetdnico. Todos os demais projetos deverao ser desenvolvidos pela CONTRATADA.

O detalhamento do projeto executivo — a ser desenvolvido pela CONTRATADA,
devera seguir as diretrizes gerais definidas no Projeto Arquitetdnico Preliminar, do qual as
presentes especificagdes sédo parte integrante.

O projeto de arquitetura devera ser compatibilizado e harmonizado com todos os
demais projetos executivos.

Os Projetos Executivos serao compostos por um conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execugao completa da futura obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Fazem parte do escopo
dos Projetos Executivos a elaboracéo de listas de material por projeto ou etapa de obra ou
servigco, bem como a sua conformidade e aprovagao junto aos 6rgdos competentes —
Prefeitura, CREA-GO, CAU-GO, Corpo de Bombeiros, Concessionarias agua, esgoto,
energia, telefonia , etc. — e a obtencéo da devida aprovacéao e licengas necessarias.

Todos os projetos executivos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE antes
de serem enviados para as anotagoes.

Conforme Art. 112 da Lei 12.017 de 12 de agosto de 2009, deverdo ser
considerados para o levantamento do custo da construgdo projetada acabada os custos
unitarios de insumos ou servicos menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econémica Federal, e, no caso de obras e
servicos rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO.

Os projetos deverdo ser acompanhados do Memorial Descritivo completo para
avaliacdo e aprovagdo do CONTRATANTE. Para caracterizagdo dos materiais
especificados no Memorial Descritivo deverao ser apresentadas especificacdes técnicas
dos produtos, e no caso de citagdo de marcas referenciais, deverao ser listadas no minimo
3 (trés) que atendam a necessidade especificada, devera ainda conter junto a citacdo das
marcas a expressao “equivalente técnico ou similar”.

Apresentar a curva ABC.

Os orcamentos e estimativas de custos deverado ser encaminhados ao Contratante
para exame e aprovagao, acompanhados de memodria justificativa, contendo a relagéo de
desenhos e demais documentos graficos pertinentes aos servicos e obras a serem
executados, as fontes dos coeficientes de correlagdo, os precos medianos, a pesquisa de
precos basicos realizada no mercado local e os demonstrativos das taxas de LS (Leis
Sociais) e de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) utilizadas nas composigdes de preco,
em conformidade com o grau de avaliagdo dos custos dos servigos e obras e declaragao
expressa de que as planilhas estdo compativeis com os quantitativos dos projetos e os
custos do SINAPI (com justificativa circunstanciada quando tiver sido utilizado outro dos
indices admitidos, tais como cotacdes de mercado.

Ao final dos servigos, os responsaveis técnicos da contratada deverao transferir ao
Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido todos os direitos sobre todos os projetos
desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los, altera-los ou adapta-los sempre que o
Tribunal entender de sua conveniéncia, independentemente de autorizagdes e assinaturas
de seus autores originais. Contudo, a transferéncia nao significa a descaracterizagao de
responsabilidade técnica sobre os projetos originais por parte dos profissionais da
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contratada.
-LOCA(;AO DA OBRA

A planta de locagao devera ser encaminhada previamente a CONTRATANTE para
exame e aprovagao.

A CONTRATADA indicara expressamente que a afericdo das dimensbes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes do projeto
deverao ser observadas.

A CONTRATADA indicara todas as referéncias de nivel e de alinhamento, o que
permitira reconstituir ou aferir a locagao em qualquer tempo e oportunidade.

-MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVACOES

A CONTRATADA devera apresentar o calculo do movimento de terra necessario a
obtengao das cotas do projeto.

-FUNDACOES E ESTRUTURA

Os projetos deverdo atender as normas da ABNT, notadamente a NBR 6.118 —
Projeto e Execucédo de Obras de Concreto Armado, e a NBR 6.122 — Projeto e Execugao
de Fundagbes e serdo elaborados seguindo o laudo de sondagem executado pela
CONTRATADA.

O projeto estrutural devera ser em concreto armado com previsdo de execugao de
laje em todo o edificio, devera ser observado a perfeita harmonia entre os projetos
arquitetonico e de instalagdes obedecendo as prescricbes da ABNT, devendo possuir a
prévia aprovagcdo do CONTRATANTE quanto ao langamento da estrutura.

-IMPERMEABILIZAGOES e DRENAGENS

Devera constar todos os locais de impermeabilizacdo e drenagem, tais como:
calhas, reservatorios, vigas, lajes, pisos, muros de arrimo, canaletas, caixas de passagens,
etc., definindo o tipo, dimensdes e demais especificagcbes necessarias. Esses locais
deveréo ser projetados com um formato que permita facil escoamento de agua e efluentes,
evitando-se empogamentos.

-ALVENARIAS E VEDACOES

ALVENARIAS DE TIJOLOS FURADOS

Todas as paredes externas deverdao ser executadas em alvenaria de tijolos
furados, tendo sua espessuras indicadas em planta, exceto muros de contencdo que
deveréo ser dimensionados e especificados conforme sua necessidade.

DIVISORIAS DE AMBIENTES

As paredes internas, sugeridas como divisorias, serao executadas em divisorias
revestidas em laminado melaminico, ou equivalente, tendo sua espessuras indicadas em

PROC. TRT/18® N° 2787/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 31
planta.
ACESSOS

Atender as normas relativas as pessoas portadoras de necessidades especiais
NBR 9050.

-COBERTURA

A cobertura devera permitir o escoamento necessario e suficiente das aguas
pluviais. Nas bordas das platibandas deverao ser fixadas pingadeiras. As telhas deverao
permitir o isolamento térmico suficiente.

-TETOS/FORROS

Deverao ser executados forros de gesso em todos os ambientes, com previséo de
pé direito minimo de 2,80m e espago entre a laje e forro suficiente para passagem das
tubulagbes das instalagdes necessarias. Deverdo ser previstos algcapdes em pontos
estratégicos para futuras manutencgdes.

-ESQUADRIAS/VIDROS

Deverao ser previstas esquadrias em aluminio, vidro temperado ou pele de vidro
nos locais sugeridos. Deverao ser especificadas altura de peitoris, espessura de vidros,
grades de protegao, enfim, todas as dimensdes e demais itens necessarios a perfeita
execugao da edificagcdo. Nos acessos a sala de audiéncia deverao ser previstos postigos.

As portas internas serdo em esquadria de madeira, nas dimensdes adequadas ao
uso de cada ambiente, inclusive permitindo o livre acesso de pessoas portadoras de
necessidades especiais.

-PISOS

Toda a pavimentacao interna sera composta de piso ceramico PEl 5 e granito
conforme necessidade de cada ambiente. A area externa podera possuir além desses,
pavimento drenante, gramas e areas ajardinadas, conforme projeto de paisagismo,
atendendo a permeabilidade exigida.

Todas as especificagbes de pavimentagdo deverdao ser previamente aprovados
pelo CONTRATANTE, para analise quanto a viabilidade técnica/financeira e definicdo de
cores dos materiais, tendo em vista a padronizagao existente no Tribunal.

- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Lougas, bancadas, cubas, metais, duchas higiénicas, valvulas e acessorios,
deveréo ser criteriosamente especificadas e definidas no respectivo projeto e memorial

descritivo.

-NORMAS E ESPECIFICACOES
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Para o desenvolvimento das solu¢cbes de projeto, deverdo ser observadas as
seguintes normas, cédigos e recomendagdes das entidades relacionadas:

- ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

- Corpo de Bombeiros Militar

- Outras especificadas a cada unidade particular dos sistemas de utilidades.

- SISTEMAS A SEREM EXECUTADOS:
- Sistema de Agua Fria

- Sistema de Incéndio

- Sistema de Aguas Pluviais/Superficiais
- Sistema de Esgoto/Ventilagao

-INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/LOGICA

-NORMAS E ESPECIFICACOES
O projeto devera ser desenvolvido com base nas seguintes normas:
ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
CELG - Celg Distribuicao S.A.
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas
IEC — International Electrotechnical Commission
ANSI — American National Standards Institute
NEMA — National Electric Manufacturers Association
IEEE — Institute of Electrical and Electronic Engineers
Telebras — Telecomunicagdes Brasileiras S. A.
e outras especificadas a cada unidade particular dos sistemas de utilidades.

OCONDO R WN =

-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

O fornecimento de energia elétrica sera efetuado na tensdo adequada ao porte,
com o dimensionamento adequado do transformador.

Para atendimento da carga deverao ser previstos transformadores compativeis,
rebaixando para 380-220V, para alimentac&o de todas as cargas.

-DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO

Os quadros de distribuicdo e pontos de for¢ca serdo alimentados através de cabos
de cobre eletrolitico com isolagdo compativel diretamente do PBT. Estes cabos serdao
instalados em eletrodutos ou eletrocalhas.

Nas areas de trabalho deverao ser previstas luminarias de alto rendimento e
reatores eletrénicos. Nas areas de uso comum deverdo ser previstos sensores de
presenca.

Para as areas técnicas e areas de garagem deverdo ser projetadas luminarias,
arandelas e/ou refletores adequados ao uso.

Os comandos para iluminagao deverao ser através de interruptores para as salas
fechadas, casas de maquinas e depdsitos.

O posicionamento das caixas de tomadas (tomadas de energia 2P+T e tomadas
para telematica RJ45) deverao ser definidas conforme layouts de ocupacéo, a ser definido
pelo CONTRATANTE, bem como as respectivas redes de alimentagdo (energia e
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telematica).
- ATERRAMENTO

O sistema de aterramento devera ser totalmente adequado as instalagdes e ao uso
da edificagcdo como um todo.

- SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

Devera ser prevista a instalagdo de uma gaiola de Faraday no topo da edificagéo
ou sistema similar, para a protecdo da edificagdo contra descargas atmosféricas. Os
condutores de descidas serdo de cobre e devera ser garantida a continuidade elétrica para
o SPDA desde a cobertura até o nivel de piso do subsolo.

Todas as partes metalicas da cobertura da edificacdo deverio estar conectadas ao
SPDA.

No térreo, hastes de aterramento serdo instaladas interligando, através de uma
malha de cabo de cobre, as descidas formando assim um anel, equalizando o potencial de
todo o sistema.

As conexdes ferro-ferro deverdo ser através de solda elétrica. As conexdes ferro-
cobre deverao ser atraves de solda exotérmica.

-CONCEPCAO GERAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO

As instalagbes em geral, para todo o empreendimento, serdo embutidas/aparentes
quando couber, sendo o cabeamento instalado em eletrodutos pvc/metalicos perfilados,
eletrocalhas, seguindo o padrdo existente no Tribunal.

A isolacdo dos condutores devera obedecer a normalizacdo da ABNT. Todas as
conexdes entre cabos devera ser feita através de conectores.

A distribuicado de tomadas de energia seguira as necessidades de cada ambiente
especifico.

— CABEAMENTO ESTRUTURADO

Para o desenvolvimento deste projeto serdo observadas as normas da ABNT, bem
como :
NBR-14565 - Procedimento basico para elaboracdo de projetos de cabeamento de
telecomunicacdes para rede interna estruturada
ANSI/EIA/TIA-569.
ANATEL - Agéncia Nacional de Telecomunicagdes
ISO - International Standart Organizacion
TIA - Telecommunications Industry Association
EIA - Eletronic Industry Association
TB-47: Vocabulo de termos de telecomunicagdes
NEC - National Electrical Code
VDE - Verbandes Deustcher Elektrote
NFPA - National Fire Protection Association
IEC - International Electrical Commission
Os casos nédo abordados serdo definidos pela CONTRATANTE, de maneira a
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manter o padrdao de qualidade previsto para a obra em questdo e, de acordo com as
normas vigentes nacionais ou internacionais.

-DESCRICAO

Para o sistema de telecomunicagdes sera instalado um quadro de distribuigao
geral.

Para o sistema de légica sera determinado a implantacdo de uma sala especifica,
destinada a abrigar os servidores do sistema.

Sera prevista infraestrutura através de eletrodutos e eletrocalhas nos trechos
horizontais de caminhamento, tanto do sistema de voz como de dados, preferencialmente
embutidos.

O projeto devera prever uma estrutura fisica da pré-cablagem que permita a
adocgdo de qualquer tipo de arquitetura légica, sem mudancga fisica da cablagem para
poder atender as necessidades de comunicacédo de dados, telefonia e de gestdo técnica
que surgirem.

Deve ter capacidade de transmitir voz, escrita, imagens, dados e outros sinais.

— SISTEMA DE CLIMATIZAGAO

Devera ser elaborado um projeto de sistema de ar condicionado prevendo a
instalagdo completa de todos os sistemas, operando integralmente segundo as
especificagdes contidas no mesmo.

O projeto devera ser elaborado baseado nas seguintes normas técnicas e
recomendagdes:

- ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas NBR 6401;

- ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers;

- ASTM - American Society for Testing and Materials;

- SMACNA - Sheet Metal Association of Contractors National Association;

- AMCA - Air Movement & Control Association International;

- ANVISA - Resolugao RE 09, de 16/01/03 (revisdo da RE n° 176) — Padrbes
Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso
Publico e Coletivo.

-PROGRAMACAO VISUAL

O projeto de programacao visual sera composto por todas as placas indicativas de
sala, de acesso, placas de inauguracéo, letreiro e armas nacionais, balizamento horizontal
e vertical conforme padrao do Tribunal.

-PAISAGISMO

As espécies utilizadas no projeto de Paisagismo deverao satisfazer as condi¢des
do local, quanto a tolerancia ao tipo de ambiente e solo, propondo a adequada corre¢ao
do solo.

- SINALIZAGAO AMBIENTAL - ACESSIBILIDADE
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No desenvolvimento do projeto executivo devem ser rigorosamente observadas as
normas mais recentes de acessibilidade, NBR 9050:2004 — Acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espaco e equipamentos urbanos, da Associag¢ao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), para que a instituicdo se enquadre nas Leis de Acessibilidade (Lei 10.098/00 e
Decreto 5.296/04) vigentes, bem como o Caderno de Especificagcbes das Unidades do
Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido.

2.2 — APRESENTACAO DOS PROJETOS, CONDICOES MINIMAS

Todos os projetos a serem elaborados deverdo seguir a NBR 13.531/1995 e demais
normas aplicaveis, bem como as seguintes recomendacgdes:

2.2.1 - Projeto de Arquitetura

Base para desenvolvimento dos demais Projetos Complementares.
- localizagdo dos elementos externos, construidos, como estacionamentos, construgdes
auxiliares e outros.
- plantas de todos os pavimentos, com destino e medidas internas de todos os
compartimentos, espessura de paredes, material e tipo de acabamento, e indicagdes de
cortes, elevacdes, ampliagdes e detalhes;
- dimensdes e cotas relativas de todas as aberturas, vaos de portas e janelas, altura dos
peitoris e sentido de abertura;
- escoamento das aguas, a posi¢cao das calhas, condutores e beirais, reservatorios,
“‘domus”, rufos e demais elementos;
- todas as elevacdes indicando aberturas e materiais de acabamento;
- cortes das edificagdes onde fique demonstrado o pé-direito dos compartimentos, alturas
das paredes e barras impermeaveis, altura de platibandas, cotas de piso acabado, tudo
sempre com indicagao clara dos respectivos materiais de execugédo e acabamento;
- impermeabilizagao de paredes e outros elementos de prote¢ao contra a umidade;
- ampliagdes, se for o caso, de areas molhadas ou especiais, com indicacdo de
equipamentos e aparelhos hidraulico-sanitarios, indicando seu tipo e detalhes necessarios;
- esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradicas, o
acabamento e o movimento das pecas, sejam horizontais ou verticais;
- todos os detalhes que se fizerem necessarios para a perfeita compreensédo da obra a
executar, como coberturas, pecas de concreto aparente, escadas, bancadas, balcbes e
outros planos de trabalho, armarios, divisérias, equipamentos de seguranga e todos os
arremates necessarios;
- 0 aproveitamento maximo de estratégias de ventilagdo e iluminagdo natural nos
ambientes, de forma a exigir o uso de equipamentos de climatizagcdo mecanica, ou de
novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos
ambientes onde for indispensavel;
- 0 aproveitamento da topografia do terreno de formas gerar menor movimentacéo e
transporte de terra;
- protecao de solo e taludes contra erosao;
- a garantia da acessibilidade a todos usuarios, publico e servidores, através da adogao de
rampas e ou equipamentos de circulagdo vertical, implantagdo de sanitarios acessiveis e
dimensionamento de circulagdes adequados;
- a observancia das taxas de permeabilidade do solo exigida pela legislagédo especifica;
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- a especificacdo de materiais de menor impacto ambiental, menor energia embutida e
menor emissao de CO?

- a utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengao; e

- a exigéncia de comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da obra
Ou servico;

- a exigéncia de cumprimento dos padrdes previstos na legislagado especifica no que se
refere a disposicao final dos residuos provenientes da construcdo, demolicdo, reformas,
reparos e da preparagao e escavacgao de solo;

- deveréo ser apresentados ainda, o relatorio técnico e os memoriais justificativos.

2.2.2 — Projeto de Estruturas

Harmonizar com os projetos de arquitetura e demais instalagdes.
- desenhos de formas contendo: planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos
escadas; cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura; detalhes de
juntas, impermeabiliza¢des, nichos, orificios e embutidos; indicacdo, por parcelas, do
carregamento permanente considerado em cada laje, com excegao do peso proprio;
- indicacao da resisténcia caracteristicas do concreto;
- indicacdo do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir 0 esquema
estrutural;
- indicagao das contra-flechas;
- desenhos de armagdes contendo: detalhamento, em escala apropriada, de todas as
pecas do esquema estrutural, especificagao do tipo de aco, tabela e resumo de armacéao
por folha de desenho.
- relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser descritas as agdes
e coagdes consideradas no calculo de cada pega estrutural, o esquema de calculo que
elegeu o carregamento mais desfavoravel de cada pega estrutural ou conjunto de pecgas
estruturais, o esquema para o calculo dos esforgcos em cada peca estrutural ou conjunto
de pecgas estruturais, os valores dos esforcos de servico oriundos da resolugcao dos
esquemas de calculo, os critérios de dimensionamento de cada pecga estrutura e, se for
requerida uma determinada sequéncia de execugao, a justificativa dos motivos de sua
necessidade.

2.2.3 - Projeto Hidraulico

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalacdes.
- planta de situagdo e de cada nivel da edificagcdo, conforme Projeto Basico, com a
indicacdo de ampliagdes, cortes e detalhes;
- plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com consumo de agua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalacgoes;
- isométrico dos sanitarios e da rede geral,
- detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e
suporte da instalacéo;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- previsao de utilizagdo de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
- adogédo de sistema de medigdo individualizado de consumo de agua e energia;
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- adogao de sistema de reuso de agua e tratamento de efluentes gerados;

- especificagdo de bacias sanitarias e valvulas de consumo reduzido de agua;

- 0 aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacgao, transporte, armazenamento e aproveitamento;

- relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.4 - Projeto de Esgoto Sanitario.

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagoes.
- planta de situagdo e de cada nivel da edificacdo, conforme Projeto Basico, com a
indicagcao de cortes e detalhes;
- plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejos de agua,
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalacoes;
- detalhes de todas as caixas, pecas de inspecao, instalagdes de bombeamento,
montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessarios;
- detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pecas a
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e
suporte da instalacao;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.5 - Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagdes.
- planta de situagéo, conforme projeto basico, com indicagdo das areas a serem ampliadas
ou detalhadas;
- cortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verticais;
- desenhos em escalas adequadas das instalagbes de bombeamento, drenos e caixas de
inspegao, de areia e coletora, detalhamento do sistema de aproveitamento;
- desenhos, em escala adequada, de todas as ampliagdes ou detalhes, de caixas de
inspegao, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras, montagem de equipamentos,
suportes, fixagdes e outros;
- desenho do esquema geral da instalacao;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.6 - Projeto de Instalagbes Elétricas/Rede Estabilizada

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalacoes.

- projeto de instalagbes elétricas, preferencialmente em escala 1:50, e das areas externas
em escala adequada, indicando:

- pontos de tomadas simples, com uma quantidade minima exigida pela norma. Tais
tomadas deverdo estar localizadas de acordo com o layout do projeto arquiteténico e
de modo que sua utilizagado seja feita proxima as estagdes de trabalho;

- pontos de tomadas duplas para rede estabilizada. Tais tomadas deverdo estar
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localizadas de acordo com o layout do projeto arquitetbnico e de modo que sua
utilizacao seja feita préxima as estagdes de trabalho;

pontos de tomadas especiais, localizadas em areas em que hajam equipamentos que
demandem alto consumo de energia, tais como geladeiras, fornos de micro-ondas,
fogao, cafeteiras elétricas, entre outros;

pontos de circuitos especiais, como ar-condicionado, chuveiros elétricos entre outros.
Tais pontos deverdo ter circuitos exclusivos e deverdo ser interligados aos
equipamentos através de conectores de ceramica embutidos nas caixas de passagem;
pontos de interruptores de acionamento dos circuitos de iluminagdo. Tais pontos
deverdo estar previstos em locais estratégicos que facilitem a ligagado dos sistema de
iluminacao tanto na entrada como na saida dos ambientes. Em caso de saida diferente
da entrada, deverao estar previstos interruptores em paralelo. A quantidade de pontos
de interruptores podera ser alterada durante a fase de execugdo do projeto, apds
avaliagao do estudo que vise colocar interruptores sensores, para tornar o acionamento
da iluminagdo dos ambientes automatizado. Este estudo passara pela avaliacado do
Tribunal;

pontos de iluminagdo dos ambientes internos a Vara Trabalhista de modo que a
distribuicao das luminaria atenda perfeitamente os indices de iluminacédo definidos no
projeto luminotécnico e também aproveite a iluminagao natural existente;

pontos de iluminac&o externa a Vara Trabalhista de modo que haja um aproveitamento
da iluminacao natural. Tais pontos deverao ser dimensionados de modo a acenderem
automaticamente, na auséncia de luz e na presenca de movimentacao;

pontos de iluminagao externa da fachada da Vara Trabalhista de modo que os mesmos
acendam automaticamente quando n&o houver luz natural,

localizagéo das caixas de passagem de fiagao dos circuitos;

localizac&o das caixas de derivacao de fiacdo dos circuitos;

localizagao das caixas de derivacio de eletrodutos e ou eletro-calhas;

ponto de alimentagdo do motor do portao eletrénico;

circuitos de alimentagcdo dos pontos de tomadas, interruptores, luminarias e quadros
gerais;

quadro de cargas, circuitos, demandas indicando tipo das cargas, numero de
equipamentos, corrente nominal, tensdo nominal, fator de poténcia, potencial real e
aparente, circuitos, balanceamento de cargas, disjuntores, DR's, DPS's (prote¢des em
geral), corrente corrigida maxima de operagédo, demandas de energia entre outros.
detalhes da instalagao elétrica que se fizerem necessarios;

detalhes das instalagdes elétricas que forem aparentes.

detalhes dos ramais de entrada da rede de distribuicdo para o fornecimento de energia
da CELG de acordo com a demanda de energia calculada no projeto;

diagrama unifilar das ligagées;

detalhes de todas as legendas de todos os simbolos utilizados nos projetos.

projeto luminotécnico energeticamente eficiente, contendo: niveis de iluminancia, vida

util, rendimento luminoso, temperatura e indice de reproducdo de cor, indicagdo de
ldampadas fluorescentes compactas de alta eficiéncia energética, com selo PROCEL de
economia de energia, ou tubulares de alto rendimento, e que apresentem o menor teor de
mercurio dentre as disponiveis no mercado e indicagao de luminarias eficientes. O projeto
luminotécnico também devera fazer um estudo da viabilidade econémica de se instalar
sensores interruptores que desliguem automaticamente os circuitos de iluminagdo de
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ambientes internos, na Vara Trabalhista de Inhumas, baseado na presencga/ocupagao ou
auséncia de pessoas nas salas.

- projetos de SPDA (Sistema de Protecao de Descargas Atmosféricas) e de Aterramento,
contendo: levantamento das condigdes locais do solo, da estrutura a ser protegida e
demais elementos sujeitos a sofrer os efeitos diretos e indiretos de descargas
atmosféricas, os calculos de parametros elétricos para a sua execugcido, em especial para
os sistemas de aterramento e ligagbes equipotenciais, selecdo e especificacdo de
equipamentos e materiais, tudo em rigorosa obediéncia as normas vigentes.

- projeto da subestagdo de energia de alimentagdo das cargas, caso a demanda por
energia exija o mesmo.

- listas detalhadas de equipamentos e materiais da instalacéo e respectivas garantias;

- orcamento detalhado de materiais e mao-de-obra;

2.2.7 - Projeto de Instalagdes Cabeamento da Rede Estruturada

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalacdes.

- projeto de cabeamento estruturado de dados deve conter:

- pontos de tomadas duplas de dados, com dois conectores tipo RJ45, dispostos em
paralelo as tomadas da rede estabilizada sob as mesas das estagdes de trabalho;

- eletrodutos e ou eletrocalhas que interligam os circuitos;

- localizagao das caixas de passagem da fiagao dos circuitos da rede estabilizada;

- localizagao das caixas de derivagao da fiagao dos circuitos da rede estabilizada;

- localizagao das caixas de derivacido de eletrodutos e ou eletrocalhas que contenham a
fiacdo dos circuitos da rede estabilizada;

- quadro de cargas, circuitos, numero de equipamentos, corrente nominal, tensao
nominal, fator de poténcia, potencial real e aparente, circuitos, balanceamento de
cargas, disjuntores, DR's, DPS's, corrente corrigida maxima de operacédo, demandas
de energia entre outros;

- memorial de calculo com a descri¢do de todos os calculos do projeto;

- diagrama unifilar das ligagées;

- detalhes das instalagbes elétricas estabilizadas que forem aparentes.

- detalhe dos acessorios que forem aparentes

- detalhes das ligagdes entre os quadros gerais e estabilizados;

- detalhes dos racks, Switch's e no-break's que compdem a rede estabilizada;

- detalhe do DG (entradas e dimensionamentos: tipo de cabo, bitola);

- detalhe das ligagdes do DG's aos patch panel's

- legendas de todos os simbolos utilizados nos projetos.

- listas detalhadas de equipamentos e materiais das instalagbes e respectivas garantias;
- orcamento detalhado de materiais e mao-de-obra;

2.2.8 - Projeto de CFTV

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais instalagoes.
- projeto de instalagées do CFTV deve conter:
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1.localizagado dos pontos de instalacdo das cameras demonstrando o angulo de atuagao
das mesmas;

2.detalhes de fixacdo das cameras;

3.esquemas de ligagao dos equipamentos e fontes de alimentagao;

4.detalhes da central de monitoramento;

5.detalhes das ligagbes entre os racks, switch's, patch panel's e servidores que compdem
o sistema;

6.lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagcéo e respectivas garantias;
7.orcamento detalhado de materiais e m&ao-de-obra;

2.2.9 - Projeto de Sonorizagao

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais instalacgoes.
O projeto de sonorizagdo se refere somente a sistema de som para chamada as
audiéncias. O mesmo ndo é destinado a som ambiente.
- plantas conforme projeto basico, com indicagdo dos circuitos, marcacdo de todas as
ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
- diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;
- diagrama de fiagéo e ligagao dos equipamentos;
- detalhes de fixacdo dos sonofletores;
- “layout” da central de sonorizagao, com os tipos dos equipamentos;
- detalhes de fixagdo de sensores automaticos de ganho;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagao e respectivas garantias;
- relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.10 - Projeto Detecgéo e Alarme contra Incéndio

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
Instalacées.
- planta de todas as areas que possuam instalacdo de deteccao e alarme de incéndio,
onde estejam perfeitamente caracterizados e locados todo tipo de detectores, rede de
dutos, rede de fios, indicagcdo dos ramais, locagdo dos alarmes manuais, painel central e
painéis repetidores;
- cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;
- “layout” do painel central e dos painéis repetidores;
- detalhes de instalagdo dos detectores;
- detalhe de instalacdo dos painéis;
- diagrama de interligagao entre todos os equipamentos aplicaveis;
- esquema elétrico da fonte de alimentacao;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagéo e respectivas garantias;
- quadro resumo da instalagéo, conforme Tabelas 2 e 3 Anexo B da Norma NBR 9441;
- calculo da bateria para a corrente maxima exigida e com autonomia para garantir tempo
de abandono, conforme item f da Norma NBR 9441;
- relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.11 - Projeto de Ar Condicionado

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
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- detalhes, indicagcédo de tipos, modelos e poténcia de todos os dispositivos, suportes e
acessorios;

- Analise de carga técnica por ambiente para o dimensionamento dos aparelhos de ar
condicionado;

- Analise de carga técnica por ambiente levando em conta o fluxo de pessoas, quantidade
de aparelhos de ar condicionado com relagéo a area ocupada,;

- detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicagdo dos modelos,
capacidade e fabricantes;

- lista detalhada de materiais e equipamentos;

- relatdrio técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.12 - Projeto Prevencédo e Combate a Incéndio

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagdes.
- plantas de situacdo e de cada nivel da edificagdo, conforme projeto basico, com
indicacdo dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
- detalhes de execucdo ou instalacdo dos hidrantes, chuveiros automaticos, extintores,
sinalizag¢des, sala de bombas, reservatorios, abrigos e outros;
- detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e suporte da
instalacao, e das pecgas a ser embutidas;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatdrio técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

2.2.13 - Projeto Sistema Fotovoltaico Gried-Tie
Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalagoes.

- O projeto do sistema fotovoltaico deve fornecer uma solugdo de micro-geragao para
atender a carga de iluminagao interna a edificagdo. Tal projeto devera ser submetido a
aprovagao do Tribunal para sua execugao;

- O sistema devera gerar energia elétrica em corrente continua através de energia solar e
converté-la em corrente alternada para que seja injetado na rede elétrica comum da Vara
do Trabalho.

- O memorial de calculo e o projeto de instalagdes do sistema fotovoltaico devera conter:

. estudo de radiagao solar no local a ser instalado os painéis;

. analise da temperatura e da intensidade luminosa para que n&o haja perdas no
sistema. Deve incluir graficos de Corrente (A) x Tensé&o (v) e Poténcia (w/m?);

. estudo sobre as possiveis solugdes para que nao haja um aumento excessivo de
temperatura no sistema com a consequente perda de eficiéncia do mesmo;

. analise do melhor tipo de painéis fotovoltaicos para o local e dimensionamento dos

mesmos. Todos os modulos escolhidos devem ser do mesmo tipo e da mesma poténcia

maxima para que nao haja perda de rendimento do conjunto;
. analise do melhor tipo de inversor de energia para o local e dimensionamento do
mesmo. Os inversores devem satisfazer as exigéncias de qualidade e seguranga para que
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a rede elétrica da CELG nao seja afetada;

. analise do tipo de ligagdo que devera ser feita para as placas fotovoltaicas para que
haja uma maximizagao da captagéo da radiagéo solar;
. analise da melhor posi¢cao no telhado da Vara do Trabalho para que captacdo da

radiagdo solar seja maximizada. Tal analise devera levar em consideragédo a instalagéo
dos painéis em local que seja de facil acesso para que nao haja dificuldades na
manutengao (limpezas periodicas dos modulos, eliminagdo de maus contatos, etc.) dos
mesmos;

. analise e escolha do tipo de equipamento necessario para a fixagado dos painéis ao
telhado da Vara do Trabalho;

. analise e escolha do angulo de incidéncia que deve ter as placas fotovoltaicas para
que haja captagao de radiagao solar maxima;

. analise sobre as posi¢cdes solares durante o ano para maximizar a coleta de
energia.

. estudo sobre a possibilidade de instalar os médulos solares de forma que a posigao
da instalagao dos mesmos se ajuste a maxima incidéncia solar;

. projeto de instalagao elétrica do sistema fotovoltaico contendo: dimensionamento de

eletrodutos, cabos/fios, terminais, prote¢des, ligacdo ao inversor de energia, interligagao
ao quadro geral;

. dimensionamento e avaliagao dos tipos de medidores bidirecionais, junto a CELG,
que atendam a norma NTC-71 para o sistema proposto;

. Aprovacao do projeto de micro-geragao pela CELG;

. lista de materiais e orgamento para implementagao do sistema;

3 - Critérios de Sustentabilidade

3.1 — Na concepgao dos projetos e especificagbes em geral deve ser considerado os
seguintes requisitos:

. Adocao dos critérios que garantam o nivel A de eficiéncia energética, conforme
disposto no Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos - RTQ-C do INMETRO - Portaria n°
372/2010;

. Utilizagao de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexao
dos raios solares, e consequente redugcao da carga térmica nestas superficies, com o
objetivo de melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatizagdo. Deve
ser avaliada ainda a opc¢ao de implantar a cobertura verde;

. Privilegiar o aproveitamento de ventilagao natural,

. Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo;

. Utilizacao de outros materiais em substituicdo ao asbesto/amianto;

. Fixacdo de critérios para projeto arquitetbnico baseados nas definicbes da NBR

15.220, que levem em consideragcao os melhores parametros, com base nas definicbes de
zonas bioclimaticas estabelecidas na norma, de forma a evitar a insolacdo profunda e
permitir a iluminagao e ventilagao naturais;

. Emprego de solugdes construtivas que garantam maior flexibilidade na edificagao,
de maneira a permitir facil adaptacdo as mudangas de uso do ambiente ou do usuario, no

PROC. TRT/18® N° 2787/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 43

decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdicio de material e grande
impacto ambiental, pela producao de entulho;

. Apresentacao de projeto para implantacdo de canteiro de obras organizado, com
critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o
reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos solidos produzidos
e a separagao dos nao reutilizaveis para descarte;

. Apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil -
PGRCC, de acordo com a Resolugédo 307/2002 do CONAMA. Para fins de fiscalizacdo do
fiel cumprimento do Projeto, a contratada devera comprovar que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

. Emprego de formas pré-moldadas fabricadas em material que permita a
reutilizacao;

. Utilizacdo de andaimes e escoras, preferencialmente metalicos, ou de material que
permita a reutilizagao;

. A madeira utilizada na edificagdo ou no canteiro de obras deve ser de origem legal,
e proveniente de manejo florestal responsavel ou reflorestamento, comprovada mediante
apresentacao do certificado de procedéncia da madeira (DOF);

. Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificagdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a
gerar menos residuos, menor desperdicio € menor impacto ambiental,

. Utilizacdo de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos,
de facil limpeza, e que favoregam o conforto térmico e acustico das edificagbes;

. Emprego de pisos externos que favoregcam a infiltragcdo das aguas da chuva no
solo, de forma a n&o sobrecarregar o sistema de coleta de aguas pluviais;

. Previsao de espaco fisico especifico para a coleta e armazenamento de materiais
reciclaveis;

. Prioridade ao emprego de mé&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de

origem local para execugao, conservagao e operacgao das obras.

3.2 - No projeto de instalagdes hidrossanitarias deverdo ser contemplados os seguintes
requisitos:

. Implantacdo de sistema de coleta e aproveitamento de agua da chuva no prédio,
agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem sua utilizagcdo para rega de
jardim, lavagem de carros e limpeza/manutengao pesada e descarga dos banheiros;

. Separacgao da rede de esgoto em aguas cinza e aguas negras, visando ao reuso de
aguas cinza;
. Utilizacdo de equipamentos economizadores de agua, com baixa pressao, tais

como torneiras com arejadores, com sensores ou de fechamento automatico, sanitarios
com sensores ou com valvulas de descarga com duplo acionamento ou a vacuo;

. Adocédo de sistema de irrigagdo que reduza o consumo de agua, tais como: por
micro aspersdo, gotejamento ou mecanismo eletrdbnico programavel para irrigacéo
automatica.

3.3 - Nos projetos elétricos e de iluminagao adotar as seguintes solugdes:
. Emprego de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de agua,
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iluminagao e outros fins, cujo rendimento e custo se mostrem viaveis, com utilizagéo de
equipamentos aprovados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e
escolhidos entre os mais eficientes;

. Automacdo da iluminacdo, de forma a permitir a setorizacdo adequada de
comandos (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilizagdo de
sensores de presencga,onde se aplicar;

. Uso de lampadas fluorescentes compactas de alta eficiéncia energética, com Selo
Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, com o menor teor de
mercurio dentre as disponiveis no mercado, e luminarias eficientes, bem como de
lampadas LED nos ambientes que o permitam;

. Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto
de vinila - PVC;
. Utilizagdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento

econOmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

3.4 - Nos projetos de climatizagao serdo adotados os seguintes requisitos:

. Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar que permitam a automacido do sistema, de forma a possibilitar a
setorizacdo adequada dos ambientes climatizados;

. Instalagao de aparelhos condicionadores de ar que possuam faixa de classificacéo
A do Programa Brasileiro de Etiquetagem, do PROCEL-INMETRO.

3.5 - Nos projetos de urbanizagdo, de forma a garantir ou preservar a cobertura vegetal,
devem ser adotados os seguintes requisitos:

. Preservagao de espécies nativas e compensagao da vegetagao suprimida;
. Plantio de espécies vegetais e criagao de espacos verdes de convivéncia;
. O paisagismo deve privilegiar o emprego de espécies nativas da regiao.

3.6 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverao ser observados
os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:

. Construcdo de rampas com inclinagdo adequada para acesso dos pedestres e
plataforma de transporte vertical para passageiros com dificuldades de locomocgéo;

. Adequacéo de sanitéarios;

. Reserva de vagas em estacionamento;

. Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera, nos auditorios, nas salas
de audiéncia e de sessoes;

. Instalagao de piso tatil direcional e de alerta;

. Sinalizagdo sonora para pessoas com deficiéncia visual, bem como sinalizagées

visuais acessiveis a pessoas com deficiéncia auditiva, pessoas com baixa visdo e pessoas
com deficiéncia intelectual,

. Adaptacdo de mobiliario, portas e corredores em todas as dependéncias e em
todos os acessos.

3.7 - Em relagdo a mao de obra e as condi¢des de trabalho serdo exigidos das empresas
contratadas:

. Atendimento as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;
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. Adesao, por meio de clausula contratual, ao Programa Nacional de Prevencao de
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do
Trabalho, voltado a promog¢do da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho -
PNSST, nos termos da Resolugdo n° 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior
da Justica do Trabalho;

. Adesdo, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condigdes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades
patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a
aplicacgao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

. Capacitacédo de todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro
da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com
énfase na prevencao de acidentes, conforme a Resolugédo n° 98, de 20 de abril de 2012,
do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

3.8 — Os projetos deverao ter como diretriz a flexibilidade de espagos e deve ser utilizados
sistemas construtivos que permitam a rapida adequacado dos ambientes, ao menor
custo possivel, quando necessarias as modificacbes do sistema de prestacéo
jurisdicional (ndo basta mencionar que a empresa devera observar as diretrizes
contidas na Resolugéo n° 70 do CSJT e na Resolucdo n°114 do CNJ);

3.9 — O custo global da obra devera ser obtido a partir dos custos unitarios de insumos ou
servigos iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI), o qual é
mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal. E, nos casos em que o SINAPI
nao tenha custos unitarios de insumos ou servigo, o orcamentista podera adotar:
tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da Administragao
Publica Federal; publicacbes técnicas especializadas; sistema especifico instituido
para o setor; ou pesquisa de mercado (com trés orgcamentos).
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PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO

CADERNO DE ESPECIFICAGOES DE ACESSIBILIDADE
DAS UNIDADES DO TRT DA 18* REGIAO

1. Objetivo

Garantir o acesso amplo e irrestrito de pessoas com deficiéncia as dependéncias do
Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido, através da remocgao das barreiras fisicas e
arquitetonicas — da construgao e adequacao de rampas, instalagao de elevadores, reserva
de vagas de estacionamento e adaptagcao de mobiliario e de portas - e da implantagao de
sinalizagdo visual, sonora e tatil, estabelecendo rotas acessiveis e a padronizagcdo de
solugdes para proporcionar autonomia, conforto e seguranga para servidores e usuarios.

2. Métodos e Critérios utilizados

Os critérios adotados nesse relatério estdo baseados nas normas mais recentes de
acessibilidade, NBR9050:2004 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espaco e
equipamentos urbanos, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que devem
ser rigorosamente seguidas para que a instituicdo se enquadre nas Leis de Acessibilidade
(Lei 10.098/00 e Decreto 5.296/04) vigentes.

Foram analisados o0s seguintes itens: circulagcdo externa, estacionamento, acesso,
circulagdo interna, circulagdo vertical, sinalizagdo tatil, sanitarios, mobiliario e
equipamentos, sinalizagdo e comunicagao visual.

3. Circulagao Externa

Calgadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem ter superficie regular, firme,
estavel e antiderrapante sob qualquer condigado climatica, e que nao provoque trepidacao
em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé).

3.1. Inclinacdo Transversal: A inclinagdo transversal de calgadas, passeios e vias
exclusivas de pedestres nao deve ser superior a 3%.
Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes.

3.2. Inclinagado Longitudinal: A inclinagdo longitudinal de calgcadas, passeios e vias
exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinagcdo das vias lindeiras.
Recomenda-se que a inclinagdo longitudinal das areas de circulagdo exclusivas de
pedestres seja de no maximo 8,33% (1:12). Calgadas, passeios e vias exclusivas de
pedestres que tenham inclinagdo superior a 8,33% (1:12) ndo podem compor rotas
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acessiveis.

3.3. Faixa Livre: Calgadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa
livre com largura minima recomendavel de 1,50m, sendo o minimo admissivel de 1,20 m.

As faixas livres devem ser completamente desobstruidas e isentas de interferéncias, tais
como vegetagcdo, mobiliario urbano, equipamentos de infra-estrutura urbana aflorados
(postes, armarios de equipamentos, e outros), orlas de arvores e jardineiras,
rebaixamentos para acesso de veiculos, bem como qualquer outro tipo de interferéncia ou
obstaculo que reduza a largura da faixa livre. O acesso de veiculos ao edificio e suas
rampas nao devem interferir na faixa livre de circulagao.

Eventuais obstaculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificagao, toldos,
luminosos, vegetacao e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m.

3.4. Rebaixamento de Calgadas: as calgadas devem ser rebaixadas junto as travessias de
pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco
de pedestres. O rebaixamento deve ser executado conforme figura:

aba lateral
inclinagio méax. - 10,0%

—

Vista superior

Rebaixamento de Calgadas — Exemplo NBR9050:2004

Deve ser utilizado piso de superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer
condigdo climatica, preferencialmente em concreto desempenado,com pavimento de
resisténcia de 25 Mpa; deve conter piso tatil de alerta conforme especificado e deve
garantir o escoamento de aguas pluviais.

Onde a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre
minima de 80cm, deve ser feito o rebaixamento total da largura da cal¢gada, com largura
minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagdo maxima de 8,33%, conforme
figura:
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Plataforma Rampa lateral
principal _ 1,50min. inclinagio max. - 8,33%
! ; Alinhamento
§ s do imdvel
GL}ia
Sarjeta

[ |
I |

Rebaixamento Total de Calgadas — Exemplo NBR9050:2004

3.5. Piso Tatil: deve ser instalado piso tatil de alerta e direcional, em cor contrastante ao
piso adjacente, onde for necessario:

- sinalizagao de obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura;

- rebaixamento de calcadas;

- inicio e término de rampas e calgadas;

- sinalizagao de desniveis;

- sinalizagao de pontos de 6nibus.

local de
te de
posmnto embarque e
@ |j e desembarque
-
=] "
5
i
abrigo de
0,75a 1,00 anibus
050 07256

min  a0,60

Sinalizac&o de Ponto de Onibus — Exemplo NBR9050:2004

4. Estacionamento

Devem ser previstas vagas exclusivas para veiculos conduzidos ou que transportem
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida em numero estabelecido conforme tabela
especifica da NBR 9050:2004.

4.1. Localizagdo: as vagas exclusivas para veiculos conduzidos ou que transportem
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida devem possuir localizagdo proxima ao
acesso principal do edificio, garantindo que o caminho a ser percorrido pela pessoa com
deficiéncia ou mobilidade reduzida seja o menor possivel e componha uma rota acessivel,
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livre de barreiras ou obstaculos.

Quando da impraticabilidade de se executar rota acessivel entre o estacionamento e as
entradas acessiveis, devem ser previstas vagas de estacionamento exclusivas para
pessoas com deficiéncia, interligadas a(s) entrada(s) através de rota(s) acessivel(is).

As vagas devem estar localizadas de forma a evitar a circulagao entre veiculos .

4.2. Rebaixamento de guias: Deve ser previsto rebaixamento de guia, quando necessario,
no alinhamento da faixa de circulagao.

4.3. Piso: o piso deve ser regular, nivelado, firme e estavel.

4.4. Faixa Adicional: deve ser estabelecida faixa adicional a vaga para circulagdo de
cadeiras de rodas com largura minima de 1,20m. Esse espaco pode ser compartilhado por
2 vagas, no caso de estacionamento paralelo, ou perpendicular, ndo sendo recomendavel
o compartilhamento em estacionamentos obliquos.

A faixa adicional ao lado da vaga serve para embarque e desembarque da pessoa com
dificuldade de locomogdo em seu carro. Para se transferir do carro para a cadeira de
rodas, por exemplo, ela precisa abrir completamente a porta. Vagas reservadas estreitas
(sem esta faixa) impossibilitam sua utilizagao por estas pessoas.

4.5. Sinalizagao: deve existir sinalizagao horizontal pintada no piso e vertical identificada
com placa, com o Simbolo Internacional doesfxcesso - SIA.

e 5o

S

0,70

Estacionamento

reservado para

veiculos autorizados .

8 '

Sinalizacao Vertical de Vagas em Espaco Interno
Exemplo NBR9050:2004

0,50

0,70

E Veiculos
Autorizados

" U

Sinalizagao Vertical de Vagas em Via Publica
Exemplo NBR9050:2004

A sinalizagédo horizontal deve ser demarcada com linha continua na cor branca sobre o
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pavimento e ter o SIA (Simbolo Internacional de Acesso) pintado no piso.

Amarelo

% Sentido de ; |
.

circulagdo

c) Em 45°

Sinalizagao Horizontal de Vagas a 45°
Exemplo NBR9050:2004

4.6. Numero de vagas: o numero de vagas reservadas deve ser estabelecido segundo o
Cddigo de Obras e Edificagdes da cidade e a NBR9050:2004.

As vagas nas vias publicas devem ser reservadas e estabelecidas conforme critérios do
orgao de transito com jurisdigdo sobre a via, respeitado o Codigo de Transito Brasileiro.

Conforme recomendacao do Ministério Publico Federal através da Procuradoria da
Republica em Goias, deve ser obedecido o Artigo 25 do Decreto Lei n° 5296 de 2 de
dezembro de 2004 — Lei de Acessibilidade — determina que “Nos estacionamentos
externos ou internos das edificagbes de uso publico ou de uso coletivo, ou naqueles
localizados nas vias publicas, serdo reservados, pelo menos, dois por cento do total de
vagas para veiculos que transportem pessoa portadora de deficiéncia fisica ou visual
definidas neste Decreto, sendo assegurada, no minimo, uma vaga, em locais proximos a
entrada principal ou ao elevador, de facil acesso a circulagdo de pedestres, com
especificagées técnicas de desenho e tracado conforme o estabelecido nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.”

5. Acesso a edificagao

Nos edificios publicos todas as entradas devem ser acessiveis, bem como as rotas de
interligacao as principais fungdes do edificio.

Na adaptacao de edificacbes e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no

minimo um acesso, vinculado através de rota acessivel a circulagdo principal e as
circulagdes de emergéncia, quando existirem.
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A distancia entre cada entrada acessivel e as demais nao pode ser superior a 50 m.

Deve ser garantido percurso livre de obstaculos, com largura recomendada de 1,50m e
minima admitida de 1,20m.

5.1. Pisos: os pisos devem ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob
qualquer condicao climatica e ndo devem provocar trepidacdo em dispositivos com rodas
(cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé).

5.1.1. Piso tatil de alerta: o piso tatil servira como orientagdo para as pessoas com
deficiéncia visual em sua locomogao.

Deve ser utilizado piso tatil de alerta, em cor contrastante a do piso adjacente, para
sinalizagdo de situagdes que envolvem risco de seguranga, tais como indicagdo de
mudanca de plano da superficie do piso e presenca de obstaculos, escadas e rampas.

5.1.2. Piso tatil direcional: este piso deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulacao.

5.2. Inclinacdo: Admite-se inclinagéo transversal da superficie até 2% para pisos internos e
3% para pisos externos e inclinagao longitudinal maxima de 5%.

Inclinagdes superiores a 5% s&o consideradas rampas e, portanto, devem receber
tratamento especifico.

5.3. Grelhas e juntas de dilatagdo: as grelhas e juntas de dilatagcdo devem estar
preferencialmente fora do fluxo principal de circulagéo.

Quando absolutamente necessarias, devem ser instaladas transversalmente em rotas
acessiveis e os vaos resultantes devem ter, no sentido transversal ao movimento,
dimensao maxima de 15 mm, conforme figura:

-

_15mm

Grelha - Exemplo NBR9050:2004

Tal medida tem o objetivo de evitar possiveis acidentes, evitando que pontas de muletas e
bengalas, além das rodas dianteiras da cadeira de rodas, fiquem presas causando
desequilibrio e acidentes para as pessoas que utilizam tais equipamentos para se
locomover.
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5.4. Tampas de caixas de inspecido e de visita: as tampas devem estar absolutamente
niveladas com o piso onde se encontram e eventuais frestas devem possuir dimensao
maxima de 15 mm. As tampas devem ser firmes, estaveis e antiderrapantes sob qualquer
condicao e a eventual textura de sua superficie ndo pode ser similar a dos pisos tateis de
alerta ou direcionais.

5.5. Capachos: os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados de maneira que
eventual desnivel ndo exceda S5Smm.

5.6. Desniveis: devem ser evitados desniveis de qualquer natureza em rotas acessiveis.
Eventuais desniveis no piso de até 5 mm ndo demandam tratamento especial. Desniveis
superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinagéao

maxima de 1:2 (50%), conforme figura:

2
I
_— 5<xs15 1] ==

Tratamento de desniveis - Exemplo NBR9050:2004

Devem ser utilizados escadas e rampas ou equipamentos eletromecanicos para vencer
desniveis superiores a 1,5cm.

5.7. Rampas: as rampas devem garantir a largura livre recomendada de 1,50m, sendo
admissivel a largura minima de 1,20m, com inclinagao transversal de no maximo 2% em
rampas internas e 3% em rampas externas.

Quando néao existirem paredes laterais, as rampas devem possuir guias de balizamento
com altura minima de 0,05m executadas nas proje¢des dos guarda-corpos.

Devem ser previstos patamares no inicio e final de cada segmento de rampa com
comprimento recomendado de 1,50m e minimo admitido de 1,20m, no sentido do
movimento.

Deveréo existir sempre patamares préximos a portas e bloqueios.

5.8. Simbolo Internacional de Acesso — SIA: devera ser utilizado para indicar, localizar e
direcionar adequadamente a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

6. Circulagao interna

6.1. Corredores: os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de
pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstaculos, conforme a NBR
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9050:2004.

As larguras minimas para corredores em edificagdes e equipamentos urbanos sio:
- 0,90 m para corredores de uso comum com extensao até 4,00 m;

- 1,20m para corredores de uso comum com extens&o até 10,00m;

- 1,50m para corredores com extensao superior a 10,00m; e

- 1,50m para corredores de uso publico.

Para transposigao de obstaculos, objetos e elementos com no maximo 0,40m de extensao,

a largura minima do corredor deve ser de 0,80m, conforme figura:
0,80 min.

]
|
|
|

0,80 min.

Transposicao de Obstaculos - Exemplo NBR9050:2004
Acima de 0,40m de extens&o, a largura minima deve ser de 0,90m.

6.2. Portas: as portas, inclusive de elevadores, devem ter um vao livre minimo de 0,80m e
altura minima de 2,10m.

Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vao livre de 0,80m.

O mecanismo de acionamento das portas deve requerer forca humana direta igual ou
inferior a 36 N.

As portas devem ter condi¢des de serem abertas com um unico movimento e suas
magcanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m.

Quando localizadas em rotas acessiveis, recomenda-se que as portas tenham na sua
parte inferior, inclusive no batente, revestimento resistente a impactos provocados por
bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme
figura:
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i
Puxador
horizontal
0,10} _0:40 Maganeta
=
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1S ! a impactos

Revestimento e Puxador Horizontal de Portas
Exemplo NBR9050:2004

As portas de sanitarios e vestiarios devem ter um puxador horizontal associado a
macaneta. Deve estar localizado a uma distancia de 10 cm da face onde se encontra a
dobradi¢ca e com comprimento igual @ metade da largura da porta.

6.3. Piso tatil de alerta: deve ser utilizado piso tatil de alerta, em cor contrastante a do piso
adjacente, para sinalizagao de situagdes que envolvem risco de seguranga, tais como
indicacdo de mudanca de plano da superficie do piso e presenca de obstaculos, escadas e
rampas.

O piso tatil servira como orientagdo para as pessoas com deficiéncia visual em sua
locomocgéao.

6.4. Piso tatil direcional: este piso deve ser utilizado quando da auséncia ou
descontinuidade de linha-guia identificavel, como guia de caminhamento em ambientes
internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulagao.

6.5. Pisos: os pisos devem ter superficie regular, firme, continua, estavel e antiderrapante.
6.6. Inclinacao: admite-se inclinagao transversal da superficie de até 2%.

6.7. Grelhas e juntas de dilatagdo: as grelhas e juntas de dilatacdo devem estar
preferencialmente fora do fluxo principal de circulagcdo. Quando absolutamente
necessarias, devem ser instaladas transversalmente em rotas acessiveis e 0os vaos
resultantes devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimensdo maxima de 15 mm.

6.8. Capachos: os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados de maneira que
eventual desnivel ndo exceda 5 mm. Tapetes devem ser evitados em rotas de acesso.

6.9. Desniveis: devem ser evitados desniveis de qualquer natureza em rotas acessiveis.
Eventuais desniveis no piso de até 5 mm ndo demandam tratamento especial, desniveis
superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinagéao
maxima de 1:2 (50%).
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i

Tratamento de desniveis - Exemplo NBR9050:2004

Devem ser utilizados escadas e rampas ou equipamentos eletromecanicos para vencer
desniveis superiores a 1,5cm.

6.10. Simbolo Internacional de Acesso — SIA: devera ser utilizado para indicar, localizar e
direcionar adequadamente a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

7. Rampas e escadas

Rampas e Escadarias devem atender as normas de acessibilidade e segurancga.

Sao caracteristicas fundamentais nestes elementos que possuam estabilidade adequada,
uso de materiais resistentes e permitam o acesso pleno por pessoas deficientes e/ou com

mobilidade reduzida.

Nas rampas e escadas devem ser previstos elementos de seguranca e referéncia, como
corrimaos e pisos/sinalizagao tateis.

7.1. Rampas: a rampa de acesso e a sua inclinagdo devem estar de acordo com os limites
estabelecidos na tabela 1.

Para inclinagdo entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas areas de descanso nos
patamares, a cada 50m de percurso.

Tabela 01 — Dimensionamento de rampas

Inclinagao admissivel em Desniveis maximos de Numero maximo de
cada cada segmento de segmentos de rampa
segmento de rampa rampa
i h
% m
5,00 (1:20) 1,50 Sem limite
5,00 (1:20) < i< 6,25 (1:16) 1,00 Sem limite
6,25 (1:16) < i< 8,33 (1:12) 0,80 15
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A inclinacdo transversal da superficie ndo deve exceder 2% em pisos internos e 3% em
pisos externos.

A largura livre minima recomendavel para as rampas em rotas acessiveis € de 1,50 m,
sendo o minimo admissivel 1,20m. A projegédo dos corrimaos pode incidir dentro da largura
minima admissivel da rampa em até 10cm de cada lado.

Quando n&o houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de balizamento
com altura minima de 0,05m, instaladas ou construidas nos limites da largura da rampa e
na projecao dos guarda-corpos, conforme figura:

Ly Yy

¥ Y
e Inclinagéo _ N Guia de
il transversal <2% /" balizamento
ol
(=]

L
L 1,20 min. _
1.50 Recomendado

Inclinagao Transversal e Largura de Rampas
Exemplo NBR9050:2004

No inicio e no término da rampa devem ser previstos patamares com dimensao
longitudinal minima recomendavel de 1,50m, sendo o minimo admissivel 1,20m, além da
area de circulagao adjacente.

Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com dimenséo longitudinal
minima de 1,20m, sendo recomendaveis 1,50m. Os patamares situados em mudancas de
diregado devem ter dimensdes iguais a largura da rampa.

A inclinagao dos patamares nao pode exceder 3% em rampas externas. Deve ser prevista
a sinalizacao tatil de alerta no inicio e término de rampa para a orientacdo da pessoa com
deficiéncia visual.

8. Corrimaos e guarda-corpos

Os corrimaos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das
escadas fixas e das rampas.

Os corrimaos devem ter largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, sem arestas vivas. Deve ser
deixado um espaco livre de no minimo 4,0 cm entre a parede e o corrimao. Devem permitir
boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de sec¢ao circular, conforme
figura:
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minimo=4,0

Vista superior Corte

Empunhadura de Corrimaos - Exemplo NBR9050:2004

As escadas e rampas que nao forem isoladas das areas adjacentes por paredes devem
dispor de guarda-corpo que atenda ao disposto na ABNT NBR 9077, associado ao
corrimao, com altura de 1,05m.

Os corriméos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do inicio e apds o
término da rampa ou escada, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar a vazao.

Em edificacbes existentes, onde for impraticavel promover o prolongamento do corrimao
no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da area de circulagao ou fixado

na parede adjacente, conforme figura:
03

a) Em escadas b) Em rampas

Prolongamento de Corrimaos - Exemplo NBR9050:2004

As extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

Os corrimaos devem ser instalados em duas alturas distintas, a 0,70m e 0,92m do piso. As
alturas mais baixas facilitam a locomocg¢ao de criancas, pessoas de baixa estatura e
usuarios de cadeiras de rodas em rampas.

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimaos deve ser de 0,92 m do piso,
medidos de sua geratriz superior. Para rampas e opcionalmente para escadas, os
corrimaos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso, medidos
da geratriz superior.
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b) Em rampas

Altura de Corrimaos - Exemplo NBR9050:2004
Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrup¢ao nos patamares das escadas
ou rampas, conforme figura:

Guarda-corpo
ou parede [

a) b)

Corriméaos laterais em escadas - Exemplo NBR9050:2004

Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40m, é necessaria a
instalacdo de corrimao intermediario.

Os corrimaos intermediarios somente devem ser interrompidos quando o comprimento do

patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espagamento minimo de 0,80 m entre o
término de um segmento e o inicio do seguinte, conforme figura:
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Corrimao Intermediario - Exemplo NBR9050:2004

Para a orientacdo das pessoas com deficiéncia visual, € recomendavel a instalacdo de
anel com textura contrastante com a superficie do corrimao, instalado 1m antes das
extremidades, sinalizacdo em Braille, informando sobre os pavimentos no inicio e no final
das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do
corrimdo, conforme figura:

sinalizagdo em Braille

anel
100

&

1,5

——
sy
-
o
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o)
ol

Sinalizacdo Corrimao - Exemplo NBR9050:2004
9. Elevadores

O elevador vertical deve atender integralmente ao disposto na ABNT NBR 13994, quanto a
sinalizacao, dimensionamento e caracteristicas gerais.

A cabine do elevador deve ter dimensdes minimas de 1,10m x 1,40m.
O elevador deve estar sinalizado com o Simbolo Internacional de Acesso (SIA).

As botoeiras devem possuir sinalizagcdo em Braille ao lado esquerdo do botéo
correspondente.

A altura para instalagdo das botoeiras deve ser prevista entre 0,89m até, no maximo,
1,35m do piso para que os botdes estejam em alturas acessiveis a todos.
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O elevador deve possuir um sinal sonoro, indicativo de cada pavimento, para orientagcéo
da pessoa com deficiéncia visual.

Cada pavimento deve ter uma identificacdo afixada em ambos os lados do batente do
elevador, respeitando a altura entre 0,90m e 1,10m.

Em elevadores pequenos, com dimensao minima de 1,10x 1,40m, deve ser previsto na
parede oposta a porta, espelho que permita a visualizacdo dos pavimentos por pessoas
em cadeira de rodas.

As chamadas devem possuir registro visivel e audivel, e toda a operagao deve emitir um
sinal sonoro para a orientacdo da pessoa com deficiéncia visual. O ideal é que haja dois
tipos de sons diferentes, um para subida e outro para descida.

A porta do elevador deve ter vao livre minimo de 0,80m.
A menor das dimensdes da area em frente as portas dos elevadores deve ser, no minimo,
de 1,50m além da area de abertura.

Externamente ao elevador deve haver sinalizacao tatil e visual informando a instrugdo de
uso, fixada préximo a botoeira, indicagdo da posicdo de embarque e dos pavimentos
atendidos.

10. Rotas de fuga

As rotas de fuga devem ter as portas de acesso sinalizadas com material
fotoluminescente.

Devem ser previstas Areas de Resgate, sinalizadas no piso com area de 0,80m x 1,20m,
localizadas fora do fluxo de circulagdo, com boa ventilagdo e com instru¢des afixadas junto
as mesmas.

Deve existir sinalizagao tatil e visual junto as portas das saidas de emergéncia, informando
0 numero do pavimento, assim como alarmes sonoros e visuais.

A Area de Resgate deve ser sinalizada conforme a figura:

.

Area de Resgate para Pessoa com Deficiéncia
Exemplo NBR9050:2004
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11. Sinalizagao tatil de alerta

A sinalizacao tatil de alerta € um recurso utilizado para avisar a pessoa com deficiéncia
visual sobre o inicio e término de degraus, rampas, mudangas de plano e inclinagéo e

escadas fixas.

O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-cdnicos dispostos, tendo
no minimo 0,28m de largura conforme figura:

0000 O
©0 00 O
©000 O
20 © O © ©
00 00 0

Sinalizagao Tatil de Alerta — Modulagéo do Piso
Exemplo NBR9050:2004

A sinalizacao tatil de alerta deve ocupar toda a extensao dos degraus, rampas e escadas,
preferencialmente em cores contrastantes (amarelo ou azul) e deve ser instalada
perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tatil de
alerta (ex.: telefones, extintores de incéndio, quadros elétricos, etc.).

A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60m a projecdo do obstaculo, em toda a
superficie ou somente no perimetro desta, conforme figura:

0.25a 0,60 0,60
— — -— o
D
| 1<
o | 2
« o~
o o
o4
! S
=) - :
g I
£ 8 2
=) S
L ol !
o~
0,60 0,60 e - -
0,60 0,25a 0,60
Vigta lataral Planta

Sinalizacgao tatil de alerta — obstaculos suspensos
Exemplo NBR9050:2004
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b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso, conforme figuras:

/] linha guia
1,20
Min. 0,80
Calgada |
0,25 30,50 i T EEE
I 050 | |s
Sarjeta
L 120 | .
Vista superior
: . '_ :
Calgada 1,20 linha guiz
Min. 0,80
02520501 L2 S, :
Guia _ /; .
Sanjeta, o _
"\\.' 1 20 o
0,25a 0,50' - |0.25 a 0,50

I |
Vista superior

Sinalizagao Tatil de Alerta em Rebaixamento de Calgadas
Exemplos NBR9050:2004

) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante

com a do piso,com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no maximo do ponto
onde ocorre a mudanga do plano, conforme exemplifica a figura:
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dx. 025 |
0,32 20,60

Sinalizagao Tatil de Alerta em Escadas
Exemplo NBR9050:2004
d)junto as portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com largura entre
0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no maximo da alvenaria, conforme exemplifica a figura:

0,25 |max.
a060 032

e
0,25a 0,32
0.60

Sinalizagéo Tatil Junto as Portas de Elevadores
Exemplo NBR9050:2004

e) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vaos,
entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25 m e 0,60
m, instalada ao longo de toda a extensdao onde houver risco de queda, e estar a uma
distancia da borda de no minimo 0,50 m, conforme figura:
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0,25a 0,50
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Sinalizagao Tatil de Alerta em Plataformas
Exemplo NBR9050:2004
12. Sinalizagao visual de degraus

Todo degrau ou escada deve ter sinalizag&o visual na borda do piso, em cor contrastante
com a do acabamento, medindo entre 0,02m e 0,03m de largura.

Essa sinalizagado pode estar restrita a projegcdao dos corrimaos laterais, com no minimo
0,20m de extensao, localizada conforme figura:

Sinalizagao Visual de Degraus
Exemplo NBR9050:2004

13. Sinalizagao tatil direcional

A sinalizacgao tatil direcional deve:

a) ter textura com secéao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;

d) ser cromodiferenciada em relagéo ao piso adjacente.
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Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagdo tatil direcional seja

lisa.

A textura da sinalizagao tatil direcional consiste em relevos lineares, regularmente

dispostos, conforme figura:
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Sinalizag&o Tatil Direcional — Modulagao do Piso
Exemplo NBR9050:2004

A sinalizagao tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulacdo na auséncia ou
interrupgdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos

amplos.
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Composicao Sinalizagao Tatil de Alerta e Direcional
Exemplo NBR9050:2004
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Composicao Sinalizagao Tatil de Alerta e Direcional
nos Rebaixamentos de Calgadas - Exemplo NBR9050:2004

< max
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Composicao Sinalizagao Tatil de Alerta e Direcional
Junto as Portas de Elevadores - Exemplo NBR9050:2004
14. Sanitarios

Os sanitarios e vestiarios acessiveis devem obedecer aos parametros da NBR9050:2004
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no que diz respeito a instalacéo de bacia, mictorio, lavatério, boxe de chuveiro, acessorios
e barras de apoio, além das areas de circulacao, transferéncia, aproximacao e alcance.

1,70 min. o lavatorio
| drea de manobra
rotagdo 180°
c , 1,50x 1,20
£ 'n :
® £
2 o
'L,%. 1
L]
area de transferéncia
0,80x 1,20

VISTA SIIPFRIOR

Boxe para Bacia Sanitaria — Medidas Minimas
Exemplo NBR9050:2004
14.1. Localizagao e sinalizagdo: os sanitarios e vestiarios acessiveis devem localizar-se
em rotas acessiveis, proximos a circulacdo principal, preferencialmente préximo ou
integrados as demais instalagdes sanitarias, e ser devidamente sinalizados com o Simbolo
Internacional de Acesso — SIA.

& &

C

a) Branco sobre b) Branco sobre ¢) Preto sobre
fundo azul fundo preto fundo branco

Simbolo Internacional de Acesso - Representacdes
Exemplo NBR9050:2004

14.2. Quantificacéo: os sanitarios e vestiarios de uso comum ou uso publico devem ter no
minimo 5% do total de cada peca instalada acessivel, respeitada no minimo uma de cada.
Quando houver divisdo por sexo, as pecas devem ser consideradas separadamente para
efeito de calculo.

14.3. Bacias Sanitarias: para instalagdo de bacias sanitarias devem ser previstas areas de
transferéncia lateral, perpendicular e diagonal:
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1,20

a) Tranferéncia lateral

¢) Transferéncia diagonal d) Transferéncia diagonal

Area de Transferéncia em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004

As bacias sanitarias devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado,
medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de
no maximo 0,46m.

altura da bacia
/ sem o assento
i )
E—:‘ L altura méxima da

® bacia com o assento
m| 2|

SNy |

Altura de Bacias Sanitarias - Exemplo NBR9050:2004

O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m, do seu eixo ao piso
acabado, e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automaticos,
conforme figura:
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Tl

Acionamento de Descarga em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004

1,00

Recomenda-se que a for¢ga de acionamento humano seja inferior a 23N.

14.3. Lavatérios: os lavatérios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve
estar a uma altura de 0,78m a 0,80m do piso acabado e respeitando uma altura livre
minima de 0,73m na sua parte inferior frontal.

O sifao e a tubulagao devem estar situados a no minimo 0,25 m da face externa frontal e
ter dispositivo de protecéo do tipo coluna suspensa ou similar.

N&o é permitida a utilizagao de colunas até o piso ou gabinetes.
Sob o lavatério ndo deve haver elementos com superficies cortantes ou abrasivas.

Deve ser prevista area de aproximacao frontal para PM.R. e para P.C.R., devendo
estender-se até o minimo de 0,25 m sob o lavatério, conforme figura:

area de
aproximacéo frontal
i i

0,80

1,20

VISTA SLIPFRIOR VISTA SLIPFRIOR

Area de Aproximacao em Lavatérios
Exemplo NBR9050:2004

Comandos de torneira devem ser do tipo monocomando, alavanca ou célula fotoelétrica.

14.4. Mictorios: deve ser prevista area de aproximacgao frontal em mictério para PM.R., e
para P.C.R., conforme figura:
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area de
aproximagao frontal

Area de Aproximacdo em Mictérios
Exemplo NBR9050:2004

Os mictorios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60m a 0,65m da borda
frontal ao piso acabado. O acionamento da descarga, quando houver, deve estar a uma
altura de 1,00 m do seu eixo ao piso acabado, requerer leve pressao e ser
preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automaticos.

Recomenda-se que a forga de acionamento humano seja inferior a 23N.

14.5. Barras de apoio: todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem
suportar a resisténcia a um esfor¢co minimo de 1,5KN em qualquer sentido, ter didametro
entre 3cm e 4,5cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisérias a uma distancia
minima destas de 4 cm da face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de fixagao
e instalacdo devem ser de material resistente a corrosdao, e com aderéncia, conforme
ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.

O comprimento e a altura de fixacdo sdo determinados em fungao de sua utilizacio:
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Barras de apoio em Bacias Sanitarias
Exemplo NBR9050:2004
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Barras de apoio em Lavatérios Embutidos em Bancadas
Exemplo NBR9050:2004
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Barras de apoio em Lavatérios - Exemplo NBR9050:2004
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Os mictorios devem ser providos de barras verticais de apoio, fixadas com afastamento de
0,60m, centralizado pelo eixo da peg¢a, a uma altura de 0,75m do piso acabado e

comprimento minimo de 0,70m, conforme figura:
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Barras de apoio em Mictdrios - Exemplo NBR9050:2004

14.6. Acessorios: saboneteira, cabideiro etc., devem ser instalados ao alcance das
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, e na faixa de alcance confortavel

conforme figura:

espelho
saboneteira
porta-objetos  cabide ___toalheiro
:r ¢ i] - | FAIXA DE
ALCANCE
']
barra de 2 a
apoio =

1 '

Viata frontal

Instalagdo de Acessorios — Faixa de Alcance
Exemplo NBR9050:2004
No caso de sanitarios isolados, deve ser prevista a instalagdo de campainhas, alarmes ou

interfones a 0,40m do piso.

14.7. Espelhos: a altura de instalagdo dos espelhos deve atender as seguintes condic¢des:

a) quando o espelho for instalado em posigéo vertical, a altura da borda inferior deve ser
de no maximo 0,90m e a da borda superior de no minimo 1,80m do piso acabado;
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b) quando o espelho for inclinado em 10° em relagdo ao plano vertical, a altura da borda
inferior deve ser de no maximo 1,10m e a da borda superior de ho minimo 1,80m do piso

acabado, conforme figura:
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Instalagcao de Espelhos - Exemplo NBR9050:2004
14.8. Papeleiras: as papeleiras embutidas ou que avancem até 0,10m em relagao a
parede devem estar localizadas a uma altura de 0,50m a 0,60m do piso acabado € a
distancia maxima de 0,15m da borda frontal da bacia.

No caso de papeleiras que por suas dimensdes ndao atendam ao anteriormente descrito,
devem estar alinhadas com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel deve estar entre
1,00 m e 1,20 m do piso acabado conforme.

14.9. Pisos: devem ter superficie regular, firme, continua, estavel e antiderrapante. Admite-
se inclinagao transversal da superficie de até 2%.

14.10. Portas: as portas de sanitarios e vestiarios devem ter um puxador horizontal,
associado a macaneta. Deve estar localizado a uma distancia de 10 cm da face onde se
encontra a dobradiga e com comprimento igual a metade da largura da porta para facilitar
o fechamento de portas por P.C.R. ou PM.R..

15. Comandos e dispositivos

Para garantir a acessibilidade de usuarios de cadeira de rodas ou pessoas de baixa
estatura, por exemplo, deve ser observada a altura de comandos, conforme tabela:

Tabela 02 — Altura de comandos e dispositivos

COMANDOS ALTURA INSTALACAO
(m)
Interruptor 0,60 - 1,00
Campainha / alarme 0,60 -1,00
Tomada 0,40 -1,00
Comando de janela 0,60 - 1,20
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Macaneta de porta 0,80 -1,00
Comando de aquecedor 0,80 -1,20
Registros 0,80 -1,20
Interfone 0,80 -1,20
Quadro de luz 0,80 -1,20
Dispositivo de insergao e retirada de produtos 0,40 -1,20
Comandos de precisao 0,80 -1,00

Os controles, botdes, teclas e similares devem ser acionados através de pressao ou de
alavanca - recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensdes seja igual ou superior a
2,5 cm.

16. Mobiliario

16.1. Locais de espera: em locais de espera devem ser previstos pelo menos:
- 1 espacgo demarcado para Portadores de Cadeiras de Rodas (P.C.R.);

- 1 assento para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.);e

- 1 assento para Portadores de Obesidade (P.O.).

O decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, determina também a existéncia de assentos
de uso preferencial sinalizados, destinados ao uso por pessoa com mobilidade reduzida,
ou seja, aquela que, nao se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiéncia,
tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente; por pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes,
lactantes e pessoas com crianca de colo.

Conforme recomendacdo do Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da
Republica em Goias, devem ser reservados 15% dos assentos existentes para esse fim,
sendo utilizada cor diferenciada no estofamento dos assentos reservados.

Estes assentos reservados devem estar nas rotas acessiveis e ndo devem interferir na
faixa livre de circulacéo.

Assentos destinados aos obesos devem ter largura igual ao de dois assentos adotados no
local e suportar uma carga de no minimo 250kg.

16.2. Salas de audiéncia: nas Salas de Audiéncia devem ser previstos:
- 1 espaco para Portadores de Cadeiras de Rodas (P.C.R.);

- 1 assento para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.);e

- 1 assento para Portadores de Obesidade (P.O.).

16.3. Balcdes: os balcées de atendimento ao publico devem ser acessiveis a P.C.R.,
devendo estar localizados em rotas acessiveis.
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16.3.1. Area de aproximacdo: uma parte da superficie do balcdo, com extensdo de no
minimo 0,90 m, deve ter altura de no maximo 0,90 m do piso. Deve ser garantido um M.R.

posicionado para a aproximagao frontal ao balcao.

Quando for prevista a aproximacéo frontal, o balcdo deve possuir altura livre inferior de no
minimo 0,73 m do piso e profundidade livre inferior de no minimo 0,30 m.

Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximagao frontal ao balcdo, podendo
avancar sob o balcao até no maximo 0,30 m, conforme figura:

Médulo de
referéncia

Vista Lateral Vista Superior

Balcao de Atendimento - Exemplo NBR9050:2004

16.4. Bebedouros: deve ser prevista a instalacdo de 50% de bebedouros acessiveis por
pavimento, respeitando o minimo de um, e eles devem estar localizados em rotas

acessiveis.

O bebedouro acessivel deve possuir altura livre inferior de no minimo 0,73m do piso. Deve
ser garantido um M.R. para a aproximagao frontal ao bebedouro, podendo avangar sob o
bebedouro até no maximo 0,50m, conforme figura:

-
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Area de Aproximacéo Bebedouro - Exemplo NBR9050:2004

O acionamento de bebedouros do tipo garraféo, filtros com célula fotoelétrica ou outros
modelos, assim como o0 manuseio dos copos, devem estar posicionados na altura entre
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0,80 m e 1,20 m do piso acabado, localizados de modo a permitir a aproximagao lateral de
uma P.C.R.

Quando houver copos descartaveis, o local para retirada deles deve estar a altura de no
maximo 1,20 m do piso.

16.5. Telefones: em edificacdes, deve haver pelo menos um telefone acessivel para P.C.R.
por pavimento.

Sobre o assunto, dispdée a NBR9050:2004:

“9.2 Telefones

9.2.1 Condigbes gerais

9.2.1.1 Em espacgos externos, pelo menos 5% dos telefones, com no minimo um do
total de telefones, devem ser acessiveis para P.C.R.

9.2.1.2 Em edificagbes, deve haver pelo menos um telefone acessivel para P.C.R.
por pavimento. Quando houver instalagdo de conjuntos de telefones, o telefone acessivel
para P.C.R. deve estar localizado junto a eles.{...)

9.2.2.2 Em edificagées, deve haver pelo menos um telefone com amplificador de
sinal por pavimento. Quando houver instalagdo de conjuntos de telefones, o telefone com
amplificador de sinais deve estar localizado junto a eles.

9.2.2.3 Estes telefones devem estar sinalizados conforme 5.4.4.4.”

n)))

Telefone Telefone com
Ampilificador de Sinal

Sinalizagéao telefones — Exemplo NBR9050:2004

“9.2.5 Altura de instalagéo

9.2.5.1 A parte operacional superior do telefone acessivel para P.C.R. deve estar a
altura de no maximo 1,20 m.

9.2.5.2 O telefone deve ser instalado suspenso, com altura livre inferior de no minimo
0,73 m do piso acabado.

9.2.6 Comprimento do fio: O comprimento do fio do fone do telefone acessivel para
P.C.R. deve ser de no minimo 0,75 m.”

Deve ser solicitada a instalacdo de telefones publicos acessivel e com amplificador de
sinal, devidamente sinalizados, por pavimento.

Quando houver instalagédo de conjuntos de telefones, o telefone acessivel para P.C.R.
deve estar localizado junto a eles.
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16.5.1. Area de aproximacdo: deve ser garantido um M.R., posicionado para as
aproximacodes tanto frontal quanto lateral ao telefone, sendo que este pode estar inserido
nesta area.

16.5.2. Altura de instalagao: a parte operacional superior do telefone acessivel para P.C.R.
deve estar a altura de no maximo 1,20 m.

O telefone deve ser instalado suspenso, com altura livre inferior de no minimo 0,73 m do
piso acabado.

16.5.3. Comprimento do fio: o comprimento do fio do fone do telefone acessivel para
P.C.R. deve ser de no minimo 0,75 m.

16.6. Mesas ou superficies de trabalho: as superficies de trabalho devem possuir altura
livre de no minimo 0,73m entre o piso e a sua parte inferior, e altura de 0,75m a 0,85m
entre o piso e a sua superficie superior.

16.6.1. Area de circulagdo: a passagem entre as estacdes de trabalho deve ser de no
minimo 0,90m.

16.6.2. Area de aproximacdo: as mesas ou superficies devem possuir altura livre inferior
de no minimo 0,73m do piso.

Médulode ~ 120 _
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Mesas ou Superficies de Trabalho - Exemplo NBR9050:2004
Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximagao frontal, possibilitando
avancar sob as mesas ou superficies até no maximo 0,50m.

16.7. Vegetagdo: os elementos da vegetagdo tais como ramos pendentes, plantas
entouceiradas, galhos de arbustos e de arvores ndao devem interferir com a faixa livre de
circulagao.

Muretas, orlas, grades ou desniveis no entorno da vegetagdo ndo devem interferir na faixa
livre de circulacao.

Nas areas adjacentes a rota acessivel ndo sdao recomendadas plantas dotadas de
espinhos, produtoras de substancias téxicas, invasivas com manutencdo constante, que
desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substancias que tornem o piso escorregadio
Ou cujas raizes possam danificar o pavimento.
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As grelhas de protecdo das raizes das arvores, se houverem, devem ser instaladas
transversalmente em rotas acessiveis e os vaos resultantes devem ter, no sentido
transversal ao movimento, dimensdo maxima de 15 mm.

16.8. Copas, cozinhas ou similares: quando nas unidades acessiveis forem previstas
cozinhas ou similares, deve ser garantida a condicao de circulagdo, aproximagao e
alcance dos utensilios.

As pias devem possuir altura de no maximo 0,85 m, com altura livre inferior de no minimo
0,73 m, conforme figura:

[ 2]
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Copas / Cozinhas - Exemplo NBR9050:2004
17. Auditérios

Os auditérios devem possuir espacos reservados para portadores de necessidades
especiais atendendo as seguintes condigdes:

- estar localizados perto de uma rota acessivel vinculada a uma rota de fuga;

- estar distribuidos pelo recinto, podendo, em edificios existentes, os espagos para
P.C.R. e os assentos para P.M.R. podem ser agrupados, quando for impraticavel a sua
distribuicao por todo o recinto;

- ser projetados, sempre que possivel, de forma a permitir a acomodagao de P.P.D com
no minimo um acompanhante, sendo no minimo um assento e recomendavel dois
assentos de acompanhante;

- garantir conforto, segurancga, boa visibilidade e acustica;

- estar instalados em local de piso plano horizontal;

- seridentificados por sinalizagdo pelo SIA;

- estar preferencialmente instalados ao lado de cadeiras removiveis e articuladas para
permitir ampliagdo da area de uso por acompanhantes ou outros usuarios (P.C.R. ou

PM.R.);

- nao obstruir a visdo dos espectadores sentados atras.
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17.1. Quantificagdo do espagos: devem ser reservados assentos na proporgao
determinada pela NBR9050:2004.

17.2. Dimensionamento de espacgos: a localizagdo dos espagos deve ser calculada
tragando-se um angulo visual de 30° a partir do limite superior da boca de cena até a linha

do horizonte visual (L.H.), com a altura de 1,15 m do piso.

17.2.1. Altura do piso do palco: deve ser inferior a L.H. visual com altura de 1,15 m do piso
da localizagdo do espacgo para P.C.R. e assentos para P.M.R., conforme figura:

Cendrio

PALCO

Vista lateral

Angulo Visual dos Espagos para P.C.R. em Auditdrios
Exemplo NBR9050:2004

17.2.2. Espaco para P.C.R.: deve possuir as dimensdes minimas de 0,80 m por 1,20 m,
acrescido de faixa de no minimo 0,30 m de largura, localizada na frente, atras ou em
ambas posicoes.

Devem também estar deslocados 0,30 m em relagdo a cadeira ao lado para que a pessoa
em cadeira de rodas e seus acompanhantes figuem na mesma direcao.

Quando os espacos para P.C.R. estiverem localizados em fileiras intermediarias, devem
ser garantidas faixas de no minimo 0,30 m de largura atras e na frente deles, conforme
figuras:
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Vista superior Vista superior

Espacgo P.C.R. 12 Fileira Espaco P.C.R. Ultima Fileira

Exemplos NBR9050:2004

Vista superior

Espaco P.C.R. Fileira Intermediaria
Exemplo NBR9050:2004

17.2.3. Assentos para Portadores de Mobilidade Reduzida e Obesos: devem possuir um
espaco livre frontal de 0,60m conforme figura:

0}30 m-in.

Viata lateral

Assento para P.M.R. e Obesos - Exemplo NBR9050:2004
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Assentos destinados aos obesos devem ter largura igual ao de dois assentos adotados no
local e suportar uma carga de no minimo 250kg.

17.3. Desniveis: quando houver desnivel entre o palco e a platéia, este pode ser vencido
através de rampa com as seguintes caracteristicas:

a) largura de no minimo 0,90 m;
b) inclinagdo maxima de 1:6 (16,66%) para vencer uma altura maxima de 0,60 m;
c¢) inclinagdo maxima de 1:10 (10%) para vencer alturas superiores a 0,60 m;

d) ter guia de balizamento, ndo sendo necessaria a instalagdo de guarda-corpo e corriméo.
18. Sinalizagao e Comunicagao

A sinalizacao integral deve prever, em toda a circulagéo interna, uma comunicagao visual,
tatil, sonora e luminosa para a orientacdo das pessoas com deficiéncia.

18.1. Sinalizag&o visual: realizada através de textos ou figuras;

Sobre o assunto a NBR9050:2004 afirma que devem ser sinalizadas de forma visual, no
minimo, os seguintes tipos de sinalizagao:

“6.2.1 Permanente: Sinalizagdo utilizada nas areas e espagos cuja fungéo ja esteja
definida, identificando os diferentes espagos ou elementos de um ambiente ou de uma
edificacdo. No mobiliario, deve ser utilizada para identificar os comandos.

5.2.2 Direcional: Sinalizagéo utilizada para indicar a diregdo de um percurso ou a
distribuigdo espacial dos diferentes elementos de um edificio. Na forma visual, associa
setas indicativas de diregéo (...) a textos, figuras ou simbolos (...).

5.2.3 De emergéncia: Sinalizagdo utilizada para indicar as rotas de fuga e saidas de
emergéncia das edificagbes, dos espacos e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a
um perigo iminente.

5.2.4 Temporaria: Sinalizagdo utilizada para indicar informagbes provisérias ou que
podem ser alteradas periodicamente.”

18.1.1. Sinalizacéo Visual direcional: sobre a sinalizagédo direcional dos acessos dispoe a

Norma:

“6.2.6 Deve ser prevista a sinalizagdo informativa, indicativa e direcional da
localizag&o das entradas acessiveis.”

Deve ser instalada sinalizagcdo direcional das entradas acessiveis e de locais de
atendimento ao publico (recepgdo da vara, sala de audiéncia e sanitarios) de forma a
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facilitar o acesso e localizagdo dos ambientes de uso publico pelo usuario.

18.2. Identificagdo dos locais acessiveis: a comunicagao dos locais acessiveis deve ser
feita por meio do Simbolo Internacional de Acesso (SIA), colocado em local e altura de
facil visualizacdo e sempre nas rotas acessiveis e, quando necessario, acompanhado com

seta no sentido do deslocamento.

Seta Indicativa de Diregao - Exemplo NBR9050:2004
18.2.1. Simbolo Internacional de Acesso: deve indicar a acessibilidade aos servicos e
identificar espacgos, edificagcbes onde existem elementos acessiveis ou utilizaveis por
pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, comunicando as pessoas
com deficiéncia que na instituicdo existem elementos acessiveis ou utilizaveis as suas
necessidades especificas.

A representagdo deste simbolo consiste em pictograma branco sobre fundo azul
(referéncia Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C), com o pictograma sempre voltado para
o lado direito, conforme a figura:
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Simbolo Internacional de Acesso - Proporgao
Exemplo NBR9050:2004

Nenhuma modificagao, estilizagcao ou adicdo deve ser feita a este simbolo.

18.2.2. Utilizagdo: esta sinalizagao deve ser afixada em local visivel ao publico, sendo
utilizada principalmente nos seguintes locais, quando acessiveis:

a) entradas — em todas as entradas acessiveis;
b) areas e vagas de estacionamento de veiculos — nas vagas reservadas a portadores de

deficiéncias e no caminho que leva até elas, nesse caso acrescido da seta de
deslocamento a partir da entrada do estacionamento;

.
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Direcionamento de Acesso para PNE
Exemplo NBR9050:2004

C) areas acessiveis de embarque/desembarque;
d) sanitarios — na porta dos sanitarios e nas placas indicativas dos mesmos;

e) areas de assisténcia para resgate, areas de refugio, saidas de emergéncia;
f) areas reservadas para pessoas em cadeira de rodas;

g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de deficiéncia — cadeiras
de rodas, plataformas ou quaisquer outros equipamentos de uso exclusivo.

Os acessos que nao apresentam condi¢cdes de acessibilidade devem possuir informagao
visual indicando a localizagdo do acesso mais proximo que atenda as condigcdes
estabelecidas pela Norma.

18.2.3. Simbolo Internacional de Sanitarios Acessiveis: para os sanitarios acessiveis, deve
ser acrescido, para cada situagao, o simbolo internacional de acesso:

bt &

Simbolo Internacional de Sanitario Acessivel
Exemplo NBR9050:2004

18.3. Comunicacao tatil: € aquela comunicacao voltada as pessoas com deficiéncia visual
por meio de informagdes impressas na linguagem Braille e superficies com texturas
diferenciadas.

Deve ser utilizada em locais estratégicos para facilitar a orientagdo dentro da instituigao.

Os textos, figuras e pictogramas em relevo sao dirigidos as pessoas com baixa visao, para
pessoas que ficaram cegas recentemente ou que ainda estdo sendo alfabetizadas em
Braille e devem estar associadas ao texto em Braille.

18.4. Informagbes Visuais: informacbes visuais devem seguir premissas de textura,

dimensionamento e contraste de cor dos textos e das figuras para que sejam perceptiveis
por pessoas com baixa visio.
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As informagdes podem estar associadas aos caracteres em relevo.
As informagdes visuais podem vir através de simbolos ou por escrita:

18.4.1. Simbolo: Para a sinalizagao interna dos ambientes, a dimensao minima das figuras
deve ser 15cm, considerando a legibilidade a uma distancia maximo de 30m.

Para distancias superiores deve-se obedecer a relacdo entre distancia de leitura e altura
do pictograma de 1:200.

18.4.2. Simbolos em relevo: Devem ter contornos fortes e bem definidos, simplicidade nas
formas e poucos detalhes, figura fechada, completa com continuidade, estabilidade da
forma e simetria.

18.4.3. Braille: Na maior parte dos casos devem ser prevista a sinalizagdo em Braille e a
sinalizacado visual (figura em relevo e sinalizag&o visual com caracteres).

As informagdes em Braille devem estar posicionadas abaixo dos caracteres ou figuras em
relevo.

18.4.4. Caracteres em relevo
Caracteres em relevo devem ter:
- tipos de fonte (largura da letra = 2/3 da altura);

- espessura do trago = 1/6 da altura (caractere escuro sobre fundo claro) ou 1/7 da altura
(caractere claro sobre fundo escuro);

- distancia entre letras = 1/5 da altura;

- distancia entre palavras = 2/3 da altura;

- intervalo entre linhas = 1/5 (a parte inferior dos caracteres da linha superior deve ter
uma espessura de trago distante da parte superior do caractere mais alto da linha de
baixo);

— altura da letra minuscula = 2/3 da altura da letra maiuscula.

Devem ter caracteres grafados em maiusculas.

18.4.5. Locais que devem ter informacgdes visuais tanto em Braille quanto em alto relevo:

- Nas placas dos sanitarios devem ser inseridos os simbolos em relevo e em baixo deles
escrito, por exemplo, sanitario masculino em Braille;

- Na placa indicativa de elevadores idem;

- Na placa indicativa de escadas;
- Acesso.
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18.5. Altura de Instalagao:

18.5.1. Altura de Instalacdo da Comunicagao Vertical Visual: a altura da sinalizag¢ao visual
deve estar em conformidade com os alcances e cones visuais apresentados na NBR
9050:2004.

18.5.2. Altura de Instalagdo da Comunicagao Vertical Tatil: os simbolos em relevo devem
ser instalados entre 1,40m e 1,60m do piso.

A sinalizagao vertical em Braille ou texto em relevo deve ser instalada de maneira que a
parte inferior da cela Braille ou do simbolo ou do texto esteja a uma altura entre 0,90m e
1,10m do piso.

Observacéo: A sinalizagao vertical deve ter a respectiva correspondéncia com o piso tatil.

18.6. Sinalizacao Tatil: realizada através de caracteres em relevo, Braille ou figuras em
relevo;

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizagéo tatil as sinalizagdes:

“6.2.1 Permanente: Sinalizagdo utilizada nas areas e espagos cuja fungéo ja esteja
definida, identificando os diferentes espagos ou elementos de um ambiente ou de uma
edificagdo. No mobiliario, deve ser utilizada para identificar os comandos.

5.2.2 Direcional: Sinalizagdo utilizada para indicar a dire¢cdo de um percurso ou a
distribuicdo espacial dos diferentes elementos de um edificio. (...) Na forma tatil, utiliza
recursos como linha-guia ou piso tatil.

5.2.3 De emergéncia: Sinalizagdo utilizada para indicar as rotas de fuga e saidas de
emergéncia das edificagbes, dos espagos e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a
um perigo iminente.”

18.6.1. Sinalizacao tatil de portas: Sobre a sinalizagao de portas, dispde a norma:

“6.10 Sinalizagdo de portas: Nas portas deve haver informagdo visual (numero da
sala, fungéo etc.) ocupando area entre 1,40 m e 1,60 m do piso, localizada no centro da
porta ou na parede adjacente, ocupando area a uma distancia do batente entre 15 cm e
45 cm. A sinalizagéo tatil (em Braille ou texto em relevo) deve ser instalada nos batentes
ou vedo adjacente (parede, divisoria ou painel), no lado onde estiver a maganeta, a uma
altura entre 0,90 me 1,10 m.”
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Sinalizacéo portas - exemplo
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0,65

Ampliacao Sinalizagao Portas — Exemplo NBR9050:2004
Recomendamos a sinalizagao de portas conforme disposto na NBR9050:2004.
18.6.2. Sinalizagao tatil de corrimaos:
Sobre o assunto, dispde a NBR9050:2004:

“6.12 Sinalizagéo tatil de corriméos: E recomendével que os corrimdos de escadas e
rampas sejam sinalizados através de:

a) anel com textura contrastante com a superficie do corrimo, instalado 1,00 m
antes das extremidades,(...);

b) sinalizagdo em Braille, informando sobre os pavimentos no inicio e no final das
escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do
corrimgo.”

sinalizag@o em Braille

100

Sinalizacgao tatil de corrimaos — Exemplo NBR9050:2004

18.6.3. Mapa tatil:

O Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da Republica em Goias, determina a
instalagdo de mapa tatil conforme 5.11 da NBR9050:2004:

“6.11.1 As superficies horizontais ou inclinadas (até 15% em relagdo ao piso)
contendo informagcées em Braille, planos e mapas tateis devem ser instaladas a altura
entre 0,90 m e 1,10 m, conforme figura 56.

5.11.2 Os planos e mapas devem possuir uma reentrancia na sua parte inferior com
no minimo 0,30 m de altura e 0,30 m de profundidade, para permitir a aproximagao frontal
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de uma pessoa em cadeira de rodas.”

Informagées em braille
e em relevo

0,90a1,10

P
9.

Superficie Inclinada com Informagdes Tateis
Exemplo NBR9050:2004

18.7. Sinalizagéo sonora: realizada através de recursos auditivos.

Segundo a NBR9050:2004, devem receber sinalizagdo sonora as sinalizagbes
permanente, indicativa de comandos, no mobiliario, e de emergéncia, utilizada “para
indicar rotas de fuga e saidas de emergéncia ou para alertar quanto a perigo iminente.”

18.8. Indicagao de Atendimento Prioritario: devem ser fixadas nos locais de atendimento
ao publico, de forma a garantir sua ampla visibilidade, placa de indicagdo de atendimento
prioritario com os dizeres: “As pessoas portadoras de deficiéncia, os idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas
acompanhadas por criangas de colo terdo atendimento prioritario, nos termos da Lei
10.048 de 08 de novembro de 2000.”

18.9. Sinalizagao de assentos reservados: deve ser instalada, em local visivel, sinalizagao
com os pictogramas representativos de gestante, pessoa com crianga de colo, pessoa
idosa e com mobilidade reduzida; e deve ser utilizada cor diferenciada no estofamento dos
assentos reservados.

Pictogramas — Exemplos

A informagdo pictografica deve ser complementada com texto com o seguinte teor:
“Assentos preferenciais para idosos, pessoas portadoras de deficiéncia, com mobilidade
reduzida, portando crianga de colo e gestantes. Ausentes pessoas nessas condigbes o
uso é livre.”
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18.10. Sinalizagdo de admiss&o de cao-guia

Conforme o Artigo 6° do Decreto Lei 5.296 de 02 de dezembro de 2004 — Lei de
Acessibilidade, deve ser permitida a entrada e permanéncia de cao-guia ou cao-guia de
acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiéncia ou de treinador nas
edificagdes de uso publico , mediante apresentacdo da carteira de vacina atualizada do
animal.

O Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da Republica em Goias, recomenda
que seja divulgado o direito de admissao de cao-guia nos acessos dos edificios através da
utilizagdo de pictograma, acompanhado de texto e da respectiva transcrigdo em Braille
com o seguinte teor: “Permitida a admissdo no interior do edificio de cdo-quia que porte
carteiras de identificagdo e vacinagéo, coleira e plaqueta com identificacéo.”

A

1

Pictograma cdo-guia — Exemplo

Projetos
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sam ascala
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FACHADA LATERAL ESQUERDA
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VT QUIRINOPOLIS

VT QUIRINOPOLIS
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS REFERENCIA

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

ORCAMENTO ANALITICO

1406013

SERVICO: Elaboracdo de projeto legal e executivo - VT

de Quirinépolis

PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
, . QUANT. MAO DE MAO DE

ITEM | CODIGO DISCRIMINACAO N, MATERIAL 0BRA MATERIAL 0BRA
1.00 |Levantamentos preliminares

1.01 | 78472 [Levantamento Planialtimétrico m* | 1.477,200 0,10 0,27 147,720 398,84
1.02 | 72873 Sondagem do Terreno un 5,000 259,07 232,60 1.295,35 1.163,30
TOTAL DO ITEM 1.443,07 1.562,14
2.00 [Projeto de Arquitetura (Legal)

2.01 | 2707 Engenheiro ou Arquiteto i 105,00 0,00 17,81 0,00 8.170,05
2,02 | 0532 Ruxiliar de engenharia i 105,00 0,00 19,74 0,000 2.072,70
2.03| 2350 Ruxiliar de escritorio i 90,00 0,00 8,67 0,000 780,30
2.04 | 2358 Desenhista projetista i 75,00 0,00 31,80 0,00 2.385,00
2,05 | 2357 Desenhista copista i 60,00 0,00 18,15 0,00 1.089,00
2.06| 4266 [(opia heliografica m? 60,00 12,04 0,000 722,40 0,00
2,07 | 11851 [Papel A-4 £1] 100,00 0,03 0,00 3,00 0,00
TOTAL DO ITEM 725,40| 14.497,05
3.00 |Projeto de Arquitetura (Executivo)

3.01 | 2707 Engenheiro ou Arquiteto i 120,00 0,00 11,81 0,000 9.337,20
3.02 | 0532 Ruxiliar de engenharia i 115,00 0,00 19,4 0,000 2.270,10
3.03| 2350 Ruxiliar de escritério B 100,00 0,00 8,07 0,00, 867,00
3.04 | 2358 Desenhista projetista i 70,00 0,00 31,80 0,00 2.226,00
3.05 | 2357 Desenhista copista i 70,00 0,00 18,15 0,00 1.270,50
3.06| 4266 [(opia heliografica m? 60,00 12,04 0,000 722,40 0,00
3.07| 11851 Papel A-4 fl 80,00 0,03 0,00 2,40 0,00
TOTAL DO ITEM 124,80] 15.970,80
4,00 Maquete EletrOnica

4,01 | 2707 Engenheiro ou Arquiteto i 20,00 0,00 17,81 0,00/ 1.556,20
4,02 | 2358 pDesenhista projetista i 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
4,03 | 11851 [Papel A-4 fl 20,00 0,03 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 0,60/ 1.874,20
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5 00 Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobilidrio e
Marcenaria Fixa)
5.01| 2707 [Engenheiro ou Arquiteto i 10,00 0,00 71,81 0,00 778,10
5.02 | 0532 Auxiliar de engenharia i 10,00 0,00 19,74 0,00 197,40
5.03 | 2350 Ruxiliar de escritorio i 10,00 0,00 8,67 0,00 86,70
5.04 | 2358 |Desenhista projetista i 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
5.05 | 2357 |Desenhista copista i 10,00 0,00 18,15 0,00 181,50
5.06 | 4266 |Copia heliografica m? 25,00 12,04 0,000 301,00 0,00
5.07| 11851 [Papel A-4 fl 20,00 0,03 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 301,60] 1.561,70
6.00 [Projeto Estrutural e de Fundacdes
6.01 | 2707 [Engenheiro ou Arquiteto i 170,00 0,00 71,81 0,00 5.446,70
6.02 | 0532 [Auxiliar de engenharia i 70,00 0,00 19,74 0,00] 1.381,80
6.03 | 2350 [Ruxiliar de escritorio i 70,00 0,00 8,67 0,00 606,90
6.04 | 2358 |Desenhista projetista i 70,00 0,00 31,80 0,00 2.226,00
6.05| 2357 [Desenhista copista i 30,00 0,00 18,15 0,00 544,50
6.06 | 4266 [Copia heliografica m? 70,00 12,04 0,00 842,80 0,00
6.07 | 11851 |Papel A-4 fl 80,00 0,03 0,00 2,40 0,00
TOTAL DO ITEM 845,20/ 10.205,90
700 Projeto de Rede Estruturada de Logica e Telefonia e
Parque de Informatica
7.01 | 2707 [Engenheiro ou Arquiteto i 10,00 0,00 71,81 0,00 778,10
7.02 | 0532 huxiliar de engenharia i 10,00 0,00 19,74 0,000 197,40
7.03 | 2350 Ruxiliar de escritorio i 10,00 0,00 8,07 0,00 86,70
7.04 | 2358 [Desenhista projetista i 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
7.05 | 2357 Desenhista copista i 10,00 0,00 18,15 0,00 181,50
7.06 | 4266 |Copia heliografica m? 30,00 12,04 0,00 361,20 0,00
7.07 | 11851 [Papel A-4 fl 20,00 0,03 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 361,80] 1.561,70
300 Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias, Aquas Pluviais
e Drenagem do Terreno (sustentabilidade)
8.01 | 2707 [Engenheiro ou Arquiteto i 20,00 0,00 71,81 0,00 1.556,20
8.02 | 0532 Juxiliar de engenharia i 20,00 0,00 19,74 0,00 394,80
8.03| 2350 |Auxiliar de escritoério i 20,00 0,00 8,67 0,00 173,40
8.04 | 2358 |Desenhista projetista i 20,00 0,00 31,80 0,00 636,00
8.05| 2357 Desenhista copista i 10,00 0,00 18,15 0,00 181,50
8.06 | 4266 |Copia heliografica m? 35,00 12,04 0,000 421,40 0,00
8.07 | 11851 [Papel A-4 fl 30,00 0,03 0,00 0,90 0,00
TOTAL DO ITEM 422,301 2.941,90
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9.00 |Projeto completo das Instalacées Elétricas
9.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 35,00 0,00 11,81 0,000 2.723,35
9.02 0532 [Auxiliar de engenharia H 35,00 0,00 19,74 0,00 690,90
9.03 | 2350 |Auxiliar de escritoério H 35,00 0,00 8,67 0,00 303,45
9.04 2358 |Desenhista projetista H 35,00 0,00 31,80 0,00/ 1.113,00
9.05 | 2357 |Desenhista copista H 25,00 0,00 18,15 0,00 453,75
9.06 | 4266 |Copia heliografica m? 20,00 12,04 0,00 240,80 0,00
9.07 | 11851 [Papel A-4 fl 30,00 0,03 0,00 0,90 0,00
TOTAL DO ITEM 241,70 5.284,45
10.00 |Projeto de Sinalizacdo Ambiental (acessibilidade)
10.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 15,00 0,00 11,81 0,000 1.167,15
10.02| 0532 |Auxiliar de engenharia H 15,00 0,00 19,74 0,00 296,10
10.03] 2350 [Auxiliar de escritério H 15,00 0,00 8,67 0,00 130,05
10.04| 2358 |Desenhista projetista H 15,00 0,00 31,80 0,00 477,00
10.05] 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 18,15 0,00 181,50
10.06| 4266 |Copia heliografica m? 15,00 12,04 0,00 180,60 0,00
10.07| 11851 |Papel A-4 fl 30,00 0,03 0,00 0,90 0,00
TOTAL DO ITEM 181,50/ 2.251,80
11.00 Projeto de Midia (Recepcdo de TV, Sonorizacdo e

Projecdo)

11.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 11,81 0,00 718,10
11.02] 0532 [Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 19,74 0,00 197,40
11.03] 2350 [Auxiliar de escritério H 10,00 0,00 8,67 0,00 86,70
11.04] 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
11.05] 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 18,15 0,00 181,50
11.06| 4266 |Copia heliografica m? 20,00 12,04 0,00 240,80 0,00
11.07| 11851 |Papel A-4 fl 15,00 0,03 0,00 0,45 0,00
TOTAL DO ITEM 241,25 1.561,70
12.00 [Projeto de Sistema de Ar Condicionado
12.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 11,81 0,00 718,10
12.02] 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 19,74 0,00 197,40
12.03] 2350 [Auxiliar de escritério H 10,00 0,00 8,67 0,00 86,70
12.04] 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
12.05| 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 18,15 0,00 181,50
12.06| 4266 |Copia heliografica m? 15,00 12,04 0,00 180, 60 0,00
12.07| 11851 |Papel A-4 fl 20,00 0,03 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 181,20] 1.561,70
13.00 |Projeto de Seguranca Predial
13.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 11,81 0,00 718,10
13.02] 0532 [Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 19,74 0,00 197,40
13.03] 2350 [Auxiliar de escritério H 10,00 0,00 8,67 0,00 86,70
13.04| 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
13.05| 2357 |Desenhista copista H 10,00 0,00 18,15 0,00 181,50
13.06| 4266 |Copia heliografica m? 25,00 12,04 0,00 301,00 0,00
13.07| 11851 |Papel A-4 fl 20,00 0,03 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 301,60, 1.561,70
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14.00 |Projeto de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio
14.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 77,81 0,00 778,10
14.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 5,00 0,00 19,74 0,00 98,70
14.03 2350 Auxiliar de escritoério H 5,00 0,00 8,67 0,00 43,35
14.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
14.05 2357 |Desenhista copista H 5,00 0,00 18,15 0,00 90,75
14.06 4266 |Cépia heliogréafica m? 25,00 12,04 0,00 301,00 0,00
14.07| 11851 [papel A-4 fl 30,00 0,03 0,00 0,90 0,00
TOTAL DO ITEM 301,90, 1.328,90
15.00 [Projeto de Paisagismo
15.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 77,81 0,00 778,10
15.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 19,74 0,00 197,40
15.03 2350 |Auxiliar de escritoério H 5,00 0,00 8,67 0,00 43,35
15.04 2358 |Desenhista projetista H 10,00 0,00 31,80 0,00 318,00
15.05 2357 |Desenhista copista H 5,00 0,00 18,15 0,00 90,75
15.06 4266 |Cépia heliografica m? 10,00 12,04 0,00 120,40 0,00
15.07| 11851 [papel A-4 fl 20,00 0,03 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 121,00 1.427,60
16.00 |Projetos: Instalacdes de GLP, Aquecimento Solar
16.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 5,00 0,00 77,81 0,00 389,05
16.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 5,00 0,00 19,74 0,00 98,70
16.03 2350 |Auxiliar de escritério H 5,00 0,00 8,67 0,00 43,35
16.04 2358 |Desenhista projetista H 5,00 0,00 31,80 0,00 159,00
16.05 2357 |Desenhista copista H 5,00 0,00 18,15 0,00 90,75
16.06 4266 |Cépia heliogréafica m? 15,00 12,04 0,00 180,60 0,00
16.07| 11851 [papel A-4 fl 20,00 0,03 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 181,20 780,85

Planilha Orcamentdria de Custos Unitdrios conforme

SINAPI, Detalhamento de Encargos Sociais, Detalhamento
17.00 de BDI, Cronogralmal Fisicol—Flin(;m?eirof lCaderno ‘ de

Encargos com Memoriais, Especificagdes Técnicas e Lista

de Materiais de todos os projetos,compatibilizacdes,

ART/RRT
17.01 2707 [Engenheiro ou Arquiteto H 75,00 0,00 77,81 0,00f 5.835,75
17.02 0532 |Auxiliar de engenharia H 75,00 0,00 19,74 0,00, 1.480,50
17.03 2350 |Auxiliar de escritério H 35,00 0,00 8,67 0,00 303,45
17.04| 11851 |papel A-4 fl 350,00 0,03 0,00 10,50 0,00
TOTAL DO ITEM 10,50/ 7.619,70
CUSTO TOTAL 6.586,62| 73.553,79
BDI 20,02% 1.318,64| 14.725,47
TOTAIS 7.905,26| 88.279,26
TOTAL GERAL 96.184,52

Obs.:

1- Local deverd

ser apresentada também previamente.

2- Prazo provavel para execucdo de até 60 (sessenta) dias corridos.

3- Coédigos:

ser vistoriado previamente, para a constatagdo das peculiaridades dos servicos e programagdo da execucdo dos

mesmos, devendo esta,

a) Os custos unitdrios desta planilha orcamentédria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de PESQUISA de Custos e indices da Construcdo Civil
(ABR 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

b)

“PESQUISA”

orcamentos.

4- O percentual de encargos sociais adotado é 122,31%

(Horista) e 77,37%

indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econémica Federal;

(Mensalista), conforme SINAPI

sdo custos que ndo constam da planilha de composicdo orcamentdria do SINAPI, mas que tiveram seus valores obtidos no mercado através de

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

5- 0s quantitativos e os custos desta planilha orcamentaria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI — REFERENCIA

l BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.O.. Wiz

| 1 [Taxsg Geraly: TG = H+ACACOIRN+{DF 100 HRAGOIRN+LI00)] B TG | 10831 | 10831 |
1.1 |Raizoos Aominatracio Cenirs AL 528 % 528 4
1.2 |DespeazsFinanceras OF 052 % 058 %
IR fa0oa, Baguno e Baranta do Empreandimenin R 1,18 % 1,18 %

27 Jus N R | 4
23 [FI5 u
B.0.). presumide ={ [TG /{1 -(1/400 }}] -1} x 100 20,02 % 20,02
|
LBl = i+ ACA00N +DF '|l-i.|.|:|{|.! BAroo N +L00) L1000
| il
Qi
AL = b e ralwie do Adiinisvns B Canlral;
OF = taxa das despasos financeinas;
B = Iz o risen, mques o gorando o ompreesklimanio;
| =t e Iributes;
L = taio de Jugre,
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFERENCIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAD CIVIL

EMNCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

UF: GOIAS

(SEM DESONERAGAD)

Vigéncia a partir de: 03/2013

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO

DE OBRA (SEM DESONERAGADQ)

OBS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informac3o Dias de Chuva — INMET

CODIGO DESCRIGAO Hu?hsrn “E"s;m“
GRUPO A |
Al |Inss 20,00 zo,0d]
A2 SESI 1,50 1,5['
A3 SENAT 1,00 1,0:'
Ad INCRA 0,20 D,Z[l
AS SEBRAE 0,60 0,6
AB Salario Educacao 2,50 2.5
AT Sequro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,0
A FGTS 8,00 8,0
A9 SECOMNCI 1,00 1,0['
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,8 37,80
GRUPO B |
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,85 o,0d]
B2 Feriados 3,71 u,acl
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,6
B4 130 Salario 11,10 B,BEI
B3 Licenca Paternidade 0,09 0,0
Bo& Faltas Justificadas 0,74 0,5
B7 Dias de Chuvas 1,50 D.{]l:l
Ba Auxilio Acidente de Trabalho 0,13 0,0
BOo Ferias Gozadas 13,64 10,24
B10O Salario Matermidade 0,03 D,{]d
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 49,7 19,95'
GRUPO C |
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 8,20 6.14
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,49 0,3
c3 Férias Indenizadas 0,92 0,6
Cc4 Depdsito Rescisdo Semn Justa Causa 4,86 3,6
Ccs Indenizacao Adicional 0,69 0,5
C [Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 15,1 11,35'
GRUPO D |
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,79 ?.Sti
Reincddéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,84 0,6
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 19,6 8, 15‘
. *GRUPO E |
E1L |
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,0 0,
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ANEXO I )
CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICO0S *

(CONFORME MODELO REFERENCIA - ANEXO I)
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ANEXO Il

CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

(CONFORME MODELO REFERENCIA - ANEXO )
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ANEXO IV
CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS

ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA MODELO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

cODIGO DESCRIGAO Ho%}fTA MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2  |SESI X% X%
A3  |SENAI X% X%
Ad INCRA X% X%
A5  |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4 Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenca Paternidade X% X%
B7  |Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c Zotal dos Encargos Sociais que nado recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) X% | X%
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ANEXO V
CONVITE n° 009/2013 - REPETIGAO

MINUTA DO CONTRATO I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PARA ELABORACAO E APROVACAO DOS
PROJETOS PARA CONSTRUCAO DO
EDIFICIO PARA ABRIGAR A SEDE DA VARA
DO TRABALHO DE QUIRINOPOLIS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO E
AEMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, Orgéo do Poder Judiciario da Unido, com sede na Av. T-1, esquina
com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiania-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado

pelo servidor .................. , Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade
NC e e do CPF N® .o , ho uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG ...... , e, de outro lado, a empresa ............... , sediada na................ ,
inscrita no CNPJ/MF ................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor ................ ) eerereeeeennan , portador da Carteira de l|dentidade
[ R e do CPF n® ................... , resolvem, de comum acordo, celebrar o presente

contrato, nos termos da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182 PA n°® 2787/2013, em cujos autos
procedeu-se a contratacdo sob a modalidade "CONVITE n° 009/2013 - REPETICAQO", com
observancia, ainda, das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a elaboragdo e aprovagéo
dos projetos executivos e legal de arquitetura e de todos os projetos complementares
(executivo) para a construgdo de um edificio para abrigar a sede da Vara do Trabalho de
Quirindpolis, situado na Rua 07, Bairro Alexandrina, na cidade de Quirinépolis/GO., tudo
conforme especificagdes e condi¢gdes constantes do Anexo |, do “Convite 009/2013”, que
regeu a presente contratacdo, e, no que couber, a proposta da CONTRATADA, que,
independentemente de transcrigdo, passam a fazer parte integrante e complementar do
presente contrato.
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§ 1° Os servigos contratados abrangerdo: projeto do Levantamento
Planialtimétrico, projeto de Sondagem do Terreno, projeto Maquete Eletrénica, projeto
Arquitetura de Interiores (Mobiliario e Marcenaria Fixa), projeto Estrutural e de Fundacgdes,
projeto de Rede Estruturada de Logica e Telefonia e Parque de Informatica, projeto de
Instalagdes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e Drenagem do Terreno, projeto completo das
Instalagcdes Elétricas, projeto de Sinalizagcdo Ambiental (acessibilidade), projeto de Midia
(Recepcéo de TV, Sonorizagdo e Projecéo), projeto de Sistema de Ar Condicionado,
projeto de Seguranga Predial, projeto de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio,
projeto de Paisagismo, projeto de Instalagdes de GLP e Aquecimento Solar. A contratagao
também inclui os demais servigos correlatos e necessarios para execugdo completa do
objeto deste contrato, tais como: limites de confrontagdes, uso do solo, levantamentos
topograficos, planialtimétricos, sondagens e outros previstos no Anexo | do “CONVITE n°
009/2013 - REPETICAOQ”.

§ 2° Para elaboragdo dos projetos devera ser considerado o projeto
preliminar apresentado, com area de 784,62 m2.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGAO

Objetivando dar suporte a presente contratagdo, foi instaurado, nos
autos do Processo Administrativo n°® 2787/2013-TRT/182 Regiao, em conformidade com as
disposigdes constantes do artigo 22, inciso lll, c/c o artigo 23, inciso |, alinea “a”, da Lei n°
8.666/1993, procedimento licitatorio préprio, na modalidade de Convite, recebeu o numero
009/2013, do tipo "menor prego”, na forma de execucgado indireta, sob o regime de

empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Coordenadoria de Servigos
Gerais, Sr. Crebilon de Araujo Rocha Filho, atuara como gestor/fiscal deste contrato, e o
Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da
Lei n® 8.666/1993, cumprindo as determinagdes contidas na Portaria TRT 182 GP/DG n°
147/2007, aos quais caberdo também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo e
acompanhamento de todas as fases de execucao das obrigagbes e do desempenho da
CONTRATADA,;

b) solucionar todos os impasses quanto a especificagcdo de materiais,
ficando a seu cargo os critérios para tal;

c) exigir o cumprimento de todos os itens do Roteiro
Técnico/Especificacdes - Anexo |, do “CONVITE n° 009/2013 - REPETICAQ";

d) rejeitar todo e qualquer servigo de ma qualidade ou inadequado a
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contratacao;

d.1) todos materiais e/ou equipamentos a serem especificados
deverao ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

e) dirimir as divergéncias e duvidas quando da elaboragdo dos
projetos, bem como aprovar toda a documentacéo a ser entregue pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE;

f) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na
prestacao dos servigos contratados;

g) sustar a execugdo de quaisquer trabalhos por estarem em
desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal
medida; e

h) emitir pareceres em todos os atos da Administragao relativos a
execucao do contrato, em especial aplicacdo de sancgdes e alteragdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servigos contratados obedecendo ao estabelecido no
Anexo | — Roteiro Técnico/Especificagdes, “CONVITE n° 009/2013 - REPETICAQO?;

b) assumir integral responsabilidade pela execugcdo de todas os
servigos, respondendo pela sua perfeita execugao, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos os problemas previstos no Roteiro
Técnico/Especificacdes - Anexo | do CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO, mesmo que
para isso, outra solugao nao proposta no referido roteiro, mas com ele compativel, tenha
que ser apresentada para aprovagao, sem 6nus para o CONTRATANTE;

d) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as etapas de
execucao dos servicos;

e) promover diligéncias junto aos 6rgaos pertinentes para obtengao
da documentacéo que se fizer necessaria a consecugao e entrega dos servigos, segundo
a legislagdo vigente quando da execugado dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

f) observar as leis, posturas e regulamentos dos érgéos publicos e/ou
concessionarias;

g) providenciar a contratagao de todo o seu pessoal necessario, bem
como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislagado vigente sobre
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saude, higiene e seguranga do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugcdo dos servigos
contratados, uso indevido de patentes registradas, danos resultantes de caso fortuito;

h) apresentar ao CONTRATANTE, além do projeto, planilha de
materiais, orcamento, caderno de encargos, especificagdes, memoriais descritivos e de
calculos, lista de materiais referentes aos servigos propostos para a construgdo da
edificacdo, além de Anotagdo de Responsabilidade Técnica(ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica(RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/GO;

i) adotar todas as providéncias necessarias a obtengdo de
autorizagcado para os servigos, inclusive as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, arcando com as despesas dai decorrentes;

j)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servigos
que serao executados, indicando as previsdes para o término do objeto do contrato;

k) responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a
prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros, quando da execugao dos levantamentos
e sondagens, e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6rgaos competentes;

) refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo apds o
recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
desta providéncia;

m) tomar as medidas preventivas no sentido de preservar a
estabilidade e seguranga das edificagdes vizinhas existentes, na execugdo de todos os
servigos, inclusive levantamento e medi¢cdes. Quaisquer danos causados as mesmas
serao reparadas pela CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

n) capacitar todos os trabalhadores em saude e seguranga no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas
mensais, com énfase na prevencdo de acidentes, em conformidade com a exigéncia
contida no art. 1° da Resolugéo n° 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justi¢ca do
Trabalho;

0) executar os servigos obedecendo a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e demais normas correlatas. Deverdo ser adotados
critérios de sustentabilidade nas obras e servicos no ambito da Justica do Trabalho de
primeiro e segundo graus, nos termos da Resolugéo n°® 103/2012 do Conselho Superior da
Justica do Trabalho — CSJT.

p) responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuigdes previdenciarias relativas ao objeto do respectivo contrato;
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gq) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/1993;

r) emitir nota fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que
apresentou a documentacao na fase de habilitacéo;

s) considerar que a acgédo da fiscalizagdo do CONTRATANTE né&o
exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

t) prestar garantia adicional prevista no § 2°, do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, na hipdtese do licitante vencedor ser classificado na forma do § 1° desse
mesmo artigo, conforme o disposto no subitem 5.6 do “Convite 009/2013”;

u) responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execugao dos servigos, assumindo os énus decorrentes;

V) responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execugdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

w) manter durante a vigéncia do contrato em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

X) apresentar, para fins de medigao de servigos, relatérios periddicos
onde estardo registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a
discriminagao e determinagao das quantidades dos servigos efetivamente executados;

y) apresentar os projetos em formato (software Autocad — verséo
2008) extensao “.dwg” e impressos, sendo esses devidamente assinados por profissional
com formacao legal acompanhados dos registros necessarios no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Devera
ainda, apresentar os cadernos de encargos, especificagdes, memoriais descritivos e de
calculos, lista de materiais, planilha orgamentaria em meio magnético e impressos, com a
devida ART de autoria do orgamento. Devera ainda informar a fonte que gerou o prego
unitario de todos os itens do orgamento, partindo do SINAPI mais recente;

z) apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execugao, as suas expensas, de
todo e qualquer servico necessario a completa execugao e perfeito funcionamento do
objeto do roteiro técnico/especificacbes — Anexo | do “Convite 009/2013”, estando a
CONTRATADA de acordo com a adequacéo do projeto basico, sendo que as alteragdes
contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-
se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1° da Lei 8.666/1993.
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§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituirda 6nus ao CONTRATANTE e nem motivara a ampliacéo dos prazos contratuais.

§ 3° Para a execugao dos servicos a CONTRATADA devera observar
os referenciais de areas e diretrizes contidas na Resolugdes 114 do Conselho Nacional de
Justica e 103 e 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho, conforme especificado no
Roteiro Técnico/Especificagdes - Anexo | do CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO.

§ 4° Os servigos serdo executadas de acordo com o cronograma a
ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de trabalho
levando-se em conta as peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas e prazos
necessarios, de forma a nao prejudicar os servicos do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo de conclusdo dos servigcos contratados € de até 60
(sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIGO

O objeto deste contrato sera recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei
n°® 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo proprio, em até 15 (quinze) dias
contados da comunicagao escrita da CONTRATADA, e apo6s a verificagdo de que os
servigos se encontram prontos e em condi¢cdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento
provisorio e apos vistoria que comprove a adequagao dos servigos aos termos contratuais,
mediante termo proprio devidamente assinado.

§ 1° A CONTRATADA devera corrigir e substituir, arcando com as
despesas decorrentes, os servigos e projetos que apresentarem defeitos, imperfeicoes,
alteragdes, irregularidades ou qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo
"CONVITE n° 009/2013 - REPETICAQ" e/ou por este contrato, ou da sua finalidade, ainda
que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

§ 2° Apds o recebimento do servico, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a sanar quaisquer duvidas surgidas
posteriormente a entrega dos servigos.

§ 3° Os servicos somente serdo considerados concluidos e em

condicbes de serem recebidos, apds cumpridas todas as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA e atestada sua conclusao pelo CONTRATANTE.
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CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantira os servigos, objeto deste contrato, pelo
periodo de cinco anos, contados da data da aceitagao definitiva dos servigos.

Paragrafo unico. A CONTRATADA devera arquivar por um periodo
minimo de 05 (cinco) anos, os memoriais, listas de materiais, projetos, etc, relativos ao
objeto deste contrato, devendo, a qualquer tempo, disponibiliza-los a0 CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

O preco total geral, incluindo o preco da mao de obra e dos materiais
necessarios para a execugao dos servigos contratados é de R$......(....).

Paragrafo unico. Aos precos contratados deverdo estar
incorporadas todas as despesas relativas a impostos, encargos sociais e previdenciarios,
taxas, seguros, transporte, mao de obra, diarias e qualquer outra que incida ou venha a
incidir sobre o objeto da presente contratagao.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do prego contratado para os servigos e materiais
especificados no Anexo | do "CONVITE n° 009/2013 - REPETICAQ", sera feito em
parcelas, apos a medicdo feita por este Tribunal, facultado a CONTRATADA o
acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma fisico-financeiro constante do
Anexo VIII do Convite 009/2013 e/ou Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1°PARCELA: até 15 (quinze) dias apos o inicio dos servigos, apds a
medicéo do servigo executado, limitado o pagamento a 18% (dezoito por cento) do valor
contratado;

22 PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servigos, apos a
medic&o do servigo executado, limitado o pagamento a 43% (quarenta e trés por cento) do
valor contratado;

32 PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias apds o inicio dos
servigos, apos a medicédo do servico executado, limitado o pagamento a 79% (setenta e
nove por cento) do valor contratado;

42 PARCELA: apds o recebimento provisério dos servigos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;

52 PARCELA: apds o recebimento definitivo, o restante do valor
contratado.

§ 1° O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a
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medig¢ao do servigo executado, facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro constante da proposta e/ou Anexo deste
contrato, e o estipulado no caput desta clausula, mediante apresentagao das notas fiscais,
faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados(as), ocasido em que
serdao verificados a Certiddo Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres deverdo ser
recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do contrato, mediante a aposi¢gao de carimbo, no
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura, recibo ou
congénere, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no § 1° desta clausula
passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA devera fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere, correspondente, emitido(a), sem
emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do
Trabalho da 18% Regido, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancaria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES devera apresentar, juntamente com a nota fiscal,
a devida comprovacédo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicoes,
conforme legislagao em vigor.

§ 5° A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado a informagéo dos
dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de servicos.

§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material permanente de
terceiro, devera apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de servigo, uma nota
fiscal para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencédo para a Previdéncia Social,
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da m&o de obra.

§ 7° Se a CONTRATADA fornecer o material permanente
diretamente, devera apresentar duas notas fiscais, uma referente ao servigo (fatura) e
outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servigo (fatura)
o valor da retengdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento)
sobre o valor da mao de obra.

§ 8° Por razdées de ordem legal e orgamentaria que regem as
atividades da Administragao Publica, os servigos prestados em determinado exercicio (ano
civil) ndo poderao ser faturados tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
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Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal,
publicada no DOU de 12/01/2012. Se a CONTRATADA for empresa em que o
estabelecimento prestador dos servigos seja sediado na cidade de Goiania/GO, ou esteja,
de alguma forma, sujeito a aplicabilidade do Codigo Tributario desta Capital, os
pagamentos serdao também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 — Caodigo Tributario do Municipio de Goiénia, e ao Ato Normativo n°® 3,
de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finangas.

§ 10 Em cumprimento a Instrugcdo Normativa citada no paragrafo
anterior, este Tribunal retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica
(IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou
prestacdo de servigos em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos
nesta Instrucdo Normativa, e retera também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no paragrafo anterior, o Imposto sobre Servicos (ISS).

§ 11 Na&o serédo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e as
contribuigdes de que trata a Instrugdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos
pagamentos efetuados a:

a) instituicbes de educagdo e de assisténcia social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n29.532, de 10/12/1997;

b) instituicdes de carater filantrépico, recreativo, cultural, cientifico e
as associagoes civis, a que se refere o art. 15 da Lei n29.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n2 123, de
14 de dezembro de 2006, em relacéo as suas receitas proprias.

§ 12 Para efeito do disposto no § 11 acima, a CONTRATADA devera
apresentar, a cada pagamento, declaragdo ao CONTRATANTE, na forma dos Anexos Il, llI
e IV da referida Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo
seu representante legal.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data de sua assinatura e tera eficacia legal apés a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial da Unido, perdurando seus efeitos até a expiracdo do prazo de garantia
previsto na clausula sétima deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O pregco do servico contratado manter-se-a fixo na presente

contratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES
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ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administragéo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, segundo a extenséo da falta cometida,
as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei n°® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdteses de execucgao irregular de que nao
resulte prejuizo para a Administragéo;

b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta clausula, nas
hipéteses de inexecugado, com ou sem prejuizo para a Administracao;

c) suspensao temporaria por até dois anos do direito de licitar e
contratar com a Administragdo, nas hipoteses de execugdo irregular, atrasos ou
inexecugao de que resulte prejuizo para a Administracao; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipoteses em que a execugao irregular, os atrasos ou a inexecugao associarem-se a
pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega dos servicos, objeto deste contrato,
sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em caso de ndo cumprimento dos demais
prazos estipulados neste contrato, aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso fortuito,
motivo de forga maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas
pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita sera aplicada também nos seguintes
casos:

a) pelo atraso no inicio da execucado dos servigos, em relagao ao
prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, Anexo VIII do “Convite 009/2013”;

c) pela recusa em substituir qualquer trabalho defeituoso empregado
na execug¢ao dos servigos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo nao
ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data da rejeicao; e

d) pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida nao se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizagao, contado da data de rejeicéo.

§ 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serdo aplicadas até o limite
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de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, o que ndo impede, a critério do
CONTRATANTE, a aplicacdo das demais sancbes a que se referem o caput e suas
alineas.

§ 4° O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo,
sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou da
garantia, se houver, ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigavel ou
judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver e do pagamento
forem insuficientes para a quitagao das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importéncia devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicagéo
oficial.

§ 6° Sera de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa
no caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, motivado por culpa da
CONTRATADA, nao se eximindo esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 7° As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicagcao devera ser precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa para
a CONTRATADA, na forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderao ser relevadas em razéo de
circunstancias excepcionais, e as justificativas somente serdo aceitas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprovaveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uteis da data do
vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

§ 9° Na hipétese em que a CONTRATADA deixe de manter as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, o CONTRATANTE podera
rescindir o contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, bem como, se for o caso,
executar a garantia para ressarcimento dos valores e indenizagbes devidos a
Administracdo, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A rescisao contratual podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislagao.
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Paragrafo unico. E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da
empresa, bem assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da estrutura,
desde que nao prejudique a execugado do contrato, cabendo a Administracéo decidir pelo
prosseguimento ou rescisao do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipdétese de rescisdo administrativa do presente contrato, a
CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber,
a seu exclusivo critério, as medidas que vao a seguir discriminadas:

a) assuncado imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio do CONTRATANTE;

b) ocupacao e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execugdo do contrato, necessarios a sua
continuidade, na forma prevista na legislagdo em vigor;

C) execucado da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da
Administracéo, e dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre
desempenho insatisfatério ou impericia na execugao de determinado (s) tipo (s) de servigo
(s) compreendido (s) no escopo do presente contrato, 0 CONTRATANTE reserva-se o
direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os servigos em questédo a outra
empresa, nos termos da Lei, apds comunicagao por escrito a CONTRATADA, sendo certo
que a CONTRATADA arcara com todas as despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizagédo, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado
no paragrafo anterior, ndo implicara, necessariamente, em renuncia aos demais recursos
postos a sua disposi¢cao por este contrato, ndo cabendo a CONTRATADA reivindicagdes
de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacao, pelo CONTRATANTE, do disposto
no caput.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta da
dotagdo orgamentaria consignada ao Programa de Trabalho 02.122.0571.14J8.5611,

Natureza da Despesa 4490.51, Nota de Empenho ... n° 2013NEOQO ...... , de......... de...........
de 2013, no valor de R§....... (cememmemmeeenneneaens ).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiania-GO, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questdes relacionadas com o
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presente Contrato, que ndo puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente
contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiania-GO, de de 2013.

Diretor-Geral

TRT/182
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO *

PODER JUDICIARIO DA UNIAO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAQ

Quirindpolis

SERVICO: Elaboracdo de projeto legal e executivo - VT de

IVALOR TOTAL R$ 96.184,51
PRAZO: 60 dias \
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
. MEDIGOES
ITEM ETAPAS a : 2 : 2 :
SERV ! Med 5 2 Me'd“ 30 3 Me'd.. s 4% Med.: RP 5% Med.: RD TOTAL
dias dias dias
100
1 3,75% ;
Levantamentos preliminares 3.606,85 - - - - 3.606,85
30% 30 10%
2 ) o 18,99% )
Projeto de Arquitetura (Legal) 5.480,99 5.480,99 5.480,99 1.315,44 - 18.269,98
15% 207 30 35%
3 ‘ . . 20,832 d
Projeto de Arquitetura (Executivo) 3.005,71 4.007,61 6.011,42 5.049,59 - 20.038,06
4 L 2,34% _ -
Maquete Eletrénica - - 1.575,09 486,03 - 2.250,13
50 rrout ‘ i - 2,33 — = _ —
Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobiliario e Marcenaria Fixa) 447,27 223,63 894,53 483,05 - 2.236,33
6 ‘ i 13,79 = =
Projeto Estrutural e de Fundacdes - 6.631,77 6.631,77 - - 13.263,5
7 2 40 20% 40%| 30 10%
Projeto de Rede Estruturada de Logica e Telefonia e Parque de Informatica o 461,72 923,43 692,57 166,22 - 2.308,58
8 Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias, Aguas Pluviais e Drenagem do Terreno 4,205 20% 404 30 104
(sustentabilidade) ' 807,54 1.615,08 1.211,31 290,72 - 4.037,71
9 ) . e 6,90% - = ca
Projeto completo das Instalagdes Elétricas - - 1.989,75 3.342,77 - 6.632,49
10% 15% 40% 35%
10 . . . R e 3,04%
Projeto de Sinalizacdo Ambiental (acessibilidade) 292,05 438,07 1.168,18 735,95 - 2.920,45
1 . 105 153 408 359
Projeto de Midia (Recepcdo de TV, Sonorizacdo e Projegdo) e 292,05 438,07 1.168,18 545,30 - 2.163,90
10% 5% 40% 35%
12 Projeto de Sistema de Ar Condicionado 292,05 438,07 1.168,18 527,14 - 2.091,83
10% 15% 40% 35%
13 . . 2,33%
Projeto de Seguranca Predial 292,05 438,07 1.168,18 563,56 - 2.236,33
14 . . o 2,03% - e
Projeto de Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio - - 391,46 1.127,40 - 1.957,29
10 5% 40% 35%
15 . N 1,93% .
Projeto de Paisagismo 185,86 278,79 743,45 468,37 - 1.858,63
16 1,208 20% 30 40% 10%
Projetos: Instalagdes de GLP, Aquecimento Solar ! 230,93 346,40 461,86 83,13 - 1.154,65
Planilha Orcamentaria de Custos Unitarios conforme SINAPI, Detalhamento de Encargos 20 30 40 10%
17 Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de Encargos com 9 505
Memoriais, Especificacdes Técnicas e Lista de Materiais de todos os e 1.831,55 2.747,33 3.663,11 659,36 -
projetos, compatibilizagdes, ART/RRT 9.157,77
SALDO REMANESCENTE (liberad: s RD) 1008
\ iberado apés 686,52
TOTAL DESEMBOLSO PERIODO 100% 17.226,62 24.007,31 34.420,03 15.844,03 4.686,52 96.184,51
DESEMBOLSO ACUMULADO 17.226,62 41.233,93 75.653, 96 91.497,99 96.184,51]
% DESEMBOLSO PERIODO 18% 25% 36% 16% 5% 100%
% DESEMBOLSO PERTODO ACUMULADO 18% 43% 79% 95% 100%
% SERVICO PERTODO 185 25% 36% 21% 0% 100%
% SERVICO MENSAL ACUMULADO 18% 43% 79% 100% 100%

RP - Recebimento Provisério

RD - Recebimento Definitivo

(*) Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante.
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ANEXO VI )
CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO

DECLARAGCAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR
DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ
n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) Jportador(a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n° , DECLARA, para fins

do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nado emprega menor de dezesseis anos, em

qualquer trabalho.
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz:

( )SIM
( )NAO

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18® N° 2787/2013



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 118

CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO
DECLARACAO PESSOA FiSICA

,portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins
do disposto no inc. V do art.27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei

n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz:

Goiania, de de 2013.

Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VI

CONVITE N°009/2013 - REPETICAO

DECLARAGAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na
Rua , inscrita no
CNPJ n° , DECLARA, sob pena das sang¢des administrativas

cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
art. 3°, §4° da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 2013.

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VIII
CONVITE n° 009/2013 - REPETICAO
PLANILHA DE REFERENCIA PARA O CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO*

SERVICO: Elaboracdo de projeto legal e executivo - VT de
PODER JUDICIARIO DA UNIAO Quirinépolis
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO
VALOR TOTAL [ RS 96.184,51
PRAZO: 60 dias | \
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
. MEDIGOES
ITEM ETAPAS a . 2 : 2 .
sgry |17 Med::15) 2% Med.: 30\ 3% Med.:idS [ iy gy | 5o med:RD | TOTAL
dias dias dias
1 . 3,75% ”“' i
Levantamentos preliminares 3.606,85 - - - - 3.606,85
30 30% 10
2 . - 18,99% o oa
Projeto de Arquitetura (Legal) 5.480,99 5.480,99 5.480,99 1.315,44 - 18.269,98
55 2 30 355
3 . . 20,83%
Projeto de Arquitetura (Executivo) 3.005,71 4.007, 61 6.011,42 5.049,59 -| 20.038,06
2,34% = -
‘ Maquete Eletrénica ! - - 1.575,09 486,03 - 2.250,13
5 330 20% 0% 40 308
5 Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobilidrio e Marcenaria Fixa) s 447,27 223,63 894,53 483,05 - 2.236,33
6 ‘ 13,79% o o .
Projeto Estrutural e de Fundagdes - 6.631,717 6.631,77 - - 13.263,53
; ) s 205 405 302 10
Projeto de Rede Estruturada de Légica e Telefonia e Parque de Informitica e 461,72 923,43 692,57 166,22 - 2.308,5
8 Projeto de InstalacGes Hidrossanitérias, Aguas Pluviais e Drenagem do Terreno 4,205 20% 40% 30 102
(sustentabilidade) o 807,54 1.615,08 1.211,31 290,72 - 4.037,71
one 30 70%
9 Projeto completo das Instalacdes Elétricas 6,908 - - 1.989,75 3.342,77 - 6.632,49
10 300 10% 15% 40% 35%
Projeto de Sinalizacdo Ambiental (acessibilidade) T 292,05 438,07 1.168,18 735,95 = 2.920,45
1 2 258 10% 15% 40% 35%
Projeto de Midia (Recepcdo de TV, Sonorizacdo e Projecdo) e 292,05 438,07 1.168,18 545,30 - 2.163,90
0 ) 103 15% 40% 35
Projeto de Sistema de Ar Condicionado U 292,05 438,07 1.168,18 527,14 -] 2.091,83
10% 15% 40% 35
13 . . 2,335 _ I
Projeto de Seguranca Predial 292,05 438,07 1.168,18 563,56 - 2.236,33
14 . . . - 2,035 — -
Projeto de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio - - 391,46 1.127,40 - 1.957,29
10% 159 40% 35%
15 . . . 1,93% R
Projeto de Paisagismo 185,86 218,79 743,45 468,37 - 1.858,63
20% 30% 40 10%
16 | . . ‘ 1,203 :
Projetos: Instalagdes de GLP, Aquecimento Solar 230,93 346,40 461,86 83,13 - 1.154,65
Planilha Orcamentaria de Custos Unitdrios conforme SINAPI, Detalhamento de Encargos 20% 40 10%
17 Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Caderno de Encargos com 9 508
Memoriais, Especificagdes Técnicas e Lista de Materiais de todos os ! 1.831,55 2.747,33 3.663,11 659,36 -
projetos, compatibilizacées, ART/RRT 9.157,77
SAL.D0 sc liberad o
ALDO REMANESCENTE a apés RD
R (liberado apés ) 4.686,52
TOTAL DESEMBOLSO PERIODO 100% 17.226,62 24.007,31 34.420,03 15.844,03 4.686,52 96.184,51
DESEMBOLSO ACUMULADO 17.226,62 41.233,93 75.653,96 91.497,99 96.184,51
DESEMBOLSO PERTODO 18% 25% 36% 16% 5% 100%
SEMBOLSO PERTODO ACUMULADO 18% 43% 79% 95% 100%
% SERVICO PERTODO 18% 25% 36% 21% 0% 100%
% SERVICO MENSAL ACUMULADO 18% 435 79% 100% 100%

RP - Recebimento Provisério
RD - Recebimento Definitivo

(*) Os valores deverao ser ajustados a proposta do licitante.
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