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    PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

 

CONVITE nº 016/2013 
Regido pela Lei nº 8.666/1993 e 

pela Lei Complementar nº 123/2006
Tipo: Menor Preço

Objeto: Contratação  de  empresa  para  elaboração  e  aprovação  dos  projetos 
executivos e legal de arquitetura e de todos os projetos complementares 
(executivo) para a construção de um edifício para abrigar a sede da Vara 
do Trabalho de Inhumas, sito na Rua Raul Caetano Leal, lote nº 04, Bairro 
Nipo Brasileiro, na cidade de Inhumas/Go, tudo conforme especificações e 
condições constantes do Anexo I deste Convite.

Prestação de informações atinentes
aos serviços (vistoria) (Item 6.1)

Data: Até dia 13/12/2013 
Infor-
mações

Núcleo de Engenharia -  Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, 
Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, em Goiânia/GO, telefones: 3901-3660 e 
3901-3659.

Sessão de Recebimento dos Envelopes de Documentação e 
de Propostas

Dia: 17/12/13
Hora: 10:00 horas 
Local: Auditório da Divisão de Licitações e Contratos -  Avenida T-1, esquina com a 

Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, em Goiânia/GO.

Anexos: I–Projeto  Básico  (Roteiro  técnico/  especificações/  Caderno  de  Especificações  de 
Acessibilidade das unidades do TRT da 18ªRegião/  Projetos/ Composição dos custos 
unitários/ Composição de BDI/ Composição dos encargos sociais); II – Planilha Modelo de 
composição dos preços unitários; III – Planilha modelo de Composição de BDI (Bonificação 
e Despesas Indiretas); IV – Planilha Modelo de Composição dos encargos sociais; V – 
Minuta de Contrato; VI – Declaração referente a Emprego de Menor;  VII – Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIII – Planilha Cronograma Físico 
Financeiro.
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CONVITE Nº 016/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, designada Portaria TRT 18ª GP/DG/DLC Nº 001/2013, 
convida as empresas interessadas a participar deste certame licitatório para contratação de 
empresa especializada para   elaboração e aprovação dos projetos executivos e legal de 
arquitetura e de todos os projetos complementares (executivo) para a  construção de um 
edifício para abrigar a sede da Vara Trabalhista de Inhumas, sito  na Rua Raul Caetano Leal, 
lote nº 04, Bairro Nipo Brasileiro, na cidade de Inhumas/GO.

A  PROPOSTA deverá ser apresentada  no dia 17  de dezembro de 2013 às 
10:00 horas, no Auditório da Divisão de Licitações e Contratos - Avenida T-1, esquina com 
a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitação em epígrafe se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e pela Lei 
Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor 
preço, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

1 Do objeto
1.1 Contratação de empresa para elaboração e aprovação dos projetos executivos e 
legal de arquitetura e de todos os projetos complementares (executivo) para a construção de 
um edifício para abrigar a sede da Vara do Trabalho  de Inhumas, sito na Rua Raul Caetano 
Leal,  lote  nº  04,  Bairro  Nipo  Brasileiro,  na  cidade  de  Inhumas/GO,  tudo  conforme 
especificações e condições constantes do Anexo I deste Convite.

1.2      Para elaboração dos projetos deverá ser considerado o projeto preliminar apresentado, 
com área de: 987,28 m². O custo estimado para os projetos consta da planilha orçamentária 
em anexo. 

2 Das condições para participação na licitação
2.1 Poderão participar desta licitação os interessados convidados, pertencentes ao 
ramo de atividade relacionado ao objeto  da licitação, conforme disposto nos respectivos 
atos constitutivos, cadastrados ou não, em número mínimo de 3 (três), que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes  deste Convite e seus 
anexos.

2.1.1  Também poderão  participar  quaisquer  outros  interessados  cadastrados 
neste  Tribunal  ou  no  SICAF  –  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de 
Fornecedores,  na  correspondente  especialidade,  que  se  manifestarem  com 
antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) do prazo para apresentação da 
proposta, junto à Comissão Permanente de Licitações.

2.2 Não poderão participar deste certame as empresas:
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2.2.1 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar 
com este Tribunal, nos termos do incisos III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993; 

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidôneas, conforme inciso IV do art. 87, 
da Lei nº 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais  vedações 
previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

2.3 É  recomendável  a  presença  do  licitante  na  sessão  de  recebimento  das 
propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 
preâmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitações para 
efetuar seu credenciamento como participante desta licitação, munido da sua carteira de 
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para 
manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

2.4.1 Se  por  seu  titular,  diretor,  sócio  ou  gerente,  munido  de  cópia 
autenticada ou original do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico 
que lhe confira poderes para tanto; e
2.4.2 Se  por  outra  pessoa,  devidamente  credenciada  por  instrumento 
público ou particular de procuração, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame em nome da representada,  acompanhado do estatuto, 
contrato  social, ou outro instrumento específico que comprove os poderes do 
outorgante da referida procuração.

2.5 A  não  apresentação  ou  incorreção  de  quaisquer  dos  documentos  de 
credenciamento  não  impedirá  a  participação  do  licitante  no  presente  certame,  porém 
impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome 
do licitante.

2.6 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3 Dos envelopes 
3.1 Os documentos  relativos  à  habilitação  e  à  proposta  de  preços  deverão  ser 
entregues  no  local,  dia  e  horário  fixados  para  a  licitação, em  envelopes  separados, 
fechados e lacrados, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitação
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

CONVITE Nº 016/2013
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO
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Envelope “B”: Proposta de Preço
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

CONVITE Nº 016/2013
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO

3.2.  Não serão aceitas propostas via FAX e/ou similares e documentação via FAX e/ou 
similares.

3.3  Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes  deverá consignar 
expressamente o nome da pessoa signatária, não tendo o condão de suprir essa 
necessidade quaisquer outras referências, como “representante legal da empresa”, 
o registro do nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitação
4.1 Para habilitação na presente licitação, o licitante deverá apresentar os seguintes 
documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente 
registrado, tratando-se de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  e  posse  de  seus 
administradores;

4.1.3 Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício;

4.1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1  Fazenda  Federal,  consistindo na apresentação  de  certidão 
conjunta  expedida  pela  Receita  Federal  do  Brasil  e  Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;

4.1.5.2  Fazenda  Estadual  do  domicílio  ou  da  sede  do  licitante, 
mediante certidão  emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual  ou 
órgão correspondente; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, mediante 
certidão  emitida  pela  Secretaria  de  Finanças  Municipal  ou  órgão 
correspondente;  

4.1.6 Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio 
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social, devidamente atualizada;
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4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado;

4.1.8 Declaração  de  que  não  possuem,  em  seu  quadro  de  pessoal, 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, e que não empregam menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme 
modelo do Anexo VI deste Convite; 

4.1.9 Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de 
validade,  comprovando  atividade  relacionada  com  o  objeto  da  presente 
licitação;

4.1.10 Comprovação  de  possuir  no  seu  quadro  permanente,  na  data 
prevista  para  entrega  dos  envelopes  “documentação”  e  “proposta”, 
profissional(s) habilitado, de nível superior  ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade 
técnica  fornecido(s)  por  pessoa(s)  jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado, 
comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto da contratação, devidamente registrado(s) no 
Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA ou  Conselho  de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovação de que trata esta alínea se fará mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos:

4.1.10.1.1  contrato social;

4.1.10.1.2  ficha de empregado;

4.1.10.1.3  contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS);

4.1.10.1.5  contrato particular de prestação de serviços; 

4.1.10.1.6 certidão do CREA; e/ou

                   4.1.10.1.7 certidão do CAU.

4.1.11 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos moldes do art.  
27, inciso IV, e art. 29, inciso V, ambos da lei nº 8.666/1993, com redação dada 
pela Lei nº 12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT poderá ser expedida eletrônica e gratuitamente 
no  portal  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  na  rede  mundial  de 
computadores (http://www.tst.jus.br/certidao);
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4.1.11.2 A  aceitação  da  CNDT  poderá  ser  condicionada  à 
verificação de sua autenticidade no portal  do Tribunal  Superior do 
Trabalho; e

4.1.11.3 Não serão aceitas certidões negativas de âmbito regional 
expedidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no SICAF, em situação 
regular,  ficará  dispensado,  conforme  o  caso,  de  apresentar  os  documentos 
abrangidos pelo cadastro, em especial, os documentos elencados do subitem 4.1.1 
ao 4.1.7, mediante a apresentação do cadastro.

4.3 Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela internet, poderão ser 
consultados ou ter sua autenticidade confirmada nos respectivos  sites, no momento da 
fase de habilitação, ficando estabelecido que, havendo discordância entre o documento 
apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda.

4.4 Os  licitantes  enquadrados  como  Microempresa  (ME)  ou  Empresa  de 
Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei 
Complementar  nº  123/2006,  deverão apresentar  declaração,  sob as penas da lei,  
junto com os documentos de habilitação, que atendem aquela condição, nos termos 
do Anexo VII deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006, sujeitará o licitante às sanções previstas no Código 
Penal e neste Convite.

4.4.2 A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de 
habilitação  e  à  proposta,  sujeitará  o  licitante  às  sanções  previstas  neste 
Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniência de fato 
impeditivo de sua habilitação (esta declaração somente deverá ser apresentada em caso 
positivo).

4.6 Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em 
original, por cópia a ser autenticada por servidor da Comissão Permanente de Licitações, 
ou  já  autenticados  por  cartório  competente,  ou,  ainda,  por  publicação  em  órgão  da 
imprensa oficial.

4.7 Os prazos de validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal e 
demais documentos serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-
á como sendo de 60 (sessenta) dias o prazo de validade. 

4.7.1 O documento apresentado deverá ter validade, no mínimo, até a data 
final  marcada  para  recebimento  da  documentação,  oportunidade  em  que  a 
mesma será devidamente verificada.

5 Da proposta de preço
5.1 O  envelope  "PROPOSTA  DE  PREÇO"  deverá  conter, sob  pena  de 
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desclassificação, a  proposta  comercial  datilografada  ou  emitida  em  equipamento  de 
informática, em uma via, elaborada em língua portuguesa, com linguagem clara, datada e 
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando o número deste Convite e 
deverá apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade 
serão entendidas como válidas pelo período acima fixado.

5.1.1.1 O  preço máximo que este Tribunal se dispõe a pagar pela 
execução dos serviços objeto desta  licitação é a soma dos valores 
totais  gerais  estabelecidos  nos  quadros  de  Orçamento  Analítico 
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Preços unitário, total e geral da proposta, devendo conter o preço da 
mão-de-obra e dos materiais separadamente, em valores numéricos da moeda 
corrente  nacional,  e  em  estrita  conformidade  com  o  quadro  do  Orçamento 
Analítico constante do Anexo I deste Convite e modelo constante do Anexo II, 
III, IV e VIII deste convite;

5.1.3         A proposta deverá conter, sob pena de desclassificação:

5.1.3.1 Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária, conforme modelo constante do Anexo II deste 
Convite;

5.1.3.2 O BDI – Benefício/Bonificação de Despesas Indiretas de forma 
discriminada, cuidando para que não sejam incluídas parcelas referentes 
à administração local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme modelo 
constante do Anexo III deste Convite; e

5.1.3.3 Composição  dos  encargos  sociais,  conforme  planilha 
modelo constante do Anexo IV deste Convite.

5.1.3.4  Cronograma  Físico-Financeiro,  conforme  planilha  modelo 
constante  do  Anexo  VIII  deste  Convite,  devidamente  preenchido 
conforme o valor da proposta.

5.1.4 Prazo de conclusão do serviço de até 60 (sessenta) dias corridos contados a 
partir da assinatura do Contrato. Caso a proposta omita o prazo de conclusão dos 
serviços, esse será entendido como sendo o aqui determinado; e

5.1.5  Prazo de garantia dos serviços é de 05 (cinco) anos, contados da data da 
aceitação definitiva  dos serviços. Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse 
será entendido como sendo o aqui determinado.

5.1.5.1 A CONTRATADA devera arquivar por um período minimo de 
05  (cinco)  anos,  os  memoriais,  listas  de  materiais,  projetos,  etc, 
relativos ao objeto desta contratação,  devendo,  a qualquer  tempo, 
disponibilizá-los ao CONTRATANTE.
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5.2 Anexa à Proposta, deve estar o Termo de  Comparecimento emitido por 
este  Tribunal  comprovando  que  as  informações  necessárias  à  execução  dos 
serviços foram prestadas, de acordo com o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos preços propostos deverão estar incorporadas todas as despesas relativas a 
impostos,  taxas,  seguros,  encargos sociais  e  previdenciários,  transporte,  mão-de-obra, 
diárias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitação.

5.4 Serão desclassificadas as propostas que:
5.4.1 Fizerem referência ou apresentarem preços ou vantagens baseados 
nas propostas dos demais licitantes;

5.4.2 Apresentarem  cotação  alternativa  ou  forem  elaboradas  em 
desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem  os  materiais  e/ou  serviços  em  desacordo  com  as 
especificações solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis. 

5.5 Havendo discrepância entre o preço total e os unitários, prevalecerão os unitários. 

5.6  Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o disposto no § 1º do art. 48 da 
Lei  8.666/1993, deverá o licitante apresentar,  previamente à assinatura do instrumento 
contratual, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação, na Coordenadoria de 
Material  e  Logística/Seção  de  Cadastro  de  Fornecedores  e  Gestão  de  Contratos, 
comprovante de prestação da garantia adicional, prevista no § 2º desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica
6.1 Os  licitantes  devem  vistoriar  individualmente,  salvo  condição  expressa  no 
subitem 6.2, para averiguação, correndo por sua conta os custos respectivos, o local onde 
serão executados os serviços licitados, dirigindo-se previamente ao Núcleo de Engenharia,  
localizado no Fórum Trabalhista de Goiânia - Avenida T-1, esq. c/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd 
T-22,  7º  andar,  Setor  Bueno,   Goiânia/GO para  os  esclarecimentos  que  se  fizerem 
necessários, até dois dias anteriores à sessão pública de recebimento da documentação e 
proposta, devendo agendar sua visita com o Núcleo de Engenharia pelo  telefone (062) 
3901-3660 ou 3901-3659 no horário das 8 às 18 horas, em dias úteis, oportunidade em 
que  será  fornecido  o  Termo  de  Comparecimento,  que  deverá  ser  apresentado, 
juntamente com a proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terá por objetivo a conferência 
de todas as especificações técnicas relativas ao objeto da presente contratação 
e  verificação  das  peculiaridades  dos  locais  dos  serviços,  ficando  sob  a 
responsabilidade  do  licitante  quaisquer  ônus  futuros  decorrentes  de 
dificultadores e/ou dados que porventura não tenham sido previstos.

6.2 A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto 
e entrega do serviço ou de que prestará os serviços conforme descrito independente de qualquer 
vistoria, supre a necessidade de visita técnica.
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7 Do procedimento 
7.1 A Comissão Permanente de Licitações receberá em ato público no local, data e 
horário  estabelecido,  os  envelopes  contendo  os  documentos  relativos  à 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA DE PREÇOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer  pessoa,  mas somente 
deles  participarão ativamente  os  licitantes  ou representantes  credenciados,  não sendo 
permitida  a  intercomunicação entre  eles,  nem atitudes desrespeitosas ou que causem 
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois  de  ultrapassado o horário  para  recebimento  dos envelopes,  nenhum 
outro será recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 
relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

7.4 O licitante  que deixar  de  apresentar  quaisquer  dos documentos exigidos no 
envelope  “Documentos  de  habilitação”,  ou  os  apresentar  em  desacordo  com  o 
estabelecido nesta carta-convite ou com irregularidades, será inabilitado, não se admitindo 
complementação posterior à sessão, ressalvados os casos previstos na Lei Complementar 
nº 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope “B”, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou 
da decisão desfavorável do recurso. 

7.6 Após  o  procedimento  de  verificação  da  documentação  de  habilitação,  os 
Envelopes de “Proposta de Preços” dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma 
sessão,  desde  que  todos  os  licitantes  tenham  desistido  expressamente  do  direito  de 
recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso 
da fase recursal.

7.7 Ultrapassada  a  fase  de  habilitação  e  abertas  as  propostas,  não  cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que obedecer 
as especificações contidas neste Convite e ofertar o menor preço global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas melhor classificadas 
e obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/1993, a Comissão Permanente de 
Licitações realizará sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu juízo, 
em  sessão  pública,  previamente  designada,  observadas  as  disposições  do  art.  45,  
parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/1993.

7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, será  
assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do menor preço, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;
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7.10.2 Não  ocorrendo  a  contratação  da  microempresa  ou  empresa  de 
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas os licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nesta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que poderá apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 30 (trinta) 
minutos  após  a  solicitação  do  Presidente  da  Comissão  Permanente  de 
Licitação, sob pena de preclusão;

7.10.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta condição, o 
objeto  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente  vencedora  do 
certame; e

7.10.6 O disposto  nesta  condição  somente  se  aplicará  quando  a  melhor 
oferta  inicial  não  tiver  sido  apresentada  por  microempresa  ou  empresa  de 
pequeno porte. 

7.11 Todos  os  documentos  serão  rubricados  pelos  membros  da  Comissão 
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participação na licitação implicará na aceitação tácita de todas as 
condições estabelecidas neste Convite.

7.13 Se  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as  propostas  forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do 
menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogável  por  igual  período,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.

7.14.1 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
urgência  na  contratação  ou  prazo  insuficiente  para  o  empenho  devidamente 
justificados;

7.14.2  O  prazo  para  a  regularização  fiscal  começará  a  correr  a  partir  do 
encerramento  da  fase  de  julgamento  das  propostas,  aguardando-se  o  decurso 
desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal; e
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7.14.3   A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto,  implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

7.15 A intimação do resultado final  do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a  decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologação e da adjudicação
8.1 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à 
autoridade  competente  para  que  se  proceda  à  devida  homologação  e  consequente 
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do serviço
9.1 O objeto desta licitação será recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993.

9.2  Provisoriamente,  mediante  termo  próprio,  em  até  15(quinze)  dias contados  da 
comunicação escrita da contratada, e após a verificação de que os serviços se encontram 
prontos e em condições de serem recebidos.

9.3  Definitivamente, dentro  de  20  (vinte)  dias após  o  recebimento  provisório  e  após 
vistoria que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais, mediante termo 
próprio devidamente assinado.

9.4  O  licitante  deverá  corrigir  e  substituir,  arcando  com as  despesas  decorrentes,  os 
serviços e projetos que apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades 
ou qualquer característica discrepante das exigidas pelo Convite e da sua finalidade, ainda 
que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

9.5  Os  serviços  somente  serão  considerados  concluídos  e  em  condições  de  serem 
recebidos,  após  cumpridas  todas  as  obrigações  assumidas  pelo  licitante  vencedor  e 
atestada sua conclusão pelo TRT da 18ª Região.

10   Das condições de pagamento
10.1 Será  emitida  nota  de  empenho  em favor  da  empresa  adjudicatária,  após  a 
homologação da licitação, caso se efetive a contratação.

10.2 O pagamento do preço contratado para os serviços e materiais especificados no 
Anexo I  deste Convite será feito em parcelas, após a medição feita por este Tribunal, 
facultado  à  contratada  o  acompanhamento  da  mesma,  de  acordo  com o  cronograma 
físico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo descrita:

10.2.1  1ª PARCELA: até 15 (quinze) dias após o início dos serviços, após a 
medição do serviço executado, limitado o pagamento a 20% (vinte por cento) 
do valor contratado;
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10.2.2 2ª PARCELA:  até 30 (trinta) dias após o início dos serviços, após a 
medição do serviço executado, limitado o pagamento a 43% (quarenta e três 
por cento) do valor contratado;

10.2.3 3ª PARCELA: até 45 (quarenta e cinco) dias após o início dos serviços, 
após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor contratado;

10.2.4  4ª PARCELA: após o recebimento provisório dos serviços, limitado o 
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

10.2.5  5ª  PARCELA: após  o  recebimento  definitivo,  o  restante  do  valor 
contratado.

10.3 O pagamento será efetuado em até 10 (dez)  dias úteis após a medição do 
serviço executado, facultado à Contratada o acompanhamento da mesma,  de acordo com 
o cronograma físico-financeiro  constante  da proposta  e o  estipulado no subitem 10.2, 
mediante  apresentação das notas  fiscais,  faturas,  recibos ou congêneres,  em original, 
devidamente  atestados(as), ocasião  em que serão  verificadas  a  Certidão  Negativa  de 
Débito – CND, junto ao INSS, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos(as) 
somente pelo gestor/fiscal da contratação, mediante a aposição de carimbo, no 
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorrência da rejeição de nota fiscal, fatura, recibo ou congênere, 
motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 10.3 passará a 
ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da 
recusa.

10.4 Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar da nota 
fiscal, fatura, recibo ou congênere correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou 
borrões, em letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região,  
CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a 
respectiva  Agência.  Caso  a  CONTRATADA,  seja  optante  pelo  Sistema  Integrado  de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas  de Pequeno 
Porte  –  SIMPLES,  deverá  apresentar,  juntamente  com  a  nota  fiscal,  a  devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme 
legislação em vigor.

10.4.1 A Contratada deverá, obrigatoriamente, possuir conta bancária vinculada ao seu 
CNPJ,  ficando o pagamento  do objeto  contratado condicionado à  informação dos 
dados dessa conta corrente na nota fiscal/fatura de serviços.

10.5 Caso  o  licitante  vencedor  venha  a  adquirir  material  permanente  de  terceiro, 
deverá apresentar, juntamente com sua nota  fiscal ou fatura de serviço, uma nota fiscal 
para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota 
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fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a Previdência Social, correspondente a 
11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material  permanente diretamente, deverá apresentar 
duas  notas  fiscais,  uma  referente  ao  serviço  (fatura)  e  outra  referente  à  venda  ao 
consumidor, devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a 
Previdência Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra.

10.7 Todos  os  pagamentos  serão  submetidos  ao  que  estabelece  a  Instrução 
Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal,  
publicada  no  DOU de  12/01/2012.  Se  o  licitante  que  sagrar-se  vencedor  do  certame 
licitatório for empresa em que o estabelecimento prestador dos serviços seja sediado na  
cidade de Goiânia/GO, ou esteja,  de alguma forma, sujeito à aplicabilidade do Código 
Tributário desta Capital, os pagamentos serão também submetidos ao que estabelece  a 
Lei nº 5.040, de 20 de novembro de 1975 – Código Tributário do Município de Goiânia, e o 
Ato Normativo nº 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finanças.
10.8 Em cumprimento à Instrução Normativa citada no subitem anterior, o Tribunal 
contratante  reterá,  na  fonte,  o  Imposto  sobre  a  Renda  da  Pessoa  Jurídica  (IRPJ),  a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos 
que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços 
em  geral,  inclusive  obras,  observados  os  procedimentos  previstos  nesta  Instrução 
Normativa, e reterá também, na fonte, em cumprimento à citada lei municipal, nos casos 
previstos no subitem 10.7, o Imposto Sobre Serviços (ISS).

10.8.1 Não serão retidos os valores correspondentes ao IRPJ e às contribuições 
de  que  trata  a  Instrução  Normativa  nº  1.234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  nos 
pagamentos efetuados a: 

10.8.1.1 instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10/12/1997; 
10.8.1.2 instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às 
associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; e 

10.8.1.3  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  Regime  Especial  Unificado  de 
Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei 
Complementar nº 123,  de 14 de dezembro de 2006,  em relação às suas 
receitas próprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa vencedora deverá 
apresentar, a cada pagamento, declaração ao Contratante, na forma dos Anexos 
II, III e IV da  referida Instrução Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, 
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por  razões  de  ordem  legal  e  orçamentária  que  regem  as  atividades  da 
Administração Pública, os serviços prestados em determinado exercício (ano civil)  não 
poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte. 

10.10   As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão a conta 
dos  recursos  provenientes  do  Programa  de  Trabalho  02.122.0571.14ZM.5527  – 
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Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Inhumas/GO, elemento de despesa 
449051 – Obras e instalações.   

11 Do reajuste
11. 1 O preço ora licitado manter-se-á fixo.

12 Da vigência
12.1 O termo contratual  decorrente da contratação gerada pelo presente certame 
licitatório terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura e 
terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, perdurando 
seus efeitos até a expiração do prazo de garantia prevista no subitem 5.1.5 deste Edital.

13 Das sanções
13.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa,  aplicar ao CONTRATADO, segundo a extensão da falta  cometida,  as 
seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993:

13.1.l Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte 
prejuízo para a Administração;

13.1.2 Multa,  prevista  na forma dos subitens 13.2 e 13.3,  nas hipóteses de 
inexecução, com ou sem prejuízo para a Administração; 

13.1.3 Suspensão  temporária  por  até  02  (dois)  anos  do  direito  de  licitar  e 
contratar com a Administração, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou 
inexecução de que resulte prejuízo para a Administração; e  

13.1.4 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  autoridade  que  aplicou  a 
penalidade,  nas  hipóteses  em  que  a  execução  irregular,  os  atrasos  ou  a 
inexecução associarem-se à prática de ilícito penal. 

13.2 Expirado o prazo de entrega dos serviços, objeto da futura contratação, sem 
que o  adjudicatário  o  cumpra,  bem como,  em caso  de  não  cumprimento  dos demais 
prazos estipulados no contrato, aplicar-se-á a multa de 0,3% (três décimos por cento) por 
dia de atraso, sobre o valor da contratação, salvo se o atraso advier de caso fortuito, 
motivo de força maior ou outras justificativas, todas  devidamente comprovadas e acatadas 
pela Administração.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderá ser aplicada também nos seguintes 
casos:

13.3.1  Recusa  injustificada  em  assinar  o  Contrato,  exceto  aos  licitantes 
convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no início da execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e 
aceito; 
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13.3.3 Não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-
Financeiro – Anexo VIII deste Convite;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer trabalho defeituoso empregado na execução 
dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer 
no  prazo máximo de 5 (cinco)  dias,  ou  no prazo para  tanto  estabelecido  pela 
fiscalização, contado da data da rejeição; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada 
se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para 
tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.

13.4 As multas previstas nos subitens 13.2 e 13.3 serão aplicadas até o limite de 10% 
(dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  o  que  não  impede,  a  critério  da 
Administração, a aplicação das demais sanções a que se referem o subitem 13.l e seus 
subitens.

13.5     O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou da garantia, se houver, ou 
ainda cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem insuficientes para o 
pagamento das eventuais  multas,  fica  a  Contratada obrigada a recolher  a  importância 
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial.

13.7    Será de 10% (dez por cento) sobre o valor  da contratação, a multa no caso de 
rescisão  do  Contrato  por  ato  unilateral  da  Administração,  motivado  por  culpa  da 
contratada, não se eximindo esta pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções 
cabíveis.

13.8    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação 
deverá  ser  precedida  da  concessão  da  oportunidade  de  ampla  defesa  para  A 
CONTRATADA, na forma da lei.

13.9    Na hipótese em que a CONTRATADA deixe de manter as condições de habilitação 
e  qualificação  exigidas  na  licitação,  o  CONTRATANTE  poderá  rescindir  o  contrato, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, bem como, se for o caso, executar a garantia 
para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.

14 Do prazo e condições para a assinatura do Contrato
14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitação,  e  após vencidos os prazos 
recursais  legais,  a  adjudicatária  será  convocada  pelo  TRT  da  18ª  Região  para 
cumprimento das exigências pertinentes à assinatura do Contrato.
14.2 A  convocação  de  que  trata  o  subitem  anterior  deverá,  obrigatoriamente,  ser 
atendida no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a partir da convocação, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 
8.666/1993.
14.3 É facultado ao TRT da 18ª Região, quando o convocado não assinar o contrato 
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no  prazo  e  nas  condições  estabelecidas  no  subitem  14.2,  convocar  os  licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou proceder 
novo certame, sem prejuízo das sanções previstas neste Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do 
prazo  fixado  no  subitem  14.2  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação 
assumida, sujeitando-a à sanção de suspensão do direito de participar de licitações 
e contratações com a Administração por até 02 (dois) anos, a contar da data da 
recusa, bem como à multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos
15.1 Os licitantes poderão apresentar recurso contra as decisões da Comissão 
Permanente  de  Licitações,  dirigido ao Sr.  Diretor-Geral  do Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 18ª Região, por intermédio da referida Comissão, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis,  a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas 
hipóteses admitidas pelo inciso I,  do art.  109, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser  
protocolado  na  Coordenadoria  de  Cadastramento  Processual  deste  Tribunal,  no 
Fórum Trabalhista de Goiânia, Av. T-1, esq. c/Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3º andar, 
St Bueno, Goiânia-GO.

16 Das generalidades
16.1 Decairão  do  direito  de  impugnar  os  termos  deste  Convite  perante  a 
Administração qualquer cidadão que não protocolar seu pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes  da  data  fixada  para  realização  do  certame,  e  o  licitante  que  não  o  fizer  até  o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para realização do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 
Região  poderá  desclassificar  o  licitante  vencedor,  se  comprovar  qualquer  ato  ou  fato 
posterior  à  licitação  que  caracterize  a  sua  inidoneidade  para  contratar  com  a 
Administração, adjudicando a contratação do objeto a um dos licitantes remanescentes, 
obedecida a ordem de classificação, nos termos do disposto pelo art.  64, § 2º, da Lei 
8.666/1993, ou procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 
licitação poderão ser obtidos  diretamente na Divisão de Licitações e Contratos ou através 
do FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horário das 8 às 18 horas, em 
dias  úteis,  salvo  quanto  às  questões  técnicas  de  engenharia,  que  deverão  ser 
formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Núcleo de Engenharia da Coordenadoria de Manutenção e Projetos, 
Sr. Crebilon de Araújo Rocha Filho, atuará como gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o 
Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinações 
contidas na Portaria  TRT 18º  GP/DG nº  147/2007 devendo exercer  ampla,  irrestrita  e 
permanente  fiscalização  e  acompanhamento  de  todas  as  fases  de  execução  das 
obrigações e do desempenho da empresa a ser contratada. 
16.5 É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração 
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social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do 
contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

16.6 Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 156, de 8 de agosto de 2012, do Conselho 
Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato 
de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados 
à  disposição do CONTRATANTE para o exercício de funções de chefia,  pessoas 
condenadas  em  decisão  com  trânsito  em  julgado  ou  proferida  por  órgão 
jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:

a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

16.6.1 Na mesma proibição incidem aqueles que tenham:
I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II  -  sido  excluídos  do  exercício  da  profissão,  por  decisão  sancionatória 
judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
III  -  tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas  por  irregularidade  insanável  que  configure  ato  doloso  de 
improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.

16.7 Nos termos do art. 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho 
Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta,  colateral  ou por  afinidade,  até o terceiro  grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao Tribunal contratante.

16.8    A CONTRATADA deverá  capacitar  todos  os  seus  trabalhadores  em  saúde  e 
segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horária mínima 
de duas horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, em conformidade com a 
exigência contida no art.  1º da Resolução nº 98, de 20 de abril  de 2012, do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.

16.9 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões nos serviços, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

16.10 Os projetos executivos complementares poderão ser examinados e adquiridos 
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durante  o  prazo  de  divulgação  desta  licitação  junto  a  Divisão  de  Licitações  e 
Contratos, no endereço previsto no preâmbulo desta Carta-Convite.

16.11  Constituem partes integrantes deste Convite:
16.11.1 Anexo  I  –  Projeto  Básico  (Roteiro  técnico/  especificações/Caderno  de 
Especificações de Acessibilidade das unidades do TRT da 18ªRegião/Projetos/Composição dos 
preços unitários/ Composição de BDI/ Composição dos encargos sociais,  40 (quarenta) 
páginas;
16.11.2 Anexo II - Planilha modelo da composição dos preços unitários), com  05 
(cinco) página; 
16.11.3 Anexo  III  –  Planilha  modelo  de  composição  de  BDI  (Bonificação  e 
Despesas Indiretas), com 01 (uma) página;
16.11.4 Anexo IV - Planilha modelo da composição dos encargos sociais,  com 01 
(uma) página;
16.11.5 Anexo V – Minuta de Contrato, com 15 (quinze) páginas;
16.11.6  Anexo VI – Declaração referente ao Emprego de Menor, com  02 (duas) 
páginas;
16.11.7 ANEXO VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, com  01 (uma) página; e
16.11.8 ANEXO VIII  – Planilha Cronograma Físico Financeiro,  com 01 (uma) 
página.

16.12 O presente Convite é composto de  84 (oitenta e quatro) páginas.

Goiânia, 09 de dezembro  de 2013.

MAÍSA BUENO MACHADO
Comissão Permanente de Licitação

Presidente

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO            19

ANEXO I

CONVITE Nº 016/2013 

PROJETO BÁSICO
Roteiro Técnico/ Especificações

1 - GENERALIDADES

1.01 - OBJETIVO

O presente termo tem por finalidade a contratação da elaboração e aprovação dos 
projetos  executivos  e  legal  de  arquitetura,  e  de  todos  os  projetos  complementares 
(executivos): projeto do Levantamento Planialtimétrico, projeto de Sondagem do Terreno, 
projeto Maquete Eletrônica, projeto Arquitetura de Interiores (Mobiliário e Marcenaria Fixa),  
projeto Estrutural e de Fundações, projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefonia e 
Parque  de  Informática,  projeto  de  Instalações  Hidrossanitárias,  Águas  Pluviais  e 
Drenagem do Terreno, projeto completo das Instalações Elétricas, projeto de Sinalização 
Ambiental  (acessibilidade),  projeto  de  Mídia  (Recepção  de  TV,  Sonorização  e 
Projeção)projeto de Sistema de Ar Condicionado, projeto de Segurança Predial, projeto de 
Sistema  de  Prevenção  e  Combate  a  Incêndio,  projeto  de  Paisagismo,  projeto  de 
Instalações de GLP e Aquecimento Solar.

Orçamento  e  Especificações  com  Planilha  Orçamentária  de  Custos  Unitários 
conforme SINAPI atualizado, Detalhamento das composições, apresentação de cotações 
de itens sem referência no SINAPI (mín. três para cada item), Detalhamento de Encargos 
Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Caderno de Encargos com 
Memoriais,  Especificações  Técnicas  e  Lista  de  Materiais  de  todos  os  projetos, 
compatibilizações,  taxas  e  aprovações  de  todos  os  projetos,  Anotação  de 
Responsabilidade Técnica (ART) e ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de 
todos os projetos e do orçamento, alvará de construção, licença ambiental, documentos 
esses com vistas a construção de um edifício para abrigar a sede da Vara Trabalhista de 
Inhumas, sito à Rua Raul Caetano Leal, Lote nº 04, Bairro Nipo Brasileiro, na cidade de  
Inhumas/Go.

Para elaboração dos projetos será considerado o projeto preliminar apresentado, 
com área aproximada de: 987,28m². O  custo  estimado  para  os  projetos  consta  da 
planilha orçamentária em anexo.

 Para  a  execução  dos  serviços  os  Contratados  deverão  observar  os 
referenciais de áreas e diretrizes contidas na Resoluções 114 do Conselho Nacional 
de Justiça e 103 e 70 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou outras mais 
recentes, que a substituam.
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1.01.02 – Todos os demais serviços correlatos e necessários para execução completa do 
objeto  deste  Termo,  tais  como:  limites  de  confrontações,  uso  do  solo,  levantamentos 
topográficos,  planialtimétricos,  sondagens,  etc.  serão  de  responsabilidade  do 
CONTRATADO e seus custos deverão estar inclusos no valor da proposta apresentada.

1.01.03 - Os serviços obedecerão ao disposto neste Termo de Referência. 

1.01.04 - Planejamento dos serviços

Os serviços serão executadas de acordo com o cronograma a ser apresentado 
pelo CONTRATADO, devendo a mesma definir um plano de trabalho levando-se em conta 
as peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas e prazos necessários, de forma a 
não prejudicar os serviços do CONTRATANTE.

O CONTRATADO obriga-se a concluir os serviços no prazo de até 60 (sessenta)  
dias corridos.

1.02 - ORIENTAÇÃO GERAL

1.02.01 -  Este Termo de Referência destina-se a estabelecer normas e procedimentos 
mínimos, indispensáveis à execução dos serviços;

1.02.02 - Prevê a obediência às normas técnicas da ABNT e normas correlatas;

1.02.03 - É parte integrante do Edital;

1.02.04  -  A execução  das  serviços  obedecerá  os  serviços  descritos   neste  Termo de 
Referência;
1.02.05  -  A vistoria  para  tomar  ciência  das  características,  dificuldades  e  condições 
especiais para execução dos trabalhos, bem como esclarecer as dúvidas de ordem técnica 
antes da abertura da licitação, se processará conforme indicado no Edital;

1.02.06 – O CONTRATADO deverá apresentar os projetos em formato (software Autocad) 
extensão “.dwg” e impressos, sendo esses devidamente assinados por profissional com 
formação  legal  acompanhados  dos  registros  necessários  no  Conselho  Regional  de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Deverá 
ainda, apresentar os cadernos de encargos, especificações, memoriais descritivos e de 
cálculos, lista de materiais, planilha orçamentária em meio magnético e impressos, com a 
devida ART de autoria do orçamento. Deverá ainda informar a fonte que gerou o preço 
unitário de todos os itens do orçamento, partindo do SINAPI mais recente.

1.02.07 – O CONTRATADO deverá apresentar registro ou inscrição no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.;

1.02.08 -  Compete a CONTRATADA a execução, as suas expensas, de todo e qualquer 
serviço necessário a completa execução e perfeito funcionamento do objeto do roteiro 
técnico/especificações  –  Anexo  I  do  “Convite  009/2013”,  estando  a  CONTRATADA de 
acordo com a adequação do projeto básico,  sendo que as alterações contratuais  sob 
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alegação  de  falhas  ou  omissões  em  qualquer  das  peças,  orçamentos,  plantas, 
especificações,  memoriais  e  estudos  técnicos  preliminares  do  projeto  não  poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-
se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1°, da Lei 8.666/1993.

1.03 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:
 

Para a  caracterização completa do objeto da construção da nova sede do Vara 
Trabalhista de Inhumas.

1.03.02 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que oferecer as 
especificações  contidas  neste  Edital  e  ofertar  o  menor  preço,  promovendo-se  a 
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

1.03.03 - VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO 

O  termo  contratual  decorrente  da  contratação  gerada  pelo  presente  certame 
licitatório terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura e 
terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, perdurando 
seus efeitos até a expiração do prazo de garantia prevista no subitem 5.1.5 do Edital.

1.03.04  -  SANÇÕES  APLICÁVEIS  EM  CASO  DE  DESCUMPRIMENTO,  TOTAL  OU 
PARCIAL, DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

- Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa,  aplicar  ao  contratado,  segundo  a  extensão  da  falta  cometida,  as  seguintes 
sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93:
- Advertência,  nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a 
Administração;
- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou 
sem prejuízo para a Administração;
-  Suspensão temporária  por  até 02 (dois)  anos do direito  de licitar  e  impedimento  de 
contratar  com  a  Administração,  nas  hipóteses  de  execução  irregular,  atrasos  ou 
inexecução, das quais resultem prejuízo para a Administração; e
-  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do Art. 87, inciso 
IV, da Lei nº 8.666/93.
- Expirado o prazo de entrega dos serviços objeto deste contrato, sem que o adjudicatário 
cumpra com sua obrigação, iniciar-se-á a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por 
cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso fortuito 
ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração.
- A multa acima descrita será aplicada também nos seguintes casos:
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-  pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos 
termos do art. 64, § 2º da Lei nº.8.666/93;
- pelo atraso no início da execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
-  pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro do 
Edital;
-  pela  recusa em substituir  qualquer  trabalho defeituoso empregado na execução dos 
serviços, que vier a ser rejeitado; e
-  pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se a 
medida  não  se  efetivar  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias,  ou  no  prazo  para  tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
- A multa prevista será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do  
contrato, o que não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções a 
que se referem o Edital.
- Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, a multa no caso de rescisão 
por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da contratada, não se eximindo 
esta pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.

1.03.05 - FIXAÇÃO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº8.666/93, o objeto deste contrato será 
recebido:
-  Provisoriamente,  mediante  termo  próprio,  em  até  15(quinze)  dias  contados  da 
comunicação escrita da contratada, e após a verificação de que os serviços se encontram 
prontos e em condições de serem recebidos.
- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias após o recebimento provisório e após vistoria 
que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais, mediante termo próprio 
devidamente assinado.
- O licitante deverá corrigir e substituir, arcando com as despesas decorrentes, os serviços 
e  projetos  que  apresentarem  defeitos,  imperfeições,  alterações,  irregularidades  ou 
qualquer característica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua finalidade, ainda que 
constatada depois do recebimento e/ou pagamento.
- Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos 
após cumpridas todas as obrigações assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua 
conclusão pelo TRT da 18ª Região.

1.03.06 - INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

O Termo Inicial do Prazo será a partir da assinatura do CONTRATO.

1.03.07 - CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preço contratado para os serviços e materiais especificados será feito 
em parcelas após a medição, facultado à contratada o acompanhamento da mesma, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro anexo à planilha orçamentária.

Será emitida nota de empenho em favor da empresa, após a homologação do 
certame licitatório, caso se efetive a contratação.
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Tal pagamento acontecerá em até 10 (dez) dias úteis após a medição, mediante a  
apresentação das notas fiscais, faturas, recibos ou congêneres, em original, devidamente 
atestados (as), ocasião em que a Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS,  a 
Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,  o  Certificado  de  Regularidade  do 
FGTS-CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados.

Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa 
nº1.234,  de  11/01/2012,  da  Secretaria  da  Receita  Federal,  publicada  no  DOU  de 
12/01/2012,  bem  como  ao  que  estabelece  a  Lei  nº  5.040,  de  20/11/1975  -  Código 
Tributário do Município de Goiânia e o Ato Normativo nº 3, de 21 de dezembro de 2006, da  
Secretaria de Finanças.

Em cumprimento  à  Instrução Normativa  citada no parágrafo  anterior,  o  Tribunal 
contratante  reterá,  na  fonte,  o  imposto  sobre  a  renda  da  Pessoa  Jurídica  (IRPJ),  a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos 
que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços 
em  geral,  inclusive  obras,  observados  os  procedimentos  previstos  nesta  Instrução 
Normativa, e reterá, também na fonte, em cumprimento à citada lei municipal, o Imposto 
sobre Serviços (ISS).

A pessoa jurídica contratada deverá, obrigatoriamente, possuir conta  bancária 
vinculada  ao  CNPJ  da  empresa,  ficando  o  pagamento  dos  serviços  prestados 
condicionado à informação dos dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de serviço.

1.03.08 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de:

a) Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –  CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando 
atividade relacionada com o objeto da presente licitação;

b) Comprovação de possuir no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos 
envelopes “documentação” e “proposta”,  profissional(s) habilitado, de nível superior ou 
outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  detentor  de  um  ou  mais 
atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou  privado,  comprovando  aptidão  para  o  desempenho  de  atividade  pertinente  e 
compatível em características com o objeto da contratação, devidamente registrado(s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou  Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU.

b.1) A comprovação de que trata esta alínea se fará mediante a apresentação de um dos 
seguintes documentos:
– contrato social;
– ficha de empregado;
– contrato de trabalho;
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– registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
– contrato particular de prestação de serviços; e 
– certidão do CREA; 
– certidão do CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

1.04.01 - Do CONTRATANTE:

A  -  Sem  prejuízo  de  plena  responsabilidade  da  CONTRATADA  perante  ao 
CONTRATANTE, ou a terceiros,  os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços;
A.1 – Em consonância com Art.67 da Lei nº 8.666/1993, a execução do contrato deverá 
ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Núcleo de Engenharia, Crebilon de Araújo 
Rocha Filho ou pelo seu substituto eventual Paulo Sergio de Castro;
B - O CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à especificação de materiais, 
ficando a seu cargo os critérios para tal;
C - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo;
D - Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou inadequado à contratação;
E -  Todos materiais e/ou equipamentos a serem especificados  deverão ser previamente 
aprovados pelo CONTRATANTE; e
F - Caberá ao CONTRATANTE dirimir as divergências e dúvidas quando da elaboração 
dos projetos, bem como aprovar toda a documentação a ser entregue pelo CONTRATADO 
ao CONTRATANTE.
Observação:  a  presença  do  CONTRATANTE  não  diminuirá  a responsabilidade  do 
CONTRATADO.

1.04.02-Do CONTRATADO

CABE AO CONTRATADO:

A - Assumir integral responsabilidade pela execução de todas os serviços, respondendo 
pela sua perfeição execução, nos termos do  CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos os problemas previstos neste Termo de Referência, mesmo que para 
isso, outra solução não proposta neste Termo de Referência, mas com ele compatível, 
tenha que ser apresentada para aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado por sua culpa durante a  
execução dos serviços, assumindo os ônus decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as etapas de execução dos serviços;

E - Promover diligências junto aos órgãos pertinentes para obtenção da documentação 
que  se  fizer  necessária  à  consecução  e  entrega  dos  serviços,  segundo  a  legislação 
vigente quando da execução dos serviços,  competindo-lhe  inclusive  o pagamento  das 
respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

F  -  Providenciar  a  contratação  de  todo  o  seu  pessoal  necessário,  bem  como  o 
cumprimento às leis  trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, 
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higiene  e  segurança  do  trabalho.  Correrá  por  conta  exclusiva  do  CONTRATADO  a 
responsabilidade por:  quaisquer  acidentes  de  trabalho  na  execução  dos  serviços;  uso 
indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso fortuito;

G – Apresentar ao CONTRATANTE, além do projeto, planilha de materiais, orçamento, 
caderno  de  encargos,  especificações, memoriais  descritivos  e  de  cálculos,   lista  de 
materiais referentes  aos serviços propostos para a construção da edificação,  além de 
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica(ART)  ou  Registro  de  Responsabilidade 
Técnica(RRT)  expedidos  respectivamente  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e 
Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/GO;

H - Adotar todas as providências necessárias à obtenção de autorização para os serviços, 
inclusive  as  Anotações  e  Registros  de  Responsabilidade  Técnica,  arcando  com  as 
despesas daí decorrentes;

I  -  Informar ao CONTRATANTE, por escrito,  no último dia útil  da semana, o plano de 
trabalho  para  a  semana  seguinte,  do  qual  devem  constar  os  serviços  que  serão 
executados, indicando as previsões para término do objeto do Contrato;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, 
à via pública e a terceiros, quando da execução dos levantamentos e sondagens, e pela 
execução de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às 
exigências dos órgãos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas 
contra os referidos acidentes;

M  -  A obrigação  refazer  os  trabalhos  impugnados  pelo  CONTRATANTE,  logo  após  o 
recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes 
desta providência; e

N  -  Responsabilizar-se  pela  regularidade  no  recolhimento  das  contribuições 
previdenciárias relativas ao objeto do respectivo contrato. 

O  -  Manter,  durante  a  contratação,  a  Certidão  Negativa  de  Débito  -  CND  (INSS),  o 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
-  CNDT  e  a  prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal  estejam  devidamente 
atualizados.

P – Apresentar,  para fins de medição de serviços,   relatórios periódicos onde estarão 
registrados  os  levantamentos,  cálculos  e  gráficos  necessários  à  discriminação  e 
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

Q -  A obrigação de prestação de garantia adicional na hipótese do CONTRATADO ser 
classificado na forma do § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666/1993, conforme a regra disposta 
no § 2º deste mesmo artigo.

R – A CONTRATADA deverá capacitar todos os seus trabalhadores em saúde e segurança no 
trabalho, dentro da jornada de trabalho observada a carga horária mínima de duas horas mensais, 
com ênfase na prevenção de acidentes, em conformidade com a exigência contida no art. 1º da 
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Resolução nº 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Observações importantes:

Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA  constituirá ônus ao 
CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais.

Na execução de todos os serviços, inclusive levantamento e medições, deverão 
ser tomadas as medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e segurança 
das  edificações  vizinhas  existentes.  Quaisquer  danos  causados  às  mesmas  serão 
reparadas pela CONTRATADA sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.

Os critérios de aceitabilidade de preços, serão definidos em relação ao preço global e 
de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato.

Assistência técnica

Após  o  recebimento  do  serviço,  a  CONTRATADA  deverá  fornecer  toda  a 
assistência  técnica  necessária  à  sanar  qualquer  dúvidas  surgidas  posteriormente  a 
entrega dos serviços.

Aprovação de projetos

Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as aprovações dos projetos nos 
órgãos competentes.

Encargos e obrigações municipais

Todas  as  licenças,  taxas  e  exigências  da  Prefeitura  Municipal  inerentes  à 
execução dos serviços ficarão a cargo da CONTRATADA.

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverá  apresentar  todas  as  Anotação  de  Responsabilidade 
Técnica(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) expedidos respectivamente 
pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  CREA/GO  ou  Conselho  de 
Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU/GO referente  à  execução  dos  serviços,  com  as 
respectivas taxas recolhidas.

Impostos

Correrão  por  conta  da  CONTRATADA  as  despesas  inerentes  aos  impostos 
respectivos.

Materiais de escritório

As  despesas  referentes  a  materiais  de  escritório  serão  por  conta  da 
CONTRATADA.

Transporte de pessoal
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As despesas decorrentes do transporte de pessoal  administrativo e técnico, se 
necessário, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda  e  qualquer  despesa  referente  a  despachantes  será  por  conta  da 
CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

O transporte de materiais  e  equipamentos referentes à execução dos serviços 
será de responsabilidade da CONTRATADA.

Cópias e Plotagens

As  despesas  referentes  a  cópias,  plotagens  e  outras  correrão  por  conta  da 
CONTRATADA,  devendo  ser  fornecido  ao  CONTRATANTE,  três  cópias  de  todos  os 
projetos definitivos e anexos referentes. 

Estadia e alimentação de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal  para realização 
dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANÇA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberá à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, 
durante a execução dos serviços de levantamentos e sondagens;

1.05.02 - A CONTRATADA deverá observar as disposições relativas à saúde e segurança 
no trabalho constantes da CLT e das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC

Em  todos  os  itens  de  execução,  deverão  ser  fornecidos  e  instalados  os 
Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas 
etapas, de acordo com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria nº 3.214 do Ministério 
do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários a execução dos 
levantamentos e sondagens.

1.05.04 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Deverão  ser  fornecidos  todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual 
necessários, dotados de Certificados de Aprovação (CA) observado o prazo de validade e 
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na 
NR-06 e NR-18 aprovada pela Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como 
demais dispositivos de segurança necessários.
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1.06 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais 
de melhor qualidade na execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá operar como uma organização completa, fornecendo todo 
o material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessários à execução 
dos serviços.

A  CONTRATADA  designará  Engenheiros  e  ou  profissionais  devidamente 
habilitados,  para  atuarem  profissionalmente,  cujos  os  profissionais  deverão  ter 
experiências anteriores comprovadas, na execução dos serviços de complexidade técnica 
e administrativa igual ou superior ao objeto da contratação, onde tenham desempenhado a 
função para a qual estejam sendo designados.

1.07 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes às atividades 
dos serviços, notadamente serviços gerais, transportes, materiais, mão de obra, inclusive 
encargos  sociais  e  trabalhistas,  impostos  e  seguros,  despesas  eventuais  e  quaisquer 
outros que se fizerem necessários à execução dos serviços contratados.

1.08 - CONTRATAÇÃO COM OUTROS FORNECEDORES

O  CONTRATANTE  se  reserva  no  direito  de  contratar,  com  outras  empresas, 
serviços diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto desta licitação, para a execução no 
mesmo local.

1.09 - GARANTIAS

A CONTRATADA, deverá garantir os serviços, objetos deste contrato, pelo período 
de, no mínimo 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento dos serviços.

A CONTRATADA deverá arquivar por um período mínimo de 05 (cinco) anos, os 
memoriais, listas de materiais, projetos, etc, relativos ao objeto deste Termo de Referência, 
devendo, a qualquer tempo, disponibilizá-los ao CONTRATANTE. 

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS

- PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Para  a  consecução  dos  projetos  o  CONTRATANTE fornecerá  o  Projeto-básico 
Arquitetônico. Todos os demais projetos, deverão ser desenvolvidos pela CONTRATADA.

O detalhamento do projeto executivo – a ser desenvolvido pela CONTRATADA 
deverá seguir as diretrizes gerais definidas no Projeto Arquitetônico Preliminar, do qual as 
presentes especificações são parte integrante.
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O projeto de arquitetura deverá ser compatibilizado e harmonizado com todos os 
demais projetos executivos.

Os  Projetos  Executivos  serão  compostos  por  um  conjunto  de  elementos 
necessários e suficientes à execução completa da futura obra, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Fazem parte do escopo 
dos Projetos Executivos a elaboração de listas de material por projeto ou etapa de obra ou  
serviço, bem como a sua  conformidade e aprovação junto aos órgãos competentes –  
Prefeitura,  CREA-GO,  CAU-GO,  Corpo  de  Bombeiros,  Concessionárias  água,  esgoto, 
energia, telefonia , etc. – e a obtenção da devida aprovação e licenças necessárias. 

Todos os projetos executivos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE antes 
de serem enviados para as anotações.

Conforme  Art.  112  da  Lei  12.017  de  12  de  agosto  de  2009,  deveram  ser 
considerados para o levantamento do custo da construção projetada acabada os custos 
unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes 
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil   – SINAPI,  
mantido e divulgado, na  internet, pela Caixa Econômica Federal, e, no caso de obras e 
serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO.

Os projetos  deverão ser  acompanhados do Memorial  Descritivo  completo  para 
avaliação  e  aprovação  do  CONTRATANTE.  Para  caracterização  dos  materiais 
especificados no Memorial Descritivo deverão ser apresentadas especificações técnicas 
dos produtos, e no caso de citação de marcas referenciais, deverão ser listadas no mínimo 
3 (três) que atendam a necessidade especificada, deverá ainda conter junto a citação das 
marcas a expressão “equivalente técnico ou similar”.

Apresentar a curva ABC.
Os orçamentos e estimativas de custos deverão ser encaminhados ao Contratante 

para exame e aprovação, acompanhados de memória justificativa, contendo a relação de 
desenhos  e  demais  documentos  gráficos  pertinentes  aos  serviços  e  obras  a  serem 
executados, as fontes dos coeficientes de correlação, os preços medianos, a pesquisa de 
preços básicos realizada no mercado local  e os demonstrativos das taxas de LS (Leis  
Sociais) e de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizadas nas composições de preço, 
de conformidade com o grau de avaliação dos custos dos serviços e obras e declaração 
expressa de que as planilhas estão compatíveis com os quantitativos dos projetos e os 
custos do SINAPI (com justificativa circunstanciada quando tiver sido utilizado outro dos 
índices admitidos, tais como cotações de mercado.

Ao final dos serviços, os responsáveis técnicos da contratada deverão transferir ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região todos os direitos sobre todos os projetos 
desenvolvidos, o que tornará possível  copiá-los, alterá-los ou adaptá-los sempre que o 
Tribunal entender de sua conveniência, independentemente de autorizações e assinaturas 
de seus autores originais. Contudo, a transferência não significa a descaracterização de 
responsabilidade  técnica  sobre  os  projetos  originais  por  parte  dos  profissionais  da 
contratada.

- LOCAÇÃO DA OBRA

A planta de locação deverá ser encaminhada previamente à CONTRATANTE para 
exame e aprovação.

A CONTRATADA indicará  expressamente  que  à  aferição  das  dimensões,  dos 
alinhamentos,  dos  ângulos  e  de  quaisquer  outras  indicações  constantes  do  projeto 
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deverão ser observadas.
A CONTRATADA indicará todas as referências de nível e de alinhamento, o que 

permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.

-MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVAÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar o cálculo do movimento de terra necessário à 
obtenção das cotas do projeto.

- FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Os projetos deverão atender ás normas da ABNT, notadamente a NBR 6.118 – 
Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e a NBR 6.122 – Projeto e Execução 
de  Fundações  e  serão  elaborados  seguindo  o  laudo  de  sondagem  executado  pela 
CONTRATADA.

O projeto estrutural, deverá ser em concreto armado com previsão de execução de 
laje  em todo  o  edifício,  deverá  ser  observado  a  perfeita  harmonia  entre  os   projetos 
arquitetônico e de instalações obedecendo às prescrições da ABNT, devendo possuir a 
prévia aprovação do CONTRATANTE quanto ao lançamento da estrutura. 

- IMPERMEABILIZAÇÕES e DRENAGENS

Deverá  constar  todos  os  locais  de  impermeabilização  e  drenagem,  tais  como: 
calhas, reservatórios, vigas, lajes, pisos, muros de arrimo, canaletas, caixas de passagens, 
etc.,  definindo  o  tipo,  dimensões  e  demais  especificações  necessárias.  Esses  locais 
deverão  ser  projetados  com  um  formato  que  permita  fácil  escoamento,  evitando-se 
empoçamentos. 

- ALVENARIAS E VEDAÇÕES

ALVENARIAS DE TIJOLOS FURADOS

Todas  as  paredes  externas  deverão  ser  executadas  em  alvenaria  de  tijolos 
furados,  tendo  sua  espessuras  indicadas  em planta,  exceto  muros  de  contenção  que 
deverão ser dimensionados e especificados conforme sua necessidade.

DIVISÓRIAS DE AMBIENTES

As paredes internas, sugeridas como divisórias, serão executadas em divisórias 
revestidas em laminado melamínico, ou equivalente, tendo sua espessuras indicadas em 
planta.

 
ACESSOS

Atender  as normas relativas às pessoas portadores de necessidades especiais 
NBR 9050.

- COBERTURA 
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A cobertura  deverá  permitir  o  escoamento  necessário  e  suficiente  das  águas 
pluviais. Nas bordas das platibandas deverão ser fixadas pingadeiras.  As telhas deverão 
permitir o isolamento térmico suficiente.

- TETOS/FORROS

Deverão ser executados forros de gesso em todos os ambientes,  com previsão de 
pé direito mínimo de 2,80m e espaço entre a laje e forro suficiente para passagem das 
tubulações  das  instalações  necessárias.  Deverão  ser  previstos  alçapões  em  pontos 
estratégicos para futuras manutenções.

- ESQUADRIAS/VIDROS

Deverão ser previstas esquadrias em alumínio, vidro temperado ou pele de vidro 
nos locais sugeridos.  Deverão ser especificadas, altura de peitoris, espessura de vidros, 
grades de  proteção,  enfim todas  as  dimensões e  demais  itens  necessários  a  perfeita 
execução da edificação. Nos acessos à sala de audiência deverão ser previstos, postigos.

As portas internas serão em esquadria de madeira, nas dimensões adequadas ao 
uso  de  cada  ambiente,  inclusive  permitindo  o  livre  acesso  de  pessoas  portadores  de 
necessidades especiais.

- PISOS

Toda a pavimentação interna será composta  de piso cerâmico PEI  5 e granito 
conforme necessidade de cada ambiente. A área externa poderá possuir além desses, piso 
tipo “concregrama”, “paver”, gramas e áreas ajardinadas, conforme projeto de paisagismo, 
atendendo a permeabilidade exigida. 

Todas  as  especificações de pavimentação  deverão ser  previamente  aprovados 
pelo CONTRATANTE, para análise quanto a viabilidade técnica/financeira e definição de 
cores dos materiais, tendo em vista a padronização existente no Tribunal.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Louças,  bancadas,  cubas,  metais,  duchas  higiênicas,  válvulas   e  acessórios, 
deverão ser criteriosamente especificadas e definidas no respectivo projeto.

- NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Para  o  desenvolvimento  das  soluções  de  projeto,  deverão  ser  observadas  as 
seguintes normas, códigos e recomendações das entidades relacionadas:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Corpo de Bombeiros Militar
- Outras especificadas a cada unidade particular dos sistemas de utilidades.

- SISTEMAS A SEREM EXECUTADOS:
- Sistema de Água Fria
- Sistema de Incêndio
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- Sistema de Águas Pluviais/Superficiais
- Sistema de Esgoto/Ventilação

- INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA

- NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
O projeto deverá ser desenvolvido com base nas seguintes normas:

1. ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
2. CELG – Centrais Elétricas de Goiás
3. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
4. IEC – International Electrotechnical Commission
5. ANSI – American National Standards Institute
6. NEMA – National Electric Manufacturers Association
7. IEEE – Institute of Electrical  and Electronic Engineers
8. Telebrás – Telecomunicações Brasileiras S. A.
9. e outras especificadas a cada unidade particular dos sistemas de utilidades.

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

O fornecimento de energia elétrica será efetuado na tensão adequada ao porte, 
com o dimensionamento adequado do transformador.

Para atendimento da carga deverão ser previstos transformadores compatíveis, 
rebaixando para 380-220V, para alimentação de todas as cargas.

-DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO

Os quadros de distribuição e pontos de força serão alimentados através de cabos 
de  cobre  eletrolítico  com isolação  compatível  diretamente  do  PBT.  Estes  cabos  serão 
instalados em  eletrodutos ou eletrocalhas.

Nas  áreas  de  trabalho  deverão  ser  previstas  luminárias  de  alto  rendimento  e 
reatores  eletrônicos.  Nas  áreas  de  uso  comum  deverão  ser  previstos  sensores  de 
presença.

Para as áreas técnicas e áreas de garagem deverão ser projetadas luminárias, 
arandelas e/ou refletores adequados ao uso.  

Os comandos para iluminação deverão ser através de interruptores para as salas 
fechadas, casas de máquinas e depósitos. 

O posicionamento das caixas de tomadas (tomadas de energia 2P+T e tomadas 
para telemática RJ45) deverão ser definidas conforme  layouts de ocupação, a ser definido 
pelo  CONRATANTE,  bem  como  as  respectivas  redes  de  alimentação  (energia  e 
telemática).

- ATERRAMENTO

O sistema de aterramento deverá ser totalmente adequado as instalações e ao uso 
da edificação como um todo.

- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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Deverá ser prevista a instalação de uma gaiola de Faraday no topo da edificação 
ou  sistema  similar,  para  a  proteção  da  edificação  contra  descargas  atmosféricas.  Os 
condutores de descidas serão de cobre e deverá ser garantida a continuidade elétrica para 
o SPDA desde a cobertura até o nível de piso do subsolo.

Todas as partes metálicas da cobertura da edificação deverão estar conectadas ao 
SPDA.

No térreo, hastes de aterramento serão instaladas interligando, através de uma 
malha de cabo de cobre, as descidas formando assim um anel, equalizando o potencial de 
todo o sistema.

As conexões ferro-ferro deverão ser através de solda elétrica. As conexões ferro-
cobre deverão ser através de solda exotérmica.

-CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

As instalações em geral, para todo o empreendimento, serão embutidas/aparentes 
quando couber, sendo o cabeamento instalado em  eletrodutos pvc/metálicos perfilados,  
eletrocalhas, seguindo o padrão existente no Tribunal.

A isolação dos condutores deverá obedecer a normalização da ABNT. Todas as 
conexões entre cabos deverá ser feita através de conectores.

A distribuição de tomadas de energia seguirá as necessidades de cada ambiente 
específico.

– CABEAMENTO ESTRUTURADO

Para o desenvolvimento deste projeto serão observadas as normas da ABNT, bem 
como :

10.NBR-14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 
telecomunicações para rede interna estruturada

11. ANSI/EIA/TIA-569. 
12.ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
13. ISO - International Standart Organizacion
14.TIA - Telecommunications Industry Association
15.EIA - Eletronic Industry Association
16.TB-47: Vocábulo de termos de telecomunicações
17.NEC - National Electrical Code
18.VDE - Verbandes Deustcher Elektrote
19.NFPA - National Fire Protection Association
20. IEC - International Electrical Commission

Os  casos  não  abordados  serão  definidos  pela  CONTRATANTE,  de  maneira  a 
manter  o padrão de qualidade previsto  para a obra em questão e,  de acordo com as 
normas vigentes nacionais ou internacionais.

- DESCRIÇÃO
Para o sistema de telecomunicações será  instalado um quadro  de distribuição 

geral. 
Para o sistema de lógica será determinado a implantação de uma sala específica, 

destinada a abrigar os servidores do sistema.
Será previstas infraestruturas através de eletrodutos e eletrocalhas nos trechos 
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horizontais de caminhamento, tanto do sistema de voz como de dados, preferencialmente 
embutidos.

O  projeto  deverá  prever  uma  estrutura  física  da  pré-cablagem  que  permita  a 
adoção de qualquer  tipo de arquitetura lógica,  sem mudança física da cablagem para 
poder atender as necessidades de comunicação de dados, telefonia e de gestão técnica 
que surgirem.

Deve ter capacidade de transmitir voz, escrita, imagens, dados e outros sinais.

– SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Deverá  ser  elaborado  um  projeto  de  sistema  de  ar  condicionado  prevendo  a 
instalação  completa  de  todos  os  sistemas,  operando  integralmente  segundo  as 
especificações contidas no mesmo. 

O  projeto  deverá  ser  elaborado  baseado  nas  seguintes  normas  técnicas  e 
recomendações:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6401;
-  ASHRAE  -  American  Society  of  Heating  Refrigerating  and  Air  Conditioning 

Engineers;
- ASTM - American Society for Testing and Materials;
- SMACNA - Sheet Metal Association of Contractors National Association;
- AMCA  - Air Movement & Control Association International;
-  ANVISA -  Resolução RE 09,  de 16/01/03 (revisão da RE nº  176)  – Padrões 

Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso 
Público e Coletivo.

- PROGRAMAÇÃO VISUAL

O projeto de programação visual será composto por todas as placas indicativas de 
sala, de acesso, placas de inauguração, letreiro e armas nacionais, balizamento horizontal 
e vertical conforme padrão do Tribunal.

- PAISAGISMO 

As espécies utilizadas no projeto de Paisagismo deverão satisfazer às condições 
do local,  quanto à tolerância ao tipo de ambiente e solo, propondo a adequada correção 
do solo.

– SINALIZAÇÃO AMBIENTAL - ACESSIBILIDADE

No desenvolvimento do projeto executivo devem ser rigorosamente observadas as 
normas mais recentes de acessibilidade, NBR9050:2004 – Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaço e equipamentos urbanos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), para que a instituição se enquadre nas Leis de Acessibilidade (Lei 10.098/00 e 
Decreto 5.296/04) vigentes,  bem como o Caderno de Especificações das Unidades do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

2.2 – APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS, CONDIÇÕES MÍNIMAS
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Todos os projetos a serem elaborados deverão seguir a NBR 13.531/1995, bem 
como as seguintes recomendações:

2.2.1 - Projeto de Arquitetura 

    Base para desenvolvimento dos demais Projetos Complementares.      
-  localização dos elementos externos, construídos, como estacionamentos, construções 
auxiliares e outros.
-  plantas  de  todos  os  pavimentos,  com  destino  e  medidas  internas  de  todos  os 
compartimentos, espessura de paredes, material e tipo de acabamento, e indicações de 
cortes, elevações, ampliações e detalhes;
- dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, altura dos 
peitorais e sentido de abertura;
-  escoamento  das  águas,  a  posição  das  calhas,  condutores  e  beirais,  reservatórios, 
“domus”, rufos e demais elementos;
- todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento;
- cortes das edificações onde fique demonstrado o pé direito dos compartimentos, alturas 
das paredes e barras impermeáveis, altura de platibandas, cotas de piso acabado, tudo 
sempre com indicação clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;
- impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a umidade;
-  ampliações,  se  for  o  caso,  de  áreas  molhadas  ou  especiais,  com  indicação  de 
equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários, indicando seu tipo e detalhes necessários;
-  esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, dobradiças, o 
acabamento e o movimento das peças, sejam horizontais ou verticais;
- todos os detalhes que se fizerem necessários para a perfeita compreensão da obra a 
executar, como coberturas, peças de concreto aparente, escadas, bancadas, balcões e 
outros planos de trabalho, armários, Divisórias, equipamentos de segurança e todos os 
arremates necessários;
-  o  aproveitamento  máximo  de  estratégias  de  ventilação  e  iluminação  natural  nos 
ambientes, de forma a exigir o uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de 
novas  tecnologias  de  resfriamento  do  ar,  que  utilizem  energia  elétrica,  apenas  nos 
ambientes onde for indispensável;
-  o  aproveitamento  da  topografia  do  terreno  de  formas  gerar  menor  movimentação  e 
transporte de terra;
- proteção de solo e taludes contra erosão;
- a garantia da acessibilidade a todos usuários, público e servidores, através da adoção de 
rampas e ou equipamentos de circulação vertical, implantação de sanitários acessíveis e 
dimensionamento de circulações adequados;
- a observância das taxas de permeabilidade do solo exigida pela legislação específica;
- a especificação de materiais de menor impacto ambiental, menor energia embutida e 
menor emissão de CO²;
-  a  utilização de materiais  que sejam reciclados,  reutilizados e  biodegradáveis,  e  que 
reduzam a necessidade de manutenção; e
- a exigência de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra 
ou serviço;
- a exigência de cumprimento dos padrões previstos na legislação específica no que se 
refere à disposição final dos resíduos provenientes da construção, demolição, reformas, 
reparos e da preparação e escavação de solo;
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- deverão ser apresentados ainda, o relatório técnico e os memoriais justificativos.

2.2.2 – Projeto de Estruturas 

Harmonizar com os projetos de arquitetura e demais instalações.
- desenhos de formas contendo: planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos 
escadas; cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura; detalhes de 
juntas,  impermeabilizações,  nichos,  orifícios  e  embutidos;  indicação,  por  parcelas,  do 
carregamento permanente considerado em cada laje, com exceção do peso próprio;
- indicação da resistência características do concreto;
-  indicação  do  esquema  executivo  obrigatório  quando  assim  o  sugerir  o  esquema 
estrutural;
- indicação das contra-flechas;
-  desenhos de armações contendo:  detalhamento,  em escala  apropriada,  de todas as 
peças do esquema estrutural,  especificação do tipo de aço, tabela e resumo de armação 
por folha de desenho.
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto, onde deverão ser descritas as ações 
e coações consideradas no cálculo de cada peça estrutural, o esquema de cálculo que 
elegeu o carregamento mais desfavorável de cada peça estrutural ou conjunto de peças 
estruturais, o esquema para o cálculo dos esforços em cada peça estrutural ou conjunto 
de  peças  estruturais,  os  valores  dos  esforços  de  serviço  oriundos  da  resolução  dos 
esquemas de cálculo, os critérios de dimensionamento de cada peça estrutura e, se for 
requerida uma determinada seqüência de execução, a justificativa dos motivos de sua 
necessidade.

2.2.3 - Projeto de Água Fria 

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações.
-  planta  de  situação  e  de  cada  nível  da  edificação,  conforme  Projeto  Básico,  com a 
indicação de ampliações, cortes e detalhes;
-  plantas  dos  conjuntos  de  sanitários  ou  ambientes  com  consumo  de  água, 
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;
- isométrico dos sanitários e da rede geral;
- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a 
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e 
suporte da instalação;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- previsão de utilização de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água;
- adoção de sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;
- adoção de sistema de reuso de água e tratamento de efluentes gerados;
- especificação de bacias sanitárias e válvulas de consumo reduzido de água;
- o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e aproveitamento;
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.4 - Projeto de Esgoto Sanitário.

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações.
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-  planta  de  situação  e  de  cada  nível  da  edificação,  conforme  Projeto  Básico,  com a 
indicação de cortes e detalhes;
-  plantas  dos  conjuntos  de  sanitários  ou  ambientes  com  despejos  de  água, 
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações;
-  detalhes  de  todas  as  caixas,  peças  de  inspeção,  instalações  de  bombeamento, 
montagem de equipamentos e outros que se fizerem necessários;
- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a 
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e 
suporte da instalação;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.5 - Projeto de Drenagem de Águas Pluviais

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações.
- planta de situação, conforme projeto básico, com indicação das áreas a serem ampliadas 
ou detalhadas;
- cortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verticais;
- desenhos em escalas adequadas das instalações de bombeamento, drenos e caixas de 
inspeção, de areia e coletora, detalhamento do sistema de aproveitamento;
-  desenhos,  em escala adequada,  de  todas as  ampliações ou detalhes,  de caixas de 
inspeção, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras, montagem de equipamentos, 
suportes, fixações e outros;
- desenho do esquema geral da instalação;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.6 - Projeto de Instalações Elétricas/Rede Estabilizada

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalações.
- planta de situação geral, conforme projeto básico;
-  planta  e  detalhes  do  local  de  entrada  e  medidores  na  escala  especificada  pela 
concessionária local;
- planta, corte, elevação da subestação, compreendendo a parte civil e a parte elétrica, na 
escala de 1:50;
- planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e das áreas externas 
em escala adequada, indicando: localização dos pontos de consumo de energia elétrica 
com respectiva carga, seus comandos e identificação dos circuitos, detalhes dos quadros 
de distribuição e dos quadros gerais de entrada com as respectivas cargas, trajeto dos 
condutores, localização de caixas e suas dimensões, código de identificação de enfiação e 
tubulação que não permita dúvidas na fase de execução, adotando critérios uniformes e 
sequência lógica, desenho indicativo da divisão dos circuitos, definição de utilização dos 
aparelhos  e  respectivas  cargas,  previsão  da  carga  dos  circuitos  e  alimentação  de 
instalações  especiais,  detalhes  completos  do  projeto  de  aterramento  e  pára-raios,  -  
detalhes típicos específicos de todas as instalações de ligações de motores, luminárias, 
quadros e equipamentos elétricos e outros, legenda das convenções usadas, diagrama 
unifilar geral de toda a instalação e de cada quadro, esquema e prumadas.
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- lista de equipamentos e materiais elétricos da instalação e respectivas quantidades;
- lista de cabos e circuitos, quando solicitada pelo Contratante;
- detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças a 
serem embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e 
suporte da instalação;
- a elaboração de projeto luminotécnico adequado, com especificação de lâmpadas de alto 
rendimento e de luminárias eficientes;
- previsão de automação da iluminação do edifício;
- previsão do uso de sensores de presença; 
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.7 - Projeto de Telecomunicação/Cabeamento Estruturado (voz e dados)

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalações.

Projeto de Tubulações
-  planta  de  cada  nível  da  edificação,  de  preferência  na  escala  1:50,  com  a  locação 
definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubulação secundária e de entrada;
- corte das prumadas e tubulações de entrada;
- detalhes gerais da caixa subterrânea de entrada ou entrada aérea, poços de elevação e  
cubículos de distribuição;
- arranjo da central privada de comutação telefônica;

relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

Projeto de Redes de Cabos e Fios
A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios telefônicos poderá ser 

desenvolvido  conjuntamente  com  o  projeto  da  tubulação,  porém  somente  deverá  ser 
apresentado após a aprovação do projeto da tubulação.
-  planta  geral  de  cada  nível  da  edificação,  de  preferência  na  escala  1:50,  com  a 
localização  da  rede  secundária,  caixas  de  saída,  trajetória,  quantidade,  distribuição  e 
comprimento dos fios  do sistema de telefonia;
-  corte  vertical  contendo  a  rede  primária  e  mostrando,  de  forma  esquemática,  os 
pavimentos  e  a  tubulação  telefônica  da  edificação,  com  todas  as  suas  dimensões, 
incluindo o esquema do sistema de telefonia;

O esquema do sistema de telefonia deverá apresentar a configuração da rede, a 
posição das emendas, as capacidades, os diâmetros dos condutores e distribuição dos 
cabos  da  rede  interna,  os  comprimentos  desses  cabos,  a  quantidade,  localização  e 
distribuição dos blocos terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuição,  as 
cargas acumuladas e o número ideal de pares terminados em cada trecho.
- corte esquemático detalhado do distribuidor geral da edificação, mostrando a disposição 
dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;
Obs:  Os desenhos referentes às redes telefônicas internas e que serão submetidos à  
aprovação da concessionária local deverão conter exclusivamente este sistema.

2.2.8 - Projeto de CFTV, Controle de Acesso

Harmonizar com os projetos dos demais sistemas.
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- plantas conforme projeto básico, com marcação das ampliações, cortes e detalhes de 
todos os dispositivos, suportes e acessórios;
- detalhes de fixação das câmeras;
- esquemas de ligação dos equipamentos e fontes de alimentação;
- arranjo dos consoles da central de monitores;
- arranjo dos bastidores;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto, incluindo memória de cálculo das 
objetivas e das linhas de transmissão.

2.2.9 -  Projeto de Sonorização

Harmonizar com os projetos dos demais sistemas.
-  plantas conforme projeto básico, com indicação dos circuitos, marcação de todas as 
ampliações, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;
- diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;
- diagrama de fiação e ligação dos equipamentos;
- detalhes de fixação dos sonofletores;
- “layout” da central de sonorização, com os tipos dos equipamentos;
- detalhes de fixação de sensores automáticos de ganho;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.10 - Projeto Detecção e Alarme contra Incêndio

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
Instalações.
- planta de todas as áreas que possuam instalação de detecção e alarme de incêndio, 
onde estejam perfeitamente caracterizados e locados todo tipo de detectores,  rede de 
dutos, rede de fios, indicação dos ramais, locação dos alarmes manuais, painel central e 
painéis repetidores;
- cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;
- “layout” do painel central e dos painéis repetidores;
- detalhes de instalação dos detectores;
- detalhe de instalação dos painéis;
- diagrama de interligação entre todos os equipamentos aplicáveis;
- esquema elétrico da fonte de alimentação;
- lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias;
- quadro resumo da instalação, conforme Tabelas 2 e 3 Anexo B da Norma NBR 9441;
- cálculo da bateria para a corrente máxima exigida e com autonomia para garantir tempo 
de abandono, conforme item f da Norma NBR 9441;
- relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.11 - Projeto de Ar Condicionado 

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
Instalações.
- detalhes, indicação de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e 
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acessórios;
-  detalhes  da  instalação  de  todos  os  equipamentos,  com  indicação  dos  modelos, 
capacidade e fabricantes;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
- relatório técnico conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.12 -  Projeto Prevenção e Combate a Incêndio

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações.
-  plantas  de  situação  e  de  cada  nível  da  edificação,  conforme  projeto  básico,  com 
indicação dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;
- detalhes de execução ou instalação dos hidrantes, chuveiros automáticos, extintores, 
sinalizações, sala de bombas, reservatórios, abrigos e outros;
-  detalhes  de  todos  os  furos  necessários  nos  elementos  de  estrutura  e  suporte  da 
instalação, e das peças a ser embutidas;
- lista detalhada de materiais e equipamentos;
– relatório técnico conforme Prática Geral de Projeto.

2.2.13 -  Projeto Sistema Fotovoltaico Gried-Tie

Harmonizar com os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações.

-  O projeto do sistema fotovoltaico deve fornecer uma solução de micro-geração para 
atender a carga de iluminação interna a edificação. Tal projeto deverá ser submetido a  
aprovação do Tribunal para sua execução;
- O sistema deverá gerar energia elétrica em corrente contínua através de energia solar e 
convertê-la em corrente alternada para que seja injetado na rede elétrica comum da Vara 
do Trabalho.

- O memorial de cálculo e o projeto de instalações do sistema fotovoltaico deverá conter:
• estudo de radiação solar no local a ser instalado os painéis;
• análise da temperatura e da intensidade luminosa para que não haja perdas no 
sistema. Deve incluir gráficos de Corrente (A) x Tensão (v) e Potência (w/m2);
• estudo sobre as possíveis soluções para que não haja um aumento excessivo de 
temperatura no sistema com a consequente perda de eficiência do mesmo;
• análise do melhor tipo de painéis fotovoltaicos para o local e dimensionamento dos 
mesmos. Todos os módulos escolhidos devem ser do mesmo tipo e da mesma potência 
máxima para que não haja perda de rendimento do conjunto;
• análise do melhor tipo de inversor de energia para o local e dimensionamento do 
mesmo. Os inversores devem satisfazer as exigências de qualidade e segurança para que 
a rede elétrica da CELG não seja afetada;
• análise do tipo de ligação que deverá ser feita para as placas fotovoltaicas para que 
haja uma maximização da captação da radiação solar;
• análise da melhor posição no telhado da Vara do Trabalho para que captação da 
radiação solar seja maximizada. Tal análise deverá levar em consideração a instalação 
dos  painéis  em  local  que  seja  de  fácil  acesso  para  que  não  haja  dificuldades  na 
manutenção (limpezas periódicas dos módulos, eliminação de maus contatos, etc.) dos 
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mesmos;
• análise e escolha do tipo de equipamento necessário para a fixação dos painéis ao 
telhado da Vara do Trabalho;
• análise e escolha do ângulo de incidência que deve ter as placas fotovoltaicas para 
que haja captação de radiação solar máxima;
• análise  sobre  as  posições  solares  durante  o  ano  para  maximizar  a  coleta  de 
energia. 
• estudo sobre a possibilidade de instalar os módulos solares de forma que a posição 
da instalação dos mesmos se ajuste a máxima incidência solar;
• projeto de instalação elétrica do sistema fotovoltaico contendo: dimensionamento de 
eletrodutos, cabos/fios, terminais, proteções, ligação ao inversor de energia, interligação 
ao quadro geral;
• dimensionamento e avaliação dos tipos de medidores bidirecionais, junto a CELG, 
que atendam a norma NTC-71 para o sistema proposto;
• Aprovação do projeto de micro-geração pela CELG;
• lista de materiais e orçamento para implementação do sistema;

3 - Critérios de Sustentabilidade

3.1 – Na concepção dos projetos e especificações em geral  deve ser  considerado os 
seguintes requisitos:

1.7.Adoção dos critérios que garantam o nível  A de eficiência energética, conforme 
disposto no Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética 
de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - RTQ-C do INMETRO – Portaria nº 
372/2010;

1.8.Utilização de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão 
dos raios solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com 
o  objetivo  de  melhorar  o  conforto  ambiental  e  reduzir  a  necessidade  de 
climatização. Deve ser avaliada ainda a opção de implantar a cobertura verde;

1.9.Privilegiar o aproveitamento de ventilação natural;
1.10.Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem 

pigmentos  à  base  de  metais  pesados,  fungicidas  sintéticos  ou  derivados  de 
petróleo;

1.11.Utilização de outros materiais em substituição ao asbesto/amianto;
1.12.Fixação de critérios para projeto arquitetônico baseados nas definições da NBR 

15.220,  que  levem  em  consideração  os  melhores  parâmetros,  com  base  nas 
definições  de  zonas  bioclimáticas  estabelecidas  na  norma,  de  forma a  evitar  a 
insolação profunda e permitir a iluminação e ventilação naturais;

1.13.Emprego de soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação, 
de  maneira a permitir  fácil  adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do 
usuário, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de 
material e grande impacto ambiental, pela produção de entulho;

1.14.Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com 
critérios  mais  sustentáveis  do  ponto  de  vista  ambiental,  no  qual  conste,  por 
exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos 
sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte;

1.15.Apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  - 
PGRCC,  de  acordo  com  a  Resolução  307/2002  do  CONAMA.  Para  fins  de 
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fiscalização do fiel  cumprimento do Projeto,  a  contratada deverá comprovar  que 
todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos,  em  conformidade  com  as  normas  da  Agência  Brasileira  de  Normas 
Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

1.16.Emprego  de  fôrmas  pré-moldadas  fabricadas  em  material  que  permita  a 
reutilização;

1.17.Utilização de andaimes e escoras,  preferencialmente metálicos,  ou de material 
que permita a reutilização;

1.18.A madeira utilizada na edificação ou no canteiro de obras deve ser de origem 
legal,  e  proveniente  de  manejo  florestal  responsável  ou  reflorestamento, 
comprovada  mediante  apresentação  do  certificado  de  procedência  da  madeira 
(DOF);

1.19.Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a 
critérios  de  sustentabilidade,  tais  como  segurança,  durabilidade  e  eficiência,  de 
modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;

1.20.Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, 
de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações;

1.21.Emprego de pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da chuva no 
solo, de forma a não sobrecarregar o sistema de coleta de águas pluviais;

1.22.Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais 
recicláveis;

1.23.Prioridade ao emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 
de origem local para execução, conservação e operação das obras.

3.2 -  No projeto de instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes 
requisitos:

1.24.Implantação de sistema de coleta e aproveitamento de água da chuva no prédio 
novo que está sendo construído ou no antigo que está sendo reformado, agregando 
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem sua utilização para rega de jardim, 
lavagem de carros e limpeza/manutenção pesada e descarga dos banheiros;

1.25.Separação da rede de esgoto em águas cinza e águas negras, visando ao reuso 
de águas cinza;

1.26.Utilização de equipamentos economizadores de água,  com baixa pressão,  tais 
como  torneiras  com  arejadores,  com  sensores  ou  de  fechamento  automático, 
sanitários com sensores ou com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a 
vácuo;

1.27.Adoção de sistema de irrigação que reduza o consumo de água, tais como: por 
micro aspersão, gotejamento ou mecanismo eletrônico programável para irrigação 
automática.

3.3 - Nos projetos elétricos e de iluminação adotar as seguintes soluções:
◦ Emprego  de  energia  solar  ou  outra  energia  limpa  para  aquecimento  de  água, 
iluminação e outros fins, cujo rendimento e custo se mostrem viáveis, com utilização de 
equipamentos  aprovados  pelo  Programa Brasileiro  de  Etiquetagem do  INMETRO e 
escolhidos entre os mais eficientes;
◦ Automação da iluminação, de forma a permitir a setorização adequada de comandos 
(interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de 
presença,onde se aplicar;
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◦ Uso de lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, com Selo 
Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, com o menor teor de 
mercúrio  dentre  as  disponíveis  no  mercado,  e  luminárias  eficientes,  bem como  de 
lâmpadas LED nos ambientes que o permitam;
◦ Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de 
vinila – PVC;
◦ Utilização  da  Norma  ABNT  NBR  15920  como  referência  para  dimensionamento 
econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

3.4 - Nos projetos de climatização serão adotados os seguintes requisitos:
◦ Uso  de  equipamentos  de  climatização  mecânica  ou  de  novas  tecnologias  de 
resfriamento do ar que permitam a automação do sistema, de forma a possibilitar a 
setorização adequada dos ambientes climatizados;
◦ Instalação de aparelhos condicionadores de ar que possuam faixa de classificação A 
do Programa Brasileiro de Etiquetagem, do PROCEL-INMETRO.

3.5 - Nos projetos de urbanização, de forma a garantir ou preservar a cobertura vegetal, 
devem ser adotados os seguintes requisitos:

◦ Preservação de espécies nativas e compensação da vegetação suprimida;
◦ Plantio de espécies vegetais e criação de espaços verdes de convivência;
◦ O paisagismo deve privilegiar o emprego de espécies nativas da região.

3.6 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados 
os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:

◦ Construção  de  rampas  com  inclinação  adequada  para  acesso  dos  pedestres  e 
plataforma de transporte vertical para passageiros com dificuldades de locomoção;
◦ Adequação de sanitários;
◦ Reserva de vagas em estacionamento;
◦ Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera, nos auditórios, nas salas de 
audiência e de sessões;
◦ Instalação de piso tátil direcional e de alerta;
◦ Sinalização sonora  para  pessoas com deficiência  visual,  bem como sinalizações 
visuais  acessíveis  a  pessoas  com deficiência  auditiva,  pessoas  com baixa  visão  e 
pessoas com deficiência intelectual;
◦ Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em todos 
os acessos.

3.7 - Em relação à mão de obra e às condições de trabalho serão exigidos das empresas 
contratadas:

◦ Atendimento às Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho;
◦ Adesão, por meio de cláusula contratual, ao Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do 
Trabalho, voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de 
trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - 
PNSST,  nos  termos  da  Resolução  nº  96,  de  23  de  março  de  2012,  do  Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho;
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◦ Adesão,  por  meio  de  cláusula  contratual,  ao  “Compromisso  Nacional  para 
Aperfeiçoar  as  Condições  de  Trabalho”,  firmado  entre  o  Governo  Federal  e  as 
entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1º de março de 2012,  
visando à aplicação e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;
◦ Emprego de egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de medidas ou penas 
alternativas em percentual não inferior a 2%, segundo o que preconiza as Resoluções 
nos 70 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 114 do Conselho Nacional de 
Justiça;
◦ Capacitação de todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro 
da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com 
ênfase na prevenção de acidentes, conforme a Resolução nº 98, de 20 de abril  de 
2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Observação: As disposições deste item aplicam-se aos novos projetos e, no que couber, 
às reformas e adaptações dos prédios já existentes ou em construção, bem como nas 
aquisições e contratações realizadas de forma isolada.

3.8 – Os projetos deverão ter como diretriz a flexibilidade de espaços e deve ser utilizados 
sistemas construtivos que permitam a rápida adequação dos ambientes, ao menor 
custo  possível,  quando  necessárias  às  modificações  do  sistema  de  prestação 
jurisdicional  (não basta mencionar que a empresa deverá observar as diretrizes 
contidas na Resolução nº 70 do CSJT e na Resolução nº114 do CNJ);

3.9 – O custo global da obra deverá ser obtido a partir dos custos unitários de insumos ou 
serviços iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), o qual é 
mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal. E, nos casos em que o SINAPI 
não tenha custos unitários de insumos ou serviço, o orçamentista poderá adotar: 
tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal; publicações técnicas especializadas; sistema específico instituído 
para o setor; ou pesquisa de mercado (com três orçamentos).
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COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS  REFERÊNCIA
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ORÇAMENTO ANALÍTICO 23/10/13

QUANT.
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. MATERIAL MATERIAL MÃO DE OBRA
1.00 Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovações
1.01  78472 Levantamento Planialtimétrico m² 886,65 0,08 0,30 70,93 266,00
1.02 243 Ajudante especializado em sondagem H 10,00 0,00 15,99 0,00 159,90
1.03 6175 Técnico de sondagem H 10,00 0,00 35,46 0,00 354,60
1.04 PESQUISA un. 11,00 63,50 0,00 698,50 0,00
1.05 PESQUISA Taxas e Aprovações m² 886,65 3,70 0,00 3.280,61 0,00
1.06 72872 Sondagem do Terreno un 5,00 262,33 92,17 1.311,65 460,85
TOTAL DO ITEM 5.361,69 1.241,35
2.00 Projeto de Arquitetura (Legal)  
2.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 110,00 0,00 107,08 0,00 11.778,80
2.02  0532 Auxiliar de engenharia H 100,00 0,00 17,20 0,00 1.720,00
2.03  2350 Auxiliar de escritório H 85,00 0,00 10,30 0,00 875,50
2.04  2358 Desenhista projetista H 75,00 0,00 25,19 0,00 1.889,25
2.05  2357 Desenhista copista H 60,00 0,00 14,38 0,00 862,80
2.06  4266 Cópia heliográfica m² 60,00 8,03 0,00 481,80 0,00
2.07  11851 Papel A-4 fl 100,00 0,02 0,00 2,00 0,00
TOTAL DO ITEM 483,80 17.126,35
3.00 Projeto de Arquitetura (Executivo) 
3.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 115,00 0,00 107,08 0,00 12.314,20
3.02  0532 Auxiliar de engenharia H 100,00 0,00 17,20 0,00 1.720,00
3.03  2350 Auxiliar de escritório H 100,00 0,00 10,30 0,00 1.030,00
3.04  2358 Desenhista projetista H 70,00 0,00 25,19 0,00 1.763,30
3.05  2357 Desenhista copista H 70,00 0,00 14,38 0,00 1.006,60
3.06  4266 Cópia heliográfica m² 60,00 8,03 0,00 481,80 0,00
3.07  11851 Papel A-4 fl 80,00 0,02 0,00 1,60 0,00
TOTAL DO ITEM 483,40 17.834,10
4.00 Maquete Eletrônica
4.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 20,00 0,00 107,08 0,00 2.141,60
4.02  2358 Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
4.03  11851 Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 0,40 2.393,50

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO SERVIÇO: Elaboração de projeto legal e executivo – VT de 

Inhumas

MÃO DE 
OBRA

Anotação ou Registro de Responsabilidade 
Técnica
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5.00
5.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 107,08 0,00 1.070,80
5.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 17,20 0,00 172,00
5.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
5.04  2358 Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
5.05  2357 Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
5.06  4266 Cópia heliográfica m² 25,00 8,03 0,00 200,75 0,00
5.07  11851 Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 201,15 1.741,50
6.00 Projeto Estrutural e de Fundações
6.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 80,00 0,00 107,08 0,00 8.566,40
6.02  0532 Auxiliar de engenharia H 80,00 0,00 17,20 0,00 1.376,00
6.03  2350 Auxiliar de escritório H 80,00 0,00 10,30 0,00 824,00
6.04  2358 Desenhista projetista H 80,00 0,00 25,19 0,00 2.015,20
6.05  2357 Desenhista copista H 30,00 0,00 14,38 0,00 431,40
6.06  4266 Cópia heliográfica m² 70,00 8,03 0,00 562,10 0,00
6.07  11851 Papel A-4 fl 80,00 0,02 0,00 1,60 0,00
TOTAL DO ITEM 563,70 13.213,00
7.00
7.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 107,08 0,00 1.070,80
7.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 17,20 0,00 172,00
7.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
7.04  2358 Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
7.05  2357 Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
7.06  4266 Cópia heliográfica m² 30,00 8,03 0,00 240,90 0,00
7.07  11851 Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 241,30 1.741,50
8.00
8.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 22,00 0,00 107,08 0,00 2.355,76
8.02  0532 Auxiliar de engenharia H 22,00 0,00 17,20 0,00 378,40
8.03  2350 Auxiliar de escritório H 22,00 0,00 10,30 0,00 226,60
8.04  2358 Desenhista projetista H 22,00 0,00 25,19 0,00 554,18
8.05  2357 Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
8.06  4266 Cópia heliográfica m² 35,00 8,03 0,00 281,05 0,00
8.07  11851 Papel A-4 fl 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 281,65 3.658,74

Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobiliário e 
Marcenaria Fixa)

Projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefonia e 
Parque de Informática

Projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais 
e Drenagem do Terreno (sustentabilidade)
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PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

9.00 Projeto completo das Instalações Elétricas   
9.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 25,00 0,00 107,08 0,00 2.677,00
9.02  0532 Auxiliar de engenharia H 25,00 0,00 17,20 0,00 430,00
9.03  2350 Auxiliar de escritório H 25,00 0,00 10,30 0,00 257,50
9.04  2358 Desenhista projetista H 25,00 0,00 25,19 0,00 629,75
9.05  2357 Desenhista copista H 25,00 0,00 14,38 0,00 359,50
9.06  4266 Cópia heliográfica m² 20,00 8,03 0,00 160,60 0,00
9.07  11851 Papel A-4 fl 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 161,20 4.353,75
10.00 Projeto de Sinalização Ambiental (acessibilidade)
10.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 12,00 0,00 107,08 0,00 1.284,96
10.02  0532 Auxiliar de engenharia H 12,00 0,00 17,20 0,00 206,40
10.03  2350 Auxiliar de escritório H 12,00 0,00 10,30 0,00 123,60
10.04  2358 Desenhista projetista H 12,00 0,00 25,19 0,00 302,28
10.05  2357 Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
10.06  4266 Cópia heliográfica m² 15,00 8,03 0,00 120,45 0,00
10.07  11851 Papel A-4 fl 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 121,05 2.061,04
11.00
11.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 107,08 0,00 1.070,80
11.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 17,20 0,00 172,00
11.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
11.04  2358 Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
11.05  2357 Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
11.06  4266 Cópia heliográfica m² 20,00 8,03 0,00 160,60 0,00
11.07  11851 Papel A-4 fl 15,00 0,02 0,00 0,30 0,00
TOTAL DO ITEM 160,90 1.741,50
12.00 Projeto de Sistema de Ar Condicionado
12.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 9,00 0,00 107,08 0,00 963,72
12.02  0532 Auxiliar de engenharia H 8,00 0,00 17,20 0,00 137,60
12.03  2350 Auxiliar de escritório H 8,00 0,00 10,30 0,00 82,40
12.04  2358 Desenhista projetista H 8,00 0,00 25,19 0,00 201,52
12.05  2357 Desenhista copista H 8,00 0,00 14,38 0,00 115,04
12.06  4266 Cópia heliográfica m² 15,00 8,03 0,00 120,45 0,00
12.07  11851 Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 120,85 1.500,28

Projeto de Mídia (Recepção de TV, Sonorização e 
Projeção)
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PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

13.00 Projeto de Segurança Predial
13.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 107,08 0,00 1.070,80
13.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 17,20 0,00 172,00
13.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
13.04  2358 Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
13.05  2357 Desenhista copista H 10,00 0,00 14,38 0,00 143,80
13.06  4266 Cópia heliográfica m² 25,00 8,03 0,00 200,75 0,00
13.07  11851 Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 201,15 1.741,50
14.00 Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio
14.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 13,00 0,00 107,08 0,00 1.392,04
14.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00 0,00 17,20 0,00 172,00
14.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00 0,00 10,30 0,00 103,00
14.04  2358 Desenhista projetista H 10,00 0,00 25,19 0,00 251,90
14.05  2357 Desenhista copista H 5,00 0,00 14,38 0,00 71,90
14.06  4266 Cópia heliográfica m² 25,00 8,03 0,00 200,75 0,00
14.07  11851 Papel A-4 fl 30,00 0,02 0,00 0,60 0,00
TOTAL DO ITEM 201,35 1.990,84
15.00 Projeto de Paisagismo
15.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 8,00 0,00 107,08 0,00 856,64
15.02  0532 Auxiliar de engenharia H 8,00 0,00 17,20 0,00 137,60
15.03  2350 Auxiliar de escritório H 8,00 0,00 10,30 0,00 82,40
15.04  2358 Desenhista projetista H 8,00 0,00 25,19 0,00 201,52
15.05  2357 Desenhista copista H 8,00 0,00 14,38 0,00 115,04
15.06  4266 Cópia heliográfica m² 10,00 8,03 0,00 80,30 0,00
15.07  11851 Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 80,70 1.393,20
16.00 Projetos: Instalações de GLP, Aquecimento Solar 
16.01 2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00 0,00 107,08 0,00 1.070,80
16.02  0532 Auxiliar de engenharia H 8,00 0,00 17,20 0,00 137,60
16.03  2350 Auxiliar de escritório H 8,00 0,00 10,30 0,00 82,40
16.04  2358 Desenhista projetista H 8,00 0,00 25,19 0,00 201,52
16.05  2357 Desenhista copista H 8,00 0,00 14,38 0,00 115,04
16.06  4266 Cópia heliográfica m² 15,00 8,03 0,00 120,45 0,00
16.07  11851 Papel A-4 fl 20,00 0,02 0,00 0,40 0,00
TOTAL DO ITEM 120,85 1.607,36
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PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

17.00

17.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 60,00 0,00 107,08 0,00 6.424,80
17.02  0532 Auxiliar de engenharia H 40,00 0,00 17,20 0,00 688,00
17.03  2350 Auxiliar de escritório H 40,00 0,00 10,30 0,00 412,00
17.04  11851 Papel A-4 fl 350,00 0,02 0,00 7,00 0,00
TOTAL DO ITEM 7,00 7.524,80
CUSTO TOTAL 8.792,14 82.864,31
BDI 20,02% 1.760,19 16.589,43
TOTAIS 10.552,33 99.453,74
TOTAL GERAL 110.006,07

Obs.:

2- Prazo provável para execução de até 60 (sessenta) dias corridos.
3- Códigos:

5- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

Planilha Orçamentária de Custos Unitários conforme 
SINAPI, Detalhamento de Encargos Sociais, Detalhamento 
de BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Caderno de 
Encargos com Memoriais, Especificações Técnicas e Lista 
de Materiais de todos os projetos,compatibilizações, 
ART/RRT

1- Local deverá  ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser 
apresentada também previamente.

a) Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI - Sistema Nacional de PESQUISA de Custos e índices da Construção Civil 
(AGO 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
b) “PESQUISA”  são custos que não constam da planilha de composição orçamentária do SINAPI, mas que tiveram seus valores obtidos no mercado através de 
orçamentos.
4- O percentual de encargos sociais adotado é 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI  - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices 
da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

VALOR TOTAL  R$ 110.006,08 
PRAZO: 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS

MEDIÇÕES
4ª Med.: RP 5ª Med.: RD TOTAL

1 Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovações 7,20% 100%
7.924,977.924,97  -  -  -  - 

2 Projeto de Arquitetura (Legal)  19,21% 30% 30% 30% 10%
21.135,706.340,71 6.340,71 6.340,71 2.113,57  - 

3 Projeto de Arquitetura (Executivo) 19,98% 15% 20% 30% 35%
21.984,663.297,70 4.396,93 6.595,40 7.694,63  - 

4 Maquete Eletrônica 2,61% 70% 30%
2.873,16 -  - 2.011,21 861,95  - 

5 Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobiliário e Marcenaria Fixa) 2,12% 20% 10% 40% 30%
2.331,57466,31 233,16 932,63 699,47  - 

6 Projeto Estrutural e de Fundações 15,03% 50% 50%
16.534,80 - 8.267,40 8.267,40  -  - 

7 Projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefonia e Parque de Informática 2,16% 20% 40% 30% 10%
2.379,76475,95 951,90 713,93 237,98  - 

8 4,30% 20% 40% 30% 10%
4.729,26945,85 1.891,70 1.418,78 472,93  - 

9 Projeto completo das Instalações Elétricas   4,93% 30% 70%
5.418,84 -  - 1.625,65 3.793,19  - 

10 Projeto de Sinalização Ambiental (acessibilidade) 2,38% 10% 15% 40% 35%
2.618,94261,89 392,84 1.047,58 916,63  - 

11 Projeto de Mídia (Recepção de TV, Sonorização e Projeção) 2,08% 10% 15% 40% 35%
2.283,26228,33 342,49 913,3 799,14  - 

12 Projeto de Sistema de Ar Condicionado 1,77% 10% 15% 40% 35%
1.945,68194,57 291,85 778,27 680,99  - 

13 Projeto de Segurança Predial 2,12% 10% 15% 40% 35%
2.331,57233,16 349,74 932,63 816,05  - 

14 Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 2,39% 20% 80%
2.631,07 -  - 526,21 2.104,86  - 

15 Projeto de Paisagismo 1,61% 10% 15% 40% 35%
1.768,97176,90 265,35 707,59 619,14  - 

16 Projetos: Instalações de GLP, Aquecimento Solar 1,89% 20% 30% 40% 10%
2.074,20414,84 622,26 829,68 207,42  - 

17 8,22%
20% 30% 40% 10%

9.039,67
1.807,93 2.711,90 3.615,87 903,97  - 

SALDO REMANESCENTE (liberado após RD) 1.138,46 1.352,91 1862,84 1146,1 5.500,31 
TOTAL  DESEMBOLSO PERÍODO 100% 21.630,65 25.705,32 35.394,00 21.775,82 110.006,08
DESEMBOLSO ACUMULADO 21.630,65 47.335,97 82.729,97 104.505,79
%  DESEMBOLSO PERÍODO 20% 23% 32% 20% 5% 100%
% DESEMBOLSO PERÍODO ACUMULADO 20% 43% 75% 95% 100%
%  SERVIÇO PERÍODO 20% 23% 32% 25% 0% 100%
% SERVIÇO MENSAL ACUMULADO 20% 43% 75% 100% 100%

RP – Recebimento Provisório
RD – Recebimento Definitivo

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SERVIÇO: Elaboração de projeto legal e executivo – VT de 
Inhumas

   %    
SERV 1ª Med.: 15 

dias
2ª Med.: 30 

dias
3ª Med.: 45 

dias

Projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem do Terreno 
(sustentabilidade)

Planilha Orçamentária de Custos Unitários conforme SINAPI, Detalhamento de Encargos 
Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Caderno de Encargos com 
Memoriais, Especificações Técnicas e Lista de Materiais de todos os 
projetos,compatibilizações, ART/RRT
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COMPOSIÇÃO DO BDI – REFERÊNCIA
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COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
REFERÊNCIA

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......
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ANEXO II
CONVITE Nº 016/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

ORÇAMENTO ANALÍTICO 23/10/13

QUANT.
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. MATERIAL MATERIAL MÃO DE OBRA
1.00 Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovações
1.01  78472 Levantamento Planialtimétrico m² 886,65
1.02 243 Ajudante especializado em sondagem H 10,00
1.03 6175 Técnico de sondagem H 10,00
1.04 PESQUISA un. 11,00
1.05 PESQUISA Taxas e Aprovações m² 886,65
1.06 72872 Sondagem do Terreno un 5,00
TOTAL DO ITEM
2.00 Projeto de Arquitetura (Legal)  
2.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 110,00
2.02  0532 Auxiliar de engenharia H 100,00
2.03  2350 Auxiliar de escritório H 85,00
2.04  2358 Desenhista projetista H 75,00
2.05  2357 Desenhista copista H 60,00
2.06  4266 Cópia heliográfica m² 60,00
2.07  11851 Papel A-4 fl 100,00
TOTAL DO ITEM
3.00 Projeto de Arquitetura (Executivo) 
3.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 115,00
3.02  0532 Auxiliar de engenharia H 100,00
3.03  2350 Auxiliar de escritório H 100,00
3.04  2358 Desenhista projetista H 70,00
3.05  2357 Desenhista copista H 70,00
3.06  4266 Cópia heliográfica m² 60,00
3.07  11851 Papel A-4 fl 80,00
TOTAL DO ITEM
4.00 Maquete Eletrônica
4.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 20,00
4.02  2358 Desenhista projetista H 10,00
4.03  11851 Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO SERVIÇO: Elaboração de projeto legal e executivo – VT de 

Inhumas

MÃO DE 
OBRA

Anotação ou Registro de Responsabilidade 
Técnica
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PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

5.00
5.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00
5.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00
5.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00
5.04  2358 Desenhista projetista H 10,00
5.05  2357 Desenhista copista H 10,00
5.06  4266 Cópia heliográfica m² 25,00
5.07  11851 Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM
6.00 Projeto Estrutural e de Fundações
6.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 80,00
6.02  0532 Auxiliar de engenharia H 80,00
6.03  2350 Auxiliar de escritório H 80,00
6.04  2358 Desenhista projetista H 80,00
6.05  2357 Desenhista copista H 30,00
6.06  4266 Cópia heliográfica m² 70,00
6.07  11851 Papel A-4 fl 80,00
TOTAL DO ITEM
7.00
7.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00
7.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00
7.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00
7.04  2358 Desenhista projetista H 10,00
7.05  2357 Desenhista copista H 10,00
7.06  4266 Cópia heliográfica m² 30,00
7.07  11851 Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM
8.00
8.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 22,00
8.02  0532 Auxiliar de engenharia H 22,00
8.03  2350 Auxiliar de escritório H 22,00
8.04  2358 Desenhista projetista H 22,00
8.05  2357 Desenhista copista H 10,00
8.06  4266 Cópia heliográfica m² 35,00
8.07  11851 Papel A-4 fl 30,00
TOTAL DO ITEM

Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobiliário e 
Marcenaria Fixa)

Projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefonia e 
Parque de Informática

Projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais 
e Drenagem do Terreno (sustentabilidade)
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PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

9.00 Projeto completo das Instalações Elétricas   
9.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 25,00
9.02  0532 Auxiliar de engenharia H 25,00
9.03  2350 Auxiliar de escritório H 25,00
9.04  2358 Desenhista projetista H 25,00
9.05  2357 Desenhista copista H 25,00
9.06  4266 Cópia heliográfica m² 20,00
9.07  11851 Papel A-4 fl 30,00

TOTAL DO ITEM
10.00 Projeto de Sinalização Ambiental (acessibilidade)
10.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 12,00
10.02  0532 Auxiliar de engenharia H 12,00
10.03  2350 Auxiliar de escritório H 12,00
10.04  2358 Desenhista projetista H 12,00
10.05  2357 Desenhista copista H 10,00
10.06  4266 Cópia heliográfica m² 15,00
10.07  11851 Papel A-4 fl 30,00
TOTAL DO ITEM
11.00
11.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00
11.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00
11.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00
11.04  2358 Desenhista projetista H 10,00
11.05  2357 Desenhista copista H 10,00
11.06  4266 Cópia heliográfica m² 20,00
11.07  11851 Papel A-4 fl 15,00
TOTAL DO ITEM
12.00 Projeto de Sistema de Ar Condicionado
12.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 9,00
12.02  0532 Auxiliar de engenharia H 8,00
12.03  2350 Auxiliar de escritório H 8,00
12.04  2358 Desenhista projetista H 8,00
12.05  2357 Desenhista copista H 8,00
12.06  4266 Cópia heliográfica m² 15,00
12.07  11851 Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM

Projeto de Mídia (Recepção de TV, Sonorização e 
Projeção)
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PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

13.00 Projeto de Segurança Predial
13.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00
13.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00
13.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00
13.04  2358 Desenhista projetista H 10,00
13.05  2357 Desenhista copista H 10,00
13.06  4266 Cópia heliográfica m² 25,00
13.07  11851 Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM
14.00 Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio
14.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 13,00
14.02  0532 Auxiliar de engenharia H 10,00
14.03  2350 Auxiliar de escritório H 10,00
14.04  2358 Desenhista projetista H 10,00
14.05  2357 Desenhista copista H 5,00
14.06  4266 Cópia heliográfica m² 25,00
14.07  11851 Papel A-4 fl 30,00
TOTAL DO ITEM
15.00 Projeto de Paisagismo
15.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 8,00
15.02  0532 Auxiliar de engenharia H 8,00
15.03  2350 Auxiliar de escritório H 8,00
15.04  2358 Desenhista projetista H 8,00
15.05  2357 Desenhista copista H 8,00
15.06  4266 Cópia heliográfica m² 10,00
15.07  11851 Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM
16.00 Projetos: Instalações de GLP, Aquecimento Solar 
16.01 2707 Engenheiro ou Arquiteto H 10,00
16.02  0532 Auxiliar de engenharia H 8,00
16.03  2350 Auxiliar de escritório H 8,00
16.04  2358 Desenhista projetista H 8,00
16.05  2357 Desenhista copista H 8,00
16.06  4266 Cópia heliográfica m² 15,00
16.07  11851 Papel A-4 fl 20,00
TOTAL DO ITEM
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PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

17.00

17.01   2707 Engenheiro ou Arquiteto H 60,00
17.02  0532 Auxiliar de engenharia H 40,00
17.03  2350 Auxiliar de escritório H 40,00
17.04  11851 Papel A-4 fl 350,00
TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS
TOTAL GERAL

Obs.:

2- Prazo provável para execução de até 60 (sessenta) dias corridos.
3- Códigos:

5- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

Planilha Orçamentária de Custos Unitários conforme 
SINAPI, Detalhamento de Encargos Sociais, Detalhamento 
de BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Caderno de 
Encargos com Memoriais, Especificações Técnicas e Lista 
de Materiais de todos os projetos,compatibilizações, 
ART/RRT

1- Local deverá  ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser 
apresentada também previamente.

a) Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI - Sistema Nacional de PESQUISA de Custos e índices da Construção Civil 
(AGO 2013) mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
b) “PESQUISA”  são custos que não constam da planilha de composição orçamentária do SINAPI, mas que tiveram seus valores obtidos no mercado através de 
orçamentos.
4- O percentual de encargos sociais adotado é 122,31% (Horista) e 77,37% (Mensalista), conforme SINAPI  - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices 
da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
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ANEXO III

CONVITE Nº 016/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

DISCRIMINAÇÃO B.D.I. Mão de obra B.D.I. Material

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]X[1+(R/100)]X[1+(L/100)] TG
1.1 Rateio da Administração Central AC % %
1.2 Despesas Financeiras DF % %
1.3 Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R % %
1.4 Lucro L % %
2 I % %

2.1 CONFINS % %
2.2 ISS % %
2.3 PIS % %

B.D.I. Presumido = { [TG / (1- ( I / 100 ) ) ] -1 } X 100 20,02% 20,02%

Impostos: I = (iº+ i1 + i2 + i3)
iº
I1

i2
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ANEXO IV

CONVITE Nº 016/2013

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS 
ENCARGOS SOCIAIS

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013
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PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2 SESI X% X%
A3 SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 SEBRAE X% X%
A6 Salário Educação X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9 SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Básicos X% X%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Auxílio – Enfermidade X% X%
B4 13° Salário X% X%
B5 Licença Paternidade X% X%
B6 Faltas Justificadas X% X%
B7 Dias de Chuvas X% X%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho X% X%
B9 Férias Gozadas X% X%
B10 Salário Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidência de A X% X%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado X% X%
C2 Aviso Prévio Trabalhado X% X%
C3 Férias Indenizadas X% X%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa X% X%
C5 Indenização Adicional X% X%

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências  de A X% X%

GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo  A sobre Grupo B X% X%

D2 X% X%

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro X% X%
GRUPO E

E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E) X% X%
Obs.: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

HORISTA
%

Reincidência de Grupo  A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
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ANEXO V
CONVITE Nº 016/2013

  
MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA  ELABORAÇÃO  E  APROVAÇÃO  DOS 
PROJETOS  PARA  CONSTRUÇÃO  DO 
EDIFÍCIO PARA ABRIGAR A SEDE DA VARA 
DO TRABALHO DE INHUMAS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM  O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO  DA  18ª  REGIÃO E  A 
EMPRESA ......

O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA DÉCIMA OITAVA 
REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na Av. T-1, esquina 
com T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiânia-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 02.395.868/0001-63,  doravante denominado  CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo  servidor ..................,  Diretor-Geral,  portador  da  Carteira  de  Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................,  no uso da competência delegada 
pela Portaria GP/DG ......, e, de outro lado, a empresa ...............,  sediada na................, 
inscrita  no  CNPJ/MF  ...................,  doravante  denominada  CONTRATADA,   neste  ato 
representada  pelo  Senhor  ................,  ................,  portador  da  Carteira  de  Identidade 
nº ................e do CPF nº ..................., resolvem, de comum acordo, celebrar o presente 
contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar nº 
123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  regulamentada  pelo  Decreto  nº  6.204,  de  05  de 
setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/18ª PA nº 4420/2013,  em  cujos autos 
procedeu-se a contratação sob a modalidade "Convite nº 016/2013",  com observância, 
ainda, das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui  objeto do presente instrumento a  elaboração e aprovação 
dos  projetos  executivos  e  legal  de  arquitetura  e  de  todos  os  projetos  complementares 
(executivo) para a construção de um edifício para abrigar a sede da Vara do Trabalho de 
Inhumas, situado na Rua Raul Caetano Leal, nº 04, Bairro Nipo Brasileiro, na cidade de 
Inhumas/GO, tudo conforme especificações e condições constantes do Anexo I, do “Convite 
016/2013”,  que  regeu  a  presente  contratação, e,  no  que  couber,  à  proposta  da 
CONTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e 
complementar do presente contrato.
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§ 1º   Os serviços contratados abrangerão:  projeto do Levantamento 
Planialtimétrico,  projeto  de  Sondagem do  Terreno,  projeto  Maquete  Eletrônica,  projeto 
Arquitetura de Interiores (Mobiliário e Marcenaria Fixa), projeto Estrutural e de Fundações, 
projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefonia e Parque de Informática, projeto de 
Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem do Terreno, projeto completo das 
Instalações Elétricas, projeto de Sinalização Ambiental (acessibilidade), projeto de Mídia 
(Recepção de TV, Sonorização e Projeção)projeto de Sistema de Ar Condicionado, projeto 
de Segurança Predial, projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, projeto de 
Paisagismo, projeto de Instalações de GLP e Aquecimento Solar. A contratação também 
inclui os  demais  serviços  correlatos  e  necessários  para  execução  completa  do  objeto 
deste  contrato,  tais  como:  limites  de  confrontações,  uso  do  solo,  levantamentos 
topográficos, planialtimétricos, sondagens e outros previstos no Anexo I do “Convite nº 
016/2013”.

§ 2º  Para elaboração dos projetos deverá ser considerado o projeto 
preliminar apresentado, com área aproximada de 987,28 m².

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

Objetivando dar suporte à presente contratação, foi instaurado, nos 
autos do Processo Administrativo nº 4420/2013-TRT/18ª Região, em conformidade com as 
disposições constantes do artigo 22, inciso III, c/c o artigo 23, inciso I, alínea “a”, da Lei nº  
8.666/1993, procedimento licitatório próprio, na modalidade de Convite, recebeu o número 
016/2013,  do  tipo  "menor  preço",  na  forma  de  execução  indireta,  sob  o  regime  de 
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
        CONTRATANTE

O Chefe do Núcleo de Engenharia da Coordenadoria de Manutenção 
e Projetos, Sr. Crebilon de Araújo Rocha Filho, atuará como gestor/fiscal deste contrato, e 
o Sr. Paulo Sérgio de Castro como seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, 
da Lei nº 8.666/1993, cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18ª GP/DG nº 
147/2007, aos quais caberão também:

a)  exercer  ampla,  irrestrita  e  permanente  fiscalização  e 
acompanhamento de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da 
CONTRATADA;

b) solucionar todos os impasses quanto à especificação de materiais, 
ficando a seu cargo os critérios para tal;

c)  exigir  o  cumprimento  de  todos  os  itens  do  Roteiro 
Técnico/Especificações - Anexo I, do “Convite nº 016/2013";
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d) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou inadequado à 
contratação;

d.1)  todos  materiais  e/ou  equipamentos  a  serem  especificados 
deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;

e)  dirimir  as  divergências  e  dúvidas  quando  da  elaboração  dos 
projetos, bem como aprovar toda a documentação a ser entregue pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE;

f)  comprovar e relatar,  por escrito,  as eventuais irregularidades na 
prestação dos serviços contratados;

g)  sustar  a  execução  de  quaisquer  trabalhos  por  estarem  em 
desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal 
medida; e

h) emitir  pareceres em todos os atos da Administração relativos à 
execução do contrato, em especial aplicação de sanções e alterações do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os serviços contratados obedecendo ao estabelecido no 
Anexo I – Roteiro Técnico/Especificações,  “Convite nº 016/2013”; 

b)  assumir  integral  responsabilidade  pela  execução  de  todas  os 
serviços, respondendo pela sua perfeita execução, nos termos do Código Civil Brasileiro;

c)  solucionar  todos  os  problemas  previstos  no  Roteiro 
Técnico/Especificações -  Anexo I do Convite nº 016/2013, mesmo que para isso, outra 
solução  não  proposta  no  referido  roteiro,  mas  com  ele  compatível,  tenha  que  ser 
apresentada para aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;

d)  facilitar  o  acesso  do  CONTRATANTE   a  todas  as  etapas  de 
execução dos serviços;

e) promover diligências junto aos órgãos pertinentes para obtenção 
da documentação que se fizer necessária à consecução e entrega dos serviços, segundo 
a  legislação  vigente  quando  da  execução  dos  serviços,  competindo-lhe  inclusive  o 
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

f) observar as leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou 
concessionárias;

g) providenciar a contratação de todo o seu pessoal necessário, bem 
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como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre 
saúde, higiene e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a 
responsabilidade  por  quaisquer  acidentes  de  trabalho  na  execução  dos  serviços 
contratados, uso indevido de patentes registradas, danos resultantes de caso fortuito;

h)  apresentar  ao  CONTRATANTE,  além  do  projeto,  planilha  de 
materiais,  orçamento, caderno de encargos, especificações, memoriais descritivos e de 
cálculos,   lista  de  materiais referentes  aos  serviços  propostos  para  a  construção  da 
edificação,  além  de  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registro  de 
Responsabilidade Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/GO;

i)  adotar  todas  as  providências  necessárias  à  obtenção  de 
autorização para os serviços,  inclusive as Anotações e Registros de Responsabilidade 
Técnica, arcando com as despesas daí decorrentes;

j)  informar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  no  último  dia  útil  da 
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os serviços  
que serão executados, indicando as previsões para o término do objeto do contrato;

k)  responsabilizar-se  por  danos  causados  ao  CONTRATANTE,  a 
prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, quando da execução dos levantamentos 
e  sondagens,  e  pela  execução  de  medidas  preventivas  contra  os  citados  danos, 
obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes;

l) refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo após o 
recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes 
desta providência;

m)  tomar  as  medidas  preventivas  no  sentido  de  preservar  a 
estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes, na execução de todos os 
serviços,  inclusive  levantamento  e  medições.  Quaisquer  danos  causados  às  mesmas 
serão reparadas pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE;

n)  capacitar  todos  os  trabalhadores  em  saúde  e  segurança  no 
trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas 
mensais,  com ênfase  na  prevenção  de  acidentes,  em conformidade  com a  exigência 
contida no art. 1º da Resolução nº 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho;

o)  executar  os  serviços  obedecendo  a  melhor  técnica  vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e demais normas correlatas.  

p)  responsabilizar-se  pela  regularidade  no  recolhimento  das 
contribuições previdenciárias relativas ao objeto do respectivo contrato;

q)  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  acréscimos  ou 

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO            70

supressões, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;

r) emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que 
apresentou a documentação na fase de habilitação;

s)  considerar  que a  ação da fiscalização do CONTRATANTE não 
exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

t)  prestar garantia adicional  prevista no § 2º, do artigo 48 da Lei nº 
8.666/1993, na hipótese do licitante vencedor ser classificado na forma do § 1º desse 
mesmo artigo, conforme o disposto no subitem 5.6 do “Convite 016/2013”;

u)  responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado por sua 
culpa durante a execução dos serviços, assumindo os ônus decorrentes;

v)  responsabilizar-se  por  acidentes  e  multas,  e  pela  execução de 
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

w) manter durante a vigência do contrato em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;

x) apresentar, para fins de medição de serviços, relatórios periódicos 
onde  estarão  registrados  os  levantamentos,  cálculos  e  gráficos  necessários  à 
discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados; 

y)  apresentar os projetos em formato (software Autocad) extensão 
“.dwg” e impressos, sendo esses devidamente assinados por profissional com formação 
legal acompanhados dos registros necessários no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  –  CREA  ou  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  -  CAU.  Deverá  ainda, 
apresentar os cadernos de encargos, especificações, memoriais descritivos e de cálculos, 
lista de materiais, planilha orçamentária em meio magnético e impressos, com a devida 
ART de autoria do orçamento. Deverá ainda informar a fonte que gerou o preço unitário de 
todos os itens do orçamento, partindo do SINAPI mais recente;

z)  apresentar  registro  ou  inscrição  no  Conselho  Regional  de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

§ 1º  Compete a CONTRATADA a execução, as suas expensas, de 
todo e  qualquer  serviço necessário  a completa execução e perfeito  funcionamento  do 
objeto  do  roteiro  técnico/especificações  –  Anexo  I  do  “Convite  009/2013”,  estando  a 
CONTRATADA de acordo com a adequação do projeto básico, sendo que as alterações 
contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer  das peças,  orçamentos,  
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-
se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1°, da Lei 8.666/1993.”

§ 2º  Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA 
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constituirá ônus ao CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais.
  
§ 3º  Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá observar 

os referenciais de áreas e diretrizes contidas na Resoluções 114 do Conselho Nacional de 
Justiça e 103 e 70 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou outras mais recentes que 
as substituam, conforme especificado no Roteiro Técnico/Especificações - Anexo I do Convite 
nº 016/2013.

§ 4º  Os serviços serão executados de acordo com o cronograma a 
ser  apresentado pela  CONTRATADA,  devendo a mesma definir  um plano de trabalho 
levando-se em conta as peculiaridades das atividades a serem desenvolvidas e prazos 
necessários, de forma a não prejudicar os serviços do CONTRATANTE.

§ 5º  Nos termos do artigo 4º da Resolução nº 156, de 8 de agosto de 
2012,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  é  vedada  a  manutenção,  aditamento  ou 
prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus 
empregados colocados à disposição do CONTRATANTE para o exercício de funções de 
chefia, pessoas condenadas em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão 
jurisdicional colegiado por:

I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

§ 6º  Na mesma proibição do parágrafo  anterior  incidem aqueles que 
tenham:

I - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II  -  sido  excluídos  do  exercício  da  profissão,  por  decisão 

sancionatória judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
III  -  tido  suas contas  relativas  ao exercício  de cargos ou funções 

públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 
administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.

§ 7º Nos termos do art. 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 
2005, do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação 
de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de  assessoramento,  de 
membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE.  Na ocorrência de quaisquer uma das 
hipóteses descritas, a CONTRATADA deverá comunicar, de imediato e por escrito, a este 
Tribunal. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSÃO 
        DOS SERVIÇOS

O  prazo  de  conclusão  dos  serviços  contratados  é  de  até  60 
(sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

O objeto deste contrato será recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei 
nº 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo próprio, em até 15 (quinze) dias 
contados  da  comunicação  escrita  da  CONTRATADA,  e  após  a  verificação  de  que  os 
serviços se encontram prontos e em condições de serem recebidos; e

b)  definitivamente, dentro  de  20 (vinte)  dias  após o  recebimento 
provisório e após vistoria que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais,  
mediante termo próprio devidamente assinado.

§ 1º  A CONTRATADA deverá corrigir e substituir,  arcando com as 
despesas decorrentes, os serviços e projetos que apresentarem defeitos, imperfeições, 
alterações,  irregularidades  ou  qualquer  característica  discrepante  das  exigidas pelo 
"Convite nº 016/2013" e/ou por este contrato, ou da sua finalidade, ainda que constatada 
depois do recebimento e/ou pagamento.

§  2º  Após  o  recebimento  do  serviço,  a  CONTRATADA deverá 
fornecer  toda  a  assistência  técnica  necessária  a  sanar  quaisquer  dúvidas  surgidas 
posteriormente à entrega dos serviços. 

§  3º  Os  serviços  somente  serão  considerados  concluídos  e  em 
condições  de  serem recebidos,  após  cumpridas  todas  as  obrigações  assumidas  pela 
CONTRATADA e atestada sua conclusão pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA garantirá  os serviços,  objeto deste contrato,  pelo 
período de cinco anos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços.

Parágrafo único.  A CONTRATADA deverá arquivar por um período 
mínimo de 05 (cinco) anos, os memoriais, listas de materiais, projetos, etc, relativos ao 
objeto deste contrato, devendo, a qualquer tempo, disponibilizá-los ao CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
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O preço total geral, incluindo o preço da mão de obra e dos materiais 
necessários para a execução dos serviços contratados é de R$......(....).

Parágrafo  único.   Aos  preços  contratados  deverão  estar 
incorporadas todas as despesas relativas a impostos, taxas,  seguros, encargos sociais e 
previdenciários, transporte, mão de obra, diárias e qualquer outra que incida ou venha a 
incidir sobre o objeto da presente contratação.

CLÁUSULA  NONA - DO PAGAMENTO

O  pagamento  do  preço  contratado  para  os  serviços  e  materiais 
especificados  no  Anexo  I  do  "Convite  nº  016/2013",  será  feito  em  parcelas, após  a 
medição feita por este Tribunal, facultado à CONTRATADA o acompanhamento da mesma, 
de  acordo  com  o  cronograma  físico-financeiro  constante  do  Anexo  VIII  do  Convite 
016/2013 e/ou Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1ª PARCELA: até 15 (quinze) dias após o início dos serviços, após a 
medição do serviço executado, limitado o pagamento a 20% (vinte por cento) do valor 
contratado;

2ª PARCELA: até 30 (trinta) dias após o início dos serviços, após a 
medição do serviço executado, limitado o pagamento a 43% (quarenta e três por cento) do 
valor contratado;

3ª  PARCELA: até  45  (quarenta  e  cinco)  dias  após  o  início  dos 
serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor contratado;

4ª PARCELA: após o recebimento provisório dos serviços, limitado o 
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;

5ª  PARCELA:  após  o  recebimento  definitivo,  o  restante  do  valor 
contratado.

§ 1º  O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a 
medição do serviço executado, facultado à CONTRATADA o acompanhamento da mesma, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro constante da proposta  e/ou Anexo deste 
contrato, e o estipulado no caput desta cláusula, mediante apresentação das notas fiscais, 
faturas, recibos ou congêneres, em original, devidamente atestados(as), ocasião em que 
serão verificados a Certidão Negativa de Débito (CND), junto ao INSS, o Certificado de 
Regularidade  do  FGTS (CRF),  a  prova  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal  e  a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

§ 2º  As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser 
recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do contrato, mediante a aposição de carimbo, no 
qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento.

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO            74

§  3º  Na  ocorrência  da  rejeição  de  nota  fiscal,  fatura,  recibo  ou 
congêneres, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no § 1º desta cláusula 
passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da  
recusa.

§ 4º  Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer 
constar  da  nota  fiscal,  fatura,  recibo  ou  congênere,  correspondente,  emitido(a),  sem 
emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível  em nome do Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o número de 
sua  conta  bancária  e  a  respectiva  Agência.  Caso  a  CONTRATADA seja  optante  pelo 
Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e  Contribuições  das  Microempresas  e 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, 
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições,  
conforme legislação em vigor.

§  5º  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  possuir  conta 
bancária vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento condicionado à informação dos 
dados dessa conta na nota fiscal ou fatura de serviços.

§ 6º  Caso a CONTRATADA venha a adquirir material permanente de 
terceiro, deverá apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de serviço, uma nota 
fiscal para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar 
na  nota  fiscal  de  serviço  (fatura)  o  valor  da  retenção  para  a  Previdência  Social, 
correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra.

§  7º  Se  a  CONTRATADA  fornecer  o  material  permanente 
diretamente, deverá apresentar  duas notas fiscais,  uma referente ao serviço (fatura)  e 
outra referente à venda ao consumidor, devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura)  
o valor da retenção para a Previdência Social, correspondente a 11% (onze por cento)  
sobre o valor da mão de obra.

§  8º   Por  razões  de  ordem legal  e  orçamentária   que  regem as 
atividades da Administração Pública, os serviços prestados em determinado exercício (ano 
civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.

§ 9º  Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a 
Instrução Normativa RFB nº  1.234, de 11/01/2012,   da Secretaria  da Receita  Federal,  
publicada  no  DOU  de  12/01/2012.  Se  a  CONTRATADA  for  empresa  em  que  o 
estabelecimento prestador dos serviços seja sediado na cidade de Goiânia/GO, ou esteja, 
de  alguma  forma,  sujeito  à  aplicabilidade  do  Código  Tributário  desta  Capital,  os 
pagamentos  serão  também submetidos  ao  que  estabelece  a  Lei  nº  5.040,  de  20  de 
novembro de 1975 – Código Tributário do Município de Goiânia, e ao Ato Normativo nº 3, 
de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finanças.

§ 10  Em cumprimento à Instrução Normativa citada no parágrafo 
anterior,  este  Tribunal  reterá,  na  fonte,  o  Imposto  sobre  a  Renda da  Pessoa  Jurídica 
(IRPJ),  a  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL),  a  Contribuição  para  o 
Financiamento  da  Seguridade  Social  (CONFINS)  e  a  Contribuição  para  o  PIS/PASEP 
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sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou 
prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos 
nesta  Instrução  Normativa,  e  reterá  também,  na  fonte,  em  cumprimento  à  citada  lei  
municipal, nos casos previstos no parágrafo anterior, o Imposto sobre Serviços  (ISS).

§ 11  Não serão retidos os valores correspondentes ao IRPJ e às 
contribuições de que trata a Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos 
pagamentos efetuados a: 

a)  instituições  de  educação  e  de  assistência  social,  sem  fins 
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10/12/1997; 

b) instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e 
às associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; e 

c)  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  Regime  Especial  Unificado  de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias.

§ 12  Para efeito do disposto no § 11 acima, a CONTRATADA deverá 
apresentar, a cada pagamento, declaração ao CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III  
e IV da referida Instrução Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo 
seu representante legal.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data de sua assinatura e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial  da União,  perdurando seus efeitos até a expiração do prazo de garantia  
previsto na cláusula sétima deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O  preço  do  serviço  contratado  manter-se-á  fixo  na  presente 
contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS SANÇÕES 
          ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta cometida, 
as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993:

a)  advertência,  nas  hipóteses  de  execução  irregular  de  que  não 
resulte prejuízo para a Administração;

b)  multa  prevista  na  forma  dos  §§1º  e  2º  desta  cláusula,  nas 
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hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a Administração;

c)  suspensão  temporária  por  até  dois  anos  do  direito  de  licitar  e 
contratar  com  a  Administração,  nas  hipóteses  de  execução  irregular,  atrasos  ou 
inexecução de que resulte prejuízo para a Administração;  e

d)   declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os  motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas 
hipóteses em que  a  execução  irregular,  os  atrasos ou a  inexecução  associarem-se à 
prática de ilícito penal.

§ 1º  Expirado o prazo de entrega dos serviços, objeto deste contrato, 
sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em caso de não cumprimento dos demais 
prazos estipulados neste contrato, aplicar-se-á a multa de 0,3% (três décimos por cento)  
por dia de atraso, sobre o valor do  contrato, salvo se o atraso advier de caso fortuito, 
motivo de força maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas 
pelo CONTRATANTE.

§ 2º  A multa acima descrita  será aplicada também nos seguintes 
casos:

a)  pelo atraso no início da execução dos serviços, em relação ao 
prazo proposto e aceito;

b)  pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma 
físico-financeiro, Anexo VIII do “Convite 016/2013” e/ou Anexo deste contrato;

 
c) pela recusa em substituir qualquer trabalho defeituoso empregado 

na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não 
ocorrer  no prazo máximo de 5 (cinco)  dias,  ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização, contado da data da rejeição; e

d) pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, 
caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo 
para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.

§ 3º  As multas previstas nos §§1º e 2º serão aplicadas até o limite 
de  10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, o que não impede, a critério do 
CONTRATANTE,  a  aplicação  das  demais  sanções  a  que  se  referem o  caput e  suas 
alíneas.

§ 4º  O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, 
será  descontado  dos  pagamentos eventualmente  devidos pelo  CONTRATANTE ou  da 
garantia,  se  houver,  ou  ainda  cobrada  diretamente  da  CONTRATADA,  amigável  ou 
judicialmente.

  
§ 5º  Se os valores da(s) garantia(s),  se houver  e do pagamento 
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forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação 
oficial.

§ 6º Será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa 
no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da 
CONTRATADA,  não  se  eximindo  esta  pelas  reparações  dos  prejuízos  e  das  demais 
sanções cabíveis.

§ 7º  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e 
sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para 
a CONTRATADA, na forma da lei.

§ 8º  As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias  excepcionais,  e  as  justificativas  somente  serão  aceitas  por   escrito, 
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo máximo de cinco dias úteis da data do 
vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

§  9º  Na  hipótese  em  que  a  CONTRATADA deixe  de  manter  as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, o CONTRATANTE poderá 
rescindir o contrato, garantidos o contraditório e a ampla defesa, bem como, se for o caso,  
executar  a  garantia  para  ressarcimento  dos  valores  e  indenizações  devidos  à 
Administração, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A rescisão contratual  poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 
para o CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo  único.   É  admitida  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da 
empresa,  bem assim sua  alteração  social,  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura, 
desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo 
prosseguimento ou rescisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO  
                                                    CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

Na  hipótese  de  rescisão  administrativa  do  presente  contrato,  a 
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CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, 
a seu exclusivo critério, as medidas que vão a seguir discriminadas:

a) assunção  imediata  do  objeto  do  contrato,  no  estado  e  local  em  que  se 
encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;

b) ocupação  e  utilização  do  local,  instalações,  equipamentos,  materiais  e 
pessoal  empregado  na  execução  do  contrato,  necessários  à  sua 
continuidade, na forma prevista na legislação em vigor;

c) execução  da  garantia  contratual,  quando  couber,  para  ressarcimento  da 
Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

d) retenção  dos  créditos  decorrentes  do  contrato  até  o  limite  dos  prejuízos 
causados ao CONTRATANTE;

§ 1º Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre 
desempenho insatisfatório ou imperícia na execução de determinado (s) tipo (s) de serviço 
(s)  compreendido (s)  no escopo do presente contrato,  o  CONTRATANTE reserva-se o 
direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os serviços em questão à outra 
empresa, nos termos da Lei, após comunicação por escrito à CONTRATADA, sendo certo 
que a CONTRATADA arcará com todas as despesas daí decorrentes.

§ 2º  A utilização, pelo CONTRATANTE, do direito a ele assegurado 
no parágrafo anterior, não implicará, necessariamente, em renúncia aos demais recursos 
postos à sua disposição por este contrato, não cabendo à CONTRATADA reivindicações 
de quaisquer natureza em consequência da aplicação, pelo CONTRATANTE, do disposto 
no caput.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS 
                   ORÇAMENTÁRIOS

                       
As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  da 

dotação  orçamentária  consignada  ao  Programa  de  Trabalho  02.122.0571.14ZM.5527, 
Natureza da Despesa 4490.51, Nota de Empenho ... n° 2013NE00 ......, de.........de...........  
de 2013, no valor de R$.......(.....................).

   
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica  eleito  o  Foro  da  cidade  de  Goiânia-GO,  com  renúncia  de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o 
presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa. 

E,  por  estarem justas e acordadas,  as partes assinam o presente 
contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiânia-GO,        de                       de 2013.    
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...................
Diretor-Geral

TRT/18ª

......

.............
................

CONTRATADA

______________________                                         _____________________
Testemunha:      Testemunha:
Nome:      Nome:
CPF:      CPF:
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ANEXO DO CONTRATO

CONVITE Nº 016/2013

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (*)

   (*)  Os  valores  deverão  ser  ajustados  à  proposta  do  licitante 
vencedor.
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VALOR TOTAL  R$ 110.006,08 
PRAZO: 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS

MEDIÇÕES
4ª Med.: RP 5ª Med.: RD TOTAL

1 Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovações 7,20% 100%
7.924,977.924,97  -  -  -  - 

2 Projeto de Arquitetura (Legal)  19,21% 30% 30% 30% 10%
21.135,706.340,71 6.340,71 6.340,71 2.113,57  - 

3 Projeto de Arquitetura (Executivo) 19,98% 15% 20% 30% 35%
21.984,663.297,70 4.396,93 6.595,40 7.694,63  - 

4 Maquete Eletrônica 2,61% 70% 30%
2.873,16 -  - 2.011,21 861,95  - 

5 Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobiliário e Marcenaria Fixa) 2,12% 20% 10% 40% 30%
2.331,57466,31 233,16 932,63 699,47  - 

6 Projeto Estrutural e de Fundações 15,03% 50% 50%
16.534,80 - 8.267,40 8.267,40  -  - 

7 Projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefonia e Parque de Informática 2,16% 20% 40% 30% 10%
2.379,76475,95 951,90 713,93 237,98  - 

8 4,30% 20% 40% 30% 10%
4.729,26945,85 1.891,70 1.418,78 472,93  - 

9 Projeto completo das Instalações Elétricas   4,93% 30% 70%
5.418,84 -  - 1.625,65 3.793,19  - 

10 Projeto de Sinalização Ambiental (acessibilidade) 2,38% 10% 15% 40% 35%
2.618,94261,89 392,84 1.047,58 916,63  - 

11 Projeto de Mídia (Recepção de TV, Sonorização e Projeção) 2,08% 10% 15% 40% 35%
2.283,26228,33 342,49 913,3 799,14  - 

12 Projeto de Sistema de Ar Condicionado 1,77% 10% 15% 40% 35%
1.945,68194,57 291,85 778,27 680,99  - 

13 Projeto de Segurança Predial 2,12% 10% 15% 40% 35%
2.331,57233,16 349,74 932,63 816,05  - 

14 Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 2,39% 20% 80%
2.631,07 -  - 526,21 2.104,86  - 

15 Projeto de Paisagismo 1,61% 10% 15% 40% 35%
1.768,97176,90 265,35 707,59 619,14  - 

16 Projetos: Instalações de GLP, Aquecimento Solar 1,89% 20% 30% 40% 10%
2.074,20414,84 622,26 829,68 207,42  - 

17 8,22%
20% 30% 40% 10%

9.039,67
1.807,93 2.711,90 3.615,87 903,97  - 

SALDO REMANESCENTE (liberado após RD) 1.138,46 1.352,91 1862,84 1146,1 5.500,31 
TOTAL  DESEMBOLSO PERÍODO 100% 21.630,65 25.705,32 35.394,00 21.775,82 110.006,08
DESEMBOLSO ACUMULADO 21.630,65 47.335,97 82.729,97 104.505,79
%  DESEMBOLSO PERÍODO 20% 23% 32% 20% 5% 100%
% DESEMBOLSO PERÍODO ACUMULADO 20% 43% 75% 95% 100%
%  SERVIÇO PERÍODO 20% 23% 32% 25% 0% 100%
% SERVIÇO MENSAL ACUMULADO 20% 43% 75% 100% 100%

RP – Recebimento Provisório
RD – Recebimento Definitivo

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SERVIÇO: Elaboração de projeto legal e executivo – VT de 
Inhumas

   %    
SERV 1ª Med.: 15 

dias
2ª Med.: 30 

dias
3ª Med.: 45 

dias

Projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem do Terreno 
(sustentabilidade)

Planilha Orçamentária de Custos Unitários conforme SINAPI, Detalhamento de Encargos 
Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Caderno de Encargos com 
Memoriais, Especificações Técnicas e Lista de Materiais de todos os 
projetos,compatibilizações, ART/RRT
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ANEXO VI
CONVITE Nº 016/2013

DECLARAÇÃO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA

______________________________________________,inscrita  no  CNPJ 

nº_______________,por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a) 

Sr(a)_____________________________,portador(a)  da  Carteira  de  Identidade 

nº______________________ e do CPF nº___________________,  DECLARA,  para fins 

do disposto no inc. V do art.27 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em 

qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

   (       ) SIM
   (       ) NÃO

Goiânia,_____de____________de 2013.

_______________________________________
 Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......
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CONVITE Nº 016/2013

DECLARAÇÃO PESSOA FÍSICA

______________________________________________,portador(a)  da  Carteira  de 

Identidade nº________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, para fins 

do disposto no inc. V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei  

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em qualquer 

trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

   (       ) SIM
   (       ) NÃO

                     Goiânia,_____de____________de 2013.

_____________________________        
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......
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ANEXO VII

CONVITE Nº 016/2013

DECLARAÇÃO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_______________________________________________estabelecida  na 

Rua__________________________________________________________,  inscrita  no 

CNPJ  nº  __________________,  DECLARA, sob  pena  das  sanções  administrativas 

cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 

art.  3º,  §4º,  da Lei  Complementar  nº 123/2006,  estando apta a usufruir  do tratamento 

favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiânia, ___  de  ____________  de 2013.

_____________________________ 
Representante Legal

(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......
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ANEXO VIII
CONVITE Nº 016/2013

PLANILHA DE REFERÊNCIA PARA O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  *  

(*) Os valores deverão ser ajustados à proposta do licitante.     

PROC. TRT/18ª Nº 4420/2013

TRT 18ª 
Fls. ......
Rub. ......

VALOR TOTAL  R$ - 
PRAZO: 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM ETAPAS

MEDIÇÕES
4ª Med.: RP 5ª Med.: RD TOTAL

1 Levantamentos preliminares, Taxas e Aprovações
2 Projeto de Arquitetura (Legal)  
3 Projeto de Arquitetura (Executivo) 
4 Maquete Eletrônica
5 Projeto de Arquitetura de Interiores (Mobiliário e Marcenaria Fixa)
6 Projeto Estrutural e de Fundações
7 Projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefonia e Parque de Informática
8

9 Projeto completo das Instalações Elétricas   
10 Projeto de Sinalização Ambiental (acessibilidade)
11 Projeto de Mídia (Recepção de TV, Sonorização e Projeção)
12 Projeto de Sistema de Ar Condicionado
13 Projeto de Segurança Predial
14 Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio
15 Projeto de Paisagismo
16 Projetos: Instalações de GLP, Aquecimento Solar 

17

SALDO REMANESCENTE (liberado após RD) 
TOTAL  DESEMBOLSO PERÍODO
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  DESEMBOLSO PERÍODO
% DESEMBOLSO PERÍODO ACUMULADO
%  SERVIÇO PERÍODO
% SERVIÇO MENSAL ACUMULADO

RP – Recebimento Provisório
RD – Recebimento Definitivo

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

SERVIÇO: Elaboração de projeto legal e executivo – VT de 
Inhumas

   %    
SERV 1ª Med.: 15 

dias
2ª Med.: 30 

dias
3ª Med.: 45 

dias

Projeto de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e Drenagem do Terreno 
(sustentabilidade)

Planilha Orçamentária de Custos Unitários conforme SINAPI, Detalhamento de Encargos 
Sociais, Detalhamento de BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Caderno de Encargos com 
Memoriais, Especificações Técnicas e Lista de Materiais de todos os 
projetos,compatibilizações, ART/RRT


